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RANGOS SUTARTIS NR. PK-D20-8 

 
Panevėžys                                      2020-06-08 

 
Akcinė bendrovė „Panevėžio energija“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, 
juridinio asmens kodas 147248313, kurios buveinė yra Senamiesčio g. 113, Panevėžys, duomenys apie 
bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio 
direktoriaus Petro Diksos, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Užsakovas), ir 
 
Uždaroji akcinė bendrovė „Energijos taupymo centras“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir 
veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 147832026, kurios buveinė yra Pramonės g. 8 K2-1, Panevėžys, 
duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama 
generalinio direktoriaus Sauliaus Jurgelėno, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Rangovas), 
 
toliau kartu šioje rangos sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, vadovaudamiesi CVP 
IS priemonėmis viešai skelbto pirkimo Nr. 475659 „Absorbcinio šilumos siurblio įrengimo Panevėžio RK-1 
darbų pirkimas“ rezultatais, sudarė šią rangos sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“ ir susitarė dėl toliau 
išvardintų sąlygų. 
 
1. Sutarties dalykas 
1.1.Šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis Rangovas savo jėgomis ir rizika AB „Panevėžio energija“, 
įsipareigoja atlikti absorbcinio šilumos siurblio įrengimo Panevėžio RK-1 darbus, kurių apimtis, 
reikalavimai nurodyti techninėje specifikacijoje (1 priedas) ir apima  Panevėžio RK-1 šilumos siurblio 
įrengimo suprojektavimą, reikalingų įrenginių ir medžiagų komplektavimą, statybos - montavimo darbus, 
bandymus, personalo mokymą ir objekto pridavimą LR įstatymų ir poįstatyminių aktų nustatyta tvarka, (toliau 
- „Darbai“) ir perduoti Darbų rezultatą Užsakovui šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis, terminais ir tvarka. 
1.2. Projektas bus dalinai finansuojamas pagal Klimato kaitos programos priemonę „Esamos įrangos 
modernizavimas  pritaikant šilumos akumuliavimui, absorbcinių šilumos siurblių diegimas ir (ar) 
atsinaujinančių energijos išteklių (saulės energijos elementai) panaudojimas centralizuoto šilumos tiekimo 
sektoriuje siekiant didinti energinį efektyvumą, esamų įrenginių, naudojančių atsinaujinančius išteklius, 
apkrovimą ir atsinaujinančių energijos išteklių dalį“. 
1.3. Darbų atlikimo vieta: Pušaloto g. 191, Panevėžys. 
 
2. Sutarties kaina (kainodaros taisyklės) ir mokėjimo sąlygos 
2.1.Sutartyje yra pasirinkta fiksuotos kainos su peržiūra kainodara. 
2.2.Pradinė Sutarties vertė  yra  847 000,00 Eur (aštuoni šimtai keturiasdešimt septyni tūkstančiai eurų), 
ir PVM 177 870,00 Eur, iš viso su PVM 1 024 870,00 Eur (vienas milijonas dvidešimt keturi tūkstančiai 
aštuoni šimtai septyniasdešimt eurų). 
Bendra Sutarties kaina detalizuojama šios sutarties 2 priede.  
2.3.Už nustatytą pradinę Sutarties vertę Rangovas įsipareigoja atlikti Darbus, numatytus Sutarties 1.1. punkte. 
Į Sutarties kainą įeina darbo jėgos, mechanizmų darbo ir medžiagų kaina, mokesčiai, rinkliavos, draudimo, 
energetinių resursų, transportavimo ir visos kitos Rangovui priklausančios pagal Lietuvos Respublikos 
įstatymus ir kitus teisės aktus bei šią Sutartį, išlaidos,  įskaitant atsargines dalis ir specialiuosius įrankius 
teiktinus pagal Sutarties 3.4.16 punktą garantiniam laikotarpiui kaina. 
2.4.Kaina, nurodyta Sutarties 2.2 punkte, yra galutinė ir apima visas tiesiogines ir netiesiogines išlaidas, 
susijusias su darbais. Sutarties kaina apima ir tuos darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo 
dokumentuose ar šioje sutartyje, bet yra būtini Sutarčiai įvykdyti, o Rangovas turėjo ir galėjo juos numatyti ir 
įvertinti savo pasiūlyme, pagal Užsakovo pateiktą Techninę specifikaciją, objekto vizualinę apžiūrą ir kitus 
dokumentus. 
2.5. Mokėjimai atliekami eurais tokia tvarka: 

2.5.1. už atliktus projektavimo darbus: 
2.5.1.1. 60 proc. sumos – per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po techninio projekto suderinimo 

su Užsakovu; 
2.5.1.2. 40 proc. sumos – per  30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po visų darbų atlikimo ir 

išpildomosios dokumentacijos pateikimą Užsakovui.  
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2.5.2. už faktiškai atliktus Darbus, nepaminėtus 2.5.1. punkte, Užsakovas apmoka Rangovui per 30 
(trisdešimt) kalendorinių dienų nuo dienos, kai Užsakovas priima pažymą apie atliktus darbus ir gauna PVM 
sąskaitą–faktūrą. 
Bendra priimtų tarpinių darbų, išskyrus nurodytų 2.5.1 punkte, apmokėjimo suma neturi viršyti 90 % 
(devyniasdešimt procentų) užaktuotų Darbų sumos. Likusioji 10 % (dešimt procentų) suma sumokama šia 
tvarka: 

2.5.2.1.sulaikyti 5 % (penki procentai) nuo užaktuotos Darbų sumos dydžio sumokami per 10 
dienų po galutinio darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos ir dokumento, kuriuo užtikrinamas 
garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal šią Sutartį. Dokumentas teikiamas vadovaujantis LR Statybos 
įstatymo 41 straipsnio 2 dalimi; 

2.5.2.2.likusieji sulaikyti 5 % (penki procentai) nuo užaktuotos Darbų sumos dydžio sumokami 
per 5 dienas po dokumento apie statybos užbaigimą patvirtinimo. 
2.6. Rangovas PVM sąskaitą faktūrą turi pateikti Užsakovui naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ 
priemonėmis. Rangovui pateikus PVM sąskaitą-faktūrą kitais būdais ar priemonėmis, bus laikoma, kad PVM 
sąskaita faktūra nepateikta. 
2.7.Sutartyje nustatyta tvarka, laiku ir tinkamai neįvykdžius ir nepridavus Užsakovui darbų (ar atitinkamos jų 
dalies) bei to nepatvirtinus atliktų darbų aktu arba nepateikus tinkamos PVM sąskaitos–faktūros, apmokėjimo 
terminai yra nukeliami vėlavimo laikotarpiui. 
2.8. Užsakovas už atliktus darbus Rangovui atsiskaito mokėjimo pavedimu į Rangovo nurodytą banko 
sąskaitą. 
2.9. Užsakovas turi teisę be atskiro išankstinio Rangovo įspėjimo sulaikyti ir/ar išskaičiuoti iš Rangovui pagal 
šią Sutartį mokamų sumų visas ir bet kokias nuostolių kompensavimo ir/ar netesybų (delspinigių, baudų ir 
pan.) sumas, Rangovo mokėtinas Užsakovui, t.y. Užsakovui vienašališkai įskaitant vienarūšį priešpriešinį 
reikalavimą atitinkamai sumai. Apie atliktą įskaitymą Užsakovas informuoja Rangovą. 
2.10. Už darbus nemokama, jeigu Rangovas juos atlieka savavališkai, nesilaikydamas Sutarties sąlygų. 
Savavališkai atliktus darbus Rangovas savo sąskaita privalo ištaisyti arba likviduoti. 
2.11. Sutarties kainos keitimas galimas taikant: 

2.11.1. peržiūros sąlygas; 
2.11.2. darbų apimties keitimo sąlygas. 

2.12. Taikant peržiūros sąlygas Sutarties kaina keičiama šiais atvejais: 
2.12.1. Sutartyje numatyta kaina bus keičiama, jei Sutarties galiojimo laikotarpiu Lietuvos Respublikos 

įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka pakeičiamas pridėtinės vertės mokestis arba atsiranda naujas 
mokestis. Nauja kaina pradedama taikyti nuo pakeisto pridėtinės vertės mokesčio dydžio ar atsiradusio naujo 
mokesčio patvirtinimo ir paskelbimo teisės aktų nustatyta tvarka dienos. Kaina be pridėtinės vertės mokesčio 
ar naujai atsiradusio mokesčio nesikeičia, keičiasi tik pridėtinės vertės mokesčio dydis arba pridedamas naujai 
atsiradęs mokestis. Sutarties kainos pakeitimai įforminami abiejų šalių rašytiniu papildomu susitarimu, kuris 
yra neatsiejama šios sutarties dalis. 
2.13. Taikant darbų apimties keitimo sąlygas, Sutarties kaina gali būti keičiama šiais atvejais: 

2.13.1. kai atsisakoma dalies darbų, nes vykdant Sutartį paaiškėja, kad dėl objektyvių priežasčių dalis 
darbų tampa nebereikalingi. 

2.13.2. kai iš to paties Rangovo būtina įsigyti papildomų darbų, kurie nebuvo įtraukti į Sutartį, kai yra 
visos šios sąlygos kartu: 

2.13.2.1. Rangovo pakeitimas negalimas dėl ekonominių ar techninių priežasčių ir dėl to, kad 
Užsakovui sukeltų didelių nepatogumų ar nemažą išlaidų dubliavimą;  

2.13.2.2. atskiro Sutarties kainos pakeitimo vertė neviršija 50 procentų, o bendra atskirų pakeitimų 
pagal šį punktą vertė – 100 procentų pradinės sutarties vertės. 

2.13.3. Jeigu atskiru keitimu ir atsisakoma dalies darbų (Sutarties 2.13.1 p.), ir jų įsigyjama papildomai 
(Sutarties 2.13.2 p.), skaičiuojant, ar nebuvo viršyta Sutarties 2.13.2.2 punkte nurodyta sutarties kainos 
pakeitimo vertė, atskiro pakeitimo verte laikoma atsisakomų ir papildomai įsigyjamų darbų suma. 

2.14. Papildomi darbai suprantami kaip Sutartyje nenumatyti, tačiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais 
susiję ir būtini Sutarčiai įvykdyti (užbaigti), darbai, taip pat Sutartyje nurodytų darbų apimtys, viršijančios 
pradinę sutarties vertę. 
2.15. Užsakovas, apskaičiuodamas įsigyjamų papildomų darbų kainas (įkainius), taiko žemiau pateikiamus būdus 
prioritetine tvarka, t. y. tik nesant galimybės taikyti aukščiau esantį būdą, gali būti taikomas žemiau esantis būdas: 

2.15.1. pritaikant Rangovo pasiūlyme nurodytus darbų įkainius; 
2.15.2. jei įmanoma, išskaičiuojant kainos dalį iš Sutartyje numatyto įkainio; 
2.15.3. pritaikant Sutartyje numatytus panašių darbų įkainius. Panašius darbus turi pagrįsti ir nustatyti 

Užsakovas.  
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2.15.4. įvertinant pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos 
produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudas) bei netiesiogines (pridėtines, statybvietės ir pelno) išlaidas pagal 
Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 patvirtintos Kainodaros taisyklių 
nustatymo metodikos (su vėlesniais pakeitimais) priedo „Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo 
taisyklės“ nuostatas. 
2.16. Papildomi  darbai įforminami atskiru dokumentu, kurį  turi pasirašyti visi statybos proceso dalyviai 
(projekto vadovas, statybos vadovas, statinio statybos techninės priežiūros vadovas, asmenys atsakingi už 
sutarties vykdymą ir kiti, jeigu reikalinga). Šiame dokumente nurodomi papildomų darbų pavadinimai, kiekiai, 
vienetai, argumentai, pagrindžiantys papildomų darbų būtinybę, techniniai sprendiniai, papildomų darbų įkainio 
(įkainių) pagrindimas ir skaičiavimas. 
2.17. Surašius Sutarties 2.16 punkte nurodytą dokumentą, Užsakovui sutikus dėl papildomų darbų įsigijimo, 
Šalys pasirašo papildomą susitarimą dėl papildomų darbų įsigijimo, kuris tampa Sutarties sudėtine dalimi. 
2.18. Rangovas gali pradėti vykdyti papildomus darbus tik pasirašius papildomą susitarimą dėl papildomų darbų 
įsigijimo (Sutarties 2.17. p.), priešingu atveju bus laikoma, kad Rangovas darbus vykdo savavališkai (Sutarties 
2.10 p.). 
2.19. Jeigu Sutarties kaina buvo pakeista pagal Sutartyje numatytas peržiūros sąlygas (Sutarties 2.11 punktas), 
atitinkamai turi būti pakeista pradinė sutarties vertė. 
2.20. Užsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subtiekėjais. Apie tai Užsakovas raštu informuoja Subtiekėjus per 
3 darbo dienas po informacijos apie juos gavimo. Subtiekėjui raštu pateikus prašymą pasinaudoti tiesioginio 
atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir jo Subtiekėjo, nustatanti tiesioginio 
atsiskaitymo su Subtiekėju tvarką, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir Subtiekimo sutartyje 
nustatytus reikalavimus. Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams. Trišaliai susitarimai dėl 
tiesioginio atsiskaitymo už atliktus darbus, suteiktas paslaugas ar įsigytas medžiagas / įrenginius, sudaromi 
šiomis sąlygomis: 

2.20.1. Trišaliais susitarimais nebus keičiamos jokios kitos esminės šios Sutarties sąlygos, t. y. nesikeis 
Sutarties objektas, Sutarties kaina, atsiskaitymo terminai, Sutartyje nustatyta sutartinių įsipareigojimų apimtis. 

2.20.2. Rangovas, vadovaudamasis Sutarties nuostatomis, teikdamas apmokėjimo už atliktus Darbus 
dokumentus, kartu turi pateikti įrodymus apie konkretaus subtiekėjo atliktų Darbų apimtis ar konkretaus 
paslaugų teikėjo suteiktas paslaugas, ar iš konkretaus tiekėjo įsigytas medžiagas/ įrenginius, o Užsakovas, 
vadovaudamasis Sutarties nuostatomis, subtiekėjui (subrangovui ar paslaugos teikėjui, ar medžiagų / įrenginių 
tiekėjui) tiesiogiai apmokės tik pagal Rangovo ir subtiekėjo (subrangovo ar paslaugos teikėjo, ar medžiagų 
/įrenginių tiekėjo) pasirašytus atliktų Darbų (ar suteiktų paslaugų, ar įsigytų medžiagų/ įrenginių) priėmimo 
perdavimo aktus. 
 
3. Šalių teisės ir pareigos 
3.1. Užsakovas turi teisę: 

3.1.1. Tikrinti atliekamų Darbų atlikimo eigą, kiekį ir kokybę; 
3.1.2. Reikalauti, kad Rangovas darbus vykdytų pagal patvirtintą projektą ir laikydamasis normatyvinių 

statybos dokumentų reikalavimų. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo Techninio, darbo projektų, šalių suderinto 
detalaus kalendorinio darbų vykdymo grafiko, nesilaiko normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų ir/ar 
statybos darbų vykdymo protokoluose nurodytų ir Rangovo prisiimtų įsipareigojimų, Užsakovas turi teisę raštu 
reikalauti šalinti trūkumus ir nemokėti už netinkamai atliktą darbą arba pašalinti trūkumus trečiųjų asmenų 
pagalba Rangovo sąskaita. 

3.1.3. Esant abejonėms dėl medžiagų kokybės, reikalauti, kad Rangovas atliktų medžiagų tyrimus ar 
bandymus, dėl atitikimo pateiktiems sertifikatams, nepriklausomoje laboratorijoje. Jei paaiškėja, kad medžiagų 
kokybė atitinka nurodytai sertifikate, visas su tyrimais susijusias išlaidas apmoka Užsakovas. 

3.1.4. Duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jų vykdymo, jei darbų vykdymo eigoje atsiliekama nuo 
detalaus kalendorinio darbų vykdymo grafiko;  

3.1.5. Neleisti montuoti įrangos, medžiagų objekte, kol nebus pateikta reikiama įrangos, medžiagų 
dokumentacija arba įranga/medžiagos neatitinka Sutartyje keliamų reikalavimų. 
3.2. Užsakovas įsipareigoja: 

3.2.1. Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais priimti iš Rangovo atliktų Darbų rezultatą ir už jį apmokėti 
Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka; 

3.2.3. Per 10 dienų, po techninio projekto gavimo (3 egz. popierinio varianto), pateikti pastabas dėl 
Rangovo paruošto techninio projekto; 
3.3. Rangovas turi teisę: 

3.3.1. Naudotis Rangovo teisėmis nustatytomis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 18 straipsnyje, 
Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse ir kituose Lietuvos Respublikos įstatymuose. 
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3.3.2. Keisti Užsakovo patvirtintus projektinius sprendimus tik gavęs išankstinį raštišką Užsakovo 
sutikimą. 

3.3.3. Naudotis kitomis teisės aktuose numatytomis Rangovo teisėmis. 
3.4. Rangovas įsipareigoja: 

3.4.1.ne vėliau kaip per 5 dienas po Sutarties įsigaliojimo paskirti projekto vadovą ir kt. vadovaujančius 
asmenis; 

3.4.2. Nustatytu laiku pradėti, kokybiškai atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui visus Sutartyje 
nurodytus darbus ir ištaisyti defektus, nustatytus iki darbų perdavimo Užsakovui ir (ar) per garantinį laikotarpį. 

3.4.3. Darbus atlikti pagal projektinę dokumentaciją, statybos techninių reglamentų ir kitų teisės aktų, 
reglamentuojančių statybos veiklą (normų, taisyklių) reikalavimus. Techninio projekto derinimui Užsakovui 
pateikti 3 (tris) egz. popierinio varianto ir 1 (vieną) skaitmeninėje laikmenoje dwg formatu. Atliktų techninio, 
darbo projektų 3 (tris) egz. popierinio varianto ir 2 (dvi) skaitmeninėje laikmenoje perduoti Užsakovui; 

3.4.4. Darbų vykdymui naudoti medžiagas, dirbinius, gaminius ir įrenginius, atitinkančius projektinėje 
dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos įstatymais nustatyta tvarka 
sertifikuotas medžiagas, dirbinius, gaminius ir įrenginius. 

3.4.5. inicijuoti ir gauti visus reikalingus leidimus pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymą ir 
statybos techninius reglamentus (STR) projektavimo bei statybos darbams; 

3.4.6. informuoti apie atliekamus Darbus įgaliotas Lietuvos Respublikos valstybės priežiūros 
institucijas; 

3.4.7. Laiku ir tinkamai informuoti Užsakovą apie atliktų darbų etapus bei apie atliktų darbų priėmimo-
perdavimo datą. 

3.4.8. Užsakovui nurodžius, atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukcijų ir kitus bandymus. Jei po to 
paaiškėja, kad darbai neatitinka galiojančių statybos normų ir reikalavimų ir/arba projektinės dokumentacijos, 
už visas su tuo susijusias išlaidas (tarp jų ir išlaidas, susijusias su atitinkamų trūkumu šalinimu) apmoka 
Rangovas. Jei paaiškėja, kad viskas atlikta laikantis galiojančių statybos normų ir reikalavimų ir (arba) 
projektinės dokumentacijos, visas su tuo susijusias išlaidas apmoka Užsakovas. 

3.4.9. Savo sąskaita ištaisyti ir/ar atlikti naujai Darbus, įskaitant techninį, darbo projektus,  kurie dėl 
Rangovo kaltės yra netinkamai atlikti/įvykdyti ir neatitinkantys sutarties sąlygų, nepriklausomai kad projektas 
buvo patvirtintas Užsakovo. 

3.4.10. Garantuoti saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną statybos teritorijoje, 
savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta statybos teritorijos gyvenančių, dirbančių, 
poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo atliekamų darbų sukeliamų pavojų. Rangovas užtikrina, kad jo 
pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, už kuriuos atsakingas Rangovas, Darbų atlikimo metu nebūtų 
apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir (arba) psichotropinių medžiagų. 

3.4.11. Visus darbus vykdyti taip, kad atlikti darbai bei statybos teritorijoje esančios statybinės 
medžiagos, gaminiai, įranga bei kitas turtas, nepriklausomai nuo to, ar pastarieji priklauso Užsakovui ar kitam 
asmeniui, nebūtų be reikalo ar nederamai naudojami ir (ar) sugadinami. Priešingu atveju atlygina visus 
padarytus nuostolius pagal pateiktą sąskaitą. 

3.4.12. Statybines atliekas ir statybinį laužą išvežti savo sąskaita. 
3.4.13. Buvusias eksploatacijoje metalo konstrukcijas, nuėmus šilumos izoliaciją, priduoti Užsakovui;  
3.4.14.Vykdyti visus teisėtus ir neprieštaraujančius Sutarties nuostatoms raštiškus Užsakovo 

nurodymus. 
3.4.15. Įrenginių ir medžiagų techninę dokumentaciją pateikti išduotą gamyklos-gamintojos originalo 

kalba ir pridėti Rangovo patvirtintus vertimus į lietuvių kalbą; atitikties deklaracijas, darbo aprašymus, 
instrukcijas, montažinę išpildomąją dokumentaciją, bandymo, matavimo protokolus ir kitus techninius 
duomenis pateikti Užsakovui lietuvių kalba; medžiagų kokybę patvirtinančius dokumentus (sertifikatus ir pan.) 
suderinus su Užsakovu versti nereikia. Rangovas kartu su įrenginiais turi pateikti Užsakovui naudojimo ir 
priežiūros instrukcijas, kuriose būtų detaliai aprašyta, kaip naudoti, prižiūrėti, reguliuoti ir taisyti bet kuriuos 
įrenginius ar jų dalis. 

3.4.16. Iki paleidimo derinimo darbų pradžios pateikti Užsakovui atsarginių dalių, reikalingų įrenginių 
garantinio laikotarpio metu, specialiųjų įrankių sąrašus, sąraše nurodoma: įrenginio pavadinimas, tiksli 
markė (žymėjimas), gamintojas, atsarginės dalies pavadinimas, žymėjimas (prekinis ženklas ar pan.), 
specialiojo įrankio pavadinimas, paskirtis, bei sukomplektuoti ir priduoti Užsakovui atsargines dalis ir 
specialiuosius įrankius.  

3.4.17. Apsirūpinti visais prietaisais, dokumentais ir kitokia informacija, įrenginiais, vartojimo 
reikmenimis, instrumentais, darbo jėga, medžiagomis ir tinkamai kvalifikuotais bei patyrusiais darbuotojais, 
kurie reikalingi efektyviai atlikti reikalingus įrangos ar darbų dalių bandymus, paleidimo-derinimą. 
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3.4.18.užtikrinti, kad Darbus atliksiantiems darbuotojams, išskyrus vadovaujančius asmenis 
(vadovaujantiems asmenims priskiriami: įmonės vadovas, projekto vadovas, statybos vadovas, projekto dalių 
vadovai, specialiųjų statybos darbų vadovai kiti vadovai) mokamo darbo užmokesčio mėnesio mediana būtų 
ne mažesnė, negu buvo nurodyta teikiant pasiūlymą (2 priedas); 

3.4.19. sudarius sutartį, bet ne vėliau kaip iki sutarties vykdymo pradžios, pateikti sutartį vykdysiančių 
ir Užsakovo nurodytas užduotis atliksiančių darbuotojų, išskyrus vadovaujančių asmenų, sąrašą (vardus, 
pavardes, gimimo datas) ir jiems siūlomo mokėti darbo užmokesčio mėnesio medianą. Sutarties vykdymo 
metu pasikeitus nurodytai informacijai, nedelsdamas informuoti Užsakovą ir pateikti atnaujintą nurodytų 
darbuotojų sąrašą ir patikslintą darbo užmokesčio mėnesio medianą. 

 
4. Darbų atlikimas ir perdavimas 
4.1. Rangovas privalo vykdyti Darbus sutarties objekte, laikydamasis šios Sutarties, Lietuvos Respublikos 
įstatymų ir kitų norminių aktų nuostatų. Darbai apima reikalingų leidimų ir licencijų gavimą, reikalingos 
vykdomosios dokumentacijos įforminimą ir jos  perdavimą Užsakovui,  o taip  pat reikalingus matavimo 
darbus. 
4.2. Rangovas privalo visus Darbus, kurie bus paslėpti kitais darbais ir konstrukcijomis (vadinamuosius 
„paslėptus darbus“), pateikti Užsakovo priėmimui, įspėjęs jį apie tai mažiausiai prieš vieną darbo dieną, bei 
įforminti paslėptų darbų aktą. 
4.3. Rangovas atsako už saugų darbų vykdymą. Prieš pradedant darbus, Rangovas privalo raštiškai pranešti 
Užsakovui atsakingų asmenų už saugumo techniką pavardes. Taip pat pranešti atsakingų darbų vadovų 
pavardes bei jų kvalifikacijos pažymėjimus. 
4.4. Darbai laikomi baigtais, kai Rangovas darbų perdavimo-priėmimo aktu perduoda Darbus, o Užsakovas 
juos priima. Tarpiniai atliktų darbų priėmimai atliekami už darbus, atliktus per vieną kalendorinį mėnesį. 
Rangovas pateikia pažymą apie per kalendorinį mėnesį atliktų darbų ir išlaidų vertę Užsakovui iki einamojo 
mėnesio 3 darbo dienos. Užsakovas per 3 darbo dienas nuo pažymos apie atliktus darbus gavimo dienos 
pasirašo pateiktą aktą, tuo pačiu terminu grąžindamas jį Rangovui. Galutinis Darbų perdavimas ir priėmimas 
atliekamas pilnai užbaigus darbus ir Sutartimi bei teisės aktų nustatyta tvarka perdavus techninę - išpildomąją 
dokumentaciją. Rangovas prieš 10 dienų praneša Užsakovui raštu apie pasirengimą galutinai perduoti Darbus. 
Užsakovas organizuoja galutinį darbų priėmimą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Rangovo pranešimo 
gavimo dienos ir per sekančias 3 darbo dienas pasirašo galutinį perdavimo ir priėmimo aktą arba tuo pačiu 
terminu pareiškia raštu Sutarties nuostatomis pagrįstas pretenzijas. 
4.5. Rangovas įsipareigoja parengti per kiekvieną mėnesį atliktų Darbų aktus ir Pažymą apie atliktus Darbus 
ir juos pateikti Užsakovui kas mėnesį ne vėliau kaip einamojo mėnesio 3 darbo dieną.  
4.6. Esant ginčytinoms pozicijoms (pretenzijoms dėl Darbų kokybės ir atitikimo Sutarties sąlygoms), 
Užsakovas priima neginčytiną Darbų dalį. 
4.7. Prieš pasirašant galutinį darbų perdavimo-priėmimo aktą, šalys pasirašo Deklaruojamų darbų kokybės 
kriterijų atitikties deklaraciją, įskaitant Pirkimo dokumentų 2d priedą, kurioje nurodoma: pasiūlyme deklaruoti 
Darbų kokybės kriterijai, faktiškai pasiekti Darbų kokybės kriterijai, jei taikoma atsakomybė už nepasiektus 
deklaruotus Darbų kokybės kriterijus, jos paskaičiavimą.  
 
5. Sutarties Darbų atlikimo terminai, Darbų stabdymas  
5.1. Rangovas darbus atlieka per 50 (penkiasdešimt) savaičių, skaičiuojant nuo Sutarties pasirašymo datos. 
5.2. Rangovas per 10 (dešimt) darbo dienų po Sutarties įsigaliojimo, vadovaujantis pateiktu „Darbų vykdymo 
grafikas“ ir atsižvelgiant į faktinę Darbų pradžios datą sudaro ir pateikia suderinimui Užsakovui detalų 
kalendorinį darbų vykdymo grafiką (toliau – Grafiką). Jei Užsakovas nederina pateikto Grafiko, jis pateikia 
motyvuotas priežastis, kurias Rangovas privalo įvertinti ir per 3 (tris) darbo dienas pateikti atkoreguotą 
Grafiką. Šalių abipusiu sutarimu, Grafikas gali būti tikslinamas, nekeičiant darbų atlikimo trukmės. 
5.3. Pastebėtų Darbų trūkumų ar defektų šalinimas neprailgina Sutarties 5.1. punkte nustatyto galutinio darbų 
termino.  
5.4. Dėl pasikeitusių aplinkybių, kai dėl jų negalima tęsti Darbų ir, kai jos tampa žinomos po Sutarties 
sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiėmęs jų atsiradimo rizikos, Užsakovas Rangovo prašymu arba savo 
sprendimu gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visų Darbų arba jų dalies vykdymą, nurodydamas (jeigu 
įmanoma) sustabdymo trukmę dienomis.  
5.5. Aplinkybės, dėl kurių gali būti stabdomi Darbai, yra: 

5.5.1. pateikto Techninio projekto svarstymas t.y. laikotarpis iki pirmų pastabų (jeigu yra) 
pateikimo/projekto tvirtinimo; (laikas skaičiuojamas nuo pilno techninio projekto perdavimo Užsakovui 
(perdavimo-priėmimo akto pasirašymo datos) iki pirmų pastabų pateikimo (išsiuntimo) datos arba projekto 
patvirtinimo datos, jeigu pastabų nebuvo;  
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5.5.2.papildomos projektavimo paslaugos, be kurių negalima užbaigti Sutarties; 
5.5.3.vėluojama perduoti Statybvietę ar jos dalį; 
5.5.4.trečiųjų šalių įtaka, kurios nebuvo įmanoma numatyti; 
5.5.5.būtinas papildomas laikas įvykdyti papildomų Darbų viešąjį pirkimą; 
5.5.6.bet koks nenumatomas gamtos jėgų veikimas, kurio joks patyręs Rangovas nebūtų galėjęs tikėtis;  
5.5.7.fizinės kliūtys arba kitos nei klimatinės fizinės sąlygos, su kuriomis, vykdant Darbus, susidurta 

Statybvietėje, ir tų kliūčių ar sąlygų Rangovas nebūtų galėjęs pagrįstai numatyti; 
5.5.9.bet koks uždelsimas ar sutrikimas dėl Sutarties pakeitimo;  
5.5.10.kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtų bet 

kuris Rangovas.  
5.6. Jeigu Rangovas mano, kad pagal kurią nors Sutarties nuostatą Darbai turi būti stabdomi, tai Rangovas 
privalo raštu pranešti Užsakovui, nurodydamas įvykį arba aplinkybes, dėl kurių kyla šis reikalavimas. 
Užsakovas per 2 (dvi) darbo dienas po pranešimo gavimo raštu informuoja Rangovą apie priimtą sprendimą.  
5.7. Sustabdyti Darbai arba jų dalis (priklausomai, kas buvo sustabdyta) neatliekami iki Darbų vykdymo 
atnaujinimo. Darbai ar jų dalis atnaujinami išnykus aplinkybėms, dėl kurių jie buvo sustabdyti. Atnaujinus 
Darbų vykdymą, Darbai atliekami per jiems likusį laikotarpį (laiką), kuris buvo likęs iki sustabdymo. Jei 
Užsakovas sustabdo Darbų atlikimą, Rangovas turi teisę reikalauti Darbų atlikimo terminą pratęsti laikui, 
kuriam darbai buvo sustabdyti. Sekančią darbo dieną po Darbų atnaujinimo Rangovas parengia patikslintą 
kalendorinį darbų atlikimo grafiką, kurį suderina su Užsakovu. Prie patikslinto kalendorinio darbų atlikimo 
grafiko būtina pridėti dokumentus, kurie įrodo Darbų stabdymo pradžios datą, Darbų atnaujinimo datą ir Darbų 
ar jų dalies stabdymo pagrindimą.  
5.8.Darbų sustabdymo metu visus Darbus arba tą jų dalį Rangovas privalo prižiūrėti, sandėliuoti, saugoti nuo 
sugadinimo, praradimo arba žalos. 
5.9. Rangovas turi teisę užbaigti Darbus anksčiau sutarto termino. 
 
6. Šalių patvirtinimai 
6.1. Rangovas patvirtina, kad tiek jis, tiek jo paskirtas sutartį pasirašyti ir (ar) vykdyti atstovas turi teisę sudaryti 
šią sutartį, o taip pat vykdyti visus šioje sutartyje numatytus Rangovo įsipareigojimus. Rangovas pareiškia, 
kad jis yra gavęs visus būtinus leidimus, atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, įgalinčius Rangovą 
užsiimti šioje Sutartyje numatyta veikla, kuri įeina į Rangovo sutartinius įsipareigojimus. 
6.2. Užsakovas patvirtina, kad tiek jis, tiek jo paskirtas sutartį pasirašyti ir (ar) vykdyti atstovas turi teisę 
sudaryti šią sutartį, o taip pat vykdyti visus šioje sutartyje numatytus Užsakovo įsipareigojimus. Užsakovas 
pareiškia, kad jis yra gavęs visus būtinus leidimus, atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, įgalinčius 
Užsakovą užsiimti šioje Sutartyje numatyta veikla, kuri įeina į Užsakovo sutartinius įsipareigojimus. 
6.3. Rangovas pareiškia, kad neturi tokių įsiskolinimų ar trečiųjų šalių teisėtų pretenzijų, kurios galėtų sukelti 
grėsmę jo įsipareigojimų pagal šią Sutartį vykdymui. 
6.4. Užsakovas pareiškia, kad neturi tokių įsiskolinimų ar trečiųjų šalių teisėtų pretenzijų, kurios galėtų sukelti 
grėsmę jo įsipareigojimų pagal šią Sutartį vykdymui. 
 
7. Nenugalima jėga 
7.1. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią Sutartį neįvykdymą ar dalinį 
neįvykdymą, jeigu Šalis įrodo, kad tai įvyko dėl neįprastų aplinkybių, kurių Šalys negalėjo kontroliuoti ir 
protingai numatyti, išvengti ar pašalinti jokiomis priemonėmis. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos 
aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybės esant 
nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840. Nustatydamos nenugalimos jėgos aplinkybes, Šalys vadovaujasi 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 „Dėl nenugalimos jėgos (force 
majeure) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos patvirtinimo“. Esant nenugalimos jėgos 
aplinkybėms, Sutarties Šalys Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka yra atleidžiamos nuo 
atsakomybės už Sutartyje numatytų prievolių neįvykdymą, dalinį neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, o 
įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsiamas. 
7.2. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai raštu apie nenugalimos jėgos 
aplinkybes nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar 
paaiškėjimo, pateikdama įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, 
kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, o taip pat pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. 
Pranešimo taip pat reikalaujama, kai išnyksta įsipareigojimų nevykdymo pagrindas. 
7.3. Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo momento 
arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo momento. Jeigu Šalis laiku 
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neišsiunčia pranešimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku 
nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo. 
 
8.Sutarties pažeidimas 
8.1. Jeigu Rangovas atliko darbus pažeisdamas šioje Sutartyje numatytas sąlygas, nesilaikė normatyvinių 
statybos dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimų, Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Rangovas: 

8.1.1. nedelsiant sustabdytų ir (ar) nutrauktų darbų atlikimą arba 
8.1.2. neatlygintinai pakeistų nekokybiškas medžiagas, gaminius, dirbinius, įrangą, arba 
8.1.3. neatlygintinai pagerintų atliekamų darbų kokybę, arba 
8.1.4. neatlygintinai ištaisytų netinkamai atliktus darbus, arba 
8.l .5. atlygintų Užsakovui darbų trūkumų šalinimo išlaidas. 

8.2. Jeigu per Užsakovo nurodytus terminus Rangovas nepradeda taisyti nekokybiškai atliktų darbų Užsakovas 
gali sulaikyti mokėjimus ir (arba) ištaisyti nekokybiškai atliktus darbus trečiųjų šalių pagalba arba savo 
jėgomis ir išskaičiuoti dėl to patirtus nuostolius iš Rangovo.  
8.3. Esminiai Rangovui taikomi Sutarties pažeidimai: 

8.3.1. Rangovas, nepaisydamas Užsakovo raginimo, nepradeda darbų sutartu laiku arba dirba taip lėtai, 
kad baigti darbus Sutartyje nustatytu laiku būtų tikrai neįmanoma (atsilikimas nuo Grafiko daugiau kaip 30 
kalendorinių dienų); 

8.3.2. Rangovas nesilaiko Sutarties sąlygų dėl darbų kokybės: naudoja netinkamas medžiagas, gaminius 
ar kitus darbų komponentus arba faktiškai pasiekti Darbų kokybės kriterijai neatitinka nurodytų Pirkimo 
dokumentų/pasiūlymo 2c priede; 

8.3.3. Rangovas sudaro subrangos sutartį be Užsakovo sutikimo 
8.3.4. Rangovas nesilaiko kitų, Sutartyje nurodytų, reikalavimų, nors apie tai buvo oficialiai įspėtas ir 

jam buvo duotas terminas ištaisyti Sutarties vykdymo trūkumus, dėl kurių negalimas tolimesnis Šalių pagal 
Sutartį prisiimtų įsipareigojimų vykdymas. 

8.3.5. Darbus atliekantiems darbuotojams, išskyrus vadovaujančius asmenis (vadovaujantiems 
asmenims priskiriami: įmonės vadovas, projekto vadovas, statybos vadovas, projekto dalių vadovai, 
specialiųjų statybos darbų vadovai kiti vadovai) mokamo darbo užmokesčio mėnesio mediana yra mažesnė 
nei deklaruota pasiūlyme (2 priedas).   
8.4. Esminiai Užsakovui taikomi Sutarties pažeidimai: 

8.4.1. Užsakovas, pagal šios Sutarties nuostatas, vėluoja atsiskaityti daugiau nei 45 kalendorines dienas; 
8.4.2. Užsakovas nesilaiko kitų, Sutartyje nurodytų, reikalavimų, nors apie tai buvo oficialiai įspėtas ir 

jam buvo duotas terminas ištaisyti Sutarties vykdymo trūkumus, dėl kurių negalimas tolimesnis Šalių pagal 
Sutartį prisiimtų įsipareigojimų vykdymas. 
8.5. Sutarties nuostatų nesilaikymas neatleidžia Šalių nuo tinkamo ir savalaikio Sutarties sąlygų vykdymo. 
 
9.Sutarties nutraukimas 
9.1. Sutartis gali būti visiškai nutraukta Šalių susitarimu. 
9.2. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį prieš terminą šiais atvejais: 

9.2.1. kai Rangovas bankrutuoja, yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba įstatymuose ir kituose 
teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija; 

9.2.2. kai keičiasi Rangovo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir 
tai gali turėti įtakos tinkamam Sutarties įvykdymui; 

9.2.3. kai Rangovas įsiteisėjusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripažintas kaltu 
dėl profesinio pažeidimo; 

9.2.4. kai Rangovas įsiteisėjusiu teismo sprendimu pripažintas kaltu dėl sukčiavimo, korupcijos, pinigų 
plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje organizacijoje; 

9.2.5. dėl kitokio pobūdžio neveiksnumo, trukdančio vykdyti Sutartį; 
9.2.6. kai Rangovas Sutarties nevykdo, vykdo ją netinkamai, darydamas esminius Sutarties pažeidimus, 

nurodytu 8.3 punkte; 
9.2.7. kitais, Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto 

paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 98 straipsnio 1 dalyje numatytais, atvejais.  
9.3. Rangovas turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį prieš terminą šiais atvejais: 

9.3.1. kai Užsakovas nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius įsipareigojimus, darydamas 
esminius Sutarties pažeidimus, nurodytus 8.4 punkte; 

9.3.2. kai Užsakovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba įstatymuose ir 
kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija. 
9.4. Šalis, ketinanti vienašališkai nutraukti Sutartį (esant 9.2 ar 9.3 punktuose numatytoms sąlygoms), prieš 15 
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(penkiolika) kalendorinių dienų raštu praneša kitai Šaliai apie savo ketinimus ir nustato ne trumpesnį nei 3 
(trijų) darbo dienų terminą pranešime nurodytiems trūkumams ištaisyti. Esant 9.2.1, 9.2.3, 9.2.4 ir 9.3.2 punktų 
sąlygoms, trūkumų ištaisymo terminas nenustatomas. Jei kaltoji Šalis per pranešime nurodytą terminą 
nepašalina Sutarties pažeidimų, Sutartis laikoma nutraukta nuo įspėjimo termino pasibaigimo dienos. 
9.5. Sutartis gali būti nutraukta ir kitais Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse numatytais pagrindais.  
 
10. Garantijos 
10.1. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo Darbų pabaigimo pagal Sutarties sąlygas dienos (Šalims 
pasirašius galutinį darbų perdavimo-priėmimo aktą) ir yra:                 

10.1.1. 5 (penki) metai – statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams, nepaminėtiems 10.1.2. – 
10.1.4. punktuose; 

10.1.2. 10 (dešimt) metų - paslėptiems statinio elementams (konstrukcijoms, laidams, vamzdynams ir 
pan.); 

10.1.3. 20 (dvidešimt) metų - esant tyčia paslėptų defektų; 
10.l .4. 26 (dvidešimt šeši) mėnesiai –  visiems įrenginiams, vožtuvams ir pan. 

Garantija netaikoma tik tuo atveju, jei įrenginiai buvo sugadinti “Užsakovo” personalo ar trečiųjų asmenų 
tyčia, dėl neatsargumo ar atsitiktinai. Pagal Sutarties 3.4.16. punktą pateiktų atsarginių dalių keitimas 
nepriskiriamas garantiniam gedimui.  
10.2. Rangovas garantuoja, kad Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo metu jo atlikti darbai atitiks 
projekte ir techninėje specifikacijoje numatytas savybes, normatyvinių statybos dokumentų ir kitų teisės aktų 
reikalavimus, jie bus atlikti be klaidų, kurios panaikintų ar sumažintų atliktų darbų vertę. Techninio, darbo 
projektų klaidos, praleidimai, dviprasmybės, neatitikimai ar kitokie Darbų trūkumai, kurie išaiškėjo po darbų 
perdavimo-priėmimo akto pasirašymo,  nepriklausomai, kad projektas buvo patvirtintas Užsakovo, priskiriami 
prie gedimo garantiniu laikotarpiu ir projektas bei Darbai turi būti ištaisyti Rangovo sąskaita. 

Gedimų šalinimo grafikas derinamas vadovaujantis protingumo kriterijais per Užsakovo nurodytą 
protingą terminą. 

Pagal šią Sutartį garantiniam gedimui priskiriama ir nenumatytos (Rangovo nenurodytos ir nepateiktos 
pagal Sutarties 3.4.16. p.) įrangos ar jos atsarginių dalių keitimas dėl susidėvėjimo. 
10.3. Užsakovas, nedelsdamas praneša Rangovui raštu apie bet kokias pretenzijas, kylančias pagal šią 
garantiją. Gavęs pranešimą, Rangovas per 48 val. reaguoja į gautą pranešimą t.y. atvyksta pas Užsakovą ir 
suderina gedimo šalinimo grafiką. Gedimai šalinami per Užsakovo nurodytą protingą terminą. 
Gedimo, garantiniu laikotarpiu, šalinimo darbai įforminami šalims pasirašant aktą, kuriame nurodoma: 
pranešimo apie gedimą data, gedimo pobūdis, sugedusios įrangos ir/ar dalies pavadinimas, atlikti darbai ir/ar 
pakeista įranga/dalys, gedimo priežastis, darbams ir/ar įrangai suteikiamas naujas garantinis terminas. 
Pradinis garantinis laikotarpis pratęsiamas laikotarpiu, kuriuo Darbų nebuvo galima naudoti dėl defekto.  
Jeigu defektas nustatomas garantinio laikotarpio metu ir yra akivaizdu, kad panašių defektų bus ir garantiniam 
laikotarpiui pasibaigus, Rangovas turi pašalinti defektus visuose įrenginiuose/ medžiagose, pristatytose pagal 
šią Sutartį. 
10.4. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neištaiso defektų ar neatitaiso tiesioginės tokio defekto padarytos žalos 
garantiniu laikotarpiu per Užsakovo nurodytą protingą laiką, Užsakovas pats arba trečiųjų asmenų pagalba gali 
atlikti tokius darbus Rangovo sąskaita. Rangovas privalo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria Užsakovas, 
ištaisydamas defektą ir atitaisydamas žalą, įskaitant Užsakovo kaštus ieškant kito rangovo ir pan. 
 
11.Sutarties įvykdymo užtikrinimas, draudimai 
11.1. Rangovas privalo per 10 (dešimt) darbo dienų po Sutarties pasirašymo dienos savo sąskaita pateikti 
84 700,00 Eur (aštuoniasdešimt keturi tūkstančiai septyni šimtai eurų) sumos dydžio banko arba draudimo 
bendrovės išduotą Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo garantinį arba laidavimo draudimo raštą pagal 
Užsakovo pirkimo dokumentų 6.5.1. punkto reikalavimus. Jeigu Rangovas pateikia draudimo bendrovės 
išduotą Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo laidavimo draudimo raštą, tai kartu su šiuo laidavimo draudimo 
raštu Rangovas turi pateikti ir draudimo liudijimą bei mokestinio pavedimo kopiją, kad draudimo įmoka už 
išduotą laidavimo draudimo raštą yra sumokėta.  
11.2. Jei Darbų atlikimo terminas prasitęsia dėl Darbų sustabdymo, tokiam pat terminui pratęsiamas ir Sutarties 
įvykdymo užtikrinimas. 
11.3. Sutarties įvykdymo užtikrinimu garantuojama, kad Užsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsiradę Rangovui 
dėl jo kaltės pažeidus Sutartį. 
11.4. Jei Rangovas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų ar vykdo juos netinkamai, Užsakovas pareikalauja 
sumokėti visą sumą, nurodytą Sutarties 11.1 punkte. Prieš pateikdamas reikalavimą sumokėti pagal Sutarties 
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įvykdymo užtikrinimą, Užsakovas įspėja apie tai Rangovą, nurodydamas, dėl kokio pažeidimo pateikia šį 
reikalavimą. 
11.5. Rangovas Užsakovui taip pat turi savalaikiai pateikti: 

11.5.1. Objekto (atskirai dėl kiekvieno statomo statinio) statinio statybos, rekonstravimo, remonto, 
atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės 
atsakomybės privalomojo draudimo liudijimą ne mažesne kaip visiško atstatymo kaina;  

11.5.2. Projektuotojo civilinės atsakomybės privalomąjį draudimą  pagal statinio projektuotojo civilinės 
atsakomybės privalomojo draudimo taisykles; 

11.5.3. Dokumentą, kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal šią Sutartį. 
Dokumentas teikiamas pagal LR Statybos įstatymo 41 straipsnio 2 dalies nuostatas. 
 
12. Šalių atsakomybė 
12.1. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir šią Sutartį. Šalys 
įsipareigoja tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus prisiimtus šia Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokių 
veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkintų kitos Šalies prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą. 
Kiekviena šalis atsako už savo darbuotojų sveikatą ir saugą. 
12.2. Užsakovas, uždelsęs sumokėti Rangovui priklausančias sumas šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir 
terminais, Rangovui pareikalavus, moka Rangovui 0,04 (keturių šimtųjų) proc. dydžio delspinigius nuo 
neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną. 
12.3. Jei Rangovas nevykdo prisiimtų įsipareigojimų ir/ar Sutartyje numatytų įpareigojimų, Užsakovui 
pareikalavus moka 360,00 Eur. (tris šimtus šešiasdešimt eurų) baudą už 1 (vieną) vėlavimo dieną iki kol 
įsipareigojimas ar įpareigojimas bus įvykdytas. Prie taikant šiame punkte nurodytą baudą, Užsakovas raštu 
informuoja Rangovą apie prisiimtų įsipareigojimų ir/ar Sutartyje numatytų įpareigojimų nevykdymą ir nustato 
ne trumpesnį nei 3 (trijų) darbo dienų terminą pranešime nurodytiems trūkumams ištaisyti.  
12.4. Jei faktiškai pasiekti Darbų kokybės kriterijai neatitinka, yra blogesni už Rangovo pasiūlyme deklaruotus 
Darbų kokybės kriterijus, tačiau tenkina Pirkimo dokumentuose nurodytas kritines ribas, Rangovas moka 
Užsakovui sumas (EUR) paskaičiuotas vadovaujantis Sutarties 3 priedo nuostatomis. Šios sumos sumokamos 
per 5 dienas po Deklaruojamų darbų kokybės kriterijų atitikties deklaracijos pasirašymo dienos (dėl termino) 
arba per 5 dienas po pažeidimo nustatymo (dėl socialinio kriterijaus). 
Jei faktiškai pasiekti Darbų kokybės kriterijai atitinka arba yra geresni už Rangovo pasiūlyme deklaruotus 
Darbų kokybės kriterijus, laikoma, kad faktiškai pasiekti Darbų kokybės kriterijai atitinka Rangovo pasiūlyme 
deklaruotus Darbų kokybės kriterijus. 
12.5. Jeigu Sutartis nutraukiama dėl Šalies kaltės, ji kitai Šaliai privalo sumokėti 10 (dešimt) proc. Sutartyje 
numatytos pradinės Sutarties vertės dydžio sumą, kuri Šalių susitarimu laikoma minimaliais patirtais 
tiesioginiais nuostoliais, ir atlyginti visus kitus nuostolius, kurių ši suma nekompensuoja. Jei Sutartis 
nutraukiama dėl Rangovo kaltės, Užsakovas turi teisę pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu. 
12.6. Kiekviena Šalis įsipareigoja atlyginti kitai Šaliai patirtus tiesioginius nuostolius ar išlaidas (tarp jų teismo 
ir pagrįstas advokatų išlaidas) dėl Sutartyje prisiimtų įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo jų vykdymo 
(taip pat ir tais atvejais, kai Sutartis joje numatytomis sąlygomis ir tvarka nutraukiama). 

13. Informacijos konfidencialumas 
13.1. Visa informacija, kurią šalys sužinojo viena iš kitos derybų, Sutarties sudarymo ir jos vykdymo metu, 
yra laikoma konfidencialia ir gali būti atskleista trečiosioms šalims tik tuo atveju, kai tam yra įstatyminis 
pagrindas arba yra gautas išankstinis raštiškas kitos šalies sutikimas. 
13.2. Šalis, pažeidusi 13.1. punkto reikalavimus privalo atlyginti visus tiesioginius nuostolius, kuriuos patyrė 
kita šalis. 
13.3. Ši sutartis, įskaitant Rangovo pasiūlymą, teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais bus paskelbta Centrinėje 
viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, išskyrus informaciją, kuriuos atskleidimas prieštarautų teisės aktams 
arba teisėtiems tiekėjų komerciniams interesams arba trukdytų laisvai konkuruoti tarpusavyje.  
 
14. Ginčų sprendimas 
14.1. Šiai Sutarčiai ir visoms iš šios Sutarties atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi Lietuvos 
Respublikos įstatymai bei kiti norminiai teisės aktai. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama pagal Lietuvos 
Respublikos teisę.  
14.2. Bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp Šalių dėl šios Sutarties, sprendžiami abipusiu susitarimu. 
Šalims per 30 dienų nepavykus susitarti, bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš šios Sutarties 
ar susiję su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, neišspręsti Šalių susitarimu, sprendžiami 
kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme. 
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15.Susirašinėjimas, atsakingi asmenys 
15.1.Sutarties Šalys susirašinėja lietuvių kalba. Visi pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas, kuriuos Šalis 
gali pateikti pagal šią Sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai 
Šaliai ir gautas patvirtinimas apie gavimą arba išsiųsti registruotu paštu, faksu, elektroniniu paštu (patvirtinant 
gavimą), toliau nurodytais adresais ar fakso numeriais, kitais adresais ar fakso numeriais, kuriuos nurodė viena 
Šalis, pateikdama pranešimą. 
15.2. Atsakingi asmenys: 

15.2.1. už sutarties ir pakeitimų paskelbimą Lina Rutkauskienė. 
15.2.2. už sutarties vykdymą: 

 Užsakovas Rangovas 
Vardas, pavardė Virginijus Petraška Virginijus Varžinskas 
Telefonas (8 45) 501066, mob. 8 676 38 405 (8 686) 91558 
El. paštas v.petraska@pe.lt  v.varzinskas@etc.lt  

 
15.3.Jei pasikeičia Šalies adresas ir/ar kiti duomenys, tokia Šalis turi informuoti kitą Šalį pranešdama ne vėliau, 
kaip prieš 5 (penkias) dienas. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją ar 
atsiliepimą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais žinomais jai duomenimis, prieštarauja 
Sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis. 
 
16. Subtiekėjai, specialistai, jų keitimo tvarka  
16.1. Sutarčiai vykdyti pasitelkiami šie subtiekėjai, kurių pajėgumais rėmėsi Rangovas: UAB „Jardo grupė“. 
16.2. Ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti ir vėliau Sutarties galiojimo metu, Rangovas privalo 
Užsakovui raštu pranešti tuo metu žinomų ar ketinamų ateityje pasitelkti subtiekėjų pavadinimus, kontaktinius 
duomenis ir jų atstovus. Taip pat Rangovas privalo informuoti apie šios informacijos pasikeitimus visu pirkimo 
sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekėjus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau.  
16.3. Sutarties vykdymo metu Rangovas gali keisti Sutiekėjus arba pasitelkti naujus tik gavus rašytinį 
Užsakovo sutikimą.  
16.4. Tais atvejais, kai Rangovas keičia Subtiekėją, kurio pajėgumais rėmėsi (nurodytas sutarties 16.1. 
punkte), Užsakovas patikrina, ar nėra Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1, 3, 4 
dalyse nurodytų Subtiekėjo pašalinimo pagrindų ir ar jis atitinka keliamus kvalifikacijos reikalavimus. 
Subtiekėjo, kurio pajėgumais rėmėsi Rangovas, keitimas įforminamas Šalims pasirašant papildomą susitarimą. 
16.5. Tais atvejais, kai Rangovas nesiremia subtiekėjo pajėgumais, Užsakovas turi teisę patikrinti, ar nėra 
Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnyje nurodytų subtiekėjo pašalinimo pagrindų. 
Užsakovui priėmus sprendimą tikrinti subtiekėjų pašalinimo pagrindus, jis apie tai informuoja Rangovą ir 
nustato 4 darbo dienų terminą (jeigu reikalinga) dokumentų pateikimui. Jeigu subtiekėjo padėtis atitinka bent 
vieną Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnyje nustatytą pašalinimo pagrindą, Užsakovas 
reikalauja per nustatytą terminą pakeisti minėtą subtiekėją kitu, keliamus reikalavimus atitinkančiu subtiekėju 
16.6.Rangovas Sutarties galiojimo metu, suderinęs su Užsakovu, bei gavęs Užsakovo rašytinį sutikimą, gali 
keisti specialistus nurodytus Pasiūlymo (2 priedas) 2 lentelėje) (toliau – Specialistas)  

16.6.1.Specialisto keitimas galimas, tik esant vienai iš šių priežasčių: 
16.6.1.1.Sutartyje numatytas Specialistas atleidžiamas, atsistatydina iš pareigų, išeina iš darbo, 
negali eiti savo pareigų dėl ligos ar traumos; 
16.6.1.2.esant kitoms nenumatytoms pagrįstoms aplinkybėms. 

16.6.2.Tuo atveju Rangovas privalo pateikti Užsakovui: 
16.6.2.1.pagrįstą prašymą, pridedant jį pagrindžiančius dokumentus; 
16.6.2.2.naujo Specialisto dokumentus, įrodančius, kad jo kvalifikacija atitinka pirkimo 
dokumentuose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus, keliamus Specialistui.  

16.7. Naujo Specialisto paskyrimas įforminamas Rangovo įmonės vadovo įsakymu ir/ar kitu dokumentu, kurio 
kopija pateikiama Užsakovui. 
 
17. Sutarties pakeitimai 
17.1. Sutarties keitimai galimi tik Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, 
transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 straipsnyje numatytais atvejais ir 
nustatyta tvarka. 
17.2. Sutarties galiojimo laikotarpiu Šalis, inicijuojanti Sutarties sąlygų pakeitimą, pateikia kitai Šaliai raštišką 
prašymą keisti Sutarties sąlygas bei dokumentų, pagrindžiančių prašyme nurodytas aplinkybes, argumentus ir 
paaiškinimus, kopijas. Į pateiktą prašymą pakeisti atitinkamą Sutarties sąlygą kita Šalis motyvuotai atsako ne 
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vėliau kaip 5 darbo dienas. Šalims tarpusavyje susitarus dėl Sutarties sąlygų keitimo, šie keitimai įforminami 
susitarimu, kuris yra Sutarties neatskiriama dalis.  
 
18. Baigiamosios nuostatos 
18.1. Sutartis įsigalioja Šalims pasirašius ją ir Rangovui pateikus Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentą 
ir galioja iki visų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo arba Sutarties nutraukimo. 
18.2.Rangovo sukurto (parengto) Projekto autorinės teisės priklauso Užsakovui, kuris galės jį perduoti 
trečiosioms šalims ir (ar) kitaip naudoti jį ar jo dalį visais būdais pagal Užsakovo poreikį. Rangovas atsako, 
jeigu jo sukurtas (parengtas) Projektas pažeis trečiųjų šalių interesus ar teises. 
18.3. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieštaravimas Lietuvos Respublikos įstatymams ar kitiems 
norminiams teisės aktams šioje Sutartyje neatleidžia Šalių nuo prisiimtų įsipareigojimų vykdymo. Šiuo atveju 
tokia nuostata turi būti pakeista atitinkančia teisės aktų reikalavimus kiek įmanoma artimesne Sutarties tikslui 
bei kitoms jos nuostatoms.  
18.4. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės aktai. 
18.5. Sutartis sudaryta 2 dviem egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai šaliai. Abu Sutarties 
egzemplioriai yra vienodos teisinės galios. 
18.6. Sutarties pasirašymo metu prie Sutarties pridedami šie Priedai kurie yra neatskiriama Sutarties dalis: 

1 priedas – Techninė specifikacija, įskaitant pirkimo dokumentus; 
2 priedas – Rangovo pasiūlymas.  
3 priedas – Atsakomybė už deklaruotų darbų kokybės kriterijų nevykdymą. 

18.7.Laikoma, kad sutartis su priedais yra vienas kitą papildantys dokumentai ir esant neatitikimui tarp 
dokumentų, pirmumas teikiamas sekančiai: Sutartis, 3 priedas, Techninė specifikacija, įskaitant pirkimo 
dokumentus, Rangovo pasiūlymas. 
 
19. Šalių rekvizitai ir parašai 
 
UŽSAKOVAS 
 

AB „Panevėžio energija“ 
Kodas 147248313 
PVM mokėtojo kodas LT472483113 
Senamiesčio g. 113, 35114 Panevėžys 
A/s LT43 7300 0100 0237 6946 
Swedbank, AB 
A/s LT89 7044 0600 0272 3614 
AB SEB bankas 
Tel. (8 45) 50 10 03, Faksas (8 45) 50 10 85   
El. paštas bendrove@pe.lt    

RANGOVAS 
 
UAB „Energijos taupymo centras“ 
Kodas 147832026 
PVM mokėtojo kodas LT478320219 
Pramonės g. 8 K2-1, Panevėžys 
A/s LT12 7044 0600 0263 4499 
AB SEB bankas 
Tel. (8 45) 583406 
El. paštas info@etc.lt 
 

  
 

GENERALINIS DIREKTORIUS  GENERALINIS DIREKTORIUS  
 
 

PETRAS DIKSA                     SAULIUS JURGELĖNAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I.56. 
S. 


