
RANGOS SUTARTIS 

  Nr.  
Klaipėda

Klaipėdos  miesto  savivaldybės  administracija  (toliau  –  Užsakovas),  atstovaujama
Savivaldybės  administracijos  direktoriaus,  veikiančio  pagal  Savi  Gintaro  Neniškio,  valstybės
administracijos  nuostatus,  ir  UAB  „Inkomsta  &  Co“  (toliau  –  Rangovas),  atstovaujama
direktoriaus Petro Černecko, toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, sudarė
šią Rangos sutartį (toliau – Sutartis).

Sutartis sudaroma įvykdžius visas  S. Šimkaus gatvės atkarpos tarp S. Daukanto g. ir
Vytauto g. bei Vytauto g. atkarpos tarp S. Šimkaus g. ir Puodžių g. Klaipėdoje paprastojo
remonto  darbų  pirkimo supaprastinto  atviro  konkurso  būdu procedūras  Lietuvos  Respublikos
viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Sutarties sudarymo pagrindas – Viešųjų
pirkimų komisijos protokolas 2020-06-01 Nr. ADM-275.

I. SUTARTIES OBJEKTAS IR JO KAINA

1. Sutarties objektas – S. Šimkaus gatvės atkarpos tarp S. Daukanto g. ir Vytauto g.
bei  Vytauto g.  atkarpos tarp S.  Šimkaus g.  ir  Puodžių  g.  Klaipėdoje  paprastojo  remonto
darbai:

1.1. Paprastojo remonto aprašo parengimas (toliau – paslaugos);
1.2. Paprastojo  remonto  darbai  pagal  parengtą  paprastojo  remonto  aprašą,  pridedamą

techninę specifikaciją, schemas. Išsamesnė perkamų paslaugų ir darbų informacija ir reikalavimai
pateikiami  techninėje  specifikacijoje  (Sutarties  priedas),  grotelių  pavyzdyje  (Sutarties  priedas),
schemose (Sutarties priedas).

2. Preliminari  Sutarties  kaina  – 94724,85  Eur  (devyniasdešimt  keturi  tūkstančiai
septyni  šimtai  dvidešimt keturi  eurai  85 ct),  įskaitant visus mokesčius ir  pridėtinės  vertės
mokestį (toliau – PVM):

Eil.
Nr.

Paslaugų pavadinimas

Paslaugų
fiksuota

kaina 
Eur be
PVM

PVM
(21%)
Eur

Paslaugų
fiksuota

kaina 
Eur su
PVM

1. Paprastojo remonto aprašo parengimas 2500,00 525,00 3025,00

Eil.
Nr.

Darbų pavadinimas
Mato
vnt.

Darbų
įkainis
mato

vienetui
Eur be
PVM

Darbų
įkainis
mato

vienetui
Eur su
PVM

Preliminarus
darbų
kiekis*

Preliminari
darbų kaina
Eur su PVM

1 2 3 4 5 6 7=5x6

2.

4 cm storio dangos įrengimas
iš asfaltbetonio mišinio AC 11
VN  (įskaitant  profilio
pagerinimo  priemones:
frezavimą,  išlyginamojo
sluoksnio įrengimą) 

m2 15,00 18,15 3400 61710,00

3.

Kelio  bortų  įrengimas,
įskaitant  senų  bortų  ardymo
darbus  ir  pagrindų  įrengimą
(100 mm betono)

m 20,00 24,20 120 2904,00

4. Lenktų  kelio  bortų  įrengimas, m 21,00 25,41 20 508,20

Elektroninio dokumento nuorašas
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įskaitant  senų  bortų  ardymo
darbus  ir  pagrindų  įrengimą
(100 mm betono)

5.

Vejos  bortų  įrengimas,
įskaitant  senų  bortų  ardymo
darbus  ir  pagrindų  įrengimą
(50 mm betono)

m 10,00 12,10 35 423,50

6.

Šulinio angos paaukštinimas g/
b žiedais (šulinio reguliavimas)
(su medžiagomis), panaudojant
esamus (ne plaukiojančio tipo)
šulinių dangčius

vnt. 100,00 121,00 39 4719,00

7.

Šulinio angos paaukštinimas g/
b žiedais (šulinio reguliavimas)
(su  medžiagomis),  pakeliant
esamus  (plaukiojančio  tipo)
šulinių  dangčius  asfaltavimo
metu

vnt. 100,00 121,00 17 2057,00

8.

Lietaus surinkimo šulinių liukų
pakeitimas  naujais
(plaukiojančio  tipo),  įskaitant
šulinio angos paaukštinimą g/b
žiedais (šulinio reguliavimą, su
medžiagomis)

vnt. 250,00 302,50 6 1815,00

9.

Lietaus surinkimo šulinių liukų
pakeitimas  naujais  (laiptuoto
tipo),  įskaitant  šulinio  angos
paaukštinimą  g/b  žiedais
(šulinio  reguliavimą,  su
medžiagomis)

vnt. 320,00 387,20 1 387,20

10.
Esamų  apsauginių  šulinėlių
(kapų) pritaikymas prie naujos
dangos lygio

vnt. 50,00 60,50 9 544,50

11.

Šaligatvių  dangos  remontas,
naudojant  naujas  betonines
trinkeles  200x100x80
(įskaitant senos dangos ardymo
darbus,  pagrindų  įrengimą  –
200  mm  šalčiui  nejautrus
sluoksnis, 100 mm dolomitinės
skaldos  sluoksnis,  30  mm
dolomitinių atsijų sluoksnis )

 m2 32,00 38,72 410 15875,20

12.

Vejos  atnaujinimas,  įskaitant
lyginimo  darbus,  augalinio
grunto sluoksnio papildymą ir
žolės sėjimą

 m2 5,00 6,05 25 151,25

13.
Kelio  dangos  dažymas
polimerinėmis medžiagomis

 m2 20,00 24,20 25 605,00

Preliminari Sutarties kaina Eur su PVM (eil. Nr. 1-13 suma skaičiais): 94724,85

 Preliminari Sutarties kaina Eur su PVM (eil. Nr. 1-13 suma žodžiais):devyniasdešimt keturi
tūkstančiai septyni šimtai dvidešimt keturi eurai 85 ct

*  nurodyti darbų kiekiai yra preliminarūs. Sutarties vykdymo metu jie pagal Užsakovo
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poreikį gali būti mažinami arba didinami. Minimaliai darbų bus užsakoma už 90 000,00 Eur su
PVM, maksimaliai darbų gali būti užsakoma už ne daugiau kaip 145 000,00 Eur su PVM.

Pradinės Sutarties vertė yra lygi maksimaliai pirkimui skirtai lėšų sumai be PVM Sutartyje
nurodytų paslaugų ir darbų įsigijimui Rangovo pasiūlyme nurodytai paslaugų fiksuotai kainai be
PVM ir nurodytais darbų įkainiais be PVM – 119 834,71Eur be PVM.

 
3. Kainodaros taisyklės: 
3.1. Sutartyje nustatomi fiksuotos kainos su peržiūra (paslaugoms) ir fiksuoto įkainio su

peržiūra (darbams) apskaičiavimo būdai.
3.2. Jeigu  Sutarties  galiojimo  metu,  pasikeitus  Lietuvos  Respublikos  teisės  aktams,

pasikeistų Sutarties pasirašymo metu paslaugoms ir darbams taikomas pridėtinės vertės mokesčio
(toliau – PVM) tarifas, kaina ir įkainiai būtų perskaičiuojami tokiu pat santykiu, kokiu pasikeičia
PVM tarifas. Perskaičiavimas įforminamas Sutarties šalių atstovų pasirašomu papildomu susitarimu
(protokolu), kuris tampa neatsiejama Sutarties dalimi. Perskaičiuota kaina ir įkainiai taikomi toms
paslaugoms  ir  tiems  darbams,  už  kurių  suteikimą/atlikimą  PVM  sąskaita  faktūra  išrašoma  po
papildomo susitarimo įsigaliojimo. Dėl kitų mokesčių pasikeitimo, rinkos kainų pasikeitimo kaina,
įkainiai neperskaičiuojami.

3.3. Sutartyje  nurodoma  paslaugų  fiksuota  kaina,  atskirų  darbų  fiksuoti  įkainiai,
preliminarūs darbų kiekiai, preliminari Sutarties kaina ir pradinės Sutarties vertė. Vykdant
pirkimo  Sutartį,  preliminarūs  darbų  kiekiai  gali  kisti,  tačiau,  įsigyjant  minėtus  darbus,  pradinė
Sutarties vertė negali būti viršijama.

3.4. Rangovui sumokama už suteiktas paslaugas, už faktinį atliktų Sutartyje numatytų darbų
kiekį pagal darbų įkainius, neviršijant pradinės Sutarties vertės. Kiekis, viršijantis pradinę Sutarties
vertę, gali būti įsigyjamas taikant kiekio (apimties) keitimo sąlygas.

3.5. Visas  paslaugas/darbus,  kuriuos  Rangovas  suteiks/atliks  savavališkai,  nesilaikydamas
Sutartyje, Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytos tvarkos, t. y. nesuderinus su  Užsakovu,
Rangovui jų  neįsigijus  Viešųjų  pirkimų  įstatymo  nustatyta  tvarka  ir  dėl  tokių  paslaugų/darbų
nesudarius raštiškų susitarimų, Rangovui už tokias paslaugas/darbus nebus apmokama.

II. SUTARTIES VYKDYMO TERMINAI 

4. Paprastojo remonto aprašą (toliau - Aprašą) parengti ne vėliau kaip per 15 kalendorinių
dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. 

5. Darbus  pagal  parengtą  Aprašą,  pridedamą  techninę  specifikaciją,  schemas  atlikti  ne
vėliau kaip per 3 mėn. nuo raštiško Užsakovo nurodymo atlikti darbus gavimo dienos. Užsakovo
raštiškas nurodymas atlikti darbus Rangovui pateikiamas ne vėliau kaip per 3 mėn. nuo Sutarties
įsigaliojimo dienos.

6. Rangovas darbus turi pradėti vykdyti ne vėliau kaip per 1 mėn. nuo raštiško Užsakovo
nurodymo atlikti darbus gavimo dienos.

7. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai užsakymas yra siunčiamas el. paštu
ar faksu.

III. ATSISKAITYMAI IR MOKĖJIMAI

8.  Mokėjimai Rangovui už suteiktas paslaugas ir faktiškai atliktus darbus atliekami nuo
dokumentų,  patvirtinančių  suteiktas  paslaugas,  atliktus  darbus  (sąskaitos  faktūros,  abipusiškai
pasirašytų suteiktų paslaugų priėmimo–perdavimo akto, atliktų darbų priėmimo–perdavimo akto),
gavimo dienos ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų iš Savivaldybės biudžeto lėšų, ne vėliau
kaip  per  60  kalendorinių  dienų  gavus  lėšas  iš  Lietuvos  automobilių  kelių  direkcijos  prie
Susisiekimo  ministerijos.  Vadovaujantis  Mokėjimų,  atliekamų  pagal  komercinius  sandorius,
vėlavimo prevencijos įstatymo (aktualia redakcija) 5 str. 3 d., už suteiktas paslaugas, atliktus darbus
apmokama  per  60  kalendorinių dienų  nuo  pateiktų  mokėjimo  dokumentų  patvirtinimo,  nes
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Užsakovas mokėjimus atliks tik gavęs finansavimą iš  Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie
Susisiekimo  ministerijos,  o  mokėjimo  prašymų  pateikimui,  jų  patikrinimui  ir  kitų  procedūrų
atlikimui būtinos laiko sąnaudos.

9. Visos Rangovo sąskaitos apmokėti turi būti pateikiamos Užsakovui tik elektroniniu būdu:
9.1. Naudojantis  informacinės  sistemos  „E.  sąskaita“  priemonėmis  (pasiekiama  adresu

www.esaskaita.eu);
9.2. Elektroninės  sąskaitos  faktūros,  atitinkančios  Europos  elektroninių  sąskaitų  faktūrų

standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES)
2017/1870  Dėl  nuorodos  į  Europos  elektroninių  sąskaitų  faktūrų  standartą  ir  sintaksių  sąrašo
paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19),
gali būti teikiamos Rangovo pasirinktomis elektroninėmis priemonėmis;

9.3. Užsakovas  elektronines  sąskaitas  faktūras  priima  ir  apdoroja  naudodamasis
informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis, išskyrus Viešųjų pirkimų įstatymo 22 straipsnio
12 dalyje nustatytus atvejus. Elektroninė sąskaita faktūra suprantama kaip sąskaita faktūra, išrašyta,
perduota  ir  gauta  tokiu  elektroniniu  formatu,  kuris  sudaro  galimybę  ją  apdoroti  automatiniu  ir
elektroniniu būdu.

10. Užsakovas  gali  atsiskaityti  tiesiogiai  su  subrangovu  ir  (ar)  kitu  ūkio  subjektu,  jei
subrangovas ar kitas ūkio subjektas išreiškia norą pasinaudoti  tiesioginio atsiskaitymo galimybe.
Tokiu atveju turi būti sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir subrangovo ar kito ūkio
subjekto,  kurioje  aprašoma tiesioginio  atsiskaitymo su subrangovu ar kitu  ūkio subjektu tvarka.
Rangovas  turi  teisę  prieštarauti  nepagrįstiems  mokėjimams.  Tiesioginio  atsiskaitymo  su
subrangovais  ar  kitais  ūkio  subjektais  galimybė  nekeičia  Rangovo  atsakomybės  dėl  Sutarties
įvykdymo.

11. Finansavimo  šaltinis:  Kelių  priežiūros  ir  plėtros  programos  lėšos  įtrauktos  į
savivaldybės  biudžetą  SB(KPP),  Susisiekimo  sistemos  priežiūros  ir  plėtros  programa  Nr. 06,
priemonė 06.01.01.01.22. „Ištisinio asfaltbetonio dangos remontas“.

IV. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

12. Užsakovas įsipareigoja:
12.1. Sudaryti  Rangovui  visas  sąlygas,  suteikti  informaciją  ar  dokumentus,  reikalingus

Sutartyje numatytoms prievolėms įvykdyti.
12.2. Rangovui pateikti rašytinius nurodymus darbams atlikti (el. paštu ar faksu).
12.3. Priimti  ir  įvertinti  suteiktas  paslaugas,  atliktus  darbus  bei  pranešti  Rangovui  apie

paslaugų/darbų priėmimą arba atsisakymą priimti, arba apie reikalavimą ištaisyti darbų vykdymo
metu nustatytus defektus, kad darbai atitiktų Apraše, techninėje specifikacijoje, Sutartyje numatytus
Rangovo įsipareigojimus.

12.4. Sumokėti  už  tinkamai  suteiktas  paslaugas,  atliktus  darbus  Sutartyje  nustatytais
terminais ir tvarka.

13. Užsakovas turi teisę: 
13.1. Kontroliuoti ir prižiūrėti, ar atliekamų darbų atlikimo eiga, kiekiai, kaina, medžiagų

kokybė  atitinka  Aprašo,  techninės  specifikacijos,  Sutarties  reikalavimus,  Rangovo  pateikiamus
atliktų darbų aktus, sąskaitas faktūras.

13.2. Reikalauti,  kad  Rangovas  darbus  vykdytų  pagal  parengtą  Aprašą,  Sutartį,  techninę
specifikaciją,  schemas  ir  laikydamasis  normatyvinių  statybos  dokumentų  reikalavimų.  Jeigu
Rangovas  nukrypsta  nuo  Aprašo,  Sutarties,  techninės  specifikacijos, nesilaiko  normatyvinių
statybos dokumentų reikalavimų ar bet  kokių  Rangovo prisiimtų įsipareigojimų,  Užsakovas turi
teisę  raštu  reikalauti  šalinti  defektus,  nepriimti  nekokybiškai  atliktų  darbų  ir  nemokėti  už
netinkamai atliktą  darbą iki  nustatytų darbų defektų pašalinimo arba pašalinti  trūkumus trečiųjų
asmenų pagalba Rangovo sąskaita.

13.3. Duoti  nurodymus  Rangovui  ir  reikalauti  jų  vykdymo,  jei  darbų  vykdymo  eigoje
sistemingai pažeidžiami Apraše, techninėje specifikacijoje nurodyti kokybiniai reikalavimai.

13.4. Reikalauti, kad Rangovas savo sąskaita pašalintų atliktų darbų defektus, atsiradusius
per garantinį laikotarpį.

http://www.esaskaita.eu/
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13.5. Jei darbų priėmimo metu nustatoma trūkumų, Užsakovas turi teisę nustatyti terminą
trūkumams pašalinti arba atskaityti iš Rangovui mokėtinų sumų, sumą, reikalingą tiems trūkumams
pašalinti.

13.6. Reikalauti ištaisyti paaiškėjusį defektą tiek iš Rangovo, tiek iš subrangovo ar kito ūkio
subjekto, atlikusio konkretų darbą.

13.7. Stabdyti darbus, jei to reikia trūkumų pašalinimui, arba nesilaikoma Aprašo, techninės
specifikacijos, Sutarties reikalavimų.

13.8. Sulaikyti mokėjimus už atliktus darbus, jeigu dėl Rangovo kaltės nepašalinti atliktų
darbų defektai, Užsakovui padaryti nuostoliai.

13.9. Sutarties vykdymo metu preliminarius darbų kiekius, nurodytus Sutarties 2 p., pagal
Užsakovo poreikį mažinti ir (ar) didinti neviršijant nurodytos pradinės Sutarties vertės.

14. Rangovas įsipareigoja:
14.1. Pasirašius  Sutartį,  tačiau  ne  vėliau  negu  Sutartis  pradedama  vykdyti,  pateikti

Užsakovui tuo metu žinomų subrangovų ar kitų ūkio subjektų pavadinimus, kontaktinius duomenis
ir jų atstovus. Taip pat įsipareigoja informuoti apie minėtos informacijos pasikeitimą visą Sutarties
galiojimo laikotarpį, taip pat apie naujus subrangovus ar kitus ūkio subjektus.

14.2. Jei  Rangovas  yra  registruotas  užsienio  šalyje,  užtikrinti,  kad  pateiktame pasiūlyme
Rangovo pasiūlyti specialistai teisės pripažinimo pažymas pateiks iki Sutarties pasirašymo.

14.3. Parengti  Aprašą,  aprašo  apimtis  ir  detalumas  turi  būti  pakankamas  Užsakovo
sumanymui suprasti.

14.4. Prieš pradedant darbus, eismo organizavimo schemą derinti su Kelių policijos tarnyba.
14.5. Visus darbus atlikti tik pagal Užsakovo pateiktus rašytinius nurodymus (el. paštu ar

faksu)  kaip  įmanoma  rūpestingai  bei  efektyviai  pagal  parengtą  Aprašą,  techninę  specifikaciją,
Sutartį,  schemas,  statybos  techninių  reglamentų  ir  kitų  teisės  aktų,  reglamentuojančių  statybos
veiklą (normų, taisyklių) reikalavimus. Garantuoti, kad darbų priėmimo metu darbai atitiks Apraše,
techninėje specifikacijoje nustatytas savybes, normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus, bus
atlikti  be  klaidų,  kurios  panaikintų  arba  sumažintų  jų  vertę  arba  tinkamumą  Sutartyje,  Apraše,
techninėje specifikacijoje numatytam panaudojimui.

14.6. Užsakovo  nurodytais  terminais  pradėti,  kokybiškai  atlikti,  užbaigti  ir  perduoti
Užsakovui visus Apraše, Sutartyje, techninėje specifikacijoje nurodytus darbus ir ištaisyti defektus,
nustatytus iki darbų perdavimo Užsakovui ir per garantinį laikotarpį.

14.7. Savarankiškai  apsirūpinti  materialiniais  ištekliais,  reikalingais  Apraše,  Sutartyje,
techninėje  specifikacijoje  numatytiems  įsipareigojimams  įvykdyti,  darbų  vykdymui  naudoti
Lietuvos  Respublikos  įstatymais  nustatyta  tvarka sertifikuotas  medžiagas,  dirbinius,  gaminius  ir
įrenginius, garantuoti tinkamą statybinių ir kitų medžiagų, įrangos, dirbinių ir gaminių priėmimą,
organizuoti jų sandėliavimą, apsaugą (nuo vagystės bei sugadinimo, įskaitant meteorologinių sąlygų
poveikį) ir taupų naudojimą. Objekte, kuriame atliekami darbai, atsitiktinio žuvimo ar sugadinimo
rizika tenka Rangovui visą Sutarties galiojimo laikotarpį.

14.8. Laiku ir tinkamai informuoti Užsakovą apie atliktų darbų etapus bei apie atliktų darbų
priėmimo-perdavimo  datą  bei  pateikti  atliktų  darbų  aktus,  išrašyti  sąskaitas  faktūras,  kitą
normatyvinių  statybos dokumentų  nurodytą  darbų atlikimo dokumentaciją.  Užsakovui  paprašius
papildomos informacijos, per 3 darbo dienas raštu pranešti apie darbų eigą bei rezultatus, pateikti
kitą su darbų vykdymu susijusią informaciją.

14.9. Sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams lankytis objekte. 
14.10. Savo lėšomis  įrengti  laikinus  aptvėrimus  (jei  reikalinga),  o  baigus  darbus  -  juos

išardyti.
14.11. Garantuoti saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną statybos

teritorijoje,  savo  darbo  zonoje,  taip  pat  gretimos  aplinkos  apsaugą  ir  greta  darbų  teritorijos
gyvenančių, dirbančių, judančių žmonių apsaugą nuo atliekamų darbų sukeliamų pavojų. 

14.12. Užtikrinti, kad pasamdyti darbuotojai ir (ar) tretieji asmenys, už kuriuos atsakingas
Rangovas,  darbų  atlikimo  metu  nebūtų  apsvaigę  nuo  alkoholio,  narkotinių,  toksinių  ir  (ar)
psichotropinių medžiagų.

14.13. Užtikrinti,  kad  darbus  atliks  kvalifikuoti  specialistai,  nurodyti  pateiktame
konkursiniame pasiūlyme, atitinkantys konkurso sąlygų apraše nustatytus kvalifikacijos kriterijus,
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turintys  galiojančius  kvalifikacijos  dokumentus,  leidžiančius  vykdyti  Sutartyje  nurodytus
įsipareigojimus.

14.14. Užtikrinti, kad Rangovas ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavę visus
būtinus leidimus, kvalifikacijos dokumentus, leidžiančius užsiimti šioje Sutartyje nustatyta veikla,
kuri yra Rangovo sutartinių įsipareigojimų dalis.

14.15. Nedelsiant  raštu  informuoti  Užsakovą  apie  bet  kurias  aplinkybes,  trukdančias  ar
galinčias sutrukdyti Rangovui vykdyti įsipareigojimus nustatytais terminais.

14.16. Darbų vykdymo laikotarpiu atsakyti už komunikacijų pažeidimus,  juos pažeidus –
atkurti savo lėšomis ir jėgomis. 

14.17. Atlikti darbus tvarkingai, neteršiant teritorijos, kompaktiškai laikyti statybos atliekas,
išvežti  savo  statybines  atliekas  ir  statybinį  laužą  savo  sąskaita. Susidariusias  atliekas  tvarkyti
laikantis visų galiojančių įstatymų, Klaipėdos miesto atliekų tvarkymo taisyklių ir Klaipėdos miesto
tvarkymo ir švaros taisyklių.

14.18. Savo sąskaita ištaisyti darbus, kurie dėl Rangovo kaltės yra netinkamai įvykdyti ir
neatitinkantys  Aprašo,  Sutarties  sąlygų,  techninės  specifikacijos.  Taip pat  savo sąskaita  ištaisyti
atliktų  darbų  trūkumus  ir  defektus,  išaiškėjusius  ar  atsiradusius  pasibaigus  Sutarties  vykdymo
laikui, bet tebegaliojant objekto garantiniam laikotarpiui, Užsakovui pateikus raštišką pretenziją, ne
vėliau  kaip  per  14  darbo  dienų,  jeigu  dėl  defekto  pobūdžio  jie  neturi  būti  pašalinti  anksčiau.
Rangovo sutartyse su subrangovais ir kitais ūkio subjektais turi būti nurodyta, kad subrangovo ar
kito  ūkio  subjekto  atliekamiems  darbams  suteikiami  Sutartyje  nurodyti  garantiniai  terminai  ir
Užsakovas turi teisę reikalauti ištaisyti paaiškėjusį defektą tiek iš Rangovo, tiek iš subrangovo ar
kito ūkio subjekto, atlikusio konkretų darbą.

14.19. Atlyginti  Užsakovui  nuostolius,  atsiradusius  dėl  Rangovo  kaltės  –  dėl  sutartinių
įsipareigojimų nevykdymo, normatyvinių dokumentų reikalavimų pažeidimo.

14.20. Atsakyti  už  subrangovų  ir  kitų  ūkio  subjektų,  vykdančių  Rangovo  sutartines
prievoles, atliktus darbus ir jų kokybę ar padarytą žalą.

14.21. Vykdyti visus teisėtus ir neprieštaraujančius Sutarties nuostatoms raštiškus Užsakovo
nurodymus.

14.22. Tinkamai  vykdyti  kitus  įsipareigojimus,  numatytus  pirkimo sąlygose,  Sutartyje  ir
galiojančiuose teisės aktuose, būtinus Sutarčiai vykdyti.

14.23. Jei  Rangovas  yra  Rangovų  grupė,  veikianti  pagal  jungtinės  veiklos  sutartį,  tokiu
atveju jungtinės veiklos partneriai įsipareigoja solidariai atsakyti Užsakovui už Sutarties vykdymą.

14.24. Jeigu Rangovo kvalifikacija  dėl  teisės  verstis  atitinkama veikla  nebuvo tikrinama
arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas įsipareigoja, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys
asmenys. 

14.25. Po  darbų  likusias  senas  medžiagas  Rangovas  naudoja  ir  jomis  disponuoja  savo
nuožiūra. Šių senų statybinių medžiagų vertę Rangovas įsivertina teikdamas pasiūlymą.

14.26. Užsitikrinti  energetinius  išteklius  darbų  vykdymui  ir  padengti  jų  kaštus  darbų
vykdymo laikotarpiu.

15. Rangovas turi teisę:
15.1. Naudotis  Lietuvos  Respublikos  statybos  įstatyme  ir  kituose  Lietuvos  Respublikos

įstatymuose numatytomis Rangovo teisėmis.
15.2. Gauti Užsakovo apmokėjimą už suteiktas paslaugas, atliktus darbus pagal Sutartyje

nustatytas sąlygas ir tvarką.
V. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

16. Rangovui taikoma 500 Eur vertės bauda už nekokybiškai suteiktas paslaugas, atliktus
darbus ir  (ar) kitus Sutarties  pažeidimus,  nesusijusius su vėlavimu, surašant pažeidimo/defektinį
aktą  už  kiekvieną  nustatytą  atvejį.  Pažeidimo/defektinis  aktas  surašomas  dalyvaujant  Rangovo
atstovui.  Jeigu  jis  neatvyksta  sutartu  laiku  arba  atsisako  dalyvauti,  pažeidimų/defektinis  aktas
surašomas jam nedalyvaujant. Bauda išskaičiuojama iš Rangovui mokėtinos sumos. Jei paslaugos
suteiktos,  darbai  atlikti  nekokybiškai,  Užsakovas  nustato  terminą,  per  kurį  trūkumai  turi  būti
pašalinti, per šį terminą nepašalinus trūkumų, numatyta bauda taikoma pakartotinai.

17. Rangovui  pradėjus  vykdyti  darbus  vėliau  kaip  per  1  mėnesį  nuo raštiško  Užsakovo
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nurodymo atlikti  darbus  gavimo dienos,  taikoma 100 Eur vertės  bauda už  kiekvieną  pavėluotą
dieną. Bauda išskaičiuojama iš Rangovui mokėtinos sumos.

18. Rangovas už pavėluotai  suteiktas paslaugas, atliktus darbus moka Užsakovui 0,02 %
dydžio delspinigius nuo Sutarties vertės (su PVM) už kiekvieną pavėluotą dieną, iki kol įvykdomos
prievolės. Delspinigiai išskaičiuojami iš Rangovui mokėtinų sumų.

19. Užsakovas,  nesumokėjęs  už  suteiktas  paslaugas,  atliktus  darbus  pagal  Sutartyje
nustatytą terminą, Rangovui raštiškai pareikalavus, moka Rangovui 0,02 % dydžio delspinigius nuo
Sutarties vertės (su PVM) už kiekvieną pavėluotą sumokėti dieną. 

20. Rangovui  vėluojant  suteikti  paslaugas,  atlikti  darbus  ar  paslaugas  suteikus,  darbus
atlikus  nekokybiškai,  su  defektais,  taip  pat  vilkinant  paslaugas,  darbus  ar  piktnaudžiaujant,
Užsakovas, siekdamas apginti  savo teisėtus interesus, gali atlikti  neapmokėtų sumų įskaitymus į
nuostolius (vienašalius sandorius).

21. Šalys susitaria, kad esminiu Sutarties pažeidimu bus laikomas:
21.1. Pažeidimas,  atitinkantis  Lietuvos  Respublikos  civilinio  kodekso  6.217  straipsnio  2

dalies kriterijus, nepaisant to, kad tokie nebuvo apibrėžti Sutartyje.
21.2. Pažeidimas, kai Rangovas raštiškai įspėtas, be objektyvių priežasčių vilkina paslaugų

suteikimą, darbų atlikimą, raštiškai įspėtas neužtikrina paslaugų, darbų kokybės ar daugiau nei 30
kalendorinių dienų pažeidžia nustatytus prievolių vykdymo terminus.

22. Garantijos:
22.1. Atliktų darbų garantinis terminas, skaičiuojant nuo Rangovo atliktų darbų perdavimo

Užsakovui dienos, yra 2 metai.
22.2. Rangovas garantuoja,  kad darbų užbaigimo procedūros metu jo atlikti  darbai atitiks

Apraše, Sutartyje, techninėje specifikacijoje numatytas savybes, normatyvinių statybos dokumentų
ir kitų teisės aktų reikalavimus, jie bus atlikti be klaidų, kurios panaikintų ar sumažintų atliktų darbų
vertę.

22.3. Rangovas  Lietuvos  Respublikos  civilinio  kodekso  nustatyta  tvarka  garantiniu
laikotarpiu  atsako už  išaiškėjusius  atliktų  darbų defektus.  Garantinio  laikotarpio  metu  išryškėję
darbų defektai fiksuojami defektiniame akte. Šiame akte nurodomas terminas, per kurį Rangovas
pats  arba  trečiųjų  asmenų  pagalba  įsipareigoja  savo  sąskaita  ištaisyti  garantiniu  laikotarpiu
paaiškėjusį  defektą,  jo  ištaisymo  būdą  bei  tvarką.  Rangovas  neatsako,  jei  defektai  atsirado  dėl
neteisingos  eksploatacijos,  sugadinimo,  stichinių  nelaimių  ar  kitų  įstatymuose  numatytų
atsakomybę šalinančių aplinkybių.

22.4. Jei Rangovas per nustatytą terminą neištaiso nustatytų defektų, Užsakovas turi teisę
pats pašalinti nustatytus defektus ir reikalauti iš Rangovo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria
Užsakovas,  ištaisydamas  defektą  ir  atitaisydamas  žalą,  įskaitant  Užsakovo  kaštus  ieškant  kito
Rangovo ir pan.

23. Nekokybiškai (netinkamai) atlikti darbai: jeigu Rangovas atliko darbus pažeisdamas
Aprašą,  Sutartį,  techninę specifikaciją,  nesilaikė  normatyvinių statybos dokumentų ir  kitų teisės
aktų reikalavimų, Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Rangovas:

23.1. Nedelsiant sustabdytų ir (ar) nutrauktų darbų atlikimą;
23.2. Neatlygintinai pakeistų nekokybiškas medžiagas, gaminius, dirbinius, įrangą;
23.3. Neatlygintinai pagerintų atliekamų darbų kokybę; 
23.4. Neatlygintinai ištaisytų netinkamai atliktus darbus;
23.5. Atlygintų Užsakovui darbų trūkumų šalinimo išlaidas.

VI. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

24. Atliktų darbų perdavimo ir priėmimo tvarka:
24.1. Darbų priėmimo-perdavimo metu Šalys pasirašo darbų perdavimo-priėmimo aktą arba

Užsakovas  pareiškia  raštu Sutarties  nuostatomis  pagrįstas  pretenzijas  (jei  yra). Jeigu bet  kuriuo
Sutarties vykdymo metu paaiškėja, kad atlikti darbai neatitinka Sutartyje ar jos prieduose nustatytų
kokybės reikalavimų, naudotos blogesnės kokybės medžiagos be Užsakovo raštiško sutikimo, tokiu
atveju  sudaromas  abiejų  Šalių  pasirašomas  defektinis  aktas.  Rangovui  nepagrįstai  atsisakius
pasirašyti defektinį aktą, jis pasirašomas Užsakovo vienašališkai (vienašalis sandoris) ir įteikiamas
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Rangovui pasirašytinai arba išsiunčiamas registruotu paštu. Ištaisius darbų defektus (jei nustatomi),
darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti. 

24.2. Užsakovas turi teisę nepasirašyti PVM sąskaitų faktūrų, atliktų darbų aktų ir neatlikti
mokėjimų,  kol  Rangovas  nepašalina  defektiniame  akte  nurodytų  trūkumų  ir  nekompensuoja
nuostolių,  jei  tokie  atsirastų  arba  kol  Šalys  nesusitaria  (raštu)  dėl  jų  kompensavimo  tvarkos.
Užsakovas turi teisę pareikšti Rangovui pretenzijas dėl išaiškėjusių atliktų darbų trūkumų, jei būtų
nustatyta, kad jie atsirado dėl Rangovo kaltės, taip pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, tačiau
tebegaliojant  Sutartimi  nustatytiems  atliktų  darbų  garantiniams  laikotarpiams.  Tokiu  atveju
Užsakovas  turi  teisę  reikalauti,  kad  Rangovas  ištaisytų  nustatytus  trūkumus  savo sąskaita,  arba
kompensuotų Užsakovo patirtus nuostolius.

25. Sutarties nutraukimas prieš terminą:
25.1. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį ir pareikalauti iš Rangovo atlyginti

Užsakovo patirtus nuostolius, jeigu:
25.1.1. Rangovas per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo Užsakovo nurodymo ištaisyti

netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus;
25.1.2. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą, arba kai

įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;
25.1.3. Po raštiško Užsakovo įspėjimo Rangovas neužtikrina darbų kokybės ar nevykdo kitų

Sutarties sąlygų arba raštiškai perspėtas dar kartą jas pažeidžia;
25.1.4. Rangovas nevykdo bent vieno Sutartimi prisiimto įsipareigojimo;
25.1.5. Lietuvos  Respublikos  viešųjų  pirkimų įstatymo 90 straipsnio  1  dalyje  nurodytais

atvejais.
25.2. Įspėjus Rangovą apie esminį Sutarties pažeidimą, Sutartis nutraukiama per 10 darbo

dienų nuo įspėjimo Rangovui išsiuntimo dienos. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa,
kai pranešimas yra siunčiamas el. paštu ar faksu.

25.3. Rangovas  turi  teisę  vienašališkai  nutraukti  Sutartį  prieš  terminą,  kai  Užsakovas
nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius įsipareigojimus ir toks nevykdymas ar netinkamas
vykdymas  yra  esminis  Sutarties  sąlygų  pažeidimas –  dėl  atitinkamos  Sutarties  dalies,  kurią
pažeidžia Užsakovas.

25.4. Užsakovui arba Rangovui vienašališkai nutraukus Sutartį, Rangovas privalo perduoti
iki Sutarties nutraukimo datos jau suteiktas paslaugas, atliktus darbus, Šalims pasirašant priėmimo-
perdavimo  aktą.  Užsakovas  privalo  apmokėti  už  jau  suteiktas  paslaugas,  atliktus  darbus,  iš
mokėtinų  sumų  išskaičiuojant  netesybas  ir  nuostolius,  jeigu  Sutartis  nutraukiama  dėl  Rangovo
kaltės.

25.5. Rangovas  neturi  teisės  vienašališkai  nutraukti  Sutartį  nesant  pagrindo,  nurodyto
Sutartyje  arba  Lietuvos  Respublikos  teisės  aktuose.  Be  pagrindo  nutraukus  Sutartį,  Rangovas
privalo Užsakovo reikalavimu sumokėti 10 procentų baudą nuo visos preliminarios Sutarties kainos
su PVM.

26. Nenugalimos jėgos aplinkybės:
26.1. Šalis  gali  būti  visiškai  ar  iš  dalies  atleidžiama  nuo  atsakomybės  dėl  ypatingų  ir

neišvengiamų aplinkybių – nenugalimos jėgos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Šalies
įrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie
kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.

26.2. Nenugalimos  jėgos  aplinkybių  sąvoka  apibrėžiama  ir  Šalių  teisės,  pareigos  ir
atsakomybė esant šioms aplinkybėms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.212  straipsnyje  bei  „Atleidimo  nuo  atsakomybės  esant  nenugalimos  jėgos  (force  majeure)
aplinkybėms taisyklėse“ (1996 m. liepos 15 d.  Lietuvos  Respublikos  Vyriausybės  nutarimas Nr.
840  „Dėl  Atleidimo  nuo  atsakomybės  esant  nenugalimos  jėgos  (force  majeure)  aplinkybėms
taisyklių patvirtinimo“).

26.3. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei
vykdyti  prekių,  Šalis  neturi  reikiamų finansinių išteklių  arba Šalies  kontrahentai  pažeidžia  savo
prievoles.  Nenugalima jėga  (force majeure)  taip  pat  nelaikomos  Šalies  veiklai  turėjusios  įtakos
aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje pasitaikančios
aplinkybės,  valstybės  ar  savivaldos  institucijų  sprendimai,  sukėlę  bet  kurios  iš  Šalių
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reorganizavimą,  privatizavimą,  likvidavimą,  veiklos  pobūdžio  pakeitimą,  stabdymą  (trukdymą),
kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu
yra tikėtinos.

26.4. Jei kuri nors Sutarties  Šalis  mano, kad atsirado nenugalimos jėgos (force majeure)
aplinkybės,  dėl kurių ji negali  vykdyti  savo įsipareigojimų, ji  nedelsdama (ne vėliau kaip per 3
darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar sužinojimo apie jų atsiradimą) informuoja apie tai
kitą Šalį, pranešdama apie aplinkybių pobūdį, galimą trukmę ir tikėtiną poveikį. Jei Užsakovas raštu
nenurodo kitaip, Rangovas toliau vykdo savo įsipareigojimus pagal Sutartį tiek, kiek įmanoma, ir
ieško alternatyvių būdų savo įsipareigojimams, kurių vykdyti nenugalimos jėgos (force majeure)
aplinkybės netrukdo, vykdyti.

26.5. Rangovas  patvirtina,  kad  jis  nežino  apie  nenugalimos  jėgos  aplinkybes  (force
majeure),  kurių Sutarties  Šalys  negali  numatyti  ar  išvengti,  nei  kaip nors  pašalinti  ir  dėl  kurių
visiškai ar iš dalies būtų neįmanoma vykdyti Sutartyje nustatytų įsipareigojimų.

26.6. Jeigu  Sutarties  Šalis,  kurią  paveikė  nenugalimos  jėgos  aplinkybės  (force  majeure),
ėmėsi visų pagrįstų atsargos priemonių ir dėjo visas pastangas,  kad sumažintų su tuo susijusias
išlaidas,  panaudojo visas reikiamas priemones,  kad ši Sutartis  būtų tinkamai įvykdyta,  Sutarties
Šalies  nesugebėjimas  įvykdyti  šioje  Sutartyje  numatytų  įsipareigojimų  nebus  traktuojamas  kaip
Sutarties pažeidimas ar Sutarties įsipareigojimų nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Šalį nuo
atsakomybės  atsiranda  nuo  nenugalimos  jėgos  aplinkybių  (force  majeure)  atsiradimo  momento
arba,  jeigu  apie  ją  nėra  laiku  pranešta,  nuo  pranešimo  momento.  Laiku  nepranešusi  apie
nenugalimos  jėgos  aplinkybes  (force  majeure),  įsipareigojimų  nevykdanti  Šalis  tampa  iš  dalies
atsakinga už nuostolių, kurių priešingu atveju būtų buvę išvengta, atlyginimą.

26.7. Jei nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės trunka ilgiau kaip 60 kalendorinių
dienų, tuomet bet kuri Sutarties Šalis turi teisę nutraukti Sutartį įspėdama apie tai kitą Šalį prieš 30
kalendorinių dienų. Jei pasibaigus šiam 30 kalendorinių dienų laikotarpiui nenugalimos jėgos (force
majeure) aplinkybės vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties sąlygas Šalys atleidžiamos
nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

27. Sutarties vykdymo sustabdymas:
27.1. Sutarties  vykdymas  gali  būti  sustabdomas  atsiradus  aplinkybėms,  kurios  nebuvo

žinomos  iki  Sutarties  sudarymo  (pvz.  darbai  negali  būti  vykdomi  dėl  oro  sąlygų,  dokumentų
derinimo procesas užtruko ne dėl nuo Rangovo priklausančių aplinkybių, paaiškėjo, kad reikalingi
atitinkami  leidimai  ar  kiti  dokumentai,  be  kurių  tolimesnis  sutarties  vykdymas  nebegalimas,
atsiranda uždelsimas, kliūtys ar trukdymai, kurių atsiradimui Rangovas neturi įtakos ir už kuriuos
jis neatsako ir kurie sukelti ir priskirtini tretiesiems asmenims (subrangovai/kiti ūkio subjektai pagal
Sutartį  nelaikomi  trečiaisiais  asmenimis  ir  pan.),  įvykus  šioms  aplinkybėms,  Sutartis  gali  būti
stabdoma iki atsiradusių aplinkybių pasibaigimo.

27.2. Sutarties  vykdymas  taip  pat  gali  būti  stabdomas,  kad  būtų  galima  patikrinti,  ar  iš
tikrųjų  buvo  padarytos  esminės  klaidos  ar  pažeidimai,  taip  pat  tais  atvejais,  kai  nustatomi
netikslumai  techninėje  dokumentacijoje.  Esminė  klaida  ar  pažeidimas  –  tai  bet  koks  Sutarties,
galiojančio  teisės  akto  pažeidimas  ar  teismo  sprendimo  nevykdymas,  atsiradęs  dėl  veikimo  ar
neveikimo.

27.3. Sutarties 27.1-27.2 p. nurodytais  atvejais  sustabdžius Sutarties vykdymą, Užsakovui
nebus  taikomos  kokios  nors  sankcijos  ar  reikalavimai  atlyginti  kokius  nors  nuostolius  (pvz.:
negautos  pajamos,  pelnas,  pravaikštos  ir  kt.),  numatytus  Sutarties  ar  teisės  aktais  dėl  Sutarties
sustabdymo, o Rangovui – už prievolių atlikimo terminų nesilaikymą, jei nustatoma, kad Sutartis
sustabdoma įvykus 27.1 p. nurodytoms aplinkybėms ar, kad minėta esminė klaida ar pažeidimas
padaryti ne dėl Rangovo kaltės.

27.4. Jei darbų atlikimas sustabdomas daugiau nei 60 dienų ir stabdoma ne dėl Rangovo
kaltės, Sutartis gali būti nutraukta rašytiniu Šalių susitarimu.

28. Ginčų sprendimo tvarka: kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš
Sutarties ar su ja susijęs, turi būti sprendžiamas derybų keliu vadovaujantis Lietuvos Respublikos
civiliniu  kodeksu,  Lietuvos  Respublikos  viešųjų  pirkimų  įstatymu,  kitais  teisės  aktais,  pirkimo
dokumentais su visais šių dokumentų priedais, Rangovo pasiūlymo dokumentais. Jeigu anksčiau
nurodyti ginčai, nesutarimai ar reikalavimai negali būti išspręsti derybų keliu per 15 kalendorinių
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dienų,  tai  šalys  susitaria  spręsti  juos  Lietuvos  Respublikos  civilinio  proceso  kodekso  nustatyta
tvarka,  paduodant  ieškinį  teismui  pagal  Užsakovo  buveinės  vietą,  nurodytą  juridinių  asmenų
registre.

29. Subrangovų, kitų ūkio subjektų ir specialistų keitimo/įtraukimo tvarka:
29.1. Rangovas pasiūlyme subrangovų nenurodė. 
29.2. Sutarties  vykdymo metu Rangovas,  raštu kreipęsis  į  Užsakovą ir  gavęs  raštišką jo

sutikimą, gali keisti subrangovą ir (ar) kitą ūkio subjektą ir (ar) įtraukti naują subrangovą ir (ar) kitą
ūkio  subjektą.  Jeigu  Rangovas  remiasi  subrangovo  ir  (ar)  kito  ūkio  subjekto  pajėgumais
(kvalifikacija),  naujas  subrangovas  ir  (ar)  kitas  ūkio  subjektas  turi  pateikti  dokumentus,
patvirtinančius,  kad  subrangovas  ir  (ar)  kitas  ūkio  subjektas  neatitinka  pašalinimo  pagrindų  ir
atitinka konkurso sąlygų apraše subrangovams ir (ar) kitiems ūkio subjektams keltus kvalifikacijos
reikalavimus. Jei Rangovas remiasi subrangovo ir (ar) kito ūkio subjekto pajėgumais (kvalifikacija),
tačiau  subrangovas  ir  (ar)  kitas  ūkio  subjektas  atitinka  bent  vieną  pašalinimo  pagrindą  ir  (ar)
neatitinka keliamų kvalifikacijos reikalavimų, Užsakovas reikalauja, kad Rangovas per Užsakovo
nustatytą terminą pakeistų minėtą subrangovą ir (ar) kitą ūkio subjektą reikalavimus atitinkančiu
subrangovu ir (ar) kitu ūkio subjektu, o Rangovui to nepadarius, Užsakovas turi teisę vienašališkai
nutraukti  Sutartį.  Jeigu Rangovas  kito  ūkio subjekto  pajėgumais  (kvalifikacija)  nesiremia,  tokiu
atveju Užsakovas nereikalauja, kad Rangovas pateiktų naujo kito ūkio subjekto pašalinimo pagrindų
nebuvimą  ir  kvalifikaciją  patvirtinančių  dokumentų  ir  nevertina  naujo  kito  ūkio  subjekto
informacijos dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo ir kvalifikacijos.

29.3. Subrangovo ir/ar kito ūkio subjekto pakeitimas ar įtraukimas įforminamas abiejų šalių
papildomu susitarimu prie Sutarties per 10 darbo dienų nuo Užsakovo raštiško sutikimo išsiuntimo
Rangovui datos.

29.4. Sutarties  vykdymo  metu  atsiradus  poreikiui  (jei  specialistas  netinkamai  vykdo  ar
atsisako vykdyti  savo pareigas,  ligos,  mirties  ar  kitais,  nuo Rangovo nepriklausančiais  atvejais)
Rangovas gali keisti pasiūlyme nurodytus specialistus tik gavęs Užsakovo pritarimą. Jeigu tenka
keisti specialistą, kandidatas į jo vietą privalo turėti ne žemesnę kvalifikaciją ir patirtį, nei nurodyta
konkurso sąlygų aprašo reikalavimuose. Rangovas privalo pateikti siūlomo specialisto kvalifikaciją
ir  patirtį  patvirtinančius  dokumentus.  Užsakovas  privalo  patikrinti,  ar  siūlomo  specialisto
kvalifikacija  ir  patirtis  atitinka  reikalavimus,  kurie  buvo  nustatyti  pirkimo  dokumentuose.  Jei
Rangovas neranda naujo specialisto su tokia pat ar aukštesne kvalifikacija ar patirtimi, Užsakovas
turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį.

30. Intelektinės  nuosavybės  teisės:  visos  teisės  aktuose  numatytos  turtinės  teisės  į  bet
kuriuos kūrinius ir/ar jų dalis, kurie sukuriami vykdant  Sutartį, yra Užsakovo  nuosavybė nuo jų
perdavimo Užsakovui ir apmokėjimo už juos momento. Užsakovas turi teisę be jokio papildomo
Rangovo sutikimo, savo nuožiūra, nevaržomai (tiek laiko, tiek teritorijos atžvilgiu) ir nemokėdamas
jokio papildomo atlyginimo naudotis  visomis pagal Sutartį  įgytomis  autorių turtinėmis teisėmis.
Rangovas garantuoja, kad neturės ir nereikš Užsakovui ir/ar tretiesiems asmenims jokių pretenzijų
ar reikalavimų dėl Užsakovo naudojimosi pagal  Sutartį  įgytomis  autorių teisėmis  ir/ar  sukurtais
kūriniais  bei  jų  dalimis. Autoriams tenka visa atsakomybė,  jeigu pažeidžiamos  trečiųjų  asmenų
intelektinės nuosavybės teisės. Tokiu atveju autoriai privalo nedelsiant savo sąskaita pašalinti tokius
pažeidimus ir atlyginti visas Užsakovo dėl to patirtas išlaidas.

31. Kitos sutarties sąlygos:
31.1. Sutartis įsigalioja tik po to, kai Šalių įgalioti atstovai ją pasirašo.
31.2. Sutartis galioja iki visiško įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 8

mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.
31.3. Sutarties  galiojimo  pabaiga  neatleidžia  Sutarties  Šalių  nuo  tinkamo  sutartinių

įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymo.
31.4. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias

Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 17
straipsnyje  nustatyti  principai  ir  tikslai  bei  tokius  Sutarties  sąlygų  pakeitimus,  kurie  atitinka
Lietuvos  Respublikos  viešųjų  pirkimų  įstatymo  89  straipsnio  nuostatas.  Sutarties  vykdymo
laikotarpiu dėl ne nuo Rangovo priklausančių aplinkybių Sutarties Šalims raštu išreiškus sutikimą
gali būti keičiamos Apraše, techninėje specifikacijoje, Sutartyje nurodytos medžiagos, jei jos yra
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nebegaminamos  arba  nebeleidžiama  jų  eksploatuoti,  arba  nebegalima  įsigyti  rinkoje.  Tokios
medžiagos  turi  būti  pakeistos  medžiagomis,  kurios  yra  lygiavertės  ar  geresnės  kokybės  nei
nurodytos Apraše, techninėje specifikacijoje, Sutartyje ir negali būti keičiama Sutartyje užfiksuota
preliminari Sutarties kaina, keičiami prievolių terminai ir kitos Sutarties sąlygos.

31.5. Šalys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos
sužinojo vykdant Sutartį, išskyrus atvejus, kai ši informacija yra vieša arba ši informacija atskleista
įstatymų numatytais atvejais. Šalys susitaria, kad konkurso metu sužinota informacija apie kitą Šalį
ir Sutarties sąlygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma paslaptyje, išskyrus tuos atvejus, kai
šios informacijos gali būti reikalaujama įstatymų nustatyta tvarka ar ji jau yra viešai žinoma.

31.6. Kiekviena Sutarties Šalis padengs savo išlaidas, susijusias su Sutarties pasirašymu ir
vykdymu, išskyrus atvejus, aiškiai nurodytus Sutartyje.

31.7. Jeigu  kurios  nors  Sutarties  sąlygos  paskelbiamos  negaliojančiomis,  kitos  Sutarties
sąlygos lieka toliau galioti.

31.8. Užsakovas  laimėjusio  Rangovo  pasiūlymą,  sudarytą  Sutartį  ir  Sutarties  sąlygų
pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą
reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus Rangovo
komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį Rangovų konkurencijai, ne vėliau kaip per 15
dienų nuo Sutarties sudarymo ar jos sąlygų pakeitimo, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo
pagal jį pradžios paskelbia Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS).

31.9. Užsakovas  ne  vėliau  kaip  per  10  dienų  CVP IS  skelbia  informaciją  apie  pirkimo
sutarties neįvykdžiusius ar netinkamai ją įvykdžiusius Rangovus (Rangovų grupės atveju – visus
grupės narius), taip pat apie ūkio subjektus, kurių pajėgumais rėmėsi Rangovas ir kurie su Rangovu
prisiėmė solidarią atsakomybę už pirkimo sutarties įvykdymą, jeigu pažeidimas įvykdytas dėl tos
pirkimo  sutarties  dalies,  kuriai  jie  buvo  pasitelkti.  Paskelbusi  tokią  informaciją,  Užsakovas
nedelsdamas, tačiau ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, apie tai informuoja Rangovą.

31.10. Užsakovas ne vėliau kaip per 10 dienų  CVP IS skelbia informaciją apie Rangovą,
kuris pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją pagal Viešųjų
pirkimų įstatymo 52 straipsnį.

32. Baigiamosios nuostatos:
32.1. Visi su Sutartimi susiję pranešimai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas yra

siunčiami el. paštu ar faksu, įteikiami pasirašytinai, jų originalus visais atvejais įteikiant kitai Šaliai
asmeniškai  ar  siunčiant  registruotu  ar  kurjeriniu  paštu,  kiekvienam  iš  jų  Sutartyje  nurodytu
atitinkamu adresu. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai pranešimas yra siunčiamas
el. paštu ar faksu. Apie savo adreso ar kitų rekvizitų pasikeitimą kiekviena Šalis nedelsdama, tačiau
ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo minėto pasikeitimo dienos, raštu informuoja kitą Šalį. Kol
apie  pasikeitusį  adresą  nustatyta  tvarka  nebuvo  pranešta,  ankstesniu  adresu  pristatyti
laiškai/pranešimai yra laikomi gautais.

32.2. Sutartis sudaroma lietuvių kalba.
32.3. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai.
33. Prie  Sutarties  pridedami  priedai  yra  neatskiriama  Sutarties  dalis.  Sutartį

sudarantys  dokumentai  laikomi  vienas  kitą  paaiškinančiais,  neaiškumo  ar  prieštaravimo  atveju,
vadovaujamasi nurodyta eilės tvarka (dokumentai saugomi pas Užsakovą):

33.1. Konkurso sąlygų aprašas (patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos
direktoriaus 2020-04-27 įsakymu Nr. AD2-782), techninė specifikacija, grotelių pavyzdys, schemos
su jų paaiškinimais;

33.2. Rangovo užpildyta pasiūlymo forma ir Užsakovo prašymai paaiškinti pasiūlymą bei
Rangovo pasiūlymo paaiškinimai, pateikti pirkimo procedūros metu (jei jų bus).

34. Užsakovo atsakingi  asmenys už Sutarties vykdymą ir  kontrolę: Klaipėdos miesto
savivaldybės  administracijos  Miesto  ūkio  departamento  Miesto  tvarkymo  skyriaus  vedėja Irena
Šakalienė, tel. (8  46)  39  60  84,  el.  paštas  irena.sakaliene@klaipeda.lt,  kuri  koordinuoja  šios
Sutarties  vykdymą  (organizuoja  Užsakovo  įsipareigojimų  įvykdymą,  kontroliuoja  prievolių
vykdymą, jų kokybę ir atitiktį Sutarties reikalavimams, organizuoja visą susirašinėjimą su Rangovu,
inicijuoja netesybų taikymą, Sutarties pakeitimus, pratęsimą (jei reikia) kontroliuoja, kaip Rangovas
pateikia garantijos dokumentus ir vykdo kitus sutartinius įsipareigojimus). Pasikeitus atsakingam
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asmeniui  už  Sutarties  vykdymą  ir  kontrolę,  Užsakovas  apie  tai  informuos  atskiru  rašytiniu
pranešimu. Pakeitus Sutartį  (jei  ji  būtų keičiama),  Sutarties  koordinatorius ne vėliau kaip per 5
dienas  pateikia  Viešųjų  pirkimų  skyriui  informaciją  apie  pasirašytą  Sutartį  ar  susitarimą  dėl
Sutarties pakeitimo. 

35. Asmuo, atsakingas už Sutarties ir pakeitimų paskelbimą pagal Lietuvos Respublikos
viešųjų  pirkimų įstatymo 86 straipsnio  9  dalies  nuostatas:  Viešųjų  pirkimų skyriaus  vyriausioji
specialistė Gitana Marčienė, tel. (8 46) 39 61 18, el. p. gitana.marciene@klaipeda.lt. 

VII. SUTARTIES PRIEDAI

36. Techninė specifikacija, 1 lapas.
37. Grotelių pavyzdys, 1 lapas.
38. Schemos, 2 lapai.

VIII. ŠALIŲ REKVIZITAI

UŽSAKOVAS
Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
Liepų g. 11, 91502 Klaipėda 
Tel. (8 46) 39 60 08, faks. (8 46) 41 00 47
Kodas 188710823
Bankas „Swedbank“, AB
Banko kodas 73000
A. s. LT04 7300 0100 0233 1088

Savivaldybės administracijos direktorius 

A. V.
____________________
(parašas)
Gintaras Neniškis

RANGOVAS
UAB „Inkomsta&Co“
Akmenų g. 10, 92347 Klaipėda
Tel. / faks. (8 46)  48 13 35
Kodas 302545454
PVM mok. kodas LT 100005809519
AB Šiaulių bankas, b. k. 71800
A. s. LT76 7180 5000 2746 7837

Direktorius 

                                        A. V.
___________________
(parašas)
Petras Černeckas

Parengė
Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė

Vilma Kasmačiauskė, tel. 39 61 04
2020-05-27

mailto:gitana.marciene@klaipeda.lt
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S. ŠIMKAUS GATVĖS ATKARPOS TARP S. DAUKANTO G. IR VYTAUTO G. BEI
VYTAUTO G. ATKARPOS TARP S. ŠIMKAUS G. IR PUODŽIŲ G. KLAIPĖDOJE

PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Paprastojo remonto aprašo sudėtis turi atitikti STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas,
projekto ekspertizė“ 35 p. reikalavimus. 

2. Preliminarus bendras remontuojamo ruožo ilgis ~ 435 m. Remontuojamo ruožo ribos  –
nuo S. Daukanto g. (atsižvelgiant į rengiamo S. Daukanto g. kapitalinio remonto projekto ribas,
schema  pridedama  konkurso  sąlygų  aprašo  7  priede)  iki  sankryžos  su  Vytauto  g.  (įskaitant
sankryžą)  ir  Vytauto  g.  atkarpa  nuo  sankryžos  su  S.  Šimkaus  gatve  iki  Puodžių  gatvės.
Įvažiavimuose į kiemus ar susikirtimuose su šalutinėmis gatvėmis asfalto danga atnaujinama per
šaligatvio plotį. Preliminari darbų vietos schema pridedama konkurso sąlygų aprašo 7 priede.

3.   4 cm storio dangos sluoksnio įrengimas iš asfalto mišinio AC 11 VN (nelygumams
išlyginti naudojamas išlyginamasis sluoksnis iš asfalto AC 11 AN). Asfalto mišiniai ir sluoksniai
turi  atitikti  techninių  reikalavimų  aprašo  TRA  ASFALTAS  08 ir  taisyklių  ĮT  ASFALTAS  08
reikalavimus.

4. Pasirašyti  kelio  ruožo  priėmimo  ir  perdavimo  aktą  (akto  pagrindu  už  kelio  techninę
priežiūrą visą nurodytą laikotarpį iki darbų užbaigimo atsako tiekėjas).

5. Senos lietaus surinkimo grotelės pakeičiamos į naujo tipo (plaukiojančio arba laiptuoto),
esami šulinių liukai pakeliami iki naujos dangos aukščio. Laiptuoto tipo grotelės įrengiamos tik tuo
atveju, jei jų įrengimas nereikalauja esamų šulinių rekonstrukcijos darbų. Pakeistas senas groteles
perduoti tinklus eksploatuojančioms įmonėms. Planuojamų įrengti naujų lietaus šulinių dangčių tipą
ir  ženklinimą  derinti  su  AB  „Klaipėdos  vanduo“  (prieš  pradedant  darbus)  (grotelių  pavyzdys
pridedamas konkurso sąlygų aprašo 6 priede, jis yra rekomendacinio pobūdžio). Esant būtinybei,
dėl apsauginių šulinėlių (kapų) reguliavimo kreiptis į tinklų savininkus.

6. Remontuojami seni kelio, vejos bortai ir šaligatvių danga Vytauto gatvėje.
7. Ties keičiamais kelio ar vejos bortais 1 m atstumu atstatoma žalia veja.
8. Atnaujinamas horizontalus ženklinimas, schemą prieš darbų atlikimą derinti su Klaipėdos

miesto savivaldybės administracijos Transporto skyriumi.
9. Nevykdyti  darbų piko valandomis,  gauti  leidimą  eismo apribojimui.  Vykdant  darbus,

tiekėjas atsako už eismo saugumą vykdomų darbų zonoje.
10. Baigus darbus, parengti išpildomąją statinio nuotrauką ir suderinti su Klaipėdos miesto

savivaldybės Geodezijos ir GIS skyriumi.

_____________________________________
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