PAPRASTOJO REMONTO DARBU RANGOS VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO
SUTARTIS

I SPECIALIOJI DALIS

2020 m. birzelio /¥ d.Nr. VP- 0
Kaunas

Vytauto DidZiojo karo muziejus, atstovaujamas direktorés Ritos Malinauskienés, veikiancios pagal
muziejaus nuostatus (toliau — UZsakovas), ir UAB ,,SD servisas™ atstovaujama direktoriaus Romualdo
Brazio (toliau — Rangovas), toliau kartu $ioje Statybos rangos sutartyje vadinami ,,Salimis®, o kiekvienas
atskirai — ,,Salimi, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymu ir MaZos vertés
pirkimy tvarkos apra$u, sudaré $ig Statybos rangos vie$ojo pirkimo-pardavimo sutartj, toliau vadinamg
»Sutartimi®, ir susitaré dél toliau iSvardinty salygy:

1. Sutarties objektas

1.1. Rangovas jsipareigoja savo jégomis, medZiagomis, rizika ir atsakomybe, teisés aktuose ir
Sutartyje bei jos prieduose nustatytais reikalavimais, atlikti Sutarties 2 priede Ligoninés pastato
dalies (unikalus Nr. 1989-8002-3017) Kaune, Vytauto pr. 49, paprastojo remonto, keifiant
dalies patalpy paskirtj j administracine, projekto dalyje ,,Vandentiekio, nuoteky sistemos*
numatytus ir susijusius paprastojo remonto darbus (toliau — darbai), o UZsakovas jsipareigoja
sudaryti Rangovui biitinas darbams atlikti sglygas, priimti tinkamai atliktus darbus ir sumoketi
Rangovui Sioje Sutartyje nustatyta tvarka.

1.2. Rangovo atliekami darbai detalizuojami kituose Sutarties punktuose ir Sutarties prieduose.

2. Sutarties kaina

2.1. Sutarties kaina — 39818,51 Eur. (trisdeSimt devyni tlikstanciai aStuoni Simtai aStuoniolika
eury ir 51 centas). | Sutarties kaing yra jskaic¢iuotas pridétinés vertés mokestis (toliau — PVM), kuris
sudaro 6910,65 Eur. (3esi tikstanciai devyni Simtai deSimt eury ir 65 centai).

2.2. Sutarties kaina detalizuota Sios Sutarties 1 priede ,,Pasitilymas ir sgmata®.

2.3. Sutar¢iai taikomas fiksuotos kainos su perzitra sutarties kainos apskai¢iavimo biidas. Perziiiros
atvejis nurodytas Sutarties bendrojoje dalyje. Kitos Sutarties kainos keitimo sglygos numatytos
Sutarties bendrojoje dalyje.

2.4, Sutarties bendrosios dalies 2.5 punkte nurodytas dydis yra 10 % (de§imt) nuo Sutarties kainos
su PVM.

2.5. Sutarties prieduose nurodyti dydziai — statybos produkty kiekis, jrenginiy, mechanizmy
skai¢ius ir darby (statinio, jo elementy baigtiniy darby ir jiems atlikti reikalingy resursy) apimtis
(iSreiksta statybos darby vienetais) — yra apytikriai ir neturi bati laikomi faktiniu ir tiksliu darby,
kuriuos darby Rangovui reikia atlikti, kiekiu.

2.6. Sutarties kaina gali biiti kei¢iama kai UZsakovui prireikia jsigyti papildomy darby (jskaitant,
bet neapsiribojant, ir Sutar¢iai jvykdyti reikalingy darby, numatyty Sutartyje ar jos prieduose,
kiekiy padidéjimo atvejj kai virSijamas Sutarties specialiosios dalies 2.4 punkte nurodytas
procentinis dydis), kurie nebuvo jtraukti j pirminj pirkima.

3. Mokéjimo salygos

3.1. Mokéjimai uz per kalendorinj ménes;j atliktus darbus vykdomi pagal Rangovo pateiktas PVM
sgskaitas — faktiiras per ,,E. saskaita“ sistemg vadovaujantis Lietuvos respublikos vieSujy pirkimy
jstatymo 22 straipsnio 3 dalies nuostatomis, Salims prie3 tai pasiragius atlikty darby aktus ir pazyma
apie atlikty darby ir iSlaidy verte.




3.2. Rangovui uz atliktus darbus sumokama per 30 (trisdesimt) dieny nuo PVM saskaitos faktiros
pateikimo UZsakovui dienos.

3.3. Uzsakovas paskutinj mokéjima, kurj sudaro 5 (penki) procentai nuo Sutarties kainos su PVM
suma, Rangovui uZ atliktus darbus atlieka tik tada kai Rangovas pateikia UZsakovui garantiniy
isipareigojimy jvykdymo uztikrinimo draudimo bendrovés iSduota laidavimo rasta (Sutarties
bendrosios dalies 6.8 papunktis) ir kai teisés akty nustatyta tvarka statyba laikoma uZzbaigta
(suraSomas statybos uzbaigimo aktas, pateikiama deklaracija apie statybos uzbaigima ir kt.).
Rangovui nepateikus UZsakovui garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimo draudimo
bendroves iSduoto laidavimo rasto, visa sulaikyta suma ar jos dalis grazinama Rangovui tik po to
kai sueis pirmieji 3 (trys) statinio garantinio termino metai. UZsakovas turi teise i§ sulaikytos sumos
apmoketi darby defekty 3alinimo i3laidas, jeigu Rangovas atsisako ar nevykdo (per pirmuosius 3
statinio garantinio termino metus) pareigos $alinti garantiniu laikotarpiu nustatytus defektus ir §iuos
defektus pasalinus UZsakovui.

3.4. UZsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéjais (subrangovais) galimybe,
vadovaujantis sutarties bendrosios dalies 5.7 punkte nustatyta tvarka.

4. Sutarties galiojimas, pratgsimas
Sutartis galioja iki visiSko 3aliy sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.

5. Darby ir paslaugy vykdymo vieta, terminai ir salygos

5.1. Rangovas jsipareigoja visus Sutartyje ir jos prieduose numatytus darbus atlikti iki 2020 m.
spalio 15 d.

5.3. Darbai turi biiti atlikti pagal Sutarties 2 priede Ligoninés pastato dalies (unikalus Nr. 1989-
8002-3017) Kaune, Vytauto pr. 49, paprastojo remonto, kei¢iant dalies patalpy paskirtj j
administracing, projekto dalyje ., Vandentiekio, nuoteky sistemos® nustatytus reikalavimus.

5.4. Sutarties bendrosios dalies 3.1.2 papunktyje nurodytu atveju, terminas yra 10 dienu.

6. Projektavimo paslaugy teikimo sglygos
Netaikoma.

7. Papildomi darbai
Taikomos sglygos, numatytos Sutarties Bendrojoje dalyje.

8. Kitos Saliy teisés ir pareigos

8.1. Rangovas jsipareigoja ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos
informuoti UZsakovg apie paskirta remonto darby vadova.

8.2. UZsakovas jsipareigoja per 5 (penkias) dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos informuoti
8.4. UZsakovas projekting dokumentacija, pagal kurig atlieckami darbai, pateikia Rangovui pries
darby pradzig ir/arba darby vykdymo metu (kai pavyzdziui darbo projektas yra rengiamas dalimis
statybos metu ir/ arba kei¢iami projekto sprendiniai). Rangovui perduota projektiné dokumentacija
tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

9. Papildomas Sutarties jvykdymo uZtikrinimas
Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantijos ar draudimo bendrovés laidavimo, numatyto
Sutarties bendrosios dalies 9 punkte, pateikti nereikalaujama.

10. Saliy atsakomybé
Atsakomybeés sglygos numatytos Sutarties bendrojoje dalyje.

11. Subrangovai

14 15 1

11.2. Subrangovai gali biti kei¢iami tik dél objektyviy aplinkybiy, kuriy nebuvo galima numatyti
pasiiilymo pateikimo momentu. Konkurso pasitilyme nurodyty subrangovy pakeitimas galimas tik
i§ anksto raStu suderinus su UZsakovu ir tik tada jeigu naujas subrangovas atitinka ne emesnius




kvalifikacinius reikalavimus, kaip ir pries tai buves subrangovas. Naujo subrangovo kvalifikacijos
atitikima vertina UZsakovas.

12. Kitos nuostatos:

12.1. Sig Sutartj sudaro Sutarties specialioji dalis, jos priedai ir Sutarties bendroji dalis.

12.2. Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem egzemplioriais (po vieng kiekvienai Saliai). Abu
Sutarties tekstai yra autentiski ir turi vienoda teising galig.

12.3. Rangovas skiria Sutarties vykdymui (priezitrai) kontaktinj asmenj: techninj vadovg
Remigiju Sedeckj, tel. Nr. 8 685 11 040.

12.4. Uzsakovas skiria Sutarties vykdymui kontaktinj asmenj: pastaty prieZiliros inZinieriy
Raimonda Jokibauska, tel. Nr. 8 37 42 21 47, el. p. raimondas.jokubauskas@kam.lt.

12.5. Uzsakovas ir Rangovas, iki darby pradzios, pasiraSo sutartj dél islaidy kompensavimo, kaip
numatyta Sutarties bendrosios dalies 4.2.12.2 punkte.

13. Sutarties priedai

13.1. 1 priedas — Rangovo ,,Pasiiilymas ir sgmata®, 9 lapai,

13.2. 2 priedas — ,,Ligoninés pastato dalies (unikalus Nr. 1989-8002-3017) Kaune, Vytauto pr. 49,
paprastojo remonto, kei¢iant dalies patalpy paskirtj | administracing, projektas” — ,,Vandentiekio,
nuoteky sistemos®.

15. Uzsakovo rekvizitai 16. Rangovo rekvizitai

Vytauto DidZiojo karo muziejus UAB ,,SD servisas“

K. Donelai¢io g. 64, .T-44248 Kaunas Partizany g. 83 E, LT-50310 Kaunas

Imones kodas 190756315 Imonés kodas 301384553

Ne PVM mokétojas PVM kodas LT100003644615

Tel./faksas 8 37 32 07 65 Tel./faksas 8 37 36 14 77

El. p. vdkaromuziejus@kam.It Mob. 8 699 48 757

A.s. LT26 7044 0600 0810 7957 El p. info@sdservisas.lt

AB SEB bankas A.s. LT 41 7044 0600 0620 3965
AB SEB bankas

Uzsakovo vardu Rangovo vardu
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PAPRASTOJO REMONTO DARBU RANGOS VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO
SUTARTIS

II. BENDROJI DALIS

1. Savokos

1.1. Sioje sutartyje naudojamos pagrindinés sagvokos:

1.1.1. Darbai — paprastojo remonto darbai, kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.

1.1.2. Darby pradzia — Statybvietés perdavimo ir priémimo akto pasira§ymo data.

1.1.3. Darby atlikimo terminas — laikas, skai¢iuojamas nuo Darby pradZios iki Darby perdavimo-
priemimo dienos, jskaitant atliktus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma).

1.1.4. Atlikty darby aktas — dokumentas, jforminantis Darby perdavima-priémima, pasiraSomas
vadovaujantis Sutarties salygomis.

1.1.5. Islaidos — visos pagristai Statybvietéje ar uz jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir netiesiogines
ilaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | islaidas negali bati jskaitiuojamos negautos
pajamos.

1.1.6. Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.

1.1.7. Kainodaros taisyklés — sutarties kainos apskai¢iavimo bei kainos koregavimo taisyklés.

1.1.8. MedZiagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (isskyrus [ranga).

1.1.9. Papildomi darbai — tai Sutartyje nenumatyti, tadiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais
susije ir butini Sutar€iai jvykdyti (uzbaigti) darbai ir kuriy Rangovas negaléjo numatyti (pvz. papildomy
darby bitinumas paaiskéjo tik atidengus konstrukcijas ir pan.) pateikdamas savo pasililyma
(konkursui/deryboms) ir sudarydamas $ig Sutartj.

1.1.10. Nevykdomi darbai — Sutartyje numatyti darbai ir/ar su jais susijusios projektavimo ir inZinerinés
paslaugos, kurie tampa nebiitini (nereikalingi) statiniui suremontuoti.

1.1.11. Rangovas — tai Sutarties Salis, atlickanti darbus $ioje Sutartyje nurodytomis salygomis.

1.1.12. Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, uZbaigti ir bet kuriems defektams istaisyti. Rangovo jrengimams
nepriskiriama Jranga, Medziagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

1.1.13. Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvietéje, tame tarpe gali
buti darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti asmenys ir kitas personalas, padedantis
Rangovui vykdyti Darbus.

1.1.14. Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, j kurias turi biiti pristatoma Jranga bei Medziagos,
ir kurios ribos apibréziamos perduodant Rangovui Statybviete.

1.1.15. Statinio remonto priZiarétojas (toliau sutartyje — priZiarétojas) — UZsakovo paskirtas
darbuotojas, kuris atstovauja UZsakovui, vykdo konkretaus statinio paprastojo remonto darby prieziiiros
funkcijas, numatytas nuostatuose (pareigybés apradyme), Sutartyje ir/ar teisés aktuose (kai privaloma).
1.1.16. Subrangovas - asmuo Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas.

1.1.17. Suremontuoto statinio (statinio dalies) pripaZinimas suremontuotu — UZsakovo sudarytai
Statinio (statinio dalies) pripaZinimo suremontuotu komisijai surasius statinio pripaZinimo suremontuotu
akta ir pripazinus statinj (jo dalj) suremontuotu.

1.1.18. Sutarties kaina — Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta pinigy suma, kurig UZsakovas Sutartyje
nustatyta tvarka ir terminais jsipareigoja sumokéti Rangovui uZ visus tinkamai atliktus darbus, numatytus
Sutartyje.

1.1.19. Sutarties Salys — Rangovas ir UZsakovas.

1.1.20. Saliy i§ anksto sutarti minimalas nuostoliai — tai Sutarties nustatyta tvarka apskaiCiuota ir
neginCijama pinigy suma, kurig Salis jsipareigoja sumokéti kitai $aliai, jeigu prievolé nejvykdyta arba
netinkamai jvykdyta.



1.1.21. Tretieji asmenys — tai bet kurie fiziniai ar juridiniai asmenys (taip pat valstybe, valstybes
institucijos, savivaldybe, savivaldybés institucijos), kurie néra Sios Sutarties Salys.

1.1.22. Uisakovo personalas — visi Uzsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti UZsakovo, taip pat kitas
personalas, apie kurj UZsakovas prane$¢ Rangovui kaip apie UZsakovo personala.

1.1.23. Gavéjas — statinio naudotojas ir kitos krasto apsaugos sistemos institucijos ir jy padaliniai.

1.2. Saliy i% anksto sutarty minimaliy nuostoliy skai¢iavimas pradedamas nuo kitos dienos, kai su¢jo
sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terminas ir baigiamas Sutarties 3aliai jvykdZius jsipareigojimus
(paskuting skai¢iavimo diena yra laikoma jsipareigojimy jvykdymo diena) arba nutraukus sutartj.

1.3. Sutarties daliy ir straipsniy pavadinimai yra naudojami tik nuorody patogumui, ir aidkinant Sutart]
gali bti naudojami tik kaip papildoma priemone.

1.4. Jeigu Sutartyje nenustatyta kitaip, Sutarties trukmé ir kiti terminai yra skai¢iuojami kalendorinémis
dienomis.

1.5. Jeigu mokejimy ar kity prievoliy jvykdymo terminas sutampa su oficialiy $venciy ir ne darbo diena
Lietuvos Respublikoje, tai pagal Sutartj mokéjimy ar kity prievoliy jvykdymo terminas yra artimiausia
po §ventinés dienos einanti darbo diena.

1.6. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, zodZiai pateikti vienaskaitoje, gali turéti daugiskaitos prasme ir
atvirksciai.

1.7. Tais atvejais, kai tam tikra prasmé yra skirtinga tarp nurodytosios ZodZiais ir nurodytosios skaiiais,
vadovaujamasi zodine prasme.

1.8. Sutarties objektas apibréZziamas Sutarties specialiojoje dalyje

2. Sutarties kaina (kainodaros taisyklés)

2.1. Sutarties kaina — Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta pinigy suma, kurig UZsakovas Sutartyje
nustatyta tvarka ir terminais jsipareigoja sumokéti Rangovui uz visus tinkamai atliktus darbus, numatytus
Sutartyje. Siai Sutar&iai yra taikomas fiksuotos kainos su perzilira apskai¢iavimo budas. Sutarties
specialiosios dalyje nurodyta Sutarties kaina apima ir tuos darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti
pirkimo dokumentuose ir Sutartyje, bet yra butini Sutar¢iai jvykdyti, o Rangovas tur¢€jo ir gal¢jo juos
numatyti ir jvertinti dar iki pasililymy pateikimo termino pabaigos. UZsakovas uZ visa pirkimo
dokumentuose ir Sutartyje numatyta pirkimo objekta sumoka Sutarties specialiosios dalyje nurodyta
Sutarties kaina, jeigu faktiné pirkimo dokumentuose bei Sutartyje UZsakovo nurodyty darby apimtis
nesiskiria daugiau kaip 5 procenty, skai¢iuojant nuo pradinés Sutarties vertés (kainos).

2.2. Sutarties kaina gali bati perziirima (kei¢iama) $iais atvejais:

2.2.1. kai po Sutarties pasiraSymo pasikei¢ia PVM tarifas. Tokiu atveju kaina kei¢iama atsizvelgus |
pasikeitusio PVM tarifo dydj, o kainos poky¢io dydis yra proporcingas mokescio tarifo pokycio
dydziui. Perskai¢iuojant sutarties kaina, perskai¢iuojama tik ty darby, kurie yra neatlikti ir bus atlickami
tik po Saliy pasiradyto susitarimo jsigaliojimo dienos, kaina;

2.2.2. dél bendro kainy lygio kitimo. Pirmus metus po Sutarties jsigaliojimo Sutarties kaina dél bendro
kainy lygio kitimo neperskai¢iuojama. Pragjus 12 (dvylikai) ménesiy po Sutarties jsigaliojimo, sekancio
kalendorinio ménesio pirmaja dieng likusiy darby kaina perskai¢iuojama pagal paskutinj Statistikos
departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés paskelbta statybos sgnaudy kainy indekso pokytj
uz 12 (dvylika) kalendoriniy ménesiy, tatiau kaina neperskai¢iuojama tuo atveju, jeigu pokycio
procentiné iSraiska nevirsija 5 (penkiy) procenty. Kaina perskai¢iuojama kas 12 (dvylika) kalendoriniy
ménesiy Sutarties galiojimo metu. Like darbai suprantami kaip faktiskai like neatlikti darbai. Tiekejas
praranda teise reikalauti perskaidiuoti ty darbu, kuriuos jis del savo kaltés vélavo atlikti Sutartyje
numatytais terminais, kaing. Kaina perskai¢iuojama pagal tai, kiek bus pakites paskutinis einamyjy
mety paskelbtas statybos sagnaudy kainy indeksas lyginant su pries tai buvusiy mety atitinkamo menesio
kainy indeksu (Sio papunkcio sglygos taikomos kai Sutarties trukmé yra ilgesné kaip 12 meénesiy).



2.3. Sutarties kaing perzitirint antra ir vélesnj kartg, perskai¢iuojami tik neatlikti pagal Sutartj darby
kiekiai (apimtis).

2.4. Sutarties kaina taip pat gali biiti kei¢iama iais atvejais (kiekio (apimties) keitimas):

2.4.1. kai dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausan&iy aplinkybiy, racionaliai naudojant darby vykdymui
skirtas leSas, Sutartyje numatyta atskira darbg (ar jo dalj, pvz.: pasiilyme nurodyti statybos
produktai/medziagos/jranga rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos ar pan.) bitina keisti kitu darbu.
Tokiu atveju radtu pagrindziamos aplinkybés, salygojancios bitinybe atlikti darby pakeitimus,
Rangovas pateikia nevykdytiny darby lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny darby kainas,
apskaiCiuotas pagal Sutartyje nurodytus atitinkamy darby jkainius, bei siiilyma dél keistiny darby, t.y.
vietoje nevykdomy darby siiilomy atlikti darby lokaline samata, sudaryta pagal Sutarties bendrosios
dalies 3.13.2 papunktyje nurodytus darby kainy nustatymo bidus, ir, UZsakovui jvertinus Rangovo
siilyma, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

2.4.2. kai konkretiy darby atlikimas ar statybos produkty panaudojimas (ar sumontavimas) tampa
nereikalingais dél:

2.4.2.1. projekto (techninio ir/ar darbo), pagal kurj vykdomi darbai, keitimo;

2.4.2.2. pasikeitusiy teisés akty reikalavimy tampa nereikalinga atlikti konkregius darbus ar panaudoti
(sumontuoti) statybos produktus;

2.4.2.3. kai Sutarties bendrosios dalies 3.1.2 papunktyje nurodytu atveju UZsakovas atsisako konkreciy
paslaugy, darby atlikimo ar statybos produkty panaudojimo (ar sumontavimo);

2.4.2.4. del papildomy darby jsigijimo poreikio, kurio nebuvo galima numatyti pries sudarant Sutartj,
tampa nereikalinga atlikti Sutartyje numatytus darbus ar panaudoti (sumontuoti) statybos produktus;
2.4.2.5. Sutarties specialiojoje dalyje nurodyty atvejy.

2.5. Pagal Sutarties bendrosios dalies 2.4 papunktyje nurodytus atvejus Sutarties kaina gali biiti pakeista
(didinama arba mazinama) tik tuo atveju, jeigu Sutartyje nurodyty darby apimtis skiriasi daugiau kaip
5 procentus (taikoma jeigu Sutarties specialiojoje dalyje nenurodytas kitas procentinio dydis),
skaiiuojant nuo pradinés Sutarties vertés (kainos) (Pavyzdziui, pirkimo dokumentuose ir sutartyje
pirkimo vykdytojas nurodo, kad perkami 2000 m vamzdziy klojimo darbai nuo objekto A iki B, uz
kurivos tiekéjui bus mokama fiksuota kaina. Darby vykdymo eigoje paaiskéja, kad realus aistumas nuo
objekto A iki B yra 280 m maZesnis ar didesnis, atitinkamai reikia pakloti maziau ar daugiau vamzdziy,
nei numatyta pirkimo dokumentuose ir sutartyje. Siuo atveju tiekéjui vis tiek tures biiti sumokéta
sutartyje numatyta fiksuota kaina, nes suma uz $iy darby pasikeitusiq apimtj nesiekia 5 procenty
nuokrypio, skaiciuojant nuo pradinés sutarties vertes).

2.6. D¢l Sutarties bendrosios dalies 2.2 ir 2.4 papunkdiuose i$vardyty priezas¢iy pasikeitusi Sutarties
kaina yra perskai¢iuojama ir jforminama rastu Salims pasiragius susitarima ir pridéjus prie jo Saliy
pasiraSytus atlikty darby aktus, pazymas apie darby ir islaidy verte ir kitus reikalingus dokumentus
pagrindZiancius Sutarties kainos pasikeitima. Saliy pasiradyti susitarimai tampa neatskiriama Sutarties
dalimi.

2.77. Uzsienio valiuty kursy svyravimo, teisés akty pasikeitimo (i¥skyrus Sutartyje numatytas iSimtis),
statybos produkty, jrenginiy ir medziagy pabrangimo (i¥skyrus Sutartyje numatytas igimtis), Sutarties
sustabdymo ir nepalankiy meteorologiniy salygy rizikos tenka Rangovui (jei Sutarties Specialiojoje
dalyje nenurodyta kitaip). Rangovas patvirtina, kad visa rizika yra jvertines, pateikdamas savo
pasitilyma (konkursui/deryboms).

2.8. Perzilira ir (ar) kiekio (apimties) keitimas (Sutarties keitimas) privalo atitikti Lietuvos Respublikos
vieSyju pirkimy jstatymo 89 straipsnyje ir Kainodaros taisykliy nustatymo metodikoje (toliau —
Metodika), patvirtintoje VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birzelio 28 d. isakymu Nr. 18-
95, nustatytas sglygas.

2.9. Papildomi darbai:



2.9.1. Uz darbus, kuriuos Rangovas atlieka savarankiskai, be Uzsakovo leidimo, nukrypdamas nuo
Sutarties, neatlyginama. UZsakovui pareikalavus, Rangovas privalo, per UZsakovo nurodytg terming
pasalinti be UZsakovo leidimo atliktus darbus;

2.9.2. Uzsakovas, apskai¢iuodamas atsisakomy arba jsigyjamy papildomy darby kainas (keiciant darbus,
ju kaina skai¢iuojama kaip vieny darby atsisakymas ir papildomy darby jsigijimas) pagal kiekio
(apimties) keitimo sglygas, taiko Zemiau pateikiamus bidus prioritetine tvarka, t. y. tik nesant galimybes
taikyti auk3¢iau esantj biida, gali buti taikomas Zemiau esantis biidas:

2.9.2.1. pritaikant tiekéjo (Rangovo) pasitilyme nurodytus darby jkainius;

2.9.2.2 jei jmanoma, iSskai¢iuojant kainos dalj i§ Sutartyje numatyto jkainio, pavyzdziui, tinkavimo
jkainj isskaiciuojant is sutartyje numatyto ,, Tinkavimas, glaistymas, dazymas* darbo jkainio,

2.9.2.3. pritaikant Sutartyje numatytus pana3iy darby jkainius. Panasius darbus pagrindzia ir nustatyto
UZsakovas.

Pavyzdziui, sutartyje numatyti 1 mm storio skardos palangiy apskardinimo darbai. Paaiskéjus, kad
reikia atlikti papildomus apskardinimo darbus (apskardinti angokra$cius ar papildomus parapetus ir
panasiai) galima pritaikyti tokj skardinimo jkainj;

2.9.2.4. jvertinant pagrjstas tiesiogines (darbo uzmokes¢io ir su juo susijusius mokescius, statybos
produkty ir jrengimy, mechanizmy sanaudas) bei netiesiogines (pridétines, statybvietes ir pelno) iSlaidas
pagal Metodikos priedo ,,Tiesioginiy ir netiesioginiy iSlaidy apskai¢iavimo taisyklés® nuostatas. Tuo
atveju, kai Rangovo pasitilyme Metodikos priede nurodyti maksimalls dydZiai (pridétiniy iSlaidy, pelno
ir kt.) nevirsijami (yra maZesni arba lygis), tokiu atveju apskaiciuojant papildomy darby kaing, turi bti
vadovaujamasi Rangovo pasililymu t. y. taikomi tokie i§laidy dydZziai (pridétiniy ir statybvietés islaidy
bei pelno dydzius ir kt.) kaip Rangovo pasiiilyme.

2.10. Apie papildomy darby atlikimo poreikj 3alys viena kita privalo informuoti ne véliau kaip per 5
darbo dienas nuo tokio poreikio atsiradimo dienos;

2.11. Jeigu atlikti papildomus darbus siilo Rangovas, papildomy darby biitinumg Rangovas visais
atvejais turi bty pagrjsti dokumentais, kurie turi biiti pateikti vertinimui UZsakovui;

2.12. Jei Rangovas atlieka darby, nurodyty Sutartyje, daugiau nei buvo numatyta, laikoma, kad tie
darby kiekiai buvo jskaiiuoti j mokéting pagal sutartj kaina, t. y. nepriklausomai nuo atlikty darby
apimties, Sutarties kaina negali biiti kei¢iama. Didesni Rangovo pagal Sutartj atlikty darby kiekiai
(apimtys), nesant sutarties Saliy rastisko susitarimo dél jy atlikimo, nelaikomi (nepripaZjstami)
papildomais darbais (nepriklausomai nuo to ar $ie darbai yra bitini $iai Sutar€iai jvykdyti ar ne) ir Salys
sutaria kad tokie darbai laikomi atliktais Rangovo pastangy ir istekliy (piniginiy, materialiniy ir/ar kity)
sgskaita, o UZzsakovas uz $iuos darbus Rangovui nemoka.

3. Uzsakovo teisés ir pareigos

3.1. Uzsakovas turi teise:

3.1.1. kontroliuoti atliekamy darby kiekj, terminus ir kokybg;

3.1.2. neatlygintinai atsisakyti dalies Sutartyje numatyty dar neatlikty remonto darby jspéjes Rangova
apie tai ne veliau kaip likus Sutarties specialiojoje dalyje nustatyto termino iki konkre€iy darby atlikimo
pradzios;

3.1.3. i§ Rangovo reikalauti pateikti sutar¢iy su pagrindiniy statybos produkty bei jrenginiy tickéjais
iSrasus, tiekimo terminus bei techninius duomenis apie tiekiamus statybos produktus ir jrenginius;

e

3.2. Uzsakovas jsipareigoja:

3.2.1. skirti prizinrétoja (kai privaloma pagal teisés akty reikalavimus);

3.2.2. organizuoti statybvietés (statinio ar statinio dalies) perdavima Rangovui pagal statybvietes
perdavimo ir priemimo akta;

3.2.3. perduoti Rangovui dokumentus, leidzian¢ius vykdyti darbus;



3.2.4. pranesti Rangovui apie pastebétus darby defektus nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 darbo dienas
nuo dienos, kuria suzinojo apie darby defektus;

3.2.5. priimti i§ Rangovo Sutarties ir jos priedy reikalavimus atitinkanéius atliktus darbus bei sumokéti
uz juos Sutartyje nustatyta tvarka.

4. Rangovo teisés ir pareigos

4.1. Rangovas turi teis¢ UZsakovui véluojant atsiskaityti uz atliktus darbus ilgiau nei 2 (du) ménesius,
sustabdyti darbus ir po 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nutraukti Sutartj.

4.2. Rangovas jsipareigoja:

4.2.1. per Sutarties specialiojoje dalyje nustatyta terming (terminus) atlikti Sutartyje numatytus darbus,
pagal Sutarties ir jos priedo (priedy) sglygas;

4.2.2. skirti remonto darby vadova, nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje;

4.2.3. pagal Statybvietés perdavimo ir priemimo akta priimti i§ UZsakovo statybviete (statinj ar statinio
dalj);

4.2.4. iki statybvietés (statinio ar statinio dalies) priémimo i§ UZsakovo pagal Statybvietés perdavimo ir
priemimo akta dienos pateikti Uzsakovui sarasg darbuotojy, kurie dirbs ir lankysis darby atlikimo vietoje
(statybviet¢je) bei sgrasg mechanizmy ir transporto priemoniy, kurie bus naudojami darby atlikimo
vietoje, taip pat pasiraSytinai supazindinti Rangove darbuotojus su UZsakovo pateikta Darbuotoju,
atliekan¢iy darbus pagal sutartj elgesio instrukcija;

pazymas apie atlikty darby ir i$laidy verte, PVM sgskaitas faktiiras;

4.2.6. prizirétojui pareikalavus, jam pateikti naudojamy statybos produkty bei jrenginiy kokybe
patvirtinanCius atitikties dokumentus (techninius pasus, sertifikatus, atitikties deklaracijas, techninius
liudijimus) ir statybos produkty pavyzdZius, atlikti jy matavimus ir bandymus;

nesuderinus su UZsakovu;

4.2.8. Uzsakovui pareikalavus ir per UZsakovo nurodytg laikg savo saskaita pasalinti atliktus Sutartyje
nenumatytus darbus, kuriuos jis atliko;

4.2.9. nedelsiant rastu pranesti UZsakovui apie pastebétus darby defektus, bet ne véliau kaip per 2 (dvi)
darbo dienas nuo dienos, kurig suZinojo apie darby defektus;

4.2.10. atsakyti uz savo ir subrangovy atlikty darby bei statybos produkty kokybe ir jy atitikima
numatytoms techninéms specifikacijoms;

4.2.11. UZzsakovo reikalavimu pakeisti darbuotoja, kuris statybvietéje nesilaiko Sutarties bendrosios
dalies 4.2.4 punkte nurodytos instrukcijos;

4.2.12. sutarties vykdymo laikotarpiu:

4.2.12.1. tvarkyti statybviete vadovaudamasis teisés aktais, reglamentuojanéiais darbovieé¢iy jrengimo
statybvietése salygas ir tvarka, o pabaiges visus darbus, sutvarkyti (i$valyti) ir i§veZti i3 teritorijos, kurioje
buvo vykdomi su $ia sutartimi susije darbai, jvairias liekanas, Siuksles ir nuolauzas, paliekant patalpas ir
statybvietés teritorijg bei jrenginius §varius ir saugius;

4.2.12.2. kompensuoti UZsakovui ar statinio naudotojui komunaliniy paslaugy (elektros energijos,
Silumos, vandentiekio, Siuksliy i$vezimo ir pan.) iSlaidas, patirtas dél Rangovo vykdomy darby.
Minetoms UZsakovo ar statinio naudotojo islaidoms kompensuoti tarp UZsakovo (arba statinio
naudotojo) ir Rangovo pasiraSoma sutartis (faikoma jei nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje) arba
kompensavimo sglygos ir tvarka nustatomi Sutarties specialiojoje dalyje;

4.2.12.3. i8saugoti aplinka, kelius, aiksteles, netvarkomy patalpy apdaila, konstrukcijas, baldus ir
irenginius nepazeistus, o juos pazeidus, savo léSomis atstatyti jy bukle;

4.2.13. uztikrinti, kad:



4.2.13.1. vykdant darbus biity naudojami tik nauji statybos produktai ir gaminiai, ir tik pagal techniniy
specifikacijy reikalavimus;

4.2.13.2. pries tiekiant jrenginius ir statybos produktus j statybviete, biity patikrinta jrenginiy, statybos
produkty ir ju sudétiniy daliy kokybé, ir jie priimti pagal prekiy kokybés kontrolés tvarka, o nustacius
juose defekty, savo sgskaita pakeisti | kokybiskus;

4.2.14. per Uzsakovo nurodyta laikg neatlygintinai paalinti darby atlikimo metu UZsakovo nustatytus
darby defektus ir jy padarinius, atsiradusius dél Rangove ar subrangovy kaltés, o atsisakius Salinti
defektus ir jeigu iuos defektus padalina UZsakovas savo saskaita, sumoketi UZsakovui defekty
pasalinimo kaing ir kompensuoti kitas UZsakovo turétas i§laidas, susijusias su defekty Salinimu;

4.2.15. nedelsdamas rastu praneiti UZsakovui apie iskilusias aplinkybes, uZz kurias Rangovas néra
atsakingas ir kurios daro negalimg visy arba dalies Sutartyje numatyty jsipareigojimy atlikima, nurodant
§iy aplinkybiy atsiradimo prieZastis;

statinio remontu susijusius dokumentus: atlikty darby akta (aktus), pazymas apie atlikty darby ir islaidy
verte, paslépty darby aktus, apraSymus ir panaudoty gaminiy bei statybos produkty atitikties sertifikatus
arba atitikties deklaracijas, o importiniy gaminiy bei medZiagy — gaminancios 3alies sertifikatus ir
atitikties deklaracijas, taip pat, kitus dokumentus, numatytus techninése specifikacijose;

4.2.17. dalyvauti suremontuoto statinio ar jo dalies darby uzbaigimo procedirose ir teikti paaiSkinimus
Statinio pripazinimo suremontuotu komisijai;

4.2.18. Statinio pripazinimo suremontuotu komisijai pasiraSius Statinio (jo dalies) pripazinimo
suremontuotu akta ir patvirtinus, kad darbai yra baigti, ir 3alims pasirasius Atlikty darby rezultato
perdavimo-priémimo aktg, Statybvietés perdavimo ir priémimo aktu grazinti statybviet¢ UZsakovui
pilnai ir tinkamai sutvarkyta;

4.2.19. Uzsakovui kei¢iant einamyjy mety finansavimo dydj, pasiraSyti papildomus susitarimus su
Uzsakovu dél Kalendorinio darby vykdymo grafiko pakeitimo (jeigu taikoma);

4.2.20. konkurso pasiiillymo samatos jkainyje praleistus, sumaZintus arba nejvertintus statybos produktus
ir islaidas, biitinas jvykdyti Sutartj, numatytus konkurso salygose, papildomomis ar nenumatytomis
islaidomis nepripaZinti ir atlikti savo sgskaita.

5. Mokéjimo terminai ir salygos

5.1. Mokéjimai uz atliktus darbus vykdomi pagal Rangovo pateiktas PVM sgskaitas — faktiras, Salims
pries tai pasirasius atlikty darby aktus ir pazyma apie atlikty darby ir iSlaidy verte. PVM sgskaitos —
faktiros teikiamos vadovaujantis VieSyjy pirkimy jstatymo 22 straipsnio 3 dalyje nustatytais
reikalavimais.

5.2. Rangovui uz atliktus darbus sumokama per 30 (trisde$imt) dieny nuo PVM saskaitos fakturos
pateikimo UZsakovui dienos.

5.3. Uzsakovo sutikimu Rangovui avansu gali buti sumokama iki 10 % Sutarties specialiojoje dalyje
nurodytos Sutarties kainos be PVM, jeigu UZsakovas turi 1é3y, o Rangovui yra bitina jsigyti medZiagas
arba jrangg konkretiems darbams atlikti ir Rangovas pateikia banko garantijg arba draudimo bendroves
laidavimo rastg visai avanso sumai. Kartu su draudimo bendrovés laidavimo radtu, Rangovas privalo
pateikti draudimo bendrovés radtiska patvirtinima, kad teikiamas laidavimo raStas yra galiojantis.
Uizsakovo avansu sumokéta suma Rangovui uZskaitoma kaip iSankstinis apmokéjimas uz atliktus
darbus. Tolesni mokéjimai atskai¢ius avansg vykdomi vadovaujantis UZsakovo priimtais atlikty darby
aktais ir pagal pateiktas PVM saskaitas — faktiiras (jeigu specialiojoje dalyje numatyta, kad $i sqlyga
taikoma).

5.4. Sutarties bendrosios dalies 5.3 punkte nurodytuose Avansinio apmokejimo banko garantijoje ar
draudimo bendrovés laidavimo raste, kuri/is pateikiamas UZsakovui:



5.4.1. privalo biti jradyta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besalygiskai jsipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo rastisko prane$imo, patvirtinan¢io Sutarties nutraukima dél bent vieno i3 Sutarties
bendrosios dalies 11.2.1 — 11.2.11 punktuose i$vardinty pagrindy arba kad Rangovas ne pagal paskirtj
naudoja (panaudojo) avansu sumokétg suma, i§ UZsakovo gavimo, sumokéti Uzsakovui suma,
nevirSijant laidavimo/garantijos sumos, pinigus pervedant j Uzsakovo saskaita.

5.4.2. negali buti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uZ tiesioginiy nuostoliy atlyginima.
5.4.3. negali buti jraSytos nuostatos ar sglygos, kurios jpareigoty UZsakovg jrodyti garantija ar laidavimo
rastg iSdavusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai arba kitaip leisty garantijg ar
laidavimo rastg idavusiai jmonei nemokéti garantija ar laidavimu uztikrinamos (laiduojamos) sumos.
5.4.4. Avansinio apmokeéjimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas turi galioti 2
(dvejais) menesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo terminas.

5.5. Avansinio apmokejimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas, neatitinkantys
Sutarties 5.4 punkte nustatyty reikalavimy, nebus priimami. Tokiu atveju bus laikoma, kad Rangovas
avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo bendroveés laidavimo rasto UZsakovui nepateiké
ir bus taikomas Sutarties bendrosios dalies 5.6 punktas.

5.6. Rangovui nepateikus avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo bendroveés laidavimo
rasto Sutarties 5.4 punkte nustatytomis salygomis, Rangovas jsipareigoja visus Sutartyje numatytus
sutartinius jsipareigojimus jvykdyti Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir terminais be avansinio
mokejimo. Tokiu atveju UZsakovas uz atliktus darbus su Rangovu atsiskaito Sutarties bendrosios dalies
5.1 ir 5.2 punktuose nustatyta tvarka.

5.7. UZsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéjais (subrangovais) galimybe, vadovaujantis
Siame punkte nustatyta tvarka. UZsakovas ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo $ios Sutarties
isigaliojimo dienos rastu informuoja subtiekéjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybe, o subtiekejas,
norédamas pasinaudoti tokia galimybe, rastu pateikia prasyma UZsakovui. Tais atvejais, kai subtiekejas
iSreiSkia norg pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi biiti sudaroma tridalé sutartis tarp
Uzsakovo, Rangovo ir jo subtiekéjo, kurioje apraSoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju tvarka,
kurioje numatoma teis¢ Rangovui prieStarauti nepagristiems mokéjimams subtiekéjui (punkto sqglygos
taikomos jei nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje).

6. Darby perdavimas ir pri¢mimas, garantiniai jsipareigojimai

6.1. Darbai laikomi priimtais, kai Rangovas pagal tarpinius atlikty darby aktus perduoda darbus, o
UiZsakovas juos priima. Darbai arba kiekviena darby dalis ar etapas turi biiti pilnai baigti ir perduoti
UzZsakovui Sutartyje nustatyta tvarka. | atlikty darby perdavimo-priémimo aktus jtraukiamos visos
Rangovui pagal Sutarties nuostatas uZ atliktus darbus mokétinos sumos (taikoma isskyrus atvejus, kai
numatomas darby perdavimas tik Rangovui uzbaigus visus Sutartyje numatytus darbus).

6.2. Rangovui uzbaigus visus Sutartyje numatytus darbus ir atlikus statinio pripaZinimo baigtu statyti
procediiras tarp Saliy pasiraSomas Atlikty darby rezultato perdavimo-priémimo aktas.

6.3. Tki Atlikty darby rezultato perdavimo priémimo akto pasira$ymo UZsakovui nustadius statybos
defektus dél darby, kurie jau buvo priimti pagal tarpinius atlikty darby aktus, Uzsakovas gali pareiksti
Rangovui reikalavimg dél tokiy defekty pasalinimo, o Rangovas, gaves tokj reikalavima, privalo
pasalinti reikalavime nurodytus statybos defektus per reikalavime nurodyta termina.

6.4. Rangovas, ne véliau kaip pries 10 (desimt) dieny, rastu pranesa Uzsakovui apie numatoma darby
uzbaigima, praSydamas organizuoti jy priémima. UZsakovas organizuoja darby uzbaigimo procediras
tik po statinio pripaZinimo baigtu statyti procediiry atlikimo. UZsakovas turi teise priimti negin&ijama atlikty
darby dalj, pateikiant motyvuotg rasyting pretenzija dél netinkamo darby atlikimo arba kokybeés bei atitikimo
Sutarties sglygoms. Rangovas pateikia UZsakovui pasirasyti Atlikty darby rezultato perdavimo
priemimo aktg po to, kai Statinio pripaZinimo baigtu statyti komisija patvirtina, kad darbai yra baigti ir
atlikti tinkamai.
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6.5. Uzsakovas pasiraso Rangovo pateiktg Atlikty darby rezultato perdavimo priémimo aktg per 5
dienas, nuo jo pateikimo dienos (jei pateiktas vadovaujantis 6.4 punkto sglygomis).

6.6. Uzsakovas sprendzia ar darbai buvo atlikti pagal Sios Sutarties salygas ir ar atitinka UZsakovo
reikalavimus.

6.7. Salys susitaria, kad Sutartyje nustatyti darby ir paslaugy atlikimo terminai yra esminé Sutarties
salyga.

6.8. Rangovas kartu su Atlikty darby rezultato perdavimo priemimo aktu turi pateikti UZsakovui
galiojantj dokumenta, kuriuo uZtikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal pasiraSyta
Sutartj. Sis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi uZtikrinti dél Rangovo kaltés
atsiradusiy defekty, nustatyty per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, Salinimo iSlaidy
apmokejimg UZsakovui. Defekty Salinimo uZtikrinimo suma statinio garantiniu 3 mety laikotarpiu turi
biiti ne mazesné kaip 5 procenty (jeigu Sutarties Specialiojoje dalyje nenurodyta didesné ar maZesné
suma) darby kainos. UZsakovas turi teis¢ pareikalauti i§ Rangovo pateikti jrodymus, kad dokumentas,
kuriuo uztikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal pasirasyta Sutartj, yra galiojantis.
6.9. draudimo bendrovés laidavimo raste, uZtikrinanéiame Rangove garantiniy jsipareigojimy
ivykdyma, privalo bati jraSyta, kad laiduotojas neatSaukiamai ir besalygiSkai jsipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo rastiko pranesimo, patvirtinan¢io apie Rangoveo garantiniy jsipareigojimy
nevykdymag i§ UZzsakovo gavimo, sumokeéti Uzsakovui:

6.9.1. suma, reikalinga sumokéti uz darby defekty, nustatyty statinio garantiniu laikotarpiu, pasalinima,
pinigus pervedant j praneSime nurodytg saskaita;

6.9.2. visg likusig laidavimo sumg, neiSmokéta Sutarties bendrosios dalies 6.9.1 papunktyje
numatytu(ais) atveju(ais).

6.9.3. draudimo bendrovés laidavimo raste, uZtikrinanéiame Rangovo garantiniy jsipareigojimy
jvykdyma, negali biiti jradytos nuostatos ar sglygos, kurios jpareigoty UZsakovg jrodyti laidavimo rastg
iSdavusiai jmonei, kad UZsakovo reikalavimai yra teiseti.

6.10. Rangovas, laiku nepateikes UZsakovui dokumento, kuriuo uztikrinamas garantinio laikotarpio
prievoliy jvykdymas pagal pasiradyta Sutartj, moka UZsakovui 0,2 procento dydzio nuo Sutarties kainos
be PVM Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uz kiekvieng uzdelstg diena.

6.11. Patirta Zala, jeigu jos visai arba dalinai nekompensuoja draudikai, privalo atlyginti Rangovas.

6.12. Nustatomi tokie statinio garantiniai terminai: Statinio garantinis terminas — 5 metai, paslépty
statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir kt.) — 10 mety, o jeigu buvo nustatyta Siuose elementuose
ty&ia paslépty defekty — 20 mety. Garantiniai terminai pradedami skaiiuoti nuo Atlikty darby rezultato
perdavimo-priéemimo akto pasiraS§ymo dienos

6.13. Statinyje naudojamy statybos produkty ir jrenginiu, kurie nesusij¢ su Lietuvos Respublikos statybos
istatymo reikalavimais (i$skyrus statybos produktus ir jrenginius pasléptose statinio konstrukcijose),
garantinis laikas (nemokamas garantinis remontas ir garantiné prieZilra) nustatomas tiekejo
iSduodamuose dokumentuose.

6.14. Garantiniu terminu i3ry3kéje statinio remonto defektai $alinami vadovaujantis Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir kity teisés akty nustatyta
tvarka.

6.15. Uzsakovas, per statinio garantinj terming nustatgs remonto defektus, pakvie¢ia Rangovy ir suraSo
dvisalj akta, kuriame nurodo remonto defektus, dél defekty atsiradusius padarinius ir defekty bei
padariniy pasalinimo terminus. Jei Rangovas neatvyksta arba atsisako pasirasyti dviSalj akta, UZsakovas
vienasaliskai suraSo defekty akta ir apie tai nedelsiant informuoja Rangova.

6.16. Rangovas jsipareigoja savo sgskaita paSalinti per statinio garantinj terming nustatytus remonto
defektus savo IéSomis per 10 (desimt) darbo dieny nuo Uzsakovo rastiSko praneSimo (pastu, faksu,
elektroniniu pastu) pateikimo dienos arba per kita UZsakovo nustatyta terming.
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7. Nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés

7.1. Né viena i Saliy neatsako uz dalinj ar visi8ka prisiimty jsipareigojimy nejvykdyma, jeigu ji laiku
irodys, kad jsipareigojimy nejvykdé dél nenugalimos jégos aplinkybiy.

7.2. Sutarties Salis, kuri dél nenugalimos jégos aplinkybiy negali jvykdyti savo jsipareigojimy, privalo
nedelsdama, bet ne véliau kaip per 14 (keturiolika) dieny nuo aplinkybiy atsiradimo ar paai§kéjimo, rastu
informuoti apie tai kita Salj.

7.3. Nenugalimos jegos aplinkybémis laikomos aplinkybés, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.212 straipsnyje ir Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos aplinkybéms (force
majeure) taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr.
840.

8. Saliy atsakomybé

8.1. Rangovas jsipareigoja:

8.1.1. véluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais terminais uzbaigti
visus darbus, mokéti UZsakovui 0,1 proc. nuo Sutarties kainos be PVM dydZio Saliy i§ anksto sutartus
minimalius nuostolius uz kiekviena pavéluota diena. Darbai taip pat bus laikomi neuzbaigtais, kai
paskirtoji Statinio pripaZinimo suremontuotu komisija dél Rangovo kaltés nepripaZino suremontuoto
statinio (jo dalies) tinkamu naudoti;

8.1.2. véluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais terminais atlikti darby
dalj ar darby etapg (jei darbai vykdomi pagal projekte numatytus etapus), mokeéti Uzsakovui 0,2 proc.
veluojamy atlikti darby dalies ar darby etapo kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius
nuostolius uz kiekviena paveluotg dieng;

8.2. Rangovas, per Sutartyje nustatytus terminus nepateikes UZsakovui Sutartyje nurodyty privalomy
dokumenty arba juos pateikes nekokybiskus, moka UZsakovui 0,02 % nuo Sutarties specialiojoje dalyje
nurodytos Sutarties kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius u kiekvieng
pavéluoty dieng iki dokumentai bus tinkamai parengti ir pateikti UZsakovui, o dokumenty praradimo
atveju, savo léSomis parengia naujus.

8.3. Rangovas, per UZsakovo nustatytg terming (Sutarties bendrosios dalies 4.2.14 punktas) nepasalines
darby defekty ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padariniy, moka UZsakovui 0,1 % nuo Sutarties
specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius
nuostolius uZ kiekvieng pavéluota dieng iki defektai bus pasalinti. Rangovui atsisakius $alinti darby
defektus ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padarinius, juos gali pa3alinti UZsakovas savo saskaita, o
Rangovas tokiu atveju privalo kompensuoti UZsakovui visas su defekty ar Sutartyje nenumatyty darby
padariniy Salinimu susijusias ir turétas i3laidas ir papildomai sumokéti 20 % $iy islaidy vertés dydzio
Saliy i8 anksto sutartus minimalius nuostolius.

8.4. Rangovas, per Sutarties bendrosios dalies 6.5 punkte nustatyta terming nepasalines remonto defekty,
moka UZsakovui 0,2 % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM dydzio Saliy
i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uZ kiekvieng pavéluota dieng, kuriy sumokéjimas neatleidzia
Rangovo nuo pareigos atlyginti UZsakovo patirtus nuostolius Rangovui nevykdant arba netinkamai
vykdant savo jsipareigojimus, susijusius su darby garantija

8.5. Rangovui atsisakius arba vengiant 3alinti per garantinj laikg nustatytus darby defektus, UZsakovas
turi teisg, apie tai jspejes Rangovy radtu, Siuos defektus padalinti savo saskaita. UZsakovui pasalinus
darby defektus savo saskaita, Rangovas privalo kompensuoti UZsakovui visas su defekty 3alinimu
susijusias ir turétas iSlaidas ir papildomai sumokeéti 20 % $iy i$laidy vertés be PVM dydzio Saliy i3 anksto
sutartus minimalius nuostolius.

8.6. Rangovas sutinka, kad UZsakovas Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius (netesybas)
iSskaiCiuoty i§ darby kainos. Tokiu atveju Rangovui sumokama darby kaina, kuri lygi kainai,
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susidaran¢iai i$ darby kainos nurodytos Sutarties specialiojoje dalyje, atémus Saliy i§ anksto sutartus
minimalius nuostolius, mokétinus UZsakovui.

8.7. Rangovui neatlyginama uz Sutartyje nenumatytus darbus, dél kuriy atlikimo su UZsakovu nebuvo
raStu susitarta.

8.8. Rangovas visiskai atsako tretiesiems asmenims uZ jo vykdant darbus padarytus patenty, autoriu,
turtiniy teisiy ir kitokiy teisiy paZeidimus.

8.9. Nutraukus Sutartj dél bent vienos i$ Sutarties bendrosios dalies 11.2.1 — 11.2.11 punktuose iSvardinty
priezas¢iy, Rangovas per 14 (keturiolika) dieny (skaiGiuojant nuo Sutarties nutraukimo dienos) turi
sumoketi Uzsakovui 10 (desimt) % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM
dydzio Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy, bet ne daugiau kaip visy pagal Sig Sutartj nejvykdyty
isipareigojimy vertés (kai darbai vykdomi ir uZ juos apmokama etapais). Saliy i§ anksto sutarty
minimaliy nuostoliy sumokéjimas neatleidzia Rangovo nuo pareigos atlyginti visus UZsakovo patirtus
nuostolius, Rangovui nevykdant ar netinkamai vykdant sutartj.

8.10. Saliy i3 anksto sutarti minimaliis nuostoliai nemokami, jei ne dél Rangovo kaltés suremontuotas
statinys (jo dalis) nepripaZjstamas tinkamu naudoti arba ne dé¢l Rangovoe kaltés Sutartyje numatytu laiku
neuzbaigiami darbai.

8.11. UZsakovui véluojant atsiskaityti uz atliktus darbus, taikomos Lietuvos Respublikos mokejimy,
atliekamy pagal komercines sutartis, vélavimo prevencijos jstatymo nuostatos.

9. Sutarties galiojimas

9.1. Sutarties Salims pasira$ius Sutartj, ji jsigalioja (sglyga taikoma, jeigu sutarties vykdymas nebus
witikrintas draudimo bendroves laidavimu arba banko garantija). Jeigu Sutarties vykdymas bus
uztikrinamas draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija, Sutartis jsigalioja Salims ja pasirasius
ir Rangovui pateikus UZsakovui Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantijg ar draudimo bendroves
laidavimo rasta, uztikrinantj Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytos sumos sumokejimg. Kartu
su draudimo bendroves laidavimo ra$tu, Rangovas privalo pateikti draudimo bendrovés rastiska
patvirtinima, kad teikiamas laidavimo rastas yra galiojantis.

9.2. Sutarties 9.1 punkte nurodytuose Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantijoje ar draudimo
bendrovés laidavimo raste, kuri/is pateikiamas UZsakovui:

9.2.1. privalo bti jrasyta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besglygiSkai jsipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo rastisko pranesimo, patvirtinan¢io Sutarties nutraukima del bent vieno i§ 11.2.1
— 11.2.11 punktuose i$vardinty priezas¢iy, i§ UZsakovo gavimo, sumokéti UZsakovui Sutarties
bendrosios dalies 8.9 punkte nurodyta suma, pinigus pervedant j UZsakovo sgskaitg.

9.2.2. Negali biti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uz tiesioginiy nuostoliy atlyginima.
Turi biiti jsipareigojama atlyginti konkregia Sutarties jvykdymo uZtikrinimo sumg, nurodytg Sutarties 8.9
punkte.

9.2.3. Negali biiti jrasytos nuostatos ar salygos, kurios jpareigoty UZsakova jrodyti garantijg ar laidavimo
radta iSdavusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai arba kitaip leisty garantija ar
laidavimo rasta iddavusiai jmonei nemokéti garantija ar laidavimu uZztikrinamos (laiduojamos) sumos.
9.2 4. Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo raStas turi
galioti 2 (dvejais) ménesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo galutinis
terminas.

9.2.5. Banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas, neatitinkantys Sutarties bendrosios
dalies 9.2.1 — 9.2.4 punktuose nustatyty reikalavimy, nebus priimami ir Sutartis nejsigalios.

9.3. Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantija ar draudimo bendroveés laidavimo rasta, uztikrinantj
Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytos sumos sumokéjima, Rangovas pateikia UZzsakovui ne
véliau kaip per 5 (penkias) dienas po Sutarties pasiraSymo.
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9.4. Jei Sutarties vykdymo metu sutarties jvykdymo uztikrinimg iSdaves juridinis asmuo (bankas ar
draudimo bendrove) negali jvykdyti savo jsipareigojimy, Rangovas per 10 (desimt) dieny pateikia nauja
Sutarties vykdymo uZtikrinima, tokiomis paciomis salygomis kaip ir ankstesnysis. Jei Rangovas
nepateikia naujo sutarties jvykdymo uztikrinimo, UZsakovas turi teise nutraukti Sutartj joje nustatyta
tvarka (jeigu sutarties vykdymas bus uitikrintas draudimo bendroves laidavimu arba banko garantija).
9.5. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas grazinamas per 10 (desimt) dieny nuo Sio uztikrinimo galiojimo
termino pabaigos Rangovui pateikus rastiska praSyma (jeigu sutarties vykdymas bus uztikrintas
draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija).

9.6. Sutarties salygos jos galiojimo laikotarpiu gali biiti kei¢iamos vadovaujantis VieSyjy pirkimy
jstatymo 89 straipsnyje nustatyta tvarka ir saglygomis.

9.7. Sutartis galioja iki visisko Saliy sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.

9.8. Sutarties galiojimas gali biiti pratestas Sutarties Specialiojoje dalyje nustatytomis salygomis.

10. Sutarties pakeitimas ar sustabdymas

10.1. Jeigu Rangovui vykdant darbus atsiranda trukdziy arba kitokiy kli¢iy, trukdanéiy tinkamai vykdyti
darbus pagal Sutartj, jis privalo rastu nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 1 (vieng) darbo diena, apie tai
pranesti UZsakovui, pateikdamas minéty aplinkybiy egzistavimo jrodymus. Tokiu atveju Rangovas turi teise
prasyti UZsakovo sustabdyti darby pagal Sutartj vykdyma, kol bus pasalinti nurodyti trukdziai ar klititys.
UzZsakovui sutikus, darbai gali biiti sustabdomi tik minéty aplinkybiy egzistavimo laikotarpiui, ir jas
pasalinus Rangovas privalo nedelsiant atnaujinti darby vykdyma. Darby vykdymas nestabdomas, jeigu
aplinkybes, del kuriy atsiradimo yra praSoma stabdyti darbus, atsiradimo dél Rangovo kaltés (jskaitant dél
subrangovy/subtiekejy kaltés) arba iy aplinkybiy atsiradimo rizika pagal Sutartj yra numatyta Rangovui.
10.2. Darbai gali buti sustabdyti dél $iy aplinkybiy: papildomy tyrimy ir tyringjimy, kurie nebuvo
numatyti, bet kuriuos bitina atlikti, poreikio; papildomy projektavimo paslaugy (kai darbai buvo perkami
pagal techninj projekta), be kuriy negalima uzbaigti Sutarties, poreikio; dél statinio projekto klaidy; kai
véluojama perduoti statybviete (rekonstruojamame pastate dar veikia jstaigos ir pan.); tre¢iyjy aliy
itakos; dél finansavimo sustabdymo ar trilkumo; biitinas papildomas laikas jvykdyti papildomy darby
vieSgjj pirkima; dél nenugalimos jégos ar kity aplinkybiy, kurios nebuvo Zinomos pirkimo vykdymo
metu.

10.3. UZsakovas turj teisg savo iniciatyva sustabdyti darby vykdyma, nusta¢ius Sutarties bendrosios
dalies 10.2 papunktyje nurodytas aplinkybes arba dél kity svarbiy priezas¢iy, jtakojan¢iy Sutarties
vykdyma. Rangovas privalo nedelsiant, bet ne véliau kaip per 1 (vieng) darbo diena, sustabdyti
darby, jy dalies arba darby etapo vykdyma, gaves rastiskg pranesima i§ UZsakovo, kuriame nurodoma
tai padaryti. Darby sustabdymas nereiskia Sutarties nutraukimo.

10.4. Jeigu darbai sustabdomi ilgesniam nei 90 (devyniasdeSimties) dieny laikotarpiui, kiekviena Sutarties
Salis gali vienasaliskai nutraukti Sutartj, pranesant apie tai kitai Sutarties Saliai rastu ne véliau kaip pries
15 (penkiolika) darbo dieny. Pasmaudotl Siame papunktyje suteikta teise vienasaliskai nutraukti Sutartj
Salys gali tik darby vykdymo sustabdymo aplinkybiy egzistavimo laikotarpiu.

10.5. Sutarties 3alis, kuriai tapo Zinoma apie darby vykdymo sustabdymo aplinkybiy i$nykima, privalo apie
tai ratu informuoti kita Sutarties 3alj ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo suzinojimo dienos. Darby
vykdymo sustabdymo aplinkybéms iSnykus, Sutarties Salys sudaro radytinj susitarima dél sutartiniy
terminy pratesimo. Sutartiniai terminai pratgsiami laikui, kuriam buvo sustabdytas darby vykdymas.

11. Sutarties nutraukimas

11.1. Sutartis gali biiti nutraukta:

11.1.1. rastisku Saliy susitarimu;

11.1.2. nenugalimos jégos aplinkybéms uztrukus ilgiau nei 3 (trys) ménesius ir abiem Salims nesudarius
susitarimy del Sios Sutarties pakeitimo, leidZian¢io Salims toliau vykdyti savo jsipareigojimus.
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11.2. Uzsakovas, ne véliau kaip pried 15 (penkiolika) dieny rastu informaves Rangova turi teisg
vienasaliskai nutraukti Sutartj, jeigu:

11.2.1. Rangovas ilgiau kaip 10 (deSimt) dieny véluoja pradéti darbus Sutarties specialioje dalyje
nurodytu terminu;

11.2.2. Rangovas véluoja uzbaigti darbus Sutarties specialioje dalyje nurodytu terminu,

11.2.3. Rangovas nepateikia ar véluoja pateikti UZsakovui pagal Sutartj privalomus dokumentus
Sutarties specialiojoje ar Bendrojoje dalyje nurodytais terminais;

11.2.4. Rangovas nepa3alina darby defekty ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padariniy Sutarties
specialiojoje dalyje nurodytu terminu;

11.2.5. Rangovas viena3aliskai didina darby kainas/jkainius, i§skyrus Sutarties bendrosios dalies 2.1
punkte numatyta atvejj;

11.2.6. Rangovas nevykdo Sutarties bendrosios dalies 9.4 punkte numatyto jsipareigojimo (jeigu
taikoma);,

11.2.7. Rangovo atlikty darby kokybé neatitinka Sutartyje ir jos priede(-uose) nustatyty reikalavimy;
11.2.8. Rangovas vienasaliskai be UZzsakovo sutikimo sustabdo Sutarties vykdyma iSskyrus Sutarties
bendrosios dalies 4.1. punkte numatyta atveji;

11.2.9. Rangovas ilgiau kaip 20 (dvideSimt) dieny nevykdo kity Sutartyje nustatyty jsipareigojimy;
11.2.10. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo tiking veiklg arba kituose teises aktuose
numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

11.2.11. Rangovas, jsiteiséjusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripazintas kaltu
dél profesinio pazeidimo, suk&iavimo, korupcijos, pinigy plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje
organizacijoje;

11.2.12. Sutarties galiojimo laikotarpiu Rangovas yra jtraukiamas j Nepatikimy tiekéjy sgrada arba
Melaginga informacija pateikusiy tiekéjy sara3a.

11.2.13. paaikéja, kad Rangovas (jskaitant subrangovus ar subtiekéjus) néra patikimas ir kelia pavojy
nacionaliniam saugumui.

11.2.14. Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad Projektuotojas turé¢jo biiti pasalintas i§ pirkimo
procediiros pagal Viesujy pirkimy jstatymo 46 straipsnio 1 dalj/Viesujy pirkimy atliekamy gynybos ir
saugumo srityje jstatymo 33 straipsnio | dalj;

11.2.15. Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad Sutartis buvo pakeista pazeidziant VieSyjy pirkimy
istatymo 89 straipsnj/VieSyjy pirkimy atliekamy gynybos ir saugumo srityje jstatymo 50 straipsnio 6
dalj.

11.2.16. paaiskéja, kad darbai nebereikalingi ir toliau netikslinga tgsti Sutarties vykdyma.

11.4. Sutarties bendrosios dalies 11.2.1, 11.2.2, 11.2.4-11.2.8, 11.2.11-11.2.15 punktuose nurodyti
atvejai laikomi esminiais Sutarties salygy pazeidimais.

11.5. Nutraukus Sutartj Rangovas per 15 (penkiolika) dieny nuo Sutarties nutraukimo dienos privalo
Uzsakovui grazinti visus i§ UZsakovo gautus dokumentus ir sumokétg avansg (jei toks buvo sumokétas)
uz darbus, kurie nebuvo atlikti ir palikti statybviete, perduodant ja UZsakovui pagal Statybvietes
perdavimo ir priémimo akta.

12. Ginéy sprendimo tvarka

12.1. Sutartis sudaryta ir turi biiti aiskinama pagal Lietuvos Respublikos teise.

12.2. Visi tarp Sutarties Saliy kile gin&ai ar nesutarimai, susije su Sutartimi, sprendziami deryby biidu, o
nepavykus taip ispresti ginco, jis bus nagrinéjamas Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka
Lietuvos Respublikos teismuose pagal UZsakovo buveineés vieta.

13. SusiraSinéjimas
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13.1. Visi su Sutartimi susij¢ praneSimai, praSymai, kiti dokumentai ar susira$inéjimas yra siun¢iami
lietuviy/angly (taikoma. jeigu sutartis sudaroma angly kalba) kalba faksu ar elektriniu pastu, jy
originalus visais atvejais jteikiant UZsakovo ir Rangovo atstovams asmeniskai ir pasiraSytinai ar
siunciant registruotu ar kurjeriy (pasiuntiniy) pastu kiekvienam i$ jy Sutartyje nurodytu atitinkamu
adresu. PraneSimai dél Sutarties nutraukimo visais atvejais jteikiami UZsakovo ir Rangovo atstovams
asmeniSkai ir pasirasytinai arba siunéiant reglstruotu ar kurjeriy (pasiuntiniy) pastu Sutartyje nurodytais
adresais. . Prane$imai turi biiti siun¢iami Sutarties specialiojoje dalyje Saliy rekvizituose nurodytais
adresais, numeriais. Jei siuntéjui reikia gavimo patvirtinimo, jis nurodo tokj reikalavima prane51me
13.2. Salys jsipareigoja ne véliau kaip per 3 (tris) darbo rastu viena Kkitai pranesu apie Sutarties
specialiojoje dalyje nurodyty Salies rekvizity pa51ke1tlma Sutarties Salis nepranesusi apie savo rekvizity
pasikeitimg laiku, negali reikdti pretenzijy del kitos Salies veiksmy, atlikty vadovaujantis Sutartyje
pateiktais Salies rekvizitais.

14. Informacijos konfidencialumas, slaptumas ir asmens duomenys

14.1. Salys sutinka laikyti §ios Sutarties salygas, visg dokumentacija ir informacija, kurig Sutarties Salys
gauna viena i8 kitos vykdydamos Sutartj, konfidencialia ir be isankstinio kitos Salies radytinio sutikimo
neplatinti tre¢iosioms $alims apie jg jokios informacijos iSskyrus atvejus, kai to reikalaujama LR teisés
akty nustatyta tvarka. Uz informacijos pagal $ig Sutartj paskleidima, kaltoji salis, privalo atlyginti kitai
Saliai dél to atsiradusius nuostolius.

14.2. Sio jsipareigojimo paZeidimu nebus laikomas viesas informacijos apie UZsakovg atskleidimas, jei
UZsakovas pazeidzia mokéjimo terminus, ir informacijos apie Rangova atskleidimas, jei Rangovas
pazeidzia darby atlikimo terminus.

14.3. Sutartyje ir jos prieduose nurodyti asmens duomenys (vardai, pavardés, kontaktiné informacija)
gali biiti naudojami tik nustatant Saliy ar Gavéjo atsakingus asmenis uZ Sutarties vykdymg ir bendrauti
Sutarties vykdymo klausimais. Jei Sutarties vykdymo metu yra tvarkomi kokie nors papildomi asmens
duomenys, Sie duomenys ir jy tvarkymo tikslas yra jvardinami Sutarties Specialiojoje dalyje.

14.4. Sutarties $alys uZtikrina, kad su asmens duomenimis tvarkomais vykdant Sutartj susipazins tik tie
asmenys, kuriems tai yra biitina vykdant jsipareigojimus pagal Sutartj.

15.5. Sutartyje ir jos prieduose nurodyti asmens duomenys be atskiro kitos 3alies sutikimo negali bati
perduoti tretiesiems asmenims, i$skyrus Rangovo jvardintus subtiekéjus ir Gavéja (jei toks nurodytas),
kurie yra pasitelkiami Sutarties vykdymui ir tik tais atvejais, kai tai yra batina Sutarties vykdymui arba
tokiy duomeny neatskleidimas sukelty itin didelius sunkumus vykdant Sutartj. Jei subtiekéjas Sutartyje
numatyta tvarka yra kei¢iamas, turi biti gautas atskiras kitos Salies sutikimas dél duomeny perdavimo.

14.6. Jei Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad yra tvarkomi asmens duomenys, kurie néra aptarti
Sutarties sglygose, Sutarties 3alys turi nedelsiant informuoti kitg 3alj dél tokiy duomeny ir ilaikyti $iy
duomeny konfidencialumg.

14.7. Visi asmens duomenys, kurie buvo tvarkomi siekiant jvykdyti Sutartyje numatytus jsipareigojimus,

gali buti tvarkomi iki to momento, kai pasibaigia Saliy prievolés pagal $ia Sutartj. Gali bati nenaikinami
tik tokie asmens duomenys, kuriy sunaikinimas reik3ty neprotingai dideles laiko ar finansines sanauda ir
buty nepateisinamas tolesnio sutarties rezultato naudopmo tikslais.

14.8. Salys privalo imtis pakankamy techmmq ir orgamzacmug priemoniy informacijos saugumui ir
konfidencialumui uztikrinti. Apie bet kokj Saliy dél $ios Sutarties vykdymo padarytq duomeny tvarkymo
pazeidima, Salys viena kita informuoja per 1 darbo diena. PraneSime apie pazeidima privalo biti
nurodytas pazeidimo pobiidis, galimos pazeidimo pasekmés ir priemonés, kuriy buvo imtasi, pazeidimo
padariniams panaikinti ar susvelninti.

14.9. Salys neatlygina viena kitos patirty iSlaidy ir nuostoliy del asmens duomeny tvarkymo
jsipareigojimy pagal $ig Sutartj vykdymo.
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15. Baigiamosios nuostatos

15.1. Pagal Sutartj darby priezitirg vykdys Sutarties specialiojoje dalyje nurodytas UZsakovo atstovas.
15.2. Sutartyje nurodyty dokumenty perdavimo ir priémimo faktas visais atvejais turi baiti jforminamas
Saliy pasiradytais dokumenty perdavimo ir priémimo aktais.

15.3. Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem egzemplioriais (po viena kiekvienai Saliai). Abu tekstai
autentiski ir turi vienodg teising galig. Atsiradus neatitikimams tarp teksty lietuviy ir angly kalbomis,
pirmenybeé teikiama tekstui angly kalba (taikoma, jeigu sutartis sudaroma lietuviy ir angly kalba).

15.4. Sia sutartj sudaro Sutarties bendroji ir specialioji dalys bei sutarties priedas (-ai). Visi Sios Sutarties
priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.

15.5. Né viena i$ galiq neturi teisés perduoti tre¢iajam asmeniui teisiy ir jsipareigojimy pagal $ig Sutart]
be iankstinio ratisko kitos Salies sutikimo.

15.6 Pazeides Sutarties bendrosios dalies 15.5 punkte nurodyta jpareigojimg Teikéjas moka Pirkéjui 5
% sutarties/pasiilymo kainos be PVM dydzio $aliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy suma, jeigu
sutarties Specialiojoje dalyje nenustatyta kitaip.

15.7. Rangovas garantuoja, kad turi visas Sutarties jvykdymui reikalingas licencijas, sertifikatus,
leidimus ir pan. Rangovas jsipareigoja atlyginti UZsakovui nuostolius, jeigu UZsakovui biity pateikta
pretenzijy ar iSkelta byly dél patenty ar licencijy pazeidimy, kylan¢iy i§ Sutarties ar padaryty ja vykdant.
15.8. Sutarties Salys patvirtina, kad sudarydamos Sutartj nevirdijo ir nepazeidé savo kompetencijos
(jstaty, nuostaty, statuto, jokio Sutarties $alies valdymo organo (savininko, steigéjo ar kito kompetentingo
subjekto) nutarimo, sprendimo, jsakymo, jokio privalomo teisés akto (taip pat ir lokalinio, individualaus),
sandorio, teismo sprendimo (nutarties, nutarimo) ar kt.).

15.9. Sutarties vykdymas gali biti aiskinamas Saliy radtidku sutarimu, tagiau toks aiskinimas negali keisti
Sutarties salygy.

15.10. Saliy rekvizitai nurodomi Sutarties specialiojoje dalyje. Rekvizituose turi biiti nurodyti Saliy
juridinio asmens kodas, adresas, telefono numeris, fakso numeris, elektroninis pastas, banko saskaitos
numeris, kontaktinio asmens duomenys (pareigos, vardas, pavarde, telefonas, elektroninis pastas).

Uzsakovo vardu Rangovo vardu

Direktore™ ' = Direktorius /
S
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UAB ,, SD Servisas “

Salygy priedas Nr. 1

PASIULYMAS

LIGONINES PASTATO DALIES (UNIKALUS Nr. 1989-8002-3017), KAUNE,
VYTAUTO PR. 49, PAPRASTOJO REMONTO, KEICTANT DALIES PATALPY
PASKIRT] | ADMINISTRACINE PROJEKTO VANDENTIEKIO IR NUOTEKU

SALINIMO DALIS

VYTAUTO DIDZIOJO KARO MUZIEJUS

1. INFORMACIJA APIE TIEKEJA

Tiekéjo arba iikio
pavadinimas (-ai)

subjekty grupés nariy

UAB,,SDServisas*
UAB ,, SD Ranga “

Tiekéjo arba ukio subjekty grupés nariy juridinio
asmens kodas (-ai) (two atveju, jei pasiilymq

teikia fizinis asmuo - verslo paZyméjimo Nr. ar

pan.), adresas (-ai)

301384553 Partizany 83 e LT-50310 Kaunas
134516067 Partizany 83e LT-50310 Kaunas

Ukio subjekty grupés narys, atstovaujantis grupei
(pildoma, jei pasiiilymq teikia itkio subjekty
grupé)

Direktorius Romualdas Brazys

2. INFORMACIJA APIE SUBTIEKEJUS
(pildoma, jei tiekéjas pasitelkia subtiekéjus)

Eil.

Nr. | Pirkimo sutarties dalies (pirkimo

objekto dalies sutarties dalies),
perduodamos vykdyti
subtiekéjui, apraSymas

Subtiekéjo pavadinimas (jeigu Zinomas)

3. PASIULYMO KAINA

3.1. Pasiiilymo kaina nurodoma uZpildant pateikta

lentele:

Eil. | Pirkimo objektas | Mato vienetas

Kiekis Kaina,




" 'Nr. Vieneto | PVM | EURsu

i ikainis EUR** | PYM#***

| (kaina), (3x(4+5))

g I EUR be

| k,_!_.,i“_ . e PYM*

| / | 2 3 y 5 6
' I. | Vandentiekio ir | Vnt. | 32907,86 | 6910,65 | 3981851
nuoteky sistemos

‘ remonto darbai |

’ (pagal Lokaling f

1 samata) |

| 2. | l ;
| Pasitilymo kaina (6 stulpelio reikSmiy suma) 39818.51

l Pasidlymo kaina ZodZiais: trisdeSimt devyni tikstandiai a$tuoni Simtai aStuoniolika Eur.
51 ent,

* 4 stulpelyje ,,Vieneto jkainis (kaina), EUR be PVM* pateikiamas jkainis (kaina), nurodant 2
() skaicius po kableljo.

¥* Jei 5 stlpelis .PVM* nepildomas, nurodomos priezastys. dél kuriy PVM nemokamas:

*** 6 stulpelyje Kaina su PVM pateikiama kaina, nurodant 2 (du) skaicius po kablelio.
Pagalbing informacija, kaip turéty bati vertinami tiekejy pasitlymai, kai perkancioji organizacija
yra PYM moketoja ir (ar) tiekéjams taikomi skirtingi Lietuvos Respublikos pridétines vertes
mokestio jstatymo reikalavimai, rasite CIA.

4. SU PASIOLYMU PATEIKIAMI DOKUMENTALI

Eil. Dokumento pavadinimas Lapy

Nr. skaicius
_F 8 ; Pasitilymas 3
.B_ i Samata 4
i | Pazyma i3 registry centro SD Servisas 2
'Tl. T -Ll;e:i-_\,-‘-lnilﬁi_ﬁTcgisqu;:enlro SD Ranga— I 2 - “
!_5 ih— Sutartis . ) B —’
l6. | EBVPD SD Servisas 16 ]
7. | EBVPD SD Ranga 13 l
'8 Specialisty sgrasas SD Servisas I |
9 Specialisty sarasas SD Ranga I ‘
.;]E ) Imones Kvalifikacijos atestatas SD Servisas | j




11. Specialisto kvalifikacijos atestatas ( Brazys ) 1
12, Imonés SD Ranga Kvalifikacijos atestatas 1
13. Specialisty atestatai 3
14.
5. KONFIDENCIALI INFORMACIJA

Eil. Pateikto dokumento pavadinimas
Nr. (nurodomi visi dokumentai pagal Salygy 5.7 punkto nuostatas)

1.

Pasiradydamas §j pasiiilyma, tvirtintu, kad:

1) pasitilymas galioja Salygy 5.9 punkte nurodyta terming,

2) sutinku su visomis pirkimo dokumentuose nustatytomis sglygomis;
3) pasiilyme pateikti duomenys yra tikri.

Direktorius Romualdas Brazys

Pareigos Vardas, Pavarde

4







Astera

Lokaliné samata Nr IKKK
Sudaryta 2019.10 kainy lygiu.

MAI8I211 Administracinés paskirties patalpy adresu Vytaute pr.49, Kaunas

Konmpleksas - R .
paprastojo remonto projektas

tiliivs Administracinés paskirties patalpy adresu Vytauto

s pr.49, Kaunas paprastojo remonto projektas
Ziniarastis- 2 Vandentiekio, nuoteky sistemos 2020 05 25 39 818,51 ¢
Eil. | Darbo Darby ir i3laidy Mato | Kiekis | Vieneto I3 viso
Nr. | Kodas apraSymai vnt kaina

| 2 3 4 S 6 7

Skyrius 1 Demontavimo darbai
! R17-35 1ki 32 mm skersmens vamzdyny m 40 1,71 68.40
isardymas, neidsaugojant medziagy

2 R19-13  Movinés armatiiros nuémimas. kai vnl, 12 2.97 35.04
vamzdzio skersmuo iki 32 mm
3 R19-33  Ketiniu vidaus kanalizacijos 50 mm m 20 2,97 59.40

skersmens vamzdyny ardymas

4 R19-35 'Ketiniy vidaus kanalizacijos 100 mm m 20 347 69.40
skersmens vamzdyny ardymas

I5 viso uZ skyriy I Demontavimo 232.84
darbai

Skyrius 2 Saltasis vandentickis

3 NI6P-  Vandentiekio, Sildymo, dujotiekio m 33 5.95 215,35
0101-1  vamzdyny ig plieniniy vamzdziy
tiesimas, tvirtinant prie konstrukeijy,
kai vamzdzio i%orinis skersmuo, mm iki
22
6 NI6P- Vandentickio, Sildymo, dujotiekio m 209 7,92 165528
0101-2  vamzdyny i3 plieniniy vamzdziy
tiesimas. tvirtinant prie konstrukeijuy,
kai vamzdzio iSorinis skersmuo, mm
daugiau 22 iki 40
7 S5-10067S Nerid.plieno vamzdziai d | Smm m 54,06 3.27 176,78
8 S-10067S Neriid.plieno vamzdsiai d20mm m 34,68 521 180.68
9 S-10067S Nertd.plieno vamzdziai d25mm m 76.5 6,45 493,43

10 S-10067S Nertid.plieno vamzdziai d32mm m 102 953 972.06




Astera

Lil. | Darbo Darby ir iflaidy Mato | Kiekis Vieneto IS viso
Nec | Kodas aprasymai vt Kaina
I 2 3 4 5 6 7
11 N26P- Vamzdyno vamzdZiy izoliavimas 100 m 2,62 99.18 259385
0104-1  lankséiais vamzdziy kevalais, kai
vamzdZio iSorinis skersmuo iki 35 nmim
12 5-10067S Puty kaugiuko izoliacija 18/9 m 53.53 0.52 27.84
tantikondensacingé)
13 8-10067S Puty kaugiuko izoliacija 22/9 m 34.34 0.54 18.54
(antikondensacing)
4 S-100678 Puty kauciuko izoliacija 28/9 m 75.75 0.74 56.06
(antikondensacing)
15 S-10067% Puty kauciuko izoliacija 35/9 m 101 0.82 82.82
(antikondensaciné)
16 NI6-61  Moviniy ventiliy, iaupy, voziuvy. vnt, 16 5.33 85.28
kuriy d iki 50 mm, prijung.
17 CI-2003- Rutuliniai ventiliaj ilga rankenéle diam.  vnu, 3 5.86 17.58
15 3PP IV sriegis
I8 CI-2003- Rutuliniai ventiliaj ilga rankenéle diam. v, 5 9.18 45,90
17 I", PP I/V sriegis
19 C1-2060- Rutuliniai ventiliaj MSV-5 DN 15 su vnt. 8 43.71 349.68
131 drenaZo funkcija
20 NIG6P- Vamzdziy kirtimosi su pastato vnt, 23 14.85 341.55
1402-1  konstrukcijomis viety uztaisymas
ugniai atspariais ziedais, kai sienos ir
pertvaros betono
21 NIGP-  Vandentickio ir Sildymo sistemy 100 m 2.62 36,33 95.18
1406 vamzdyny hidraulinis bandymas
I3 viso uz skyriy 2 Saltasis 5173,86
vandentiekis
Skyrius 3 Kar§tas vandentiekis
22 NI6P-  Vandentickio, Sildymo, dujotiekio m 150 5,95 892.50
OT0T-1 vamzdyny ig plieniniu vamzdziy
tiesimas, tvirtinant prie konstrukeijy,
kai vamzdzio i3orinis skersmuo, mm iki
22
23 NI6P-  Vandentiekio, Sildymo, dujotiekio m 260 7.94 2064.,40
0101-2 vamzdyny i plieniniy vamzdziy
tiesimas, tvirtinant prie konstrukeijy,
kai vamzdzio i3orinis skersmuo. mm
daugiau 22 iki 40
24 S-10067S Nerid.plieno vamzdziai d15mm m 30,6 3.27 100,06
25 S-10067S Neriid.plieno vamzdsiai d20mm m 122,4 5.21 637.70
26 S-10067S Neriid.plieno vamzdziai d25mm m 163.2 6.45 1052.64
27 S-10067S Nerid.plieno vamzdisi d32mm m 102 0.53 972.06



Astera

Eil. | Darbo Darby ir i¥laidy Mato | Kiekis Vieneto I3 viso
Nr. | kodas apradymai vt kaina
1 2 3 4 5 6 7
28 N26-218 Vamzdynu, kuriy skersmuo ik 2mm,  100m 4.1 335,20 1374.32
izoliavimas folija padengtais kevalais
29 CI1-897- Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, m 303 2,92 88.48
176 izoliac. diam. 22mm, storis 40mm
W Cl-897- Kevalai Paroc Hvace Section AluCoat T, m e e, 3.0 37872
180 izoline. diam, 28mm. storis 40mm
31 C1-897- Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, m 161.6 345 557.52
188 izoliac. diam. 35mm, storis 40mm
32 C1-897- Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, m 101 3,60 369,66
192 izoliac. diam. 42mm, storis 40mm
33 NI6-61 Moviniy ventiliy, tiaupu, voztuvy, vil. 47 5.33 250.51
kuriy d iki 50 mm, prijung.
34 CI-2003- Rutuliniai ventiliai ilga rankenéle diam.  vnt. I 3.86 64.46
15 34", PP 17V sriegis
35 CI-2003- Rutuliniai ventiliai ilga rankenéle diam.  vnt. L 9.18 45,90
17 1. PP IV sriegis
W6 C1-2060- Rutaliniai ventiliai MSV-3 DN 15 su vl 16 43.71 699,536
131 drenazo tunkeija
37 Cl-2060- Automat. balansavime ventiliai ASV- Vi, 8 0943 55544
81 PV DN 15, 1.3m kap. vamzdelis
38 CI1-2060- Automatinis nuorintojas 1/2° MKV 15 vit, 7 8.07 56.49
24 R/N
39 NI6P-  Vamzdziy kirtimosi su pastato vnt. 34 14,85 504,90
1402-1  konstrukeijomis viety uZtaisymas
ugniai atspariais ziedais, kai sienos ir
pertvaros betono
40 NI6P- Vandentiekio ir Sildymo sistemuy 100 m 4.1 38.53 153797
1406 vamzdyny hidraulinis bandymas
I3 viso uz skyriy 3 Karstas 10820,09
vandentiekis
Skyrius 4 Saltas, karitas ir
cirkuliacinis vandentickiai
AL NT6-09 Named., kariy d iki 50 mm. vnt, 5 44.03 223,15
prijung.prie veik.vid.gild.ir
vandent.sist.
42 R23-62  Statybiniy Siuksliy isvezimas 10 km t 2 48.70 97.40
atstumu automobiliais-savivarciais.,
pakraunant rankiniu biidu
43 R23-66 Transportuojant statybines Siuk$les uz t 2 5.21 10,42
(K4=5)  Kkiekviena papildoma kilometra pridéti
4 NI16-114- Avaminiy detaliy tvirtinimas prie miro vnt. 6 2.80 16.80
6 sienos medsraigCiais




Astera

Darbo Darby ir iSlaidy Mato | Kiekis Vieneto IS viso
kodas apradymai vt kaina
2 3 1 3 6 7
45 S-10067S Nejudancios plienin.atramos vnt. 4 19.80 79.20
technolog vamzdynams H-1, D salyg
pracjimo 40mm
46 S-100678 Plieniniai kompensatoriai vnt. 2 24,76 49.52
47 N16-61  Moviniy ventiliy, Ciaupuy, voZtuvy, vnt. 2} 5,33 111,93
Kuriu d iki 50 mm, prijung.
48 C1-2003- Rutuliniai ventiliai ilga rankenéle diam.  vnt. 18 4,20 75.60
13 1/2°, PP I/V sriegis
49 S-10067S Mygtukinis dugo Ciaupas vnt. 3 95,36 286.08
50 NI7-18 Ivairiy riisiy ir tipy vandens maisytuvy vnt, 4 20,29 81.16
montavimas
51 S-100678 Duso galvuté su lankséia zarna vnt. 4 68.57 274,28
52 NI6P-  Plastikiniy vamzdziy jungimas vnl. 50 1.78 89.00
0204-1  presuojamomis movomis, alkiinémis,
pergjimais, kai vamzdzio iorinis
skersmuo, mm iki 32
33 S-10067S Alkiiné 90' VS 16x1/2" (pres jungéiy v, 50 4.92 246.00
sistema)
I$ viso uz skyriy 4 éallas, Karstas ir 1640.54
cirkuliacinis vandentiekiai
Skyrius 5 Buitinés nuotekos
4 NI6P-  Vidaus nuoteky plastikiniy skirstomuyju m 140 545 763.00
FTOT-1 vamzdynu ir stoy u vamzdziy
montavimas (m vamzdyno), kai
nominalusis vidinis skersmuo. mm iki
30
55 NI6P-  Vidaus nuoteky plastikiniu skirstomujy m 90 6,74 600.60
HO1-3 - vamzdyny ir stovy vamzdziy
montavimas (m vamzdyno), kai
nominalusis vidinis skersmuo, mm110
56 C1-1030- PVC vamzdziai su movomis vt 140 1.86 200.40
20 S0x3.0x1000, su gum. larpin.
(vid.nuotek.)
37 Cl1-1030- PVC vamzdziai su movomis vil. 90 4.60 414,00
50 110x3.2x1000, su gum.tarpin. (vid.
nuotek.)
58 Cl1-1032- PVC pravalos d 1 10mm (vid. nuotek. vnt. + 4,56 18.24
37 Optima)
39 S-10067S Revizija polietilening P-100 N/D [Ovnt. 0.8 100,17 80.14
Ol S-10067S  Revizija polietilening P-50 N/D 1Ovnt. 0.8 8221 65.77
61 NI10-163 Reviziniy dureliy jstatymas 10 vnt. 0.16 39.87 6.38



Astera

Eil. | Darbo Darby ir ilaidy Mato | Kiekis Vieneto I3 viso
Nio | kodas aprafymai vt kaina
1 2 3 4 5 6 7
62 S-10067S Revizinés durelés 300x400mm vat. 16 9.16 146.56
RLM3040 vidaus
03 NI2P-  Alsuokliy irengimas, aptaisant ritinine vnt. 3 19.81 99.05
0715-1  danga
04 Cl-645-  Alsuokliai vt 5 233 H06.63
4451
63 N1OP- Vamzdziy kirtimosi su pastato Vil 35 33.79 1182.65
1402-1  Konstrukcijomis viety uztaisymas
ugniai atspariais Ziedais, kai sienos ir
pertvaros betono
66 NI7-14 Trapo, kurio skersmuo 100 mm, kompl. 5 58.87 294,35
montavimas
67 N22-270 Ketiniy sklendziy arba atbuliniy v, 1 2829 28.29
voztuvy d 100 mm pastatymas
68 C1-2011- Kaliojo ketaus atbuliniai voztuvai DN vint, 12445 124,43
- 100
69 NIG6P-  Nuoteky vamzdyny hidraulinis 100 m 23 64,69 148,79
1407-1  bandymas, buitiniy nuoteky
70 NI6P-  Vandentickio, Sildymo ir suspausto oro m 20 4.46 89,20
0201-1  vamzdyny i§ plastikiniy vamzdziy
tiesimas. tvirtinant prie konstrukciju,
kai vamzdZio idorinis skersmuo, mm iki
32
71 C1-1020- Daugiasluoksniai vamzdziai ritése m 204 1.48 3019
97 20x2.25mm
72 NI16-116- Sifony montavimas vnt, ] 4,29 4.29
4
73 5-10067S Kondensato nuvedimo sifonas vt 1 28,39 28.39
13 viso uZ skyriy 5 Buitinés nuotekos 4497,39
Skyrius 7 Gaisrinis vandentiekis
74 NI6P-  Vandentiekio, Sildymo, dujotiekio m 73 8.18 59714
0101-3  vamzdynu i3 plieniniy vamzdziu
tiesimas. tvirtinant prie konstrukeijy,
kai vamzdzio iSorinis skersmuo, mm
dangiaw 40 1ki 70
75 NI6P-  Vandentiekio, $ildymo, dujotiekio m 55 10,99 604.45
0101-4  vamzdyny i3 plieniniy vamzdziy

liesimas, tvirtinant prie konstrukcijy,
kai vamzdZio iSorinis skersmuo, mm
daugiau 70 iki 100




Astera

Eil. | Darbo Darby ir islaidy Mato | Kiekis Vieneto IS viso
Nr. | Kodas apra§ymai vl kaina
1 2 3 4 5 6 7
76 NI6P-  Vandentiekio, Sildymo, dujotiekio m 124 14,23 176452
0101-5  vamzdyny i3 plicniniy vamzdziy
tiesimas, tvirtinant prie konstrukeijy,
Kai vamzdzio iSorinis skersmuo, mm
daugiau 100 iki 150
77 C1-979-  Juodi vand.- dujotiek. vamzdziai DN50, m 74,46 5.08 378.26
41 isor. 60.3x3.0
78 C1-979- luodi vand - dujotiek. vamzdziai isor. d m 56.1 10,23 573.90
46 88.9x3.6
79 CI1-980- luodi vand.- dujotiek. vamzdziai ifor. d m 126,48 15.97 2019.89
20 [14x3.6
80 N10-164- Gaisriniy Ciaupy spinteliy jstatymas vnt. 34 12712 4322.08
| sieny nisose
81 NIGP-  Vandentiekio ir Sildymo sistemy 100 m 2,52 59,04 148.78
1406 vamzdyny hidraulinis bandymas
82 RI7-37 Didesnio kaip 50 mm skersmens m 50 248 124,00
vamzdyny isardymas, neidsaugojant
medziagy
83 NI10-164- Gaisriniy Ciaupy spinteliy jstatymas vit. 2 5,006 10.12
F(K1=0,3 sieny ni3ose
K2=0.3
K3=0)
I3 viso uZ skyriy 7 Gaisrinis 10543,14
vandentiekis
I viso #1 32 907.86 €
PVM 21% 6910,65 ¢

IS viso #2

Sudare:

39 818,51 ¢




