PAPRASTOJO REMONTO DARBU RANGOS VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO
SUTARTIS

I. SPECIALIOJI DALIS

2020 m. birzelio £ d. Nr. A~ L ¥4

Vilnius

Lietuvos kariuomenés Logistikos valdybos Iguly aptarnavimo tarnyba, atstovaujama vado
plk. ltn. Dariaus Mikalausko, veikian¢io pagal Jguly aptarnavimo tarnybos nuostatus, patvirtintus
KraSto apsaugos ministro 2014 m. geguzés 30 d. isakymu Nr. V-470 (toliau — UZsakovas), ir UAB
,,Apdailos ekspertai, atstovaujama direktoriaus Igno Saudzio, veikian&io pagal jmonés status (toliau
— Rangovas), toliau kartu Sioje sutartyje vadinami ,,Salimis®, o kiekvienas atskirai — ,,Salimi®,
vadovaudamosi Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymu, atviro (supaprastinto) konkurso
budu atlikto vieSojo pirkimo (Pirkimo Nr. 481161) salygomis (toliau — Konkursas), sudaré $ig
Paprastojo remonto darby rangos vie$ojo pirkimo - pardavimo sutartj, toliau vadinama ,,Sutartimi®,
ir susitaré dél toliau i§vardinty salygy.

1. Sutarties objektas

1.1. Rangovas jsipareigoja savo jégomis, medZiagomis, rizika ir atsakomybe pagal teisés aktuose,
Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus atlikti Lietuvos kariuomenés Gynybos Stabo
administracinio pastato I auksto patalpy, sanitariniy patalpy, ventiliacijos sistemos remonto darbus
ir Lietuvos kariuomenés Gynybos $tabo pastato 204P (Kapsy g. 44, Vilnius) techninio jéjimo j
kiema remonto darbus (toliau — darbai), o Uzsakovas jsipareigoja priimti tinkamai atliktus darbus
bei uz juos sumokéti Rangovui Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir sglygomis.

1.2. Rangovo atlickami darbai ir su darby atlikimu susijusios teikiamos paslaugos detalizuojami
kituose Sutarties punktuose ir Sutarties prieduose.

2. Darby kaina/kainodaros taisyklés

2.1. Darby kaina — 213 740,05 EUR (du $imtai trylika tikstanéiy septyni $imtai keturiasde$imt
eury, 05 ct) su PVM visais kitais mokes¢iais ir i§laidomis, atsirandan¢iomis vykdant $ig Sutartj. |
Sutarties kaing yra jskaiCiuotas pridétinés vertés mokestis (toliau — PVM), kuris sudaro 37 095,38
Eur (trisdeSimt septynis tiikstancius devyniasde$imt penkis eurus, 38 ct).

2.4. Sutartyje nustatyta fiksuota kaina.

3. Mokéjimo salygos

3.1. Saskaitose faktiirose UZsakovu nurodoma Jguly aptarnavimo tarnyba, o mokétoju — Lietuvos
kariuomené.

3.2. Mokéjimai pagal Sig Sutart] vykdomi Sutarties bendrojoje dalyje nustatyta tvarka.

3.3. Rangovas, iSraSydamas PVM saskaita faktiirg, turi taikyti PVM jstatymo 96 straipsnj visiems
darbams;

3.4. Rangovui yra apmokama suma be PVM pagal PVM jstatymo 96 straipsnj, o Pirkéjas PVM uz
Rangova sumoka j VMI surenkamaja sgskaitg;

3.5. Pasikeitus PVM jstatymo 96 straipsnio nuostatoms, Sutarties specialiosios dalies 3.3 ir 3.4
punktai bus keifiami.

3.6. PVM sgskaitos — faktiiros teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy
istatymo 22 straipsnio 3 dalies nuostatomis.

3.7. Avansas nenumatytas.




4. Darby atlikimo vieta, terminai ir salygos

4.1. Darby atlikimo vieta — Kapsy g. 44, Vilnius.

4.2. Darby atlikimo terminas: Sutarties priede Nr. 2 , Kalendorinis sutarties vykdymo grafikas®
(toliau — priedas Nr. 2). | §j terming nejskaitomas galimas Sutarties sustabdymas, numatytas
Sutarties bendrosios dalies 10 punkte.

4.3. Rangovas atlieka darbus pagal Sutarties salygas ir kalendorinj darby vykdymo grafikg (priedas
Nr. 2).

4.4. Kalendorinis sutarties vykdymo grafikas gali buti koreguojamas tik dél aplinkybiy, kurios
nepriklauso nuo Rangovo ir tik $iy aplinkybiy egzistavimo laikotarpiui:

4.4.1. i8skirtinai nepalankiy gamtiniy salygy (taikoma darbams, kuriy kokybé priklauso nuo
gamtiniy salygw);

4.4.2. pakeitimy atliekamy vadovaujantis sutarties specialiosios dalies 6 punktu;

4.4.3. bet kokio veélavimo, kliti¢iy ar trukdymuy, sukelty arba priskiriamy UzZsakovui arba UZsakovo
personalui.

S. Kitos 3aliy teisés ir pareigos
Saliy teisés ir pareigos numatytos Sutarties bendrojoje dalyje.

6. Papildomi darbai

Taikomos salygos, numatytos Sutarties Bendrosios dalies 2.6 punkte.

Papildomi darbai vykdomi juos jteisinus vadovaujantis krasto apsaugos ministro 2012 m. liepos
16 d. isakyme Nr. V-808 ,.Dél statinio paprastojo remonto darby tvarkos aprao tvirtinimo*
nustatyta tvarka.

7. Saliq atsakomybé
7.1. Sutartinés atsakomybeés taikymo Rangovui salygos numatytos Sutarties bendrosios dalies 8.1
— 8.4, 8.8. punktuose.

8. Sutarties galiojimas - iki visiSko sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo. Pratesimas nenumatytas.

9. Sutarties ivykdymo uztikrinimas

9.1. Rangovas jsipareigoja ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo
pateikti banko garantijg arba draudimo bendrovés laidavimo rastg (banko garantijos ar draudimo
bendrovés laidavimo rasto suma 10 (deSimt) procenty nuo Sutarties 2.1 punkte nurodytos Sutarties
kainos be PVM, kuris turi galioti 2 (dvejais) ménesiais ilgiau nei darby atlikimo terminas, nurodytas
Sutarties specialiosios dalies 4.2 punkte.

9.2 Rangovas, ne véliau kaip likus 30 (trisdeSimt dieny) iki banko garantijos arba draudimo
bendrovés laidavimo rasto galiojimo pabaigos savo saskaita privalo pratesti ar pateikti naujg banko
garantijg arba draudimo bendrovés laidavimo rastg, jeigu jy galiojimas pasibaigty anks¢iau negu
bus uzbaigti Sutartyje nurodyti darbai arba i§ konkre¢iy aplinkybiy galima bus numanyti, kad
darbai nebus uZbaigti galiojant banko garantijai arba draudimo bendrovés laidavimo rastui.

9.3. Banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas, pateikiami vadovaujantis Sutarties
specialiosios dalies 9.1 ir 9.2 punktais, privalo atitikti Sutarties bendrosios dalies 9.2 punkte
nustatytus reikalavimus.

10. Rangovui véluojant pradéti vykdyti ar atlikti darbus daugiau kaip 10 darbo dieny nuo Sutarties
priede Nr. 2 nustatyty terminy, Uzsakovas turi teise Sutarties bendrojoje dalyje nustatyta tvarka
nutraukti Sutart].

10.1. Rangovui neSalinant darby defekty ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padariniy daugiau
kaip 10 darbo dieny (ar per kita Uzsakovo nustatyta terming) nuo rastiSko Uzsakovo ispéjimo Uzsakovas
turi teise Sutarties bendrojoje dalyje nustatyta tvarka nutraukti Sutartj.

10.2. Esminiu Sutarties paZeidimu taip pat bus laikomas paZeidimas, kai Rangovas raStiSkai
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ispétas, be objektyviy priezas¢iy daugiau kaip 10 darbo dieny vilkina darby atlikima, rastiskai, ne
véliau kaip prie$ 10 darbo dieny, jspétas neuztikrina darby kokybés ar daugiau nei 60 kalendoriniy
dieny pazeidZia nustatytus kalendoriniame-finansiniame grafike tarpinius prievoliy vykdymo
terminus ar daugiau kaip 30 kalendoriniy dieny galutinius darby uzbaigimo terminus. Sutartis $iais
pagrindais nutraukiama per 10 darbo dieny nuo jsp¢jimo Rangovui iSsiuntimo dienos. Laikoma,
kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai prane§imas yra siunc¢iamas el. pastu ar faksu.

10.3. Rangovas, sudarius sutart], bet ne veliau kaip iki sutarties vykdymo pradZios, jsipareigoja
pateikti UZzsakovui sutarti vykdysianéiy ir perkanciosios organizacijos pirkimo dokumentuose
nurodytas uzduotis atliksian¢iy darbuotojy sgrasg (vardus, pavardes, gimimo datas) ir jiems
siilomo mokeéti darbo uZzmokes¢io ménesio mediang.

10.3.1. Sutarties vykdymo metu Rangovas jsipareigoja kas tris ménesius nuo Sutarties jsigaliojimo
momento informuoti UZsakovg apie Sutartj vykdantiems ir perkanciosios organizacijos pirkimo
dokumentuose nurodytas uzduotis atliekantiems darbuotojams mokamg darbo uZzmokeséio
meénesio mediang.

10.3.2. Rangovas visg pirkimo sutarties vykdymo laikotarpj uZtikrina, kad sutartj vykdysiantiems
ir perkanciosios organizacijos pirkimo dokumentuose nurodytas uZduotis atliksiantiems
darbuotojams, mokamo darbo uzmokeséio ménesio mediana bus ne mazesné, negu buvo nurodyta
pateikiant pasiilymg (Sutarties 1 priedas). Sutarties vykdymo metu pasikeitus nurodytai
informacijai Rangovas jsipareigoja nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 10 darbo dieny, apie tai
informuoti Uzsakova.

11. Subrangovai (taikoma, kai Rangovas numato juos pasitelkti):

11.1. Subrangovai nepasitelkiami.

11.2. Sutartyje nurodytam (-iems) subrangovui (-ams) bankrutavus arba atsisakius vykdyt sutartyje
nurodytus darbus, jis (jie) gali buti kei¢iamas (-1) kitu (-ais) subrangovu (-ais). PraSymas dél
sutartyje nustatyto subrangovo keitimo kitu subrangovu Pirkéjui pateikiamas rastu, nurodant tokio
keitimo priezastis. Naujas subrangovas privalo atitikti visus subrangovui vieSojo pirkimo, kurio
pagrindu pasira$yta §i sutartis, keliamus reikalavimus.

11.3. Nustatyto subrangovo pakeitimas kitu subrangovu jforminamas rastu.

12. Kitos nuostatos

12.1 Uzsakovo atsakingas asmuo uz Sutarties vykdymg — Pranas Kolosovskis, Lietuvos
kariuomeneés Logistikos valdybos Jguly aptarnavimo tarnybos Vilniaus jgulos aptarnavimo centro
Infrastruktiiros prieziliros skyriaus pastaty ir statiniy prieziliros inZinierius, tel. +370 70672813;
12.2. Uzsakovo atsakingas asmuo uz Sutarties koordinavimg — Lietuvos kariuomenés Logistikos
valdybos Iguly aptarnavimo tarnybos Vilniaus jgulos aptarnavimo centro vedéjas, tel. +370 5 261
0156, +370 706 72 800.

12.3. Rangovo statybos vadovas — Arlinas Abromaitis, tel. +370 688 82847.

12.4. Nustatomas Sis Rangovo pateiktas papildomas statinio garantinio terminas, nurodytas
Rangovo pasitlymo formoje, teikiant pasitilyma - netaikoma.

12.5. Jeigu Uzsakovui kils abejoniy dél Rangovo pateiktos informacijos teisingumo arba
Uzsakovas nusprendes patikrinti, ar tiekéjas laikosi Sio jsipareigojimo, UZsakovas turi teise kreiptis
1 kompetentingas institucijas (pvz. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybg prie Socialinés
apsaugos ir darbo ministerijos, kad gauty visg reikiamg informacija apie mokamo darbo
uzmokes¢io ménesio mediang nurodytiems darbuotojams).

13. Sutarties priedai

13.1. 1 priedas ,Pasiilymas™ (Rangovo konkurso pasililymas su remonto darby lokalinémis
samatomis®, 75 lapai;

13.2. 2 priedas ,,Kalendorinis sutarties vykdymo grafikas®, 1 lapas;




13.3. 3 priedas ,,Sutartj vykdysiantiems ir perkanéiosios organizacijos pirkimo dokumentuose
nurodytas uzduotis atliksiantiems Rangovo ir subtiekéjo, jeigu jis pasitelkiamas, darbuotojy
sgraSas ir jiems sitiloma mokéti darbo uzmokes¢io ménesio mediana“, 1 lapas.

14. Uzsakovo rekvizitai 15. Rangovo rekvizitai

LK LV Iguly aptarnavimo tarnyba UAB ,,Apdailos ekspertai“
Mindaugo g. 26, LT-03215 Vilnius Partizany g. 58, LT-49377 Kaunas
Filialo kodas 300066843 Imonés kodas 303202896

Tel. (8 5) 278 53 43 Mob. tel. +370 623 61345

Faksas (8 5) 211 38 14 Faksas 8-37 464473

Mokétojo rekvizitai: El. pastas info@apdailosekspertai.lt
Lietuvos kariuomené A.s. LT157044060008230860
juridinio asmens kodas 188732677 SEB bankas, banko kodas 70440
Sv. Ignoto g. 8, LT-01120 Vilnius

A.s.L'T48 7300 0100 0246 0179

AB bankas Swedbank, banko kodas 73000

PVM mokétojo kodas LT887326716

UZsakovo vardu Rangovo vardu
LK LV Iguly aptarnavimo tarnybos vadas UAB ,,Apdailos ekspertai““ direktorius

Ignas Saudys
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PAPRASTOJO REMONTO DARBU RANGOS VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO
SUTARTIS

II. BENDROJI DALIS

. Sgvokos

Sioje sutartyje naudojamos pagrindinés savokos:

1. Darbai — paprastojo remonto darbai, kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.

1.1.2. Darby pradzia — Statybvietés perdavimo ir priémimo akto pasira$ymo data.

1.1.3. Darby atlikimo terminas — laikas, skai¢iuojamas nuo Darby pradZios iki Darby perdavimo-
priémimo dienos, jskaitant atliktus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma).

1.1.4. Atlikty darby aktas — dokumentas, jforminantis Darby perdavimg-priémimg, pasiraSomas
vadovaujantis Sutarties saglygomis.

1.1.5. ISlaidos — visos pagristai Statybvietéje ar uz jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir
netiesioginés iSlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | i$laidas negali biiti jskai¢iuojamos
negautos pajamos.

1.1.6. Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.

1.1.7. Kainodaros taisyklés — sutarties kainos apskai¢iavimo bei kainos koregavimo taisyklés.
1.1.8. MedZziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i8skyrus Jrangg).

1.1.9. Papildomi darbai — tai Sutartyje nenumatyti, ta¢iau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais
susij¢ ir butini Sutarciai jvykdyti (uZbaigti) darbai ir kuriy Rangovas negaléjo numatyti (pvz.
papildomy darby bitinumas paaiskéjo tik atidengus konstrukcijas ir pan.) pateikdamas savo
pasitilyma (konkursui/deryboms) ir sudarydamas $ig Sutart].

1.1.10. Nevykdomi darbai — Sutartyje numatyti darbai ir/ar su jais susijusios projektavimo ir
inZinerinés paslaugos arba islaidos, kurie tampa nebiitini (nereikalingi) statiniui suremontuoti.
1.1.11. Rangovas — tai Sutarties Salis, atliekanti darbus Sioje Sutartyje nurodytomis sglygomis.
1.1.12. Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, uZzbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo jrengimams
nepriskiriama [ranga, Medziagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

1.1.13. Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvietéje, tame tarpe
gali buti darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti asmenys ir kitas personalas, padedantis
Rangovui vykdyti Darbus.

1.1.14. Statybviet¢ — Darby vykdymo vieta ar vietos, | kurias turi bati pristatoma Iranga bei
Medziagos, ir kurios ribos apibréziamos perduodant Rangovui Statybviete.

1.1.15. Statinio remonto priziarétojas (toliau sutartyje — priziirétojas) — UZsakovo paskirtas
darbuotojas, kuris atstovauja UZsakovui, vykdo konkretaus statinio paprastojo remonto darby
prieziliros funkcijas, numatytas nuostatuose (pareigybés apraSyme), Sutartyje ir teisés aktuose.
1.1.16. Subrangovas - asmuo Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas.

1.1.17. Suremontuoto statinio (statinio dalies) pripaZinimas suremontuotu — UZsakovo sudarytai
Statinio (statinio dalies) pripazinimo suremontuotu komisijai suraSius statinio pripaZinimo
suremontuotu aktg ir pripazinus statinj (jo dalj) suremontuotu.

1.1.18. Sutarties kaina — Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta pinigy suma, kurig UZsakovas
Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais jsipareigoja sumokéti Rangovui uZ visus tinkamai atliktus
darbus, numatytus Sutartyje.

1.1.19. Sutarties Salys — Rangovas ir UZsakovas.

1.1.20. Saliy i§ anksto sutarti minimalis nuostoliai — tai Sutarties nustatyta tvarka apskaiciuota ir
neginCijama pinigy suma, kurig $alis jsipareigoja sumokéti kitai 3aliai, jeigu prievolé nejvykdyta arba
netinkamai jvykdyta.

1.1.21. Tretieji asmenys — tai bet kurie fiziniai ar juridiniai asmenys (taip pat valstyb¢, valstybés
institucijos, savivaldybeé, savivaldybés institucijos), kurie néra $ios Sutarties $alys.

1.1.22. UZsakovas — tai Sutarties Salis, kurios rekvizitai nurodyti Sutartyje, perkanti darbus Sioje
Sutartyje nurodytomis sglygomis;

1
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1.1.23. Uzsakovo personalas — visi Uzsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti UZsakovo, taip pat
kitas personalas, apie kurj Uzsakovas prane$é¢ Rangovui kaip apie UZsakovo personalg.

1.2. Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy skaiiavimas pradedamas nuo kitos dienos, kai suéjo
sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terminas ir baigiamas Sutarties $aliai jvykdZius jsipareigojimus
(paskutinée skaiCiavimo diena yra laikoma jsipareigojimy jvykdymo diena) arba nutraukus sutartj.
1.3. Sutarties daliy ir straipsniy pavadinimai yra naudojami tik nuorody patogumui, ir aiskinant
Sutart] gali buti naudojami tik kaip papildoma priemoneé.

1.4. Jeigu Sutartyje nenustatyta kitaip, Sutarties trukmé ir kiti terminai yra skaiiuojami
kalendorinémis dienomis.

1.5. Jeigu mokeéjimy terminas sutampa su oficialiy $venéiy ir ne darbo diena Lietuvos Respublikoje,
tai pagal Sutart] mokéjimy terminas yra artimiausia po $ventinés dienos einanti darbo diena.

1.6. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, ZodZiai pateikti vienaskaitoje, gali turéti daugiskaitos prasme
ir atvirksciai.

1.7. Tais atvejais, kai tam tikra prasmé yra skirtinga tarp nurodytosios zodziais ir nurodytosios
skaiciais, vadovaujamasi Zodine prasme.

2. Sutarties kaina (kainodaros taisyklés)

2.1. Sutarties kaina negali biti keifiama visa sutarties galiojimo laikotarpj, iSskyrus Sutartyje
numatytus atvejus.

2.2. Sutarties kaina gali biti kei¢iama (2.2.2. punkte nurodytais atvejais maZinama) Siais atvejais:
2.2.1. kai po sutarties pasiraSymo pasikei¢ia PVM tarifas. Tokiu atveju kaina kei¢iama atsizvelgus

1 pasikeitusio PVM tarifo dydj, o kainos poky¢io dydis yra proporcingas mokeséio tarifo poky&io
dydZiui. PerskaiCiuojant sutarties kaina, perskaiiuojama tik ty darby, kurie yra neatlikti ir bus
atliekami tik po Saliy pasiragyto susitarimo isigaliojimo dienos, kaina;

2.2.2. kai konkrec€iy darby atlikimas ar statybos produkty panaudojimas (ar sumontavimas) tampa
nereikalingais dél:

2.2.2.1. papildomy darby poreikio tampa nereikalinga atlikti Sutartyje numatytus darbus ar
panaudoti (sumontuoti) statybos produktus;

2.2.2.2. projekto, pagal kurj vykdomas remontas, keitimo;

2.2.2.3. pasikeitusiy teisés akty reikalavimy tampa nereikalinga atlikti konkre¢ius darbus ar
panaudoti (sumontuoti) statybos produktus;

2.2.2.4. kai Sutarties bendrosios dalies 3.1.2 punkte nurodytu atveju Uzsakovas atsisako konkre&iy
darby, paslaugy atlikimo ar statybos produkty panaudojimo (ar sumontavimo);

2.2.2.5. Sutarties specialiojoje dalyje nurodyty atvejy;

2.2.2.6. kity svarbiy prieZasciy, pries tai gavus VieSyjy pirkimy tarnybos sutikimg.

2.3. ] Sutarties kaing jskai¢iuotos visy darby, numatyty statinio paprastojo remonto darbu kiekio
ZiniaraStyje ir techninése specifikacijose, i§laidos bei su jais susijusiy paslaugy, statybos produkty ir
irenginiy jsigijimo, derinimo, bandymo, kadastriniy matavimy (Zemés sklypy ir/ar statiniy) atlikimo
ir kadastriniy byly suformavimo, personalo mokymo, draudimo, mokes¢iy (taip pat PVM — jeigu
taikomas), muity, akcizy, garantinés priezifiros bei kitos iSlaidos.

2.4. Uzsienio valiuty kursy svyravimo, gamintojy kainy keitimo rizika tenka Rangovui ir Rangovas
patvirtina, kad yra tai jvertings, pateikdamas savo pasitilymg (konkursui/deryboms).

2.5. Sutarties specialiojoje dalyje gali biiti nustatyti papildomi Sutarties kainos keitimo atvejai.

2.6. Papildomi darbai (Siame punkte nurodytos sqlygos taikomos jeigu Sutarties specialiojoje dalyje
néra nurodyta, kad papildomy darby atsiradimo rizika tenka Rangovui):

2.6.1. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus, kuriy
Rangovas nenumaté pateikdamas savo pasitilyma (konkursui/deryboms) ir sudarant $ig Sutartj, bet
turejo ir galéjo juos numatyti, ir jie yra bitini Siai Sutaréiai tinkamai jvykdyti, §iuos darbus Rangovas
atlieka savo pastangy ir iStekliy (piniginiy, materialiniy ir/ar kity) saskaita;

2.6.2. Uz statybos darbus, kuriuos Rangovas atlieka savaranki$kai, be UZsakovo leidimo,
nukrypdamas nuo Sutarties, neatlyginama. UZsakovui pareikalavus, Rangovas privalo, per
Uzsakovo nurodytg terming paSalinti be UZzsakovo leidimo atliktus darbus;
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2.6.3. Sutarties vykdymo metu atsiradus butinybei atlikti papildomus darbus, kuriy Rangovas
negaléjo numatyti, Salims susitarus dél tokiy darby atlikimo, tokiy darby kaina apskai¢iuojama
tokiais biidais:

2.6.3.1. kai atsirade papildomi darbai gali buti aprasyti ir jkainoti konkurso pasitilymo samatoje
pateiktais jkainiais, papildomy darby kaina apskai¢iuojama pasinaudojant samatoje nurodytais
darby jkainiais;

2.6.3.2. kai papildomy darby kaina negali biti apskai¢iuota Sutarties 2.6.3.1 punkte nurodytu bidu,
nustatant papildomy darby kaing, turi biiti svarstoma galimybé (jei jmanoma) iSskaiciuoti kainos
dalj i§ Sutartyje numatyto jkainio (pavyzdZiui, tinkavimo jkainj isskaiciuojant is sutartyje numatyto
,, Tinkavimas, glaistymas, dazymas“ darbo jkainio) arba jei jmanoma, panaudojant Sutartyje
numatyto jkainio sudétines dalis (pavyzdZiui, tinkavimo jkainj iSskaiciuojant is sutartyje numatyto
., Tinkavimas, glaistymas, daZymas® darbo jkainio) arba jei jmanoma, panaudojant Sutartyje
numatyto jkainio sudétines dalis (pavyzdZiui, sutartyje numatytas darbas ,, Lietaus nuoteky PVC
vamzdynas su fasoninemis dalimis DN110, slégio klasé PNG6 jrengimas (toliau — darbas X), kurio
jkainis - 50 EUR uzZ m. Vykdant sutartj nustatoma, kad bitina atlikti papildomg darbg — jrengti
, Lietaus nuoteky PVC vamzdyng DNI110 slégio klase PN10“ (toliau — darbas Y). Siuo atveju
sutartyje numatytas jkainis isskaidomas nustatant vamzdZio statybos produkto kaing, kuri,
pavyzdziui, yra lygi 15 EUR /m. Vadovaujantis rekomendacijose nurodytomis arba vidutinémis
rinkos kainomis, nustatomas PVC vamzdzio kainos didinimo koeficientas apskaiciuojant kainy
santykj, kai, pavyzdZiui, rekomendacijose nurodyta Darbo X statybos produkto kaina - 18 EUR /m,
odarbo Y —29 EUR /m (29 EUR /m/ 18 EUR /m). Tokiu atveju nustatant papildomo darbo jkainj,
vamzdzio kaina — 15 EUR /m didinama koeficientu 1,61 (1,61*15 EUR /m) ir apskaiciuojama
reikiamo statybos produkto vamzdzio kaina - 24,15 EUR /m. Suskaiciuojamas naujas papildomo
darbo jkainis, atsizvelgiant j apskaiciuotq reikiamo statybos produkto vamzdzio kaing — 59,15 EUR
/m ((50-15)+24,15 EUR /m). Taikant §] papildomy darby jkainio nustatymo metodg remiamasi
sutartyje numatytais jkainiais arba jkainiy i§skaidymu;

2.6.3.3. kai papildomy darby kaina negali buti apskaifiuota Sutarties 2.6.3.1 punkte ir/ar 2.6.3.2
punkte nurodytais bidais, papildomy darby kaina nustatoma tokiu biidu: konkretaus papildomo
darbo jkainis apskai¢iuojamas jvertinus pagristas tiesiogines (darbo uzmokes¢io ir su juo susijusius
mokescius, statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sagnaudos) bei netiesiogines (pridétiniy islaidy
ir pelno) iSlaidas, kurios negali biiti didesnés uz bendrg vidutine rinkos kaing pagal UAB ,,Sistela®
normatyvy duomenis (jvertinus visas iSlaidas — tiesiogines ir netiesiogines), taciau statybos produkty
ir jrengimy kaina ne didesné nei Rangovo patiriamos islaidos joms jsigyti, o pridétiniy i$laidy ir pelno
dydis ne didesni nei 5% tiesioginiy ilaidy;

2.6.3.4. Sutarties specialiojoje dalyje gali biiti nurodyti ir kiti papildomy darby kainos (jkainiy)
apskai¢iavimo budai.

2.6.4. Apie papildomy darby atlikimo poreikj Salys viena kitg privalo informuoti ne véliau kaip per 5
darbo dienas nuo tokio poreikio atsiradimo dienos;

2.6.5. Jeigu atlikti papildomus darbus siiilo atlikti Rangovas, papildomy darby bitinumg visais
atvejais Rangovas turi biity pagrjsti dokumentais, kurie turi biti pateikti vertinimui Uzsakovui,
2.6.6. Uzsakovas papildomiems darbams isigyti turi vykdyti atskirg pirkimg. Jei papildomus darbus
planuojama jsigyti i§ Sios Sutarties Rangovo vadovaujantis Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy
istatymo nuostatomis, perkancioji organizacija juos jsigyja ne didesniais jkainiais nei buvo numatyti
Sioje Sutartyje, i§skyrus tuos atvejus, kai pasikeité rinkos kainos.

2.6.7. Kai apskaiCiavus papildomy darby kaing Uzsakovas nustato, kad Sutarties kaina su
papildomais darbais nevirSys statinio statybos skai¢iuojamosios kainos, nustatytos vadovaujantis
STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé, tokiu atveju papildomi darbai
Isigyjami Salims ra$tu sudarius papildoma susitarima, kuriame $alys susitaria dél visy su papildomy
darby vykdymu susijusiy salygy (taikoma kai UZsakovas darbus jsigyja pagal projektg).

2.6.8. Kai apskaiCiavus papildomy darby kaing Uzsakovas nustato, kad Sutarties kaina su
papildomais darbais virSys statinio statybos skaifiuojamaja kaing, papildomiems darbams jsigyti
Uzsakovas turi vykdyti atskirg pirkimg Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo nuostatomis.
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Jei papildomi darbai bus jsigyjami i§ Rangovo vadovaujantis Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy
jstatymo nuostatomis, papildomi darbai jsigyjami ir jy kaina apskai¢iuojama ne didesniais jkainiais
nei buvo numatyti Sioje Sutartyje, iSskyrus tuos atvejus, kai pasikeité rinkos kainos (taikoma kai
UZsakovas darbus jsigyja pagal projektg);

2.6.9. Dél papildomy darby vykdymo poreikio gali biiti atsisakyta atlikti Sutartyje numatytus darbus
ir/ar sumontuoti statybos produktus. _

2.6.10. Jei Rangovas atlieka darby, nurodyty Sutartyje, daugiau nei buvo numatyta, laikoma, kad tie
darby kiekiai buvo jskaiciuoti | mokéting pagal sutartj kaing, t. y. nepriklausomai nuo atlikty darby
apimties, Sutarties kaina negali biiti kei¢iama. Didesni Rangovo pagal Sutart] atlikty darby kiekiai
(apimtys), nesant sutarties Saliy rastisko susitarimo dél jy, kurie yra bitini $iai sutardiai jvykdyti,
nelaikomi papildomais darbais.

3. Uzsakovo teisés ir pareigos

3.1. UZzsakovas turi teise:

3.1.1. kontroliuoti atliekamy darby kieki, terminus ir kokybe;

3.1.2. neatlygintinai atsisakyti dalies Sutartyje numatyty dar neatlikty remonto darby jspéjes
Rangovg apie tai ne véliau kaip likus Sutarties specialiojoje dalyje nustatyto termino iki konkregiy
darby atlikimo pradZios;

3.1.3. 18 Rangovo reikalauti pateikti sutarciy su pagrindiniy statybos produkty bei jrenginiy tiekéjais
iSraSus, tiekimo terminus bei techninius duomenis apie tiekiamus statybos produktus ir jrenginius.
3.2. Uzsakovas jsipareigoja:

3.2.2. organizuoti statybvietés (statinio ar statinio dalies) perdavimg Rangovui pagal statybvietés
perdavimo ir priémimo akta;

3.2.3. perduoti Rangovui dokumentus, leidZian¢ius vykdyti darbus;

3.2.4. praneSti Rangovui apie pastebétus darby defektus nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 darbo
dienas nuo dienos, kurig suzinojo apie darby defektus;

3.2.5. priimti i§ Rangovo Sutarties ir jos priedy reikalavimus atitinkangius atliktus darbus bei
sumokeéti uz juos Sutartyje nustatyta tvarka.

4. Rangovo teisés ir pareigos

4.1. Rangovas turi teis¢ UZsakovui véluojant atsiskaityti uz atliktus darbus ilgiau nei 2 (du)
ménesius, sustabdyti darbus ir po 30 (trisde$imt) kalendoriniy dieny nutraukti Sutartj.

4.2. Rangovas jsipareigoja:

4.2.1. per Sutarties specialiojoje dalyje nustatyta terming (terminus) nuo Sutarties jsigaliojimo dienos
atlikti sutartyje numatytus darbus, pagal Sutarties ir jos priedo (priedy) salygas;

4.2.2. skirti remonto darby vadova, nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje;

4.2.3. pagal Statybvietés perdavimo ir priémimo akta priimti i§ UZsakovo statybviete (statinj ar
statinio dalj);

4.2 4. 1ki statybvietés (statinio ar statinio dalies) priémimo i§ UZsakovo pagal Statybvietés perdavimo
ir priémimo aktg dienos pateikti UZsakovui sarasa darbuotojy, kurie dirbs ir lankysis darby atlikimo
vietoje (statybvietéje) bei sgrasg mechanizmy ir transporto priemoniy, kurie bus naudojami darby
atlikimo vietoje, taip pat pasiraSytinai supazindinti Rangovo darbuotojus su UZzsakovo pateikta
Darbuotojy, atliekan¢iy darbus pagal sutartj elgesio instrukcija;

e

v —

patvirtinan€ius atitikties dokumentus (techninius pasus, sertifikatus, atitikties deklaracijas, techninius
liudijimus) ir statybos produkty pavyzdZius, atlikti jy matavimus ir bandymus;

4.2.7. nevykdyti priziiirétojo reikalavimy atlikti sutartyje papildomy (nenumatyty) darby, nesuderinus
su Uzsakovu;



4.2.8. Uzsakovui pareikalavus ir per UZzsakovo nurodyts laikg savo sgskaita paSalinti atliktus
Sutartyje nenumatytus darbus, kuriuos jis atliko;

4.2.9. nedelsiant raStu pranesti Uzsakovui apie pastebétus darby defektus, bet ne véliau kaip per 2
(dvi) darbo dienas nuo dienos, kurig suZinojo apie darby defektus;

4.2.10. atsakyti uz savo ir subrangovy atlikty darby bei statybos produkty kokybe ir jy atitikima
numatytoms techninéms specifikacijoms;

4.2.11. Uzsakovo reikalavimu pakeisti darbuotoja, kuris statybvietéje nesilaiko Sutarties bendrosios
dalies 4.2.4 punkte nurodytos instrukcijos;

4.2.12. sutarties vykdymo laikotarpiu: .

4.2.12.1. tvarkyti statybviete vadovaudamasis teisés aktais, reglamentuojanciais darboviediy
Irengimo statybvietése salygas ir tvarka, o pabaiges visus darbus, sutvarkyti (i§valyti) ir i§veZti is
teritorijos, kurioje buvo vykdomi su §ia sutartimi susije darbai, jvairias liekanas, §iuksles ir nuolauZas,
paliekant patalpas ir statybvietés teritorijg bei jrenginius §varius ir saugius;

4.2.12.2. kompensuoti UZsakovui ar statinio naudotojui komunaliniy paslaugy (elektros energijos,
Silumos, vandentiekio, Siuksliy iSvezimo ir pan.) iflaidas, patirtas dél Rangove vykdomy darby.
Min¢toms UZsakovo ar statinio naudotojo iflaidoms kompensuoti tarp UZsakovo (arba statinio
naudotojo) ir Rangovo pasiraSoma sutartis (taikoma jei nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje) arba
kompensavimo salygos ir tvarka nustatomi Suzarties specialiojoje dalyje;

4.2.12.3. i8saugoti aplinka, kelius, aiksteles, netvarkomy patalpy apdailg, konstrukcijas, baldus ir
Irenginius nepazeistus, o juos pazeidus, savo 1éSomis atstatyti jy biikle;

4.2.13. uztikrinti, kad:

4.2.13.1. vykdant darbus biity naudojami tik nauji statybos produktai ir gaminiai, ir tik pagal techniniy
specifikacijy reikalavimus;

4.2.13.2. prie§ tiekiant jrenginius ir statybos produktus j statybviete, biity patikrinta jrenginiy,
statybos produkty ir jy sudétiniy daliy kokybe, ir jie priimti pagal prekiy kokybés kontrolés tvarka, o
nustacius juose defekty, savo sgskaita pakeisti j kokybiskus;

4.2.14. per UZsakovo nurodyta laika neatlygintinai paSalinti darby atlikimo metu UZsakovo
nustatytus darby defektus ir jy padarinius, atsiradusius dél Rangovo ar subrangovy kaltés, o atsisakius
Salinti defektus ir jeigu Siuos defektus paSalina UZsakovas savo saskaita, sumokéti UZsakovui
defekty paSalinimo kaing ir kompensuoti kitas UZsakovo turétas islaidas, susijusias su defekty
Salinimu;

4.2.15. nedelsdamas ra$tu pranesti UZsakovui apie iskilusias aplinkybes, uz kurias Rangovas néra
atsakingas ir kurios daro negalima visy arba dalies Sutartyje numatyty jsipareigojimy atlikima,
nurodant $iy aplinkybiy atsiradimo prieZastis;

4.2.16. raStu informuoti UZsakovg apie baigtus darbus ir per 10 (de3imt) dieny pateikti priZifirétojui
su statinio remontu susijusius dokumentus: atlikty darby aktg (aktus), pazymas apie atlikty darby ir
iSlaidy verte, paslépty darby aktus, apra§ymus ir panaudoty gaminiy bei statybos produkty atitikties
sertifikatus arba atitikties deklaracijas, o importiniy gaminiy bei medZiagy — gaminancios Salies
sertifikatus ir atitikties deklaracijas, taip pat, kitus dokumentus, numatytus techninése specifikacijose;
4.2.17. dalyvauti suremontuoto statinio ar jo dalies darby uZbaigimo procediirose ir teikti
paaiSkinimus Statinio pripazinimo suremontuotu komisijai;

4.2.18. Statinio pripaZinimo suremontuotu komisijai pasiradius Statinio (jo dalies) pripaZinimo
suremontuotu aktg ir patvirtinus, kad darbai yra baigti, Statybvietés perdavimo ir priémimo aktu
grazinti statybviete UZsakovui pilnai ir tinkamai sutvarkyta;

4.2.19. Uzsakovui keiCiant einamyjy mety finansavimo dydj, pasira$yti papildomus susitarimus su
Uzsakovu dél Kalendorinio darby vykdymo grafiko pakeitimo (jeigu taikoma);

4.2.20. konkurso pasililymo samatos jkainyje praleistus, sumaZintus arba nejvertintus statybos
produktus ir iSlaidas, bitinas jvykdyti Sutartj, numatytus konkurso salygose, papildomomis ar
nenumatytomis iSlaidomis nepripaZinti ir atlikti savo sgskaita.

5. Mokéjimo terminai ir salygos



5.1. Moké¢jimai uz atliktus darbus vykdomi pagal Rangovo pateiktas PVM sgskaitas — faktiras,
Salims pries tai pasirasius atlikty darby aktus ir pazymag apie atlikty darby ir iSlaidy verte.

5.2. Rangovui uz atliktus darbus sumokama per 30 (trisdeSimt) dieny nuo PVM saskaitos faktiiros
pateikimo UZzsakovui dienos.

5.3. UZsakovo sutikimu Rangovui avansu gali biiti sumokama iki 10 % Sutarties specialiojoje dalyje
nurodytos Sutarties kainos be PVM, jeigu UZsakovas turi 1é8y, o Rangovui yra biitina jsigyti
medZiagas arba jranga konkretiems darbams atlikti ir Rangovas pateikia banko garantija arba
draudimo bendrovés laidavimo rasta visai avanso sumai. Kartu su draudimo bendrovés laidavimo
raStu, Rangovas privalo pateikti draudimo bendrovés rastiskg patvirtinima, kad teikiamas laidavimo
raStas yra galiojantis. UZsakovo avansu sumokéta suma Rangovui uZskaitoma kaip iSankstinis
apmokéjimas uz atliktus darbus. Tolesni mokéjimai atskaitius avansg vykdomi vadovaujantis
UZsakovo priimtais atlikty darby aktais ir pagal pateiktas PVM sgskaitas — faktiiras (jeigu
specialiojoje dalyje numatyta, kad §i sqlyga taikoma).

5.4. Sutarties bendrosios dalies 5.3 punkte nurodytuose Avansinio apmokeéjimo banko garantijoje ar
draudimo bendrovés laidavimo raste, kuri/is pateikiamas UZsakovui:

5.4.1. privalo buti jraSyta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besalygiskai jsipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo rastisko prane§imo, patvirtinan¢io Sutarties nutraukima dél bent vieno i§
Sutarties bendrosios dalies 11.2.1 — 11.2.11 punktuose i§vardinty pagrindy arba kad Rangovas ne
pagal paskirt] naudoja (panaudojo) avansu sumokéta sumg, i§ UZsakove gavimo, sumokéti
UZzsakovui sumg, nevirSijant laidavimo/garantijos sumos, pinigus pervedant j UZsakovo saskaita.
5.4.2. negali buti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uZ tiesioginiy nuostoliy atlyginima.
5.4.3. negali buti jraSytos nuostatos ar sglygos, kurios jpareigoty UZsakova jrodyti garantija ar
laidavimo raStg iSdavusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai arba kitaip leisty
garantija ar laidavimo raSta iSdavusiai jmonei nemokéti garantija ar laidavimu uZtikrinamos
(laiduojamos) sumos.

5.4.4. Avansinio apmokéjimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas turi galioti
2 (dvejais) ménesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo terminas.
5.5. Avansinio apmokéjimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas,
neatitinkantys Sutarties 5.4 punkte nustatyty reikalavimy, nebus priimami. Tokiu atveju bus laikoma,
kad Rangovas avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo bendrovés laidavimo rasto
UZsakovui nepateike ir bus taikomas Sutarties bendrosios dalies 5.6 punktas.

5.6. Rangovui nepateikus avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo bendroveés
laidavimo raSto Sutarties bendrosios dalies 5.4 punkte nustatytomis sglygomis, Rangovas
Isipareigoja visus Sutartyje numatytus sutartinius jsipareigojimus jvykdyti Sutartyje ir jos prieduose
nustatyta tvarka ir terminais be avansinio mokéjimo. Tokiu atveju UZzsakovas uz atliktus darbus su
Rangovu atsiskaito Sutarties bendrosios dalies 5.1 ir 5.2 punktuose nustatyta tvarka.

6. Garantiniai jsipareigojimai

6.1. Nustatomi tokie statinio garantiniai terminai: Statinio garantinis terminas — 5 metai, paslépty
statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir kt.) — 10 mety, o jeigu buvo nustatyta §iuose
elementuose tycia paslépty defekty — 20 mety.

6.2. Statinyje naudojamy statybos produkty ir jrenginiy, kurie nesusije su Lietuvos Respublikos
statybos jstatymo reikalavimais (i§skyrus statybos produktus ir jrenginius pasléptose statinio
konstrukcijose), garantinis laikas (nemokamas garantinis remontas ir garantiné prieZifira) nustatomas
tiekéjo iSduodamuose dokumentuose.

6.3. Garantiniu terminu iSrySkéje statinio remonto defektai Salinami vadovaujantis Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir kity teisés akty nustatyta
tvarka.

6.4. Uzsakovas, per statinio garantinj terming nustates remonto defektus, pakvie¢ia Rangova ir
suraSo dviSalj aktg, kuriame nurodo remonto defektus, dél defekty atsiradusius padarinius ir defekty
bei padariniy paSalinimo terminus. Jei Rangovas neatvyksta arba atsisako pasiraSyti dvialj akta,
Uzsakovas vienaSaliSkai suraSo defekty akta ir apie tai nedelsiant informuoja Rangovg.
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6.5. Rangovas jsipareigoja savo saskaita paSalinti per statinio garantinj terming nustatytus remonto
defektus savo 1éSomis per 10 (desimt) darbo dieny nuo UZzsakovo rastisko pranesimo (pastu, faksu,
elektroniniu pastu) pateikimo dienos arba per kitg Uzsakovo nustatytg terming.

7. Nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés

7.1. Né viena i§ Saliy neatsako uZ dalinj ar visiska prisiimty jsipareigojimy nejvykdyma, jeigu ji
laiku jrodys, kad jsipareigojimy nejvykdé dél nenugalimos jégos aplinkybiuy.

7.2. Sutarties Salis, kuri del nenugalimos jégos aplinkybiy negali jvykdyti savo jsipareigojimy,
privalo nedelsdama, bet ne véliau kaip per 14 (keturiolika) dieny nuo aplinkybiy atsiradimo ar
paaiSkéjimo, raStu informuoti apie tai kitg Sal;

7.3. Nenugalimos jégos aplinkybeémis laikomos aplinkybés, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.212 straipsnyje ir Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos aplinkybéms (force
majeure) taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimu
Nr. 840.

8. galiq atsakomybé

8.1. Rangovas, véluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais terminais
atlikti visus Sutartyje numatytus darbus, darby dalj ar darby etapa, moka Uzsakovui 0,2 % nuo
véluojamy atlikti darby, darby dalies ar darby etapo kainos dydZio Saliy i§ anksto sutartus minimalius
nuostolius uz kiekvieng pavéluota diena. Darbai taip pat laikomi neuzbaigtais, kai paskirtoji Statinio
pripaZinimo suremontuotu komisija dél Rangovo kaltés nepripazino suremontuoto statinio (jo dalies)
tinkamu naudoti. Sahq i§ anksto sutarti minimaliis nuostoliai nemokami, jei ne dél Rangovo kaltés
suremontuotas statinys (jo dalis) nepripaZjstamas tinkamu naudoti arba ne dél Rangovo kaltés
Sutartyje numatytu laiku neuzbaigiami darbai.

8.2. Rangovas, per Sutartyje nustatytus terminus nepateikes UZsakovui Sutartyje nurodyty
privalomy dokumenty arba juos pateikes nekokybiskus, moka Uzsakovui 0,02 % nuo Sutarties
specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius
nuostolius uz kiekvieng pavéluoty diena iki dokumentai bus tinkamai parengti ir pateikti Uzsakovui,
o dokumenty praradimo atveju, savo 1éSomis parengia naujus.

8.3. Rangovas, per UZsakovo nustatyta terming (Sutarties bendrosios dalies 4.2.14 punktas)
nepasalings darby defekty ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padariniy, moka Uzsakovui 0,1 %
nuo Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM dydZio Saliq 1§ anksto sutartus
minimalius nuostolius uZ kiekvieng pavéluota dieng iki defektai bus pasalinti. Rangovui atsisakius
Salinti darby defektus ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padarinius, juos gali pasalinti Uzsakovas
savo saskaita, 0 Rangovas tokiu atveju privalo kompensuoti Uzsakovui visas su defekty ar Sutartyje
nenumatyty darby padariniy Salinimu susijusias ir turétas ilaidas ir papildomai sumokéti 50 % iy
i8laidy vertés dydzio Saliy i3 anksto sutartus minimalius nuostolius.

8.4. Rangovas, per Sutarties bendrosios dalies 6.5 punkte nustatyta terming nepasalings remonto
defekty, moka Uzsakovui 0,2 % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM
dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uz kiekvieng pavéluotg dieng, kuriy
sumokejimas neatleidzia Rangovo nuo pareigos atlyginti Uzsakovo patirtus nuostolius Rangovui
nevykdant arba netinkamai vykdant savo jsipareigojimus, susijusius su darby garantija. §aliq 18
anksto sutartus minimalius nuostolius Rangovas jsipareigoja sumokeéti ne véliau kaip per saskaitoje
faktiiroje ar pareikalavime nurodytg terming.

8.5. Rangovui atsisakius arba vengiant Salinti per garantinj laikg nustatytus darby defektus,
Uzsakovas turi teisg, apie tai jspéjes Rangovg rastu, Siuos defektus pasalinti savo saskaita.
UZzsakovui paSalinus darby defektus savo saskaita, Rangovas privalo kompensuoti Uzsakovui visas
su defekty sahmmu susijusias ir turétas iSlaidas ir papildomai sumokéti 50 % $iy islaidy vertés be
PVM dydZio Saliy i3 anksto sutartus minimalius nuostolius.

8.6. Rangovas sutinka, kad Uzsakovas Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius (netesybas)
iSskaiCiuoty i§ darby kainos. Tokiu atveju Rangovui sumokama darby kaina, kuri lygi kainai,
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susidarandiai i§ darby kainos nurodytos Sutarties specialiojoje dalyje, atémus Saliy i§ anksto sutartus
minimalius nuostolius, mokétinus UZsakovui.

8.7. Rangovui neatlyginama uZ sutartyje nenumatytus darbus, dél kuriy atlikimo su UZsakovu
nebuvo rastu susitarta.

8.8. Rangovas visiSkai atsako tretiesiems asmenims uZ jo vykdant darbus padarytus patenty, autoriy,
turtiniy teisiy ir kitokiy teisiy paZeidimus.

8.9. Nutraukus Sutartj dél bent vienos i§ Sutarties bendrosios dalies 11.2.1 — 11.2.11 punktuose
iSvardinty prieZas¢iy, Rangovas per 14 (keturiolika) dieny (skai¢iuojant nuo Sutarties nutraukimo
dienos) turi sumokéti UZsakovui 10 (deSimt) % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties
kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy, bet ne daugiau kaip visy pagal Sig
Sutartj nejvykdyty jsipareigojimy vertés (kai darbai vykdomi ir uZ juos apmokama etapais). Saliy i3
anksto sutarty minimaliy nuostoliy sumokéjimas neatleidzia Rangove nuo pareigos atlyginti visus
UZsakovo patirtus nuostolius, Rangovui nevykdant ar netinkamai vykdant sutartj.

8.10. Finansavimo vélavimas i§ biudzeto yra salyga visiSkai atleidZianti UZsakova nuo civilinés
atsakomybés ir paliikany mokéjimo uz pavéluotg atsiskaityma.

9. Sutarties galiojimas

9.1. Sutarties Salims pasiragius Sutartj, ji jsigalioja (sqlyga taikoma, jeigu sutarties vykdymas nebus
uztikrintas draudimo bendroves laidavimu arba banko garantija). Jeigu Sutarties vykdymas bus
uZtikrinamas draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija, Sutartis jsigalioja Salims ja
pasirasius ir Rangovui pateikus UZsakovui Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantija ar
draudimo bendroves laidavimo rastg, uZtikrinantj Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytos
sumos sumokéjimg. Kartu su draudimo bendrovés laidavimo ra$tu, Rangovas privalo pateikti
draudimo bendrovés rastiSka patvirtinima, kad teikiamas laidavimo rastas yra galiojantis.

9.2. Sutarties 9.1 punkte nurodytuose Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantijoje ar draudimo
bendrovés laidavimo raste, kuri/is pateikiamas UZsakovui:

9.2.1. privalo biiti jraSyta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besalygiskai jsipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo rastiSko prane$imo, patvirtinan¢io Sutarties nutraukima dél bent vieno i$
11.2.1-11.2.11 punktuose iSvardinty priezas¢iy, i§ Uzsakovo gavimo, sumokéti Uzsakovui Sutarties
bendrosios dalies 8.9 punkte nurodyta suma, pinigus pervedant j Uzsakovo saskaita.

9.2.2. Negali buti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uZ tiesioginiy nuostoliy atlyginima.
Turi biti jsipareigojama atlyginti konkre&ia Sutarties jvykdymo uztikrinimo sumg, nurodyta Sutarties
8.9 punkte.

9.2.3. Negali biti jraSytos nuostatos ar salygos, kurios jpareigoty UZsakova jrodyti garantijg ar
laidavimo ra$tg iSdavusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai arba kitaip leisty
garantija ar laidavimo rasta iSdavusiai jmonei nemokéti garantija ar laidavimu uztikrinamos
(laiduojamos) sumos.

9.2.4. Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas turi
galioti 2 (dvejais) ménesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo
galutinis terminas.

9.2.5. Banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas, neatitinkantys Sutarties bendrosios
dalies 9.2.1 — 9.24 punktuose nustatyty reikalavimy, nebus priimami ir Sutartis nejsigalios.

9.3. Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantija ar draudimo bendrovés laidavimo rasta,
uZtikrinant] Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytos sumos sumokéjimg, Rangovas pateikia
UZzsakovui ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas po Sutarties pasira$ymo.

9.4. Jei Sutarties vykdymo metu sutarties jvykdymo uztikrinimg i§daves juridinis asmuo (bankas ar
draudimo bendrove) negali jvykdyti savo jsipareigojimy, Rangovas per 10 (de$imt) dieny pateikia
naujg Sutarties vykdymo uZtikrinimg, tokiomis pagiomis sglygomis kaip ir ankstesnysis. Jei
Rangovas nepateikia naujo sutarties jvykdymo uztikrinimo, UZsakovas turi teise nutraukti Sutartj
joje nustatyta tvarka (jeigu sutarties vykdymas bus uztikrintas draudimo bendroves laidavimu arba
banko garantija).
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9.5. Sutarties jvykdymo uztikrinimas graZinamas per 10 (desimt) dieny nuo $io uztikrinimo galiojimo
termino pabaigos Rangovui pateikus rastiska praSyma (jeigu sutarties vykdymas bus uZtikrintas
draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija).

9.6. Sutarties salygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti kei¢iamos, i8skyrus tokias
Sutarties salygas, kurias pakeitus nebity paZeisti VieSyjy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje nustatyti
principai ir tikslai bei tokiems Sutarties salygy pakeitimams yra gautas Vieyjy pirkimy tarnybos
sutikimas. Sutarties salygy keitimu nebus laikomas Sutarties salygy koregavimas joje numatytomis
aplinkybemis, jei Sios aplinkybés nustatytos aikiai ir nedviprasmiskai bei buvo pateiktos konkurso
salygose.

9.7. Sutartis galioja iki visisko Saliq sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.

9.8. Sutarties galiojimas gali biiti pratgstas Sutarties Specialiojoje dalyje nustatytomis saglygomis.

10. Sutarties pakeitimas ar sustabdymas

10.1. Sutarties arba jos dalies vykdymas gali biiti sustabdytas Salims pasiragius susitarimg dél
Sutarties arba jos dalies vykdymo sustabdymo. Sutarties ar jos dalies vykdymas gali biiti tesiamas
abiem Salims pasirasius susitarima, kuriuo Salys susitaria toliau testi Sutarties vykdyma ir kuriuo yra
pakeiCiami Sutartyje numatyti darby vykdymo terminai. Toks susitarimas tampa neatskiriama
Sutarties dalimi. Sutartyje numatyti darby vykdymo terminai gali biiti kei¢iami tik tada, kai darbai
nustatytais terminais negali bati jvykdyti ne dél Rangovo kaltés.

10.2. Sutarties arba jos dalies vykdymas gali biiti sustabdytas:

10.2.1. del treciyjy Saliy veiksmuy, kurie turi jtakg sutarties vykdymui;

10.2.2. del Uzsakovo finansavimo i§ biudZeto sutrikimuy;

10.2.3. dél nenugalimos jégos ar kity aplinkybiy, kuriy i§ anksto nebuvo galima numatyti.

11. Sutarties nutraukimas

11.1. Sutartis gali biti nutraukta:

11.1.1. rastigku Saliy susitarimu;

11.1.2. nenugalimos jégos aplinkybéms uztrukus ilgiau nei 3 (trys) ménesius ir abiem Salims
nesudarius susitarimy dél Sios Sutarties pakeitimo, leidZiandio Salims toliau vykdyti savo
Isipareigojimus.

11.2. Uzsakovas, ne véliau kaip prie§ 15 (penkiolika) dieny rastu informaves Rangova turi teise
vienaSaliskai nutraukti Sutartj, jeigu:

11.2.1. Rangovas nepradeda darby Sutarties specialioje dalyje nurodytu terminu (jeigu taikoma);
11.2.2. Rangovas veluoja atlikti darbus Sutarties specialioje dalyje nurodytu terminu;

11.2.3. Rangovas nepateikia ar véluoja pateikti UZsakovui pagal Sutartj privalomus dokumentus
Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu terminu;

11.2.4. Rangovas nepaSalina darby defekty ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padariniy Sutarties
specialiojoje dalyje nurodytu terminu;

11.2.5. Rangovas vienaSaliSkai didina darby kainas/jkainius, i§skyrus Sutarties bendrosios dalies 2.1
punkte numatytg atvejj;

11.2.6. Rangovas nevykdo Sutarties bendrosios dalies 9.4 punkte numatyto jsipareigojimo (jeigu
taikoma);

11.2.77. Rangovo atlikty darby kokybé neatitinka Sutartyje ir jos priede(-uose) nustatyty reikalavimy;
11.2.8. Rangovas vienasali§kai be Uzsakovo sutikimo sustabdo sutarties vykdyma i$skyrus Sutarties
bendrosios dalies 4.1. punkte numatytg atvejj;

11.2.9. Rangovas ilgiau kaip 20 dieny nevykdo kity Sutartyje nustatyty jsipareigojimu;

11.2.10. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo tkine veikla arba kituose teisés
aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

11.2.11. Rangovas, jsiteiséjusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripaZintas
kaltu del profesinio paZeidimo, suké&iavimo, korupcijos, pinigy plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje
organizacijoje;

11.2.12. Sutarties galiojimo laikotarpiu Rangovas yra jtraukiamas j Nepatikimy tiekéjy sarasa.
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11.2.13. paai8kéja, kad Rangovas (jskaitant subrangovus ar subtiekéjus) néra patikimas ir kelia
pavojy nacionaliniam saugumui.

11.2.14. paaiSkéja, kad darbai nebereikalingi ir toliau netikslinga testi Sutarties vykdyma.

11.4. Sutarties bendrosios dalies 11.2.1, 11.2.2, 11.2.4-11.2.8, 11.2.11-11.2.13 punktuose nurodyti
atvejai laikomi esminiais Sutarties sglygy paZeidimais.

11.5. Nutraukus Sutartj Rangovas per 15 (penkiolika) dieny nuo Sutarties nutraukimo dienos privalo
UZzsakovui graZinti visus i§ UZsakovo gautus dokumentus ir sumokéta avansa (jei toks buvo
sumoketas) uz darbus, kurie nebuvo atlikti ir palikti statybviete, perduodant ja UZsakovui pagal
Statybvietés perdavimo ir priémimo aktg.

12. Ginéy sprendimo tvarka

12.1. Sutartis sudaryta ir turi biiti aiSkinama pagal Lietuvos Respublikos teise.

12.2. Visi tarp Sutarties Saliy kile gin&ai ar nesutarimai, susije su Sutartimi, sprendziami deryby badu,
0 nepavykus taip iSspresti ginco, jis bus nagrinéjamas Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta
tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal Uzsakovo buveinés vieta.

13. SusiraSinéjimas

13.1. UZsakovo ir Rangovo vienas kitam siunéiami praneSimai lietuviv/angly (taikoma, jeigu
sutartis sudaroma angly kalba) kalba turi biiti rastiski. Saliy viena kitai siundiami praneSimai turi
buti siuniami pastu, elektroniniu pa$tu, faksu arba jteikiami asmeniskai. Pranesimai turi biti
siun¢iami Sutarties specialiojoje dalyje Saliy rekvizituose nurodytais adresais, numeriais. Jei
siuntejui reikia gavimo patvirtinimo, jis nurodo tokj reikalavima pranesime. Jei yra nustatytas
atsakymo | rastiSka praneSimg gavimo terminas, siuntéjas pranesime turéty nurodyti reikalavima
patv1rt1nt1 raStiSko pranesimo gavima.

13.2. Salys Isipareigoja ne véliau kaip per 3 (tris) darbo rastu viena kitai pranesti apie Sutarties
specialiojoje dalyje nurodyty Salies rekvizity pasikeitima. Sutarties Salis nepranesusi apie savo
rekvizity pasikeitimg laiku, negali reikti pretenzijy dél kitos Salies veiksmuy, atlikty vadovaujantis
Sutartyje pateiktais Salies rekvizitais.

14. Konfidencialumas

14.1. Salys privalo uZtikrinti, kad informacija, kurig jos perduoda viena kitai, bus naudojama tik
vykdant Sutartj ir nebus naudojama tokiu biidu, kuris pakenkty informacija perdavusiai Saliai.

14.2. Salys j 1s1pare1g0Ja uztikrinti visos joms Zinomos ir (ar) patikétos informacijos slaptuma Sutarties
galiojimo metu ir pasibaigus Sutarties galiojimo laikotarpiui ar jg nutraukus.

14.3. Rangovas jsipareigoja be UZsakovo iSankstinio rasytinio sutikimo nenaudoti Uzsakovo jam
pateiktos informacijos nei savo, nei bet kokiy tre¢iyjy asmeny naudai, neatskleisti tokios informacijos
kitiems asmenims, i§skyrus Lietuvos Respublikos teisés akty numatytus atvejus.

15. Baigiamosios nuostatos

15.1. Pagal Sutartj darby priezidrg vykdys Sutarties specialiojoje dalyje nurodytas Uzsakovo
atstovas.

15.2. Sutartyje nurodyty dokumenty perdavimo ir priémimo faktas visais atvejais turi biti
jforminamas Saliy pasirasytais dokumenty perdavimo ir priémimo aktais.

15.3. Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem egzemplioriais (po vieng kiekvienai Saliai). Abu tekstai
autentiski ir turi vienoda teising galig. Atsiradus neatitikimams tarp teksty lietuviy ir angly kalbomis,
p1rmenybe teikiama tekstui angly kalba (taikoma, jeigu sutartis sudaroma lietuviy ir angly kalba).
15.4. Sig sutartj sudaro Sutarties bendroji ir specialioji dalys bei sutarties priedas (-ai). Visi $ios
Sutarties pnedal yra neatskiriama Sutarties dalis.

15.5. Né viena i$ Sahq neturi teisés perduoti treiajam asmeniui teisiy ir jsipareigojimy pagal §ia
Sutartj be i¥ankstinio rastisko kitos Salies sutikimo.
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15.6 Pazeides Sutarties bendrosios dalies 15.5 punkte nurodytg jpareigojima Teikéjas moka Pirkéjui
5 % sutarties/pasitilymo kainos be PVM dydZio $aliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy suma,
jeigu sutarties Specialiojoje dalyje nenustatyta kitaip.

15.7. Rangovas garantuoja, kad turi visas Sutarties jvykdymui reikalingas licencijas, sertifikatus,
leidimus ir pan. Rangovas jsipareigoja atlyginti UZsakovui nuostolius, jeigu UZsakovui biity
pateikta pretenzijy ar i8kelta byly dél patenty ar licencijy pazeidimy, kylanéiy i§ Sutarties ar padaryty
ja vykdant.

15.8. Sutarties Salys patvirtina, kad sudarydamos Sutartj nevir§ijo ir nepazeidé savo kompetencijos
(istaty, nuostaty, statuto, jokio Sutarties Salies valdymo organo (savininko, steigéjo ar kito
kompetentingo subjekto) nutarimo, sprendimo, jsakymo, jokio privalomo teisés akto (taip pat ir
lokalinio, individualaus), sandorio, teismo sprendimo (nutarties, nutarimo) ar kt.).

15.9. Sutarties vykdymas gali biiti aiskinamas Saliy rastisku sutarimu, tadiau toks aiskinimas negali
keisti Sutarties sglygu.

15.10. Saliy rekvizitai nurodomi Sutarties specialiojoje dalyje. Rekvizituose turi biiti nurodyti Saliy
juridinio asmens kodas, adresas, telefono numeris, fakso numeris, elektroninis pastas, banko sgskaitos
numeris, kontaktinio asmens duomenys (pareigos, vardas, pavarde, telefonas, elektroninis pastas).

Uzsakovo vardu Rangovo vardu
LK LV ]guly aptarnavimo tarnybos vadas UAB ,,Apdailos ekspertai““ direktorius
L

Ignas éaudys
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