

STATYBOS RANGOS SUTARTIS Nr. PSPC_20/06/18

Prienai,

2020 m. birželio mėn. 18 d.

VšĮ Prienų rajono pirminės sveikatos priežiūros centras įm. kodas 190882171 atstovaujamas direktoriaus Artūro Ivanausko, toliau vadinama Užsakovu, ir **UAB „Prienų butų ūkis“**, įm. kodas 170609076 atstovaujamas direktoriaus Algio Valatkos, toliau vadinamas Rangovu, sudarė šią sutartį:

1. Sutarties objektas: VšĮ Prienų r. PSPC (adresu Pušyno g. 4, Prienai) aplinkos tvarkymo darbai.
2. Sutarties objekto kaina nustatyta sąmatiniu skaičiavimu **2987,20 Eur** (du tūkstančiai devyni šimtai aštuoniasdešimt septyni eurai, 20 ct).
3. Rangovas darbus pradeda 2020 m. birželio 22 d. ir baigia 2020 m. liepos mėn. 24 d.
4. Vykdydamos šią sutartį, šalys vadovaujasi įstatymais, kitais normatyviniais aktais, Statybos sutarties nuostatais ir šios sutarties sąlygomis.
5. Užsakovas įsipareigoja vykdyti visas jam priskiriamas pareigas ir prisiima atlikti: vykdyti objekto priežiūrą, tiekti vandenį ir elektros energiją, leisti naudotis WC patalpomis.
6. Rangovas įsipareigoja: atlikti visus sąmatoje numatytus darbus; darbus atlikti, laikantis esamų normų ir taisyklių; keisti užsakovo patvirtintus projektinius sprendimus tik gavus jo rašytinį sutikimą; ne vėliau kaip prieš dešimt dienų pranešti apie objekto užbaigimą, prašant organizuoti jo priėmimą.
7. Sutarties objektui nustatomas 5 metų garantinis laikas.
8. Šalių atsakomybė už neįvykdytą sutartį joje ar vėliau šalių nustatytu laiku arba kitokius sutarties pažeidimus.

UŽSAKOVAS:

9. nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už atliktus darbus nustatytuoju laiku moka rangovui 0,02 proc. pradinės neapmokėtų darbų kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną;
10. nepagrįstai uždelsęs priimti objektą naudoti ilgiau kaip penkias dienas nuo rangovo pranešimo gavimo moka 0,02 proc. sutartyje nurodytos pradinės objekto kainos dydžio baudą už kiekvieną uždelstą dieną;
11. nutraukęs sutartį ne dėl savo kaltės, atlygina rangovui jo turėtas pagrįstas objekto statybos išlaidas ir nuostolius, susijusius su sutarties nutraukimu.

RANGOVAS:

12. užsakovo nurodytu laiku nepašalinęs defektų, nustatytu per garantinį laiką, moka užsakovui 0,02 proc. dydžio baudą ir atlygina užsakovo išlaidas, susijusias su defektų šalinimu, ir dėl to užsakovo patirtus nuostolius;

13. nutraukęs sutartį dėl nepateisinamos priežasties, sumoka užsakovui 0,02 proc. sutartyje nurodytos pradinės darbų kainos dydžio baudą ir atlygina dėl to užsakovui patirtus nuostolius;

uždelsę objekto statybą moka užsakovui 0,02 proc. delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną ir atlygina dėl to užsakovo patirtus nuostolius.

14. Iškilusius klausimus sprendžia teismas.

15. Sutarties priedai: lokalinė sąmata.

16. Kitos sąlygos: atsiradus papildomiems, nenumatytiems darbams užsakovas apmoka pagal papildomą sąmatą ir tuos pačius įkainius.

17. Ši sutartis sudaryta 2 egzemplioriais: 1 užsakovui, 1 rangovui.

ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI IR KITI REKVIZITAI

UŽSAKOVAS:

VšĮ Prienų rajono pirminės sveikatos priežiūros centras
Pušyno g. 4, Prienai
Įmonės kodas 190882171
A. s. 877300010080542925
AB bankas „Swedbank“

Direktorius

Artūras Ivanauskas



RANGOVAS:

UAB „Prienų butų ūkis“
Kęstučio g. 37, Prienų m.
Tel. Nr. 8 (319) 52038
El. p. info@prienubu.lt
Įmonės kodas 170609076
PVM kodas LT706090716
A. s. LT604010041100080182
AB Luminor bankas

Direktorius

Algis Valatka

