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egzempliorius
HIPE SARBU PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr. J042/SU7 07 - /%

SPECIALIOSIOS SALYGOS
Du tikstan¢iai dvideSimty mety geguZés dvideSimt penkta diena, Klaipéda

AB ,Klaipédos vanduo®, juridinio asmens kodas 140089260, kurios registruota buvein¢ yra
Rysininky g. 11, Klaipéda. duomenys apie jstaiga kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy
asmeny registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Benito Joniko, veikian¢io pagal jstatus (toliau —
Uzsakovas), ir UAB ,.Elektrifikacijos paslaugos®, juridinio asmens kodas 300014907, kurio registruota
buveineé yra Silutés pl. 107, Klaipéda, duomenys apie jmong kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos
juridiniy asmeny registre, atstovaujama direktoriaus Aivaro Pranausko, veikian¢io pagal istatus (toliau —
Rangovas), toliau kartu $ioje darby pirkimo—pardavimo sutartyje vadinami ..Salimis*, o kiekvienas atskirai
—Salimi*, sudare §ia darby pirkimo—pardavimo sutartj, toliau vadinama ,,Sutartimi*, ir susitare del toliau
iSvardinty salygu.

1.  Sutarties dalykas

1.1. Sutarties dalykas yra ,,V02 Gamybinio pastato jvadinés elektros jégos paskirstymo spintos [JPS1
montavimo darbai“ darbai pagal UZsakovo uzduotj (toliau Darbai).
1.2. Atliekamy Darby techniné uzduotis, preliminarios darby apimtys pateikiami Sutarties specialiyjy salygu
priede Nr. 1.
1.3. Darbai turi bati atlikti RySininky g. 11, Klaipéda.

2. Sutarties galiojimas, vykdymo pradZia, trukmé¢ ir terminai

2.1. Si Sutartis jsigalioja nuo tada, kai ja pasiraso abi salys, ir galioja, kol Salys sutaria jg nutraukti
arba kol Sutarties galiojimas pasibaigia (visi§kai jvykdomi jsipareigojimai), nutraukiama jstatymu ar Sioje
Sutartyje nustatytais atvejais.

2.2. Darby atlikimo terminai:

2.1.1. Rangovas Darbus pradeda kita dieng po Sutarties jsigaliojimo dienos.

2.1.2. Rangovas Darbus baigia — 2020 m. liepos mén. 31 d.

2.2. Darby pabaiga bus laikomas tas momentas, kai uzbaigti visi Sutartyje numatyti darbai, jformintas
statybos uzbaigimas bei Uzsakovui perduoti reikiami statinio dokumentai.

2.3. Rangovas turi teise uzbaigti darbus anksciau sutarto termino.

2.4. Saliy sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terminas, iskilus nenumatytoms aplinkybéms, kurios
negali priklausyti nuo Salies, dél kurios pratgsiamas sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terminas, valios
(pavyzdziui: klimatinés oro salygos, valstybeés mstltucgq/lstalgq/orgamzacuq veiksmai, dél kuriy néra
gahmybes jvykdyti sutartj nustatytu terminu, atsirade papildomi darbai ir pan. objektyvios priezastys),
Salims rastu isreiskus tam sutikima, gali biti pratestas, surasant papildoma susitarima, kuris yra neatsiejama
Sios sutarties dalis.

3.  Sutarties kaina (kainodaros taisyklés) ir mokejimo salygos

3.1. Kainodaros taisyklés — Sioje Sutartyje taikomas fiksuotos kainos su perzidra apskai¢iavimo
budas. Pradiné sutarties verté — 10927,73 Eur be PVM.
3.2. Sutarties kaina:

Sutarties kaina be PVM 10927,73 eurai.

PVM 21 % 2294,82 eurai.

Bendra Sutarties kaina (Sutarties IS viso: 13222,55 eurai.
kaina su PVM)

3.3. Kaina, nurodyta Sutarties specialiyjy salygu 3.2 punkte yra galutiné ir apima visas tiesiogines ir
netiesiogines i$laidas, susijusias su darbais. Sutarties kaina apima ir tuos darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai
nustatyti pirkimo dokumentuose ar $ioje sutartyje, bet yra butini Sutar¢iai jvykdyti, o Rangovas turéjo ir galéjo juos
numaty11 ir ;vertmtl savo pasmlyme, kur; Rangovas pateike Uzsakovo vykdomame ,,V02 Gamyblnlo pastato




3.4. Jeigu faktinés darby apimtys nesiskiria nuo darby apim¢iy, nurodyty Sutartyje, daugiau kaip 15
procenty, skai¢iuojant nuo pradinés sutarties vertés, tai Rangovui sumokama Sutarties kaina, nurodyta ~
Sutarties 3.2 punkte, neatsizvelgiant j faktines darby apimtis.

3.5. Jeigu vykdant Sutartj paaiskéja, kad faktinés darby apimtys skiriasi nuo darby apimc¢iy, nurodyty
Sutartyje, daugiau kaip 15 procenty, skai¢iuojant nuo pradinés sutarties vertés, tai visi darbai, virSijantys
15 procenty riba, turi bati perkami, taikant apimties keitimo sglygas (ziiréti Sutarties specialiyjy salygy
3.13.1 punktg).

3.6. Jeigu vykdant Sutartj paaiskeja, kad faktinés darby apimtys yra daugiau kaip 15 procenty
mazesnes uz Sutartyje nurodytas darby apimtis, tai Rangovui sumokama tik uz faktines darby apimtis.

3.7. Moke¢jimai atliekami eurais tokia tvarka:

3.7.1. Uz uzbaigtus darbus Uzsakovas pilnai sumoka per 30 (trisdesimt) dieny po PVM saskaitos-
faktiros, Rangovo iSraSytos pagal abiejy Saliy pasiraSyta darby priemimo-perdavimo akta, pateikimo
..E.saskaita® priemonémis datos.

3.8. Uzsakovas uz atliktus darbus Rangovui atsiskaito mokéjimo pavedimu j Rangovo nurodyta
banko saskaita:

Sgskaitos Nr. LT61 7300 0100 8348 8701,

AB |, Swedbank *,

Banko kodas 73000.

3.9. UZ darbus nemokama, jeigu Rangovas juos atlieka savavaliskai, nesilaikydamas Sutarties salygy.

3.10. SavavaliSkai atliktus darbus Rangovas savo saskaita privalo istaisyti arba likviduoti.

3.11. Sutarties kainos keitimas galimas taikant:

3.11.1. perzitiros sglygas;

3.11.2. darby apimties keitimo sglygas.

3.12. Taikant perzitiros sglygas Sutarties kaina kei¢iama $iais atvejais:

3.12.1. Sutartyje numatyta kaina bus kei¢iama, jei Sutarties galiojimo laikotarpiu Lietuvos
Respublikos jstatymy ir kity teisés akty nustatyta tvarka pakei¢iamas pridétinés vertés mokestis arba
atsiranda naujas mokestis. Nauja kaina pradedama taikyti nuo pakeisto pridétinés vertés mokescio dydzio
ar atsiradusio naujo mokes¢io patvirtinimo ir paskelbimo teisés akty nustatyta tvarka dienos. Kaina be
pridétines vertés mokescio ar naujai atsiradusio mokescio nesikeicia, kei¢iasi tik pridétinés vertés mokescio
dydis arba pridedamas naujai atsirades mokestis. Sutarties kainos pakeitimai jforminami abiejy 3aliy
raSytiniu papildomu susitarimu, kuris yra neatsiejama $ios sutarties dalis.

3.13. Taikant darby apimties keitimo salygas, Sutarties kaina gali biiti kei¢iama $iais atvejais:

3.13.1. kai butina jsigyti papildomy darby, esant 3iai salygai - kai vykdant Sutartj paaiskéja, kad
faktinés darby apimtys skiriasi nuo darby apim¢iy, nurodyty Sutartyje, daugiau kaip 15 procenty,
skaiCiuojant nuo pradinés sutarties vertés, ir kai be $iy darby negalima tinkamai uzbaigti Sutarties, o
Rangovas objektyviai negaléjo $iy darby numatyti ir jvertinti rengiant Pasitilyma;

3.13.2. kai vykdant Sutartj paaiskéja, kad faktines darby apimtys yra daugiau kaip 15 procenty
mazesnés uz Sutartyje nurodytas darby apimtis (ziGiréti Sutarties specialiyjy salygu 3.6 p.):

3.13.3. kai atsisakoma dalies darby, nes vykdant Sutartj paai$kéja, kad dél objektyviy priezas¢iy dalis
darby tampa nebereikalingi.

3.13.4. kai 1§ to paties Rangovo biitina jsigyti papildomy darby, kurie nebuvo jtraukti i Sutartj, kai
yra visos $ios salygos kartu:

3.13.4.1. Rangovo pakeitimas negalimas dél ekonominiy ar techniniy priezas¢iy ir dél to, kad
Uzsakovui sukelty dideliy nepatogumy ar nemazg islaidy dubliavima;

3.13.4.2. atskiro Sutarties kainos pakeitimo verté nevirsija 50, o bendra atskiry pakeitimy pagal §
punkta verté — 100 procenty pradinés sutarties vertes.

3.13.5. Jeigu atskiru keitimu ir atsisakoma dalies darby (Sutarties specialiyjy salygy 3.13.3 p.), ir ju
isigyjama papildomai (Sutarties specialiyjy salygu 3.13.4 p.), skai¢iuojant, ar nebuvo virsyta Sutarties
specialiyjy salygy 3.13.4.2 punkte nurodyta sutarties kainos pakeitimo verté, atskiro pakeitimo verte
laikoma atsisakomy ir papildomai jsigyjamy darby suma.

3.14. Papildomi darbai suprantami kaip Sutartyje nenumatyti, tatiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais
darbais susij¢ ir bltini Sutar¢iai jvykdyti (uzbaigti), darbai, taip pat Sutartyje nurodyty darby apimtys,
virSijancios pradine sutarties verte.

3.15. Uzsakovas, apskai¢iuodamas jsigyjamy papildomy darby kainas (jkainius), taiko Zemiau
pateikiamus blidus prioritetine tvarka, t. y. tik nesant galimybeés taikyti aukééi/ag,@samf bada, gali buti

taikomas Zemiau esantis biidas: / P




3.15.1. pritaikant Rangovo pasialyme nurodytus darby jkainius;

3.15.2. jei imanoma, i3skaic¢iuojant kainos dalj i§ Sutartyje numatyto jkainio;

3.15.3. pritaikant Sutartyje numatytus panagiy darby jkainius. Panasius darbus turi pagrjsti ir nustatyti
Uzsakovas.

3.15.4. jvertinant pagristas tiesiogines (darbo uzmokesgio ir su juo susijusius mokes¢ius, statybos
produkty ir jrengimy, mechanizmy sanaudas) bei netiesiogines (pridétines, statybvietes ir pelno) iSlaidas
pagal Viesyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birzelio 28 d. jsakymu Nr. 1S-95 patvirtintos
Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos (su vélesniais pakeitimais) priedo _Tiesioginiy ir netiesioginiy
islaidy apskai¢iavimo taisyklés™ nuostatas.

3.16. Papildomi darbai jforminami atskiru dokumentu, kurj turi pasiraSyti visi statybos proceso
dalyviai. Siame dokumente nurodomi papildomy darby pavadinimai. kiekiai, vienetai, argumentai,
pagrindziantys papildomy darby batinybe. techniniai sprendiniai, papildomy darby jkainio (jkainiy)
pagrindimas ir skai¢iavimas.

3.17. Surasius Sutarties specialiyjy salygy 3.16 punkte nurodyta dokumenta, UZsakovui sutikus del
papildomy darby jsigijimo, Salys pasiraso papildomg susitarima dél papildomy darby jsigijimo, kuris tampa
Sutarties sudétine dalimi.

3.18. Rangovas gali pradeti vykdyti papildomus darbus tik pasirasius papildoma susitarima dél
papildomy darby ijsigijimo (Sutarties specialiyjy salygy 3.17 p.), priesingu atveju bus laikoma, kad
Rangovas darbus vykdo savavalidkai (Sutarties specialiyjy salygu 3.9 ir 3.10 punktai).

3.19. Jeigu Sutarties kaina buvo pakeista pagal Sutartyje numatytas perzitiros salygas (Sutarties

specialiyjy salygu 3.11 punktas), atitinkamai turi biiti pakeista pradin¢ sutarties verte.

4.  Sutarties jvykdymo uZztikrinimas

4.1. Sutarties jvykdyma Rangovas uztikrina 1000 Eur. bauda.

4.2. Sutarties jvykdymo uztikrinimu garantuojama, kad Uzsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsiradg
Rangovui dél jo kaltés pazeidus Sutartj.

43. Jei Rangovas nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy ar vykdo juos netinkamai, Uzsakovas
pareikalauja sumoketi visg sumg, nurodyta Sutarties specialiyju salygu 4.1 punkte. Prie§ pateikdamas
reikalavima sumokéti pagal Sutarties jvykdymo uztikrinima, Uzsakovas jspéja apie tai Rangova,
nurodydamas, dél kokio pazeidimo pateikia §j reikalavima.

5. Saliy atsakomybé

5.1. Neatlikus apmokéjimo nustatytais terminais, Rangovo pareikalavimu Uzsakovas privalo
sumoketi Rangovui 0,05 %, dydzio delspinigius nuo laiku neapmokétos sumos uz kiekviena uzdelsta diena.

5.2. Jei Rangovas dél savo kaltés neatlieka Darby nustatytu terminu, UZsakovas turi teise be oficialaus
ispejimo ir nesumazindamas kity savo teisiy gynimo bidy pradeéti skai¢iuoti 0,05 %, dydzio delspinigius
nuo darby dalies, dél kurios Uzsakovas praranda galimybe pasinaudoti darby rezultatu, vertes uz kiekvieng
termino praleidimo dieng. UZsakovas turi teise vienaSaliskai isskai¢iuoti delspinigiy sumg i§ Rangovui
mokeétiny sumy, apie tai praneSant Rangovui. Jei apskaiciuoti delspinigiai vir§ija Sutarties specialiyju
salygy 4.1 punkte nurodyta Sutarties jvykdymo uZztikrinimo suma, Uzsakovas turi teis¢ vienaSaliskai
nutraukti Sutartj, apie tai rastu jspejgs Rangova pries 10 (desimt) dieny. Sutarties nutraukimas nepanaikina
Uzsakovo teisés i Sutarties jvykdymo uztikrinima, taip pat j nuostoliy bei netesyby atlyginima, jeigu Siy
nuostoliy ir/ar netesyby nepadengia Sutarties jvykdyma uztikrinanti pinigin¢ suma.

5.3. Jeigu Rangovas nevykdo savo isipareigojimy arba vykdo juos netinkamai, tai Uzsakovas be
Siame straipsnyje nurodyti savo teisiy gynimo bidy taip pat turi teis¢ pasinaudoti teisémis, nurodytomis
Sutarties bendryjy salygy 15, 16 ir 17 straipsniuose.

6.  Susirasinéjimas

6.1. Sutarties Salys susirasin¢ja lietuviy kalba. Visi pranesimai, sutikimai ir kitas susizinojimas,
kuriuos Salis gali pateikti pagal $ig Sutartj, bus laikomi galiojanciais ir jteiktais tinkamai, jeigu yra
asmeniskai pateikti kitai Saliai ir gautas patvirtinimas apie gavima arba i§siusti registruotu pastu, faksu,
elektroniniu pastu (patvirtinant gavimg) toliau nurodytais adresais ar fakso numeriais, Kitais adresais ar
fakso numeriais, kuriuos nurodé viena Salis, pateikdama pranesima: .




Pirkéjo uZ sutarties vykdymg atsakingo | Rangovo atstovo kontaktai
asmens kontaktai
Vardas, pavardé Linas Kairys Aivaras Pranauskas
Adresas RySininky g. 11, LT-91116, Klaipéda Silutés pl. 107, LT-95112 Klaipéda
Telefonas +37046397281 Mob.+37064015506 +370 688 15632
Faksas
El. pastas linas.kairys@vanduo. It aivaras@elektrifikacija.lt

6.2. Pirkéjo atsakingo asmens uz Sutarties ir jos pakeitimy paskelbimg kontaktiniaj duomenys:
Vytautas Lekstutis Rysininky g 11, LT-91116, Klaipéda tel. 1+37046466201; mob. +37065636829
vytautas.lekstutis@vanduo.lt

6.3. Jei pasikeicia Salies adresas ir / ar kiti duomenys, nurodyti Sutarties specialiujy salygy 6.1 ir 6.2
punktuose, tokia Salis turi informuoti kita Salj praneidama ne veliau, kaip pries 10 dieny. Jei Saliai
nepavyksta laikytis $iy reikalavimuy, Ji neturi teisés j pretenzija ar atsiliepima, jei kitos Salies veiksmai,
atlikti remiantis paskutiniais Zinomais jai duomenimis, priestarauja Sutarties salygoms arba ji negavo jokio
pranesimo, i$siysto pagal tuos duomenis.

7. Subrangovai ir jy keitimo tvarka

7.1. Sudarius Sutartj, ta¢iau ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas jsipareigoja
UZsakovui rastu  pranesti tuo metu zinomy pasitelkiamy subrangovy (subrangovo) pavadinimus,
kontaktinius duomenis ir jy atstovus. Rangovas taip pat privalo nurodyti, kuriai Sutarties vykdymo daliai
pasitelkiamas subrangovas.

7.2. Sutarties 7.1 punkte/pranesime apie subrangovus (Zitiréti Sutartis specialiyjy salygy 7.1. punkta)
nurodytg (nurodytus) subrangovg (subrangovus) Rangovas gali pakeisti arba gali pasitelkti nauja
subrangova tik esant objektyvioms priezastims. Apie subrangovy (subrangovo) pakeitima arba naujo
subrangovo pasitelkimg Rangovas privalo informuoti UZsakova rastu iki pakeistas/naujas subrangovas
prades vykdyti Sutarties dalj, del kurios $is subrangovas buvo pakeistas/pasitelktas naujas.

7.3. Subrangovo (subrangovy) pasitelkimas neatleidia Rangovo nuo atsakomybés vykdant Sig
sutartj. Uz subrangovo (subrangovy) jsipareigojimy nevykdyma arba netinkama jy vykdyma atsako
Rangovas.

8. Kitos nuostatos

8.1. Sia Sutartj sudaro Sutarties specialiosios sglygos, jy priedai ir Sutarties bendrosios sglygos. Jeigu
Sutarties specialiyjy salygy ir/ar Ju priedy nuostatos neatitinka Sutarties bendryjy salygy nuostaty,
pirmenyb¢ yra teikiama Sutarties specialiyjy salygy bei jy priedy nuostatoms.

8.2. Si Sutartis sudaryta lietuviy kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turin¢iais vienoda teisine galig — po
vieng kiekvienai Saliai.

8.3. Siuo Salys patvirtina, kad Sutartj perskaite, suprato Jos turinj ir pasekmes, priémé ja kaip
atitinkan¢ig jy tikslus ir pasirase auki¢iau nurodyta data.

8.4. Sutarties specialiyjy salygy priedai:

8.4.1. priedas Nr. 1 ,,Darby techniné specifikacija.*;

8.4.2. priedas Nr. 2 ,. Tarpusavio saugos darbe atsakomybés riby aktas*;

8.4.3. “Pasitulymas”

8.5. Bendruyjy salygy 3.2.10., 3.2.11., 3.2.12. punktai negalioja.

Uzsakovo vardu Rangovo vardu

AB .Klaipédos vanduo*

[.k. 140089260

RySininky g.11, Klaipeda

AB ,.SEB* bankas, kodas 70440

LT30 7044 0600 0076 5179

PVM moketojo kodas LT400892610

Tel.: (8 46) 46 61 71/ faks.: (846)46 61 79
Generalinis dirgktori

_~~-Direktoriaus
37 & NI
Vv Aivaras Pranau

UAB . Elektrifikacijos paslaugos*
1.k. 300014907
Silutés pl. Klaipeda 107, LT-95112
AB ,,.Swedbank* bankas, kodas 73000
LT61 7300 0100 8348 8701
PVM mokétojo kodas LT106000947118
Tel.: +370 688 15632,
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Darbuy pirkimo—pardavimo sutartis

Bendrosios salygos

1. Pagrindinés Sutarties savokos

1.1. Uzsakovas — Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar
pasto paslaugy srities perkanciujy subjekty, jstatyme nurodytas perkantysis subjektas, perkantis Sutarties
specialiosiose sglygose nurodytas Darbus i§ Rangovo.

1.2. Sutarties kaina — pinigy suma, kurig UZsakovas pagal Sutart] turi sumoketi/faktiskai sumokama
Rangovui uz perkamus Darbus, jskaitant visas Rangovo patiriamas su sutarties vykdymu susijusias i8laidas
ir mokescius.

1.3. Rangovas — ukio subjektas, kuriuo gali biti fizinis asmuo, privatus ar vieasis juridinis asmuo ar
tokiy asmeny grupe, atliekantis Darbus pagal $ia Sutartj.

1.4. Kainodaros taisyklés — Sutarties kainos apskai¢iavimo ir keitimo taisykles.

2. Sutarties aiSkinimas

2.1. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, 7odziai pateikti vienaskaita, gali turéti ir daugiskaitos prasme
ir atvirksciai.

22 Kai tam tikra reikmé yra skirtinga tarp nurodyty skaiciais ir zodziais, vadovaujamasi zodine
reik§me. Jei mokéjimo valiutos pavadinimo trumpinys neatitinka mokéjimo valiutos pilno pavadinimo
70dziais, teisingu laikomas valiutos pilnas pavadinimas zodziais.

2 3. Sutarties trukmé ir kiti terminai yra skai¢iuojami kalendorinémis dienomis, jei Sutartyje
nenurodyta kitaip.

3. Sutarties $aliy jsipareigojimai.

3.1. Bendri jsipareigojimai:

3.1.1. Rangovas jsipareigoja atlikti Darbus pagal Uzsakovo uzduotj, o Uzsakovas jsipareigoja juos
priimti ir apmokéti pagal Sutarties specialiosiose salygose nustatyta tvarka.

3.1.2. Abi Salys islaiko reikiama darbing erdve ir priemones Sutarciai vykdyti.

3.1.3. Kiekviena galis privalo nedelsiant priimti visus sprendimus, reikiamus Sutaréiai vykdyti.

3.1.4. Salys privalo inesti savo indelj j Sutarties vykdyma, atsizvelgiant | nuo konkrecios Salies
priklausan¢ius ir jai pavaldZius veiksnius.

3.2. Rangovo jsipareigojimai:

32.1. Per 5 dienas nuo sutarties jsigaliojimo dienos skirti atestuota statybos vadova, atsakingg uz
saugy darbg ir aplinkos apsauga;

3.2.2. Kai statomas ypatingas arba neypatingas statinys Rangovas jsipareigoja apsidrausti rangovo
civilines atsakomybes privalomuoju draudimu, kaip tai numatyta Rangovo civilinés atsakomybes
privalomojo draudimo taisyklése, ir ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasiraymo dienos
pateikti apsidraudimo civilinés atsakomybés privalomuoju draudimu sutarties sudarymo jrodymus,
kuriuose matytysi draudimo jmoné, draudimo suma ir pagrindinés draudimo salygos (draudimo polisg).

Kai statomas ypatingas arba neypatingas statinys Rangovas isipareigoja apsidrausti statinio statybos
, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kulttiros paveldo statinio tvarkomujy
statybos darby ir civilines atsakomybeés privalomuoju  draudimu, kaip tai numatyta statinio statybos ,
rekonstravimo. remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultiiros paveldo statinio tvarkomuyjy
statybos darby ir civilinés atsakomybés privalomojo draudimo taisyklése, ir ne veliau kaip per 5 darbo
dienas nuo Sutarties pasiraiymo dienos pateikti apsidraudimo privalomuoju draudimu sutarties sudarymo
jrodymus, kuriuose matytusi draudimo jmoné, draudimo suma ir pagrindinés draudimo salygos (draudimo
polisa).

3.2.4. Darbus vykdyti, nenusizengiant projekto, STR ir kity normy ir taisykliy bei techniniy
specifikacijy reikalavimams. Rangovas turi teise keisti Uzsakovo patvirtintus projektinius sprendimus tik
gaves Uzsakovo raSytinj sutikima;

3.2.5. Gauti zemés darby leidima.

3.2.6. Vykdyti darbus taip, kad biity uztikrintas Sutarties specialiyjy salyguy 1.1 punkte nurodyto




statinio funkcionavimas,

3.2.7. Sukomplektuoti Iranga ir medziagas. Naudoti specifikacijose nurodytus sertifikuotus statybos °
produktus, turinéius atitikties deklaracijas.

3.2.8. Laiku ir tinkamai informuoti UZzsakova apie atliktus darbus, bei apie atlikty darby priémimo —
perdavimo datg bei pateikti Uzsakovui atlikty darby perdavimo — priémimo aktus.

3.2.9. Atlikti teritorijos tvarkymo darbus.

3.2.10. Suformuoti kadastriniy matavimy byla.

3.2.11. Paruosti dokumentus, reikalingus pateikti statybos uzbaigimui.

3.2.12. Uzbaiges statybos darbus kartu su statybos darby perdavimo Uzsakovui aktu Rangovas
privalo Uzsakovui pateikti garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymo dokumenta, t. y. draudimo bendroves
iSduoto laidavimo draudimo rasto (kartu su jo apmokéjimg jrodanéia dokumento kopija), mokéjimo
atidéjima patvirtinan¢io dokumento arba kredito Istaigos garantijos kopija, uztikrinantj rangovo garantinio
laikotarpio prievoliy ivykdyma (8is reikalavimas netaikomas griaunant statinius ir statant nesudétinguosius
statinius). Reikalavimai draudimo bendroves laidavimo draudimo rastui, mokeéjimo  atidéjima
patvirtinan¢iam dokumentui arba kredito istaigos garantijai:

1) draudimo bendroves laidavimo draudimo rastas, mokejimo atidéjima patvirtinantis dokumentas
arba kredito jstaigos garantija turi bati iduoti ne trumpesniam kaip 3 mety laikotarpiui;

2) laidavimo draudimo suma, mokéjimo atidéjimo suma arba garantijos suma turi biiti ne mazesne
kaip 5 procentai statybos kainos (su PVM).

3.2.13. Imtis visy jmanomy priemoniy Uzsakovo jam patikéto turto saugumui uztikrinti ir atsakyti
uz Sio turto praradima ar suzalojima;

3.2.14. Darby vykdymo laikotarpiu atsakyti uz pastaty, komunikacijy ar kity statiniy pazeidimus, juos
paZeidus atstatyti savo léSomis ir jégomis.

3.2.15. Garantuoti saugy darba. priesgaisrine ir aplinkos sauga bei darbo higiena statybos aiksteléje,
taip pat nepazeisti tre¢iyjy asmeny interesy. Uztikrinti ir atsakyti uz materialiniy vertybiy apsauga;

3.2.16. Kartu su techniniu prizilrétoju parengti statybos uzbaigimo dokumentacija ir dalyvauti
statybos uzbaigimo procedirose;

3.2.17. Ne véliau kaip pries 10 dieny pranesti Uzsakovui apie statybos objekto uZbaigima,
praSydamas organizuoti komisija pripaZinimui tinkamu naudoti arba paciam organizuoja statybos
uzbaigimo procediira.

3.2.18. Atsakyti uz statybos objekty iki statybos uzbaigimo akto iSdavimo/deklaracijos apie statybos
uzbaigima patvirtinimo. Jei tokie dokumentai neisrasomi — iki galutinio darby pri¢mimo — perdavimo akto
pasira§ymo datos.

3.2.19. Atlyginti Uzsakovui nuostolius, atsiradusius dél Rangovo kaltes.

3.3. Uzsakovo jsipareigojimai:

3.3.1. Isakymu paskirti techninj prizilirétoja ir informuoti Rangova apie jo paskyrima.

3.3.2. Apmokeéti uz atliktus darbus Sutarties specialiosiose salygose nustatyta tvarka ir terminais;

3.3.3. Gauti statybos leidima darby vykdymui.

3.3.4. Pasiradyti ant darby perdavimo akty per 3 darbo dienas nuo jy pateikimo arba nurodyti
neatitikimus. Sis terminas atidedamas, jeigu UZzsakovas pareikalauja papildomos arba detalizuotos
informacijos apie atliktus darbus arba naudotas medziagas. Nepasira$ius ar nenurodzius pastaby per
numatytg laikotarpj, priimama, jog UZsakovas sutinka su atlikty darby rezultatu.

3.3.5. Darby priémimo — perdavimo aktu priimti i§ Rangovo galutinai atliktus darbus.

3.3.6. Pasirasytinai supazindinti Rangovg su reik§mingais aplinkos apsaugos aspektais.

3.3.7. Atlyginti Rangovui nuostolius, atsiradusius dél UzZsakovo kaltés.

4. Sutarties kaina (kainodaros taisyklés)

4.1. Sutarties kaina arba kainodaros taisyklés nustatytos Sutarties specialiosiose salygose.

4.2. | Sutarties kaing turi bati jskai¢iuota Darby kaina, visos islaidos ir mokes¢iai. Rangovas j
Sutarties kaing privalo jskai¢iuoti visas su Darby atlikimu susijusias i$laidas.




5. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas

5.1. Sutarties specialiosiose salygose nurodytu terminu Rangovas pateikia Sutarties jvykdymo
ustikrinima. Jei Rangovas per §i laikotarpj Sutarties jvykdymo urtikrinimo nepateikia, laikoma, kad
Tiekéjas atsisaké sudaryti Sutartj.

5.2. Sutarties jvykdymo uztikrinimu garantuojama, kad Uszsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsirade
Rangovui dél jo kaltes pazeidus Sutart].

5.3. Prie§ pateikdamas Sutarties jvykdymo uztikrinima, Rangovas gali prasyti Uzsakovo patvirtinti,
kad Rangovo sitiloma Sutarties jvykdymo uztikrinimg jis sutinka priimti. Tokiu atveju Uzsakovas privalo
atsakyti Rangovui ne veliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo pradymo gavimo dienos. Sutarties jvykdymo
witikrinimas pateikiamas ta pacia valiuta, kokia atlickami mokéjimai.

5.4. Sutarties jvykdymo uztikrinimas turi galioti visg Sutarties vykdymo laikotarpj.

55 Jei Sutarties vykdymo metu uztikrinimg i3daves juridinis asmuo (garantas, laiduotojas) negali
jvykdyti savo jsipareigojimy, Uzsakovas gali raStu pareikalauti Rangovo per 10 (desimt) dieny pateikti
nauja Sutarties jvykdymo uztikrinima tokiomis paciomis salygomis kaip ir ankstesnysis. Jei Rangovas
nepateikia naujo uztikrinimo, Uzsakovas turi teise nutraukti Sutartj.

5.6. Jei Rangovas nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy ar vykdo juos netinkamai, UZsakovas
pareikalauja sumoketi visa suma ar jos dali priklausomai nuo nejvykdytos Sutarties dalies vertés, kurig
uztikrinima idaves juridinis asmuo (garantas. laiduotojas) jsipareigojo sumoketi. Prie§ pateikdamas
reikalavima sumoketi pagal Sutarties jvykdymo uztikrinima, Uzsakovas jspéja apie tai Rangova,
nurodydamas, del kokio pazeidimo pateikia §j reikalavima.

5.7. Sutarties jvykdymo uztikrinimas grazinamas per 10 (deSimt) dieny nuo §io uztikrinimo galiojimo
termino pabaigos, Tiekéjui pateikus rastiskg praSyma. Tais atvejais, kai Sutarties jvykdymo uztikrinimui
pasirenkama banko ar kredito unijos garantija ir sutartiniai jsipareigojimai yra visiskai jvykdyti, taciau
garantijoje nustatytas garantijos terminas dar ncra pasibaiges, Pirkéjas grazina bankui ar kredito unijai
garantinio radto originalg su prieradu, patvirtintu jgalioto asmens parasu bei antspaudu, arba pranesa
lydras¢iu, kad Pirkejas atsisako savo teisiy pagal garantinj rasta, arba kad Tiekéjas jvykde savo
jsipareigojimus ir Pirkejas jam neturi pretenziju.

5.8. Avansinio mokéjimo grazinimo urtikrinimui taikomi Sutarties bendruju salygy 52, 53,5.5,3.6,
5.7 punktai.

6. Saliy atsakomybé

6.1. Saliy atsakomybé yra nustatoma pagal galiojanCius Lietuvos Respublikos teisés aktus ir Sig
Sutartj. Salys isipareigoja tinkamai vykdyti savo jsipareigojimus, prisiimtus $ia Sutartimi, ir susilaikyti nuo
bet kokiy veiksmy, kuriais galéty padaryti 7alos viena Kkitai ar apsunkinty Kkitos Salies prisiimty
isipareigojimy jvykdyma.

6.2. Delspinigiy dydis ir jy mokeéjimo salygos nustatytos Sutarties specialiosiose salygose.

6.3. Delspinigiy sumokéjimas neatleidzia Saliy nuo pareigos vykdyti Sioje Sutartyje prisiimtus
jsipareigojimus.

7. Nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure)

7.1. Salis néra laikoma atsakinga uz bet kokiy jsipareigojimy pagal Sia Sutartj nejvykdyma ar dalinj
nejvykdyma, jeigu Salis jrodo, kad tai jvyko deél nejprasty aplinkybiy, kuriy Salys negaléjo kontroliuoti ir
protingai numatyti, iSvengti ar pasalinti jokiomis priemonémis, pvz.: Vyriausybés sprendimai ir kiti aktai,
kurie turéjo poveikj Saliy veiklai, politiniai neramumai, streikai, paskelbti ir nepaskelbti karai, kiti ginkluoti
susiremimai, gaisrai, potvyniai, kitos stichinés nelaimés. Nenugalimos jegos aplinkybemis laikomos
aplinkybés, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybés
esant nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybems taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos
Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840. Nustatydamos nenugalimos jégos aplinkybes Salys
vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1997 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 ,.Dél nenugalimos
jégos (force majeure) aplinkybes liudijan¢iy pazymy isdavimo tvarkos patvirtinimo*. Esant nenugalimos
jégos aplinkybems Sutarties Salys Lietuvos Respublikos teises aktuose nustatyta tvarka yra atleidziamos
nuo atsakomybés uz Sutartyje numatyty prievoliy nejvykdyma, dalinj nejvykdyma arba netinkama
jvykdyma, o jsipareigojimy vykdymo terminas pratgsiamas.




7.2. Salis, prasanti ja atleisti nuo atsakomybes, privalo pranesti kitai Saliai rasty apie nenugalimos
Jégos aplinkybes nedelsdama. bet ne veéliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo -
ar paaiSkéjimo, pateikdama jrodymus, kad Ji emési visy pagristy atsargumo priemoniy ir déjo visas
pastangas, kad sumazinty islaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranesti galimg jsipareigojimy Ivykdymo
terming. Pranesimo taip pat reikalaujama, kai isnyksta Isipareigojimy nevykdymo pagrindas.

7.3. Pagrindas atleisti Salj nuo atsakomybeés atsiranda nuo nenugalimos jegos aplinkybiy atsiradimo
momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranesimas, nuo prane$imo pateikimo momento. Jeigu Salis
laiku neissiunc¢ia pranesimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Saliai Zalg, kuria $i patyre del
laiku nepateikto prane§imo arba deél to, kad nebuvo jokio pranesimo.

8. Intelektinés ir pramoninés nuosavybés teisés

8.1. Visi rezultatai ir su jais susijusios teisés, jgytos vykdant Sutartj, jskaitant autorines ir kitas
intelektinés ar pramoninés nuosavybés teises, yra Uzsakovo nuosavybe.

9. Saliy pareiskimai ir garantijos

9.1. Kiekviena i$ Saliy pareiskia ir garantuoja kitai Saliai, kad:

9.1.1. Salis yra tinkamai jsteigta ir teisétai veikia pagal Lietuvos Respublikos Istatymus;

9.1.2. Salis atliko visus teisinius veiksmus, batinus, kad Sutartis bty tinkamai sudaryta ir galioty, ir
turi visus teisés aktais numatytus leidimus, licencijas, darbuotojus, reikalingus Darbams atlikti;

9.1.3. sudarydama Sutartj, Salis nevirsija savo kompetencijos ir nepazeidzia ja saistanciy jstatymuy,
kity privalomy teisés akty, taisykliy, statuty, teismo sprendimy, jstaty, nuostaty, potvarkiy, Isipareigojimy
ir susitarimy;

9.1.4. §i Sutartis yra Saliai galiojantis, teisinis ir ja saistantis isipareigojimas, kurio vykdymo galima
pareikalauti pagal Sutarties salygas.

10. Konfidencialumo isipareigojimai

10.1. Salys sutinka laikyti $ios Sutarties sglygas, visg dokumentacija ir informacija, kurig Sutarties
Salys gauna viena i kitos vykdydamas Sutartj, konfidencialia ir be iSankstinio kitos Salies raSytinio
sutikimo neplatinti tre¢iosioms $alims apie ja jokios informacijos, isskyrus atvejus, kai to reikalaujama
Lietuvos Respublikos Istatymy nustatyta tvarka. Sio Isipareigojimo pazeidimu nebus laikomas viesas
informacijos apie Pirkéja atskleidimas, jei Pirkéjas pazeidzia mokéjimo terminus ir informacijos apie
Tiekeja atskleidimas, jei Tiekejas pazeidzia Darby atlikimo terminus.

11. Darby atlikimo garantijos.

I11.1. Rangovas garantuoja, kad atlikti statybos darbai atitinka norminiy statybos dokumenty
reikalavimus,

11.2. Rangovas negarantuoja uz atliktus darbus, jeigu Uzsakovas dave klaidingus nurodymus ir darby
apraSymus.

11.3. Statinio garantinis laikas skai¢iuojamas nuo statybos uzbaigimo akto iSdavimo/deklaracijos apie
statybos uzbaigima patvirtinimo ar galutinio darby priémimo — perdavimo akto pasiraSymo datos (jei
uzbaigimo aktas ar deklaracija apie statybos uzbaigima yra neprivalomi).

11.4. Nustatomi §ie garantiniai terminai sutarties objektui :

11.4.1. pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms, vamzdynams ir pan.) -deSimt mety;

11.4.2. Esant ty¢ia pasléptiems defektams — dvidegimt mety.

11.4.3. Kitiems darbams ir irenginiams — penkeri metai.

11.5. Rangovas atsako uz defektus, nustatytus per garantinj termina, jeigu nejrodo, kad jie atsirado
del objekto ar jo daliy normalaus susidevejimo ar Uzsakovo arba jo pasamdyty asmeny netinkamai atlikto
remonto arba d¢l Uzsakovo ar jo pasamdyty asmeny kitokiy kalty veiksmy.

11.6. Garantinis terminas sustabdomas tiek laiko, kiek objektas negaléjo biti naudojamas dél
nustatyty defekty, uz kuriuos atsako rangovas.

11.7. Uzsakovas, per garantinj laika nustatgs objekto defektus, per 5 (penkias) dienas pateikia
Rangovui rastiska pretenzija. Rangovas ne véliau kaip per Uzsakovo nurodytg termina, jeigu deél defekto
pobidzio jie neturi bati pasalinti anksciau, privalo pasalinti Uzsakovo nurodytus defektus savo léSomis.

12. Sutarties galiojimas

12.1. Sutarties galiojimo terminas nustatytas Sutarties specialiosiose sglygose.




12.2. Jei bet kuri $ios Sutarties nuostata tampa ar pripazjstama visigkai ar i§ dalies negaliojancia, tai
neturi jtakos kity Sutarties nuostaty galiojimui.

12.3. Nutraukus Sutartj ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe
bei atsiskaitymais tarp Saliy pagal §ia Sutartj, taip pat visos kitos %ios Sutarties nuostatos, kurios, kaip
aiskiai nurodyta, islieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi islikti galioti, kad bty visiSkai jvykdyta
§i Sutartis.

13. Sutarties pakeitimai

13.1. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali biti kei¢iamos Sutartyje nurodytais
atvejais, taip pat atvejais, nustatytais Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy vandentvarkos, energetikos,

.

transporto ar pasto paslaugy srities perkan¢iyjy subjekty, istatymo 97 straipsnyje.

13.2. Sutarties galiojimo laikotarpiu Salis. inicijuojanti Sutarties salygy pakeitimg, pateikia kitai
Saliai rastiska prasyma keisti Sutarties salygas bei dokumenty, pagrindzianCiy praSyme nurodytas
aplinkybes, argumentus ir paaiSkinimus, kopijas. | pateikta praSyma pakeisti atitinkama Sutarties salyga
kita Salis motyvuotai atsako ne veliau kaip per 10 (desimt) darbo dieny. Salims nesutarus del Sutarties
salygy keitimo, sprendimo teis¢ turi Pirkéjas. Salims tarpusavyje susitarus del sutarties salygy keitimo, Sie
keitimai jforminami susitarimu, kuris yra neatsiejama Sutarties dalis.

14. Sutarties vykdymo sustabdymas

14.1. Esant svarbioms aplinkybéms, Uzsakovas turi teisg sustabdyti Darby ar kurios nors jy dalies
vykdymg. Sutarties vykdymas stabdomas dél Rangovo daromy esminiy klaidy ar Sutarties pazeidimuy.
Sutarties vykdymas stabdomas, kad biity galima patikrinti, ar i$ tikryjy buvo padarytos esminés klaidos ar
pazeidimai. Jei jtarimai nepasitvirtina, Sutartis vel pradedama vykdyti. Esminé klaidomis ir/ar pazeidimais
laikomi atvejai, nurodyti Sutarties bendryjy salygy 16.3.2 punkte.

14.2. Jeigu Sutartis stabdoma del priezas¢iy, nurodyty Sutarties bendryjy salygy 14.1 punkte,
Uzsakovas, atsizvelgdamas i klaidos ar pazeidimo masta, gali nevykdyti savo jsipareigojimo mokeéti
Rangovui arba gali pareikalauti grgzinti jau sumoketas sumas ir pasinaudoti Sutarties jvykdymo
uztikrinimu, taip pat vienasaliskai nutraukti Sutart] (ziGiréti Sutarties bendryjy salygu 16 straipsnj).

14.3. Jei Darby vykdymas stabdomas daugiau nei 90 (devyniasde3imt) dieny, ir stabdoma ne del
Rangovo kaltés, Rangovas gali rasytiniu prane§imu UZsakovui pareikalauti atnaujinti Darby vykdyma per
30 (trisdesimt) dieny arba nutraukti Sutart].

15. Sutarties pazeidimas

15.1. Jei Salis nevykdo ar netinkamai vykdo savo jsipareigojimus pagal Sutartj, ji pazeidzia Sutartj.
Vienai Saliai pazeidus Sutartj, kita Salis turi teise naudotis bet kokiais teisétais savo teisiy gynimo bidais,
jskaitant, bet neapsiribojant:

15.1.1. reikalauti i$ kitos Salies tinkamai vykdyti sutartinius jsipareigojimus;

15.1.2. reikalauti atlyginti nuostolius;

15.1.3. pasinaudoti Sutarties jvykdymo uztikrinimu, jei toks reikalavimas buvo pirkimo salygose:

15.1.4. reikalauti sumoketi Sutartyje nustatytas netesybas ir atlyginti nuostolius;

15.1.5. nutraukti Sutartj Sutarties Bendrujy salygy 16 straipsnyje nustatyta tvarka.

16. Sutarties nutraukimas

16.1. Sutartis gali bati nutraukiama rastisku Saliy susitarimu.

16.2. Rangovas turi teis¢ vienaSaliSkai nutraukti Sutartj tik dél svarbiy priezas¢iy, kurios negali
priklausyti nuo Rangovo valios. Jeigu Rangovas vienasalidkai nutraukia Sutartj be svarbiy priezas¢iy, toks
Sutarties nutraukimas bus laikomas esminiu Sutarties paZeidimu. Bet kuriuo vienaSalisko Sutarties
nutraukimo atveju Rangovas privalo visiskai atlyginti Uzsakovo patirtus tiesioginius nuostolius. Uzsakovo
patirti nuostoliai ar iSlaidos isieskomi isskaitiuojant juos i§ Rangovui moketiny sumy arba pagal Rangovo
pateikta uztikrinimg. Apie Sutarties nutraukima §iame punkte nurodytu pagrindu Rangovas raStu pranesa
Uzsakovui pries 30 (trisdedimt) kalendoriniy dieny.

16.3. Uzsakovas turi teise vienasaliskai nutraukti Sutartj Siais atvejais:

16.3.1. esant Lietuvos Respublikos Pirkimy, atliekamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar
pasto paslaugy srities perkanciyjy subjekty jstatymo 98 straipsnio 1 dalyje nurodytiems pagrindams;

16.3.2. dél esminio Sutarties pazeidimo. Esminiu Sutarties pazeidimu laikomi atvejai numatyti




Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2 dalyje, taip pat §ie atvejai:

16.3.2.1. kai Rangovas praleido Darby atlikimo terming daugiau kaip 30 kalendoriniy dieny;

16.3.2.2. kai Rangovas per Uzsakovo nustatytg protingg terming nepasalino atlikty darby trikumy;

16.3.2.3. kai Uzsakovas patiria nuostolius dél to, kad Rangovas Sutartyje nustatytg esmine sglyga
vykdo su dideliais arba nuolatiniais trikumais;

16.3.2.4. kai Rangovas pasitelkia naujg arba pakeicia esama subrangova (subrangovus) pazeisdamas
Sutarties specialiyjy salygy 7 straipsnyje nustatytg tvarka;

16.3.2.5. kai Rangovas nesilaiko Sutartyje nustatytos kainos (jkainiy).

16.3.3. kai Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo tikine veikla arba Jstatymuose ir
kituose teises aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

16.3.4. kai kei¢iasi Rangovo organizaciné struktiira — Juridinis statusas, pobiidis ar valdymo struktira
ir tai gali turéti jtakos tinkamam Sutarties ivykdymui.

16.4. Kai Sutartis nutraukiama Sutarties bendryjy salygy 16.3. punkte nurodytais pagrindais,
Uzsakovas apie Sutarties nutraukimg privalo i anksto pranesti prie§ 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny.

16.5. Kai Sutartis nutraukiama esant Lietuvos Respublikos Pirkimy, atliekamy vandentvarkos,
energetikos, transporto ar pasto paslaugy srities perkanéiyjy subjekty istatymo 98 straipsnio 1 dalyje
nurodytiems pagrindams, Rangovas gali reikalauti grazinti jam viska, kg jis yra perdaves Uzsakovui
vykdydamas sutartj, jeigu jis tuo paciu metu grazina UZsakovui visg tai, ka buvo i§ pastarojo gaves. Kai
graZinimas natira nejmanomas ar nepriimtinas dél Sutarties dalyko pasikeitimo, atlyginama pagal to, kas
buvo gauta, verte pinigais, jeigu toks atlyginimas nepriestarauja protingumo, s3ziningumo ir teisingumo
kriterijams. Jeigu Sutarties vykdymas yra testinis ir dalinis, galima reikalauti grazinti tik tai, kas buvo gauta
po Sutarties nutraukimo. Restitucija neturi itakos saziningy tre¢iyjy asmeny teiséms ir pareigoms.

16.6. Kai Sutartis nutraukiama dél esminio Sutarties pazeidimo (Sutarties bendryjy salygy 16.3.2
punktas), tai Uzsakovo patirti nuostoliai ar i§laidos isieskomi iSskaic¢iuojant juos i§ Rangovui mokétiny
sumy arba pagal Tiekéjo pateikta uztikrinima.

16.7. Kai Uzsakovas Sutartj vienagaliskai nutraukia kitais pagrindais nei nurodyta Sutarties bendryjy
salygy 16.3 punkte, tai UZzsakovas privalo atlyginti Rangovo patirtus tiesioginius nuostolius. Apie tokj
Sutarties nutraukimg UZsakovas rastu pranesa Rangovui pries 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny.

17. Gin¢y nagrinéjimo tvarka

17.1. Siai Sutarciai ir visoms i3 sios Sutarties atsirandan¢ioms teiséms ir pareigoms taikomi Lietuvos
Respublikos jstatymai bei kiti norminiai teisés aktai. Sutartis sudaryta ir turi biti aiskinama pagal Lietuvos
Respublikos teise.

17.2. Bet kokie nesutarimai ar gincai, kylantys tarp Saliy dél Sios Sutarties, sprendziami abipusiu
susitarimu. Salims nepavykus susitarti, bet kokie gincai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys i§ $ios
Sutarties ar susij¢ su ja, jos paZeidimu, nutraukimu ar galiojimu, nei3spresti Saliy susitarimu, sprendziami
kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme.

18. Baigiamosios nuostatos

18.1. Né viena Salis neturi teisés perleisti visy arba dalies teisiy ir pareigy pagal $ig Sutartj jokiai
treciajai Saliai be iSankstinio rastisko kitos Salies sutikimo.

18.2. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieStaravimas Lietuvos Respublikos istatymams ar
kitiems norminiams teisés aktams Sioje Sutartyje neatleidzia Saliy nuo prisiimty jsipareigojimy vykdymo.
Siuo atveju tokia nuostata turi biiti pakeista atitinkancia teises akty reikalavimus kiek jmanoma artimesne
Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatoms.

18.3. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teis¢s aktai.

18.4. Sutartis yra Sutarties Saliy perskaityta, jy suprasta ir jos autentiskumas patvirtintas ant
kiekvieno Sutarties lapo kiekvienos Salies tinkamus igaliojimus turin¢iy asmeny parasais arba Sutartis
susiuvama ir pasiraSoma paskutinio lapo antroje puséje.




Priedas Nr. 1

DARBU TECHNINE SPECIFIKACIJA

V02 Gamybinio pastato [vadinés elektros jégos paskirstymo spintos [JPS1
montavimo darbai

1.  Demontuoti esamas jégos paskirstymo spintas.

2. Naujos jégos spintos montavimas (preliminari vienlinijiné schema pateikiama priedas Nr.1).
Spinta turi atitikti ne Zemesnei nei C3 klasei, spinta i§pildyta: automatiniais jungikliais. Numatyti,
jrengti AR] jrenginj ir atvaizduoti SCADA sistemoje. Naujoje jégos spintoje turi bati 30 % laisvos
rezervinés vietos naujy jrenginiy prijungimui. [vadiniai automatiniai jungikliai ir sekcijinis
automatinis jungiklis su pavaromis valdomomis i§ ARI valdiklio.

3. Inaujg [JPSI spintg I ir IT jvadus atvesti naujus jégos kabelius prijungtus jungiamosiomis
movomis prie seny alyviniy kabeliy ne mazesnius nei 4x120 mm? skerspjivio ploto.

4. 11 gr.1JPS1 (buvusi spinta Nr.1 gr.l1 maitinanti JS-8) atvesti nauja jégos kabelj prijungta
jungiamaja mova prie seno alyvinio kabelio ne mazesnj nei 4x70 mm? skerspjavio ploto.

5. Naujai JPS spintai jrengti jzeminimo kontiirg prijungiant jj prie esamos jZzeminimo sistemos.
6.  ARI valdiklis turi turéti jungtj prijungti prie Ethernet duomeny perdavimui j esamg WinCC
buseny atvaizdavimui: Jtampos dingimai jrenginiams: UPS, AR] suveikimai, principiné vienlinijine
schema.

7. Skydas turi atitikti galimybes keisti nueinanc¢ius automatinius jungiklius be atjungimo kity
vartotojy (ABB Smissline TP arba analogas).

8.  Pateikti surinkta, i¥bandyta spinta j V02 gamybinio pastato elektros skydine esancig
Rysininky g.11, Klaipéda.

9.  Pajungta spintg isbandyti. Paruosti ir pateikti i§bandymuy protokolus.

10.  Sumontuoti ir pajungti spintg V02 gamybinio pastato elektros skydinés patalpoje, suderintoje
vietoje.

11. Darbus atlikti nenutraukiant esamos vandenvietés technologijos darbo.

12.  Suprogramuoti esamg WinCC, Webnavigator. Numatyti vietos valdiklio plétimui.

13. Paruosti ir pateikti techning dokumentacija.

14. Tiekéjas prie§ pradédamas darbus su UZsakovu suderina darbus atliksianCio personalo sgrasg.
15. Tiekéjas privalo pats apsirtpinti darbo priemonémis, medziagomis ir jrenginiais darby
atlikimui. Visos medziagos turi buiti nenaudotos, kokybiskos ir sertifikuotos Lietuvoje. Baigus
darbus sutvarkyti darbo vieta ir aplinka. Tiekéjas turi uztikrinti saugy darba, gaisring saugg ir
aplinkos apsauga bei darbo higienos salygas darbo vietoje.

16.  Turi biiti realizuota I ir II jvado elektros energijos apskaita (per srovés transformatorius, su
perdavimu ] WinCC, programavimas WinCC).

17. Techninis projektas turi buti sudarytas i (bet neapsiribojant): aiSkinamasis rastas, technines
specifikacijos, vienlinijinés schemos, kainininkas, jrangos skyde iSdéstymo vaizdas.

18. Vienlinijinés schemos sudarymas.

19. Dél techninés informacijos, objekto apzitiréjimo kontaktinis asmuo — Linas Kairys tel.
+37064015506

Vyr. energetikas W Rokas Macijauskas




Tapss [Lapu
1

& i) owﬁ NYMJ 5x2,5
Siluminis mazgas

PN 63/25A
et NYMJ 5x4
==

l

020.05.05

Dan
X

. i REZERVAS
I |

|

!

,

,

,

,

,

,

,

W el 1 REzervas
| |

, PNGI2SA  AvG-ax(ix25)
| w

, ==
,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

skydines VIENLINIJINE

V02 Gamybinio pastatato
SCHEMA

Anirasic

<] ENOI2A  \yGax(ix2s)

" JS-6, NDPS-1, NDPS-2

PN OIA Ay Gax(ix2s)

Elektroscecho automatikos stendas

PN 100/30A NYMJ 5x2.5

" Saltkalviu cechas

PN _oo:oc>><0.&x2xum.

" Elektroscechas

SPINTA Nr.3

L. Kairys
R.Macijauskas

Sodare
Tikrino

| PN 250/200A

—=-
/ PN 250/200A

S Pl

|

|

|

| Y

|

| i X
|

|

T

|

11 Sekcija
AB "KLAIPEDOS

VANDUO"

S TR-83

o}
| PN 250/100A

PN 250/200A ==

SPINTA Nr.2

I

I Sekcija

— REZERVAS

B — REZERVAS
 E—

~ | PNG23A vpypaxis

" DURU UZRAKTAS

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| © PN 63/25A
NYM 5x6

|

| L]

|

I

|

|

I

|

|

I

|

—— SERVERINE
‘R PN6325A

222 AVG-4(1x25)
“——) Garazo AS-1
| PNG2SA v aix2s)
— ps-2.ps-3

SPINTA Nr.1

o | ENG325A  AvGaix2s)
" ps4.ps-s
LN S25A AvGax2s)
W —1 KS:6,AS<T

! _ BN 100804 3570
L1 js8




Priedas Nr. 2

TARPUSAVIO SAUGOS DARBE ATSAKOMYBES RIBU AKTAS
(Darby pirkimui)

2020 m. geguzes men. 25 d.
Klaipéda

UZSAKOVAS AB , Klaipédos vanduo®, atstovaujama:
vyr. energetiko Roko Macijausko

(pareigos, vardas, pavarde)

ir RANGOVAS, atstovaujama: UAB ,, Elektrifikacijos paslaugos ™ elekirotechnikos ir
automatikos skyriaus vadovo Arino Budvycio

(jmonés pavadinimas, atstovaujan¢io asmens pareigos, vardas, pavarde)

sudaréme §j tarpusavio saugos darbe atsakomybés riby akta (toliau — Aktas), susitardami, kad
dirbant Zemiau iSvardintus darbus:

,.V02 Gamybinio pastato [vadinés elektros jégos paskirstymo spintos [JPS1 montavimo darbai*
(objekto pavadinimas, darby pavadinimas, projekto Nr., darbo vietos ribos pazymétos pridedamame brézinyje ir pan.)

nustatoma tokia tvarka ir atsakomybé:

UZSAKOVAS:

1. ki darby pradzios Rangovo paskirta atsakingu uz darbuotojy saugg ir sveikatg gaisring ir
aplinkos apsauga objekte, supazindina su Uzsakovo Darbo tvarkos taisyklémis, informuoja apie
esamus ir galimus rizikos veiksnius AB ,.Klaipédos vanduo® objektuose bei nurodo priemones kaip
nuo jy apsisaugoti arba jy i$vengti. Instruktavimg jformina papildomy instruktavimy kortel¢je.

2. Uz rangos sutarties vykdyma atsakingas darbuotojas, koordinuoja klausimus, susijusius su
rangos sutarties vykdymu.

Energetinés tarnybos vyr. energetikas Rokas Macijauskas

(struktarinio padalinio pavadinimas, uz rangos sutarties vykdyma atsakingo darbuotojo pareigos, vardas, pavarde)

RANGOVAS:

3. Rangovo personalas, vykdydamas darbus AB ..Klaipedos vanduo™ padaliniuose, privalo
vadovautis Lietuvos Respublikos darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymu, Bendrosiomis gaisrinés
saugos taisyklemis, Saugos eksploatuojant elektros jrenginius taisyklemis, Darbo jrenginiy
naudojimo bendraisiais nuostatais, Kélimo krany naudojimo taisyklémis, Darbuotojy apripinimo
asmeninémis apsaugos priemonémis nuostatais, Saugos ir sveikatos apsaugos zenkly naudojimo
darbovietése nuostatais ir kitais galiojan¢iais darbuotojy saugos ir sveikatos teises aktais, techniniais
reglamentais, standartais, metodiniais nurodymais reglamentuojandiais saugaus darbo organizavimo
reikalavimus, darbams numatytiems Rangos darby sutartyje.

4. Rangovas paskiria atsakinga darbuotojg uz darbuotoju saugos ir sveikatos, gaisrinés saugos
ir aplinkos apsaugos uztikrinima AB ,Klaipédos vanduo™ padaliniuose (toliau — objekte).

Paskirtas atsakingu:

UAB ,, Elektrifikacijos paslaugos* elektrotechnikos ir automatikos skyriaus vadovas Ariinas
Budvytis, Potvarkis 2019.05.08 Nr.19/05/08-1

(rangovo tvarkomojo dokumento data ir Nr., paskirto asmens pareigos, vardas, pavarde,

5. Rangovo paskirtas atsakingas asmuo uz darbuotojy saugg ir sveikatg, gaisring ir aplinkos
saugg teikdamas paslaugas, darbus objekte privalo:

5.1. pries darby pradzig, informuoti Rangovo darbuotojus apie esamus ir galimus rizikos
veiksnius objekte, instruktuoti Rangovo darbuotojus darbuotojy saugos ir sveikatos, gaisrines saugos
ir aplinkosaugos klausimais; \




5.2. uztikrinti, kad Rangovo darbuotojai, teikiantys Sutartyje numatytus paslaugas objekte, biity
apmokyti ir turéty visus reikiamus galiojan¢ius pazyméjimus (atestatus);

>.3. pavojingus darbus vykdyti pagal Rangovo jmonéje galiojanéig pavojingy darby vykdymo
tvarka;

5.4. pavojingy darby zona, kurioje gali veikti (atsirasti) pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai,
aptverti signaliniais aptvarais ir paZenklinti saugos ir sveikatos apsaugos zenklais teis¢s aktais
nustatyta tvarka;

5.5. aprupinti Rangovo darbuotojus tinkamomis kolektyvinémis ir asmeninémis apsaugos prie-
monemis bei kontroliuoti jy naudojima;

5.6. kontroliuoti, kad Rangovo darbuotojai darbo metu laikytysi saugos ir sveikatos bei gaisri-
nes saugos reikalavimy, nurodyty jrenginiy naudojimo instrukcijose ir prizitiréti pavojingy darby at-
likimg darbo vietose;

5.7. darby atlikimo vietoje turéti pirmines gaisro gesinimo priemones bei pirmosios pagalbos
rinkinius;

5.8. kontroliuoti, kad darby atlikimo vietose Rangovo darbuotojai laikytysi tvarkos ir Svaros;

5.9. uztikrinti, kad darbuotojai darby atlikimo metu netrukdys Uzsakovo darbuotojams;

5.10. pries 3 darbo dienas informuoti Uzsakova apie objekte dirban¢iy darbuotojy arba mecha-
nizmy pakeitima;

5.11. kontroliuoti, kad Rangovo darbuotojai darby atlikimo metu, darbui naudojamas medzia-
gas, jrankius, pagalbines priemones ir siuksles sandéliuoty Uzsakovo nurodytoje vietoje:

5.12. kontroliuoti, kad Rangovo darbuotojai, esantys bendroves teritorijoje, buty blaivas ir ne-
apsvaige nuo narkotiniy, psichotropiniy ar toksiniy medziagy, medicininiy preparaty;

5.13. prie§ darby atlikimo pradzig informuoti ir suderinti darby pradzios laikg su Uzsakovo
atsakingais asmenimis

5.14. uztikrinti, kad Rangovo darbuotojai biity supazindinti ir laikytysi Uzsakovo nustatyty dar-
buotojy saugos ir sveikatos reikalavimuy.

6. Sutarties vykdymo pradzia: 2020 m. geguzés mén. 25 d. Sutarties vykdymo pabaiga: 2020
m. liepos mén. 31 d.

7. Darby vykdymui naudojami jrenginiai, mechanizmai:
Standartiniai elektriniai jrankiai.

8. Rangovas garantuoja, kad darbai bus pradeti, uZtikrinant $io Akto 5 p. numatytas privalomas
priemones.

9. Rangovas informuoja Uzsakovo atsakinga asmenj apie darby pabaiga objekte.

10. Rangovas atsako uz savo darbuotojy sauga ir sveikata, gaisrine sauga susijusia su darby
technologija numatytoje darby atlikimo vietoje.

11. Rangovas uZtikrina, kad jvykusius nelaimingus atsitikimus su Rangovo darbuotojais tirs ir
apskaitys Rangovo komisija. | tyrimo komisija bus pakviestas AB ,.Klaipedos vanduo* paskirtas dar-
buotojas.

UZSAKOVAS RANGOVAS

AB .. Klaipédos vanduo*- " UAB . Elektrifikacijos paslaugos*

Vyr. energetikas : Lo\ Elektrotechnikos ir automatikos skyriaus

Rokas Macijauskas -~ vadovas .
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Lokaliné sgmata 20200513-1

Komercinis pasiilymas

Data : 2020.05.13

Usakovas : AB " Kiaipédos vandue™

Objektas: V02 Gamybinio pastato [vadinés elektros jégos paskirstymo spintos JJPS1 montavimo darbai

3 priedas

Symating darby verté

Eil. Nr. Pavadimimas Mat.vst. Kiekis Kalma Sums
1 IAR] skvdo wmmiMMim vt i 400.00 ELR 40000 ELR
2 Esamy skvdy demontavimas Vit 2 100.00 CUR 20000 EUR
3 Jungiamosios movos ( alyvinis-gausss ) montavimas Vit 2 85.00 EUR 170.00 EUR
4 Esamy vartoty perjungimis kompl 1 220,00 EUR 220.00 EUR
VISO: 990,00 ELR

&!}ﬁlﬂ meddingy vertd

Eil. Nr. Pavading Mat.vut. Kiekis Kaina Suma
1 AR] skydas su apskaitomis virl i 9,250.00 EUR 9.250.00 EUR
2 Kabelis AXPK 4x70 m. 6 4.56 EUR 27.36 EUR
927G ELR

ElL Nr. Pavadinimas Stenn
1 Verst 10,267 36 EUR
z Pugihines med2iagos 120.00 EUR
1 Transporto Blaidos 2000 EUR
4 IMecianiomai FUR
(Darby savikaina 10,407.36 EUR
Pelnas 5% $20.37 EUR
[Greadezings auyméjimas prvitimas - EUR
Darby verte 10,927.73 EUR
Pridécings vertes mokestis 21%| 229482 EUR
VISO: 13,222.55 EUR

Sgmata sudaré




SUTARTIMS
pirkimo verté be PvM__ A0 94 T3 Fur

BVPZ kodas (-ai)___ 45 54 FCO00 -

Sutarties galiojimo data (jskaitant apmokejimui skirtg laikotarpj)
2020- 08 -

Pirkimy plano cilutés Nr. 20D Oy} 066

Pirkimo rasies kodas 0,&




