

PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIS

2020 m. birželio 5 d. Nr. VPS-95

Šakiai

Šakių rajono savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188772814, atstovaujama administracijos direktoriaus Dainiaus Grincevičiaus, veikiančio pagal rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 23 d. sprendimu Nr. T-277 „Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo“ patvirtintus Šakių rajono savivaldybės administracijos nuostatus (toliau – Užsakovas), ir **E. Nacevičiaus firma „Edmeta“**, įmonės kodas 159982795, atstovaujama įmonės savininko Edvardo Nacevičiaus, veikiančio pagal įmonės nuostatus, (toliau – Vykdytojas), atskirai vadinamos Šalimi, kartu Šalimis, sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis):

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Sutarties objektas yra projekto „Šakių rajono savivaldybės Briedžių, Liepalotų ir Lukšių kadastro vietovėse esančių melioracijos statinių rekonstravimas“ **techninio darbo projekto parengimo paslaugos** (pagal pridedamą sutarties 1 priedą – techninę specifikaciją). Pirkimo objektas neskaidomas į atskiras pirkimo objekto dalis. Pateikiamas bendras pirkimo pasiūlymas visiems techninėje specifikacijoje nurodytiems techniniams darbo projektams, nurodant kiekvieno projekto parengimo paslaugų kainą.

1.2. Vykdytojo supaprastinto atviro konkurso būdu pateiktas pasiūlymas yra laikomas neatskiriama sudarytos pirkimo Sutarties dalimi ir gali būti naudojamas aiškinant Sutarties sąlygas.

2. SUTARTIES KAINA

2.1. Šiai Sutarčiai taikomas fiksuotos kainos apskaičiavimo būdas. Pradinė sutarties vertė – 9 000,00 Eur (devyni tūkstančiai eurų 00 centų) yra lygi laimėjusio tiekėjo pasiūlymo kainai be PVM. **Sutarties kaina – 10 890,00 Eur (dešimt tūkstančių aštuoni šimtai devyniasdešimt eurų 00 centų) su PVM**, kurią sudaro:

2.1.1. Šakių rajono savivaldybės Lukšių kadastro vietovės Jurgupio tvenkinio užtvankos rekonstravimo techninio darbo projekto parengimo paslaugos – 847,00 Eur (aštuoni šimtai keuturiasdešimt septyni eurai 00 centų);

2.1.2. Šakių rajono savivaldybės Liepalotų kadastro vietovės tilto Nr. 28 per Siesarties up. rekonstravimo techninio darbo projekto parengimo paslaugos – 1 815,00 Eur (vienas tūkstantis aštuoni šimtai penkiolika eurų 00 centų);

2.1.3. Šakių rajono savivaldybės Briedžių, Liepalotų ir Lukšių kadastro vietovių griovių ir reguliuotų upelių Nr.1, Kriokupis, Jurgupis, Gedupėlis, O-12, O-12-1 ir jų statinių rekonstravimo techninio darbo projekto parengimo paslaugos – 8 228,00 Eur (aštuoni tūkstančiai du šimtai dvidešimt aštuoni eurai 00 centų).

2.2. PVM nuo 2.1 p. numatytos sutartinės kainos – 1 890,00 Eur (vienas tūkstantis aštuoni šimtai devyniasdešimt eurų 00 centų).

2.3. Bendrą Sutarties kainą sudaro Sutarties kainos (be PVM) ir PVM suma.

3. PASLAUGŲ TEIKIMO TERMINAI

3.1. Vykdytojas paslaugas pradeda teikti nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

3.2. Vykdytojas Užsakovui pateikia techninį darbo projektą su teigiamomis ekspertizės išvadomis, suderintą su privalomomis derinti institucijomis ir su statytoju (Užsakovu) **ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos**. Sutarties pratęsimo terminas netaikomas. Patvirtintas techninis darbo projektas turi būti įkeltas į informacinę sistemą (IS) „Infostatyba“ statybą leidžiančiam dokumentui gauti.

3.3. Sutartinių paslaugų atlikimo terminas yra data, kai tinkamai užbaigtų sutartinių paslaugų perdavimo–priėmimo aktą pasirašo Užsakovas ir Vykdytojas.

4. ATSISKAITYMŲ TVARKA

4.1. Apmokėjimas už techninio darbo projekto parengimo paslaugų atlikimą vykdomas iš Lietuvos valstybės biudžeto lėšų, Šakių rajono savivaldybės biudžeto lėšų ir Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšų, finansuojamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos 4 priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ 4.3 veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio ir miškininkystės infrastruktūros plėtrą ir pritaikymą“ 4.3.2 veiklos sritį „Parama žemės ūkio vandentvarkai“. Užsakovas apmoka Vykdytojui už jo atliktas paslaugas, Šalims pasirašius tinkamai atliktų paslaugų perdavimo–priėmimo aktą pagal Vykdytojo pateiktą sąskaitą faktūrą per 60¹ kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros pateikimo dienos Užsakovui. Apmokėjimo dokumentus – atliktų paslaugų perdavimo–priėmimo aktą ir sąskaitą faktūrą – Vykdytojas turi pateikti ne vėliau kaip iki 2020-11-07.

4.2. Vadovaujantis teigiamomis techninių darbo projektų ekspertizės išvadomis, Vykdytojas perduoda, o Užsakovas priima atliktas paslaugas bei detalizuotą, aiškią, pagal Užsakovo reikalavimus parengtą dokumentaciją, pasirašo atliktų paslaugų perdavimo–priėmimo aktą (ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas arba pateikia pastabas Vykdytojui dėl suteiktų paslaugų). Paslaugų perdavimo–priėmimo aktas surašomas dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai. Jei per šį terminą Užsakovas nepriima paslaugų, t. y. nepasirašo pateikto paslaugų perdavimo–priėmimo akto, ir nepateikia motyvuoto ir pagrįsto atsisakymo priimti, laikoma, kad paslaugos (nurodytos akte) yra tinkamai ir visiškai suteiktos ir priimtos Užsakovo, o Vykdytojas turi teisę į šių paslaugų apmokėjimą pagal Sutartį.

4.3. Vykdytojas pagal pasirašytą atliktų paslaugų perdavimo–priėmimo aktą pateikia Užsakovui sąskaitą faktūrą. Tiekėjas PVM sąskaitas faktūras arba kitus atsiskaitymo dokumentus turi pateikti naudodamasis elektronine paslauga „E. sąskaita“ (elektroninės paslaugos „E. sąskaita“ svetainė pasiekama adresu www.esaskaita.eu).

¹ taikomas Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo 5 straipsnio 3 dalies nuostata, nes ES lėšų išmokėjimo terminai viršija 30 kalendorinių dienų

4.4. Užsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo galimybę su Sutartyje nurodytais subtiekejais tokiomis sąlygomis:

4.4.1. Sudarius Sutartį, Vykdytojas ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, įsipareigoja Užsakovui raštu pateikti tuo metu žinomų subtiekejų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Užsakovas taip pat reikalauja, kad Vykdytojas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekejus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau.

4.4.2. Užsakovas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo 4.4.1 papunktyje nurodytos informacijos gavimo dienos raštu informuoja subtiekejus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę.

4.4.3. Subtiekejas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Užsakovui. Kai subtiekejas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Vykdytojo ir šio subtiekejo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekeju tvarka, atsižvelgiant į Sutartyje ir subtiekimui sutartyje nustatytus reikalavimus. Trišalėje sutartyje atsiskaitymo su subtiekeju tvarka bus nustatoma vadovaujantis šioje Sutartyje numatyta atsiskaitymo tvarka.

4.4.4. Vykdytojas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams, pateikdamas raštišką tokio prieštaravimo Užsakovui ir subtiekejiui pagrindimą.

4.5.5. Tiesioginio atsiskaitymo su subtiekejais galimybė nekeičia Vykdytojo atsakomybės dėl Sutarties įvykdymo.

5. UŽSAKOVO TEISĖS IR PAREIGOS

5.1. Užsakovas turi nedelsdamas suteikti Vykdytojui visą turimą informaciją ir (arba) dokumentus, kurie gali būti reikalingi Sutarčiai vykdyti. Sutarties vykdymo laikotarpio pabaigoje visi dokumentai grąžinami Užsakovui.

5.2. Užsakovas bendradarbiauja su Vykdytoju ir suteikia jam visą informaciją, kurios pastarasis gali pagrįstai paprašyti, kad galėtų vykdyti Sutartį.


5.3. Jei nėra būtina Sutarčiai vykdyti, Vykdytojas be išankstinio Užsakovo sutikimo neturi teisės Užsakovo pateiktų dokumentų perduoti trečiajai šaliai.

5.4 Užsakovas turi teisę duoti nurodymus ir pateikti papildomus dokumentus ar instrukcijas, siekdamas užtikrinti efektyvų paslaugų atlikimą.

5.5. Užsakovas privalo Sutarties 4 skyriuje nustatyta tvarka apmokėti Vykdytojo pateiktas sąskaitas.

6. VYKDYTOJO TEISĖS IR PAREIGOS

6.1. Vykdytojas laikosi visų Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų ir užtikrina, kad jo darbuotojai jų laikytųsi. Vykdytojas garantuoja Užsakovui nuostolių atlyginimą, jei Vykdytojas nesilaikytų minėtųjų įstatymų ir kitų teisės aktų ir dėl to būtų pateikti kokie nors reikalavimai ar pradėti procesiniai veiksmai.



6.2. Vykdytojas turi vykdyti teisėtus Užsakovo nurodymus. Jei Vykdytojas mano, kad Užsakovo nurodymai viršija Sutarties reikalavimus, jis apie tai praneša Užsakovui per 5 kalendorines dienas nuo tokio nurodymo gavimo dienos.

6.3. Vykdytojas visus dokumentus ir informaciją, gautą pagal Sutartį, laiko konfidencialia ir be išankstinio raštiško Užsakovo leidimo neskelbia ir neatskleidžia jokių Sutarties nuostatų, išskyrus atvejus, kai tai būtina vykdant Sutartį. Jei nesutariama, ar būtina skelbti ar atskleisti kokias nors Sutarties nuostatas, galutinį sprendimą priima Užsakovas.

6.4. Vykdytojas užtikrina informacijos, gautos teikiant Paslaugas Užsakovui, konfidencialumą, gautą medžiagą naudoja tik Sutartyje numatytais tikslais, neperduoda jos tretiesiems asmenims ir be Užsakovo sutikimo neskelbia paslaugų rezultato duomenų.

6.5. Jei Vykdytojas veikia jungtinės veiklos (partnerystės) pagrindu, partneriai visi kartu ir kiekvienas atskirai yra atsakingi už Sutarties nuostatų vykdymą pagal Užsakovo valstybės įstatymus ir kitus teisės aktus. Vykdytojas privalo paskirti vieną iš partnerių atstovauti santykiuose su Užsakovu.

6.6. Be išankstinio raštiško Užsakovo sutikimo jungtinės veiklos sutartimi nustatytų partnerių keitimas yra laikomas Sutarties pažeidimu.

6.7. Vykdytojas turi užtikrinti, visa dokumentacija, susijusi su paslaugų teikimu, būtų parengta nešališkai, laikantis įstatymų, naudojantis priimtomis ir visuotinai pripažintomis sistemomis.

6.8. Vykdytojas turi savo sąskaita apsaugoti ir apginti Užsakovą, jo atstovus ir darbuotojus nuo bet kokių ieškinių, reikalavimų, nuostolių ar žalos, kylančios iš bet kokio Vykdytojo veiksmo ar neveikimo teikiant paslaugą, įskaitant ir bet kokius bet kokių teisinių nuostatų pažeidimus arba trečios šalies teisių į patentus, prekinius ženklus ir kitas intelektinės bei pramoninės nuosavybės formas.

6.9. Vykdytojui apie tokius ieškinius, reikalavimus, nuostolius ar žalą pranešama ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo dienos, kai Užsakovas apie tai sužino.

6.10. Vykdytojo atsakomybės Užsakovui suma neviršija Sutarties vertės, tačiau ji netaikoma kalbant apie Vykdytojo atsakomybę už trečiųjų šalių patirtus Vykdytojo ar jo tyčinių veiksmų sukeltus nuostolius ar žalą.

6.11. Vykdytojas atsako tik už tuos ieškinius, reikalavimus, nuostolius ar žalą, kurie yra tiesiogiai susiję su jo sutartinių prievolių nevykdymu.

6.12. Kai Vykdytojas nevykdo savo sutartinių prievolių, jis turi, Užsakovui pareikalavus, savo sąskaita ištaisyti trūkumus, susijusius su paslaugų teikimu.

6.13. Vykdytojas neatsako už jokių ieškinius, reikalavimus, nuostolius ar žalą, kurie atsiranda dėl to, kad Užsakovas nesiima reikiamų veiksmų Vykdytojo rekomendacijoms vykdyti ar nepaiso Vykdytojo pagrįstų rekomendacijų, arba liepia Vykdytojui vykdyti nurodymą, kuriam Vykdytojas prieštarauja arba dėl kurio stipriai abejoja.

6.14. Vykdytojo atsakomybė už bet kokių sutartinių prievolių nevykdymą galioja tiek laiko po paslaugų suteikimo, kiek nustato Sutarčiai galiojantys įstatymai.

6.15. Jeigu tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Vykdytojas perkančiajai organizacijai įsipareigoja, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

7. SUBTIEKĖJAI, JŲ KEITIMO TVARKA

7.1. Sutarčiai vykdyti pasitelkiami šie subtiekJai: nėra. Vykdytojas įsipareigoja ne vėliau kaip iki Sutarties vykdymo pradžios raštu pranešti Užsakovo atstovui subtiekJų kontaktinius duomenis ir subtiekJų atstovus.

7.2. Sutarties galiojimo metu subtiekJų keitimas vietomis tarp Sutartyje numatytų subtiekJų, didesnės (mažesnės) Sutarties dalies (veiklos), negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje numatytam subtiekJui, papildomų ar naujų (tuo atveju kai teikiant pasiūlymą subtiekJai nebuvo žinomi) subtiekJų pasitelkimas arba Sutartyje numatytų subtiekJų atsisakymas galimas tik raštu apie tai informavus Užsakovą.

7.3. Užsakovas reikalauja, kad kartu su informacija apie naujus subtieKėjus (kai jų pajėgumais remiamasi kvalifikacijai pagrįsti) būtų pateikti atitiktą kvalifikaciniam reikalavimams (jei jie buvo keliami) patvirtinantys dokumentai. Anksčiau minėti dokumentai pateikiami tai dienai, kai Vykdytojas kreipiasi į Užsakovą su prašymu pakeisti subtieKėjus.

7.4. Pakeitus Sutartyje numatytus subtieKėjus vietomis, perdavus didesnę (mažesnę) Sutarties dalį (veiklą), negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam subtieKėjui, ir (ar) pasitelkus papildomus ar naujus subtieKėjus, subtieKėjai gali pradėti vykdyti Sutartį, tik Užsakovui ir Vykdytojui pasirašius papildomą susitarimą prie Sutarties. Šiame susitarime nurodoma pagrindinė informacija apie subtieKėją ir Sutarties dalis (veikla), kuriai jis yra pasitelkiamas. Šis papildomas susitarimas tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

8. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIEŠ TERMINĄ

8.1. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį ir pareikalauti iš Vykdytojo atlyginti Užsakovo nuostolius, jeigu:


8.1.1. Vykdytojui iškeliamas bankroto arba restruktūrizavimo byla, arba jei jis laikinai sustabdo savo veiklą ar Vykdytojo veikla ne jo paties iniciatyva yra sustabdoma;

8.1.2. Vykdytojas daugiau nei mėnesį vėluoja atlikti paslaugas;

8.1.3. Po raštiško Užsakovo įspėjimo Vykdytojas nevykdo reikalavimų dėl paslaugų kokybės ar kitų šios Sutarties sąlygų, po raštiško Užsakovo įspėjimo jas dar kartą pažeidžia.

8.2. Vykdytojas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį ir pareikalauti atlyginti nuostolius, jeigu Užsakovas daugiau kaip tris mėnesius vėluoja apmokėti už atliktas paslaugas pagal sutartį.

8.3. Užsakovui arba Vykdytojui vienašališkai nutraukus Sutartį, Vykdytojas privalo perduoti visas iki Sutarties suteiktas paslaugas, pasirašant priėmimo-perdavimo aktą. Užsakovas privalo už paslaugas apmokėti (jeigu Sutartis nutraukta dėl Užsakovo kaltės, iš mokėtinos sumos išskaičiavęs netesybą ir nuostolius).



9. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

9.1. Užsakovas, nepagristai uždelsęs atsiskaityti už suteiktas paslaugas šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir laiku, moka Vykdytojui 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo neapmokėtų paslaugų kainos už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną.

9.2. Vykdytojas dėl savo kaltės uždelsęs atlikti sutartines paslaugas (pažeidęs galutinį paslaugų suteikimo terminą), moka Užsakovui 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo nesuteiktų paslaugų vertės už kiekvieną uždelstą dieną. Šios netesybos taikomos taip pat ir tuo atveju, jeigu Vykdytojas privalo per tam tikrą terminą ištaisyti sutartinių paslaugų kokybės trūkumus, nepriklausomai nuo to, ar tokia Vykdytojo pareiga atsiranda Sutarties galiojimo garantinio laikotarpio metu.

10. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS

10.1. Šalis gal būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl ypatingų ir neišvengiamų aplinkybių – nenugalimos jėgos (*force majeure*), nustatytos ir jas patyrusios Šalies, įrodytos pagal Lietuvos Respublikos Civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimui vykdymui.

10.2. Nenugalima jėga (*force majeure*) nelaikomos Šalies veiklai turėjusios aplinkybės į kurių galimybę Šalys, sudarydamas Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje, jos ūkyje pasitaikančios aplinkybės, sąlygos, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos. Nenugalima jėga (*force majeure*) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles.

10.3. Jei nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės trunka ilgiau kaip 180 kalendorinių dienų, tuomet, nepaisant Sutarties įvykdymo termino pratęsimo, kuris dėl minėtųjų aplinkybių gali būti Vykdytojui suteiktas, bet kuri Sutarties šalis turi teisę nutraukti Sutartį, įspėdama apie tai kitą šalį prieš 30 kalendorinių dienų. Jei pasibaigus šiam 30 dienų laikotarpiui nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties sąlygas šalys atleidžiamos nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

11. SUTARTIES ĮVYKDYMO GARANTIJA

11.1. Vykdytojas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sutarties sudarymo pateikia Užsakovui Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentą. Garantijos suma turi būti ne mažiau kaip 3 proc. (trys procentai) nuo bendros sutarties kainos be PVM. Sutarties įvykdymo užtikrinimas privalo galioti visą paslaugų teikimo laikotarpį.

11.2. Sutarties įvykdymo garantija užtikrinama, kad bus atlyginti nuostoliai, atsiradę dėl to, kad Vykdytojas neįvykdė visų sutartinių įsipareigojimų ar vykdė juos netinkamai.

11.3. Sutarties įvykdymo užtikrinimui turi būti pateikiama Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštas.

11.4. Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentas pateikiamas ta pačia valiuta, kokia atliekami mokėjimai.

11.5. Jei Sutarties vykdymo metu Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentą išdavęs juridinis asmuo (garantas) negali įvykdyti savo įsipareigojimų, Užsakovas raštu pareikalauja Vykdytojo per 5 kalendorines dienas pateikti naują Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentą tomis pačiomis sąlygomis kaip ir ankstesnioji. Jei Vykdytojas nepateikia naujo Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumento, Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį.

11.6. Jei Vykdytojas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų, Užsakovas pareikalauja sumokėti visas sumas, kurias garantas/laiduotojas įsipareigojo sumokėti. Prieš pateikdamas reikalavimą sumokėti pagal Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentą, Užsakovas įspėja apie tai Vykdytoją ir nurodo, dėl kokio pažeidimo pateikia šį reikalavimą.

11.7. Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentas grąžinamas, per 30 kalendorinių dienų nuo šios garantijos galiojimo termino pabaigos, jei to reikalauja garantas/laiduotojas.

12. GINČŲ SPENDIMO TVARKA

12.1. Šalys susitaria, kad kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš Sutarties ar su ja susijęs, turi būti sprendžiamas derybų keliu. Jeigu anksčiau nurodyti ginčai, nesutarimai ar reikalavimai negali būti išspręsti derybų keliu per dvidešimt keturias kalendorines dienas, tai Šalys susitaria spręsti juos Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teisme.

13. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

13.1. Vykdydamos Sutartį Šalys įsipareigoja asmens duomenų tvarkymą vykdyti teisėtai – laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 2016/679 (BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą.

13.2. Šalių atstovų, darbuotojų ar kitų fizinių asmenų, pasitelktų Sutarčiai vykdyti duomenų tvarkymo teisėtumas grindžiamas būtinybe įvykdyti Sutartį arba būtinybe pasinaudoti iš Sutarties kylančiomis teisėmis.

13.3. Šalys asmens duomenis saugo ne ilgiau nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimas. Asmens duomenys turi būti saugomi tol, kol iš sutartinių santykių gali kilti pagrįstų reikalavimų arba kiek tai reikalinga Šalių teisėtiems interesams įgyvendinti ir apsaugoti. Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami.

13.4. Gali būti tvarkomi šie Šalių vadovų, kitų darbuotojų, atsakingų asmenų ar atstovų, atstovaujančių Šalims, duomenys (I) vardas, pavardė; (II) kontaktiniai duomenys (darbo telefono numeris, darbo elektroninis paštas, darbo vietės adresas; (III) užimamos pareigos; (IV) įgaliojimų (atstovavimo) duomenys, įskaitant atstovų asmens kodus, adresus; (V) Šalių vardu ir interesais vykdomas susirašinėjimas, ar kiti duomenys suformuojami Sutarties vykdymo metu.

13.5. Tvarkomus duomenis gali gauti: (I) Šalių darbuotojai, atsakingi už Šalių tarpusavio bendradarbiavimą ir ryšių palaikymą, taip pat vykdančios buhalterinės apskaitos, informacinių sistemų priežiūros, verslo rodiklių analitikos ir verslo planavimo funkcijas; (II) informacinių sistemų, kurias Šalys naudoja tarpusavio santykių valdymui, teikėjai ir priežiūrėtojai; (III) mokesčių inspekcija; (IV) bankai; (V) Šalių pasitelkiami kiti asmenys, susiję su Sutarties vykdymu.

13.6. Jei Šalys ketina pasinaudoti kitų tolesnių duomenų tvarkytojų paslaugomis, Šalys perduos kitai Šaliai informaciją apie tolesnį duomenų tvarkytoją. Tokiu atveju, Šalys privalo užtikrinti, kad tolesnis duomenų tvarkytojas vykdys bent tuos pačius įsipareigojimus ir įgaliojimus, kuriuos ši Sutartis nustato. Taip pat Šalys supranta, kad jos pačios atsakys už tolesnių duomenų tvarkytojų veiksmus ir neveikimą.

13.7. Šalys įsipareigoja tinkamai informuoti visus fizinius asmenis (darbuotojus, įgaliotinius, valdymo organų narius, savo subtiekeju darbuotojus ir kitus atstovus), kurie bus pasitelkti Sutarčiai su Šalimis vykdyti, apie tai, kad jų asmens duomenys bus arba gali būti perduoti Šalims ir bus arba gali būti Šalių tvarkomi Sutarties vykdymo tikslais; kur ir kiek laiko asmens duomenys bus saugomi, ir kas turės galimybę su jais susipažinti. Šalys pažymi, kad fiziniai asmenys, kurie yra pasitelkti Sutarčiai su Šalimis vykdyti ir išvardinti Sutartyje, yra supažindinti su Sutartyje pateiktais jų asmeniniais duomenimis, ir Šalies nustatyta tvarka tam davė savo sutikimą.

13.8. Šalys šiuo susitaria, kad po Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo, jos sunaikins arba grąžins visus joms patikėtus tvarkyti asmens duomenis pagal Sutartį ir jų kopijas, nebent Europos Sąjungos (ES) ar jų šalies įstatymai nustato reikalavimą saugoti asmens duomenis.

14. KITOS SĄLYGOS

14.1. Sutartis įsigalioja ją Šalims pasirašius, patvirtinus antspaudais ir Vykdytojui pateikus Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentą ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų pagal šią Sutartį įvykdymo.

14.2. Sutartis nustoja galioti, jeigu ji yra tinkamai įvykdyta, jeigu Šalys sutaria ją nutraukti, taip pat esant atitinkamam teismo sprendimui ar kitais įstatymų numatytais atvejais.

14.3. Sutarties galiojimo pabaiga įforminama dvišaliu Sutarties Šalių pasirašytu ir antspaudais patvirtintu sutartinio darbo perdavimo–priėmimo aktu.

14.4. Šalys, vykdydamos Sutarties įsipareigojimus, vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, normatyviniais dokumentais ir šia Sutartimi.

14.5. Užsakovo vykdyto viešojo pirkimo supaprastintu atviru būdu „Projekto „Šakių rajono savivaldybės Briedžių, Liepalotų ir Lukšių kadastro vietovėse esančių melioracijos statinių rekonstravimas“ techninio darbo projekto parengimo paslaugos“ (pirkimo Nr. 486855) pirkimo dokumentai ir Vykdytojo šiam konkursui pateiktas Pasiūlymas yra laikomas neatskiriama Sutarties dalimi ir taikomi aiškinant Sutarties įvykdymo sąlygas.

14.6. Visi šios sutarties papildymai ir pakeitimai galioja, jei yra sudaryti ir patvirtinti abiejų Šalių. Visi šios Sutarties priedai, taip pat šios Sutarties galiojimo metu Sutarties išdavoje sudaryti išvestiniai susitarimai yra laikytini neatskiriama sudarytos Sutarties dalimi.

14.7. Visi pranešimai laikomi tinkamai įteiktais Šaliai, jeigu jie perduoti Šalių atstovams pasirašytinai, pasiunčiami registruotu laišku. Pasiųstas pranešimas laikomas gautu jo gavimo dieną.

14.8. Šalys įsipareigoja iš anksto viena kitai pranešti apie jų buveinės adreso, pavadinimo ar banko sąskaitos rekvizitų pasikeitimus.

14.9. Bet kokius mokesčius, kuriais gali būti apmokestinamos sumos, kurias gauna Vykdytojas ir (arba) Užsakovas šios Sutarties pagrindu, privalės sumokėti pats Vykdytojas ir (arba) Užsakovas.

14.10. Sutartis sudaryta dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

14.11. Pirkimo sutarties sąlygos keičiamos vadovaujantis LR Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsniu.

14.12. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 87 straipsnio 1 dalies 12 punktu, nustatoma, kad asmuo, atsakingas už sutarties vykdymą, yra rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyriaus vedėja Irena Žemaitienė, už sutarties ir pakeitimų paskelbimą pagal Įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas – rajono savivaldybės administracijos Teisės, personal ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausioji specialistė Felicita Totoraitienė.

15. PRIEDAI

15.1. Techninė specifikacija (1 priedas).

16. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

Užsakovas - Šakių rajono savivaldybės administracija, Bažnyčios g. 4, LT-71120 Šakiai, juridinio asmens kodas 188772814, telefonas (8 345) 60750, el.paštas savivaldybe@sakiai.lt.

Vykdytojas – E. Nacevičiaus firma „Edmeta“, Liepų g. 28-25, LT-53206 Garliava, Kauno r. sav., įmonės kodas 159982795, telefonas (8 620) 34517, el. paštas edmeta@gmail.com.


UŽSAKOVAS

Administracijos direktorius
Dainius Grincevičius
(parašas, vardas, pavardė)



VYKDYTOJAS

Įmonės savininkas
Edvardas Nacevičius
(parašas, vardas, pavardė)



2020 m. birželio 5 d. Paslaugų teikimo sutarties Nr. VPS-95,
1 priedas

**PROJEKTO „ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BRIEDŽIŲ, LIEPALOTŲ IR
LUKŠIŲ KADASTRO VIETOVĖSE ESANČIŲ MELIORACIJOS STATINIŲ
REKONSTRAVIMAS“ TECHNINIO DARBO PROJEKTO PARENGIMO PASLAUGŲ
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

1. ĮVADINĖ INFORMACIJA

Perkančioji organizacija – Šakių rajono savivaldybės administracija.

Adresas – Bažnyčios g. 4, LT-71120 Šakiai.

El. Pastas – savivaldybe@sakiai.lt

Paslaugų suteikimo vieta – Šakių rajono savivaldybė.

2. PERKAMOS PASLAUGOS

Šakių rajono savivaldybės administracija numato įsigyti projekto „Šakių rajono savivaldybės Briedžių, Liepalotų ir Lukšių kadastro vietovėse esančių melioracijos statinių rekonstravimas“ techninio darbo projekto parengimo paslaugas.

Projektas finansuojamas iš Lietuvos valstybės biudžeto lėšų, Šakių rajono savivaldybės biudžeto lėšų ir Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos 4 priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ 4.3 veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio ir miškininkystės infrastruktūros plėtrą ir pritaikymą“ 4.3.2 veiklos sritį „Parama žemės ūkio vandentvarkai“.

3. PASLAUGŲ ATLIKIMO TRUKMĖ

Paslaugas atlikti **ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos**. Sutarties pratęsimo terminas netaikomas. Patvirtintas techninis darbo projektas turi būti įkeltas į informacinę sistemą (IS) „Infostatyba“ statybą leidžiančiam dokumentui gauti.

4. PASLAUGŲ APIMTIS

4.1. Projektą sudaro trys dalys:

4.1.1. Šakių rajono savivaldybės Lukšių kadastro vietovės Jurgupio tvenkinio užtvankos rekonstravimas. Rekonstruojamai užtvankai (1 vnt.) Siesarties up. NPL vandens lygyje įrengti vandens pertekliaus pralaidą, sutvirtinti pralaidos bjefus.

4.1.2. Šakių rajono savivaldybės Liepalotų kadastro vietovės tilto Nr. 28 per Siesarties up. Rekonstravimas. Rekonstruojamas g/b vienos angos tiltas – 1 vnt.

4.1.3. Šakių rajono savivaldybės Briedžių, Liepalotų ir Lukšių kadastro vietovių griovių ir reguliuotų upelių Nr.1, Kriokupis, Jurgupis, Gedupėlis, O-12, O-12-1 ir jų statinių rekonstravimas. Rekonstruojami melioracijos statiniai: grioviai – 20,321 km, drenažo žiotys – 214 vnt., g/b vandens pralaidos – 20 vnt.

Pastaba. Įvertinant visas projekto parengimo paslaugų apimtis vadovautis pateiktomis atliktų tyrinėjimų išvadomis – rekomendacijomis projektavimui (pridedama).

4.2. Pirkimo objektas neskaidomas į atskiras pirkimo objekto dalis. Pateikiamas bendras pirkimo pasiūlymas visiems techninėje specifikacijoje nurodytiems techniniams darbo projektams, nurodant kiekvieno projekto parengimo paslaugų kainą.

4.3. Vykdytojas Užsakovui pateikia techninį darbo projektą su teigiamomis ekspertizės išvadomis, suderintą su privalomomis derinti institucijomis ir su statytoju (Užsakovu):

4.3.1. techninė dalis – 4 egz.;

4.3.2. sąmatinė dalis – 3 egz.;

4.3.3. techninė ir sąmatinė dalis kompiuterinėse laikmenose – 4 vnt.

Paslaugas atlikti vadovaujantis Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymu, Statybos techniniu reglamentu STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“, Melioracijos techniniais reglamentais: MTR 1.05.01:2005 „Melioracijos statinių projektavimas“, MTR 2.02.01:2006 „Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“ bei kitais galiojančiais normatyviniais ir techniniais statybų dokumentais.

Pastaba. Projektų ekspertizės paslaugos bus perkamos atskirai. Pagal ekspertizės pareikštas pastabas Paslaugų Tiekėjas pataiso darbo projektus savo lėšomis.

Projekto rengimą konsultuoja atsakingas užsakovo asmuo – administracijos Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyriaus vyriausiasis specialistas Rimantas Vaičiūnas, tel. 8 345 60363, el. paštas rimantas.vaiciunas@sakiai.lt.

Priedai:

1. Atliktų tyrinėjimų išvados – rekomendacijos projektavimui;
2. Vietovės schemos.

Parengė Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyriaus vyresnioji specialistė Danutė Buteikienė

Suderinta Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyriaus vedėja Irena Žemaitienė

GRIOVIŲ, JŲ STATINIŲ REKONSTRUKCIJOS TYRINĖJIMO DARBŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Ištyrinėtas **20,321 km** griovių ruožai apima **Šakių raj. sav. Briedžių, Liepalotų ir Lukšių k. v.**, grioviai priklauso **Siesarties ir Orijos up.** baseinui, nutolę vidutiniškai 10 km atstumu nuo savivaldybės centro **Šakių** miesto.

Grioviai nuosavybės teise priklauso Lietuvos Respublikai, kuriuos patikėjimo teise valdo **Šakių rajono savivaldybės administracija.**

Numatomi rekonstruoti grioviai ir jų statiniai:

1. Up. Jurgupis - 3730 m. ilgio;

2. Nr.1 - 1096 m. ilgio;

3. Up. Kriokupis - 5738 m. ilgio;

4. Up. Gedupėlis - 4352 m. ilgio;

5. O-12 - 2378 m. ilgio;

6. O-12-1 - 3027 m. ilgio.

Grioviai iškasti **1957-1982 m.** pagal **RVŪPI 1956-1981 m.** sudarytus **buv. Briedžių, Liepalotų ir Lukšių kol. mel. proj.**

(projektavimo įmonės pavadinimas, sudarymo metai)

(projekto pavadinimas)

Projektų autorius - **nenustatytas.**

Darbus **1957-1981** metais vykdė - **Šakių MSV.**

(organizacijos pavadinimas)

Darbų vykdytojas **nenustatytas.**

Šiam projektui sudaryti tyrinėjimus **2019 m. liepos mėn.** atliko inž. **Edvardas Nacevičius** kval. atest. **Nr. S-287-PmAT.**

PAGRINDINIAI ATLIKTŲ TYRINĖJIMO DARBŲ KIEKIAI

1. Topografinė nuotrauka M 1:2000

20,3 ha

2. Topografinės nuotraukos M 1:..... koregavimas

..... ha

3. Įrengta reperų iš viso

11 vnt.

iš jų:

laikinių

11 vnt.

4. Teodolitinių ėjimų

km

5. Niveliacijos ėjimų

km

6. Dirvožemio tyrimai atlikti

vnt.

7. Durpyno zondavimo taškų skaičius
vnt.
8. Geologinių ir hidrogeologinių tyrinėjimų gręžiniai
vnt.
9. Vandens imtuvų tyrinėjimai
20,321 km
10. Drenažo žiočių tyrinėjimai
214 Vnt.
11. Atlikta laboratorinių dirvožemių tyrimų
Vnt.
12. Kultūrtechniniai, kraštovaizdiniai ir botaniniai tyrimai
13. Pralaidų tyrinėjimai
20 Vnt.
14. Tiltų tyrinėjimai
1 Vnt.
15. Užtvankų tyrinėjimai
1 Vnt.

ha

Ištyrinėtame plote yra šios pagrindinės žemėnaudos:

ariama žemė: ha, natūralios pievos ir ganyklos: ha,
kultūrinės pievos ir ganyklos: ha, krūmai ir miškai: ha
pelkės: ha, vandenys: ha, kitos žemėnaudos: ha

ATLIKTŲ TYRINĖJIMŲ APIBENDRINIMAS-IŠVADOS-REKOMENDACIJOS PROJEKTAVIMUI

1. Grioviai.

Viso plote ištyrinėta 20,321 km griovių ir juose esančių statinių.

1.1. Melioracijos griovys up. Jurgupis – 3730 m ilgio. Sureguliuoto up. ruožas t. pk. 0+00-37+30 gausiai užneštas sąnašomis, šlaitai apaugę įvairaus tankumo krūmais, žemupyje šlaitai užaugę menkaverčiais medžiais. Griovys iškastas gana seniai, dar 1957 m. Sureguliuoto upelio dugnas užaugęs aukštastiebę makrofitinė augmenija. Upelis sureguliuotas drenažo ir paviršinio nuotėkio nuvedimui. Krūmai ir makrofitinė augmenija šiuo metu labai didina griovio hidraulinį šiurkštumą, sukelia griovyje vandens patvanką. Pakitus upelio dugnui, drenažo žiotys paslinkusios po sąnašomis, didesnioji dalis drenažo sistemų pasidarė patvenktos. Griovio dugne gausu makrofitinės augmenijos, kuri taip pat didina griovio hidraulinį šiurkštumą ir sukelia griovyje vandens patvankas.

1.2. Griovys Nr.1 – 1096 m ilgio. Šio griovio ruožas t. pk. 0+0-10+96 gausiai užneštas sąnašomis, dugnas užaugęs aukštastiebe makrofitine augmenija, šlaitai apaugę tankiais krūmais. Pakitus griovio dugnui, didelė dalis drenažo žiočių atsidūrusios po sąnašomis ir vandeniu. Griovio šlaituose nėra įrengta tinkamų paviršinio vandens suleidimo priemonių.

1.3. Griovys up. Kriokupis - 57385 m ilgio. Šio griovio ruožas t. pk. 0+0-57+38 gausiai užneštas sąnašomis, šlaitai apaugę įvairaus tankumo krūmais, kurie stipriai didina šio griovio hidraulinį šiurkštumą. Didelė dalis drenažo žiočių atsidūrusios po sąnašomis ir vandeniu. Griovio šlaituose nustatyta paplovimų dėl tinkamų paviršinio vandens nuleidimo priemonių nebuvimo. Duomenų apie griovio remonto ar rekonstravimo darbus nėra.

1.4. Griovys up. Gedupėlis – 4352 m. ilgio. Griovio dugnas užneštas sąnašomis, apaugęs aukštastiebe makrofitine augmenija, šlaitai apaugę įvairaus tankumo krūmais. Daugelis drenažo žiočių

atsidūrusios po sąnašomis arba vandeniu. Griovyje nėra įrengta tinkamų paviršinio vandens nuleidimo priemonių, koncentruoto paviršinio vandens pritekėjimo vietose nustatyta šlaitų paplovimų. Duomenų apie griovio remonto ar rekonstravimo darbus nėra.

1.5. Griovys O-12 – 2378 m. ilgio. Griovio dugnas gausiai užneštas sąnašomis ir užaugęs aukštastiebę makrofitine augmenija. Griovio šlaitai apaugę įvairaus tankumo krūmais, kurie didina griovio hidraulinį šiurkštumą. Didelė dalis дренаžo žiočių atsidūrusios po sąnašomis arba vandeniu.

1.6. Griovys O-12-1 – 3027 m. ilgio. Griovio dugnas užneštas sąnašomis ir apaugęs aukštastiebę makrofitine augmenija. Didesnioji dalis дренаžo žiočių po sąnašomis ir vandeniu. Griovio šlaitai apaugę įvairaus tankumo krūmais, kurie didina griovio hidraulinį šiurkštumą. Griovyje nėra tinkamų paviršinio vandens nuleidimo priemonių.

2. Pralaidos.

Viso projekte ištirtinėta 20 vnt. pralaidų. Visos pralaidos nuosavybės teise priklauso Lietuvos Respublikai, patikėjimo teise valdo Šakių rajono savivaldybės administracija.

Pakitus griovių dugnui, pralaidos taip pat užsinešė sąnašomis. Dėl pakitusių griovių dugnų grioviuose užsidumblino sąnašomis ir pralaidos, sumažėjo jų hidraulinis pralaidumas. Daugumoje pralaidų atsiradę grunto įsiurbimai tarp vamzdžių sandūrų, ypatingai be movinių vamzdžių liemens pralaidose. Ypatingai bloga techninė būklė pralaidų įrengtu per griovius up. Gedupėlis pk. 30+88, O-12 pk. 6+34, O-12-1 pk. 12+82. Šios pralaidos įrengtos per vietinės reikšmės kelią, dažnai naudojamos. Pralaidose atsiradę grunto įsiurbimai tarp vamzdžių sandūrų, išsikraipę ir nugriuvę antgaliai, nėra tvirtinimo priemonių. Pralaidos kelia grėsmę eismo saugumui. Kituose pralaidose suardyti ar kitaip pažeisti žemutinio ir aukšutinio bjefų tvirtinimai. Pravažiavimo virš pralaidų dalys su netinkamais skersiniais nuolydžiais. Visos pralaidos, dėl susiaurėjusio skerspjūvio, mažo hidraulinio pralaidumo, potvynio metu negali tinkamai praleisti maksimalių vandens debitų, dirba slėginiame režime. Daugelis pralaidų su netinkama dangos konstrukcija, mažas užpylimo virš pralaidų liemens aukštis. Pralaidos tvenkia griovių dugną, kartu patvenkdamos ir дренаžo žiotys.

3. Tiltai.

Ištirtinėto g/b vienos angos tilto Nr.28 per Siesarties up. būklė bloga. Tilto perdangos konstrukcijoje pažeista hidroizoliacija. Paviršinis vanduo prasiskverbia pro dangos konstrukciją. Nesutvarkytas paviršinio vandens nuvedimas nuo tilto dangos konstrukcijos. Tilto apsauginiai metaliniai turėklai visiškai sulaužyti. Priestiltėje paplautos atraminės plokštės. Plokštės paslinkusios vertikalčiai žemyn, viršutinėje dalyje atsiradę tarpai, pro kuriuos paplaunamas gruntas. Tiltas įrengtas be pereinamųjų plokščių, užvažiavimo dalyje formuojasi duobės. Patiltėje deformuotas tvirtinimas. Plokštės pažeistos, išardytos, išsikraupusios. Tilto prieigos užaugusios krūmais, šalikelėse išvartyti sargšuliai.

4. Užtvanka.

Projekte ištirtinėtos Jurgupio užtvankos ant Siesarties intako būklė labai bloga. Užtvankos pylimas apaugęs medžiais ir krūmais. Užtvanka patvenkta Valiulių tvenkiniu ant Siesarties up. Vėliau patvenkus šią upę, Jurgupio užtvanka atsidūrė patvankoje, ji neteko funkcinės paskirties. Užtvanka yra avarinės būklės, tikslinga spręsti tik paviršinio vandens praleidimo klausimus. Paviršinis vanduo tinkamai negali pratekėti pro užtvankos kūną.

Išvada:

1. Išvalyti nuo sąnašų užneštus aukščiau suvardintų griovių ruožus, sudarant geras hidraulines sąlygas ir atstatant hidrologinį režimą. Nuo griovių šlaitų pašalinti augančius įvairaus tankumo krūmus, pašalinti dirbtinas kliūtis, atstatyti paslinkusius šlaitus. Rekonstruoti deformuotas pralaidas, sulūžusias pakeisti naujomis. Griovių šlaituose, kur nustatyti paplovimai, įrengti paviršinio vandens suleidimo priemonės. Reikiamose vietose atstatyti paslinkusius šlaitus.

Viso projekte tikslinga rekonstruoti 20,321 km griovių ir juose esančių hidrotechnikos statinių.

2. Išvalyti nuo sąnašų užneštas pralaidas, užtaisyti pralaidų sandūras, atstatant pravažiavimo virš pralaidų dalies dangą. Atstatyti tvirtinimus prie esamų pralaidų ir atstatyti signalinius stulpelius. Visiškai deformuotas pralaidas perstatyti naujai. Viso tikslinga rekonstruoti 20 Vnt. g/b pralaidų.

3. Rekonstruoti tiltą Nr.28 ant Siesarties up. Įrengiant perdangos hidroizoliaciją ir tinkamą dangos konstrukciją. Prieštiltėje įrengti pereinamąsias plokštes. Atkasus prieštiltes hermetizuoti atramines plokštes, užtaisant plyšius ir sutvarkant deformacijas. Patiltėje įrengti tvirtinimus iš g/b plokščių, išvalyti patiltę nuo kliuvinių. Viršutinėje tilto dalyje įrengti metalinius apsauginius turėklus, pastatyti sargšulius. Sutvarkyti tilto prieigą, suprofiluojant ir papildomai įrengiant privažiavimo kelio dangą.

4. Jurgupio užtvankai Siesarties up. NPL vandens lygyje įrengti vandens pertekliaus pralaidą, sutvirtinti pralaidos bjejus. Nuo užtvankos kūno pašalinti augančius krūmus ir medžius.

Tyrinėtojas:

E. Nacevičius

