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PASIŪLYMO PRIEDAS NR. 1 (FIDIC) 
Projekto „Triukšmo mažinimo priemonių geležinkeliuose įrengimas“ dalis „Triukšmo mažinimo priemonių 

įrengimas Lentvario geležinkelio stotyje“ 
Lentelė Nr. 1: 

Punktas Papunktis Įrašas 

Užsakovo pavadinimas ir adresas 
1.1.2.2 & 1.3 

AB „Lietuvos geležinkelių 
infrastruktūra“, 

Mindaugo g. 12, Vilnius, Lietuva  

Rangovo pavadinimas ir adresas 
1.1.2.3 & 1.3 

UAB „GATAS“, Dariaus ir Girėno g. 19, 
Vilnius, Lietuva 

Baigimo laikas 1.1.3.3 365 dienos nuo Darbo pradžios 

Pranešimo apie defektus laikas  
1.1.3.7 

30 dienų nuo Perėmimo pažymos 
išdavimo 

Statinio garantinis terminas 1.1.3.10  statiniams  –  5 metai,  

 paslėptiems statinio elementams – 
10 metų,  

 paslėptiems statinio elementams, 
jeigu buvo nustatyta tyčia juose 
paslėptų defektų, – 20 metų; 

 įrangos (įrenginių, pagal Lietuvos 
Respublikos statybos įstatymą) 
garantinis terminas yra toks, kaip 
nustatyta gamintojo išduodamuose 
dokumentuose 

Elektroninės ryšio priemonės   1.3 Elektroninis paštas 

Taikoma teisė 1.4 Lietuvos Respublikos 

Pagrindinė ir bendravimo kalba  1.4 Lietuvių 

Teisė naudotis Statybviete  
2.1 

14 dienų po Programos patvirtinimo 
dienos 

Atlikimo užtikrinimas  
4.2 

Ne mažiau kaip 10 % Priimtos Sutarties 
sumos be PVM  

Darbo valandos 

6.5 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos 
darbo teise reglamentuojančiais 
įstatymais ir poįstatyminiais teisės 
aktais 

Baigimo laiko pratęsimų apimtis 
8.4 

Maksimali Baigimo laiko pratęsimų 
apimtis pagal Sutartį sudaro 90 dienų. 

Maksimali netesybų (delspinigių, baudų) 
suma 

8.7 (j) 
20 % Priimtos Sutarties sumos be PVM 
+ PVM 

Nuostoliai už uždelstas eismo pertraukas 
8.7 (f) 

Nuostoliai kompensuojami 
vadovaujantis 8.7. (f) punktu 

Išankstinis mokėjimas 14.2 20 % Priimtos Sutarties sumos be PVM 

Sulaikymo procentas 

14.3 (c) 

10 % (5% gražinami pasirašius 
Perėmimo pažymą, kiti 5% - pasibaigus 
atsakomybės už defektus laikotarpiui ir 
pasirašius Atlikimo pažymą arba po 
Perėmimo pažymos išdavimo rangovui 
pateikus Sutarties reikalavimus 
atitinkančią sulaikytų pinigų bankinę 
garantiją) 
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Punktas Papunktis Įrašas 

Mokėjimas už Įrangą ir Medžiagas, 
pristatytas į Statybvietę 

14.5 (c) nenumatomas 

Minimali tarpinio mokėjimo pažymų suma  14.6 1 % Priimtos Sutarties sumos be PVM 

Mokėjimo valiuta (valiutos) 14.15 Rangos Sutartyje nurodyta valiuta 
Darbų, Įrangos, Medžiagų draudimo suma 18.2 Priimta Sutarties suma be PVM 

Draudimo vietos sutvarkymo išlaidų po 
draudiminio įvykio draudimo suma   

18.2(iv) 

Ne mažesnė nei 200 000 eurų pirmos 
rizikos draudimo suma vienam 
draudiminiam įvykiui ir draudimo 
apsaugos laikotarpiui 

Nenumatytų papildomų išlaidų 
projektuotojams, ekspertams ir Inžinieriui 
draudimo suma 

18.2(v) 
Ne mažesnė nei 200 000 eurų vienam 
draudiminiam įvykiui ir draudimo 
apsaugos laikotarpiui  

Papildoma civilinės atsakomybės draudimo 
suma žalai atlyginti, kai neužtenka 
kiekvienam statiniui nustatytos civilinės 
atsakomybės draudimo sumos 

18.2(viii) 

Ne mažesnė kaip 956 600 eurų vienam 
draudžiamajam įvykiui ir draudimo 
apsaugos laikotarpiui bendrai 

Maksimali išskaitos (franšizės) suma 18.2(x) 

Darbų draudimui -  0,1% draudimo 
sumos, bet ne mažesnė nei 500 eurų; 
Civilinės atsakomybės draudimui – 
2 900 eurų  

Statinio projektuotojo civilinės 
atsakomybės privalomojo draudimo suma 

18.5(iv) 
Ne mažesnė nei 500 000 eurų suma 
vienam draudiminiam įvykiui ir 
draudimo apsaugos laikotarpiui 

Maksimali išskaitos (franšizės) suma 18.5(v) Ne didesnė nei 2 900 eurų 

Ginčų nagrinėjimo komisijos paskyrimas       20.2 
Ginčų nagrinėjimo komisija skiriama 
nebus  

Ginčų nagrinėjimo komisiją privalo paskirti 
(jeigu nesusitariama) 

20.3 Netaikytina 
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Lentelė Nr. 2: 

 
Pastabos: 
1 – 3 stulpelyje nurodomos atskirų eilučių kainos turi sutapti su Darbų kiekių žiniaraščiuose nurodytomis 
atitinkamų skyrių kainomis „Viso ... skyriuje“. 3 stulpelio kaina „Iš viso“ turi sutapti su „Pasiūlymo kaina (be 
PVM)“ ir Darbų kiekių žiniarčiuose nurodyta kaina „Viso darbų kiekių žiniaraščiuose“; 
2 - 4 stulpelio kaina „Iš viso“ turi sutapti su „Bendra Pasiūlymo kaina“.  
 
 
 

(Tiekėjo arba jo įgalioto 
asmens pareigų pavadinimas) 

 (Parašas)  (Vardas ir pavardė) 

 

Grupės 
Nr. 

Grupės aprašymas 
Kaina be PVM, 

EUR1 
Kaina su PVM, 

EUR2 

Baigimo 
laikas nuo 

Darbo 
pradžios 

1 2 3 4 5 

I 

Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalis 90171,97 109108,08 

365 dienos 
 

Architektūros dalis 728875,50 881939,36 

Konstrukcijų dalis 422127,06 510773,74 

Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis 52320,58 63307,90 

Elektrotechnikos dalis 19327,39 23386,14 

Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) 
dalis. 

59436,51 71918,18 

Baigiamieji darbai 21363,99 25850,43 

IŠ VISO: 1393623,00 1686283,83 - 
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