SILUMOS TIEKIMO TINKLU REKONSTRAVIMO TARP SK 4Z-6' IR SK 7Z-11
KOVO 11-0SIOS G., KAUNE DARBU PIRKIMO
SUTARTIS NR. MR-KE-P-107-73
2020 m. birzelio  d.
Kaunas

AB ,,Kauno energija®“ (toliau — UZsakovas), atstovaujama gamybos direktoriaus
veikianc¢io pagal 2020 m. balandZzio 30 d. jgaliojimg Nr. A-32-40, ir

Ukio subjekty grupé, susidedanti i§ UAB ,,DS-1¢ ir UAB ,,Silda* (toliau — Rangovas),
atstovaujama UAB ,,DS-1* direktoriaus Vykinto Belicko, veikiancio pagal Rangovo jstatus ir 2019
m. lapkri¢io 8 d. Jungtinés veiklos sutartj Nr. 1 (toliau — JVS) (Sutarties 1 priedas), (toliau — Salys,
o kiekviena atskirai — galis), vadovaudamosi AB ,,Kauno energija® Gamybos, Tinklo valdymo,
Techninio aptarnavimo, Projekty valdymo, Technologijy ir ekonominés analizés skyriy
inicijuotiems pirkimams vykdyti sudarytos komisijos 2020 m. vasario 26 d. posédzio protokolu Nr.
P-106-99, sudar¢ Sig sutartj (toliau — Sutartis).

Sutarties salygos paruostos pagal AB ,,Kauno energija“ Gamybos, Tinklo valdymo,
Techninio aptarnavimo, Projekty valdymo, Technologijy ir ekonominés analizés skyriy inicijuoty
pirkimy vykdymo komisijos 2019 m. spalio 29 d. posédzio Nr. P-106-519 sprendimu patvirtintas
tarptautinio pirkimo atviro konkurso salygas ,Kauno miesto 47, 1T ir 77 magistraliy
rekonstravimo darbai (toliau — Konkurso salygos).

1. Savokos ir apibrézimai

Sutartyje, iSskyrus atvejus, jeigu kontekstas reikalauty kitos reikSmes, toliau nurodytos
sgavokos turi tokias reikSmes:

1.1. Techninis darbo projektas — ,,Silumos tiekimo tinkly rekonstravimas tarp SK 4Z-6' ir
SK 77-11 Kovo 11-osios g., Kaunas® techninis darbo projektas;

1.2. Prieziiira — ,,Silumos tiekimo tinkly rekonstravimas tarp SK 4Z-6' ir SK 7Z-11 Kovo
11-osios g., Kaunas“ techninio darbo projekto vykdymo priezitiros paslaugos;

1.3. Rekonstravimas — ,,Silumos tiekimo tinkly rekonstravimas tarp SK 4Z-6' ir SK 7Z-11
Kovo 11-osios g., Kaunas* rekonstravimo darbai;

1.4. Projekto vieSinimas — laikinojo ir nuolatinio informaciniy stendy pastatymas;

1.5. Darbai —,,Silumos tiekimo tinkly rekonstravimas tarp SK 4Z-6' ir SK 77-11 Kovo 11-
osios g., Kaunas* techninio darbo projekto paruoSimas, jo vykdymo prieziiiros paslaugos, laikinojo
ir nuolatinio informaciniy stendy pastatymas ir rekonstravimo darbai bendrai;

1.6. Techniné specifikacija — Projekto ,,Silumos tiekimo tinkly rekonstravimas tarp SK 4Z-
6'ir SK 7Z-11 Kovo 11-osios g., Kaunas* techniné specifikacija (Sutarties 2 priedas);

1.7. Utztikrinimas — Konkurso salygas ir Sutartyje nustatytas salygas atitinkanti pagal
nustatyta tvarka ir patvirtintas taisykles iSduota besalyginé ir neatSaukiama banko garantija ar
besalyginis ir neatSaukiamas draudimo bendrovés laidavimo rastas, kuriuo uztikrinamas Sutarties
ivykdymas;

1.8. LVPA — Viesoji jstaiga Lietuvos verslo paramos agentiira;

1.9. PVM - Pridétinés vertés mokestis;

1.10. E. saskaita — V] Registry centro informaciné¢ sistema ,,E. saskaita®;

1.11. Pasiilymas — Rangovo 2019-11-08 Pasiiilymas d¢l Silumos tiekimo tinkly
rekonstravimo tarp SK 47-6' ir SK 7Z-11 Kovo 11-osios g., Kaune darby pirkimo Nr. 3.

2. Sutarties objektas

2.1. Vadovaujantis Sutartyje nustatytomis salygomis ir tvarka Rangovas jsipareigoja savo
rizika, jégomis ir iStekliais atlikti Darbus, t. y. paruosti Techninj darbo projekta, vykdyti Priezitira,
vykdyti Projekto vieSinima bei atlikti Rekonstravima.
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2.2. Darby apimtys ir reikalavimai Darbams bei jy vykdymui nustatyti UZsakovo pateiktoje
Techningje specifikacijoje. Esminés uzduotys, kurias privalo atlikti Rangovas, yra Zemés kasimo ir
vamzdyny keitimo darbai (tame tarpe vamzdyny demontavimo ir suvirinimo darbai).

2.3. Silumos tiekimo tinkly rekonstravimo pagrindiniai techniniai rodikliai: salyginis
skersmuo (DN) — 400,0 mm, ilgis — 405,0 m; paklojimo biidas — bekanalinis; skaiciuojamasis slégis
(Ps) — >1,6 MPa; skai¢iuojama Silumnesio temperatiira — 120/60 °C; vyraujantis gruntas — priemolis.

2.4. Sutarties objekto daliniam finansavimui i§ Europos Sajungos strukturiniy fondy léSy
pagal 2014-2020 m. Europos Sajungos fondy investicijy veiksmy programos, 4 prioriteto
»Energijos efektyvumo ir atsinaujinanciy istekliy energijos gamybos ir naudojimo skatinimas*
priemone  04.3.2-LVPA-K-102 ,,Silumos tiekimo tinkly modernizavimas ir plétra“ Uzsakovas yra
pasiraSes sutarti LVPA Nr. S-04.3.2-LVPA-K-102-06-0017. Jeigu LVPA priims sprendimg
nutraukti i§ Europos Sajungos struktiiriniy fondy léSy bendrai finansuojamo projekto 2019 m.
rugpjicio 12 d. sudaryta sutartj Nr. S-04.3.2-LVPA-K-102-06-0017, tokiu atveju UZzsakovas turi
teis¢ vienasalisSkai nutraukti Sutartj.

3. Sutarties kaina ir atsiskaitymo tvarka

3.1. Bendra Sutarties kaina — 489 000,00 Eur (keturi Simtai aStuoniasdeSimt devyni
tikstanciai Eur 00 ct) plius 21 proc. PVM — 102 690,00 Eur (vienas Simtas du tikstanciai SeSi Simtai
devyniasdeSimt Eur 00 ct). Bendra Sutarties kaina su PVM — 591 690,00 Eur (penki Simtai
devyniasdeSimt vienas tukstantis SeSi Simtai devyniasdeSimt Eur 00 ct). Sutartyje nurodoma fiksuota
kaina. Rangovas prisiima rizikg dé¢l Sutarties vykdymo islaidy dydzio.

3.2. Bendra Sutarties kaina susideda i$ atskiry daliy kainy:

3.2.1. Techninio darbo projekto paruosimas — 17 115,00 Eur (septyniolika tukstanciy vienas
Simtas penkiolika Eur 00 ct) be PVM;

3.2.2. Priezitira — 4 890,00 Eur (keturi tiikstanciai astuoni Simtai devyniasdeSimt Eur 00 ct) be
PVM;

3.2.3. Projekto vieSinimas — 4 890,00 Eur (keturi tukstanciai aStuoni Simtai devyniasdeSimt
Eur) be PVM;

3.2.4. Rekonstravimas — 462 105,00 Eur (keturi Simtai SeSiasdeSimt du tiikstanciai vienas
Simtas penki Eur 00 ct) be PVM.

3.3. Mok¢jimai:

3.3.1. atliktus Rangovo Darbus UZzsakovas priims kiekvieng ménesj, Rangovui pateikus
pazyma apie atlikty darby verte, Atlikty darby aktus, PVM saskaitg faktiirg, kurig Uzsakovas
apmokés: uz parengta Techninj darbo projekta, Priezitirg ir Projekto vieSinimg per 30 (trisdeSimt)
dieny, o Rekonstravimg per 60 (SeSiasdeSimt) dieny. Rangovas minétus dokumentus UZsakovui turi
pateikti ne véliau kaip iki po ataskaitinio ménesio 3 (trecios) darbo dienos. PVM saskaitos fakttiros
turi buti teikiamos per E. saskaita. Jeigu PVM saskaitos fakttros bus pateiktos ne per E. sagskaita,
Uzsakovas laikys, kad PVM saskaitos faktiros néra gautos, o apmokeéjimo terminai bus
skai¢iuojami tik nuo to momento, kai jos bus gautos per E. saskaita. PVM saskaitos faktiiros per E.
saskaita Uzsakovui pateikiamos tik pasirasius Atlikty darby aktus;

3.3.2. Atlikty darby aktai yra tik juose nurodyty darby atlikimo fakta patvirtinantys
dokumentai, o visy Rangovo atlikty darby (kaip vientiso, technologiSkai neatskiriamo statybos
darby proceso) tinkamas jvykdymas ir darby kokybé yra patvirtinamas tik Statybos darby
perdavimo — priémimo aktu. Tai, kad buvo apmokéta uz atliktus Darbus (jy dal}), nereiskia, kad iki
apmokéjimo dienos atlikti Darbai (jy dalis) buvo tinkamai atlikti, patvirtinti bei priduoti UZsakovui.
Darbai laikomi tinkamai atliktais tik kai patvirtinamas ir pasiraSomas Statybos darby perdavimo —
priémimo aktas;

3.3.3. Rangovui priskai¢iuotos netesybos (delspinigiai, baudos) yra laikomos minimaliais
negincijamais UZsakovo nuostoliais. Rangovui priskai¢iuotos netesybos ir UZsakovo dél Rangovo
kaltés patirtos iSlaidos (nuostoliai), Rangovui nevykdant ar netinkamai vykdant sutartinius
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jsipareigojimus, yra iSskaitomos i§ Rangovui mokeétiny sumy. Nesant mokéting sumy ar jy
nepakankant, Uzsakovas turi teis¢ pasinaudoti UZztikrinimu arba pateikti Rangovui raSytinj
reikalavimg dél netesyby/nuostoliy apmokéjimo, kurj jis turi jvykdyti per 30 (trisdeSimt) dieny nuo
raSytinio pareikalavimo pateikimo dienos;

3.3.4. Sutarties vykdymo laikotarpiu pasikeitus PVM, Sutarties kaina su PVM padidéja arba
sumazéja dydziu, lygiu skirtumui tarp buvusio ir naujai nustatyto PVM dydzio nuo PVM
pasikeitimo jsigaliojimo dienos. Perskai¢iuojama kaina dél PVM dydzio pasikeitimo tik ty Darby,
kurie pagal Sutart] atlieckami po kainos perskai¢iavimo. D¢l kity mokesCiy pasikeitimo, rinkos kainy
pasikeitimo kaina neperskaic¢iuojama.

4. Saliy jsipareigojimai ir teisés

4.1. UzZsakovas jsipareigoja:

4.1.1. Darby vykdymo grafike nustatytu terminu perduoti Rangovui statybviete, pasiraSant
Statybvietés perdavimo—priémimo akta;

4.1.2. rastiSkai informuoti Rangova apie Darby atlikimg pavojingoje zonoje kaip to
reikalauja Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje DT 5-00, patvirtintos Lietuvos Respublikos
vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2000 m. gruodzio 22 d. jsakymu Nr. 346;

4.1.3. pranesti Rangovui, kas vykdys techning prieZiiira;

4.1.4. esant poreikiui pateikti savo raSytin] sutikimg keisti projektinius sprendinius per 3
(tris) darbo dienas nuo Rangovo prasymo pateikimo dienos;

4.1.5. pateikti Rangovui statyba leidziantj dokumentg (leidimg rekonstruoti statinj) per
30 (trisdesimt) darbo dieny nuo Techninio darbo projekto ekspertizés pritarimo Techniniam darbo
projektui dienos. Techninio darbo projekto ekspertiz¢ Uzsakovas atliks savo 1éSomis per
20 (dvidesimt) darbo dieny nuo Rangovo pilnai paruosto (suderinto) Techninio darbo projekto
pateikimo dienos;

4.1.6. pateikti topografine nuotrauka, Nekilnojamojo turto registro centrinio duomeny banko
iSrasa, projektavimui butinus duomenis i§ kadastro bylos ir Silumos tiekimo tinkly projektavimo
salygas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos. Rangovas privalo jsivertinti,
kad topografingje nuotraukoje ar kitoje medziagoje gali biiti nepazyméty infrastruktiiros elementy
(pvz. nepazymeéta nejudama atrama ar kt.);

4.1.7. suteikti Rangovui visg informacijg ir (ar) dokumentus, biitinus Darbams atlikti;

4.1.8. organizuoti priémimo j eksploatacijg komisija;

4.1.9. priimti i§ Rangovo kokybiskai atliktus Darbus ir apmokéti uz juos Sutartyje
numatytais terminais;

4.1.10. grazinti Rangovui Uztikrinimg (jeigu jis buvo pateiktas ne elektroniniu btidu) ne
veliau kaip per 30 (trisdeSimt) dieny nuo Rangovo praSymo gavimo, jei Rangovas laiku ir tinkamai
jvykdeé visus Sutartimi prisiimtus jsipareigojimus.

4.2. UZsakovas turi teise:

4.2.1. nemokéti uz netinkamai / nekokybiskai atliktus Darbus;

4.2.2. rastu pareikalauti pasalinti Darby defektus / trikumus, jeigu Rangovas vykdydamas
Sutartj nesilaiko Sutartyje nustatyty reikalavimy ir (ar) Lietuvos Respublikos teisés akty;

4.2.3. jeigu Rangovas nepaSalina Darby defekty / trukumy per UzZsakovo nustatyta protingg
terming, Rangovo sgskaita paSalinti Darby defektus / trikumus, UZsakovo patirtas iSlaidas
(nuostolius) iSskai¢iuojant i§ Rangovui mokétiny sumy;

4.2.4. tikrinti atlickamy Darby eiga, kiekj, kokybg;

4.2.5. jeigu Rangovas nukrypsta nuo patvirtinto Techninio darbo projekto, nesilaiko salygy
del Darby kokybés, statybos normy ir taisykliy, pareikalauti paSalinti trilkumus arba prireikus —
sustabdyti Darbus, kol trikumai bus paSalinti;
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4.2.6. Rangovui nevykdant arba netinkamai vykdant sutartinius jsipareigojimus ar esant
grésmei, kad Sutartis nebus tinkamai jvykdyta, sustabdyti (visy ar dalies) savo sutartiniy
isipareigojimy vykdyma, atitinkamai kol Rangovas tinkamai jvykdys Sutartj ar pateiks Uzsakovui
priimtinus Sutarties tinkamg jvykdyma pagrindziancius jrodymus;

4.2.7. sudaryti Darby priémimo komisija arba jgalioti asmenj, dalyvaujant Rangovo
atsakingam asmeniui, priimti Darbus;

4.2.8. tais atvejais, kai likus ne maziau kaip 2 (dviem) darbo dienoms iki UZtikrinimo
galiojimo termino pabaigos Rangovas vis dar nepateikia naujo arba nepratgsia esamo Uztikrinimo
Sutartyje numatytais atvejais ir saglygomis, pasinaudoti galiojanciu UZtikrinimu.

4.3. Rangovas jsipareigoja:

4.3.1. per 10 (deSimt) darbo dieny nuo Sutarties jsigaliojimo dienos suderinti su Uzsakovu
Darby vykdymo grafika;

4.3.2. parengti Techninj darbo projekta, vykdyti Priezitira ir Projekto vieSinima bei atlikti
Rekonstravimag per Sutartyje ir Darby vykdymo grafike nustatytus terminus, pagal Sutart] uz
Sutartyje numatyta kaing, savo rizika bei sgskaita kaip jmanoma riipestingai bei efektyviai, pagal
geriausius visuotinai pripazjstamus profesinius, techninius standartus ir praktika, panaudodamas
visus reikiamus jgiidZius, Zinias;

4.3.3. ne veliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos pateikti
Uzsakovui Uztikrinimg sumai, kuri sudaro 10 proc. nuo bendros Sutarties kainos su PVM,
galiojantj ne trumpiau nei galioja Sutartis. Uztikrinime turi biiti nurodyta, kad Uztikrinimo davéjas
besalygiskai ir neatSaukiamai jsipareigoja sumokéti Uzsakovui ne didesng nei UZztikrinime nurodyta
sumg per 10 (deSimt) dieny nuo pirmo rasStiSko Uzsakovo praneSimo UZtikrinimo davéjui apie
Sutartyje nustatyty ijsipareigojimy pazeidimg, dalinj ar visiSka jy nevykdymg ar netinkama
vykdyma; taip pat nuostata, kad Uztikrinimas galioja ir netesyboms (delspinigiams, baudoms),
priskaiciuotoms pagal Sutartj. UZtikrinimo davéjas neturi teisés reikalauti, kad Uzsakovas pagristy
savo reikalavimg. UZsakovas praneSime UZtikrinimo davéjui nurodys, kad UZtikrinimo suma jam
priklauso dél to, kad Rangovas dalinai ar visiSkai nejvykdé Sutarties salygy ar kitaip pazeidé
Sutartj. Uzsakovas nejsipareigoja jrodinéti realiai patirty nuostoliy ir Rangovas, pasirasydamas
Sutart] ir pateikdamas Uztikrinima, patvirtina, kad Uztikrinimo suma laikytina minimaliais
nejrodingjamais UZsakovo nuostoliais;

4.3.4. Uztikrinimas turi bati pateiktas Saliy tarpusavio atsiskaitymams naudojama valiuta;

4.3.5. tuo atveju, jeigu Sutarties galiojimo laikotarpiu pasibaigia UzZtikrinimas ar baigiasi
Sutarties terminas, taciau Sutartis dar nejvykdyta ir privalo bti uzbaigta, ne véliau kaip likus
5 (penkioms) darbo dienoms iki Uztikrinimo galiojimo termino pabaigos pateikti UZsakovui nauja
UZztikrinimg arba pratgsti esama tomis paciomis salygomis. Visais atvejais Uztikrinimas turi galioti
nepertraukiamai visg Sutarties galiojimo laikotarpj / Rangovo sutartiniy jsipareigojimy vykdymo
laikotarpj (jeigu Sutarties galiojimo laikotarpiu Rangovas nespé¢ja jvykdyti savo jsipareigojimy ir jy
vykdymas privalo biiti uzbaigtas);

4.3.6. jeigu Sutarties galiojimo laikotarpiu Uzsakovas pasinaudojo Uztikrinimu, per 2 (dvi)
darbo dienas pateikti Uzsakovui naujg Uztikrinimg tomis pac¢iomis saglygomis;

4.3.7. tuo atveju, jeigu Rangovas Sutarties 4.3.5 ir 4.3.6 punktuose numatytais atvejais
Uzsakovui nepateikia naujo Uztikrinimo ar nepratgsia esamo, mokéti UZzsakovui 1 (vieno) proc.
dydzio baudg nuo bendros Sutarties kainos su PVM;

4.3.8. Jei Sutarties vykdymo metu UzZtikrinimg iSdaves juridinis asmuo (garantas,
laiduotojas) negali jvykdyti savo jsipareigojimy, Uzsakovas raStu pareikalauja Rangovo per 14
(keturiolika) dieny nuo Uzsakovo rasto gavimo dienos pateikti naujg UZtikrinima tokiomis paciomis
salygomis, kaip ir ankstesnysis. Jei Rangovas nepateikia naujo UZtikrinimo, UZsakovas turi teis¢
nutraukti Sutartj dél Rangovo kaltés;
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4.3.9. ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos pateikti
Uzsakovui:

4.3.9.1. statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo (pagal Lietuvos
Respublikos statybos istatymo 43 straipsnj) poliso kopija bei draudimo jmokos uz §j draudimo
polisg apmokéjimo dokumento kopija;

4.3.9.2. Rangovo bendrosios civilinés atsakomybés draudimo poliso kopija bei draudimo
jmokos uz §j draudimo polisg apmokéjimo dokumento kopija. Rangovas turi biiti apsidraudes visu
sutartiniy jsipareigojimy vykdymo laikotarpiu;

4.3.10. Rangovas turi biiti apsidraudg¢s Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo
(modernizavimo), griovimo ar kultiros paveldo statinio tvarkomyjy statybos darby ir civilinés
atsakomybés privalomuoju draudimu kaip numatyta Lietuvos Respublikos statybos istatymo
46 straipsnyje ir likus 5 (penkioms) darbo dienoms iki Rekonstravimo pradzios UZzsakovui turi
pateikti nurodyto privalomojo draudimo poliso kopija bei draudimo jmokos uz §j draudimo polisa
apmokeéjimo dokumento kopija. Rangovas savo léSomis apdraudzia Sutarties objekto turtg
maksimaliu turto atkuriamosios vertés draudimu nuo visy galimy rizikos atvejy. Ivykus
draudiminiam jvykiui, dél kurio Sutarties objekto turtas yra sunaikinamas ar sugadinamas,
Rangovas privalo atlikti visus Sutartyje numatytus Darbus. Draudimas turi galioti tol, kol bus
tinkamai jvykdyti sutartiniai jsipareigojimai. Civilinés atsakomybés draudimas turi galioti kol bus
tinkamai jvykdyti sutartiniai jsipareigojimai;

4.3.11. Rangovui parengus bei suderinus Technin; darbo projekta, iki Rekonstravimo
vykdymo pradzios Rangovas privalo pateikti iSskirstytg Rekonstravimo kaing, vadovaujantis
Techninés specifikacijos 81 punkte nurodytais Darby vykdymo etapais;

4.3.12. tureti galiojancius kvalifikacijos atestatus ir visus nustatyta tvarka iSduotus
(patvirtintus) leidimus, suteikiancius teise atlikti Sutartyje nurodytus Darbus;

4.3.13. parengti Techninio darbo projekta, ji suderinti pagal Lietuvos Respublikoje nustatyta
tvarka ir pateikti UZsakovui Techninio darbo projekto CD versija, patvirtintg elektroniniu parasu ir
3 (tris) Techninio darbo projekto egzempliorius;

4.3.14. uztikrinti, kad Techninis darbo projektas biity parengtas, vadovaujantis Lietuvos
Respublikos statybos jstatymu (aktualia redakcija), Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos
jstatymu (aktualia redakcija), Lietuvos Respublikos darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymu
(aktualia redakcija), Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingy jrenginiy prieziiros jstatymu
(aktualia redakcija) ir kitais galiojanciais statybg ir projektavimg reglamentuojanciais teisé€s aktais,
statybos normomis, statybos techniniais reglamentais, bet jais neapsiribojant;

4.3.15. pataisyti Techninj darbo projekta, jvertinant Uzsakovo pagristas pastabas, be
papildomo apmokéjimo, per Saliy radtu suderintus terminus;

4.3.16. atlikti Techninio darbo projekto vieSinimo procediras, vadovaujantis STR
1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé* naujausia redakcija ir jo pakeitimais bei
papildymais, jskaitant vieSinimo stendy pagaminimg ir pastatyma;

4.3.17. nekeisti projektiniy sprendimy be rastiSko Uzsakovo sutikimo;

4.3.18. nepradéti Rekonstravimo, kol Uzsakovas nepateiké statybos leidimo ir Statybvietés
perdavimo—priémimo aktu neperdavé statybvietés / darbo vietos / zonos, kaip to reikalaujama pagal
statybos techninj reglamentg STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira®;

4.3.19. uztikrinti tinkamg naudojamy medziagy ir atlikty Darby kokybe;

4.3.20. Darby atlikimui, esant reikalui, gauti leidimus arba sutikimus atlikti darbus apsaugos
zonose, miesty gatviy vaziuojamose dalyse, keliy ruozuose ir komunikacijy vietose;

4.3.21. pateikti Darbams atlikti reikalingas medziagas, naudojamy medziagy pavyzdzius, jy
iSbandymo rezultatus (sertifikatus);

4.3.22. Darbus, numatytus Techniniame darbo projekte, atlikti laikantis statybos techniniy
reglamenty ir techniniy salygy reikalavimy;
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4.3.23. laikytis darbuotojy saugos ir sveikatos, gaisrinés saugos, higienos ir darbo tvarkos
taisykliy bei atsakyti uz darbuotojy darby saugg ir sveikatos reikalavimy vykdymga i§ Uzsakovo
pagal Statybvietés priémimo—perdavimo akta priimtoje statybvietéje / darbo vietoje / zonoje ir
nepradéti Darby, kol jis neinformuotas apie esancius ir galimus rizikos veiksnius;

4.3.24. vykdant Sutartyje numatytus Darbus i§ Uzsakovo priimtose darbo vietose, jformintose
riby aktu, atlikti jvykusiy nelaimingy atsitikimy su Rangovo darbuotojais, dalyvaujant UZsakovui,
tyrima ir jy apskaitg, jeigu nelaimingas atsitikimas jvyksta su subrangovo darbuotojais, jy tyrimg ir
apskaitg atlieka subrangovas, dalyvaujant Rangovo atstovui;

4.3.25. prisiimti atsakomybe, tame tarpe ir materialing, kai iSaiSkinamas Rangovo neblaivus
darbuotojas arba kai neblaivus darbuotojas suzalojamas ar ztiva d¢l nelaimingo atsitikimo darbe;

4.3.26. savo saskaita pasalinti trikumus ar defektus, susijusius su netinkamu Darby atlikimu
per Saliy suderinta laikotarpj (paSalines trikumus ar defektus — gauna i§ UZsakovo paZzymga apie
trikumy iStaisyma);

4.3.27. uz per einamajj meénesj atliktus Darbus, dokumentacija (pazyma apie atliktus darbus,
Atlikty darby akta, PVM saskaitag—faktiirg) pateikti ne véliau kaip iki po ataskaitinio ménesio
3 (trecios) darbo dienos;

4.3.28. apie atlickamus Darbus informuoti valstybines priezitiros institucijas, kaip to
reikalauja norminiai aktai, atlikti visus reikalingus Darby kokybés patikrinimus, jforminti visg
reikalingg dokumentacija ir priduoti objekta valstybinés prieziiiros institucijy ekspertams ir
Uzsakovo priémimo komisijai bei dalyvauti statinio uzbaigimo procediirose;

4.3.29. atlikus Darbus jforminti Darby vykdymo dokumentacija bei techning—vykdomaja
dokumentacijg bei jg pateikti Uzsakovo atstovams, pasiraSant Atlikty darby akta;

4.3.30. grazinti Uzsakovui po Darby atlikimo gautas griztamas medZiagas — metalo lauza (be
Silumos izoliacijos) 1 Uzsakovo nurodyta vieta — Jégainés g. 12C, Kaune, jforminant Siais
dokumentais: Metalo lauzo priemimo—perdavimo aktas, svérimo dokumentas;

4.3.31. utilizuoti visas susidariusias statybines atliekas (asfaltbetonio, betono, Siluminés
izoliacijos ir kt.), gaunant dokumentus apie jy pridavima;

4.3.32. per Saliy suderinta terming nepasalinus defekty, atsiradusiy per Sutarties 4.3.37 punkte
nustatyta garantinj terming, atlyginti Uzsakovo i$laidas, susijusias su defekty Salinimu, ir dél to
UZsakovo patirtus tiesioginius nuostolius;

4.3.33. dalyvauti ir pateikti dokumentus komisijai, tikrinanciai ar pastatytas objektas tinkamas
eksploatuoti;

4.3.34. baigus visus Darbus pagal Sutartj, pildyti Statybos darby perdavimo — priémimo akta,
jforminti normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose nurodytus statinio statybos
dokumentus ir kartu su Statybos darby perdavimo — priémimo aktu perduoti juos UZsakovui;

4.3.35. kartu su Statybos darby perdavimo — priémimo aktu, UZsakovui aktu pateikti
dokumenta, kuriuo uZtikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal pasiraSyta
Sutartj. Sis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi uztikrinti dél Rangovo kaltés
atsiradusiy defekty, nustatyty per pirmuosius 3 (tris) statinio garantinio termino metus Salinimo
iSlaidy apmokejimag Uzsakovui. Defekty Salinimo uztikrinimo suma statinio garantiniu 3 (trijy) mety
laikotarpiu turi biiti ne mazesné kaip 5 proc. Darby kainos su PVM (Lietuvos Respublikos statybos
jstatymo 41 straipsnio 2 dalis);

4.3.36. po Darby atlikimo nedelsiant perleisti nuosavybés teise | Darby atlikimo rezultata,
jeigu toks sukuriamas;

4.3.37. Rangovas atliktiems Darbams suteikia garantinj terming, skai¢iuojamg nuo Statybos
darby perdavimo — priémimo akto pasiraSymo dienos: 5 (penkiy) mety — visiems Rangovo
atliktiems Darbams, 10 (deSimt) mety — esant paslépty statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir
kt.) trikumams, 20 (dvideSimt) mety — esant tyCia pasléptiems trikumams. Defekty paSalinimo
terminas derinamas atskirai tarpusavio susitarimu. Jeigu atsirade defektai nebus paSalinti garantinio
termino metu, garantinis terminas bus pratgstas tiek, kiek reikés laiko tiems defektams pasSalinti.
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4.3.38. nedelsiant rastu informuoti UZsakova apie bet kurias aplinkybes, kurios trukdo ar gali
sutrukdyti Rangovui uzbaigti Darby atlikimg nustatytais terminais;

4.3.39. uztikrinti 1§ Uzsakovo Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu
susijusios informacijos konfidencialumg bei apsauga;

4.3.40. per 5 (penkias) darbo dienas nuo Uzsakovo rastu pateikto praS§ymo gavimo dienos,
pateikti iS§samig Darby atlikimo ataskaita, nurodant, kokie Darbai buvo atlikti, i$skiriant konkrecias
Darby kainos sudétines dalis bei pateikiant papildoma su Darby atlikimu susijusig informacijg apie
patirtas iSlaidas ir t. t.;

4.3.41. Uzsakovui raStu papraSius, grazinti visus i§ Uzsakovo gautus Sutarciai vykdyti
reikalingus dokumentus;

4.3.42. tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojan¢iuose Lietuvos
Respublikos teisés aktuose.

4.4. Rangovas turi teis¢:

4.4.1. pareikalauti, kad Uzsakovas vykdyty savo jsipareigojimus;

4.4.2. gauti apmokéjimg uz atliktus Darbus su salyga, kad jis tinkamai atliko Darbus;

4.4.3. Rangovas turi ir kitas Sutarties ir Lietuvos Respublikoje galiojanciy teisés akty
numatytas teises.

5. Saliy atsakomybé

5.1. Saliy atsakomybé yra nustatoma pagal galiojan¢ius Lietuvos Respublikos teisés aktus ir
Sutart. Salys jsipareigoja tinkamai vykdyti savo jsipareigojimus, prisiimtus Sutartimi, ir susilaikyti
nuo bet kokiy veiksmy, kuriais galéty padaryti Zala viena kitai ar apsunkinty kitos Salies prisiimty
isipareigojimy jvykdyma.

5.2. Jeigu Rangovas ne dé¢l UZsakovo kaltés neatliecka Darby per Darby vykdymo grafike
nustatytus terminus, UZsakovas turi teis¢ be atskiro jspé&jimo pradéti skaiciuoti Rangovui 0,05 proc.
dydzio delspinigius nuo bendros Sutarties kainos su PVM uz kiekvieng praleistg termino (grafiko)
dieng.

5.3. Rangovas, netinkamai vykdantis ar nevykdantis Priezitros, moka 500,00 Eur (penkiy
Simty Eur) bauda uz kiekvieng nustatyta pazeidima.

5.4. Jeigu Darby vykdymo metu nustatoma, kad yra neblaiviy ar apsvaigusiy nuo narkotiniy,
psichotropiniy ir / ar toksiniy medziagy Rangovo darbuotojy ir nepriklausomai nuo to, ar buvo
sustabdyti Darbai, Rangovas, Uzsakovui pareikalavus, moka 3 000,00 Eur (trijy tukstan¢iy Eur)
bauda uz kiekviena nustatyta darbuotoja. Salys susitaria, kad darbuotojas pripaZjstamas neblaiviu,
kai etilo alkoholio koncentracija biologinése organizmo terpése — iSkvéptame ore, kraujyje ir
kituose organizmo skysciuose virsija 0,00 promilées.

5.5. Jeigu UzZsakovo darby saugos ir sveikatos specialistai bei darbuotojai, vykdantys Darby
technine priezilrg ir kontrole, nustato arba nustaté darbuotojy saugos ir sveikatos, gaisrinés saugos,
techninés saugos, civilinés saugos, aplinkos apsaugos ar Darby vykdymo technologinius
pazeidimus, Rangovas, Uzsakovui pareikalavus, moka 3 000 Eur (trijy tukstanc¢iy Eur) baudg uz
kiekvieng nustatyta atveji.

5.6. Rangovas, pradéjes Darbus be Uzsakovo ir Rangovo pasiraSyto Statybvietés
perdavimo—priémimo akto ir Bendrojo nurodymo i8davimo, sumoka 500,00 Eur (penkiy Simty Eur)
bauda.

5.7. Salys susitaria, kad Sutarties 5,3, 5.4, 5.5 ir 5.6 punktuose nustatyti pazeidimai bus
jforminami protokolu. Protokolo suraSyma inicijuoja Uzsakovas ar jo jgalioti asmenys.

5.8. Uzsakovas, laiku nesumokéjes uz Darbus, Rangovui rastu pareikalavus, jsipareigoja
Rangovui moketi 0,05 proc. dydzio delspinigius nuo laiku neapmokétos sumos su PVM uz
kiekvieng uzdelsta dieng.



5.9. Rangovas, vienasaliSkai nutraukes Sutarti ne dél Uzsakovo kaltés, arba Uzsakovui
nutraukus Sutartj dél Rangovo kaltés, sumoka Uzsakovui 10 proc. dydzio bauda nuo bendros
Sutarties kainos su PVM bei atlygina kitus dél Sutarties nutraukimo patirtus tiesioginius nuostolius,
kuriy nepadengia bauda. Nurodytos baudos sumokéjimas neatleidzia Rangovo nuo pareigos
atlyginti Uzsakovui patirtus nuostolius dél Sutarties nevykdymo arba netinkamo vykdymo.

5.10. Rangovas, be Uzsakovo raSytinio sutikimo sudargs subtiekimo sutart] ar Sutarties
vykdymo metu be tokio sutikimo pakeites subtiekeja, moka UZsakovui 3 proc. dydzio bauda nuo
bendros Sutarties kainos su PVM. UZsakovas turi teis¢ suteikti sutikimg dé¢l subtiekéjo pasitelkimo
ar subtiekéjo pakeitimo, taciau toks sutikimas neatleidzia Rangovo nuo Siame punkte nustatytos
baudos sumokeéjimo.

5.11. Salis, negalinti jvykdyti Sutartyje nustatyto jsipareigojimo ar paaiskéjus naujoms
aplinkybéms, kuriy nebuvo galima i§ anksto numatyti ir dél ko Salis negali jvykdyti (uzbaigti)
Sutartyje nustatyto jsipareigojimo, rastu per 2 (dvi) darbo dienas nuo aplinkybiy paaiskéjimo turi
praneiti apie tai kitai Saliai, pridedant visa tai patvirtinanéius dokumentus, fotonuotraukas bei kita
susijusia, praSyma pagrindzian¢ig dokumentacijg.

5.12. Bet kuri Salis turi teise reikalauti atlyginti dél Sutarties salygy nevykdymo ar netinkamo
vykdymo patirtus tiesioginius nuostolius, jeigu jie susidaré dél kitos Salies kaltés.

5.13. Delspinigiy ir baudy sumokéjimas neatleidzia Saliy nuo pareigos vykdyti Sutartimi
prisiimtus jsipareigojimus.

6. Terminai

6.1. Rangovas per 10 (deSimt) darbo dieny nuo Sutarties jsigaliojimo dienos privalo suderinti
su Uzsakovu Darby vykdymo grafika ir Darbus vykdyti pagal suderinta Darby vykdymo grafika
(vamzdyny demontavimo ir montavimo darbus numatyti atlikti ne ilgiau kaip per 45 (keturiasdeSimt
penkias) darbo dienas, gelzbetoniniy nejudamy atramy montavimo terminus nurodyti atskira eilute).

6.2. Darbus planuojama vykdyti 2020 m., pasibaigus Sildymo sezonui, bet ne véliau kaip iki
2020 m. rugsejo 30 d., techning dokumentacijg priduoti iki 2020 m. lapkricio 12 d.

6.3. Dél nenumatyty aplinkybiy (uZtrukus statyba leidzian¢iy dokumenty gavimui, uztrukus
Techninio darbo projekto derinimui, ne dél Uzsakovo kaltés uztrukus pirkimy procediirai ir kity su
treCiaisiais asmenimis susijusiy aplinkybiy) UZzsakovo ir Rangovo susitarimu Darbai gali biiti
perkelti ; 2021 metus, bet iki 2021 m. rugpjicio 31 d. turi biiti atlikti visi Darbai, jskaitant ir
dokumentacijos pridavima.

6.4. Techninio darbo projekto parengimo terminas — ne ilgesnis nei 90 (devyniasdeSimt) darbo
dieny nuo Sutarties jsigaliojimo dienos, pateikiant UZzsakovui su visomis reikalingomis
institucijomis suderintg Techninj darbo projekta, iskaitant ir sutikimy gavimg i§ fiziniy ir juridiniy
asmeny d¢l Silumos tiekimo tinkly rekonstravimo.

7. Subranga ir jungtiné veikla

7.1. Bet kokie fiziniai ar juridiniai asmenys, kuriuos Rangovas pasitelkia Sios Sutarties
vykdymui, neatsizvelgiant | tai, kokie teisiniai rysiai sieja Siuos asmenis su Rangovu, yra laikomi
asmenimis, veikiandiais Rangovo vardu. Siy asmeny veiksmai vykdant Sutartj Rangovui sukelia
tokias pacias pasekmes, kaip jo paties veiksmai.

7.2. Rangovas turi teis¢ pasiraSyti subrangos sutartis su subrangovais, kurie buvo Rangovo
nurodyti Pasiilyme numatyty samdyti subrangovy sarase: UAB ,,Enervektra”, Galvés g. 2, Vilnius;
UAB ,,Dekra Industrial, Taikos pr. 7, Visaginas; UAB Kasybos technika®, Guriy g. 91-1, Vilnius;

, Vilnius; UAB ,,Ukmergés remontas‘, Deltuvos g. 30,
Ukmergg;.

7.3. Rangovui, pasiraSant subrangos sutartis, numatyti, kad subrangovy UAB ,,Enervektra*
atliekamy darby dalis sudaryty 4,00 proc., UAB ,,Dekra Industrial* atlieckamy darby dalis sudaryty
2,00 proc, UAB ,,Kasybos technika“ atliekamy darby dalis sudaryty 2,00 proc.,
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atliekamy darby dalis sudaryty 3,00 proc. ir UAB ,,Ukmergés remontas atlieckamy darby dalis
sudaryty 3,00 proc.

7.4. Sutarties vykdymo metu, kai subrangovai netinkamai vykdo jsipareigojimus Rangovui,
taip pat tuo atveju, kai subrangovai nepajégis vykdyti jsipareigojimy Rangovui dél iskeltos
bankroto bylos, pradétos likvidavimo procediros ir panaSios padéties, Rangovas gali pakeisti
subrangovus. Apie tai jis turi informuoti UZsakova, nurodydamas subrangovo pakeitimo prieZastis.
Rangovas gali pakeisti subrangovus Sutarties 7.5 punkte numatyta tvarka.

7.5. Subrangovo keitimo tvarka:

7.5.1. Rangovas, keisdamas subrangova, gali pasitelkti tik tokj pat statusg turincias jmones ar
jstaigas, atitinkancias Konkurso salygose nurodytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus bei
negali biiti zemesnes kvalifikacijos nei kei¢iami subrangovai;

7.5.2. Rangovas prie§ 3 (tris) darbo dienas raStu informuoja UzZsakova apie numatoma
subrangovo keitima, keitimo priezastis, pateikia dokumentus, patvirtinancius tokio keitimo
butinuma bei Konkurso salygose numatytus dokumentus apie subrangova (subrangovas turi atitikti
Konkurso salygose nurodytus kvalifikacinius reikalavimus) bei kitus Konkurso salygose nustatytus
dokumentus, subrangovy sutikimg numatomy darby atlikimui;

7.5.3. gaves tokj praneSima, Uzsakovas kartu su Rangovu jformina Sutarties pakeitimg dél
subrangovo pakeitimo, pasira§omu abiejy Saliy. Sie dokumentai yra neatskiriama Sutarties dalis.

7.6. Sudarius Sutartj, taiau ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas
jsipareigoja Uzsakovui pranesti tuo metu zinomy subtiekéjy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir
juy atstovus. Uzsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuoty apie Sios informacijos
pasikeitimus viso Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekéjus, kuriuos jis ketina
pasitelkti véliau.

7.7. UzZsakovas ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo informacijos, apie pasitelkiamus
subtiekéjus gavimo, rastu informuoja subtiekejus apie tiesioginio atsiskaitymo uz paslaugas / darbus
galimybe, o subtiekéjas, norédamas pasinaudoti tokia galimybe, rastu pateikia praSyma Uzsakovui.

7.8. Tais atvejais, kai subtieke¢jas iSreiSkia norg pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo
galimybe, sudaroma triSalé sutartis tarp UZsakovo, Rangovo ir jo subtiekéjo, kurioje detalizuojama
tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju tvarka, atsizvelgiant ] Sutarties ir subrangos sutartyje
nustatytus reikalavimus.

7.9. Subranga nesukuria sutartiniy santykiy tarp Uzsakovo ir subrangovo. Rangovas atsako
uz savo subrangovy veiksmus ar neveikimg. Uzsakovo sutikimas, kad sutartiniams
jsipareigojimams vykdyti biity pasitelkiamas subrangovas, neatleidzia Rangovo nuo jokiy jo
jsipareigojimy pagal Sutartj. Atsizvelgiant j tai, visame Sutarties tekste Rangovo darbuotojai reiSkia
ir subrangovo darbuotojus.

7.10. Rangovas neturi teisés pasitelkti Sios Sutarties vykdymui UZsakovo darbuotojy darbo
sutarciy pagrindu ar kitokiu budu, jei tai néra rastu suderinta su UZsakovu.

7.11. Rangovas neturi teisés pasitelkti Sios Sutarties vykdymui UZsakovo auditoriy, pataréjy,
konsultanty, atstovy, brokeriy ar kity nepriklausomy specialisty, kuriems dél to kilty interesy
konfliktas, biity pazeistos tokiy specialisty profesinés etikos normos arba gerosios verslo praktikos
standartai.

7.12. Atsiradus poreikiui keisti JVS nurodytus partnerius kitais, jungtinés veiklos partneriai
privalo jvykdyti visas Zemiau nurodytas salygas ir pateikti UZsakovui Siuos dokumentus:

7.12.1. pasiliekancio (-iy) jungtinés veiklos partnerio (-iy) praSyma dél jungtinés veiklos
partnerio (-iy) keitimo;

7.12.2. pasitraukiancio (-iy) jungtinés veiklos partnerio (-iy) prasyma pasitraukti i§ JVS
partneriy ir perduoti visus jsipareigojimus pagal JVS naujajam (-iems) / pasiliekan¢iam (-tiems)
jungtinés veiklos partneriui (-iams);

7.12.3. naujojo (-yjy) / pasiliekancio (-iy) jungtinés veiklos partnerio (-iy) rastiska
sutikimg (-us) pakeisti pasitraukiantj (-¢ius) jungtinés veiklos partnerj (-ius) bei prisiimti visus
pasitraukiancio (-iy) jungtinés veiklos partnerio (-iy) jsipareigojimus pagal JVS bei naujojo (-yjy) /
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pasiliekancio (-iy) jungtinés veiklos partnerio (-iy) kvalifikacija pagrindziantys dokumentai (jei
taikoma);

7.12.4. Rangovas jrodys Uzsakovui naujojo (-y) / pasiliekancio (-iy) jungtinés veiklos
partnerio (-iy) patikimuma ir geb&jimg vykdyti paskirtas funkcijas;

7.12.5. Rangovas gaus UZsakovo raSytinj sutikima keisti jungtinés veiklos partnerius;

7.12.6. Rangovas pateiks Uzsakovui naujos Jungtinés veiklos sutarties kopija, kurioje
pasiliekancio (-iy) jungtinés veiklos partnerio (-iy) jsipareigojimai iSliks tokie patys kaip ir
ankstesnéje JVS, o naujasis (-ieji) / pasiliekantis (-ys) jungtinés veiklos partneris (-iai) perims visus
pasitraukiancio (-iy) jungtinés veiklos partnerio (-iy) isipareigojimus pagal ankstesne JVS;

7.13. Sio skyriaus nuostaty nesilaikymas yra laikomas esminiu Sutarties paZeidimu.

8. Sutarties galiojimas

8.1. Sutartis sudaroma 24 (dvideSimt keturiy) ménesiy laikotarpiui.

8.2. Sutartis jsigalioja nuo tada, kai Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas po Sutarties
pasira§ymo pateikia Uztikrinima (Sutarties 4.3.3 punktas) ir galioja, kol Salys sutaria ja nutraukti
arba kol pasibaigia Sutarties galiojimas (visiSkai jvykdomi jsipareigojimai), arba kol Sutartis
nutraukiama jstatymu ar Sutartyje nustatytais atvejais.

8.3. Bet kokios Sutarties nuostatos negaliojimas ar prieStaravimas Lietuvos Respublikos
jstatymams ar kitiems norminiams teisés aktams neatleidzia Saliy nuo prisiimty jsipareigojimy
vykdymo. Siuo atveju tokia nuostata turi biti pakeista atitinkancia teisés akty reikalavimus kiek
Jmanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatoms.

9. Sutarties nutraukimas / pakeitimas

9.1. Sutartis gali bati nutraukiama rastisku Saliy susitarimu.

9.2. Uzsakovas turi teis¢ vienasaliSkai (neatlygindamas Rangovui nuostoliy, susijusiy su
Sutarties nutraukimu) nutraukti Sutart] praneSdamas Rangovui apie tai rastu prie§ 10 (deSimt) dieny,
jeigu Rangovas dé¢l savo kaltés laiku nepradeda Darby, delsia atlikti Darbus arba dirba taip 1étai,
kad tampa akivaizdu, jog Darbai nebus atlikti nustatytu laiku arba jeigu Rangovas nesilaiko salygy
dél Darby kokybés, naudoja netinkamas medziagas. Siame punkte nustatyti pazeidimo faktai yra
konstatuojami surasant akta;

9.3. Nepavykus suderinti Darby vykdymo grafiko per Sutarties 6.1 punkte numatyty
terming, UZsakovas turi teis¢ vienaSaliSkai nutraukti Sutartj;

9.4. Uzsakovas bet kada turi teis¢ vienaSaliSkai nutraukti Sutartj, apie tokj Sutarties
nutraukimg praneSdamas Rangovui prie§ 30 (trisdeSimt) dieny ir atlygindamas Rangovui uz
kokybiskai iki Sutarties nutraukimo atliktus darbus.

9.5. Uzsakovas po Sutarties nutraukimo turi kiek galima greiCiau patvirtinti atlikty Darby
verte. Taip pat parengiama ataskaita apie Sutarties nutraukimo dieng esanc¢ig Rangovo skolg
UZsakovui ir UZsakovo skola Rangovui. Bet kuriuo atveju nutraukus Sutart], Rangovas privalo
perduoti UZsakovui iki Sutarties nutraukimo faktiSkai atliktus kokybiskus Darbus, o UZsakovas
privalo tuos Darbus priimti ir uz juos sumokeéti. Toks perdavimas ir priémimas turi biiti atliktas per
10 (desimt) darbo dieny nuo Sutarties nutraukimo momento, priesingu atveju Salis, dél kurios kaltés
Sis perdavimas arba priémimas yra vilkinamas, atlygina kitai Saliai dél to turétus tiesioginius
nuostolius.

9.6. Jeigu Sutartis nutraukiama Uzsakovo iniciatyva dél Rangovo kaltés, Uzsakovo patirti
tiesioginiai nuostoliai ar iSlaidos iSieSkomi vienasaliSkai iSskaiCiuojant juos 1§ Rangovui mokétiny
sumy.

9.7. Sutart] nutraukus dél Rangovo kaltés, be jam priklausanc¢io atlyginimo uz parengta
Techninj darbo projekta, atlikta Prieziiirg ar Rekonstravimg, Rangovas neturi teisés ] kokiy nors
patirty nuostoliy ar zalos kompensacijg.



11

9.8. Nutraukus Sutartj ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos dél atsakomybeés bei
atsiskaitymy tarp Saliy, taip pat visos kitos nuostatos, kurios i§licka galioti po nutraukimo arba turi
islikti galioti, kad biity visiskai jvykdyta Sutartis.

9.9. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali biti kei¢iamos Lietuvos
Respublikos pirkimy, atlieckamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto paslaugy srities
perkanciyjy subjekty, jstatyme (toliau — Jstatymas) numatytais pagrindais.

10. Nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés

10.1. Salis néra laikoma atsakinga uZ bet kokiy jsipareigojimy pagal Sutartj nejvykdyma ar
dalinj nejvykdyma, jeigu ji jrodo, kad tai jvyko dél nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy,
kuriy Salys negaléjo kontroliuoti ir protingai numatyti, i¥vengti ar pasalinti jokiomis priemonémis,
kurios turéjo poveikj Saliy veiklai. Nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybémis laikomos
aplinkybés, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje ir Atleidimo nuo
atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklése, patvirtintose
Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 ,,.Dél Atleidimo nuo
atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinimo®. Esant
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms Salys, Lietuvos Respublikos teisés aktuose
nustatyta tvarka, yra atleidZiamos nuo atsakomybés uz Sutartyje numatyty prievoliy nejvykdyma,
dalinj nejvykdyma arba netinkama jvykdyma, o jsipareigojimy vykdymo terminas pratgsiamas.

10.2. Salis, prasanti ja atleisti nuo atsakomybés, privalo praneiti kitai Saliai rastu apie
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes nedelsdama, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo
dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar paaiskéjimo, pateikdama jrodymus, kad ji émési visy
pagristy atsargumo priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumazinty iSlaidas ar neigiamas
pasekmes, taip pat praneSti galima jsipareigojimy jvykdymo terming. PraneSimo taip pat
reikalaujama, kai iSnyksta jsipareigojimy nevykdymo pagrindas. PraneSime iSdéstyti faktai turi buti
patvirtinti kompetentingos valdZzios institucijos, vadovaujantis Respublikos Vyriausybés 2015 m.
liepos 29 d. nutarimu Nr. 766 patvirtintu Nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes liudijanciy
pazymy iSdavimo tvarkos aprasu.

10.3. Pagrindas atleisti Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos (force
majeure) aplinkybiy atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas praneSimas, nuo
praneimo pateikimo momento. Jeigu Salis laiku neiSsiun¢ia pranesimo arba neinformuoja, ji
privalo kompensuoti kitai Saliai Zala, kuria §i patyré dél laiku nepateikto prane§imo arba dél to, kad
nebuvo jokio praneSimo.

11. Gin¢y nagrinéjimo tvarka

11.1. Sutarc¢iai ir visoms i§ Sutarties atsirandan¢ioms teiséms ir pareigoms taikomi Lietuvos
Respublikos jstatymai bei kiti norminiai teisés aktai.

11.2. Bet kokie nesutarimai, gincai, pretenzijos ar reikalavimai, kylantys i§ Sutarties ar susij¢
su Sutartimi sprendziami Saliy tarpusavio deryby keliu. Nepasiekus susitarimo per 30 (trisdesimt)
dieny, gindai tarp Saliy sprendziami Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka Lietuvos
Respublikos teismuose. Ginc€g sprendziant teisme teritorinis teismingumas nustatomas pagal
Uzsakovo registruotos buveinés adresg.

11.3. Deryby pradzia laikoma diena, kuria viena i§ Saliy pateiké prasyma rastu kitai Saliai su
sitilymu pradéti derybas.

12. Saliy pareiSkimai ir garantijos

12.1. Kiekviena i§ Saliy pareiskia ir garantuoja kitai Saliai, kad:

12.1.1. Salis yra tinkamai jsteigta ir teisétai veikia pagal Lietuvos Respublikos jstatymus;

12.1.2. Salis atliko visus veiksmus, biitinus, kad Sutartis biity tinkamai sudaryta ir galioty
bei turi visus teisés aktais numatytus leidimus, licencijas, darbuotojus, reikalingus Darbams atlikti;
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12.1.3. Sutartj perskaité, suprato jos turinj ir pasekmes, priéme ja kaip atitinkancig jy tikslus
ir pasirase tinkamai jgalioti atstovai zemiau nurodyta data.

13. Kitos nuostatos

13.1. Vykdydamos Sutartj, Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikoje galiojandiais teisés
aktais bei Sutarties nuostatomis.

13.2. Nei viena Salis neturi teisés perleisti visy arba dalies teisiy ir pareigy pagal Sutartj
jokiai tre¢iajai $aliai be iSankstinio rastisko kitos Salies sutikimo. Siame punkte nustatyty
reikalavimy nesilaikymas bus laikomas esminiu Sutarties pazeidimu.

13.3. Salys privalo ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas rastu informuoti viena kita
apie rekvizity, nurodyty Sutarties 15 punkte ar atsakingy asmeny ir (ar) jy kontaktiniy duomeny
pasikeitimus. Salis, laiku nepranesusi kitai Saliai apie minéty duomeny / rekvizity pasikeitima,
neturi teisés reiksti pretenzijy, kad ji negavo pranesimuy, jei kita Salis juos siunté pagal paskutinius
jai zinomus kitos Salies kontaktinius duomenis / rekvizitus.

13.4. Rangovas patvirtina, kad yra susipazings su AB ,Kauno energija“ ir jos dukteriniy
imoniy korupcijos prevencijos politika, kuri vieSai skelbiama UZsakovo interneto svetainéje
www.kaunoenergija.lt ir jsipareigoja laikytis jos nuostaty.

13.5. Rangovas patvirtina, kad yra susipazings su AB ,,Kauno energija*“ privatumo politika,
kuri vieSai skelbiama UZsakovo interneto svetainéje www.kaunoenergija.lt ir jsipareigoja laikytis
jos nuostaty ta apimtimi, kuri reikalinga tinkamai asmens duomeny apsaugai uZztikrinti.

13.6. Sutarties Salys jsipareigoja neatskleisti tre¢iosioms $alims informacijos, susijusios su
Sutartimi ir jos vykdymu (i$skyrus ta, kuri ir taip yra vie$a) be rastisko iSankstinio kitos Salies
sutikimo, nebent tokios informacijos atskleidimas biity privalomas pagal Lietuvos Respublikos
jstatymus arba biitinas tam, kad biity tinkamai jvykdyti jsipareigojimai pagal Sutartj. Kitos Salies
sutikimas taip pat nereikalingas, teikiant informacija audito jmonei ar kitiems profesionaliems
konsultantams, atlickantiems Salies veiklos ar finansiniy ataskaity audita bei Salies akcininkui,
jeigu tokia informacija ir dokumentai, jskaitant informacija ir dokumentus, susijusius su Salies
komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija, akcininkui butini vykdant kituose
teisés aktuose numatytus reikalavimus ir akcininkas uztikrina tokios informacijos ir dokumenty
konfidencialuma.

13.7. Rangovas neprieStarauja, kad vadovaujantis Jstatymo 94 straipsnio 9 dalimi, Sutarties
salygos biity paskelbtos Centrin¢je vieSyjy pirkimy informacingje sistemoje CVP IS, ir patvirtina,
kad tokios informacijos atskleidimas nepazeis teiséty jo komerciniy interesy.

13.8. Uz Sutarties vykdyma atsakingi Saliy atstovai:

13.8.1. UzZsakovo atstovas — Tinklo valdymo skyriaus vyresnysis inZinierius

@kaunoenergija.lt;

13.8.2. Rangovo atstovas —

13.9. Visi pagal Sutartj teikiami oficialiis praneSimai ar informacija turi biiti teikiami rastu,
lietuviy kalba bei perduodami faksu, elektroniniu pastu ir (ar) pastu. PraneSimo iSsiuntimg faksu
patvirtina siunté¢jo fakso spausdinama ataskaita. Negavusi faksu siysto pranesimo Salis privalo
jrodyti, kad jos fakso aparatas nepriémé prane§imo. Salys gali pakeisti Sutartyje nurodytus
susiraginéjimo adresus ir fakso numerius ra$tu apie tai prane$damos kitai Saliai. Salis apie savo
susiraginéjimo adreso ir fakso numerio pasikeitimus privalo pranesti kitai Saliai nedelsiant, bet ne
véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo tokiy pasikeitimy atsiradimo dienos, prieSingu atveju
netenka teisés vadovautis informacijos (pranesimy i§ kitos Salies) negavimo faktu.

13.10. Sutartis sudaroma Salims ja pasiragant kvalifikuotu elektroniniu parasu.

14. Sutarties priedai
14.1. Visi Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.
14.2. Sutarties pasiraSymo dieng pridedami Sie priedai:
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14.2.1. 1 priedas — 2019 m. lapkricio 8 d. Jungtinés veiklos sutarties Nr. 1 kopija, 4 lapai;

14.2.2. 2 priedas — Projekto ,,Silumos tiekimo tinkly rekonstravimas tarp SK 4Z-6' ir SK 7Z-
11 Kovo 11-osios g., Kaunas* technings specifikacijos kopija su priedais, 21 lapas;

14.2.3. 3 priedas — Atsakymai dél atviro konkurso (tarptautinio pirkimo) Kauno miesto 4Z, 1T
ir 77 magistraliy rekonstravimo darby pirkimo techniniy specifikacijy, 3 lapai.

15. Saliy rekvizitai ir paraai

UZsakovas Rangovas
AB ,,Kauno energija‘“ Jungtinés veiklos partneriy vardu
Raudondvario pl. 84, 47179 Kaunas UAB ,,DS-1¢
Imonés kodas 235014830 Zietelos g. 3, 03160 Vilnius
PVM mokétojo kodas LT350148314 Imonés kodas 181123848
A.s. LT60 7044 0600 0286 6144 PVM mokétojo kodas LT811238412
AB SEB bankas A.s. LT477044060008182330
Tel. (8 37) 30 56 50 Bankas SEB
Faks. (8 37) 30 56 22 Tel (8 52) 8552 36
El p. info@kaunoenergija.lt El p.: info@ds-1.1t
Gamybos direktorius Direktorius

Vykintas Belickas
2020 m. d. 2020 m. d.

A. V.



2020 m. birzelio d.
Sutarties Nr. MR-KE-P-107-73
3 priedas

ATSAKYMAI DEL ATVIRO KONKURSO (TARPTAUTINIO PIRKIMO) KAUNO
MIESTO 4Z, 1T ir 72 MAGISTRALIU REKONSTRAVIMO DARBU PIRKIMO
TECHNINIU SPECIFIKACIJU

2019-11-15 rasto Nr. 1 iSrasas:

Klausimas Nr. 2:

»lechniniy specifikacijy punkte Nr. 5 parasyta: , Tiekéjas, jrengdamas statybvietg, turés
pagaminti ir jrengti informacinj tentq (kurio matmenys ne mazesni kaip 1700%3300 mm), nurodant
Tiekéjo logotipg, objekto pavadinimgq, Perkantjjj subjektq, Darby atlikimo terminus, darby
vadovq“. Bei punkte 6.2 paraSyta: ,laikinieji informaciniai — 1500 x 1000 mm, nuolatiniai
informaciniai — 800 x 580 mm. “

Prasome paaiskinti kas tai yra tentas 1700%3300 mm ir kuo jis skiriasi nuo laikino
informacinio stendo 1500 x 1000 mm. *

Atsakymas:

Informacinis tentas (kurio matmenys ne mazesni kaip 17003300 mm) yra bendra
informacija apie vykdomus darbus (STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos prieziiira
36.11 p.).

Laikinasis informacinis stendas — 1500 x 1000 mm (statomas iki darby pradzios) ir
nuolatinis informacinis stendas — 800 x 580 mm (statomas atlikus darbus) yra statomi pagal
Lietuvos verslo paramos agentiiros privalomas rekomendacijas projekto vieSinimui.

Klausimas Nr. 4:

Techniniy specifikacijy dalyje , Bendrieji duomenys projektavimui* nurodyta: ,,Silumos
kamery Siltinimo medziagos parametrai bus sprendzZiami Projekto rengimo metu, jvertinant
kiekvienos Silumos kameros jgilinimg ir dangy tipus virs jy. ApsSildomoji medziaga privalo biiti
jrengta Zemiau jSalo gylio, t. y. > I m*“. Pagal Sig pateiktq informacijq projektuotojas negalés
paskaiciuoti kokia turés buti apsSildomoji medziaga, jvertinant kiekvienos Silumos kameros
jgilinimg, dangy tipus ir kitg informacijq. Perkancioji organizacija privalo nurodyti kokia
temperatiirq privaloma uztikrinti kameros viduje ir tik tada projektavimo metu, priklausomai nuo
kameros jgilinimo ir kity parametry galés paskaiciuoti koks turés biti apsiltinimas. Geriausia
Zinoma buty nurodyti kokiomis normomis privaloma vadovautis, projektuojant kamery
rekonstrukcijg.

Jei Sios informacijos Perkancioji organizacija negali pateikti, prasome nurodyti konkrecius
parametrus kaip privalo biiti apsiltinta kamera, t. y. Silumos izoliacijos storj, kokia turi biiti
apsiltinamoji medziaga ir pan.. Visa tai reikalinga, kad galétume paskaiciuoti pasiiilymo kaing ir
visi tiekéjai skaiciuoty vienodai.

Atsakymas:

Silumos kameros apsildomoji medZiaga — ekstrudinio putplaséio termoizoliacija, t-100 mm.
Termoizoliacinés medziagos atsparumg gniuzdymui parinkti projekto rengimo metu, priklausomai
nuo dangos tipo vir$ Silumos kameros.

Klausimas Nr. 10:

WSilumos tiekimo tinkly trasose yra esami U formos kompensatoriai. Rekonstrukcijos metu
U formos kompensatoriai tikétina bus naikinami, keiciant juos moderniais. Ar bus galima darby
metu tose vietose palikti U formos kompensatorius esamose vietose, aklinai uzmirijant lovius? Ar
Rangovas sSilumos tinklo rekonstrukcijos metu tiesdamas vamzdyng privalés demontuoti visqg U
formos kompensatoriy? Atkreipiame démesj, kad demontuojant pilna apimtimi U formos
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kompensatorius Zymiai padidéja trasos, kurig bus biitina iSkasti, uzkasti, bet atstatyti toje vietoje
dangas, apimtys. “

Atsakymas:

Esant galimybei panaikinti U formos kompensatorius (atsizvelgti j garo vamzdyno trasuote),
numatyti vamzdyno ir virSutinio kanalo demontavima.

Klausimas Nr. 11:

,, Pirkimo dokumentuose tritksta informacijos dél suvirinimo siilliy pavirsiaus neardomyjy
bandymy atlikimo. Prasome pateikti Uzsakovo reikalavimus suvirinimo siiiliy kokybés kontroles, t.
y. virinty metalo jungciy, pagrindinio pavirsiaus neardomyjy bandymy atlikimo reikalavimus,
nurodant kiek procentine israiska reikés jy atlikti po asfaltbetonio danga ir kiek po veja.

Atsakymas:

Vamzdyno suvirinimas ir silliy kontrole turi buti atlickama pagal LST EN
13941:2009+A1:2010 7.5 p. reikalavimus. Siame punkte nurodytas suvirinimo kokybés, tikrinimo
ir apraSymo standarty taikymas, priklausomai nuo vamzdyno projekto klasés. Suvirinimo sitlés
klas¢ — B (geros kokybés sitiléms), suvirinimo sitiliy atsargos koeficientas mazaangliams plienams
yra 1,6. Neardomos suvirinimo siiiliy kontrolés apimtys ne mazesnés, kaip nurodytos 12 lenteles
7.5.7.5 p. Rekonstruoty Silumos tiekimo vamzdyny suvirinimo siilés patikrinamos neardanciais
metodais (rentgenu arba ultragarsu), rentgenografinés nuotraukos perduodamos UzZsakovui.
Suvirintiems sujungimams, kur vamzdynas montuojamas uzdaru biidu esamuose kanaluose, po
gatviy vaziuojamaja dalimi ir kurioms neatliekamas hidraulinis sandarumo bandymas, numatyti
100% suvirinimo sitliy Svietimg. Turi biiti atlikta ne maziau kaip 20% suvirinimo sitiliy neardoma
kontrole.

2019-12-03 rasto Nr. 4 iSrasas:

Klausimas Nr. 1:

., Ar nereikia demontuoti apatiniy gb kanaly movy montavimo vietose ? “

Atsakymas:

Rangovas pats sprendzia butinybg palikti ar demontuoti apating kanalo dalj. Jei apatiné
kanalo dalis bus demontuota, jos atstatyti nereikes.

Klausimas Nr. 2:

., Prasome nurodyti, kad vamzdynus reikia montuoti atviru biidu isskyrus tas vietas, kur
kertamos pagrindinés gatvés. (Sklinda legendos, kad kartais yra prastumiama ir 30 ir 40 metry
esamuose kanaluose) Juk zinoma, kad vamzdyny uzpiisti sméliu kokybiskai ilgesnj nei 12 metry
ruozq yra nejmanoma, o ir apskritai, koks Jiisy reikalavimas tai, kad vamzdynas yra uZpuciamas,
bet smélis lieka nesutankintas?

Kaip pvz. kiti Silumos tinklai nurodo - darbus vykdyti atviru bidu, kas Rangovams jveda
daug aiskumo.*

Atsakymas:

Rekonstruojamose atkarpose yra numatyta vamzdynus kloti bekanaliu biidu. Esant
biitinybei, vamzdyna montuoti kanaluose, tai turi biiti pagrjsta techniniame darbo projekte.



2020 m. birzelio d.
Sutarties Nr. MR-KE-P-107-73
2 priedas

TVIRTINU

AB ,,Kauno energija“

Gamybos direktorius,

laikinai vykdantis generalinio direktoriaus funkcijas
Vaidas Sleivys

2019 m. rugs¢jo d.

PROJEKTO ,,SILUMOS TIEKIMO TINKLU REKONSTRAVIMAS TARP SK 47-6° IR
SK 77Z-11 KOVO 11-0OSIOS G., KAUNAS“ TECHNINE SPECIFIKACIJA

I BENDRA INFORMACIJA

1. Silumos tiekimo tinkly rekonstravimas atliekamas siekiant optimizuoti tinklo darba bei
uztikrinti nepertraukiamg ir patikimg Silumos tiekimg integruotame tinkle.

2. AB ,,Kauno energija*“ (toliau — Perkantysis subjektas) numato pirkti Silumos tiekimo tinkly
rekonstravimo techninio darbo projekto paruo$ima (toliau — Techninis darbo projektas), jo
vykdymo prieziiiros paslaugas (toliau — Priezitira) ir rekonstravimo darbus (toliau — Darbai), o
bendrai — Projektas.

3. Visa 69 punkte nurodyta privalomoji dokumentacija turi biiti parengta ir suderinta
vadovaujantis Lietuvos Respublikos Statybos jstatymu, statybos normomis, statybos techniniais
reglamentais, prieSgaisrinémis ir higienos normomis bei kitais projektavimg ir statyba
reglamentuojanciais normatyviniais dokumentais ir aktais.

4. Darbams atlikti reikalingas medZziagas turés pateikti konkursg laiméjes tiekéjas (toliau —
Tiekéjas).

5. Tiek¢jas, jrengdamas statybvietg, turés pagaminti ir jrengti informacinj tenta (kurio
matmenys ne mazesni kaip 1700x3300 mm), nurodant Tiekéjo logotipa, objekto pavadinima,
Perkantjji subjekta, Darby atlikimo terminus, darby vadova.

6. Tiekéjas, pries pradédamas vykdyti Darbus, turés pagaminti ir pastatyti laikingjj
informacinj stenda, o uzbaigiant Projekta — nuolatin] informacinj stenda, pagal Europos Komisijos
reglamento Nr. 821/2014 nuostatas:

6.1. Stendy grafiniy elementy pavyzdziai ir rekomendacijos, pateikiamos 2014-2020 mety
Europos Sajungos fondy investicijy Zenklo naudojimo vadove (prieiga per internetg:
http://www.esinvesticijos.lt/uploads/documents/files/%C5%BDenklai/ESFIVP-logotipo
%20naudojimo%?20vadovas.pdf.

6.2. Stendy dydziai:

6.2.1. laikinieji informaciniai — 1500 x 1000 mm;

6.2.2. nuolatiniai informaciniai — 800 x 580 mm.

7. Tiekejas iki statybvietés perdavimo turés pateikti Darby kokybés ir saugos kontrolés
tvarkos apraSa, statybos darby technologijos projekta, suvirintojy kvalifikaciniy pazyméjimy
kopijas, suvirinimo procediry aprasa, suvirinimo medziagy sertifikatus, naudojamy medziagy
sertifikatus.

8. Esminés uzduotys, kurias privalés atlikti Tiekéjas, yra Zemés kasimo ir vamzdyny keitimo
darbai (tame tarpe vamzdyny demontavimo ir suvirinimo darbai).

9. Tiekéjas turés uztikrinti darbo zonos aptvérima visu perimetru, panaudojant standzius
skydus. Salia daugiabudiy namy ir visuomeniniy pastaty aptvérimo skydai privalo biiti su
nepermatomais tentais. Esant sausam orui (nesant krituliams) privaloma laistyti dangas tiekéjo
transporto judéjimo vietose statybvietéje ir privaziavimuose iki jos.
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10. Rekonstruojamame ruoze esamas Silumos kameras numatyti iSsaugoti (tikslinama
projektavimo metu). Griaunami Silumos tiekimo tinkly elementai (vamzdynai, Silumos kameros,
nejudamos atramos, futliarai, kanalai it kt.) privalo biiti demontuojami pilnai. Kai demontuojamy ir
naujai montuojamy Silumos tiekimo tinkly aSys sutampa, apatiniy g/b kanaly demontuoti nereikia.

11. Perkantysis subjektas vykdys atliekamy Darby prieziiirg ir kontrolg.

12. Visas susidariusias statybines atliekas (asfaltbetonio, betono, Silumings izoliacijos ir kt.)
Tiekéjas turés iSvezti utilizuoti, gaunant dokumentus apie jy pridavima.

13. Darby metu visg susidarius] metalo lauza Tieké&jas turés pristatyti j Jégainés g. 12, Kaunas,
fforminant S$iais dokumentais: metalo lauZo priémimo—perdavimo aktas, svérimo dokumentas.
Demontuoti vamzdziai turi biiti supjaustyti ne daugiau kaip 12 m ilgio atkarpomis, pjaustant staciu
kampu. Techniniame darbo projekte biitina parengti detaly metalo lauZo sgraSa, identifikuojant
demontuojamy medziagy kilme, kiekj, svor] bei matmenis. Metalo lauzg pristatyti su Silumos
izoliacija — draudZiama.

14. Vykdant Darbus Tiekéjo personalas privalés dévéti darbo riibus ir avalyne bei
rySkiaspalves liemenes, ant kuriy turi buti nurodytas Tiekéjo pavadinimas.

15. Tiekejas tures laikytis darbuotojy saugos ir sveikatos, gaisrinés saugos, higienos ir darbo
tvarkos taisykliy bei atsakyti uz darbuotojy saugg ir sveikata i§ Perkanciojo subjekto priimtoje
statybvietéje ir nepradéti Darby, kol jis neinformuotas apie esancius ir galimus rizikos veiksnius.

16. ISardytos ir Darby vykdymo metu Tiekéjo sugadintos dangos turés biiti atstatytos
vadovaujantis Kasing¢jimo (Zemés) darby Kauno miesto savivaldybés vieSojo naudojimo teritorijoje
(vietinés reikSmés keliuose, gatvése, pésCiyjy ir dviraciy takuose, aikstése, skveruose, kiemuose ir
zaliuosiuose plotuose), jos ar jos dalies atitvérimo arba eismo joje apribojimo taisyklémis,
patvirtintomis 2010 m. liepos 23 d. Kauno miesto savivaldybés tarybos sprendimu Nr. T-471
(aktuali redakcija) bei Kauno miesto savivaldybés Miesto tvarkymo skyriaus specialisty
argumentuotais nurodymais.

17. Projektui ,,Silumos tiekimo tinkly rekonstravimas tarp SK 47-6 ir SK 7Z-11 Kovo 11-
osios g., Kaunas“ skirta parama pagal 2014-2020 mety Europos Sajungos fondy investicijy
veiksmy programos 4 prioriteto ,,Energijos efektyvumo ir atsinaujinanciy iStekliy energijos
gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.2-LVPA-K-102 priemone ,.Silumos tiekimo tinkly
modernizavimas ir plétra®.

18. Darbus planuojama vykdyti 2020 m., pasibaigus Sildymo sezonui, bet ne véliau kaip iki
2020 m. rugséjo 30 d., techning dokumentacijg priduoti iki 2020 m. lapkricio 12 d.

19. D¢l nenumatyty aplinkybiy (uztruko statyba leidZian¢io dokumento gavimas, uztruko
Techninio darbo projekto derinimas, ne dél Perkanciojo subjekto kaltés uztruko pirkimy proceduros
ir kitos su treciaisiais asmenimis susijusios aplinkybes) Perkanciojo subjekto ir Tiekéjo susitarimu
Projektas gali buti perkeltas 1 2021 metus, bet iki 2021 m. rugpjicio 31 d. turi biiti uzbaigtos visos
Projekto veiklos ir atlikti visi Darbai, jskaitant ir dokumentacijos pridavima.

20. Per 10 (deSimt) darbo dieny nuo Pirkimo-pardavimo sutarties (toliau — Sutartis)
jsigaliojimo dienos, Tiekéjas privalés paruosti ir suderinti su Perkan¢iuoju subjektu Darby vykdymo
grafikg (vamzdyny demontavimo ir montavimo darbus numatyti atlikti ne ilgiau kaip per 45
(keturiasdeSimt penkias) darbo dienas, gelZbetoniniy nejudamy atramy montavimo terminus
nurodyti atskira eilute). Nepavykus suderinti grafiko per Siame punkte numatyta termina,
Perkantysis subjektas gali vienaSaliSkai nutraukti Sutartj.

21. Techninio darbo projekto parengimo terminas — ne ilgesnis nei 90 (devyniasdeSimt) darbo
dieny nuo Sutarties jsigaliojimo dienos, pateikiant Perkanciajam subjektui su visomis reikalingomis
institucijomis suderintg Techninj darbo projekta, jskaitant ir sutikimy gavimg i§ fiziniy ir juridiniy
asmeny d¢l Silumos tiekimo tinkly rekonstravimo.

22 Tiekejas atliks Techninio darbo projekto vieSinimo procediras, vadovaujantis STR
1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé* naujausia redakcija ir jo pakeitimais bei
papildymais, jskaitant vieSinimo stendy pagaminimg ir pastatyma.

23. Perkantysis subjektas atliks Projekto ekspertize per 20 (dvideSimt) darbo dieny nuo
Tiekéjo pilnai paruosto (suderinto) Projekto pateikimo dienos. Gavus ekspertizés teigiamas iSvadas,



Perkantysis subjektas pateiks statyba leidziant]i dokumentg (leidimg rekonstruoti statinj) per 30
(trisdeSimt) darbo dieny.

24. Perkantysis subjektas pateiks topografing nuotrauka, Nekilnojamojo turto registro
centrinio duomeny banko iSrasa, projektavimui biitinus duomenis i§ kadastro bylos ir Silumos
tiekimo tinkly projektavimo sglygas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.
Tiekéjas turi jvertinti, kad topografinéje nuotraukoje ar kitoje medziagoje gali biiti nepazymeéty
infrastruktiros elementy (pvz. nepaZzymeéta nejudama atrama ar kt.).

I1. BENDRIEJI DUOMENYS PROJEKTAVIMUI

25. Techninis darbo projektas rengiamas vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR
1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé naujausia redakcija ir jo pakeitimais bei
papildymais.

26. Silumos tiekimo tinkly rekonstravimas tarp §ilumos kameros (toliau - SK) 4Z-6° ir SK 7Z-
11, Kovo 11-osios g., Kaunas, pakeiCiant esamus Silumos tiekimo tinklo jrenginius naujais ir
numatyti, bet neapsiriboti:

26.1. Projektavimo riba SK 4Z-6° vidin¢ siena nuo SK 4Z-6 pusés ir SK 7Z-11 vidiné siena
iki S-1, S-2.

26.2. Tarp SK 47-6° ir SK 7Z-11 nepraecinamame kanale numatyti iSardyti g/b nejudamas
atramas ne maziau 4 vnt.

26.3. SK 47-6¢ pakeisti vamzdyng DN 400, palikti esamas sklendes S-1, S-2 DN 400, S-3, S-
4 DN 50, palikti drenazo sklendes D-1, D-2, D-3, D-4 DN 80 su atvamzdziais, jrengiant flansSines
akles — 4 vnt., palikti permete su sklendémis S-5, S-6 DN 50, pakeisti jlipimo liukus — 2 vnt.,
pakeisti prieduobés apsaugines groteles, jlipimo kopétéles — 2 vnt.

26.4. SK 47-7 pakeisti vamzdyna DN 400, pakeisti silfoninius kompensatorius K-1, K-2 DN
400 naujais, sklendes S-1, S-2 DN 200, drenazo sklendes D-1, D-2 DN 80 su atvamzdziais,
irengiant flanSines akles — 2 vnt., pakeisti prieduobés apsaugines groteles, ilipimo liukus — 4 vnt.,
ilipimo kopétéles — 4 vnt., nejudamg atrama, pakeisti sklendes S-3, S-4, S-6 DN 25, pakeisti
vamzdyng DN 25, paliekant esamg karsto vandens skaitliuka.

26.5. SK 47-8 pakeisti vamzdyna DN 400, pakeisti silfoninius kompensatorius K-1, K-2, K-3,
K-4 DN 400 naujais, jlipimo liukus — 4 vnt., nejudamg atrama, pakeisti prieduobés apsaugines
groteles, jlipimo kopétéles — 4 vnt.

26.6. SK 47-9 pakeisti vamzdyng DN 400, silfoninius kompensatorius K-1, K-2 DN 400
naujais, nuorinimo sklendes N-1, N-2, N-3, N-4 DN 32 su atvamzdziais, jrengiant flanSines akles —
4 vnt., nejudamg atrama, pakeisti permete su sklendémis S-5, S-6 DN 80, pakeisti sklendes S-7, S-8,
S-9 DN 25, vamzdyng DN 25, paliekant karSto vandens skaitliuka, pakeisti drenazo sklendes D1,
D2, D3, D4 DN 80 su atvamzdziais, jrengiant flanSines akles 4 vnt., manometrinius atvamzdzius su
adatiniais ventiliais DN 15 ir manometrus — 6 kompl., jlipimo liukus — 4 wvnt., prieduobés
apsaugines groteles, ilipimo kopétéles — 4 vnt., palikti esamas sklendes S1, S2, S3, S4 DN 200.

26.7 SK 7Z7-11 vamzdyno DN 400 pajungimas prie vidinés SK pusés iki sklendziy S-1, S-2
(nekei¢iamos). Perdanga nekeiciama.

26.8. Grunto sluoksnis vir§ rekonstruojamojo vamzdyno sudaro apie — 1,80 m. Vyraujantis
gruntas — priemolis.

26.9. Numatyti SK sieny ir grindy i§lyginima, hidroizoliacijos ir ilumos izoliacijos jrengima
bei kita reikiama remontg. Pakeisti esamy vamzdyny (atnaujinant antikorozing apsauga) Silumos
izoliacija, atlieckant vamzdyny apskardinima. Pakeisti nejudamas atramas ir perdangas.

26.10. Silumos kamery $iltinimo medziagos parametrai bus sprendziami Projekto rengimo
metu, jvertinant kiekvienos Silumos kameros jgilinimg ir dangy tipus virs$ jy. Apsildomoji medziaga
privalo biti jrengta zemiau jSalo gylio, t. y. > 1 m.

26.11. Silumos tieckimo tinklams numatyti i§ anksto izoliuotus vamzdZius su padidintu PUR
izoliacijos sluoksniu (polietileninio apvalkalo su padidintu PUR izoliaciniu sluoksniu iSorinis
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skersmuo ne maziau 630 mm). SK, kuriose neprojektuojama magistralinio vamzdyno (sekcijiné)
uzdaromoji armatiira — numatyti PUR vamzdyny padengima cinkuotos skardos lakstais. PUR
vamzdyno gale privalo biiti sumontuoti galiniai sandarinimo ziedai.

26.12. Salia rekonstruojamo vamzdyno numatyti pakloti PVC rifliuota drenazo vamzdj
DN113/126 su geotekstilés filtru arba lygiavert] (Salia tiekiamojo ir griztamojo vamzdziy), kuris ties
Silumos tiekimo vamzdyno suvirinimo sitliy vietomis privalo biiti jmautése arba Tiekejas gali
numatyti PVC riflivota drenazo vamzdj apsaugoti virinimo metu nuo fizinio pazeidimo
(pradeginimo ir pan.). DrenaZinis vanduo drenavimo vamzdZiu nuvedamas ] esamg drenazo linija
(numatyti praplauti ir iSvalyti Sulinius, atlikti Suliniy remonta, pakeisti jlipimo landy dangcius
naujais pagal dangy tipg), 1§ kurios nukreipiamas ] lietaus kanalizacijos Sulinj (tikslinama
projektavimo metu).

26.13. Ardomos asfalto, trinkeliy dangos, bordiury, zalios vejos, pésCiyjy tako kiekiai
nustatomi ir tikslinami tikslinami projektiniuose sprendiniuose, atsizvelgiant j 16 p. reikalavimus ir
fakting situacijg vykdant Darbus.

26.14. Pagrindiniai techniniai rodikliai:

Skaic¢iuotina
Projektuojama DN Atstumas | Paklojimo Ps Silumnesio Vyraujantis
atkarpa m budas MPa | temperatiira gruntas
°C

Tarp SK 4Z7-

6°ir SK 7Z-} 1, 400 405 Bekanalinis 1.6 120/60 Priemolis
Kovo 11-osios

g., Kaunas

26.15. Techninj darbo projekta parengti vadovaujantis visais galiojanciais (aktualiais) teisés
aktais, statybos techniniais reglamentais ir normatyvais, bet jais neapsiribojant.

26.16. Tiekéjas turés pateikti Techninio darbo projekto CD versijg, patvirtintg elektroniniu
parasu ir 3 (tris) Techninio darbo projekto egzempliorius.

III. REIKALAVIMAI TECHNOLOGIJAI, MEDZIAGOMS

27. Reikalavimai suvirinimo darbams:

27.1. Suvirintojy kvalifikacija turi atitikti Lietuvos Respublikos standarto LST EN ISO 9606-
1:2017 reikalavimus (arba lygiavercio) ir jie turi turéti galiojancius kvalifikacinius pazyméjimus.
Visi suvirintojai turi turéti savo asmeninj zymeklj, kurie turi biiti uZraSomi j suvirinimo formuliara,
kad biity matoma kiekvieno suvirintojo darby apimtis.

27.2. Visoms suvirinimo sitléms turés biiti sudaryti suvirinimo procediiry aprasai (toliau —
SPA) pagal Lietuvos Respublikos standarto LST EN ISO 15609-1:2013 reikalavimus (arba
lygiavercio) ir pateikti Perkanciajam subjektui. SPA kopijos turi biiti pas suvirintojg. Suvirinimas
turés buti atliekamas pagal patvirtinto SPA reikalavimus.

27.3. Perkantysis subjektas turi teis¢ pareikalauti i§ Tiekéjo, kad suvirintojai suvirinty, o
bekanaliy vamzdyny movy montuotojai atlikty kontrolinius pavyzdzius, vykstant darbams ar pries§
jy pradzig, dalyvaujant Perkanciojo subjekto atstovams. Esant technologijos paZeidimams,
Perkantysis subjektas turi teis¢ sustabdyti Tiekéjo vykdomus darbus.

27.4. Vamzdyny suvirinimas ir sitliy kontrol¢ atlieckama pagal Lietuvos Respublikos
standarto LST EN 13941:2009+A1:2010 7.5 p. reikalavimus (arba lygiavercio).

28. Pries pradedant suvirinimo darbus Tiekéjas turi pateikti Perkanciajam subjektui
suderinimui tokig dokumentacija:

28.1. Personalo kvalifikaciniy pazyméjimy kopijas.

28.2. SPA.

28.3. Naudojamy medziagy sertifikatus.



28.4. Suvirinimo medziagy sertifikatus.

29. Pries§ suvirinimg turi buti atlikta:

29.1. Naudojamy medziagy identifikacija.

29.2 Suvirinimo medziagy identifikacija.

29.3. Suvirinimo salygy patikrinimas.

29.4. Suvirinimo medZziagy laikymo darbo vietoje patikrinimas.

30. Suvirinimo sujungimy patikrinimg neardanciais metodais (rentgenu arba ultragarsu).
Tiekéjo saskaita atliks Tiekéjo pasamdyta sertifikuota laboratorija.

31. Atlikus visus suvirinimo ir kontrolés darbus, Perkanciajam subjektui turés biiti pateikta:

31.1. Personalo kvalifikaciniy pazyméjimy kopijos.

31.2. SPA.

31.3. Naudoty medziagy sertifikatai.

31.4. Suvirinimo medZziagy sertifikatai.

31.5. Sitliy kontrolés neardanciais metodais originaliis protokolai.

32. Specialis medziagoms keliami techniniai reikalavimai turi buti suprantami kaip
minimalis reikalavimai.

33. Medziagos:

33.1. Plieno kokybé turi atitikti P235GH marke, pagal Lietuvos Respublikos standartg LST
EN 10217-2:2003/A1:2005 arba LST EN 10217-5:2003/A1:2005 (arba lygiavercio).

33.2. Plienas turi biiti ramaus stingimo.

34. Reikalavimai uzdaromajai armatiirai:

34.1. Silumos tiekimo tinkly uZdaromoji armatiira (sklendés), plienings, privirinamos,
rutulinés, sumazinto pralaidumo (ne daugiau vienu skersmeniu), PN 25 bar, t > 120 °C. Korpusas
pagamintas 1§ anglinio plieno, rutulys ir kotas pagaminti i§ nertdijanc¢io plieno (rutulio kiaurymeé
turi biiti cilindro formos). Sandarumo klasé¢ A, pagal ISO 5208:2017 (arba lygiavercio) standartg i$
abiejy srauto tekéjimo pusiy.

34.2. Uzdaromosios armatiiros didesnio skersmens nei DN300 elektros variklio ir valdymo
grandiniy jtampa trifazé 400/50, tipas - ON/OFF (atidaryta/uzdaryta), t. y. nereguliuojanti, apsaugos
klas¢é ne mazesné kaip IP68, leidziama jrengti ir naudoti vidaus patalpose ir lauko zonoje,
Jmontavimo padétis - bet kokia, aplinkos temperatiira nuo —40 °C iki +60 °C. Elekrinés pavaros
uzdaromajai armattirai su vietiniu elektriniu valdymu (Auma matic arba analogas) ir su rankiniu
valdymu, nepriklausomu nuo elekrinio valdymo.

35. Reikalavimai Siluminei izoliacijai:

35.1. Silumos izoliacijos konstrukcijose neturi biiti medziagy ir gaminiy kuriuose yra asbesto.
Izoliuojanti medziaga: akmens vata su aliuminio folija. Skai¢iuotinas Silumos laidumo koeficientas
A <0,037 W/(m K). Tankis > 80 kg/m”.

35.2. Bendras Silumos izoliacijos sluoksnio storis nuo projektinio negali skirtis daugiau kaip
10 % i did¢jimo puse ir daugiau kaip 5 % | maz¢jimo pusg.

36. Reikalavimai antikorozinei dangai:

36.1. Antikorozinio padengimo remonto technologija ir dangos tipas bei marké turi buti
parinkta taip, kad atitikty Siuos reikalavimus:

36.1.1. temperatura: + 40 + 150°C;

36.1.2. santykiné drégmé: 50 = 100 %;

36.1.3 keiiamy vamzdziy pavirSiai ir sujungimo vietos turi buti nuvalytos, pavirSiaus
paruo$imo biudas turi biiti mechaninis — suspausto oro srove purSkiant abrazyvine medziaga,
pasalinant ridis, nuriebalintos, nuteptos riidziy suriS$¢ju, nugruntuotos ir nudazytos.

37. lzoliuoti vamzdziai turi bliti montuojami kaip poZeminiai karSto vandens tiekimo
vamzdziai kartu su jmontuotais signaliniais laidais pratekéjimo nustatymui.

38. Pramoniniu biidu izoliuoti vamzdZiai kartu su atitinkama uzdaromgja armatiira turi atitikti
Lietuvos Respublikos standartus bei kitus reikalavimus:

38.1. LST EN 253:2009 + A2:2016 (arba lygiavercio) Centralizuoto Silumos tiekimo
vamzdziai. Bekanaliy karSto vandens tinkly i§ anksto neardomai izoliuotos vamzdziy sistemos.



VamzdZio sgranka, sudaryta i§ pagrindinio plieninio vamzdzio, poliuretaninés Siluminés izoliacijos
ir 1Sorinio polietileninio apvalkalo.

38.2. LST EN 448:2016 (arba lygiaver¢io) Centralizuoto Silumos tiekimo vamzdziai.
Bekanaliy karSto vandens tinkly 1§ anksto neardomai izoliuotos vamzdziy sistemos. Jungiamyjy
detaliy sarankos, sudarytos i§ plieniniy pagrindiniy vamzdziy, poliuretaninés Silumingés izoliacijos ir
iSorinio polietileninio apvalkalo.

38.3. LST EN 488:2016 (arba lygiaver¢io) Centralizuoto Silumos tiekimo vamzdziai.
Bekanaliy karSto vandens tinkly i§ anksto neardomai izoliuoty vamzdziy sistemos. Plieniniy
vamzdziy plieniniy sklendZiy sarankos su poliuretanine Silumine izoliacija ir iSoriniu polietileniniu
apvalkalu.

38.4. LST EN 489:2009 (arba lygiaver¢io) Centralizuoto Silumos tiekimo vamzdziai.
Bekanaliy kar§to vandens tinkly i§ anksto neardomai izoliuotos vamzdziy sistemos. Plieniniy
atSakiniy vamzdziy jungéiy sgrankos, poliuretaniné Siluminé izoliacija ir iSorinis polietileninis
apvalkalas.

38.5. Jungtys turi biiti dvigubo sandarinimo su termiskai susitraukianciu apvalkalu, kai
vamzdyno salyginis skersmuo DN<150, kai vamzdyno sglyginis skersmuo DN>200 — jungtys turi
biiti montuojamos, naudojant elektra virinamas (EW) movas.

38.6. Vamzdziy minimalus tarnavimo ilgaamziSkumas — 30 mety.

38.7. Vamzdziy galai privalo turéti apsauginius gaubtus.

38.8. Silumos laidumo koeficiento maksimali reik§mé 0,027 W/m/K, esant 50 °C pagal
Lietuvos Respublikos standarta LST EN 253:2009+A2:2016 (arba lygiavercio).

38.9. Pramoniniu biidu izoliuoti vamzdziai turi biiti pagaminti i§ plieniniy vamzdziy,
poliuretano puty izoliacijos kartu su neizoliuotais gedimy kontrolés sistemos variniais laidais ir
iSoriniu plastmasiniu apvalkalu. Medziagos sujungtos kartu suformuodamos kietg vieneta, atspary
kirpimui tarp plieninio vamzdzio ir iSorinio apvalkalo min. 0,12 N / mm? aSine ir min. 0,2 N / mm?
tangentine kryptim.

38.10. Pramoniniu budu izoliuoty vamzdyny sistema gali buti naudojama esant pastoviai
temperatiirai ne aukstesnei kaip +120 °C.

39. Prie§ pradédamas Darbus, Tiekéjas privalés pateikti ir suderinti bekanaliniy vamzdziy
sistemos sandiiry movy montavimo instrukcijg, vadovaujantis, siilomos bekanaliniy vamzdziy
sistemos, gamintojo reikalavimais. Montavimo instrukcija turi biiti suderinta su bekanaliniy
vamzdziy sistemos gamintoju ar jo atstovu, o movas montuojantys darbuotojai turi biiti apmokyti
atlikti movy jrengimo darbus pagal parengta instrukcija.

40. Kompensatoriai turi biiti skirti panaudojimui Silumos tiekimo tinkluose.

41. Kompensatoriai turi biiti paskai¢iuoti ne maziau 1000 maksimalaus leistino judesio cikly,
esant 120 °C SilumneSio temperaturai.

42. Kompensatoriai turi turéti apsauga nuo sustimimo, iStraukimo bei apsauga nuo vamzdyny
galimo sukimosi apie savo asj.

43. Kompensavimo elementas (,,dumplés®) turi buiti pagamintas i§ nertdijancio plieno laksto,
kurio storis ne daugiau kaip 0,5 mm.

44. Kompensatoriai turi turéti iSorinj plieninj kreipiantjji gaubta, skirtg linziy apsaugai nuo
iSorinio poveikio bei apsaugai nuo i$sitraukimo.

45. Kompensatoriai turi buiti padengti antikorozine danga.

46. Kompensatoriy linzés turi turéti viding apsaugg nuo paSaliniy priemaisy, leidziancig
vidines terpés tekéjima abiem kryptimis.

47. Kompensatoriai turi turéti aSines kreipiancigsias su galinémis atramomis abiem kryptimis.

48. Kompensatoriai turi turéti bendrg gaminio sertifikata pagal EN 10204-2004-3.1 (arba
lygiavercio) su nuoroda j atskirus panaudoty medziagy sertifikatus.

49. Ant kompensatoriy korpuso turi buti aiSkiai iSgraviruota informacija (patikimai
pritvirtinta): skersmuo, kompensacinis ilgis, leistinas slégis, leistina temperatiira, gamyklinis
numeris, Silumos kameros numeris.



50. Kompensatoriai izoliuojami nuimamais Silumg izoliuojanciais apsauginiais gaubtais, kuriy
Siluminé varza ne mazesné¢ uz vamzdzio izoliacijos Siluming varza (A < 0,037 W/(mK), tankis
80 kg/m?®). Gaubtai turi buti daugkartiniai nuimami, pagaminti i§ dviejy daliy 0,8 mm storio
cinkuotais skardos lakstais. Gaubtai jungiami juosty ir sagties pagalba.

Eil Silumos kameros | Kompensatoriaus Nr. DN Atstumas tarp NA
. pavadinimas m

Nr.

1. 47-7 K-1, K-2 400 118

2. 47-8 K-1,K-4 400 115

3. 47-8 K-2, K-3 400 115

4. 47-9 K-1,K-2 400 116

IV. TECHNINIAI REIKALAVIMAI MONTAVIMO DARBAMS

51. Silumos tiekimo tinkly montavimo darbai turi buti atlikti vadovaujantis galiojanéiy
normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy, kad uztikrinty saugy ir patogy aptarnavimg bei
eksploatacijg. Silumos tiekimo tinklo montavima gali vykdyti tik atestuoti montuotojai, turintys
dokumenta, suteikiantj teis¢ Siuos darbus atlikti. Jrenginiy, atskiry detaliy ir mazgy montavimas turi
buti atliktas pagal gamintojy instrukcijas.

52. Suvirinimo darbus turi atlikti atestuotas suvirintojas, turintis leidimg tos kategorijos
darbui. Prie§ suvirinimg biitina patikrinti ar teisingai iScentruoti vamzdziai, tarpy dydzius ir briauny
sutapimg. Suvirinimo kontrol¢ turi biiti sistemingai atliekama, detaliy surinkimo ir suvirinimo
procese. Vamzdyny ir alkiiniy galai turi buti lygiai nupjauti, be atplaisy, nuvalyti nuo riidziy, riebaly
neSvarumy, nuodegy ir kity terSaly, trukdanciy suvirinimui. Vamzdyny galuose negali biti
pjaustymo defekty, suvirinimo sitilés turi biiti apibréztos, lengvai iSgaubtos. Situléje negali biiti
itrikimy, nesuvirinty tuStumy, i§degimy, iSlydyto metalo nutekéjimo. Suvirinimo apnasos turi biti
pasalintos nuo uZzbaigty pavir§iy. Uzbaigtos siiillés turi buti patikrinamos neardomu metodu
(ultragarsiniu arba rentgenografiniu btidu) , surasant neardomos kontrolés protokolg. Patikrinima
turi atlikti sertifikuota organizacija, turinti reikalingg jrangg. Suvirinimo sitilés turi biiti ne maziau
kaip 10 cm atstumu nuo tvirtinimo detaliy.

53. Vykdant Darbus laikytis ,,Bendryjy priesgaisrinés saugos taisykliy“ reikalavimy. Be Siy
taisykliy bitina vykdyti galiojan¢iy standarty, statybos techniniy reglamenty ir normuy,
technologiniy salygy, elektros jrenginiy jrengimo ir eksploatacijos taisykliy, taip pat kity
prieSgaisring sauga reglamentuojanciy norminiy akty reikalavimy.

54. Statybvieté ir joje esanti technika turi biiti tvarkinga, nuolat valoma ir plaunama (jskaitant
statybvietés ivaziavimus / i§vaziavimus bei transportui naudojama gatvés dali), gamybos atliekos ir
Siukslés (ypac¢ degios) iSgabenamos j specialiai paruostas vietas.

55. Statybviet¢je turi biiti numatyta vieta pirminéms gaisro gesinimo priemonems.

56. Uz statomo ar remontuojamo objekto, statybininky buitiniy ir pagalbiniy patalpy ir
teritorijos prieSgaisring saugg atsako Tiekejas.

V. GEDIMU KONTROLES SISTEMA

57. Gedimy kontrolés sistema (toliau — Sistema) turi atitikti Lietuvos Respublikos standarto
LST EN 14419:2009 (arba lygiavercio) reikalavimus.

58. Sumontuota Sistema turi sudaryti galimybe¢ kontroliuoti ilgalaikj izoliuotos centralizuoto
Sildymo sistemos veikimo vientisuma.

59. Pristatomi izoliuoti vamzdyny ir montuojami SK elementai izoliaciniame (jskaitant ir
akmens vatos) sluoksnyje turi turéti jmontuotus 2 (du) varinius 1,5 mm? skersmens laidus. Vienas jy
nepadengtas, kitas alavuotas arba cinkuotas. Maksimali 100 m laido varza turi biiti 1,2 Q.



60. Sistema turi sugebeéti aptikti bet kokig drégme, atsiradusia puty izoliacijoje ir gebéti
nustatyti defektg iki plieninio vamzdzio korozijos, atsirandancios dé¢l gedimo. Be to, Sistema turi
gebéti nustatyti matavimo laido nutrikimg ir turi biiti paruosta bendrai viso sumontuoto vamzdyno
atkarpos kontrolei, apjungiant visus varinius laidus ir kitus Sistemos komponentus.

61. Sistema turi buti aukStos varzos. Tieké&jas turi pateikti visas medZiagas ir jrankius bitinus
teisingo laidy jungimui uztikrinti. Visi laidy sujungimai turi biiti uzspausti jungiamosiose jvorése ir
sulituoti.

62. Turi buti atliktas 100 proc. signaliniy laidy funkciniy charakteristiky patikrinimas
gamybos metu po vamzdziy ir jy komponenty padengimo putomis.

63. Prie§ ir po uzkasimo/montavimo darbus turi biti patikrinta remontuojamos atkarpos
vamzdyny grandinés varZa bei varZa tarp vamzdzio ir laido pagal vamzdziy gamintojo arba
oficialaus atstovo patvirtinta deklaracijg (rekomenduojamos sumontuoto Silumos tiekimo tinklo
Sistemos grandings ir jZeméjimo varzos).

64. Turi buti atlikta ir pateikta sumontuoto vamzdyno atkarpos gedimy kontrolés
reflektograma bei jung€iy patikrinimo aktas.

65. Sistemos patikros laidai turi biiti sumontuoti plastikinése jmautése su galimybe prijungti
gedimy detektoriy, suvesti prieinamoje vietoje hermetiSkoje dézutéje.

66. Gedimy kontrolés reflektograma daroma dalyvaujant Perkanciojo subjekto atstovui.

VI. TRANSPORTAVIMAS IR SANDELIAVIMAS

67. Pramoniniu biidu izoliuoty vamzdziy ir jy fasoniniy daliy sandéliavimo, pakrovimo ir
iSkrovimo darbai turi buti vykdomi pagal instrukcija uZtikrinant jy pavirSiaus ir galy nuoZuly
apsaugg nuo pazeidimo. Jeigu vamzdziai sandéliuojami Salia statybvietés, jie turi buti aptverti
standziais skydais.

68. Transportavimo metu bitina naudoti tokias apsaugines priemones: placias apkabas,
tinkamas atramas ir kitas krovinio tvirtinimo ir apsaugos priemones.

VII. REIKALAVIMAI DOKUMENTACIJAI

69. Dokumentacija, Tiek¢jo pateikiama atlikus Darbus:

69.1. Statybos teritorijy sutvarkymo pazyma (senitinijos, objekto savininko ir kt.).
69.2. Dangy (asfalto, trinkeliy, Zalios vejos ir kt.) atstatymo pazyma.
69.3. Statybos darby Zurnalas.

69.4. Suvirintojy kvalifikacijos pazymejimy kopijos.

69.5. SPA.

69.6. Suvirinimo medZziagy sertifikatai.

69.7. Naudoty medziagy sertifikatai, atitikties dokumentai.

69.8. Siiiliy kontrolés neardanciais metodais protokolas.

69.9. Suvirinimo sitliy i§déstymo schema.

69.10. Betoniniy gaminiy ir cementinio skiedinio atitikties deklaracijos.
69.11. Vamzdziy vidaus iSvalymo aktas.

69.12. Vamzdziy hidraulinio i§bandymo aktas.

69.13. Vamzdziy praplovimo aktas.

69.14.Vamzdziy Silumos izoliacijos aktas.

69.15.Kanaly ir kamery hidroizoliacijos aktas.

69.16. Paslépty darby aktai:

69.16.1. Smélio pasluoksnio po vamzdziais jrengimo aktas;

69.16.2. Pramoniniu biidu sumontuoty vamzdyny movy montavimo aktas;
69.16.3. Nejudamy atramy armavimo aktas;

69.16.4. Nejudamy atramy apziiiros po betonavimo aktas;

69.16.5. Pramoniniu biidu sumontuoty vamzdyny apipylimo sméliu aktas;



69.16.6. Metaliniy pavirSiy paruoSimo gruntavimui ir daZymui aktas;
69.16.7. Metaliniy pavirSiy nudazymo aktas;

69.16.8. Vamzdyny izoliavimas mineralinés vatos dembliais aktas;
69.16.9. Drenazo paklojimo aktas.

69.17. Jung¢iy patikrinimo ir varzy matavimo aktas.

69.18. Gedimy kontrolés reflektograma.

69.19. Silfoniniy kompensatoriy sumontavimo aktas.

69.20. Bendras nurodymas.

69.21. Metalo lauzo pridavimo aktas.

69.22. Vidaus vamzdyny apziiiros video medziaga.

69.23. ISpildoma nuotrauka pagal patvirtintus Perkanciojo subjekto reikalavimus.
69.24. Valstybinés energetikos reguliavimo tarybos pazyma.

VIII. HIDRAULINIS BANDYMAS IR PRAPLOVIMAS

70. Silumos tiekimo tinklo vamzdynai turi biti isbandyti hidrauliskai. Bandomasis slégis Ppana.
= 1,25 Pexsploat-, bet ne mazesnis 1,6 MPa. HidrauliSkai bandant vamzdynus bitina:

70.1. Bandomasis ruoZas turi biiti atjungtas nuo veikianciy Silumos tinklo vamzdyno.

70.2. Vandens temperatiira bandymo metu turi biiti ne auksStesné kaip + 45 'C.

70.3. Esant lauko temperatiirai Zemesnei kaip + 1 'C, vamzdynus biitina uzpildyti vandeniu
+50-60 "C, hidraulinis bandymas atliekamas vandens temperatiirai sumazéjus iki + 45 'C.

71. Bandomajame ruoze turi biiti visiSkai pasalintas oras.

72. Bandomasis slégis turi biiti palaikomas 5 minutes ir po to sumazintas iki eksploatacinio.
Palaikant eksploatacinj slég] vamzdynas turi biiti apzitirétas per visg jo ilgj. Hidraulinis bandymas
stiprumui ir sandarumui laikomas i$laikytu, jei per 5 minutes nebuvo slégio kritimo, nerasta
nesandarumo pozymiy suvirinimo sitiliy vietose, pratekéjimy pagrindiniuose vamzdynuose,
flanSiniuose sujungimuose, armatiiroje, kompensatoriuose ir kity sujungimy elementuose. Neturi
biti poslinkiy ir deformacijy pozymiy vamzdynuose ir nejudamose atramose.

73. Atlikus Darbus, vamzdynas iSplaunamas vandeniu. Galutiné vandens kokybé
remontuojamame vamzdyne turi atitikti Elektriniy ir elektros tinkly eksploatavimo taisykliy,
patvirtinty Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. spalio 29 d. jsakymas Nr. 1-211
(aktuali redakcija), 742 punkte keliamus reikalavimus. Vandens kokybeg, paémus méginj, nustato
Perkantysis subjektas, rezultatus jforminant aktu.

IX. KITOS SALYGOS

74. Darby vykdymo metu nustaius, kad yra neblaiviy ar apsvaigusiy nuo narkotiniy,
psichotropiniy ir / ar toksiniy medziagy Tiekéjo darbuotojy ir nepriklausomai nuo to ar buvo
sustabdyti Darbai, Tiekéjas Perkanciajam subjektui pareikalavus mokés 3000,00 (trijy tiikstanciy)
Eur baudg uz kiekvieng nustatyta darbuotojg. Darbuotojas pripazjstamas neblaiviu, kai etilo
alkoholio koncentracija biologinése organizmo terpése — iSkvéptame ore, kraujyje ir kituose
organizmo skysciuose virsija 0,00 promiles.

75. Perkanciojo subjekto Darby saugos ir sveikatos specialistams bei darbuotojams,
vykdantiems Darby techning prieziurg ir kontrolg, nustaCius darbuotojy saugos ir sveikatos,
gaisrinés saugos, techninés saugos, civilinés saugos, aplinkos apsaugos ar Darby vykdymo
technologinius pazeidimus, Tiekéjas, Perkanciajam subjektui pareikalavus, mokés 3000,00 (trijy
tukstanciy) Eur bauda uz kiekvieng nustatyta atveji.

76. Tiek¢jas pradéjes ar vykdantis Darbus be Statybvietés perdavimo — priémimo akto ir
Bendrojo nurodymo iSdavimo, turés sumokeéti 500 (penkiy Simty) Eur baudg uz kiekvieng atveji.

77. Sios techninés specifikacijos 74, 75 ir 76 p. nustatyti pazeidimai bus jforminami aktu.
Akto suraSyma gali inicijuoti Perkantysis subjektas ar jo jgalioti asmenys.
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78. Tiekéjo darbuotojai darbo vietoje su savimi privalo turéti energetikos darbuotojo
pazymeéjima.

79. Darby vykdymo zonoje numatyti vartotojy atjungima ne ilgiau kaip 48 val.

80. Pries Darby pradzig Perkantysis subjektas su Tiekéju turi suderinti savaitiniy susirinkimy
datg ir laika bei savaitiniy Darby ataskaity pateikimo formga.

81. Tiekejas uz atliktus darbus turi pateikti aktus procentinémis dalimis nuo Darby jvykdymo.

82. Silumos tiekimo tinkly rekonstravimo etapai:

82.1 Techninio darbo projekto parengimas;

82.2. ParuoSiamieji statybos darbai (aptvérimas, kelio zenkly jrengimas ir kt.);

82.3. Zemés kasimo darbai;

82.4. Silumos tiekimo tinkly demontavimas ir smélio pagrindo paruogimas;

82.5. Silumos tiekimo tinkly montavimas;

82.6. Nejudamy atramy jrengimas;

82.7. Silumos kamery perdangy demontavimas ir montavimas;

82.8. Vamzdziy sujungimo siiiliy izoliavimas movomis;

82.9. VamzdzZiy pirminis uZpylimas smeliu ir sutankinimas;

82.10. Transeéjy uzpylimas gruntu ir sutankinimas;

82.11. Gerbiivio atstatymo darbai ir objekto pridavimas Perkanc¢iajam subjektui.

83. Uztikrinant kiekvieno ménesio savalaikj dokumentacijos pateikimg buhalterinés apskaitos
skyriui, Tiekéjas dokumentacija (Pazyma apie atliktus darbus, Atlikty darby akta (MS Excel
elektroninés skaiciuoklés ar kitos analogiSkos elektroninés skaic¢iuoklés formatu), PVM saskaita-
fakturg), parengta pagal Perkanciojo subjekto patvirtintas formas, uz atliktus Darbus privalés
pateikti iki kito ménesio 3 (trecios) darbo dienos.

84. Tki Darby pradzios Perkantysis subjektas Tiekejui turi pateikti darbuotojy sarasa, kurie bus
paskirti Projekto vykdymo kontrolei ir prieziiirai.

85. Tiekejas jsipareigoja uztikrinti tinkamg naudojamy medziagy ir atlikty Darby kokybe.

PRIDEDAMA:

1. Situacijos planas, 1 lapas.

2. Silumos kamery schemos, 5 lapai.

3. Naujai statomy ar rekonstruojamy AB ,,Kauno energija“ poZeminiy ir antZeminiy tinkly
geodeziniy nuotrauky atlikimo tvarkos ir reikalavimy apraso kopija, 5 lapai.

Tinklo valdymo skyriaus
vyresnysis inzinierius
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Sutarties Nr. MR-KB-PKQm73nergija"
2-3 priedas Gauta: 2020.06.01
Nr. Mr-KE-SR-42-161

PATVIRTINTA
AB ,,Kauno energija“

generalinio direktoriaus
2018 m. balandZio g d.

isakymu Nr. A-30- /30

NAUJAI STATOMU AR REKONSTRUOJAMU
AB ,,KAUNO ENERGIJA“ POZEMINIU IR ANTZEMINIU TINKLU GEODEZINIU
NUOTRAUKU ATLIKIMO TVARKOS IR REIKALAVIMU APRASAS

I SKYRIUS
BENDROJI DALIS

1. Naujai statomy ar rekonstruojamy AB ,,Kauno energija“ poZeminiy ir antZeminiy tinkly
geodeziniy nuotrauky atlikimo tvarkos ir reikalavimy aprasas (toliau — Aprasas) parengtas siekiant
nustatyti aiSkius ir visiems suprantamus reikalavimus geodezinéms nuotraukoms, pagerinti
poZeminiy ir antZeminiy inZineriniy tinkly tiesimo kokybe, uZtikrinti sglygas komunikacijy saugiam
ir racionaliam eksploatavimui, sukaupti objektyvius topografinius duomenis teritorijy planams
rengti bei AB ,,Kauno energija“ geografinés informacinés sistemos duomenims atnaujinti.

2. ApraSas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijoje Statomy poZeminiy
tinkly ir komunikacijy geodeziniy nuotrauky atlikimo tvarka GKTR 2.01.01:1999, patvirtinta
Valstybinés geodezijos ir Kkartografijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés
direktoriaus 1999 m. geguzés 4 d. jsakymu Nr. 17 ,,Dél Statomy poZeminiy tinkly ir komunikacijy
geodeziniy nuotrauky atlikimo tvarkos patvirtinimo®.

3. Geodezinés nuotraukos atlickamos naujai statomiems, rekonstruojamiems Silumos
tiekimo tinklams arba rekonstruojamiems Silumos tiekimo tinklams, kai keiciasi Silumos tiekimo
tinklo konfigiiracija, vamzdyno aukstis.

4. Aprase naudojami sutrumpinimai:

4.1. Geodeziné nuotrauka — poZeminiy tinkly geodeziné nuotrauka.

4.2. TS — Gamybos departamento Technikos skyrius.

II SKYRIUS
GEODEZINIU NUOTRAUKU ATLIKIMO TVARKA

5. Nutiesus poZeminius tinklus ir komunikacijas (iki jy uzZpylimo gruntu), privalomai
atlickamos jy Geodezinés nuotraukos.

6. Geodezinés nuotraukos turi biiti sudaromos 1994 m. Lietuvos koordinaciy sistemoje
(LKS-94).

7. Komunikacijos braizomos vadovaujantis techniniy reikalavimy reglamentu GKTR
2.11.03:2014 ,,Topografiniy erdviniy objekty rinkinys ir topografiniy erdviniy objekty sutartiniai
Zenklai“, patvirtintu Nacionalinés Zemés tarnybos prie Zemés fikio ministerijos direktoriaus
2014 m. vasario 28 d. jsakymu Nr. 1P-(1.3)-65 ,,Dél Valstybinés geodezijos ir kartografijos
tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés direktoriaus 2000 m. birZelio 19 d. jsakymo Nr. 45
»De€l ,Sutartiniy topografiniy plany M 1:500, 1:1000, 1:2000 ir 1:5000 Zenkly“ techniniy
reikalavimy reglamento patvirtinimo* pakeitimo®.

8. PoZeminiy ir (ar) antZeminiy komunikacijy statybos metu, geodezinius darbus,
uztikrinanéius komunikacijy atitikimg projektui, atlieka pacios rangovinés organizacijos.

9. Pakloty poZeminiy ir (ar) antZeminiy komunikacijy Geodezines nuotraukas atlieka
imonés, turin&ios nustatyta tvarka iduotas Siems darbams vykdyti licencijas.

10. Geodezines nuotraukas atlikti uZsako rangovas. UZsakyme nurodoma komunikacijy riisis,
apytikris jy ilgis ir statybos uzbaigimo laikas.
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11. Visais atvejais prie uzsakymo turi biiti pridétas tiesiamy poZeminiy ir / ar antieminiq
komunikacijy suvestinis planas (schema, 1 egz.).

12. Geodezinéms nuotraukoms atlikti specialistus iSkvie€ia rangovas, o kai statyba vykdoma
tkio badu — statytojas (uZsakovas), bet ne véliau kaip prie§ 2 darbo dienas iki uzkasant
komunikacijas.

13. I8kvie¢iama rasStu (elektroniniu pastu, faksu ar pan.), kuriame nurodoma statinio statybos
vieta (adresas), pavadinimas, komunikacijy risis, jy ilgis ir data, kada komunikacijos bus paruostos
Geodezinei nuotraukai.

14. Statybos organizacijos paruoSia poZemines komunikacijas Geodezinei nuotraukai:
Suliniai, kameros ir jrenginiai turi bati iSvalyti, neuZpilti Zemémis ir t. t. Esant reikalui, statybos
organizacijos pastato atpaZinimo Zenklus.

15. Siluminiams tinklams, futliarams ir praéjimy po gatvémis (nurodant apsauginiy
vamzdziy, tuneliy skai¢iy) atlickama planiné ir vertikaliné Geodeziné nuotrauka:

' 15.1. Planiné padétis nustatoma:

15.1.1 visy jrenginiy (Suliniy, kamery, uzdaromosios armatiiros, kity vamzdyno elementy);

15.1.2 posiikiy, prijungimy, jvady ir kt.; '

15.1.3 tiesiy tarpy — ne re¢iau kaip kas 50 m;

15.1.4 vamzdyno suvirinimo sitiliy.

15.2. Visi linijiniai matmenys fiksuojami vieno centimetro tikslumu.

15.3. PoZeminiy ir (ar) antZeminiy komunikacijy vertikalioji padétis (altitudés) nustatoma
techninés niveliacijos biidu.

15.4. Altitudés nustatomos:

15.4.1. v1sq jrenginiy virSaus;

15.4.2. ] Sulinj ar pastatg jeinandiy arba i 1se1nanc1q vamzdZiy — vamzdZio v1rsaus

15.4.3. vienodo nuolydZio atkarpy — ne reciau kaip kas 50 m;

15.4.4. alkiiniy ar kity sudétingesniy vamzdyno elementq,

15.4.5. futliarams ir praéjimy po gatvémis;

15.4.6. altitudés nustatomos 1 cm tikslumu.

15.5. Salia kiekvieno vamzdyno elemento paZymima ir Zemeés pavirSiaus, toje vietoje,
altitude.

15.6. Be planinés ir vertikaliosios padéties, nustatomos Sios techninés poZeminiy
komunikacijy charakteristikos:

15.6.1. komunikacijy paskirtis;

15.6.2. vamzdZiy iSoriniai skersmenys;

15.6.3. vamzdZiy medZiaga;

15.6.4. apsauginiy vamzdZiy medZiaga ir skersmenys.

16. Baigus lauko darbus, sudaromas planas, kuris paprastai parengiamas vadovaujantis
objekto generaliniu planu. Plane turi biiti parodyta pagrindiné situacija: statiniai, medZiai, stulpai,
tvoros, keliai ir kiti kontiirai. ISbraiZomos visos naujai nutiestos komunikacijos. Prireikus
(orientacijai, komunikacijoms patikslinti ir pan.), i§braizomos ir esamos komunikacijos. Naujai
nutiestos komunikacijos paryskinamos, parodomi visi komunikacijy jrenginiai, postikiai, jvadai,
prijungimai ir kiti taskai (1 priedas).

17. Pozeminiy ir (ar) antZeminiy komunikacijy planinés padéties matmenys, altitudés bei
atstumai pateikiami tame paciame plane (ilgiy ir priri§imy schema). Prie altitudZiy raSomos raidés ir
rodyklés, parodancios, kurios vietos altitudé nustatyta (1 priedas).

18. PoZeminiy ir (ar) antZeminiy komunikacijy Suliniy (§ilumos kamery) planinés padéties
matmenys, taip pat altitudés nurodomi ilumos kamery inventorizacijos kortelése. Siose kortelése
nurodoma vamzdZiy medZiaga, atstumai nuo danggio, altitudés, lipynés tipas ir kt. Silumos kamery
inventorizacijos kortelés atnaujinamos kiekvienag karta Silumos kameroje atliekant geodezinius
matavimus (2 priedas).

19. Jeigu lauko darby dokumentacijg sudaro keli bréZiniai, tai kiekviename lape braizoma jy
iSdéstymo schema ir patys bréZiniai numeruojami.



20. Geodezinés nuotraukos dokumentacijos bréziniuose turi biiti nurodoma, kada ir kas atliko
matavimus ir sudaré brézinj.

21. Baigus Geodezinés nuotraukos lauko darbus, per 5 darbo dienas naujai paklotos
poZeminés ir (ar) antZeminés komunikacijos privalo biiti paZymétos inZinerinio topografinio plano
M 1:500 plansetése, papildyta georeferenciniy duomeny bazé arba pateikiant elektroniniu budu taip
sudarant galimybe uZsakovui pasinaudoti reikalingais duomenimis tikrinant, ar komunikacija
paklota pagal projekta.

Neatlikus Geodezinés nuotraukos lauko darby, uzkasti komunikacijas draudZiama.

22. Miesto (rajono) savivaldybei naujai pastatyto ar rekonstruoto Silumos tiekimo tinklo
Geodeziné nuotrauka pateikiama tik gavus patvirtinimg i§ TS, kad Geodeziné nuotrauka atitinka $io
Apraso reikalavimus.

23. Miesto (rajono) savivaldybei perduodamas vienas Geodezinés nuotraukos
dokumentacijos egzempliorius, o AB ,,Kauno energija“ — Geodezinés nuotraukos dokumentacijos
3 egzemplioriai, viename iS§ jy pateikiant elektroning laikmeng su Geodezinés nuotraukos
elektronine versija (AutoCAD LT 2007/AutoCAD 2007 .dwg formatu). Geodezinése nuotraukose
turi biiti parodyta topografiniuose planuose esama situacija po 15 m i visas puses nuo statomo
objekto su plane esamais ir naujai nutiestais inZineriniais tinklais, kaip reikalauja techninés
instrukcijos ir nurodymai.

24. Prie§ pradedant Geodezinés nuotraukos atlikimo darbus Silumos kameroje, biitina
nustatyti poZeminiy komunikacijy kamery dang€iy ir kity matomy elementy planine ir auks¢iy
padét] geodeziniais metodais, vadovaujantis galiojanciy instrukcijy reikalavimais. Visi kiti
poZeminiy komunikacijy taskai, nematomi postikiai ir atsiSakojimai inZineriniuose topografiniuose
planuose paZymimi panaudojant Geodezinés nuotraukos sgsajy duomenis.

25. Tiksliai vietovéje atpaZjstami Geodezinés nuotraukos situacijos elementai geodezinio
tinklo tasky atZvilgiu turi biiti vaizduojami plane 0,4 mm tikslumu, o kiti elementai — 0,7 mm.

26. Tiksliai vietovéje atpaZjstamy situacijos elementy tarpusavio padéties paklaidos plane turi
biiti ne didesnés kaip 0,7 mm, o kitu atveju — 1,0 mm.

III SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

27. Naujai statomy ar rekonstruojamy AB ,,Kauno energija“ poZeminiy ir antZeminiy tinkly
statyby techning priezilirg vykdantys asmenys uZsako sumontuoty inZineriniy statiniy geodezinius
matavimus, neleidZia - uZpilti inZineriniy statiniy tol, kol neuZfiksuota jy tikroji padétis, kontroliuoja,
kad laiku ir pagal nustatytus reikalavimus biity rengiama sumontuoty inZineriniy statiniy (iki jy
uZpylimo gruntu) ir statybvietés pasikeitimy Geodeziné nuotrauka (uzbaigus statybg), supazindina
rangovines organizacijas su §io ApraSo nuostatais ir uztikrina ApraSo nuostaty laikymasi.

28. Geodeziniy nuotrauky atitikima ApraSo reikalavimams kontroliuoja TS.




Naujai statomy ar rekonstruojamy AB ,,Kauno energija“
poZeminiy ir antZeminiy tinkly geodeziniy nuotrauky
atlikimo tvarkos ir reikalavimy apraso 1 priedas
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Naujai statomy ar rekonstruojamy AB ,,Kauno energija“
poZeminiy ir antZeminiy tinkly geodeziniy nuotrauky
atlikimo tvarkos ir reikalavimy apraso 2 priedas
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