RANGOS DARBUY SUTARTIS

2020 m. geguzés mén. = d. Nr. Q5 -\n.A.5.)- Ll’Lb'ﬁ.

Silutés rajono savivaldybeés administracija. juridinio asmens kodas 188723322, Kkurios
registruota buveiné yra Dariaus ir Giréno g. 1, Silutéje, duomenys apie jstaiga kaupiami ir saugomi
Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama Administracijos direktoriaus
Virgilijaus Pozingio, veikian¢io pagal Administracijos nuostatus (toliau — Uzsakovas), Ir

uzdaroji akciné bendrové ,, Terebro®, juridinio asmens kodas 304445584, kurios registruota
buveiné yra Gluosniy g. 4C, Silutéje, duomenys apie jmong kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos
juridiniy asmeny registre, atstovaujama direktoriaus Tomo Karalevitiaus, veikian&io pagal bendroves
jstatus (toliau — Rangovas),

toliau kartu ioje rangos darby sutartyje vadinami .Salimis®, o kiekvienas atskirai — ..Salimi*.
atsizvelgdami | mazos vertes skelbiamos apklausos, pirkimo numeris 484012, rezultatus, sudare SF!
rangos darby sutartj (toliau — Sutartis).

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Sutarties dalykas — Silutés miesto Gintaro tako (Nr. 15443), esancio sodininky bendrijoje
_.Gintaras“ teritorijoje, kapitalinio remonto ir projektavimo darbai (toliau — Darbai, Paslaugos).

1.2. Rangovas tures :

1.2.1. parengti gatves kapitalinio remonto aprasa;

1.2.2. atlikti statybos darbus;

1.2.3. parengti kadastring byla, ispildomaja geodezing nuotrauka.

1.3. Preliminarios darby apimtys:

1.3.1. gatves ilgis — 350 m.

1.3.2. gatvés plotis — 4.5 m.

|.4. Perkamy darby ir paslaugy savybes, apimtys ir reikalavimai jiems atlikti pateikiami Sutartics
| priede ., Technine specifikacija™ ir 2 priede ..Projektavimo uzduotis™.

1.5. Vykdant darbus, biitina vadovautis Lietuvos Respublikos jstatymais, vyriausybés nutarimais.
statybiniais techniniais reglamentais, statybos normomis, ministerijy taisyklémis, jsakymais. statybos
rekomendacijomis, standartais.

1.6. Darby vykdymo vieta: Sodininkuy bendrija ..Gintaras™ Silutés r. sav.

2. SUTARTIES KAINA IR TERMINAI

2.1. Si Sutartis yra fiksuotos kainos sutartis.

7 2. Bendra sutarties kaina, nustatyta mazos vertés skelbiamos apklausos metu — 54 000,00 Eur
su PVM (penkiasdesimt keturi tikstanéiai eury, 00 ct), i kuriy PVM sudaro 0371.90 Eur.

2.2.1. Kainos sudedamosios dalys:

( Paslaugy ir darby pavadinimas Kaina be PVM, Eur Kaina su

i B P 1 ... L N— _ PVM, Eur

Tkapitalinio remonto apra$o parengimas 1500,00 315,00 1815,00 i\
Statybos darbai 41128,10 8636,90 49765,00
Kadastrinés bylos parengimas 1000,00 210,00 1210,00 ‘
Geodezinés nuotraukos parengimas 1000,00 | 210,00 1210.00 |

73 Sutarties kaina gali biiti kei¢iama taikant kiekio (apimties) keitimo salygas pagalRainodaros
“os nuostatas. Kainodaros taisyklés nustatytos Viesuyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017-06-28
r. 1S-95 .Dél kainodaros taisykliy nustatymo metodikos patvirtinimo™ (toliau fe
{ redakcija). f
2.3.1. Jeigu Sutarties galiojimo metu. pasikeitus Lietuvos Respublikos teisés aktams,
les pasira§ymo metu darbams taikomas pridetinés vertes mokestio (toliau — PVIM) t: i

pasikeisty
s, fiksuota




kaina bty perskaiiuojama tokiu pat santykiu. kokiu pasikei¢ia PVM tarifas. Perskaiciavimas
iforminamas papildomu susitarimu, kuris tampa neatsiejama Sutarties dalimi. Perskaigiuota kaina taikoma
tiems darbams, uz kuriy atlikimg PVM saskaita fakttira iSraSoma po papildomo susitarimo jsigaliojimo.
Del kity mokesciy pasikeitimo, rinkos kainy pasikeitimo fiksuota kaina neperskaiciuojama.

2.3.2. Rangovas privalo atlikti darbus uz pasitilyme nurodyta bendra darby kaing, jeigu faktine
pirkimo dokumentuose bei Sutartyje nurodyty darby apimtis nesiskiria daugiau kaip 2 %, skaitiuojant nuo
pradinés Sutarties vertes. Jei reikia atsisakyti ir (ar) sigyti daugiau kaip 2 % . skai¢iuojant nuo pradinés
Sutarties vertés, pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nurodyty darby apimties, visi darbai, virsijantys 2 %
riba, turi bati atsisakomi ir (ar) jsigyjami keiciant Sutarties kaing.

2.3.3. Jeigu pagal techning specifikacija Sutarties tikslui pasiekti turi buti atliekami tam tikri
darbai. kurie nebuvo numatyti Rangovo pasitlyme pirkimui, ta¢iau Rangovas, kaip savo srities Zinovas.
galejo ir turéjo tokius darbus numatyti, Sutarties 3alys susitaria, kad tokie darbai néra papildomi darbai ir
uz juos negali bati sumokama papildomai ar dél ju keitiama bendra Sutarties kaina, o jie turi biiti atlikti
uz Sutartyje numatyta fiksuota bendra darby kaina.

2.3.4. | darby kaina jskaityti visi reikiami Rangovo jrengimai bei mechanizmai, reikalingi darbams
atlikti, Rangovo personalo darbas. medziagos. netiesioginés islaidos, Rangovo mokami mokeséiai, pelnas
su galimai numatoma Rangovo rizika, prievoles ir jsipateigojimai, apibrézti sutartyje ar atsirandantys ja
vykdant (jskaitant PVM) ir visos kitos Rangovo iSlaidos, jskaitant sgskaity pateikimo per ..E-
saskaita” islaidas.

2.4. Sutarties galiojimo terminas — pirkimo sutartis isigalioja nuo jos pasiraSymo dienos ir galioja
iki tol, kol pirkimo sutarties galiojimas pasibaigia (visiskai jvykdomi isipareigojimai). Salys sutaria ja
nutraukti arba ji nutraukiama pirkimo sutartyje nustatytais atvejais.

2.4.1. Darby atlikimo terminas - iki 2020 m. gruodzio 1 d.

2.4.2. Kapitalinio remonto aprado parengimo terminas — 2 (du) ménesiai nuo sutarties pasirasymo
dienos.

3. SALIU TEISES IR PAREIGOS

3.1. Vykdydamos $ia Sutart], Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos
Respublikos vieSujy pirkimy jstatymu, normatyviniais statybos techniniais dokumentais ir kitais teisés
aktais.

3.2. Uzsakovo pareigos:

3.2.1. Sudaryti Rangovui visas salygas. suteikti informacija ar dokumentus, reikalingus Sutartyje
numatytiems darbams atlikti.

3.2.2. Vykdyti visas funkeijas ir reikalavimus, numatytus kaip statytojui Lietuvos Respublikos
statybos jstatyme ir kituose statybg reglamentuojanciuose teises aktuose.

3.2.3. Priimti ir sumokéti uz tinkamai atliktus darbus Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka.

3.2.4. Uzsakovas tikrina Rangovo darba ir pranesa apie nustatytas esmines klaidas ar pazeidimus
(toliau — Neatitikimas). Sis tikrinimas nemazina Rangovo atsakomybés.

3.3. Uzsakovo teisés:

3.3.1. Kontroliuoti ir prizitréti, ar atlickamy darby atlikimo eiga, kiekiai, kaina, medziagu kokybe
atitinka Sutarties reikalavimus, Rangovo pateikiamus atlikty darby aktus, PVM saskaitas — fakttras.

3.3.2. Reikalauti, kad Rangovas darbus vykdyty pagal Sutartj, techning specifikacija,
laikydamasis normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy. UZsakovas turi teisg radtu reikalauti Salinti
defektus, nepriimti nekokybiskai atlikty darby ir nemokéti uz netinkamai atlikta darba iki nustatyty darby
defekty pasalinimo arba pasalinti trabkumus tre¢iuju asmeny pagalba Rangovo saskaita.

3.3.3. Reikalauti, kad Rangovas savo saskaita pasalinty atlikty darby defektus, atsiradusius per
garantinj laikotarpj.

3 3.4. Reikalauti istaisyti paaiskejusj defekta tick i§ Rangovo, tiek i§ subtiekéjo. atlikusio konkrety

darba:
p /3.5. Stabdyti darbus, jei to reikia trikumu pasalinimui, arba nesilaikoma Sutarties reikalavimy,
//termi bei darby atlikimo eiliskumo. suderinto su Uzsakovu. )
/ / .4. Rangovo pareigos:

3.4.1. Suteikti paslaugas/atlikti darbus pagal Sutarties
cfeldyviai.
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3.4.2. Visus darbus atlikti savo medziagomis, pagal Lietuvoje galiojancias statybos normas ir
taisykles, statybos techniniy reglamenty ir kity teises aktu, reglamentuojanciy statybos veiklg (normy.
taisykliy) reikalavimus.

3.4.3. Nustatytu laiku pradeti, uzbaigti ir perduoti Uzsakovui visus Sutartyje nurodytus darbus.
grieztai laikantis visy pirkimo dokumentuose nustatyty reikalavimy.

3.4.4. Objektui garantinis laikas nustatomas remiantis LR Statybos jstatymu ir kitais norminiais
aktais.

3.4.5. Savo saskaita ir nedelsiant i$taisyti netikslumus. padalinti pagrjstus trokumus, kuriuos
nurodo Uzsakovas.

3 4.6. Pasirasius Sutartj, tatiau ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti. pateikti UZsakovui tuo
metu zinomy subtiekéjy pavadinimus, kontaktinius duomentis ir jy atstovus. Taip pat informuoti apie
minétos informacijos pasikeitimus visa Sutarties galiojimo laikotarpj, taip pat apie naujus subtickejus.

3.4.7. Jeigu rangovo kvalifikacija del teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba
tikrinama ne visa apimtimi, rangovas isipareigoja. kad Sutartj vykdys tik tokig teis¢ turintys asmenys.

3.4.8. Atlyginti UZzsakovui nuostolius. atsiradusius dél rangovo kaltés — del sutartiniy
isipareigojimy nevykdymo. normatyviniy dokumenty reikalavimy pazeidimo.

3.4.9. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus, kuriy
rangovas nenumaté sudarant Sutartj, bet turéjo ir gal¢jo juos numatyti ir jie yra biitini $iai SutarCiai
tinkamai jvykdyti. §iuos darbus rangovas atlicka savo saskaita.

3.4.10. Atsakyti uz subtickejy atliktus darbus ir jy kokybe ar padaryta zala.

3.4.11. Uztikrinti, kad Rangovas ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu. yra gave visus batinus
leidimus. kvalifikacijos atestacijos pazyméjimus ar Kitokius dokumentus. leidzianéius uZsiimti Sioje
Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra tiekéjo sutartiniy isipareigojimy dalis.

3.4.12. Nedelsiant rastu informuoti Uzsakova apie bet kurias aplinkybes, trukdangias ar galincias
sutrukdyti rangovui atlikti darbus nustatytais terminais.

3.5. Rangovo teisés:

3.5.1. Naudotis Lictuvos Respublikos statybos jstatyme ir Kituose Lietuvos Respublikos
jstatymuose numatytomis rangovo teisémis.

352 Gauti Uzsakovo apmokeéjimg uz darbus pagal Sutartyje nustatytas salygas ir tvarka.

4. DARBU ATLIKIMAS IR PRIEMIMAS-PERDAVIMAS

4.1. Rangovas privalo atlikti darbus laikydamasis Sutarties, techninés specifikacijos, Lietuvos
Respublikos jstatymy ir ity norminiy akty nuostaty. Darbai taip pat apima reikalingy leidimy ir licenciju
gavima. reikalingos vykdomosios dokumentacijos iforminima ir jos perdavima Uzsakovui, o taip pat
reikalingus jgyvendinto darbo rezultato, isbandymy darbus (jei btini).

4.2. Rangovo atlikti darbai laikomi uzbaigtais, kai yra tinkamai ivykdyti visi Sutartyje bei sutarties
prieduose numatyti darbai.

43. Uz atliktus darbus su Rangovu atsiskaitoma, kai Uzsakovui pateikiama: atlikty
paslaugy/darby aktai F-2 ir F-3 formomis (po 3 egz.) ir Siy akty pagrindu iSrasyta PVM saskaita-faktura.
Dokumentuose turi bti pilnai nurodytas uzsakovo pavadinimas, rangovo pavadinimas. objekto
pavadinimas, rangos sutarties numeris, akto iSraS8ymo laikotarpis, data. UzZsakovui pateikiamas atlikty
darby aktas turi baiti pasiraSytas (antspauduotas) techninio prizidirétojo (jeigu toks bus paskirtas) ir
rangovo.

4.4. Rangovas Civilinio kodekso nustatyla tvarka garantiniu laikotarpiu atsako uz isaiskéjusius
atlikty darby defektus. Garantinio laikotarpio metu isryskeje darby defektai fiksuojami defektiniame akte
$jame akte nurodomas terminas, per kurj Rangovas pats arba treGiyju asmeny pagalba jsipareigoja savo
saskaita iStaisyti garantiniu laikotarpiu paaidkejusj defekta. jo idtaisymo buda bei tvarkg. Rangovas
neatsako, jei defektai atsirado del neteisingos cksploatacijos, sugadinimo, neteisingy sprendimy, stichiniy
nelaimiy ar kity jstatymuose numatyty atsakomybe Salinanciy aplinkybiu.

5. ATSISKAITYMU TVARKA

/5.1. Visi atsiskaitymai su Rangovu vykdomi bankiniu pavedimu | Jo nurodyta atsi kefmomzua
ita. Mokéjimai atliekami eurais. Avansinis mokejimas nenumatomas.
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52. Visos Rangovo saskaitos apmokéjimui turi bati pateikiamos Uzsakovui naudojantis
informacinés sistemos ,.E. saskaita™ priemonémis. Kitomis priemonemis pateikiamos saskaitos ncbus
priimamos ir apmokamos.

5.3. Rangovui uz atliktus darbus bus apmokama ne véliau kaip per 30 (trisdeSimt) dieny nuo
Sutarties 4.3 punkte nurodyty tinkamy mokéjimo dokumenty gavimo dienos.

5.4. Uzsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais uz ju atliktus darbus. Apie tai
Uzsakovas rastu informuoja Subrangovus per 3 darbo dienas po informacijos apie juos gavimo.
Subrangovui rastu pateikus pradyma pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trisale
sutartis tarp Uzsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu
tvarka, atsizvelgiant | pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus.
Rangovas turi teisg prieStarauti nepagristiems mokejimams Subrangovui tridaléje sutartyje nustatyta
tvarka.

5.5. Avansinis mokejimas nenumatomas.

5.6. Finansavimo altinis — Keliy priezidiros ir plétros programos biudzeto lesos.

6. SALIU ATSAKOMYBE

6.1. Laiku nejvykdes prisiimty sutartiniy jsipareigojimy ir Uzsakovui pareikalavus Rangovas
moka delspinigius po 0,03 % nuo neatlikty darby uz kiekvieng pavéluota diena.

6.2. Rangovui, veluojant atlikti sutartinius jsipareigojimus daugiau kaip 1 (vieng) ménesj. gali buti
taikoma 5 000,00 Eur bauda.

6.3. Ursakovas. laiku nejvykdes mokéjimo jsipareigojimy ir Rangovui pareikalavus, moka
Rangovui netesybas po 0,03% delspinigiu nuo laiku neapmoketos sumos uz kiekvieng uzdelsta dieng.

7. SUSIRASINEJIMAS

7 1. Sutarties Salys susirasingja lietuviy kalba. Visi pranesimai, sutikimai ir kitas susizinojimas,
kuriuos Salys gali pateikti viena kitai pagal $ig Sutart], bus laikomi galiojanciais ir iteiktais tinkamai. jeigu
yra pateikti Kitai Saliai registruotu pastu, faksu ar elektroniniu pastu (patvirtinant gavima) toliau
nurodytais adresais, fakso numeriais ar el. pasto adresais:

Uzsakovas: T Rangovas 1
Salies Silutés rajono savivaldybés UAB ,.Terebro™
pavadinimas administracija l ‘
Adresas Dariaus ir Giréno g. 1, 99133 Silute \ Gluosniy g. 4C, 99116 Silute
Telefonas (8 441) 79266 Tel. +370 63311337

Faksas o (S_Mm 51517 o -
El. patas | administracija@silute.lt | el. p. migle@terebro.lt B

7.2. Jei pasikei€ia Salies adresas ir/ar kiti duomenys, tokia Salis turi informuoti kita Salj
prancidama ne veliau, kaip pries 14 dieny. Jei Saliai nepavyksta laikytis §iy reikalavimuy, ji neturi teises |
pretenzijg ar atsiliepima, jei kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais zinomais jai duomenimis.
priestarauja Sutarties salygoms arba ji negavo jokio praneSimo, i§siysto pagal tuos duomenis.

7.3. Uz Sutarties vykdyma Saliy paskirti atsakingi asmenys:
TUisakovo: \ Rangovo:
Vardas, pavarde | Mindaugas Ozelis ____ ~ |JuliusLynikes
Adresas Dariaus ir Giréno g. 1, 99133 Silute | Gluosniy g. 4C, 991 16 Silute
Telefonas [ (8441) 79234 | +370 654 49253

Faksas [ (8441) 51517
[ mindugasozelis@silutelt | julius@erebrot




8. SUBRANGOVAI
8.1. Sutarties vykdymui subrangovai nepasitelkiami.
9. GINCU SPRENDIMO TVARKA

9.1. Visi gincai, nesutarimai ir pretenzijos, kurie gali kilti tarp Saliy del Sios sutarties, sprendziami
deryby keliu. Salims nesusitarus, visi gincai, kylantys dél Sios sutarties. sprendziami Lietuvos
Respublikos jstatymy ir ity teises akty nustatyta tvarka.

10. SUTARTIES STABDYMO IR NUTRAUKIMO TVARKA

10.1. Sutarties nutraukimas pries terming:

Uzsakovas turi teis¢ vienasaliSkai nutraukti Sutartj ir pareikalauti i$ Rangovo atlyginti Uzsakovo
patirtus nuostolius, jeigu:

10.1.1. Rangovas per pagristai nustatyty laikotarpi nejvykdo UZzsakovo nurodymo iStaisyti
netinkamai jvykdytus arba nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus.

10.1.2. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo iking veikla, arba kai
jstatymuose ir kituose teises aktuose numatyta tvarka susidaro analogidka situacija

10.1.3. Po radtisko Uzsakovo jspe¢jimo, rangovas neuztikrina darby kokybés ar nevykdo Kity
Sutarties salygu arba rastiskai perspetas dar karta jas pazeidZia.

10.1.4. Rangovas nevykdo bent vieno Sutartimi prisiimto jsipareigojimo.

10.1.5. Viedujy pirkimy jstatymo 90 straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais.

10.1.6. Uzsakovui arba Rangovui vienagalidkai nutraukus Sutartj, Rangovas privalo perduoti iki
Sutarties nutraukimo datos atliktas paslaugas/darbus, $alims pasiradant priémimo — perdavimo aktg.
Uzsakovas privalo apmokéti uZ jau atliktas paslaugas/darbus, i§ mokétiny sumy isskai¢iuojant netesybas
ir nuostolius. jeigu Sutartis nutraukiama dél Rangovo kaltés.

10.1.7. Rangovas neturi teisés vienadalikai nutraukti Sutarties nesant pagrindo, nurodyto
Sutartyje arba Lietuvos Respublikos teisés aktuose. Be pagrindo nutraukus Sutartj, Rangovas Uzsakovo
reikalavimu privalo sumokéti 2 % bauda nuo visos Sutarties kainos su PVYM.

10.1.8. Sutartis gali bati nutraukiama rastisku abiejy $aliu sutarimu.

10.2. Sutarties vykdymo sustabdymas:

10.2.1. Darby vykdymas gali buti stabdomas $alims pasirasius papildomg susitarima del darby
stabdymo.

11. KITOS SUTARTIES SALYGOS

11.1. Sutartis jsigalioja tik po to, kai ja pasirado abieju Saliy jgalioti atstovai.

11.2. Sutarties galiojimo pabaiga neatleidzia Sutarties 3aliy nuo tinkamo sutartiniy jsipareigojimu,
atsiradusiy iki Sutarties galiojimo pabaigos, pagal Sutart] jvykdymo.

11.3. Jeigu kutios nors Sutarties salygos paskelbiamos negaliojan¢iomis. Kitos Sutarties salygos
lieka toliau galioti.

11.4. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali buti kei¢iamos, iskyrus tokias
Sutarties salygas. kurias pakeitus nebity pazeisti Viedyjy pirkimy istatymo 17 straipsnyje nustatyti
principai ir tikslai bei tokius Sutarties salygu pakeitimus. kurie atitinka Vieduju pirkimy jstatymo 89
straipsnio nuostatas.

11.5. Uzsakovas ne véliau kaip per 10 dieny CVP IS skelbia informacijg apie Sutarties nejvykdziusj
ar netinkamai ja jvykdZziusj tiekeja, kai Sutartis nutraukta dél esminio Sutarties pazeidimo arba priimtas
prendimas, kuriuo tenkinami Uzsakovo reikalavimai pripazinti Sutarties nejvykdyma ar
inkama jvykdyma esminiu ir atlyginti dél to patirtus nuostolius. Paskelbusi tokiq/iqformacija.
s nedelsdamas, ta¢iau ne véliau kaip per 3 darbo dienas, apie tai informuoja tickeja ';




12. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

12.1. Visi su Sutartimi susij¢ pranesimai, prasymai. kiti dokumentai ar susiraSinejimas yra
siundiami faksu, jteikiami pasiradytinai, jy originalus visais atvejais jteikiant Kitai Saliai asmeniskal ar
siundiant registruotu ar kurjeriniu pastu, kiekvienam i% ju Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu. Siystas
prane§imas laikomas gautu jo gavimo diena. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai
prancSimas yra siunciamas faksu arba el. pastu.

12.2. Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem vienoda juriding galia turinéiais egzemplioriais, po
viena Uzsakovui ir Rangovui.

12.3. Sutarties priedai yra neatsicjama $ios Sutarties dalis:

12.3.1. 1 priedas — Techniné specifikacija:

12.3.2. 2 priedas — Projektavimo uzduotis.

13. SALIU REKVIZITAI IR PARASAI

UZSAKOVAS: ~ [RANGOVAS: - |

Silutés rajono savivaldybés administracija | Uzdaroji akciné bendrove .. Terebro™
Dariaus ir Giréno g. 1, LT-99133 Siluté Gluosniy g. 4C, LT-99116 Silute

Imones kodas 188723322 Imonés kodas 3044455 84
A.S.LT137300010113194651 A. S. LT207230000009467341
AB ..Swedbank™ UAB ..Medicinos bankas™

Tel. (8 441) 79 266 Tel. +370 633 11337

faks. (8 441) 51517 faks. -

el. p. @mnﬁraci]a@s“l_lule.h £ OYBES
- S

Administracijos digéktoris /¢

el. p. migle@terebro.

%h Direktorius

-

}Tomab Karaleviciu ‘
I B
Edita Seroviene Stanislova Dilertien¢

2020-05- 2020-05-15 2020-05-18 Alostogauja

Uz sutarties vykdyma atsakingas
Mindaugas Ozelis
2020-05-18

Renge
Raimonda Sapaliené
2020-05-15

Ve 22 g/

v



2020-05;26rangos 1) sutarties
Nr. RS- (%8> /%}’J L
1 priedas

SILUTES RAJONO SAVIVALDYBES SILUTES MIESTO GINTARO TAKO (NR. 15443),
ESANCIO SODININKU BENDRIJOJE ,,GINTARAS® TERITORIJOJE, KAPITALINIS
REMONTAS

TECHNINE SPECIFIKACIJA

1. Pirkimo objektas: ilutes miesto Gintaro tako (Nr. 15443). esanéio sodininky bendrijoje
..Gintaras* teritorijoje, kapitalinio remonto ir projektavimo darbai.

2. Uzsakovas: Silutés rajono savivaldybes administracija, jmones kodas 188723322, LT-99133
Silutés. Dariaus ir Giréno g. 1.

3. Statybos vieta: Silutés miestas, Gintaro takas. esantis sodininky bendrijoje ,.Gintaras™

4. Statybos riifis: Kapitalinis remontas

5. Kategorija: Nesudétingasis

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

| Pavadinimas N \ Kiekis Pastabos
vienetas
GINTAROS TAKAS

11l SUSISIEKIMO KOMUNIKACLJOS: gatvés  — ————— — 4
1. Gatvés: ]

1.1. kategorija - 11y

T gesfigsr | km [ om0 ||
1.3. vaziuojamosios dalies plotis m 4,5

1.4, eismo juosty skaiius vnt. 2

1.5. eismo juostos plotis m 2,5

1.6. kelkraitio plotis m %075 B

%’aigidutcaiyméti rodikliat, @gu—s sgtybq—ir atlikus kadastrinius matavimus gali turéti neesminiy
nukrypimy

Darbai vykdomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos jstatymu, [Lietuvos Respublikos
keliy jstatymu, STR 2.06.04:2014 _Gatves ir vietines reik§mes keliai. Bendrieji reikalavimai™, KTR
1.01:2008 .. Automobiliy keliai” ir kitais normatyviniais dokumentais, reglamentuojanciais statyba.
Rangovas privalo vadovautis ir visais kitais su §io kelio rekonstravimu susijusiais teisés aktais ir kitais
dokumentais, taip pat naujausiais pakeitimais ir papildymais.



2020-05-Zrangos darby sutarties
Nr. RS- (41.8.)- 575 [L
2 priedas

PROJEKTO ,SILUTES MIESTO GINTARO TAKO (NR. 15443), ESANCIO SODININKU
BENDRIJOJE ,,GINTARAS* TERITORIJOJE, KAPITALINIS REMONTAS*
PROJEKTAVIMO UZDUOTIS

(TECHNINE SPECIFIKACIJA)

FIEI: Pavadinimas Reikalavimai

L Bendra informacija apie pirkimo objekta

1. | Projekto pavadinimas. Silutés miesto Gintaro tako (Nr. 1S443), esancio sodininky
bendrijoje ,,Gintaras® teritorijoje, kapitalinis remontas

2. | Statiniy grupés sudetis. | Gintaro takas (Nr. 1S443)

Statinio (-iy) ar statiniy Susisiekimo komunikacijos.

grupés  paskirtis ir Projektuojamos gatves atkarpos ilgis - 0,350 km.

bendrieji (techniniai ir Vaziuojamosios dalies plotis - 4,5 m.

paskirties) rodiklial. Eismo juosty skaicius - 2,0 vnt.

Eismo juostos plotis - 2,25 m.

Kelkras¢io plotis - 2x0.75 m.

|

|

|

|

|

_ m
5 | Statinio statybos ragis. | Kapitalinis remontas. 1‘

Statinio kategorija. Nesudétingasis statinys.
6. | Statiniy apibudinimas, | Eismas gatvéje organizuotas dviem juostomis. ‘
esama padétis. Esama gatves danga zZvyro.
— Swmtinio__projekto | Kapitalinio remonto aprasas. - -
| rengimoetapas. | . B

IL. Perkamu projektavimo paslaugy apimtis, trukme ir perkanciosios organizacijos
o peteilinmiduomenys |
7. | Projektavimo paslaugﬂ Tickéjas turés parengti kapitalinio remonto aprasg.
apimtis: Suprojektuoti Gintaro tako su minkstojo asfalto danga (4.5 cm. ‘
rekomenduojamas asfaltbetonio miginio rugis SA 16-d V6000 tipas ‘
C) ant skaldos pagrindo sluoksnio (~ 15 cm).

|  Suprojektuoti lietaus nuoteky nuvedimg. I |

7.1. | projektavimo ‘
paslaugos; Susisiekimo dalis ‘

Bendroji dalis

Lietaus nuoteky dalis

Statybos darby organizavimo dalis ‘
Statybos skaiciuojamosios kainos dalis _ i

7.2, _1(1?)5_ pas_laugos, - Prisijungimo prie susisiekimo komunikacijy ir Er@m_u HTqu_saiygu_
susijusios su (inzineriniy tinkly pertvarkymo salygy) uzsakymas, gavimas ir ju realizavimas
; . rengiamame projekte kity projekt areneimui reikalingy salygy ar leidimy
projektavimo gav%mas proj y projekty parengimui reikalingy saiygy my
paslaugomis.
_ | Projektavimo paslaugy Nuo paslaugy sutarties pasira§ymo 2 meénesiai.
Fi trukmé ménesiais |




9

Reikalavimai |

.Statyba leidZiantys dokumentai.

isduotg statybg
ir kiti galiojantys

Bl Pavadinimas \
Nr. ‘
LIL. Reikalavimai projektavimo paslaugoms

9. | Projekto rengimo Lictuvos Respublikos statybos jstatymas, statybos techninis
dokumentams taikomi | reglamentas STR 1.05.01:2017
teises aktai, | Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos ‘
normatyviniai statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai
techniniai dokumentai | leidziant] dokumenta padariniy Salinimas”
bei normatyviniai | jstatymai ir teisés aktai, statybos techniniais reglamentai. bei
statinio  saugos  ir normatyviniai statybos techniniai dokumentai. ‘

paskirties dokumentai.

Pasikeitus jstatymy ir kity teisés akty, reglamentuojanciy ‘
perkamas paslaugas, nuostatoms ir reikalavimams, projektuotojas ‘
turi vykdyti sutartj pagal galiojancius teisés aktus, tatiau apie tai turi ‘
informuoti statytoja. ‘
B T i

pritaikyti moniy su negalia
susisiekimo ministro 201 3m.

Lietuvos Respublikoje gerosios |
ir STR 2.03.01:2001 Statiniai ir ‘
su negalia ‘

taikant modernias saugaus eismo

geraja praktika ir

10. | Aplinkos, visuomenes Visus projektuojamus statinius
sveikatos saugos, | reikméms pagal Lietuvos Respublikos
krastovaizdzio, liepos 23 d. jsakyma Nr. 3-403 ..Dél Specialiyju poreikiy turin€iy
nekilnojamyjy kulttros ymoniy susisiekimo gerinimo
paveldo vertybiu, | praktikos vadovo patvirtinimo™
treciyju asmeny | teritorijos. Reikalavimai zmoniy
interesy apsaugos, | reikmems™ reikalavimus.
saugomos  teritorijos ‘
apsaugos  ir  Kitos
apsaugos (saugos),
nejgaliyjy  socialines
integracijos
reikalavimai.
11. | Esminiai funkciniai | Projekto tikslas — jrengti susisiekimo infrastruktara, uztikrinancia
(paskirties), saugy automobiliy eisma,
architekturos organizavimo priemones, vadovaujantis projektuoj amoje teritorijoje
(estetinius), galiojandiy teritorijy planavimo dokumenty sprendiniais.
technologijos, Rengiant sprendinius, vadovautis projektavimo
techniniai,

ekonominiai, kokybés,
reikalavimai  bei  Kkiti
rodikliai ir
charakteristikos
statiniul.

principais, sickti darnos su aplinkiniu urbanistiniu kontekstu, Kita
susisiekimo infrastruktiira, numatyti sprendinius, uztikrinancius
projektuojamy objekty estetinj patraukluma, panaudos lankstuma ir ‘

patoguma. \

Nurodymai sprendiniy
derinimui, jy pritarimui
ir pan.

- Pristatyti projekta statytojui iki sprendiniy detalizavimo ir gauti jo\
suderinima (prie projektiniai sprendiniai patvirtinami ir iforminami protokolu);
statinio rodikliu pateikimas statytojui patvirtinti:

ikimo gavimas projektuojant statybos ‘

Nacionalinés emés tarnybos suti
darbus valstybés zeméje (esant poreikiui);
Pagal STR 1.05.01:2017 ,Statyba leidziantys dokumentai. Statybos ‘
uZbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy alinimas.
Statybos pagal neteisetai  i¥duota statyba leidziantj dokumenta padariniy
%alinimas* suderinti techninj projekta su subjektais, igaliotais tikrinti statinio
projektus, ir gauti privalomus radytinius pritarimus projektui iki prasymo isduoti ‘
statyba leidziantj dokumenta (jei reikalinga).
Projekio ekspertizé:
 Projekto ekspertizg uzsako ir U7 ja







