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Utena 2020-06-30

UAB ,Utenos Silumos tinklai” pagal Lietuvos Respublikos jstatymus jsteigta ir veikianti jmone,
juridinio asmens kodas 183843314, kurios registruota buveiné yra Pramonés g. 11, LT-28216
Utena duomenys apie bendrove kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny
registre, atstovaujama direktoriaus Dariaus Sinkdino, veikiancio pagal bendrovés jstatus (toliau-
Uzsakovas), ir

UAB ,Bigsas” pagal Lietuvos Respublikos istatymus jsteigta ir veikianti jmoné, juridinio asmens
kodas 304645791, kurios registruota buveiné yra Veiveriy g. 9B-62, Vilnius, duomenys apie
bendrove kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama
direktoriaus Sauliaus Morkino, veikiancio pagal bendrovés jstatus (toliau-Rangovas),

(toliau kartu-Salys, o kiekviena atskirai-Salis), vadovaujantis Uzsakovo vykdyto mazos vertés
viesojo darby pirkimo apklausos bidu ,Katilinés Utenos RK pastato sienos remontas 20-01“
(toliau-Pirkimas) dokumentais ir rezultatais, sudareé $ig rangos sutartj (toliau-Sutartis):

1.  Sutarties dalykas.

1.1. Sioje Sutartyje nustatytomis salygomis Rangovas jsipareigoja savo jégomis ir rizika
suremontuoti UAB ,Utenos Silumos tinklai” katilinés pastato sieng, t.y. sukomplektuoti
medziagas ir atlikti darbus nurodytus Pirkimo dokumentuose ir Rangovo pasidlyme
Pirkimui (toliau-Darbai) ir Darby rezultaty perduoti Uzsakovui $ioje Sutartyje nustatytomis
salygomis, terminais ir tvarka.

2. Sutarties kaina.

2.1. Saliy susitarimu nustatyta Darby atlikimo kaina: 5084,80 Eur (Penki tdkstandiai
astuoniasdesimt keturi eurai, astuoniasde&imt centy). 21% PVM: 1067,81 Eur (Vienas
tlkstantis SeSiasdesimt septyni eurai, aituoniasdeiimt vienas centas). Bendra Darby
atlikimo kaina su PVM: 6152,61 Eur (Sesi tikstandiai vienas imtas penkiasdesimt du eurai,
$eSiasdesimt vienas centas).

2.2. Uz sig kaing Rangovas jsipareigoja atlikti Darbus, numatytus Sutarties 1.1. punkte. )
Sutarties kaing jeina darbo jégos, mechanizmy darbo ir medziagy kaina, mokesciai,
draudimo, transportavimo ir visos kitos, Rangovui priklausancios pagal Lietuvos
Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus bei $ig Sutartj, iélaidos.

2.3. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus, kuriy
Rangovas nenumaté sudarant $ig Sutartj, bet turéjo ir galéjo juos numatyti, ir jie yra batini
Siai Sutarciai tinkamai jvykdyti, $iuos darbus Rangovas atlieka savo saskaita.

2.4. | Sutarties kaing jtrauktas visas uz Darby atlikima numatytas uzmokestis ir Rangovas neturi
teisés reikalauti padengti jokiy islaidy, virsijanciy Darby kaina.

2.5. Salys susitaria, kad Darby kaina nebus kei¢iama.

Saliy teisés ir pareigos.
3.1. Uzsakovas turi teise:

3.1.1. Tikrinti atliekamy Darby atlikimo eiga, kiekj ir kokybe, Rangovo naudojamy
medziagy, ir mechanizmy sanaudas.

3.1.2. Reikalauti, kad Rangovas darbus vykdyty laikydamasis normatyviniy dokumenty
reikalavimy. Jeigu Rangovas nesilaiko darby vykdymo laiko, normatyviniy
dokumenty reikalavimy ir/ar Rangovo prisiimty jsipareigojimy, UZsakovas turi teise
rastu reikalauti Salinti trdkumus ir nemokéti uz netinkamai atliktus Darbus arba
pasalinti trakumus treciyjy asmeny pagalba Rangovo saskaita.
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3.1.3. Duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo, jei vykdant Darbus atsiliekama
nuo Darby vykdymo laiko ar sistemingai pazeidziami Sutartyje nurodyti kokybiniai
reikalavimai.

3.2. Uzsakovas jsipareigoja:

3.2.1. Sumokéti Rangovui uz tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus darbus
Sutartyje numatytais terminais ir tvarka.

3.2.2. Paskirti asmenis, kurie vykdys Darby priezilra.
3.2.3. Perduoti Rangovui Darbams atlikti reikalingg dokumentacija (jei reikalinga).
3.3. Rangovas turi teise:

3.3.1. Naudotis Lietuvos Respublikos statybos istatyme kituose Lietuvos Respublikos
istatymuose ir teisés aktuose numatytomis Rangovo teisémis.

3.4. Rangovas jsipareigoja:

3.4.1. Nustatytu laiku pradéti, kokybiskai atlikti, uzbaigti ir perduoti UZsakovui visus
Sutartyje nurodytus darbus ir iStaisyti defektus, nustatytus iki darby perdavimo
UZsakovui ir per garantinj laikotarpij.

3.4.2. Darbus atlikti pagal technines salygas, statybos techniniy reglamenty ir kity teisés
akty, reglamentuojanéiy statybos veikla (normy, taisykliy) reikalavimus.

3.4.3. Darby vykdymui naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais nustatyta tvarka
sertifikuotas medziagas, dirbinius, gaminius ir jrenginius, atitinkanc¢ius dangy
pagrindy jrengima reglamentuojanciuose normatyviniuose dokumentuose jiems
nustatytus reikalavimus.

3.4.4. Laiku ir tinkamai informuoti Uzsakova apie atlikty darby priémimo-perdavimo data
bei pateikti Uzsakovui atlikty statybos darby perdavimo-priémimo aktus.

3.4.5. Uzsakovui nurodzius, atidengti pasléptus darbus, atlikti bandymus. Jei po to
paaiskéja, kad darbai neatitinka galiojanciy statybos normy ir reikalavimy, uz visas
Su tuo susijusias islaidas (tarp jy ir i$laidas, susijusias su atitinkamy trdkumu
Salinimu) apmoka Rangovas. Jei paaiskéja, kad viskas atlikta laikantis galiojanciy
statybos normy ir reikalavimy, visas su tuo susijusias iélaidas apmoka Uzsakovas.

3.4.6. Savo saskaita istaisyti darbus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai jvykdyti ir
neatitinkantys sutarties salygy.

3.4.7. Garantuoti saugy darbg, priesgaisrine ir aplinkos apsauga bei darbo higieng darby
vykdymo vietoje, taip pat gretimy teritorijy apsauga ir greta statybos teritorijos
dirbandiy ir judanciy Zzmoniy ir technikos apsauga nuo atliekamy darby sukeliamy
Pavojy. Rangovas uztikrina, kad jo darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uz kuriuos
atsakingas Rangovas, Darby atlikimo metu nebidty apsvaige nuo alkoholio,
narkotiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniy medziagy.

3.4.8. Rangovas turi biti susipazines su UAB ,,Utenos Silumos tinklai” direktoriaus 2020
m. sausio 10 d. Jsakymu Nr. V-3 patvirtinta UAB ,Utenos $ilumos tinklai” rangoviniy
organizacijy aplinkosaugos, darbuotojy saugos ir sveikatos bei gaisrinés saugos
uztikrinimo tvarka“, kuri patalpinta UAB ,Utenos 3ilumos tinklai“ tinklalapyje:
https://www.ust.lt/paieska/?mact=Search%2Ccntnt01%2Cdosearch%2CO&cntnt01
returnid=73&cntnt01searchinput=rangov .

3.4.9. Visus darbus vykdyti taip, kad esami statiniai, atlikti darbai bei statybos teritorijoje
esancios statybinés medziagos, gaminiai, jranga bei kitas turtas, nepriklausomai
nuo to kam pastarieji priklauso, nebity be reikalo ar nederamai naudojami ir (ar)
sugadinami. PrieSingu atveju atlygina visus padarytus nuostolius.

3.4.10. Suderinti su teritorijy kuriose vykdomi darbai savininkais pravaziavimy, pragjimy
laiking uzdaryma.

3.4.11. 18vezti savo statybines atliekas ir statybinj lauza savo saskaita.
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3.4.12. Vykdyti visus teisétus ir nepriestaraujancius Sutarties nuostatoms Uzsakovo
nurodymus.

4. Darby atlikimas ir perdavimas.

4.1. Rangovas privalo vykdyti Darbus laikydamasis $ios Sutarties, Lietuvos Respublikos jstatymy
ir kity norminiy akty nuostaty. Darbai apima ir reikalingos vykdomosios dokumentacijos
iforminimg, jos perdavima Uzsakovui.

4.2. Rangovas privalo visus Darbus, kurie bus paslépti kitais darbais ir konstrukcijomis
(vadinamuosius ,pasléptus darbus”), pateikti UZsakovo priémimui, jspéjes Ji apie tai
maziausiai prie$ viena darbo dieng, bei jforminti paslépty darby akta.

4.3. Rangovas pilnai atsako uz saugy darby vykdyma.

4.4. Darbai laikomi baigtais, kai Rangovas darby perdavimo-priémimo aktu perduoda Darbus, o
Uzsakovas juos priima. Galutinis Darby perdavimas ir priémimas atliekamas pilnai uzbaigus
darbus ir Sutartimi bei teisés akty nustatyta tvarka perdavus technine dokumentacija.
Rangovas pranesa Uzsakovui rastu apie pasirengimg galutinai perduoti Darbus. Uzsakovas
organizuoja galutinj darby priémimga ne véliau kaip per 7 dienas nuo Rangovo pranegimo
gavimo dienos ir per sekancias 7 dienas pasiraso perdavimo ir priémimo aktg arba tuo paciu
terminu pareiskia ratu Sutarties nuostatomis pagrjstas pretenzijas.

5.  Sutarties Darby atlikimo, perdavimo, apmokéjimo terminai.
5.1.  Rangovas turi atlikti Darbus laikydamasis $iy terminy:

Darby pradzia - Sutarties jsigaliojimo data.

Darby pabaiga - iki 2020-07-31.

5.2. Pastebéty Darby trikumy ar defekty $alinimas neprailgina Sutarties 5.1. punkte nustatyto
galutinio darby termino. Visas pretenzijas Uzsakovas pareiskia vienu metu Darby priémimo
ir perdavimo momentu, o jeigu jis to nepadaro, tai vélesnis Uzsakovo papildomy pretenzijy
pareiskimas dél akivaizdziy Darby trikumy negali biti priezastis, kuria remiantis Uzsakovas
gali atsisakyti priimti darbus ir (ar) uz juos nemokéti.

5.3. Rangovui turi bati suteikiama teisé j Darby pabaigos termino pratesimg, jeigu:

5.3.1. Uzsakovas nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatytus
isipareigojimus ir todél Rangovas negali vykdyti Darby i§ dalies arba pilnai, arba

5.3.2. Uzsakovo Rangovui pateikiami nurodymai turi jtakos Rangovo Darby atlikimo
terminams, arba

5.3.3. valstybés ir savivaldos institucijy veiksmai arba bet koks uzdelsimas, kliGtys arba
trukdymai, sukelti arba priskirtini UZsakovui ir (arba) Uzsakovo samdomiems
tretiesiems asmenims Rangovui trukdo laiku atlikti Darbus.

5.4. Jeigu Rangovas mano, kad pagal kurig nors Sutarties nuostata jam turi bati suteikta teise
gauti kokj nors Darby atlikimo terminy pratesima, tai Rangovas privalo pranesti UZzsakovui,
nurodydamas jvykj arba aplinkybes, dél kuriy kyla $is reikalavimas ir Rangovas jgyja teise j:

5.4.1. Darby atlikimo terminy pratesima atitinkamai atidedant Darby uzbaigimo data.
a5, Rangovas turi teise uzbaigti Darbus anksciau sutarto termino.

5.6. Rangovas jsipareigoja parengti atlikty Darby priémimo aktus apie atliktus Darbus ir i§laidas
ir pateikti UZsakovui. UZsakovas jsipareigoja atlikty Darby aktus perzidréti ir per 5
kalendorines dienas nuo jy gavimo Siuos aktus pasirasyti tuo paciu terminu grazindamas
juos Rangovui, ir/arba tuo paciu terminu priimti neginéijama atlikty Darby dalj ir pareiksti
rastu Sutarties nuostatomis pagrjstas pretenzijas dél netinkamo Darby atlikimo arba
kokybeés bei atitikimo Sutarties salygoms.

5.7. Esant gincytinoms pozicijoms (pretenzijoms dél Darby kokybés ir atitikimo Sutarties
salygoms), Uzsakovas priima bei apmoka negincyting Darby dal;. ﬁ ®
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Apmokéjimas atliekamas Uzsakovui pasirasius Darby perdavimo-priémimo akty, pagal
Rangovo pateiktq saskaita, per 14 dieny po akto pasirasymo dienos.

PVM saskaitos faktiros, saskaitos faktiros teikiamos naudojantis informacinés sistemos
+E- saskaita” priemonémis.

Saliy patvirtinimai.

Rangovas patvirtina, kad tiek jis, tiek jo paskirtas Sutartj pasirasyti ir (ar) vykdyti atstovas
turi teise sudaryti 3ig Sutartj, o taip pat vykdyti visus Sioje Sutartyje numatytus Rangovo
Isipareigojimus. Rangovas pareiskia, kad jis yra gaves visus batinus leidimus, atestacijos
pazymeéjimus ar kitokius dokumentus, jgalin&ius Rangovq uZsiimti Sioje Sutartyje numatyta
veikla, kuri jeina j Rangovo sutartinius jsipareigojimus.

Uzsakovas patvirtina, kad tiek jis, tiek jo paskirtas Sutartj pasirasyti ir (ar) vykdyti atstovas
turi teisg sudaryti Sig Sutartj, o taip pat vykdyti visus Sioje Sutartyje numatytus Uzsakovas
isipareigojimus. UZsakovas pareiskia, kad jis yra gaves visus bitinus leidimus, atestacijos
pazyméjimus ar kitokius dokumentus, jgalinéius UZsakova uzsiimti Sioje Sutartyje numatyta
veikla, kuri jeina j Uzsakovo sutartinius jsipareigojimus.

Rangovas pareiskia, kad neturi tokiy jsiskolinimy ar treciyjy Saliy teiséty pretenzijy, kurios
galéty sukelti grésme jo jsipareigojimy pagal $ia Sutartj vykdymui.

UZsakovas pareiskia, kad neturi tokiy jsiskolinimy ar treciyjy 3aliy teiséty pretenzijy, kurios
galéty sukelti grésme jo jsipareigojimy pagal $ia Sutartj vykdymui.

Nenugalima jéga.

Salis gali bti visigkai ar i§ dalies atleidziama nuo atsakomybeés dél ypatingy ir neidvengiamy
aplinkybiy - nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies jrodytos
pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranesé kitai Saliai apie
kliatj bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui. Nenugalima jéga (force majeure) - tai
nepaprastos aplinkybés, kuriy negalima nei numatyti, nei i§vengti.

Nenugalima jéga (force majeure) nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybés, |
kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelgé, t. y. Lietuvoje, jos Gkyje
pasitaikancios aplinkybés, salygos, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet
kurios i§ Saliy reorganizavima, privatizavimg, likvidavima, veiklos pobidzio pakeitima,
stabdymga (trukdymg), kitos aplinkybés, kurios turéty bati laikomos ypatingomis, bet
Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat
nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti prekiy, Salis neturi reikiamy
finansiniy iStekliy arba Salies kontrahentai pazeidzia savo prievoles.

Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai Ja ivykdyti kitai 3aliai nejmanoma dél force
majeure arba vykdymas turi bti atidétas ilgiau nei 30 dieny deél nenugalimos jégos (force
majeure), uz kurig Salis neatsako.

Nekokybiskai (netinkamai) atlikti darbai.

Jeigu Rangovas atliko darbus pazeisdamas 3ioje Sutartyje numatytas salygas, nesilaiké
normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimy, Uzsakovas turi teise
reikalauti, kad Rangovas:

8.1.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty darby atlikima arba

8.1.2. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medziagas, netinkama jranga, arba
8.1.3. neatlygintinai pagerinty atliekamy darby kokybe, arba

8.1.4. neatlygintinai iStaisyty netinkamai atliktus darbus, arba

8.1.5. atlyginty Uzsakovui darby trikumy 3alinimo islaidas.
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8.2. Jeigu per Uzsakovo nurodytus terminus Rangovas nepradeda taisyti nekokybikai atlikty,
Uzsakovas gali sulaikyti mokejimus ir (arba) istaisyti nekokybiskai atliktus darbus treciyjy
Saliy pagalba arba savo jegomis ir i¥skaiciuoti dél to patirtus nuostolius i§ Rangovo.

9.  Garantijos.

9.1. Atlikty darby garantinis laikotarpis negali bdti trumpesnis uz nurodyty LR Statybos
jstatyme ir yra:
9.1.1. 5 (penki) metai - Rangovo atliktiems Darbams;

9.1.2. 10 (desimt) mety - Rangovo atliktiems pasléptiems Darbams (konstrukcijoms,
laidams, vamzdynams ir pan.);

9.1.3. 20 (dvidesimt) mety - esant tycia pasléptiems Darby defektams.

9.2. Rangovas garantuoja, kad galutinai priduodant tinkamai atliktus Darbus jo atlikti Darbai
atitiks numatytas Sutarties dalyko Funkcines savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir
kity teisés akty reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty
Darby verte.

9.3. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neidtaiso defekty ar neatitaiso tiesioginés tokio defekto
padarytos Zalos garantiniu laikotarpiu per Uzsakovo nurodyta protingg laika, Uzsakovas
pats arba treciyjy asmeny pagalba gali atlikti tokius darbus Rangovo sgskaita. Rangovas
privalo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria UZsakovas, iStaisydamas defekts ir
atitaisydamas zalg, jskaitant Uzsakovo kagtus iegkant kito rangovo ir pan.

10. Saliy atsakomybé.

10.1. Uzsakovas, uzdelses sumokéti Rangovui priklausancias sumas Sioje Sutartyje nustatyta
tvarka ir terminais, moka Rangovui 0,07 (septyniy Simtyjy) % dydzio delspinigius nuo
neapmokeéty darby kainos uz kiekvieng uzdelsta diena.

10.2. Rangovas neuzbaiges darby sutartyje numatytu laiku ir nejgijes teises j terminy pratesima
moka Uzsakovui 0,07 (septyniy Simtyjy) % dydzio delspinigius nuo neatlikty darby vertés
uz kiekvieng pavéluota diena.

10.3. Jei apskaiciuoti delspinigiai virsija 10% bendros Sutarties kainos, Uzsakovas gali, pries tai
rastu jspéjes Rangova:

10.3.1. i8skaiciuoti delspinigiy sumg i3 Rangovui mokeétiny sumy;
10.3.2. pasinaudoti Sutarties jvykdymo uztikrinimu;
10.3.3. nutraukti Sutart;.

11. Informacijos konfidencialumas.

11.1. Visa informacija, kurig 3alys suzinojo viena i§ kitos deryby, Sutarties sudarymo ir jos
vykdymo metu, yra laikoma konfidencialia ir gali bati atskleista treciosioms galims tik tuo
atveju, kai tam yra jstatyminis pagrindas arba yra gautas idankstinis ragti¢kas kitos Sutarties
Salies sutikimas.

12. Gincy sprendimas.

12.1. Bet kokie gincai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys i$ $ios Sutarties ar susije su ja, jos
pazeidimu, nutraukimu ar negaliojimu, sprendziami derybose.

12.2. Jeigu Salims nepavyksta i$spresti gincy, nesutarimy ar reikalavimy deryby bidu, jie
sprendziami Lietuvos Respublikos teisme.

13. Baigiamosios nuostatos.

13.1. Sutartis jsigalioja po jos pasiraymo Rangovui pateikus Sutarties jvykdymo uztikrinima ir
pasibaigia jg tinkamai jvykdzius. ‘

13.2. Sutarties galiojimo metu Sutarties salygos negali biti kei¢iamos, iSskyrus jLietuvos

Respublikos jstatymuose numatytus atvejus. P
\ ' /MW
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13.3. Uzsakovas turi teise pries terming nutraukti Sutartj ir pareikalauti i§ Rangovo atlyginti dél
to patirtus tiesioginius nuostolius $iais atvejais:

13.3.1. jeigu Rangovas, nepaisydamas Uzsakovo raginimo, nepradeda Darby sutartu laiku
arba dirba taip létai, kad baigti Darbus Sutartyje nustatytu laiku badty tikrai
nejmanoma;

13.3.2. jeigu Rangovas nesilaiko Sutarties salygy dél Darby kokybeés: naudoja netinkamas
medziagas, gaminius ar Darby atlikimui reikalingg jranga, prastai atlieka Darbus,
nepaiso Uzsakovo nurodymy pasalinti trikumus nustatytais terminais ar elgiasi
kitaip nei nustatyta Sutartyje ir dél to Uzsakovas turi pagrinda manyti, kad
Rangovas nepajégs uzbaigti Darby be trikumy ar nuostoliy Uzsakovui;

13.3.3. jeigu Rangovas nustatytu laiku nepateiké Uzsakovui Sutarties jvykdymo uztikrinimo
garantijos.

13.4. Tiek viena, tiek kita Sutarties 3alis turi teise nutraukti Sutartj, jeigu kita salis paskelbiama
bankrutuojanéia.

13.5. Sios Sutarties vykdymui ir aiskinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisé.

13.6. Sutartis sudaryta 2 (dviem) originaliais egzemplioriais lietuviy kalba, - po vieng i Sutart;j
pasirasanciy 3aliy. Abu Sutarties egzemplioriai yra vienodos teisinés galios.

14. Saliy rekvizitai ir parasai:

Uzsakovo: Rangovo:

UAB ,Utenos Silumos tinklai“ UAB ,Bigsas”

Pramonés g. 11, LT-28216 Utena Veiveriy g. 9B-62, Vilnius

Imonés kodas 183843314 Jmonés kodas 304645791

PVM mokétojo kodas LT838433113 PVM mokétojo kodas LT 100011219713
Registro tvarkytojas — V] Registry centras Registro tvarkytojas — V| Registry centras
A.s. Nr.LT594010041700060120 A.s.Nr. LT 327300010153400033
Luminor Bank As AB Swedbank

Tel. (8 389) 6 36 41 Tel. 8699 37781

el. pastas siluma@ust.t el. pastas info@bigsas.lt

Salys 3ig Sutartj perskaite, joms iSaikintas Sutarties turinys ir pasekmes, 3alys
Sutartj suprato kaip visiskai atitinkan¢ia jy valia ir ketinimus.

Patvirtindamos tai, Sutarties Salys, veikdamos per savo jgaliotus atstovus, pasiraso

Sig Sutartj:
Uz Uzsakova UZ Rangova:
Direktorius Direktorius

Saulius Morkdnas

Darius Sinkings




