
 

 

 

SUTARTIES SPECIALIOJI DALIS 
2020-06-25, Nr. 40700/501077 

 
AB „Energijos skirstymo operatorius“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti 
akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos 
buveinės adresas Aguonų g. 24, Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ 
Registrų centras, atstovaujama  
 
Uždaroji akcinė bendrovė "Empower-Fidelitas", pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir 
veikianti uždaroji akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 123855155, PVM mokėtojo kodas LT238551515, 
registruotos buveinės adresas Motorų g. 4, Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir 
saugomi VĮ Registrų centre, atstovaujama  
 
Užsakovas  ir Rangovas kiekvienas atskirai toliau vadinamas Šalimi, bendrai vadinamos Šalimis, sudarė šią 
rangos sutartį (toliau – Sutartis). 
 
 

1. SUTARTIES OBJEKTAS IR BENDROSIOS NUOSTATOS 
1.1. Rangovas įsipareigoja savo rizika ir savo medžiagomis pagal Techninės specifikacijos reikalavimus, 
Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti  Radijo ryšio bokšto, esančio Dainių k., Jurbarko r., remonto 
darbų techninio darbo projekto parengimo, remonto, projekto vykdymo priežiūros darbus (toliau tekste – 
Darbai) ir perduoti šių Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigoja priimti atliktus Darbus ir sumokėti 
už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka. 
1.2. Ši Sutartis sudaryta pasibaigus viešajam pirkimui, kuriame ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas 
išrinktas pagal kainą. 
 

2. DARBŲ APIMTIS IR KAINA  
2.1. Pagal šią Sutartį atliekamų Darbų apimtys nurodytos Techninėje specifikacijoje ir Sutarties SD Priede 
Nr. 2.  
2.2. Bendra Sutarties kaina yra 24 066,90 eurų (dvidešimt keturi tūkstančiai šešiasdešimt šeši eurai 90 
euro ct), įskaitant PVM. Bendrą Sutarties kainą sudaro:  
2.2.1. Darbų kaina 19 890,00 euro (devyniolika tūkstančių aštuoni šimtai devyniasdešimt eurų 00 euro ct), 
neįskaitant PVM; 
2.2.2. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) (21 %) – 4 176,90 eurų (keturi tūkstančiai vienas šimtas 
septyniasdešimt šeši eurai 90 euro ct).  
2.3. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtinta Kainodaros taisyklių nustatymo metodika, 
taikomas kainos apskaičiavimo būdas: fiksuota kaina. 
 

3. MOKĖJIMAI, PINIGINĖS PRIEVOLĖS IR SULAIKYMAI  
3.1. Užsakovas sumoka Rangovui atlikus visus Sutartyje numatytus Darbus, Šalims pasirašius Aktą, per 30 
(trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Sąskaitos gavimo dienos. Jei Sutarties vykdymo metu paaiškėjo, kad dalis 
Darbų neatliekami ar Darbų faktiniai kiekiai yra mažesni, Užsakovas moka tik už faktiškai atliktus Darbus. 
3.2.  Maksimali delspinigių ir (ar) baudų suma, Rangovo mokėtina pagal šią Sutartį, negali viršyti 30 % bendros 
Darbų kainos. 
3.3. Sąskaita apmokėjimui Rangovo Užsakovui turi būti pateikiama naudojantis elektronine paslauga 
„E. sąskaita“ (elektroninės paslaugos „E. sąskaita“ svetainė pasiekiama adresu www.esaskaita.eu) per 5 
(penkias) darbo dienas nuo Akto pasirašymo dienos. 
 

4. DARBŲ IR PROJEKTAVIMO KOKYBĖ  
4.1. Rangovo atliekamų Darbų kokybė turi atitikti Techninę specifikaciją ar kitus dokumentus, kurie numato 
kokybės reikalavimus Darbams. 
4.2. Darbams ir Darbų atlikimo metu naudotoms medžiagoms suteikiama kokybės garantija, kuri galioja: 
4.2.1. Darbams: ne mažiau 5 (penkių) metų garantijos terminas, skaičiuojamas nuo Darbų priėmimo - 
perdavimo akto pasirašymo dienos. 
4.2.2. Paslėptiems Darbams – 10 (dešimt) metų, o jeigu nustatoma šiuose Darbuose tyčia paslėpti defektai 
– 20 (dvidešimt) metų; 
4.2.3. Darbų atlikimo metu naudotoms medžiagoms: ne mažiau 2 (dviejų) metų garantijos terminas, 
skaičiuojamas nuo medžiagų sumontavimo dienos, t. y. nuo Darbų priėmimo - perdavimo akto pasirašymo 
dienos. 
4.3. Rangovas garantuoja, kad visą Sutarties galiojimo laikotarpį, Rangovo specialistai atitiks Pirkimo 
dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus. Jų keitimas galimas tik Sutarties BD nustatyta tvarka. 

http://www.esaskaita.eu/
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4.4. Rangovas, vykdydamas šią Sutartį, turi užtikrinti Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, Statybos 
techninių reglamentų, Pirkimo sąlygų, Techninės specifikacijos bei naudojamų medžiagų gamyklų reikalavimų 
bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių vykdomų Darbų atlikimą bei darbų kokybę, reikalavimų laikymąsi. 
4.5. Darbų ir (ar) medžiagų (jei Darbų atlikimo metu buvo naudotos medžiagos) trūkumais laikomi 
neatitikimai Sutarties, Techninės specifikacijos reikalavimams ir (ar) teisės aktams, reglamentuojantiems 
Darbų ir Darbų atlikimo metu naudotų medžiagų kokybę ir (ar) tiekimą. 
4.6. Projektavimo metu nustatyti projekto trūkumai turi būti pašalinti ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo 
dienos nuo Užsakovo kreipimosi į Rangovą dienos. 
4.7. Darbų perdavimo - priėmimo ar Garantinio laikotarpio metu pastebėti Darbų ir (ar) medžiagų trūkumai, 
turi būti pašalinti nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Užsakovo rašytinio nurodymo 
pašalinti trūkumus. Trūkumai užfiksuojami perdavimo-priėmimo aktuose arba Užsakovo rašytiniais 
nurodymais. 
4.8. Už nustatytų Darbų ir (ar) Prekių trūkumų nepašalinimą per Sutarties SD 4.6. ar 4.7. punkte nustatytą 
terminą Rangovas, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 0,05 procentų nuo turinčių trūkumų Darbų kainos 
(dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną (tačiau bet kokiu atveju ne mažiau kaip 15,00 eurų (penkiolika 
eurų 00 ct) už vieną vėlavimo laikotarpį).  
4.9. Rangovas savo lėšomis, Sutartyje nustatyta tvarka, įsipareigoja atlikti projektavimo darbus ir perduoti 
projektavimo rezultatą Užsakovui, laikantis šios tvarkos:  
4.9.1. Projektavimo darbų metu parengtas projektas, taip kaip jis apibrėžtas Sutartyje ir Techninėje 
specifikacijoje (toliau – Projektas) turi atitikti Pirkimo dokumentų, įskaitant Techninę specifikaciją ir Sutartį, bei  
teisės aktų keliamus reikalavimus. 
4.9.2. Užsakovas per Techninėje specifikacijoje nurodytą terminą nuo Projekto pateikimo peržiūrai turi teisę 
Rangovui pareikšti pastabas dėl atlikto Projekto ir nurodyti trūkumus. Pastabų dėl atlikto Projektavimo rezultato 
pateikimas nepratęsia projektavimo atlikimo termino. 
4.9.3. Rangovui pirmą kartą pateikus peržiūrai Projektą, Užsakovas per Sutarties 4.8.2. punkte nurodytą 
terminą peržiūri projektinę dokumentaciją, ir jei turi - pateikia pastabas dėl pateikto Projekto, nurodo trūkumus 
ir grąžina Projektą taisymui, tuo atveju jei Projektui pastabų nėra - patvirtina Projekto tinkamumą. 
4.9.4. Rangovui antrą ir bet kurį vėlesnį kartą pateikus peržiūrai Projektą, turi būti atsižvelgta į Užsakovo 
anksčiau pateiktas pastabas bei ištaisyti nurodyti trūkumai. Jei Užsakovui antrą ir bet kurį vėlesnį kartą 
pateiktas Projektas neatitinka nurodytų reikalavimų, Projektas grąžinamas taisymui ir, Užsakovui pareikalavus, 
Rangovas sumoka Užsakovui 30,00 EUR (trisdešimties eurų 00 ct) dydžio baudą už kiekvieną tokį atvejį bei 
atlygina Užsakovo dėl to patirtus tiesioginius nuostolius tiek, kiek jų nepadengia pagal šį punktą mokėtina 
bauda. Rangovas įsipareigoja savo jėgomis ir lėšomis pašalinti visus nurodytus trūkumus, atlikti su tuo 
susijusias korekcijas ir pateikti raštu Užsakovui Projektą pakartotiniam derinimui. Derinimų skaičius 
neribojamas, tačiau Projektas turi būti pateiktas ir suderintas per Techninėje specifikacijoje nustatytą terminą. 
4.9.5. Projekto apimtyje be privalomųjų Projekto dalių turi būti parengiamos dalys atitinkančios pirkimo 
dokumentų ir teisės aktų keliamus reikalavimus. Jei projektavimo metu parengti Projekto sprendiniai turės 
įtakos esamiems inžineriniams tinklams ar statiniams, techniniuose projektuose turi būti numatyti šių inžinerinių 
tinklų ar statinių perkėlimo ar ardymo (nenaudojami tinklai ar statiniai) sprendiniai. 
4.9.6. Projekto(-ų) parengimui reikiamą dokumentaciją ir medžiagą iš reikiamų institucijų turi gauti Rangovas. 
Esant poreikiui, Užsakovas suteiks Rangovui reikalingus įgaliojimus minėtiems dokumentams gauti.  
4.9.7. Esant poreikiui, Rangovas privalo gauti visus reikiamus valstybės institucijų leidimus ir suderinimus 
dėl Darbų vykdymo, organizavimo ir užbaigimo. 
 

5.  DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI, VIETA IR PRIĖMIMO TVARKA  
5.1. Darbų vykdymo vieta nurodyta Techninės specifikacijos 4 dalyje. 
5.2. Rangovas Darbus pradeda vykdyti ir įsipareigoja juos baigti Techninėje specifikacijoje 7 dalyje nurodytais 
terminais. 
5.3. Rangovas per 2 (dvi) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo parengia ir pateikia Užsakovui derinimui. 
Darbų grafiką. Per 2 (dvi) darbo dienas nuo Darbų grafiko gavimo Užsakovas patvirtina grafiką arba nurodo 
trūkumus, kuriuos Rangovas turi pašalinti per 2 (dvi) darbo dienas. Darbų grafikas turi būti suderintas ir 
pasirašytas Šalių ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo. Darbų grafikas, 
pasirašytas abiejų Šalių, laikomas neatsiejama Sutarties dalimi ir pridedamas prie Sutarties kaip priedas. 
5.4. Darbų grafikas laikomas suderintu tik Šalims jį pasirašius, sprendimo teisė dėl Darbų grafike nurodomų 
Darbų atlikimo terminų priklauso Užsakovui. Jei Rangovas atsisako pateikti, derinti Darbų grafiką ar antrą ir 
kitus kartus neištaiso Darbų grafiko trūkumų, kuriuos buvo nurodęs Užsakovas, Rangovas, Užsakovui 
pareikalavus, moka 20,00 eurų (dvidešimt eurų ir 00 ct) dydžio baudą už kiekvieną darbo dieną, kurią grafikas 
nėra derinamas. 
5.5. Darbų grafike nurodyti Darbai ir Paslaugos turi būti suskirstyti į Etapus pagal Techninės specifikacijos 3.2 
punkte nurodytus Etapus, kurie turi būti detalizuoti: turi būti nurodyti konkretūs kiekvienam Etapui priskiriami 
darbai bei įvykdymo terminai. Šalys Darbų grafike pagal atitinkamus Etapus taip pat nustato Techninėje 
specifikacijoje nurodytų visų dokumentų, informacijos ir kt. dokumentų pateikimo terminus. 
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5.6. Etapo atlikimas fiksuojamas Užsakovo patvirtinimu, siunčiamu elektroniniu paštu. Fiksavimo tikslas – 
užfiksuoti Etapo atlikimo laiką, t.y. fiksavimas yra Sutarties vykdymo kontrolės mechanizmas. Tačiau bet kokiu 
atveju Etapo fiksavimas nėra laikomas Projekto ir (ar) Darbų perdavimu – priėmimu. 
5.7. Darbai priimami tik tinkamai atlikus visus Darbus ir kitus įsipareigojimus pagal Sutartį, Šalims pasirašant 
galutinį Aktą su žyma „Galutinis Darbų perdavimo – priėmimo aktas pagal Sutartį Nr._____“ 
5.8. Už vėlavimą įvykdyti atskirą Etapą ar perduoti galutinį Darbų rezultatą, Rangovui taikomos Techninės 
specifikacijos 7.6. punkte nurodyto dydžio netesybos. 

 
6. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS 

6.1. Sutarties įvykdymas užtikrinamas Sutarties garantu: ne. 
 
 

7. RANGOVO TEISĖ PASITELKTI TREČIUOSIUS ASMENIS (SUBRANGA), JUNGTINĖ VEIKLA 
 
7.1. Sutartis iš Rangovo pusės vykdoma jungtinės veiklos pagrindu: NE 
7.2. Kai Rangovas Pirkimo procedūrų metu atitikčiai Pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams įrodyti 

rėmėsi kitų ūkio subjektų ekonominiais ir finansiniais pajėgumais, Rangovas ir ūkio subjektai, kurių 
pajėgumais Rangovas rėmėsi, prisiima solidarią atsakomybę už Sutarties įvykdymą. 

7.3. Rangovas Sutarčiai vykdyti turi teisę pasitelkti Subrangovus tik tai Sutarties daliai, kurią nurodė Pasiūlyme. 
Rangovas Pasiūlyme nurodė Sutarties dalį, kuriai bus pasitelkiami Subrangovai: NE. 

 
 
 

8. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS IR GALIOJIMAS  
8.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo Sutarties abipusio pasirašymo dienos ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų 
pagal šią Sutartį įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 1 (vienerius) metus.  
 

9. SPECIALIOSIOS SĄLYGOS 

9.1. Sutarties vykdymo metu Rangovas turi teisę keisti tiekiamų prekių modelį ar (ir) gamintoją, tik gavęs 
rašytinį Užsakovo sutikimą. Siekdamas keisti tiekiamą prekę, Rangovas privalo pateikti Užsakovui 
argumentuotą prašymą su įrodymais, kad keičiamos naujos prekės visiškai atitinka Techninės specifikacijos ir 
Sutarties reikalavimus, yra ne prastesnės, o lygiavertės ar geresnės kokybės, nebus keičiami prekių įkainiai 
(mažinti prekių įkainius Rangovas turi teisę), pristatymo terminai ir kitos Sutarties sąlygos bei pateikti keičiamų 
naujų prekių dokumentus. 
9.2. Šalys susitaria, kad atskiras susitarimas (gamintojo/modelio keitimo atveju) dėl Sutarties keitimo 
pasirašomas nebus. Lygiaverčiu dokumentu bus laikomas Rangovo prašymas bei rašytinis Užsakovo 
sutikimas. Visi Rangovo pateikti dokumentai bei Užsakovo sutikimas laikomi neatskiriama Sutarties dalimi. 
9.3. Vykdant statinio (pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ (aktualią redakciją)) projektavimą ir/ar 
statybą Rangovas privalo apsidrausti statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu (jeigu 
atliekamas projektavimas) ir/ar statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), 
griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomuoju 
draudimu (jeigu atliekama statyba) pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir Lietuvos banko valdybos 
nutarimų nustatytą tvarką (statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo dokumento 
kopija, patvirtinta Rangovo įmonės vadovo arba jo įgalioto asmens, Užsakovui turi būti pateikta per 7 
(septynias) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo 
draudimo dokumento kopija, patvirtinta Rangovo įmonės vadovo arba jo įgalioto asmens, Užsakovui turi būti 
pateikta prieš pradedant statybos darbus). 
9.4. Rangovas privalo iš anksto raštu informuoti Užsakovą apie bet kokius draudimo sutarties sąlygų 
pakeitimus, atliekamus jo arba draudiko iniciatyva. 
9.5. Paslaugų teikėjas, tinkamai įvykdęs savo sutartinius įsipareigojimus ir nesuėjus numatytam atsiskaitymo 
su juo terminui, turi teisę kreiptis į Klientą dėl paskolos, kurios suma neviršytų jam mokėtino atlyginimo 
atskaičius už paskolą mokėtinų palūkanų, jei priskaityta – delspinigių ir baudų, suteikimo. 
9.6. Klientas, suteikęs Paslaugų teikėjui Sutarties SD 9.3 punkte nurodytą paskolą, turi teisę atlikti 
vienašališką grąžintinos paskolos sumos įskaitymą į pagal Sutarties SD nustatytą Paslaugų teikėjui mokėtiną 
atlyginimą, t. y. sumažinti Paslaugų teikėjui mokėtiną atlyginimą Paslaugų teikėjo grąžintinos paskolos sumos 
dydžiu. 
9.7. Sutarties SD 9.5. punkte nurodytos paskolos suteikimas reiškia ne Kliento pareigą, o teisę, kurios 
įgyvendinimas priklauso išimtinai nuo jo diskrecijos bei Paslaugų teikėjo patikimumo ir finansinės padėties, 
Kliento galimybių suteikti atitinkamą paskolą. Kliento atsisakymas suteikti paskolą negali būti ginčo dalykas ir 
negali būti skundžiamas. 
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10. PRIEDAI 
10.1. Kiekvienas šios Sutarties priedas yra neatskiriama jos dalis. Kiekviena Šalis gauna po vieną kiekvieno 
Sutarties priedo egzempliorių. 
10.2. Prie Sutarties SD pridedami šie priedai laikomi konfidencialia informacija:  
10.2.1. Priedas Nr. 1 – Kontaktiniai adresai pranešimams siųsti ir asmenys, atsakingi už sutarties vykdymą; 
1 lapas; 
10.2.2. Priedas Nr. 2 – Darbų kiekiai ir kaina. 
 

11. ŠALIŲ REKVIZITAI 

 
  

Rangovas 
 
Uždaroji akcinė bendrovė "Empower-Fidelitas"  
Motorų g. 4, Vilnius  
Įmonės kodas: 123855155 
 
_____________________________________ 
(pareigos, vardas, pavardė, parašas) 
______________________________________ 
  (Sutarties pasirašymo data) 

 

Užsakovas 
 
AB „Energijos skirstymo operatorius“  
Adresas: Aguonų g. 24, LT- 03212, Vilnius  
Įmonės kodas: 304151376  
 
_____________________________________ 
(pareigos, vardas, pavardė, parašas) 
_____________________________________ 
   (Sutarties pasirašymo data) 
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Priedas Nr. 1 
 
KONTAKTINIAI ADRESAI PRANEŠIMAMS SIŲSTI IR ASMENYS, ATSAKINGI UŽ SUTARTIES VYKDYMĄ 
 
 

1. KONTAKTINIAI ASMENYS  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Rangovas 
 
Uždaroji akcinė bendrovė "Empower-Fidelitas"  
Motorų g. 4, Vilnius  
Įmonės kodas: 123855155 
 
_____________________________________ 
(pareigos, vardas, pavardė, parašas) 
______________________________________ 
  (Sutarties pasirašymo data) 

 

Užsakovas 
 
AB „Energijos skirstymo operatorius“  
Adresas: Aguonų g. 24, LT- 03212, Vilnius  
Įmonės kodas: 304151376  
 
 
_____________________________________ 
(pareigos, vardas, pavardė, parašas) 
_____________________________________ 
   (Sutarties pasirašymo data) 
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Priedas Nr. 2 
 
 

Eil. Nr. Pirkimo objektas 
Kaina, EUR be 

PVM 

1. Radijo ryšio bokšto, esančio Dainių k. Jurbarko r., remonto darbų techninio darbo 
projekto parengimas, remonto darbų atlikimas, projekto vykdymo priežiūra 

19 890,00 

 Pasiūlymo kaina EUR be PVM 19 890,00 

 PVM  4 176,90 

 Pasiūlymo kaina EUR su PVM  24 066,90 

 


