

TINKAMAI ĮVYKDYTŲ PANAŠIŲ SUTARČIŲ SĄRAŠAS


Eil. Nr.	Sutarties pavadinimas (objektas)	Sutarties vertė be PVM, (tūkst. Eur)	Dalyvavimo sutartyje dalis (tūkst. Eur be PVM), t. y. atliktų darbų dalis, kurią tiekėjas ar tiekėjų grupės partneris atliko kaip generalinis tiekėjas, tiekėjų grupės partneris arba subtiektėjas, vertė	Sutarties pradžios ir sutarties pabaigos datos	Pagrindinių statinio techninių parametrų aprašymas	Užsakovas, užsakovo atstovo pavardė, pareigos, tel. numeris, el. paštas
1	2	3	4	5	6	7
1.	VĮ „Vilniaus regiono keliai“ Šalčininkų kelių tarnybos prižiūrimų kelių horizontalusis ženklavimas, sutarties nr. S-941	174,17 tūkst. Eur be PVM	157,16 tūkst. Eur be PVM	Pradžia: 2016-09-26 Pabaiga: 2016-12-31		Direktoriaus pavaduotojas Juoza Gedvilas, 85 2329600 lakd@lakd.lt
2.	VĮ „Kauno regiono keliai“ Kaišiadorių kelių tarnybos prižiūrimų kelių horizontalusis ženklavimas, sutarties nr. S-976	158,83 tūkst. Eur be PVM	143,83 tūkst. Eur be PVM	Pradžia: 2016-10-04 Pabaiga: 2016-12-31		Direktoriaus pavaduotojas Juoza Gedvilas, 85 2329600 lakd@lakd.lt
3.	VĮ „Marijampolės regiono keliai“ Šakių kelių tarnybos prižiūrimų kelių horizontalusis ženklavimas, sutarties nr. S-1014	184,73 tūkst. Eur be PVM	120,09 tūkst. Eur be PVM	Pradžia: 2016-10-14 Pabaiga: 2016-12-31		Direktoriaus pavaduotojas Juoza Gedvilas, 85 2329600 lakd@lakd.lt
4.	VĮ „Klaipėdos regiono keliai“ Skuodo kelių tarnybos prižiūrimų kelių horizontalusis ženklavimas,	172,31 tūkst. Eur be PVM	21,33 tūkst. Eur be PVM	Pradžia: 2016-10-14 Pabaiga: 2016-12-31		Direktoriaus pavaduotojas Juoza Gedvilas, 85 2329600 lakd@lakd.lt

	sutarties nr. S-1015					
5.	Klaipėdos miesto gatvių važiuojamosios dalies ženklavimo ir eismo saugumo priemonių įrengimo darbai, Sutarties nr. J9-1849	341,08 tūkst. Eur be PVM	383,12 tūkst. Eur be PVM	Pradžia: 2015-12-04 Pabaiga: 2018-12-04	Klaipėdos miesto gatvės su (A, B, C indeksu)	Miesto tvarkymo skyriaus vyriausioji specialistė Milda Enciūtė 8 46 396086 milda.enciute@klaipeda.lt
6.	Gatvių (kelių) dangos horizontalaus ženklavimo darbai Panevėžio mieste, sutarties nr.	200,00 tūkst. Eur be PVM	75,82 tūkst. Eur be PVM	Pradžia: 2018-08-27 Pabaiga: 2020-08-27	Panevėžio miesto gatvės su (A, B, C indeksu)	Miesto infrastruktūros skyriaus vedėjas Dalius Vadluga 845 501360 administracija@panevezys.lt
7.	Kauno miesto gatvių važiuojamosios dalies horizontaliojo ženklavimo baltu šaltuoju plastiku darbai	355,40 tūkst. Eur be PVM	51,95 tūkst. Eur be PVM	Pradžia: 2017-05-17 Pabaiga: 2018-05-17	Dariaus ir Girėno oro uostas	Transporto ir eismo organizavimo skyriaus vyriausiasis specialistas Algirdas Griauslys 8 62 066271 Algirdas.griauslys@kaunas.lt

PASTABOS:

1. Jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė, šį priedą pildo kiekvienas tiekėjų grupės partneris.
2. Lentelės 4 stulpelyje nurodoma darbų, kurių tiekėjas ar tiekėjų grupės partneris atliko kaip generalinis tiekėjas, tiekėjų grupės partneris arba subtiektėjas, vertė.
3. Lentelės 6 stulpelis pildomas, jeigu kaip patirtis nurodomos įvykdytos sutartys miestų, miestelių gatvėse su indeksu A ar (ir) B, ar (ir) C (greito eismo ar (ir) pagrindinės, ar (ir) aptarnaujančios gatvės), ar (ir) jų sankryžose (užsienio lygiaverčiuose statiniuose).
4. Lentelėje kaip patirtis turi būti nurodomos panašios įvykdytos sutartys, kaip nurodyta pirkimo dokumentų 29.1 punkte.
5. Pasiūlymas atmetamas, jei tiekėjas apie nustatytų reikalavimų atitikimą pateikia melagingą informaciją, kurią perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.

Komercijos direktorius
(įgalioto asmens pareigos)


(parašas)

Vladas Steponkus
(vardas ir pavardė)



**KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
MIESTO ŪKIO DEPARTAMENTO
MIESTO TVARKYMO SKYRIUS**

UAB Maniga
Savanorių pr. 219
Vilnius, LT-02300
El. p. info@maniga.lt

2018-08-31 Nr. (118) M03-250

DĖL ĮVYKDYTŲ DARBŲ

Pažymime, kad vadovaujantis 2015 m. gruodžio 4 d. sutartimi Nr. J9-1849 „Klaipėdos miesto gatvių važiuojamosios dalies ženklėjimas“ UAB „Maniga“ 2016, 2017 ir 2018 metais vykdė Klaipėdos miesto (A, B, C) gatvių važiuojamosios dalies ženklėjimo darbus. Atliktų darbų vertė 463573,93 Eur su PVM.

Darbai atlikti kokybiškai ir savalaikiai, laikantis galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimų.

Skyriaus vedėja

Irena Šakalienė

Milda Enciutė, tel. (8 46) 39 60 86, el. p. milda.enciute@klaipeda.lt

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Liepų g. 11, LT-91502 Klaipėda

Skyriaus duomenys:
Tel. (8 46) 39 60 84
Faks. (8 46) 41 00 47
El. p. irena.sakaliene@klaipeda.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Kodas 188710823

2016m. DARBŲ UŽBAIGIMO AKTAS

Pagal sutartį Nr. S-976 2016-10-04

UŽSAKOVAS: Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos į.k. 188710638

RANGOVAS: UAB „Maniga“ į.k. 183837560

OBJEKTAS: „VĮ „Kauno regiono keliai“ Kaišiadorių kelių tarnybos prižiūrimų kelių horizontalusis ženklavimas“

Darbų pavadinimas	Vnt	Kiekis	Pilna vieneto kaina, Eur	Suma, Eur
Ženklavimas dažais	m ²	17847,21	5,99	106904,79
Ženklavimas polimerinėmis medžiagomis (pilno storio)	m ²	1678,28	22	36922,16
Sutarties įvykdymo kaina be PVM:				143826,95
PVM 21%				30203,66
Sutarties įvykdymo kaina su PVM:				174030,61

2016m. Darbų atlikimo terminai:

Horizontalaus ženklavimo darbų pradžia

2016-10-05

Horizontalaus ženklavimo darbų pabaiga

2016-12-16

Priedas: 2016m. Paženklintų kelių sąrašas

Užsakovas:

Lietuvos automobilių kelių direkcija
prie Susisiekimo ministerijos

Direktoriaus pavaduotojas

Juozas Gedvilas

20

(Pareigos, vardas, pavardė, parašas)

2016m. 12 mėn. 30 d.

Rangovas

UAB „Maniga“

Direktorius

Marius Kasėta

(Pareigos, vardas, pavardė, parašas)

2016m. Gruodžio mėn. 29 d.

Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie SM
Valstybinių kelių priežiūros skyriaus vedėjas

Raimundas Indrulis

VĮ „Kauno regiono keliai“ Kaišiadorių kelių tarnybos prižiūrimų kelių horizontalusis ženklimas

2016m. PAŽENKLINTŲ KELIŲ SĄRAŠAS

Kelio Nr.	Kelio pavadinimas	Atliktų darbų kiekiai m²										Darbų atlikimo terminas	
		Kelio dažais				Polimer. medž. (pilno storio)							
		Ašinė linija	Šoninė linija	Kt.ženkl.	Viso	Ašinė linija	Šoninė linija	Kt.ženkl.	Viso	IŠ VISO			
Krašto keliai													
129	Antakalnis - Jieznas - Alytus - Merkinė	726,36	3773,30		4499,66	577,53		211,16	788,69	5288,35		2016-10.	
142	Kaišiadorys - Žiežmariai	39,20			39,20	560,00		11,00	571,00	610,20		2016-10./12.	
143	Jonava - Žasliai - Kalniniai Mijaugonys	1752,90	4336,74		6089,64				0,00	6089,64		2016-10.	
188	Rumiškės - Tadarava	958,84			958,84			4,12	4,12	962,96		2016-10.	
	Viso m²:	3477,30	8110,04	0,00	11587,34	1137,53	0,00	226,28	1363,81	12951,15			
Rajoniniai keliai													
1801	Kaišiadorys - Palomenė - Gegužinė	1110,32			1110,32				0,00	1110,32		2016-10.	
1803	Kruonis - Darsūniškis	887,84			887,84				0,00	887,84		2016-10.	
1804	Rumiškės - Pravieniškės	507,64			507,64				0,00	507,64		2016-10.	
1806	Žiežmariai - Kruonis	911,12			911,12			12,15	12,15	923,27		2016-10.	
1807	Kaišiadorys - Antakalnis	470,44			470,44				0,00	470,44		2016-10.	
1808	Kaišiadorys - Stasiūnai - Triliškės	489,82		11,75	501,57				0,00	501,57		2016-10./12.	
1809	Kaišiadorys - Žasliai	737,90			737,90				0,00	737,90		2016-10.	
1810	Kloniniai Mijaugonys - Elektrėnai	229,12			229,12				0,00	229,12		2016-10.	
1812	Žiežmariai - Nemaitynys - Stakiškės	497,72			497,72				0,00	497,72		2016-10.	
1813	Antakalnis - Juodiškės - Užtakiai	68,76			68,76				0,00	68,76		2016-10.	
1814	Kaišiadorys - Miežionys - Palomenė	91,14			91,14				0,00	91,14		2016-10.	
1816	Liutony - Žiežmariai - Dovainony	204,90			204,90				0,00	204,90		2016-10.	
1823	Mūro Strėvininkai - Kietaviškės - Elektrėnai				0,00	127,12			127,12	127,12		2016-10.	
4718	Semeliškės - Jagėlonys - Mūro Strėvininkai - Žiežmariai	41,40			41,40	159,20		16,00	175,20	216,60		2016-10.	
	Viso m²:	6248,12	0,00	11,75	6259,87	286,32	0,00	28,15	314,47	6574,34			
Viso 2016m. buvo numatyta m² :													
	Ženklinimo ploth koregavimas pagal protokolą				20000				1000	21000			
Viso 2016m. po koregavimo numatyta paženklininti m² :													
	Viso 2016m. paženklininta m² :	9725,42	8110,04	11,75	17847,21	1423,85	0,00	254,43	1678,28	19525,49		2016-10.	

Rangovas:

UAB "Maniga"

Technikos direktorius

2016-12-29

Mindaugas Radžius


Intelektinių transporto sistemų
skaitmeninio vystymosi specialistas

Sigitas Radavičius

2016-12-29



2016m. DARBŲ UŽBAIGIMO AKTAS

Pagal sutartį Nr. S-1014 2016-10-14

UŽSAKOVAS: Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos į.k. 188710638

RANGOVAS: UAB „Maniga“ į.k. 183837560

OBJEKTAS: „VĮ „Marijampolės regiono keliai“ Šakių kelių tarnybos prižiūrimų kelių horizontalusis ženklimas“

Darbų pavadinimas	Vnt	Kiekis	Pilna vieneto kaina, Eur	Suma, Eur
Ženklimas dažais	m ²	17652,06	5,90	104147,16
Ženklimas polimerinėmis medžiagomis (pilno storio)	m ²	724,90	22	15947,80
Sutarties įvykdymo kaina be PVM:				120094,96
PVM 21%				25219,94
Sutarties įvykdymo kaina su PVM:				145314,90

2016m. Darbų atlikimo terminai:

Horizontalaus ženklavimo darbų pradžia 2016-10-15

Horizontalaus ženklavimo darbų pabaiga 2016-12-16

Priedas: 2016m. Paženklintų kelių sąrašas

Užsakovas:

Lietuvos automobilių kelių direkcija
prie Susisiekimo ministerijos

Direktoriaus pavaduotojas

Juozas Gedvilas

20

(Pareigos, vardas, pavardė, parašas)

2016m. 12 mėn. 20 d.

Rangovas

UAB „Maniga“

Direktorius

Marius Kašėta

(Pareigos, vardas, pavardė, parašas)

2016m. Gruodžio mėn. 29 d.

Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie SM
Valstybinių kelių priežiūros skyriaus vedėjas

Raimundas Indrulėnas

VI „Marijampolės regiono keliai“ Šakių kelių tarnybos prižiūrimų kelių horizontalusis ženklinimas

2016m. PAŽENKLINTŲ KELIŲ SĄRAŠAS

Kelio Nr.	Kelio pavadinimas	Atliktų darbų kiekiai m²								Darbų atlikimo terminas	
		Kelio dažais				Polimer. medž. (pilno storio)					
		Ašinė linija	Šoninė linija	Kt.ženkl.	Viso	Ašinė linija	Šoninė linija	Kt.ženkl.	Viso		
Krašto keliai											
137	Pilviškiai-Šakiai-Jurbarkas	2482,00	5696,00	200,00	8378,00			4,20	4,20	8382,20	2016-10./11
138	Vilkaviškis-Kudirkos Naumiestis-Šakiai	1330,00			1330,00			29,50	29,50	1359,50	2016-10.
140	Kaunas-Zapyškis-Šakiai	461,32	3263,44	307,98	4032,74			126,50	126,50	4159,24	2016-10./11
184	Kiduliai-Ramoniškiai	786,30	278,14	25,08	1089,52				0,00	1089,52	2016-11./12
	Viso m²:	5059,62	9237,58	533,06	14830,26	0,00	0,00	160,20	160,20	14990,46	
Rajoniniai keliai											
1912	Rupiniai-Grīškabūdis-Kudirkos Naumiestis	114,42			114,42			1,92	1,92	116,34	2016-10.
1931	Rupiniai-Jadagoniai-Pavilkijys-Kriūkai	749,00			749,00				0,00	749,00	2016-10.
3801	Šakiai-Plokščiai		639,00		639,00				0,00	639,00	2016-10.
3803	Pajotijai-Gelgaudiškis	519,00			519,00			42,00	42,00	561,00	2016-10.
3804	Lukšiai-Gerdžiūnai-Kriūkai	156,00			156,00				0,00	156,00	2016-10.
3805	Lekėčiai-Pavilkijys	507,88			507,88				0,00	507,88	2016-10.
3806	Šakiai-Slavikai				0,00	104,28		126,00	230,28	230,28	2016-12.
3807	Kiduliai-Gelgaudiškis-Gerdžiūnai				0,00			16,00	16,00	16,00	2016-10.
3810	Šakiai-Prūsėliai				0,00			33,00	33,00	33,00	2016-12.
3814	Lukšiai-Sintautai				0,00		23,00	18,50	41,50	41,50	2016-12.
3837	Šakiai-Bridžiai	128,00			128,00				0,00	128,00	2016-11.
3838	Šakiai-Matuliai			8,50	8,50	95,00		105,00	200,00	208,50	2016-12.
	Viso m²:	2174,30	639,00	8,50	2821,80	222,28	0,00	342,42	564,70	3386,50	
Viso 2016m. buvo numatyta m² :											
	Viso 2016m. paženklinta m² :	7233,92	9876,58	541,56	17652,06	222,28	0,00	502,62	724,90	18376,96	2016-10./12
	Viso 2016m. likutis nepaženklinta m² :				4347,94				675,10	5023,04	

Rangovas:

UAB "Maniga"

Technikos direktorius

2016-12-29

Mindaugas Radžius


Intelkinių transporto sistemų
skyrusis vyriausiasis specialistas

Sigita Radavičiūtė

2016-12-29



2016m. DARBŲ UŽBAIGIMO AKTAS

Pagal sutartį Nr. S-941 2016-09-26

UŽSAKOVAS: Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos į.k. 188710638

RANGOVAS: UAB „Maniga“ į.k. 183837560

OBJEKTAS: „VĮ „Vilniaus regiono keliai“ Šalčininkų kelių tarnybos prižiūrimų kelių horizontalusis ženklavimas“

Darbų pavadinimas	Vnt	Kiekis	Pilna vieneto kaina, Eur	Suma, Eur
Ženklinimas dažais	m ²	22433,22	5,81	130337,00
Ženklinimas polimerinėmis medžiagomis (pilno storio)	m ²	1219,29	22	26824,38
Sutarties įvykdymo kaina be PVM:				157161,38
PVM 21%				33003,89
Sutarties įvykdymo kaina su PVM:				190165,27

2016m. Darbų atlikimo terminai:

Horizontalaus ženklinimo darbų pradžia 2016-09-27

Horizontalaus ženklinimo darbų pabaiga 2016-11-01

Priedas: 2016m. Paženklintų kelių sąrašas

Užsakovas:

Lietuvos automobilių kelių direkcija
prie Susisiekimo ministerijos

Direktoriaus pavaduotojas

Juozas Gedvilas

20

(Pareigos, vardas, pavardė, parašas)

2016m. 12 mėn. 30 d.

Rangovas

UAB „Maniga“

Direktorius

Marius Kašėta

(Pareigos, vardas, pavardė, parašas)

2016m. Gruodžio mėn. 29 d.

Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie SM
Valstybinių kelių priežiūros skyriaus vedėjas

Raimundas Indrulėnas

VĮ „Vilniaus regiono keliai“ Šalčininkų kelių tarnybos prižiūrimų kelių horizontalusis ženklinimas

2016m. PAŽENKLINTŲ KELIŲ SARAŠAS

Kelio Nr.	Kelio pavadinimas	Atliktų darbų kiekiai m²										Darbų atlikimo terminas	
		Kelio dažais				Polimer. medž. (pilno storio)							
		Ašinė linija	Šoninė linija	Kt.ženkl.	Viso	Viso	Ašinė linija	Šoninė linija	Kt.ženkl.	Viso	Iš VISO		
Magistraliniai keliai													
A15	Vilnius - Lyda	909,7	8429,69	33,79	9373,18					32,7	32,7	9405,88	2016-10.
	Viso m²:	909,7	8429,69	33,79	9373,18	0	0	0	0	32,7	32,7	9405,88	
Krašto keliai													
104	Šalčininkai-Dieveniškes-Krakūnai	2554		241,88	2795,88					71,4	71,4	2867,28	2016-10.
105	Pirčiupiai-Eišiškes	77,04			77,04	375,13				82,65	457,78	534,82	2016-10.
126	Šalčininkai-Butrimonys-Eišiškes	2290,24			2290,24	47,2				9	56,2	2346,44	2016-10.
127	Babriškės-Varėna-Eišiškes	934,76			934,76	171,53					171,53	1106,29	2016-10.
176	Pirčiupiai-Jašiūnai	313,92			313,92					30,3	30,3	344,22	2016-10.
202	Vaidotai-Baltoji Vokė	24,48			24,48						0	24,48	2016-10.
	Viso m²:	6194,44	0	241,88	6436,32	593,86	0	193,35	787,21	7223,53			
Rajoniniai keliai													
3901	Ažuolomis-Šalčininkai-Milvydai	257			257					130,8	130,8	387,8	2016-10.
3904	Dieveniškes-Ureliai-Šilinės miškas	508,8			508,8						0	508,8	2016-10.
3905	Eišiškes-Kalesninkai-Pajuodupis	589,6			589,6					24	24	613,6	2016-10.
3906	Vėžionys-Dainava-Pabarė-Butrimonys	793,59		32,5	826,09					12	12	838,09	2016-10.
3907	Šalčininkai-Čiužiakampis-Mažosios Sėlos	706,2			706,2						0	706,2	2016-10.
3909	Didieji Baušiai-Akmenynė-Turgeliai	936,03			936,03					21,3	21,3	957,33	2016-10.
3911	Šalčininkėliai-Stasylos-Čiužiakampis	3,6			3,6						0	3,6	2016-10.
3927	Tribonys-Karalina	493,63			493,63						0	493,63	2016-10.
3928	Laustaučiai-Poškony	112,26			112,26					7,5	7,5	119,76	2016-10.
3937	Jašiūnai-Turgeliai-Tabariškės	1681,43			1681,43						0	1681,43	2016-10.
5202	Rudamina-Turgeliai	481,2			481,2	191,88				10	201,88	683,08	2016-10.
5203	Ažuolijai-Juodšiliai-Jašiūnų g.st.				0						1,9	1,9	2016-10.
5249	Privatizuojamasis kelias prie Marijampolio nuo kelio A15			27,88	27,88						0	27,88	2016-10.
	Viso m²:	6563,34	0	60,38	6623,72	191,88	0	207,5	399,38	7023,1			
Viso 2016m. buvo numatyta m²:													
Ženklavimo plokštės koregavimas pagal protokolą													
Viso 2016m. po koregavimo numatyta paženklinimui m²:													
Viso 2016m. paženklinimo m²:													
					21000						600	21600	
					1433,22						619,29	2052,51	
					22433,22						1219,29	23652,51	
					22433,22						433,55	23652,51	2016-10.

Rangovas:

UAB "Maniga"

Technikos direktorius

2016-12-29

Mindaugas Radžius

Intelektinių transporto sistemų
skyrusio vyriausiojo specialistas

Sigitas Radavičius

2016m. DARBŲ UŽBAIGIMO AKTAS

Pagal sutartį Nr. S-1015 2016-10-14

UŽSAKOVAS: Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos į.k. 188710638

RANGOVAS: UAB „Maniga“ į.k. 183837560

OBJEKTAS: „VĮ „Klaipėdos regiono keliai“ Skuodo kelių tarnybos prižiūrimų kelių horizontalusis ženklavimas“

Darbų pavadinimas	Vnt	Kiekis	Pilna vieneto kaina, Eur	Suma, Eur
Ženklavimas dažais	m ²	905,86	5,87	5317,40
Ženklavimas polimerinėmis medžiagomis (pilno storio)	m ²	728	22	16016
Sutarties įvykdymo kaina be PVM:				21333,40
PVM 21%				4480,01
Sutarties įvykdymo kaina su PVM:				25813,41

2016m. Darbų atlikimo terminai:

Horizontalaus ženklavimo darbų pradžia

2016-10-15

Horizontalaus ženklavimo darbų pabaiga

2016-12-16

Priedas: 2016m. Paženklintų kelių sąrašas

Užsakovas:

Lietuvos automobilių kelių direkcija
prie Susisiekimo ministerijos

Direktoriaus pavaduotojas

Juozas Gedvilas

20

(Pareigos, vardas, pavardė, parašas)

2016m. 12 mėn. 30 d.

Rangovas

UAB „Maniga“

Direktorius

Marius Kasėta

(Pareigos, vardas, pavardė, parašas)

2016m. Gruodžio mėn. 29 d.

Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie SM
Valstybinių kelių priežiūros skyriaus vedėjas

Raimundas Indrulėnas

VI „Klaipėdos regiono keliai“ Skuodo kelių tarnybos prižiūrimų kelių horizontalusis ženklinimas

2016m. PAŽENKLINTŲ KELIŲ SĄRAŠAS

Kelio Nr.	Kelio pavadinimas	Atliktų darbų kiekiai m²										Darbų atlikimo terminas
		Kelio dažais				Polimer. medž. (pilno storio)				IŠ VISO		
		Ašinė linija	Šoninė linija	Kt.ženkl.	Viso	Ašinė linija	Šoninė linija	Kt.ženkl.	Viso			
Krašto keliai												
169	Skuodas - Plungė								180,90	180,90	180,90	2016-11./12.
170	Mažeikiai - Skuodas								186,90	186,90	186,90	2016-11./12.
218	Kretinga - Skuodas								141,05	141,05	141,05	2016-11./12.
	Viso m²:								508,85	508,85	508,85	
Rajoniniai keliai												
2701	Seda - Pašilė - Ylakiai	845,34		60,52	905,86				14,00	14,00	919,86	2016-11.
2704	Seda - Barstyčiai - Salantai								38,00	38,00	38,00	2016-11.
3701	Kulai I - Mažeiki Rušupiai								32,30	32,30	32,30	2016-11./12.
3703	Ylakiai - Vabalai - Prialgava								28,00	28,00	28,00	2016-11.
3704	Lenkimai - Daukšiai - Mosėdis								12,00	12,00	12,00	2016-11.
3705	Girdeniai - Vižančiai - Dilbikiai								12,00	12,00	12,00	2016-11.
3710	Skuodas - Mosėdis - Šaukliai								68,00	68,00	68,00	2016-11.
4603	Telšiai - Alsėdžiai - Barstyčiai - Skuodas								14,85	14,85	14,85	2016-11.
	Viso m²:	845,34	0,00	60,52	905,86	0,00	0,00	0,00	219,15	219,15	1125,01	
Viso 2016m. buvo numatyta m²:												
	Viso 2016m. paženklinta m²:				21000					1400	22400	
	Viso 2016m. likutis nepaženklinta m²:				905,86					728,00	1633,86	2016-11./12.
					20094,14					672,00	20766,14	

Rangovas:

UAB "Maniga"

Technikos direktorius

2016-12-29

Mindaugas Radžius

Intelektinių transporto sistemų
skvyriaus vyriausiasis specialistas

Sigitas Radavičius

62 61 16 13 29

PVM SĄSKAITA - FAKTŪRA

Serija MAN Nr. 4210

Data: 2019-11-29



Pirkėjas

Panevėžio miesto savivaldybės administracija

Laisvės a. 20, LT-35200 Panevėžys

Kodas 288724610

Pardavėjas

UAB "MANIGA"

Savanorių pr. 219, LT-02300 Vilnius

Tel.: 370 5 273 17 26 Faksas: 370 5 265 38 06

Įmonės kodas 183837560

PVM mokėtojo kodas LT100002625916

LT927180300023467182

AB Šiaulių bankas

Registro tvarkytojas:

Valstybės įmonė Registrų centras

Eil. Nr.	Prekės (paslaugos) pavadinimas	PVM (%)	Mato vnt	Kiekis	Kaina (EUR)	Suma
1	Darbai pagal atliktų darbų Aktą Nr. 11.29.03	21	vnt.	1	1049.40	1049.40
					IŠ VISO:	1049.40

Apmokest. 21% PVM	
Vertė (EUR)	PVM (EUR)
1049.40	220.37

PVM IŠ VISO (EUR)	220.37
IŠ VISO SU PVM (EUR)	1269.77

Apmokėjimo terminas: 2019-12-29

Vienas tūkstantis du šimtai šešiasdešimt devyni Eur 77 ct

Suma žodžiais

Sąskaitą išrašė:

projektų vadovė Silvija Kašėtienė

Pareigos, vardas arba pirmoji vardo raidė, pavardė, parašas

Sąskaitą gavo:

Pareigos, vardas arba pirmoji vardo raidė, pavardė, parašas

Užsakovas: Panevėžio miesto savivaldybės administracija
Rangovas: UAB "Maniga"

Forma Nr. 2


Atliktų darbų aktas Nr. 11.29.03

2019 11 29


Objektas:

Eil. Nr.	Darbo aprašymas	Mato vnt.	Darbų kiekis	Vnt. Kaina, EUR be PVM	Darbų vertė, EUR
	<i>Horizontaliojo gatvių (kelių) dangos paviršių ženklavimas plastikais</i>				
1	<i>Dainavos g. 20</i>				
	<i>Linija I.13.1</i>	m2	14,00	13,20	184,80
2	<i>Aukštaičių g. 4</i>				
	<i>Linija I.13.1</i>	m2	32,00	13,20	422,40
	<i>Linija I.25</i>	m2	9,90	13,20	130,68
3	<i>S. Daukanto g. ties Vysk. K. Paltaroko – Katedros a. – S. Daukanto gatvių sankryža.</i>				
	<i>Linija I.13.1</i>	m2	16,00	13,20	211,20
	<i>Linija I.25</i>	m2	7,60	13,20	100,32
Viso:					1049,40
PVM 21%					220,37
Iš viso:					1269,77

Užsakovas: Panevėžio miesto savivaldybės administracija



2019 m. lapkričio mėn 29 d.



2019 m. lapkričio mėn 29 d.

Miesto infrastruktūros
skyriaus vedėjas
Darius Vaidluga

2019 - 11-29


Užsakovas: Panevėžio miesto savivaldybės administracija (įmonės kodas 288724610)
 Rangovas: UAB „Maniga“ (įmonės kodas 183837560)

**Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo
 PAŽYMA Nr.**

2019 m. lapkričio mėn.

Eil. Nr.	Objekto pavadinimas	Sutarties su LAKD Nr.	Rangos sutar- ties Nr.	Objekto kaina	Atlikta darbų						(1269,77 Eur)	
					Nuo statybos pradžios	Nuo metų pradžios			Per ataskaitinį laikotarpį			
						Darbų vertė	PVM	Iš viso	Darbų vertė	PVM		Iš viso
1.	Gatvių (kelių) dangos horizontalaus ženklavimo darbai Panevėžio mieste				91740,32	49010,19	10292,14	59302,33	1049,40	220,37	1269,77	
1.1.	Gatvių (kelių) dangos horizontalaus ženklavimo darbai Panevėžio mieste (finansuojama iš KPPP lėšų)	2019-04-30 Nr.S-279 (2019-05-09 Nr.22-1187)	2018-08-27 Nr. 22-1600	242000,00	80839,25	49010,19	10292,14	59302,33	1049,40	220,37	1269,77	
1.2.	Gatvių (kelių) dangos horizontalaus ženklavimo darbai Panevėžio mieste (finansuojama iš SB lėšų)				10901,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Techninis priežiūrėtojas:
 Atestato Nr.



Užsakovas: A. V.

2019 m. mėn. d.

Lietuvos automobilių kelių direkcijos
 kontroliuojantis asmuo:

.....

2019 m. mėn. d.

Projekto vadovas
 Rangovas: UAB „Maniga“
 2019 m. mėn. d.

Miesto infrastruktūros
 skyriaus vedėjas
Dalius Vadluga

2019-11-29

2017-07-04 Nr. 02-35-6584

PVM SĄSKAITA - FAKTŪRA

Serija MAN Nr. 2822

Data: 2017-06-22



GAUTA:

20 m.....mėn.....d.

Pirkėjas

Kauno miesto savivaldybės administracija

Laisvės al. 96, LT-44251 Kaunas

Kodas 188764867

Sutarties Nr. ir data: Nr. SR-0267 (2017-05-17)

Pardavėjas

UAB "MANIGA"

Savanorių pr. 219, LT-02300 Vilnius

Tel.: 370 5 273 17 26 Faksas: 370 5 265 38 06

Įmonės kodas 183837560

PVM mokėtojo kodas LT100002625916

LT927180300023467182

AB Šiaulių bankas

Registro tvarkytojas:

Valstybės įmonė Registrų centras

Eil. Nr.	Prekės (paslaugos) pavadinimas	PVM (%)	Mato vnt	Kiekis	Kaina (EUR)	Suma
1	Kauno miesto gatvių važiuojamosios dalies horizontaliojo ženklavimo baltu šaltuoju plastikiniu darbai	21	vnt	1	55864.67	55864.67
IŠ VISO:						55864.67

Apmokest. 21% PVM	
Vertė (EUR)	PVM (EUR)
55864.67	11731.58

Pastabos ir kita informacija

Atliktų darbų Aktas Nr. 06.22.05

PVM IŠ VISO (EUR)	11731.58
IŠ VISO SU PVM (EUR)	67596.25

Apmokėjimo terminas: 2017-08-21

Šešiasdešimt septyni tūkstančiai penki šimtai devyniasdešimt šeši Eur 25 ct

Suma žodžiais

Sąskaitą išrašė:

projektų vadovė Silvija Kašėtienė

Pareigos, vardas arba pirmoji vardo raidė, pavardė, parašas

Sąskaitą gavo:

Kauno miesto savivaldybės administracijos
Transporto ir eismo organizavimo skyriaus
vedėjas

Pareigos, vardas arba pirmoji vardo raidė, pavardė, parašas

Paulius Keras
2017-06-26

Išrašė: 1 apskaitą

Biudžeto programų apskaitos poskyris

Lešų šaltinis

Išlaidų kodas pagal

programą

ekonominė suma

klasifikacija

Parašas

Užsakovas: Kauno miesto savivaldybės administracija
Rangovas: UAB "Maniga"

Forma Nr. 2

2017 06 22

Atliktų darbų aktas Nr. 06.22.05
Rangos Sutarties Nr. SR-0267

Objektas:

Eil. Nr.	Ženklinimo linija	Darbo aprašymas	Mato vnt	Darbų kiekis (m2)	Vnt. kaina, EUR be PVM	Darbų vertė, EUR
		<i>Horizontalusis garvių važiuojamosios dalies ženklinimas šaltuoju baltu plastik</i>				
1	1.6	Dariaus ir Girėno Oro uostas	m2	246,00	11,75	2890,50
2	1.13.1	Dariaus ir Girėno Oro uostas	m2	1 296,00	11,75	15228,00
3	1.2	Dariaus ir Girėno Oro uostas	m2	1 279,00	11,75	15028,25
4	1.20	Dariaus ir Girėno Oro uostas	m2	68,00	11,75	799,00
5	Staciakampiai	Dariaus ir Girėno Oro uostas	m2	990,00	11,75	11632,50
6	Rodyklės	Dariaus ir Girėno Oro uostas	m2	32,00	11,75	376,00
7	Iksai geltona spalva	Dariaus ir Girėno Oro uostas	m2	50,00	11,75	587,50
8	1.2 geltona spalva	Dariaus ir Girėno Oro uostas	m2	441,50	11,75	5187,63
9	1.1	Dariaus ir Girėno Oro uostas	m2	18,84	11,75	221,37
10	1.1	Pilies aikštė	m2	102,60	11,75	1205,55
11	1.15.1	Pilies aikštė	m2	16,40	11,75	192,70
12	1.13.1	Partizanų g.	m2	14,00	11,75	164,50
13	1.13.1	Alsėdžių g.	m2	12,00	11,75	141,00
14	1.13.1	Trakų g.	m2	10,50	11,75	123,38
15	1.13.1	Laisvės al.	m2	28,00	11,75	329,00
16	1.13.1	Vytauto pr.	m2	32,00	11,75	376,00
17	1.13.1	Chemijos g.	m2	38,00	11,75	446,50

