TECHNINIO PROJEKTO PARENGIMO IR PROJEKTO VYKDYMO PRIEZIUROS
PASLAUGU SUTARTIS NR. SR-95/2020

Klaipéda 2020 m. liepos 7 d.

Klaipédos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras (toliau — UZsakovas), adresas: Taikos
pr. 67, 94112 Klaipéda, tel., faks. (8 46) 340 132, juridinio asmens kodas 140199874, atstovaujamas
direktorés Dalios MartiSauskienés, veikian¢ios pagal jstatus, ir

UAB ,,Progresyviis Projektai* (toliau — Projektuotojas), adresas: J. Zauerveino g. 5-7, Klaipéda
tel. 846216071, jmonés kodas 300045183, atstovaujama direktorés Danutés Zubavidienés, veikian&ios pagal
jmonés jstatus,

toliau UZsakovas ir Projektuotojas atskirai vadinami $alimi, o abu kartu — Zalimis,

atsizvelgdami | maZos vertés pirkimo apklausos biidu ,,Bendrabucio pastato Baltijos pr. 18,
Klaipedoje, kapitalinio remonto techninio darbo projekto parengimo, statyba leidziangio dokumento gavimo
ir projekto vykdymo priezitiros paslaugos®, pirkimo Nr. 491865, (toliau — Konkursas), rezultatus, sudaré Sig
Techninio projekto parengimo ir projekto vykdymo priezitiros paslaugy sutartj (toliau — Sutartis).

1. SUTARTIES DALYKAS
1.1 Sutarties dalykas yra parengti projekto ,,Mokiniy gyvenimo salygy Klaipédos Ernesto Galvanausko
profesinio mokymo centro bendrabutyje gerinimas* bendrabugio pastato, esancio Baltijos pr. 18, Klaipédoje
(toliau — Statinys), kapitalinio remonto techninj darbo projekta (toliau — Techninis projektas) ir Uzsakovo
vardu gauti statyba leidZiantj dokumentg (toliau bendrai — Projektavimo paslaugos) bei statinio projekto
vykdymo prieziliros paslaugos (toliau — PrieZitiros paslaugos) (toliau Projektavimo paslaugos ir Priezitros
paslaugos kartu vadinamos — Paslaugomis).
1.2. Pagal Sig Sutartj jsigyjamy Paslaugy apimtys bei detalus apradymas pateikiami Techningje
specifikacijoje, kuri yra neatskiriama $ios Sutarties dalis (1 priedas).
1.3. Projektavimo paslaugos turi biiti teikiamos pagal Techningje specifikacijoje nurodytus duomenis,
apibréztas uzduotis, apimtis bei nustatytus reikalavimus, vadovaujantis Lietuvos Respublikos jstatymais,
statybos techniniais reglamentais ir Kitais teisés aktais. Projektavimo paslaugy teikimas, be kita ko, apima
galutinio, suderinto su UZsakovu ir kompetentingomis valdZios institucijomis techninio projekto (toliau —
Techninis projektas) parengimg ir statybg leidZiangio dokumento gavima.
1.4, Priezilros paslaugos turi bati teikiamos vykdant pagal Techningje specifikacijoje nustatytus
reikalavimus ir pagal 3ia Sutartj parengta Techninj projekta visa Statinio statybos darby atlikimo laikotarpj.
PrieZitros paslaugos bus pradétos teikti pasirasius Statinio statybos rangos sutartj ir baigtos gavus Statinio
statybos uzbaigimo aktg.

2. BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1. Sutartis yra vientisas ir nedalomas dokumentas, kurj sudaro toliau $iame Sutarties punkte i§vardinti
dokumentai. Sutarties aiSkinimo ir taikymo tikslais nustatoma tokia Sutartj sudarangiy dokumenty prioriteto
tvarka:

2.1.1. Sutartis su priedais, pakeitimais ir papildymais;

2.1.2. Projektuotojo Konkursui pateiktas pasiiilymas (su visais prie pasiiilymo pridétais dokumentais);

2.1.3. Kiti Sutarties vykdymo laikotarpiu Saliy pasiragyti dokumentai (Paslaugy teikimo grafikas;
Paslaugy ir/ar jy dalies perdavimo-priémimo aktas; Projekto vykdymo prieZiiiros perdavimo-priémimo
aktas; Statybvietés perdavimo ir priémimo aktas; Statybos darby uzbaigimo aktas, kt.);

2.1.4. Sutarties vykdymo laikotarpiu vykstandiy posédziy protokolai.
2.2, PasiraSydamas Sutartj Projektuotojas patvirtina, kad turi visus leidimus, licencijas, atestatus ir kitus
dokumentus, reikalingus Sutar¢iai vykdyti, bei, kad Projektuotojas yra teikiamy Paslaugy specialistas ir turi
patirties, reikalingos Siai Sutar¢iai jvykdyti, turi Zinias, kurias pagal teisés aktus privalo turéti Projektuotojas,
taip pat turi pakankamai reikiamos kvalifikacijos personalo ir techniniy priemoniuy, reikalingy tinkamam
Projektuotojo jsipareigojimy pagal Sutartj jvykdymui.
2.3.  Jei Salys raStu nesusitaré Kitaip, tai Paslaugoms priklauso (Projektuotojas savo saskaita privalo jas
atlikti) tiesiogiai Sutartyje ir/ar jos prieduose nenumatytos paslaugos, tadiau kurios yra bitinos siekiant
tinkamai jvykdyti $ig Sutartj.
24.  Projektuotojas, teikdamas Paslaugas, privalo bendradarbiauti su UZsakovu ir biisimu rangovu bei
Juos konsultuoti visais su $ios Sutarties vykdymu ir Techninio projekto jgyvendinimu susijusiais klausimais.




3. PROJEKTUOTOJO PAREIGOS IR TEISES

3.1.  Projektuotojo pareigos teikiant Projektavimo paslaugas:
3.1.1. Projektuotojas privalo Projektavimo paslaugas teikti ir Techninj projekta bei kitus dokumentus
parengti pagal nustatyta tvarka ir sglygas, apibréztas Sutartyje ir Techningje specifikacijoje, bei pagal
galiojanciy Lietuvos Respublikos jstatymuy, statybos techniniy reglamenty ir kity teisés akty reikalavimus.
3.1.2. Projektuotojas privalo Sutarties 7 skyriuje ,,Projektavimo etapai ir kontrolé* nustatytais terminais
parengti, pateikti ir suderinti su Uzsakovu Projektavimo paslaugy grafika bei Projektavimo paslaugy
vykdymo ataskaitas su atitinkamais perdavimo-priémimo aktais.
3.1.3. Projektuotojas jsipareigoja uztikrinti, kad Projektavimo paslaugas teiks tik kvalifikuoti specialistai ir
asmenys, kuriuos Projektuotojas nurodé Konkurso pasiiilyme pateiktame Specialisty ir asmeny, atsakingy uz
Sutarties jvykdyma, saraSe. Projektuotojas taip pat jsipareigoja Specialisty ir asmeny, atsakingy uz Sutarties
ivykdyma, saraSe nurodytus asmenis keisti tik Sios Sutarties 9 skyriuje nustatytais atvejais ir grieztai
laikydamasis minétame Sutarties skyriuje nustatytos darbuotojy (specialisty) keitimo tvarkos.
3.1.4. Projektuotojas privalo paskirti vadova ir kitus reikalingus ekspertus, specialistus veikiangius pagal
Statybos techninj reglamenta STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizeé“, kurie buvo
nurodyti Projektuotojo Konkursui pateiktame pasitlyme.
3.1.5. Projektuotojas jsipareigoja pateikti Techningje specifikacijoje nurodytus projektinius pasiiilymus
(toliau — Projektiniai pasitilymai) pagal Techningje specifikacijoje nustatytus reikalavimus ir salygas.
Projektiniai pasitilymai turi biti parengti atsizvelgiant j funkeinius reikalavimus, ekonomiskuma, plétimo ir
pritaikymo galimybes ateityje, iSnagrinéjus technologines alternatyvas ir pasirinkus ekonomiskai
naudingiausius  sprendinius Uzsakovui, tiek statybos islaidy, tiek statinio eksploatavimo atzvilgiu.
Projektuotojas privalo uztikrinti atskiry Techninio projekto daliy suderinamumg tarpusavyje.
3.1.6. Projektuotojas privalo atsizvelgti j Uzsakovo pastabas bei pasiiilymus, imtis visy jmanomy
priemoniy, kad baty projektuojama pagal UzZsakovo pageidavimus, vadovaujantis galiojan¢iomis normomis.
Projektuotojo UZsakovui siillomi Techninio projekto sprendiniai turi biti racionalds ir ekonomiskai pagrjsti.
3.1.7.  Projektuotojas privalo suderinti su Uzsakovu rengiamus Projektinius pasiiilymus ir susijusius
sprendinius, medZiagas, jrengimus ir jy charakteristikas bei gauti UZsakovo pritarimg rastu. Uzsakovui
grazinus papildyti ir/ar patikslinti Projektinius pasitilymus, argumentuotai nurodomi pateikty Projektiniy
pasitilymy trikumai. Projektuotojas pataisgs ir/ar papildes Projektinius pasitilymus, pakartotinai turi teikti
Juos UZzsakovui suderinimui. Tolimesnes Projektavimo paslaugas Projektuotojas turi atlikti/testi tik gaves
raSytinj UZsakovo pritarima Projektiniams pasiiilymams.
3.1.8.  Projektuotojas privalo nedelsiant informuoti Uzsakova apie aplinkybiy, galin¢iy sutrukdyti tinkamai
ir/ar laiku jvykdyti Sutartj, atsiradimg bei taip pat privalo imtis priemoniy Sioms aplinkybéms pasalinti.
3.1.9.  Projektuotojas jsipareigoja derinti Techninj projekta su ekspertizés vykdytoju Siomis salygomis:

3.1.9.1. Projektuotojas privalo Techninj projekta pateikti Statybos techninio reglamento STR
1.02.01:2017 ,,Statybos dalyviy atestavimo ir teisés pripazinimo tvarkos apra$as nustatyta tvarka atestuotam
statinio projekto bendrosios ir/ar dalinés ekspertizés vykdytojui, kurj Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy
istatymo nustatyta tvarka parinks UZsakovas. Projektuotojas privalo pataisyti Techninj projekta pagal
ekspertizeés metu nustatytus pastebéjimus (jei tokie bus nustatyti). Ekspertizés vykdytojo ilaidas apmoka
Uzsakovas.

3.1.9.2. Jeigu ekspertizés metu ir/ar bet kuriuo 3ios Sutarties vykdymo metu paaiskéty esminés
projektavimo klaidos, reikalaujancios perprojektavimo, papildomy rangos darby ir/ar kilty pagrjsta abejoné
dél Techninio projekto jvykdymo galimumo, UZsakovas turés teise uzsakyti papildoma nepriklausoma
ckspertizg, o Projektuotojas privalés istaisyti visus papildomos ekspertizés metu nustatytus trakumus.
Papildomg ekspertiz¢ uzsako Uzsakovas Lietuvos Respublikos viedyjy pirkimy jstatymo nustatyta tvarka, o
Jos iSlaidas padengia Projektuotojas, pavyzdziui, atitinkamai maZinant (jskaitant) Projektuotojui iSmokamas
pagal Sig Sutart] sumas.

3.1.10.  Projektuotojas privalo nedelsiant ir be papildomo atlyginimo iStaisyti klaidas, padarytas teikiant
Projektavimo paslaugas, pastebétas bet kurio projektavimo etapo metu bréZiniuose, specifikacijose,
ckspertizés metu bei aiSkinamuosiuose rastuose ir per UZsakovo nurodyts terming pateikti UZzsakovui
pataisyty bréZiniy ar kity dokumenty atskiras naujas kopijas pagal Sutarties reikalavimus, pazymint kuris
bréZinys (dokumentas) buvo kei¢iamas ir/ar papildomas.

3.1.11.  Projektuotojas privalo kontroliuoti, kad visi Techninio projekto pakeitimai nustatyta tvarka biity
suderinti su UZsakovu ir/ar atsakingomis institucijomis.

3.1.12. Projektuotojas, gaves Uzsakovo jgaliojima, jsipareigoja paruosti visa reikiama dokumentacija,
reikalingg statyba leidzian¢iam dokumentui gauti/pratesti, vykdyti statyba leidzian¢io dokumento gavimo
procedras ir atlikti visus batinus veiksmus, uztikrinanéius statyba leidzian¢io dokumento i¥davima.



3.1.13.  Projektuotojas privalo nedelsiant $ios Sutarties ir teisés akty numatytais terminais bei tvarka
atlikti Techninio projekto pataisyma ir/ar papildyma pagal Uzsakovo ir kompetentingy institucijy pastabas
bei valstybés ir savivaldybés institucijy sprendimus, nereikalaujant uz tai papildomo atlyginimo.
Projektuotojas parengtus pataisymus ir/ar papildymus dél atitinkamy sprendiniy bei jy pagrjstumo jrodymus
privalo pateikti UZsakovui rastu.

3.1.14. Uzsakovui paskelbus Statinio statybos rangos darby vie3ajj pirkima ir gavus paklausimy dél
Techninio projekto, Projektuotojas turi pateikti iSsamius ir pagristus radtiskus paaiskinimus UZzsakovui
Sutarties 7 skyriaus ,,Projektavimo etapai ir kontrolé* 7.8. punkte nustatytais terminais.

3.1.15.  Projektuotojas privalo vykdyti visas kitas Techningje specifikacijoje, $ioje Sutartyje ir Lietuvos
Respublikos norminiuose teisés aktuose numatytas pareigas.

3.2.  Projektuotojo pareigos, teikiant PrieZiiiros paslaugas:

3.2.1. Projektuotojas turi uztikrinti sklandy PrieZiiiros paslaugy teikimo procesa pagal jo parengta Techninj
projekta.

3.2.2. Sioje Sutartyje numatytas Prieziiiros paslaugas Projektuotojas privalo vykdyti visa statybos rangos
darby atlikimo laikotarpj, tai yra iki Statinio pripazinimo tinkamu naudoti akto i§davimo dienos ir Statinio
pridavimo UZsakovui dienos.

3.2.3. Projektuotojas jsipareigoja ne véliau nei per 7 (septynias) darbo dienas nuo Sutarties pasirasymo
sudaryti Techninio projekto vykdymo prieZiiiros grupe ir paskirti Sios grupés vadova pagal Konkurso metu
Projektuotojo pateikta specialisty ir asmeny, atsakingy uZ Sutarties jvykdyma, sara$a. Sarasa Projektuotojas
turi pateikti Uzsakovui suderinimui rastu.

3.2.4. Projektuotojas gali keisti specialisty ir asmeny, atsakingy uz Sutarties jvykdyma sarasa tik Sios
Sutarties 9 skyriuje nustatytais atvejais ir grieztai laikydamasis minétame Sutarties skyriuje nustatytos
darbuotojy (specialisty) keitimo tvarkos.

3.2.5. Projektuotojas turi tikrinti, kad statybos rangos darbai biity vykdomi iimtinai pagal patvirtinta
Techninj projekta ir galiojan¢ius teisés aktus, o nustaGius neatitikimus (pazeidimus), informuoti Uzsakova
apie tai per Sutarties 7 skyriuje nustatytus terminus.

3.2.6. Statinio statybos techning prieziiirg atlicka UZsakovo paskirtas ir/ar pasamdytas statinio statybos
techninis prizirétojas (toliau — Techninés priezitiros vadovas). Projektuotojas kartu su Techninés priezitiros
vadovu privalo kontroliuoti statybos rangos darby kokybe.

3.2.7. Sutartyje nustatyta tvarka dalyvauti susirinkimuose ir esant bitinumui (UZsakovo, Techninés
priezitiros vadovo, statybos inZinieriaus ir/ar statybos rangovo kvietimu) atvykti j statybos darby vieta spresti
su Techninio projekto sprendimy jgyvendinimu susijusius klausimus.

3.2.8. Pries teikiant esminius Techninio projekto sprendiniy pakeitimus ir/ar pataisymus, kuriy batinybé
atsirado statybos rangos darby vykdymo metu, Projektuotojas privalo ra$tu juos suderinti su Uzsakovu per
Sutarties 7 skyriuje nustatytg terming.

3.2.9. Techninio projekto vykdymo prieziiiros atlikimo metu periodiskai, kiekvieng ménesj, ne véliau nei
iki einamojo ménesio 10 dienos Darby vykdymo ataskaitos forma ra3tu informuoti Uzsakova apie teikiamy
Priezitros paslaugy eiga, pastabas, gautas i3 atitinkamy institucijy, kartu pateikiant jau suteikty priezidros
paslaugy apraSymg ir kita dokumentacija. Projektuotojui véluojant pateikti ataskaitg apie PrieZitiros paslaugy
eiga, Uzsakovas turi teisg reikalauti i§ Projektuotojo sumokeéti 30 eury dydzio delspinigius uz kiekvieng
uzdelsta dieng. Salys susitaria, kad ivykus Siame punkte auk$¢iau nurodytoms aplinkybéms, Uzsakovas
atitinkama suma sumaZina Projekto vykdymo prieZiiros paslaugy kaina, i$skai¢iuodamas 3ia sumg i§
mokéjimy Projektuotojui.

3.2.10. Projektuotojas privalo uztikrinti, kad bty i$laikytos visos statybiniuose techniniuose reglamentuose
nustatytos Techninio projekto vykdymo prieziiira reglamentuojan&ios procediiros (jskaitant, bet
neapsiribojant statinio projekto dalies vykdymo prieziiiros vadovy skyrimu, atitinkamy jrasy statybos Zurnale
pildymu, reikiamy dokumenty pasira§ymu) ir Techninio projekto vykdymo prieZiiiros vadovas ir $ios grupés
nariai vykdyty Sia Sutartimi ir teisés aktais jiems numatytas pareigas.

3.2.11. Projektuotojas atsako uz savo pateikiamy reikalavimy ir nurodymy pagristuma, savalaikj ir
kokybiSkg reglamentu STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitra“ nustatyty ir %ia
Sutartimi prisiimty jsipareigojimy vykdyma, savalaikj rangovo ir Uzsakovo informavima apie statybos darby
sustabdymo butinuma, baigto Techninio projekto vykdymo priezitiros jforminima projekto vykdymo
prieZitros aktais, teikiamas iSvadas ir rekomendacijas, dalyvavima susirinkimuose, statinio statybos vietos
lankymg Sutartyje nustatyta tvarka ir kity jsipareigojimy tinkamg vykdyma.

3.2.12. Projektuotojas privalo atlikti Projekto pataisymus ir/ar papildymus Rangovui atradus klaidy,
neatitikimy, ir/ar statybos darby eigoje atlikus neesminiy sprendimy keitimus,_ir kitus keitimus, kuriems

—




pritar¢ Uzsakovas, kai gauti nauja Statyba leidZiantj dokumentg neprivaloma ir kai keiiami neesminiai
projekto sprendiniai.

3.3. Projektuotojo teisés:

3.3.1. Projektuotojas turi teis¢ teikti UZsakovui pasitilymus dél teikiamy Paslaugy, Uzsakovo parengty
dokumenty, principiniy sprendiniy pakeitimo ir/ar patikslinimo, tiek kiek jie, Projektuotojo nuomone, galéty
pasitarnauti optimaliausiy ir naudingiausiy Statinio statybos salygy sudarymui.

3.3.2. Projektuotojas turi teis¢ i§ Uzsakovo gauti apmokejimg uz kokybiSkai suteiktas Paslaugas 3ioje
Sutartyje nustatytomis salygomis ir tvarka.

3.3.3.  Projektuotojas turi teis¢ prasyti, kad Uzsakovas pateikty dokumentus ar kita informacija, kurie yra
bitini tinkamam Sutarties jvykdymui;

3.3.4. Projektuotojas turi teis¢ reikalauti, kad Uzsakovas tinkamai ir laiku vykdyty kitus jsipareigojimus,
nurodytus Sutartyje ir galiojanciuose teisés aktuose.

4. UZSAKOVO PAREIGOS IR TEISES
4.1.  Uzsakovo pareigos, susijusios su Projektavimo paslaugomis:
4.1.1.  Uzsakovas jsipareigoja Sutartyje nustatyta tvarka priimti kokybidkai Projektuotojo atliktas
Projektavimo paslaugas, rastiSkai pateikti savo pastabas dél suteikty Projektavimo paslaugy trikumy bei
nustatyti jy $alinimo terming.
4.1.2. UZsakovas apmoka Projektuotojui uz kokybiskai atliktas Projektavimo paslaugas Sutartyje
nustatytomis sglygomis ir tvarka ir sglygomis.
4.1.3.  Uzsakovas privalo nedelsiant informuoti Projektuotoja apie aplinkybiy, galinéiy trukdyti tinkamai
ivykdyti Projektavimo paslaugas atsiradima, taip pat privalo imtis priemoniy $ioms aplinkybéms pasalinti
tam, kad Projektuotojas galéty tinkamai atlikti Sutartyje numatytas Projektavimo paslaugas.
4.1.4. Uzsakovas privalo laiku pateikti Projektavimo paslaugoms reikalingus ir Techningje specifikacijoje
nurodytus dokumentus, kuriuos privalo pateikti, kad Projektuotojas galéty tinkamai suteikti Sutartyje
nurodytas Projektavimo paslaugas.
4.1.5. Uzsakovas privalo suteikti jgaliojimus Projektuotojui kreiptis j atitinkamas institucijas dél statybos
leidimo ir Kity susijusiy, rangos darbams pradéti reikalingy, dokumenty idavimo.
4.1.6.  UZzsakovas privalo tinkamai ir suprantamai rastu pateikti savo pageidavimus Projektuotojui, kad jis
galéty tiksliai atlikti Sutartyje numatytas Projektavimo paslaugas.
4.1.7. Projektuotojui pateikus derinti Projektinius pasitlymus, sprendimus, medziagy, jrengimy
charakteristikas, UZsakovas privalo pritarti pateiktiems Projektiniams pasitilymams ar sprendiniams ir/ar
pateikti motyvuotg nepritarimo atsakyma Sutarties 7 skyriaus nustatytais terminais.
4.2.  Uzsakovo teisés, susijusios su Projektavimo paslaugomis:
4.2.1. Uzsakovas turi teis¢ reikalauti i§ Projektuotojo Sutartyje bei jos prieduose nustatyty salygy
jvykdymo.
4.2.2. Uzsakovas turi teis¢ kontroliuoti ir priziareti, ar Projektuotojo atlickamy Projektavimo paslaugy
mastas ir kokybé atitinka Sutartyje nustatytus reikalavimus.
4.2.3. Esant Projektuotojo teikiamy Projektavimo paslaugy bei sutartiniy jsipareigojimy vykdymo
trikumams, UZsakovas turi teisg reikalauti jy pasalinimo.
4.2.4. Uzsakovas turi teis¢ projektavimo vykdymo metu sitilyti Projektiniy pasiiilymy ir/ar Techninio
projekto pakeitimus, nekei¢ian¢ius sprendimy koncepcijos.
4.3.  Uzsakovo teisés ir pareigos Techninio projekto vykdymo prieZiiiros metu:
4.3.1.  Uzsakovas jsipareigoja sudaryti salygas Projektuotojui atlikti Techninio projekto vykdymo prieziiira
ir apmoketi uz Priezitiros paslaugas Sutartyje nustatyta tvarka ir saglygomis.
4.3.2. Uzsakovas turi teisg reikalauti i§ Projektuotojo Sutartyje nustatyty salygy jvykdymo.
4.3.3. UZsakovas turi teis¢ kontroliuoti ir prizitreti, ar Projektuotojo teikiamos PrieZifiros paslaugos ir jy
kokybé atitinka nustatytus reikalavimus.
4.3.4. Esant PrieZiuros paslaugy bei sutartiniy jsipareigojimy vykdymo trilkumams, UZsakovas turi teise
reikalauti jy pasalinimo.
4.3.5. Uzsakovas turi teis¢ rangos darby vykdymo metu sitlyti Techninio projekto pakeitimus,
nekei¢ianius esminés sprendimy koncepcijos. Projektuotojas privalo atitinkamai jgyvendinti numatytus
pakeitimus kaip numatyta Sioje Sutartyje.
4.3.6. Uzsakovas turi teisg sulaikyti Projektuotojui mokéjimus uz Prieziliros paslaugas pagal pateiktas
saskaitas, jeigu Projektuotojas nevykdo arba netinkamai vykdo Sutartyje prisiimtus jsipareigojimus ar i3
esmés nukrypsta nuo Sutarties sglygy. \
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4.3.7. Projektuotojui tinkamai jvykdZius Sutartimi prisiimtus jsipareigojimus, Uzsakovas privalo
Projektuotojui apmokéti sulaikytus mokéjimus $ia Sutartimi nustatytais terminais.

5. PROJEKTAVIMO DOKUMENTAI IR ATSAKOMYBEUZsakovui pateikiami Projektiniai
pasitlymai, Techninis projektas ir kiti Techningje specifikacijoje nurodyti dokumentai (toliau —
Projektavimo dokumentai) privalo atitikti Techninéje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ir turi biiti
patvirtinti Uzsakovo atsakingy asmeny parasu.

5.2.  Projektuotojui pateikus derinti Projektavimo dokumenty sprendinius, medZiagy, jrengimy
charakteristikas, UZsakovas privalo pritarti pateiktam sprendiniui ir/ar siGlymui arba pateikti motyvuota
nepritarimo atsakyma ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas.

5.3.  Projektavimo dokumentai parengiami ir pateikiami kaip nurodyta Sioje Sutartyje ir Techninés
specifikacijoje. Pateikti Projektavimo dokumentai turi atitikti LR Statybos techninius reglamentus, tame
tarpe ir STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“, LST 1516 ,,Statinio projektas.
Bendrieji jforminimo reikalavimai“ ir Lietuvos Respublikos statybos leidimy ir statybos valstybinés
priezidros informacinés sistemos ,,Infostatyba* patikros sistemos reikalavimus.

5.4.  Projektavimo dokumentai pateikiami Techninéje specifikacijoje nustatyta tvarka. Galutinés
Projektavimo dokumenty versijos turi buti pasira$ytos Projektuotojo ir Uzsakovo atsakingy asmeny.
Nuskanuotuose Projektavimo dokumentuose turi biiti atsakingy asmeny paragai. Projektuotojas perduodamas
skaitmeninéje laikmenoje projekta, brézinj ir/ar dokumenta pasira$o patvirtindamas apie informacijos
vienodumg tiek laikmenose, tiek popierinése projekto versijose.

5.5.  Projektavimo dokumentai turi buti lengvai skaitomi, pritaikyti rangos darby pirkimui, vykdomam
vadovaujantis Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymu, pagal juos turi biiti jmanoma statyba ir rangos
darby valdymas.

5.6.  Projektavimo dokumentai skaitmeningje formoje pateikiami susisteminti (sudéti atskirais katalogais),
su prieiga perzitrai ir keitimui, i§skyrus bréZinius uZrakintus nuo informacijos galimo i¥kraipymo.
5.7. Tvirtindamas Projektuotojo parengtus ir pateiktus Projektavimo dokumentus ir kitus susijusius

dokumentus UZsakovas patvirtina, kad $ie dokumentai atitinka Sutarties salygas ir, kad pateikta informacija
apie Projektuotojo suteiktas Projektavimo paslaugas teisinga. Jei UZzsakovas Projektavimo dokumentus
patvirtina su salyga, kad Projektuotojas juos atitinkamai pataisys, tuomet yra nustatomas papildomas
terminas, iki kurio Projektuotojas turi pataisyti Projektavimo dokumentus.

5.8.  ISaikejus Projektavimo dokumenty klaidoms, UZzsakovas turi teise reikalauti jy pagalinimo
Projektuotojo saskaita. Projektuotojui per Uzsakovo nurodyta protinga terming neistaisius Projektavimo
dokumentuose esan¢iy klaidy, Uzsakovas turi teis¢ Projektuotojo saskaita uzsakyti papildomus projektavimo
paslaugas ir/ar darbus kitoje projektavimo jmongje bei atitinkamu Uzsakovo patirty nuostoliy atlyginimo
dydziu atlikti iSmokamy sumy Projektuotojui mazinima (jskaityma) arba reikalauti nuostoliy atlyginimo
teisés aktuose nustatyta tvarka.

6. SUSIRINKIMAI
6.1. Techninio projekto rengimo metu:
6.1.1. bent / (vieng) kartg per 2 (dvi) savaites vyksta eiliniai posédziai dalyvaujant Uzsakovui, kuriy metu
sprendZiami einamieji klausimai, susij¢ su projektavimu, ir kuriuose Projektuotojo dalyvavimas visuomet
privalomas, jei Uzsakovas nenurodo kitaip.
6.1.2. Eiliniai posédziai (susirinkimai) vyksta adresu Taikos pr. 67, Klaipédoje, jei nesuderinama el. biudu
kita vieta. Neeiliniai posédZiai vyksta pareikalavus vienai i§ Saliy, ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas po
atitinkamo rasytinio ir/ar el. bidu prane$imo pateikimo kitai Saliai. Sie posédziai vyks Saliy atskirai sutartu
adresu. Prireikus, UZsakovas turi teis¢ reikalauti, kad neeilinis posédis jvykty skubos tvarka. Tokj neeilinj
posed] suSaukia UZsakovas ir Projektuotojo dalyvavimas jame yra privalomas.
6.1.3. Projektuotojas suraSo susirinkimo protokolg, kurj susiderina ir pasiraso rastu ir/ar el. budu Saliy
igaliotieji atstovai nurodyti Sutartyje. Salims yra privalomi susirinkimy metu priimti sprendimai,
uzprotokoluoti ir tinkamai pasiradyti abiejy pusiy. Susirinkimuose svarstant klausimus, susijusius su
Techninio projekto dalimis, juose privalo dalyvauti atitinkamy Techninio projekto daliy vadovai.
6.1.4. Projektuotojui Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais nedalyvaujant susirinkimuose, UZsakovas turi
teis¢ reikalauti, o Projektuotojas Uzsakovui pareikalavus privalo sumokéti 100 (vieno Simto) eury baudg vz
kiekvieng praleista susirinkimg. Neatvykimas | susirinkima vietoje fiksuojamas aktu ir tai laikoma
pakankamu jrodymu skiriant Projektuotojui nustatyto dydZio bauda. Bauda UZsakovo vienaaliu sprendimu,
esant raStiSkam praneSimui Projektuotojui, gali bti i§skai¢iuota i§ Projektuotojui v('quétinq sumy.
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6.1.5. Projektuotojo atsakingy asmeny, jskaitant atitinkamy Techninio projekto daliy vadovy, neatvykimas
| daugiau kaip 2 (du) susirinkimus be objektyviai pagrjsty priezas¢iy yra laikomas esminiu Sutarties
pazeidimu.

6.2.  Techninio projekto vykdymo prieZiiros metu:

6.2.1. bent / (vieng) kartq per 2 (dvi) savaites vyksta eiliniai posédziai dalyvaujant Uzsakovui, Rangovui ir
techninés priezidros atstovui, kuriy metu sprendziami einamieji klausimai, susij¢ su statybos remonto
darbais, ir kuriuose Projektuotojo (projekto vykdymo priezitiros vadovo) dalyvavimas visuomet privalomas,
jei Uzsakovas nenurodo kitaip.

6.2.2.  Projektuotojas (statinio projekto vadovas) privalo ne rediau kaip / (vieng) kartg per I (vieng) meénesj
dalyvauti vykstan¢iuose susirinkimuose, kuriy metu sprendziami einamieji ir/ar skubos tvarka kile klausimai,
susij¢ su Techninio projekto jgyvendinimu, statyba, ir kuriuose, UZzsakovo nuomone, Projektuotojo
dalyvavimas privalomas.

6.2.3. Neeiliniai posédziai vyksta pareikalavus vienai i§ Saliy, ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas po
atitinkamo radytinio ir/ar el. biidu pranesimo pateikimo UZzsakovui. Sie posédziai vyksta Saliy atskirai sutartu
adresu.

6.2.4. Prireikus, UZsakovas turi teis¢ reikalauti, kad neeilinis posédis jvykty skubos tvarka. Tokj neeilinj
posedj susaukia Uzsakovas ir Projektuotojo dalyvavimas jame yra privalomas, jei Uzsakovas nenusprendzia
kitaip.

6.2.5. Projektuotojas sura$o susirinkimo protokola, kurj susiderina ir pasiraso rastu ir/ar el. biidu Saliy
igaliotieji atstovai, kaip tai numatyta Sutartyje. Salims yra privalomi susirinkimy metu priimti sprendimai,
uzprotokoluoti ir tinkamai pasirasyti abiejy pusiy. Susirinkimuose svarstant klausimus, susijusius su
atskiromis Techninio projekto jgyvendinimo dalimis, juose privalo dalyvauti atitinkamos Techninio projekto
vykdymo priezitiros grupés nariai.

6.2.6. Projektuotojui Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais nedalyvaujant susirinkimuose ar nesilankant
statinio statybos vietoje UZzsakovas turi teis¢ reikalauti, o Projektuotojas Uzsakovui pareikalavus privalo
sumokéti 700 (vieno Simto) eury baudqg uz kiekviena praleista susirinkima ir/ar nesilankyma statybos darby
vietoje. Neatvykimas | susirinkimg ar nesilankymas statybos vietoje fiksuojamas aktu ir tai laikoma
pakankamu jrodymu skiriant Projektuotojui nustatyto dydZio bauda. Bauda skiriama UZsakovo vienasaliu
sprendimu, esant rastiSkam prane$imui Projektuotojui. Salys susitaria, kad jvykus $iame punkte aukséiau
nurodytoms  aplinkybéms, UZsakovas atitinkama suma sumaZina atitinkamai Paslaugy kaina,
iSskai¢iuodamas baudos suma i§ mokéjimy Projektuotojui

6.2.7. Projektuotojo atsakingy asmeny, jskaitant atitinkamy Projekto daliy vadovy, neatvykimas j daugiau
kaip 2 (du) i§ eilés susirinkimus, be objektyviai pagristy priezas¢iy, apie kurias UZzsakovas privalo biiti
informuojamas rastu, yra laikomas esminiu Sutarties pazeidimu.

7. PROJEKTAVIMO ETAPAI IR KONTROLE
7.1. Projektuotojas turi parengti Projektavimo paslaugy atlikimo grafika, kuri turi apimti ir atitikti vie3ojo
pirkimo, Statinio projektavimo uzduoties, Sutartyje numatytas salygas ir jy atlikimo terminus.
7.2.  Kartu su Projektavimo paslaugy atlikimo programa turi buti pateiktas detalus Projektavimo paslaugy
vykdymo (atlikimo) kalendorinis grafikas (toliau — Projektavimo paslaugy vykdymo grafikas), nurodant
Projektavimo paslaugy rezultaty (tarpiniy ir galutiniy) pateikimo derinimui ir/ar tvirtinimui UZsakovui ir/ar
kitoms institucijoms/organizacijoms terminus, taip pat jvertinant ir tokiems derinimams ir/ar tvirtinimams
reikalingus laikotarpius pagal $ioje Sutartyje nustatytus reikalavimus.
7.3.  Projektavimo paslaugy vykdymo grafikas turi biti suderintas su Uzsakovu kartu su Projektavimo
paslaugy atlikimo programa bei apimti Paslaugy pavadinima, jy detalizacija, darby kaina, trukme, atsakingo
Projektuotojo (jei pasitelkiami kiti @ikio subjektai) kontaktinius asmenis su vardu, pavarde, tel. Nr., el. pasto
adresu, kitas pastabas.
7.4.  Projektuotojo rengiamos ataskaitos (tarpiné, jei reikalinga, ir galutiné) turi apimti techninius ir
finansinius Sutarties vykdymo aspektus. Mokéjimo pavedimams atlikti prie pateikiamy saskaity turi biiti
pridedamos atitinkamo laikotarpio ataskaitos su Projektavimo paslaugy atlikimo programoje numatytais
rezultatais ir terminais bei atitinkamos Paslaugy vykdymo ataskaitomis ir/ar aktais.
7.5.  Projektuotojas privalo suplanuoti Projektavimo paslaugas bei atlikti jas $ia tvarka ir terminais:
7.5.1.  Projektuotojas privalo sudaryti Projektavimo paslaugy teikimo grupe ir paskirti $ios grupés vadova
pagal pateikta specialisty ir asmeny, atsakingy uz Sutarties jvykdyma sara$a pateikta vieSyjy pirkimy metu
ne veliau nei per 7 (septynias) darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos;
7.5.2. PrOJektawmo paslaugy atlikimo programg su PrOJektawmo paslaugy vykdymo grafiku parengtl ne
ilgiau nei per 10 (desimt) darbo dieny nuo Sutarties pasiraS§ymo dienos;




7.5.3. Projektuotojas privalo Techningje specifikacijoje nurodytus pirminius Projektinius sprendinius
pateikti UZsakovui per 15 (penkiolika) kalendoriniy dieny nuo Sutarties jsigaliojimo dienos;

7.5.4. Uzsakovas, gaves Projektinius pasitilymus, per 5 (penkias) darbo dienas turi pateikti pastebéjimus.
7.5.5.  Galutiniai Projektiniai pasitilymai, suderinti su UZsakovu, turi biti parengti per 45 (keturiasdesimt
penkias) kalendorines dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos. Tai yra esminé Sutarties salyga.

7.5.6. Projektavimo paslaugy teikimo terminas gali bati pratestas iki 15 (penkiolikos) kalendoriniy dieny
laikotarpiui, projektavimo paslaugy teikimo termino nukélima fiksuojant rasytiniu Saliy susitarimu. Sutartyje
numatyty terminy pratgsimas galimas siekiant racionaliai naudoti turimas 1é3as tik dél aplinkybiy, kurios
nepriklauso nuo Projektuotojo bei kurios pagal Sutarties 13.6. punkta néra priskirtos Sutarties Paslaugy
teikimo termino sustabdymo pagrindams taip pat dél Sutarties pakeitimy, atlickamy vadovaujantis Sutarties
13.10 punkto nuostatomis. Projektuotojas apie aplinkybes, kurios lemia ar gali lemti poreikj pratesti
Sutartyje nustatyta projektavimo paslaugy teikimo terming, privalo rastu informuoti Uzsakova ne véliau kaip
per 5 (penkias) darbo dienas nuo $iy aplinkybiy atsiradimo. Pra§yme turi biiti detaliai nurodyta aplinkybiy
atsiradimo data bei pateikti jrodymai apie $iy aplinkybiy egzistavima.

7.5.7. Uzsakovas susipaZjsta su galutiniais Projektiniais pasiiilymais per 10 (desimt) darbo dieny nuo
Tarpinés paslaugy vykdymo ataskaitos (toliau - Tarpiné ataskaita) gavimo momento ir informuoja
Projektuotoja apie savo sprendimg ir pritarima/nepritarima galutiniam Projektiniam pasitlymui.

7.5.8.  Projektuotojas negaves pritarimo nei vienam Projektiniam pasitilymui (patiekiami ne maziau nei du)
— rengia patikslintus pagal Uzsakovo pageidavimus Projektiniy pasitilymy variantus ir teikia pakartotinai
juos perzitirai. Sie veiksmai atlickami ne ilgiau nei per 7 darbo dieny laikotarpj nuo UZzsakovo pastaby
pateikimo dienos.

7.5.9. Jei Uzsakova tenkina parengti Projektiniai pasiilymai ir/ar jie patikslinti, taip kaip reikalavo
Uzsakovas, Projektavimo paslaugy tarpinis aktas pasiraSomas abiejy Saliy ir laikomas teisiniu pagrindu
atlikti dalinj mokéjima, numatytg 8.3.1.1. punkte.

7.5.10. Projektuotojui pateikus derinti Projektavimo dokumenty sprendinius, medziagy, jrengimy
charakteristikas, UZsakovas privalo pritarti pateiktam sitlymui ir/ar pateikti motyvuota nepritarimo atsakymg
ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas.

7.5.11. Projektuotojas turi parengti galutinj suderinta su UZsakovu Techninj projekta. Parengtas Techninis
projektas turi bati patikslintas pagal gautus UZsakovo pasiiilymus ir pastebéjimus.

7.5.12. UZsakovas susipazjsta su Techniniu projektu per 10 (desimt) darbo dieny ir informuoja
Projektuotojg apie savo sprendimg (pritarimg / nepritarimg). Projektuotojas, atsizvelgiant j UZzsakovo
pasitilymus ir pastabas, tikslina Techninj projekta, kol gauna UZsakovo pritarima.

7.5.13. UZsakovas Techninio projekto ekspertiz¢ jsipareigoja jsigyti Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy
jstatymo tvarka.

7.5.14. Projektuotojas, pateikgs Techninj projekta ekspertizei, Uzsakovo nurodytam paslaugy tiekéjui, ir
gavus iSvadas, jeigu reikia, turi ne ilgiau kaip per 21 (dvidesimt vieng) kalendoring dieng pataisyti Techninj
projekta ir jj pateikti Uzsakovui.

7.5.15. Galutinis projektavimo paslaugy aktas patvirtinamas Projektuotojui atlikus visus pakeitimus,
patikslinimus numatytus Techninio projekto ekspertizés akte. Uzsakovas pasiraso su projektuotoju galutinj
projektavimo paslaugy perdavimo-priémimo akta (toliau — Projektavimo paslaugy galutinis aktas), kuris
laikomas teisiniu pagrindu atlikti dalinj mokéjima, numatyta 8.3.1.2. punkte.

7.5.16. Statyba leidziantis dokumentas turi biiti pateiktas UZsakovui ne véliau nei per 6 (Sesis) ménesius nuo
Sutarties jsigaliojimo dienos. Statyba leidzian¢io dokumento pateikimas Uzsakovui abiejy Saliy laikomas
teisiniu pagrindu atlikti galutinj mokéjima, numatyta 8.3.1.3. punkte.

7.6. Projektuotojas privalo nedelsiant, bet ne véliau Kaip per 5 (penkias) darbo dienas, rastu informuoti
Uzsakova apie atsiradimg aplinkybiy, galinGiy trukdyti teikti Projektavimo paslaugas, tame tarpe apie
Uzsakovo siystos informacijos, pradiniy duomeny ir/ar dokumenty triikuma, apie realig tikimybe, kad
Uzsakovo nurodymai kelia grésme Projektavimo paslaugy kokybei ar jy jvykdymui laiku.

7.7. Uzsakovas privalo nedelsiant, bet ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo tam tikry aplinkybiy
atsiradimo, suZinojimo momento, informuoti Projektuotoja apie aplinkybiy, galingiy trukdyti tinkamai
ivykdyti Paslaugas, atsiradimg.

7.8.  Uzsakovui paskelbus statybos rangos darby vieSajj pirkima, Projektuotojas per 2 (dvi) darbo dienas
nuo gauto paklausimo turi pateikti rastiskus paaidkinimus UZsakovui ir prireikus per 3 (tris) darbo dienas
nuo paklausimo gavimo pataisyti atitinkamai Techninj projekta ir/ar kitus Projektavimo dokumentus.

7.9.  Projektuotojas privalo nedelsiant, bet ne véliau kaip per 10 darbo dieny ar kita Uzsakovo nurodytg
protingg terming, patiksinti ar pataisyti Techninj projekta pagal Uzsakovo pateiktus pasitilymus bei pastabas




ir/arba pagal kompetentingy valstybés ar savivaldybés institucijy pastabas ir/arba statybos darby rangovo
pateiktas pastabas.

7.10. Prie§ teikiant Projektinio pasiilymo ir/ar Techninio projekto esminius pakeitimus ar taisymus
valstybés ar savivaldybés institucijoms ir/arba statybos darby rangovui, Projektuotojas privalo juos visuomet
suderinti su UZsakovu elektroniniu biidu ir/ar rastu.

7.11. Projektuotojas Prieziliros paslaugas teikia visa Statinio statybos darby atlikimo laikotarpj, bet ne ilgiau
kaip 36 ménesius nuo Sutarties jsigaliojimo. Projektuotojui nustagius, kad Statinio statybos rangos darbai
vykdomi nesilaikant Projektavimo dokumenty ar teisés akty reikalavimy, privalo nedelsiant, bet ne véliau nei
per 5 (penkias) darbo dienas, informuoti UZsakova.

8. PASLAUGU KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA
8.1.  SutarCiai taikoma kainodara: fiksuota kaina su perZitra. Sutarties verté apskaitiuota pagal vie$ojo
pirkimo ,,Bendrabucio pastato Baltijos pr. 18, Klaipédoje, kapitalinio remonto techninio darbo projekto
parengimo, statyba leidZian¢io dokumento gavimo ir projekto vykdymo prieziiiros paslaugos® (mazos vertés
pirkimas), (CVP IS pirkimo numeris 491865), vykdyto skelbiamos apklausos budu, skelbto CVP IS
priemonémis 2020 m. birzelio 10 d (toliau — Pirkimas) Techning specifikacija.
8.2.  Bendra Sutartimi perkamy Paslaugy kaina yra 33.880,00 Eur (trisdeimt trys tikstanciai a$tuoni
Simtai aStuoniasdeSimt eury), jskaitant PVM, kuris sudaro 5.880,00 Eur (penki tikstandiai adtuoni $imtai
aStuoniasdeSimt eury).
8.3.  Projektavimo paslaugy kaina ir atsiskaitymo tvarka:
8.3.1. Uzsakovas uz Projektavimo paslaugas jsipareigoja sumokéti Projektuotojui 25.200,00 su 5.292,00
PVM eury, i$ viso 30.492,00, $ia tvarka ir terminais:
8.3.1.1. 30 proc. dydZio sumag, tai yra 7.560,00 su 1.587,60 PVM eury, i§ viso 9.147,60 eury, Uzsakovas
sumoka Projektuotojui per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny po Projektavimo paslaugy tarpinio akto
pasiraS§ymo ir PVM saskaitos faktiiros gavimo dienos.
8.3.1.2. 40 proc. dydZio sumga, tai yra 10.080,00 su 2.116,80 PVM eury, i§ viso 12.196,80 eury,
Uzsakovas sumoka Projektuotojui per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny po Projektavimo paslaugy
Galutinio akto pasiraSymo dienos ir PVM saskaitos faktiiros gavimo dienos.
8.3.1.3. 30 proc. dydzio suma, tai yra 7.560,00 su 1.587,60 PVM eury, i3 viso 9.147,60 eury, Uzsakovas
sumoka Projektuotojui per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny po statyba leidzian¢io dokumento gavimo ir
pateikimo UZsakovui bei PVM saskaitos faktiiros gavimo dienos.
8.3.2. Projektuotojo apskaita privalo biiti vedama taip, kad bty galima jvertinti pateikty apmokéjimui
pagal Sig Sutartj saskaity teisinguma. Projektavimo paslaugy teikimas ir jy perdavimas Uzsakovui vykdomas
etapais, nurodytais Paslaugy atlikimo programoje.
8.3.3. Tuo atveju, jei Projektuotojas nesilaiké Projektavimo paslaugy atlikimo ar jy pridavimo tarpiniy arba
galutiniy terminy arba uzdelsé¢ garantiniy jsipareigojimy vykdyma, UZsakovas i§ Projektuotojo reikalauja
sumoketi 0,03 ( trijy Simtyjy) procento dydzio delspinigius nuo Projektavimo paslaugy kainos uz kiekvieng
uzdelsta dieng. Salys susitaria, kad jvykus iame punkte auks¢iau nurodytoms aplinkybéms, UZzsakovas
atitinkama suma sumazina Projektavimo paslaugy kaing, iSskai¢iuodamas $ig sumg i§ mokéjimy
Projektuotojui.
8.3.4. Tuo atveju, jeigu Uzsakovas laiku neatsiskaito, Projektuotojas turi teis¢ reikalauti i§ Uzsakovo
sumoketi 0,03 (&rijy Simtyjy) procento dydzio delspinigius nuo laiku nesumokétos sumos uz kiekvieng
uzdelsta diena.
8.4.  Prieziuiros paslaugy kaina ir atsiskaitymo tvarka:
8.4.1. Uzsakovas uz PrieZiliros paslaugas jsipareigoja sumokéti Projektuotojui 2.800,00 su 588,00 PVM
eury, is viso 3.388,00.
8.4.2. Uzsakovas uz Prieziliros paslaugas atsiskaito daliniais mokéjimais, vykdomais kas ketvirtj.
Projektuotojui daliné mokétina suma apskai¢iuojama pagal Zemiau pateikta formule sekaniai:

Sk —statybos rangos sutarties kaina
Ts  —tarpinio mokéjimo statybos rangovui suma

PVPk - statinio projekto vykdymo prieZiiiros sutarties kaina
PVPs - statinio projekto vykdymo tarpinio mokéjimo suma




8.4.3. Uzsakovas dalinius mokéjimus uz Prieziliros paslaugas Projektuotojui sumoka per 30 (trisdesimt)
kalendoriniy dieny nuo PrieZidiros paslaugy dalinio perdavimo-priémimo akto pasiraSymo ir PVM saskaitos
faktiiros gavimo.

8.4.4. Uzsakovas galutinj mokéjimg uz Prieziliros paslaugas Projektuotojui sumoka per 30 (trisdesimt)
kalendoriniy dieny gavus pasirasyta Statinio statybos uzbaigimo akta bei PVM saskaitg faktiira.

8.4.5. Tuo atveju, jeigu Uzsakovas laiku neatsiskaito, Projektuotojas turi teise reikalauti i§ Uzsakovo
sumoketi 0,03 (#rijy Simtyjy) procento dydzio delspinigiy nuo laiku nesumokétos sumos uz kiekvieng
uzdelsta diena.

8.5.  Projektuotojas visas pagal $ig Sutartj teikiamas saskaitas privalo UZzsakovui pateikti naudojantis
elektronine paslauga ,,E. saskaita (elektroninés paslaugos ,,E. sgskaita® svetainé pasiekiama adresu
www.esaskaita.eu), iSskyrus atvejus, kai mobilizacijos, karo ir nepaprastosios padéties atveju yra
informacines sistemos ,,E. sgskaita pazeidimy, dél kuriy negalimas UZzsakovo ir Projektuotojo keitimasis
informacija naudojantis $ia sistema.

8.6.  Projektuotojas j Paslaugy kaing privalo jskaiGiuoti visas su Paslaugy teikimu susijusias i$laidas,
iskaitant, bet neapsiribojant: Projekto parengimo, statyba leidziantio dokumento gavimo bei projekto
vykdymo prieziiiros paslaugos, taip pat visi Paslaugy suteikimui reikalingi atlikti tyrimai, projektinés
dokumentacijos derinimas, apsiripinimo medziagomis ar jrankiais, reikalingais Paslaugoms teikti, i$laidas,
transporto iSlaidas; darbo uzmokescio ir/ar atlyginimo subtiekéjui (-ams) islaidas, visas su dokumenty,
numatyty Techningje specifikacijoje ir Sutartyje, rengimu, vertimu (jei reikalaujama) ir pateikimu susijusias
i8laidas, Techningje specifikacijoje nurodytas Uzsakovo darbuotojy mokymo ir konsultavimo i3laidas,
suteikty Paslaugy garantijos iSlaidas, elektroninés paslaugos ,,E. saskaita“ i$laidas, kitas su Paslaugos teikimu
ir kity Sutartyje numatyty jsipareigojimy vykdymu susijusias islaidas ir mokesgius. Projektuotojas neturi
teisés reikalauti padengti jokiy islaidy, vir§ijan¢iy Paslaugy kaina, nurodytg Sutarties 8.2. punkte.

8.7.  Paslaugy kaina gali buti perskaifiuojama pasikeitus pridétinés vertés mokes¢io (toliau — PVM)
dydZiui Sutarties 8.11 punkte nustatyta tvarka. Paslaugy kaina dél bendro kainy lygio kitimo ar kity
mokesciy kitimo nebus perskai¢iuojama.

8.8.  Pasikeitus PVM dydziui, Paslaugy kaina perskai¢iuojama vadovaujantis $ia formule:
- T
Sy=a+8s= D g In,
T 100
(1+-5)
100

Sy - perskaiCiuota bendra Paslaugy kaina (su PVYM)
S - bendra Paslaugy kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo

A - jvykdyty sutartiniy jsipareigojimy (suteikty Paslaugy) kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo
T, - senas PVM tarifas (procentais)

T, -naujas PVM tarifas (procentais)

Numatytas kainos perskai¢iavimas jforminamas $aliy raSytiniu susitarimu, kuris tampa neatskiriama Sutarties
dalimi.

8.9.  Paslaugy kaing perskaiCiuojant antra ir vélesnj karta, perskai¢iavimo formulé yra taikoma tik
neatliktoms pagal Sutartj Paslaugy apimtims.

8.10.  Visi mokéjimai pagal Sig Sutartj atlieckami eurais bankiniu pavedimu j Projektuotojo nurodyta
sgskaitg. Apmokéjimo diena laikoma apmokéjimo operacijos jvykdymo diena Uzsakovo banke.

9. SUTARTIES VYKDYMUI PASKIRTU DARBUOTOJU (SPECIALISTU) KEITIMO IR (AR)
PASITELKIMO SALYGOS

9.1.  Projektuotojo ar subtiekéjo (jeigu jis pasitelkiamas) darbuotojo (specialisto), kuris yra paskirtas
Sutarties vykdymui, keitimas ar naujy skyrimas galimas tik esant vienai i$ $iy priezasciy:
9.1.1. jei Uzsakovas yra pagristai nepatenkintas Projektuotojo ar subtiekéjo Sutarties vykdymui paskirtu
darbuotoju (specialistu) ar jo kompetencija, ir Uzsakovas rastu kreipési j Projektuotoja dél $io darbuotojo
pakeitimo, nurodydamas motyvus;
9.1.2. deél darbuotojo (specialisto) nedarbingumo, nutrikus darbo sutardiai ar dél kity objektyviy
priezasciy, kurias Projektuotojas turi pagrjsti.
9.2.  Projektuotojas, gaves 9.1.1. punkte nurodytg UzZsakovo prasyma dél paskirto darbuotojo (specialisto)
pakeitimo, turi pareiga per protingg terming, bet ne ilgesnj kaip 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny, paskirti
kita darbuotojg (specialistg) ar uztikrinti, kad subtiekéjas paskirty kita darbuotoja (specialista) Sutarties
vykdymui, kuris atitikty Pirkimo dokumentuose nurodytus kvalifikacinius rei}salavimus, jeigu tokie
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reikalavimai buvo nustatyti Sutartj vykdan¢iam darbuotojui (specialistui). Prie§ paskiriant naujg darbuotoja
(specialista), Projektuotojas turi informuoti Uisakovq apie jj bei Uzsakovui pateikti jo kvalifikacija
patvirtinan¢ius dokumentus. UZzsakovui sutikus su naujai sitlomu darbuotoju (specialistu), Salys rastu sudaro
susitarima dél §io darbuotojo (specialisto) pakeitimo. Sis susitarimas tampa neatskiriama Sutarties dalis.

9.3. Sutarties 9.1.2. punkte nurodytu atveju, Projektuotojas turi rastu informuoti UZsakova ne maZiau
kaip prie$ 3 (tris) darbo dienas ir gauti UZzsakovo rastiska sutikima. Jeigu Pirkimo dokumentuose buvo
keliami kvalifikaciniai reikalavimai Sutartj vykdan¢iam darbuotojui (specialistui), naujas (keiiamas)
darbuotojas (specialistas), privalo atitikti visus Konkurso dokumentuose nustatytus kvalifikacinius
reikalavimus atitinkamam darbuotojui (specialistui), kuriy atitiktj jrodanc¢ius dokumentus Projektuotojas
privalo pateikti UZsakovui, tam kad gauty UZzsakovo pritarimg. UZsakovui sutikus su darbuotojo (specialisto)
pakeitimu ar naujo darbuotojo (specialisto) pasitelkimu, UZzsakovas kartu su Projektuotoju rastu sudaro
susitarimg dél Sio darbuotojo (specialisto) pakeitimo ar naujo darbuotojo (specialisto) pasitelkimo, kurj
pasiraso Salys. Sis susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

9.4.  Projektuotojo Konkursui pateiktame pasitilyme nurodyty darbuotojy keitimo ir (ar) naujo darbuotojo
pasitelkimo tvarkos pazeidimas laikomas esminiu Sutarties pazeidimu. Jei Projektuotojas neranda kito
darbuotojo su tokia pat ar aukstesne kvalifikacija ir/ar patirtimi, Uzsakovas turi teise nutraukti $ig Sutart].

10. SUBTIEKEJY KEITIMO IR PASITELKIMO SALYGOS
10.1.  Iki Sutarties vykdymo pradzios Projektuotojas taip pat jsipareigoja UZsakovui pranesti tuo metu
zinomo subtiekéjo pavadinima, kontaktinius duomenis ir jo atstovus. Projektuotojas privalo Sutarties
salygose nustatyta tvarka ir terminais informuoti UZsakova apie minétos informacijos pasikeitimus visu
Sutarties vykdymo metu.
10.2. Projektuotojas atsako uz visus pagal Sutartj prisiimtus jsipareigojimus, nepaisant to, ar jiems vykdyti
bus pasitelkiami subtiekéjai.
10.3.  Be Uzsakovo rastisko sutikimo Projektuotojas negali keisti Konkursui pateiktame pasiiilyme
nurodyto subtiekéjo ar subtiekéjo dél kurio pasitelkimo UZzsakovui buvo pranedta iki Sutarties vykdymo
pradzios.
10.4.  Projektuotojo iniciatyva subtiekéjas (-ai) gali biti kei¢iamas $iais atvejais:
10.4.1. kai Projektuotojo subtiekéjas (-ai) bankrutuoja ar yra likviduojamas;
10.4.2. kai Projektuotojo subtiekéjas (-ai) dél objektyviy priezas¢iy (nutrikus teisiniams santykiams su
Projektuotoju, subtiekéjui (-ams) atsisakius atlikti Paslaugas ir kt.) nebegali atlikti visy ar dalies Sutartyje
nurodyty Paslaugy;
10.4.3. kai tai numatyta galiojan¢iame LR Vie$yjy pirkimy jstatyme.
10.5.  Projektuotojas, siekdamas pakeisti ar pasitelkti subtiekéjg, turi raStu informuoti UZzsakova apie
priezastis, kurios pagrindzia subtiekéjo keitimo ar pasitelkimo batinybe, pateikti informacija apie naujai
sitlomg ar pasitelkiama subtiekéjg bei gauti Uzsakovo rastiska sutikima dél subtiekéjo pakeitimo ar naujo
paskyrimo.
10.6.  Jei Uzsakovas yra pagristai nepatenkintas Sutarties vykdymui paskirtu subtiekéju ar jo kompetencija,
Uzsakovas turi teis¢ rastiSku prasymu kreiptis j Projektuotoja dél Sio subtiekéjo pakeitimo, nurodydamas
motyvus. Projektuotojas, gaves UZsakovo prasymg dél Projektuotojo subtiekéjo pakeitimo, turi pareiga per
protingg terming, bet ne ilgesnj kaip 14 (keturiolika) dieny, pasitlyti kita subtiekéjg Sutarties vykdymui bei
gauti Uzsakovo sutikimg jo paskyrimui.
10.7. Tuo atveju, jeigu Projektuotojas Pasitilyme rémési subtiekéjo pajégumais, tam kad gauty UZzsakovo
sutikimg, Projektuotojas privalo UZzsakovui pateikti naujai siilomo subtiekéjo kvalifikacijos atitiktj
patvirtinan¢ius dokumentus.
10.8.  Uzsakovui sutikus su subtiekéjo pakeitimu ar naujo subtiekéjo pasitelkimu, UZsakovas kartu su
Projektuotoju rastu sudaro susitarima dél subtiekéjo pakeitimo ar naujo subtiekéjo pasitelkimo, kurj pasiraso
Salys. Sis susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.
10.9.  Subtiekéjui (-ams) pageidaujant, UZsakovas su juo (jais) atsiskaitys tiesiogiai. Apie $ig galimybe
UZsakovas subtiekéjg informuos atskiru pranesimu per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties pasira§ymo dienos
arba informacijos i§ Projektuotojo apie pasitelkiama subtiekéja gavimo dienos. Norédamas pasinaudoti
tiesioginio atsiskaitymo galimybe, subtiekéjas turi apie tai rastu ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo
Siame Sutarties punkte nurodyto Uzsakovo pranesimo gavimo dienos informuoti Uzsakova. Tokiu atveju su
Uzsakovu, Projektuotoju ir subtiekéju bus sudaroma trifalé sutartis, kurioje nustatoma tiesioginio
atsiskaitymo tvarka, jskaitant teis¢ Projektuotojui prieStarauti nepagrjstiems mokéjimams. TriSalés sutarties
del tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju pasiraSymas nekei¢ia Projektuotojo atsakomybés dél Sutarties
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10.10. Subteikéjo (-y) keitimo ir naujo pasitelkimo tvarkos pazeidimas laikomas esminiu Sutarties
pazeidimu.

11. INTELEKTINE NUOSAVYBE
11.1.  Projektuotojas patvirtina, kad jam priklauso autoriné teisé¢ architekturinei grafikai ir kitiems
kuriniams, taip pat jy tarpiniams etapams, kurie apsaugoti autorinémis teisémis ir kuriuos Projektuotojas
sukuria Sios Sutarties pagrindu bei privalo perduoti UZsakovui.
11.2. Projektuotojas Sia Sutartimi patvirtina, kad Sutarties vykdymo metu sukurtas Techninis projektas ir
kiti autoriy teisiy objektai bus originalls ir Projektuotojui priklausys visos turtinés teisés, kuriy
Projektuotojas nesidalina su bendraautoriais ir kuriy Projektuotojas neperleido bei nesuteiké jokiy teisiy
tretiesiems asmenims,
11.3. Projektuotojas jsipareigoja perduoti Uzsakovui visas LR Autoriy ir gretutiniy teisiy jstatymo 15
straipsnyje nurodytas iSimtines turtines teises j Sutarties jgyvendinimo rezultate sukurta Technini projekta ir
kitus kurinius, jskaitant, bet neapsiribojant — skaitmeninj informacinj modelj. Visas turtines teises j pagal 3ia
Sutartj sukurtus autoriy teisiy objektus Projektuotojas maksimalia leistina jstatymy apimtimi perleidzia
Uzsakovui maksimaliam LR Autoriy ir gretutiniy teisiy jstatyme nustatytam terminui neribotoje erdvéje nuo
galutinio perdavimo-priémimo akto pasira§ymo dienos. Tai apima, tagiau neapsiriboja, Uzsakovo teise savo
nuoZidra ir atsakomybe keisti Techninj projekta ir kitus kiirinius, panaudoti juos savo nuoziiira, kopijuoti,
perleisti naudotis kitiems asmenims, be atskiro papildomo atlyginimo Projektuotojui ir be atskiro
Projektuotojo sutikimo.
11.4.  Projektuotojas pareiskia ir garantuoja, kad tiek jis, tiek ir autoriai kartu ir/ar atskirai neturés ir nereiks
Uzsakovui ir/ar tretiesiems asmenims jokiy pretenzijy ar reikalavimy dél UZzsakovo naudojimosi pagal
Sutart] jgytomis autoriy teisémis ir/ar sukurtais kuriniais bei jy dalimis (jskaitant, bet neapsiribojant
skaitmeninj informacinj modelj), taip pat nereik$ jokiy pretenzijy dél Projektavimo dokumenty pakeitimy ir
korekcijuy, kuriuos Uzsakovo pavedimu atliks kiti asmenys.
11.5. Tuo atveju, jei Projektuotojo tvirtinimai pasirodyty neteiséti, ir dél tos priezasties UZsakovas sudarys
negaliojanCius sandorius ir/ar pazeis susitarimus su tre¢iaisiais asmenimis, Projektuotojas privalo atlyginti
Uzsakovui visus jo patirtus nuostolius.
11.6.  Projektuotojas be UZsakovo Zinios negali platinti, viesinti ir/ar kitaip tretiesiems asmenims perduoti
Projekto.

12. NENUGALIMA JEGA
12.1.  Sutarties jsipareigojimy nevykdymas arba netinkamas vykdymas nelaikomas Sutarties pazeidimu,
Jeigu to priezastimi buvo nenugalima jéga (force majeure).
12.2.  Sutarties Saliy atleidimo nuo atsakomybés dé¢l nenugalimos jégos veikimo klausimai sprendziami
vadovaujantis galiojanciais teisés aktais, reglamentuojan¢iais atleidima nuo atsakomybés nenugalimos jégos
atvejais taisykliy patvirtinimo.
12.3.  Nenugalimos jégos atsiradimas neatleidzia Sutarties Saliy nuo jsipareigojimo imtis priemoniy
Sutarties tikslui pasiekti, nenugalimos jégos aplinkybéms bei pasekméms pasalinti, bei jsipareigojimo
pratesti Sutarties vykdyma, vos tik bus pasalintos kliditys.
12.4. Jeigu nenugalimos jégos aplinkybés trunka ilgiau negu I (vieng) menesj, abi Salys turi teise
vienasaliSkai nutraukti $ig Sutartj prie§ terming, ne véliau kaip prie§ 10 (desimt) darbo dieny pateikusios
rastiSska prane$img apie tai viena kitai.

13. SUTARTIES JSIGALIOJIMAS, PASIBAIGIMAS, NUTRAUKIMAS, GINCU SPRENDIMAS
13.1.  Sutartis jsigalioja Sutarties Salims ja pasirasius ir Projektuotojui, Sioje Sutartyje nustatyta tvarka ir
terminais, pateikus UZsakovui relkalaUJamq Sutarties jvykdymo uztlkrmlmq, ir pasibaigia ja atitinkamai
ivykdzius. Salys susitaria, kad §i Sutartis paSIbalgla automatiSkai ir ji nepradedama vykdyti, jei
Projektuotojas Sioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais nepateikia UZsakovui sutarties jvykdymo
uztikrinimo.

13.2. Sutartis galioja iki visiSko sutartiniy jsipareigojimy pagal Sutartj jvykdymo, bet ne ilgiau kaip 36
(trisdesimt SeSis) menesius.

13.3. Nesumazindamas Kity savo teisiy gynimo priemoniy, UZsakovas, nesikreipdamas j teisma, turi teise
vienaSaliSkai nutraukti Sig Sutartj prie$ 15 (penkiolika) kalendoriniy dieny rastu pranesdamas Projektuotojui,
jeigu:
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13.3.1. Projektuotojas laiku nepradeda vykdyti Sutarties (tai yra véluoja vykdyti bet kurj savo jsipareigojima
ar atitinkama jy dalj pagal Sutartj) arba teikia Sutartyje numatytas Paslaugas taip létai, kad jy tampa
nejmanoma pabaigti laiku;

13.3.2. Paslaugy atlikimo metu tampa akivaizdu, kad Paslaugos atlickamos ne pagal teisés akty reikalavimus
ir/ar Projektuotojas laiku nepasalino trikumy pagal UZsakovo rastu i$sakytus pasiiilymus ir pastebéjimus;
13.3.3. Sioje Sutartyje nustatytais atvejais Projektuotojas nepateikia ar nepratesia Sutarties jvykdymo
uztikrinimo dokumento galiojimo per Sutarties 15.1 p. nustatytus terminus arba Sutartyje numatyto civilinés
atsakomybeés draudimo galiojimo;

13.3.4. Sutartis buvo pakeista pazeidziant VieSyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnj;

13.3.5. paaiSke¢jo, kad Projektuotojas, su kuriuo sudaryta Sutartis, turé¢jo buti paSalintas i§ pirkimo
procediiros pagal LR VieSyjy pirkimy jstatymo 46 straipsnio 1 dalj;

13.3.6. paaiSkéjo, kad su Projektuotoju neturéjo buti sudaryta Sutartis dél to, kad Europos Sajungos
Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dél Europos Sajungos veikimo 258 straipsnj pripazino, kad
nebuvo jvykdyti jsipareigojimai pagal Europos Sajungos steigiamasias sutartis ir Direktyva 2014/24/ES;
13.3.7. Projektuotojas pazeidZzia Sutarties sglygas, kurios yra laikomos esminémis ir per UZzsakovo nurodyta
terming nepasalina nurodyto(-y) Sutarties vykdymo pazeidimo(-y).

13.4.  Salys susitaria, kad Sutarties nutraukimo atveju, kai Sutartis nutraukiama vadovaujantis Sutarties
13.3 punktu, Uzsakovo reikalavimu Projektuotojas sumoka 5 000 (penkis tikstan&ius) eury, kurie laikomi
minimaliais nejrodinétinais Uzsakovo nuostoliais.

13.5. Uzsakovas, nesikreipdamas j teisma, turi teis¢ vienasaliSkai nutraukti $ig Sutartj pries 30 (trisdesimt)
kalendoriniy dieny raStu praneSdamas Projektuotojui, nepaisydamas to, kad Projektuotojas jau pradéjo ja
vykdyti. Siuo atveju Uzsakovas privalo sumokéti Projektuotojui kainos dalj, proporcinga tinkamai
suteiktoms Paslaugoms, ir atlyginti kitas iSlaidas, kurias Projektuotojas, norédamas jvykdyti Sutartj, padaré
iki pranesimo apie Sutarties nutraukima gavimo i§ UZsakovo momento.

13.6.  Jeigu atsiranda aplinkybiy, kuriy iki Sutarties pasiraS§ymo momento nebuvo galima numatyti, gali
biti sustabdytas visy Paslaugy arba jy dalies teikimas. Projektuotojas, neturédamas galimybés teikti
Paslaugy ar jy dalies, ne veliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo $iy aplinkybiy atsiradimo rastu apie tai
informuoja UZsakovg, praSydamas stabdyti Paslaugy ar jy dalies teikimg ir terminy skai¢iavimg. Prasyme
turi biti detaliai nurodyta aplinkybiy, trukdanéiy teikti Paslaugas, atsiradimo data, bei pateikti jrodymai apie
Siy aplinkybiy egzistavimg. Uzsakovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Projektuotojo pra§ymo gavimo
dienos informuoja apie priimtg sprendimg. Jei priimtas sprendimas — sustabdyti Paslaugy ar jy dalies teikima,
tokiu atveju Paslaugy teikimo termino sustabdymas skaiCiuojamas nuo Projektuotojo prane$imo gavimo
dienos. Sustabdytos Paslaugos arba jy dalis (priklausomai, kas buvo sustabdyta) neteikiamos iki Paslaugy
teikimo atnaujinimo. Paslaugy ar jy dalies teikimo terminas atnaujinamas i$nykus aplinkybéms, dél kuriy jie
buvo sustabdyti, UZsakovui apie tai praneSus rastu. Atnaujinus Paslaugy teikima, Paslaugos teikiamos per
joms likusj laikotarpj (laikg), kuris buvo likes iki sustabdymo. Paslaugy ar jy dalies teikimo termino
sustabdymas ir (ar) Paslaugy ar jy dalies teikimo termino nukélimas fiksuojamas rastu. Paslaugy ar jy dalies
teikimas, atitinkamai terminy skaiCiavimas, gali buti sustabdyti iki 180 (vienas Simtas aStuoniasdesimt)
kalendoriniy dieny laikotarpiui, kai del nuo Projektuotojo nepriklausanéiy ir jo rizikai nepriskiriamy
aplinkybiy Projektuotojas neturi galimybés teikti Paslaugy. Paslaugy teikimo sustabdymo metu paaiskéjus,
kad objektyvios, nuo Sutarties Saliy nepriklausan¢ios aplinkybés, dél kuriy buvo sustabdytas Paslaugy ar jy
dalies vykdymas, truks ilgiau nei numatytas Sutartyje sustabdymo terminas, UZsakovas turi teis¢ Sutarties
sustabdymo terming pratesti iki $iy aplinkybiy visisko pasibaigimo, arba spresti dél Sutarties nutraukimo.
Paslaugy ar jy dalies teikimo terminas gali buti sustabdomas jskaitant, bet neapsiribojant, iais atvejais:
13.6.1. UZzsakovas neturi galimybés vykdyti savo jsipareigojimy pagal Sutartj (netenka finansiniy galimybiy
apmokeéti uz teikiamas Paslaugas);

13.6.2. UZzsakovas neturi galimybés Sutartyje numatytais terminais pateikti dokumenty ir informacijos, kurie
yra biitini Paslaugy teikimui, ir Projektuotojas dél 8iy priezas¢iy negali vykdyti savo jsipareigojimy;

13.6.3. dél bet kokio veélavimo, kliti¢iy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy UZsakovui arba tretiesiems
asmenims, treciyjy $aliy neveikimo arba netinkamo veikimo.

13.7.  Sutartis gali baiti nutraukiama, bet kurios Salies iniciatyva, tuo pagrindu, jei UZsakovas nepradeda
Statinio statybos rangos darby per 36 ménesius nuo statyba leidZian¢io dokumento gavimo dienos.

13.8.  Tiek viena, tiek kita Salis turi teis¢ viena3aliskai nutraukti Sutartj, jeigu kitos Salies atzv1]g1u yra
pradéta teisminé ar neteisminé bankroto procediira, kita Salis paskelbta bankrutuojandia arba priimamas
sprendimas jg likviduoti.

13.9. Sutarties sglygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu gali bati kei¢iamos VieSyjy pirkimy
jstatyme nustatytais atvejais. Sutarties salygy keitimu nebus laikomas Sutarties sglygy koregavimas joje
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numatytomis aplinkybemis, jei Sios aplinkybés nustatytos aiSkiai ir nedviprasmiskai bei buvo pateiktos
Konkurso salygose.

13.10. Kai Salis nusprendzia turinti teise j Paslaugy kiekiy (apimties) keitimg pagal Viedyjy plrklmq
;statymo 89 straipsnj ir Paslaugy kiekio apimties keitimas (paslaugy atsisakymas) pragomas atlikti, ji turi
apie tai motyvuotu raStu informuoti (nurodant VieSyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio dalj ir punkta;
konkre€ius paslaugy pavadinimus, kiekius; argumentus, pagrindzian¢ius, Paslaugy kiekiy (apimties) keitima,
kt.) kita Sal;

13.10.1. Salis gavusi Sutarties 13.10. punkte nurodytg rasta, ne veliau kaip per 20 (dvidesimt) dieny privalo
iSnagrinéti rasta ir priimti motyvuota sprendima, kurj rastu pateikia kitai Saliai. Salims nesutarus dél
Paslaugy kiekiy (apimties) keitimo, gin¢as sprendziamas Sutartyje ginCy sprendimo numatyta tvarka 13.12.
punkte. Salims susitarus, turi biiti sudaromas rasytlms Saliy susitarimas dél Paslaugy kiekiy (apimties)
keitimo, kuris jsigalioja nuo jame nurodytos datos ir (ar) aplinkybés ir yra laikomas neatsiejama Sutarties
dalimi;

13.10.2. Uzsakovas turi teis¢ atsisakyti visy ar dalies Paslaugy dél objektyviy priezaséiy (Paslaugoms
neskiriamas planuotas finansavimas, Paslaugos tampa nereikalingos ar pirkimas negali bati vykdomas
pasikeitus su UZsakovu susijusioms sglygoms ir esant kitomis aplinkybémis, kuriy nebuvo galima numatytl
iki Pirkimo pradzios; statinio projekto vykdymo prieZidiros paslaugy galima atsisakyti, kai pagal $ig Sutartj
parengtuose Projekte numatyty darby pirkimas nepradedamas per 3 (tris) metus nuo $ios Sutarties
isigaliojimo dienos ir kitomis aplinkybémis, kuriy nebuvo galima numatytl pasirasant Sutartj.

13.11. Sutartis kei¢iama ir/ar papildoma abiejy Saliy pasirasytu ir patvirtintu papildomu susitarimu, kuris
tampa Sutarties neatskiriama dalimi.

13.12. Salys susitaria, kad visi gin¢ai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys i3 Sutarties ar su ja susije, turi
buti sprendziami derybomis, o nepavykus i3spresti derybomis, jie sprendziami Lietuvos Respublikos
teismuose Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.

14. GARANTINIS TERMINAS IR GARANTIJOS
14.1.  Projektuotojas statyby metu ir 5 (penkis) metus po Projektavimo Paslaugy galutinio perdavimo —
priémimo akto pasira§ymo momento atsako uz i$aiskéjusius Techninio projekto defektus ir tritkumus.
14.2. Projektuotojas atsako 10 (desimt) mety po Prieziiiros paslaugy galutinio perdavimo — priémimo akto
pasiraSymo momento uz isaiSkéjusius statinio paslépty elementy defektus ir trikumus. O jeigu buvo
nustatyta Siuose elementuose tycia paslépty defekty, projektuotojas atsako 20 (dvide$§imt) mety nuo
Priezitros paslaugy galutinio perdavimo — priémimo akto pasiraS§ymo momento.
14.3. Projektuotojas neatsako uz defektus ir triikumus, kurie atsirado dél UZzsakovo pateikty neteisingy
ir/ar nepilny pradiniy duomeny, ir neatsako uZ tokius defektus ir trikumus, apie kuriuos rastu informavo
UZsakova Techninio projekto rengimo ir/ar Techninio projekto vykdymo priezitiros bei rangos proceso metu.
14.4. Nustacius bet kokius Paslaugy trikumus Projektuotojas privalo Uzsakovo pradymu per pagrjstai
nustatyta laikotarpj, bet ne véliau nei per 20 (dvidesimt) darbo dieny, nebent $i Sutartis ar atskiri 3aliy
radytiniai susitarimai numato kitus terminus, itaisyti UZsakovo nurodytus trikumus (jei tai jmanoma) ir
(arba) padengti UZsakovo dél to turétas islaidas bei patirtus nuostolius.

15. SUTARTIES JVYKDYMO UZTIKRINIMAS
I5.1. Ne veliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos Projektuotojas savo
saskaita privalo pateikti UZsakovui ne maziau nei 10 (desimt) procenty nuo Paslaugy vertés, nurodytos $ios
Sutarties 8.2. p., su PVM pasirinktinai:
a) banko iSduota Sutarties jvykdymo banko garantija
arba
b) draudimo kompanijos iSduoty Sutarties jvykdymo laidavimo rasta, pateikta kartu su laidavimo
draudimo liudijimu (polisu) arba patvirtinta jo kopija, ir sumokétos draudimo jmokos uz i¥duota
laidavimo rasta mokestinio dokumento patvirtintg kopija.
arba
¢) piniginj uZstata, kuris pervedamas j UZsakovo sgskaitag Nr. LT837300010002298626.
Pastaba: pateikta banko garantija arba laidavimo rastas turi jsigalioti nuo jos i¥davimo dienos ir galioti ne
trumpiau kaip 28 (dvideSimt aStuonias) dienas po statyba leidzian¢io dokumento gavimo dienos. Jeigu
pratgsiamas Sutarties galiojimo laikotarpis, Projektuotojas savo saskaita turi pratesti pateiktos Sutarties
ivykdymo banko garantijos arba laidavimo rasto galiojima UZsakovo nurodytam terminui. Sutarties
ivykdymo garantijos arba laidavimo rasto tekstas turi atitikti Konkurso salygose patZi‘ktq forma.
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15.2. Projektuotojas visg Sutarties galiojimo laikotarpj, kai to pareikalauja Uzsakovas, per 10 (desimt)
darbo dieny nuo pareikalavimo datos, privalo pateikti jrodymus dél Uzsakovui pateikty privalomojo
draudimo liudijimy (polisy) draudimo apsaugos galiojimo ir draudimo sutartyse numatyty draudimo jmoky
sumokejimo ir (arba) draudimo sutar¢iy galiojimo.

15.3.  Sutarties jvykdymo uZtikrinimo dalykas: bet koks Projektuotojo prievoliy pagal Sutartj ir jos priedus
pazeidimas, dalinis ar visiSkas jy nevykdymas ar netinkamas vykdymas. Sutarties jvykdymo uztikrinimu
garantuojama, kad Uzsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsirad¢ dél to, kad Projektuotojas nejvykdé visy (ar
dalies) sutartiniy jsipareigojimy ar vykdé juos netinkamai.

15.4. Jei Uzsakovas pasinaudoja sutarties jvykdymo uztikrinimu, Projektuotojas, sickdamas toliau vykdyti
Sutarties jsipareigojimus, privalo per 5 (penkias) darbo dienas pateikti UZsakovui naujg sutarties jvykdymo
uztikrinimg ne mazesnei nei atitinkamai $ios Sutarties 15.1 p. numatytai sumai.

15.5.  Jei Sutarties vykdymo metu uZztikrinima iSdaves juridinis asmuo negali jvykdyti savo jsipareigojimy,
UZsakovas raStu pareikalauja Projektuotojo per 10 (desimt) darbo dieny pateikti nauja uztikrinima. Jei
Projektuotojas nepateikia naujo uztikrinimo, UZsakovas turi teis¢ nutraukti $ig Sutartj.

15.6. Jei Projektuotojas nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy, UZsakovas pareikalauja uztikrinima
iSdavusio juridinio asmens sumokéti visas sumas, kurias uztikrinima i$daves juridinis asmuo jsipareigojo
sumoketi.

15.7.  Pries pateikdamas reikalavima sumokéti pagal Sutarties jvykdymo uztikrinima, UZsakovas rastu ir/ar
el. budu jspéja apie tai Projektuotoja ir nurodo, dél kokio pazeidimo pateikia §j reikalavima.

15.8.  Sutarties jvykdymo uZtikrinimas pagal rastiska praSyma grazinamas Projektuotojui per 10 (desimt)
darbo dieny nuo Sios Sutarties uztikrinimo galiojimo termino pabaigos.

15.9. Projektuotojo draudimas:

15.9.1.  Per 5 (penkias) darbo dienas po Sutarties jsigaliojimo dienos UZsakovui priimtinoje (suderinant
el. pasto budu) bendrovéje:
15.9.2.  Projektuotojas privalo savo saskaita apsidrausti statinio projektuotojo civiling atsakomybe

privalomojo draudimo sutartimi pagal Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 42 ir 43 str. keliamus
reikalavimus bei pateikti UZzsakovui draudimo bendrovés i$duota statinio projektuotojo civilinés
atsakomybés privalomojo draudimo liudijimo (poliso) kopija, arba

15.9.3.  jeigu Projektuotojas veikia jungtinés veiklos (partnerystés) pagrindu, tai visi partneriai bendrai
turi apsidrausti savo ir visy pasitelkty subteikéjy statinio projektuotojy civiling atsakomybe privalomuoju
draudimu ir pateikti vieng statinio projektuotojo civilinés atsakomybés draudimo liudijimg (polisg)
konkre¢iam projektui pagal Lietuvos Respublikos Statybos jstatymo 42 ir 43 str. keliamus reikalavimus bei
pateikti UZsakovui draudimo bendrovés isduota bendra privalomojo draudimo liudijima (polisa) konkre¢iam
projektui, arba

15.9.4. kiekvienas partneris vykdydamas techninio projekto ar jo dalies projektavimo Paslaugas atskirai
turi apsidrausti savo civiling atsakomybeg statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo
sutartimi pagal Lietuvos Respublikos Statybos jstatymo 42 ir 43 str. keliamus reikalavimus bei pateikti
UZsakovui draudimo bendroviy idduotas statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomy draudimo
liudijimy (polisy) kopijas.

16. KONFIDENCIALUMAS IR ASMENS DUOMENU APSAUGA

16.1. Visa bet kokia forma ar biidu perduota informacija, net jei ji néra pazyméta kaip konfidenciali, kurig
atskleidzia viena Salis kitai Saliai, susijusi su Sios Sutarties sudarymu, turiniu, vykdymu yra laikoma
konfidencialia informacija, i$skyrus informacija, kuri privalo biti paskelbta LR Vie3yjy pirkimy jstatymo
nustatyta tvarka, taip pat informacija, kuri, vadovaujantis Europos Sgjungos ir Lietuvos Respublikos teisés
aktais, negali biti laikoma konfidencialia arba kurios teisés akty nustatyta tvarka pareikalauja teisésaugos,
kontrolés (audito) ir valstybés institucijos.

16.2. Kiekviena 3alis jsipareigoja iSsaugoti visa i3 kitos Salies gauta konfidencialia informacija, taip pat
isipareigoja nenaudoti tokios informacijos jokiais kitais tikslais, i§skyrus Sutartyje nurodytus tikslus. Salys
turi teis¢ reikalauti, kad Salies darbuotojai ar subtiekéjas (-ai), dalyvaujantis (-ys) Sutarties vykdyme,
pasiraSyty atskira konfidencialumo pasizadéjima.

16.3. Projektuotojas jsipareigoja vykdant Sutartj gautus ir suzinotus asmens duomenis tvarkyti laikantis 2016
m. balandzio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 ,,D¢l fiziniy asmeny apsaugos
tvarkant asmens duomenis ir dél laisvo tokiy duomeny judéjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB
(Bendrasis duomeny apsaugos reglamentas)* ir kity teisés akty reikalavimy. (\




16.4. Projektuotojas jsipareigoja jgyvendinti tinkamas technines, organizacines ir teisines asmens duomeny
apsaugos priemones minéty duomeny saugumui uZtikrinti. Nurodytos priemonés turi uztikrinti iSkilusia
rizikg atitinkantj saugumo lygj.

16.5. I8kilus poreikiui, siekdamas jsitikinti, ar tinkamai vykdomi asmens duomeny apsaugos reikalavimai,
Uzsakovas turi teisg praSyti Projektuotojo pateikti i$samia ataskaita apie atliktus veiksmus ar priemones,
susijusias su asmens duomeny tvarkymu bei apsauga, ir (arba) pavesti kompetentingoms jmonéms ar
mstltucuoms atlikti Siy asmens duomeny tvarkymo audita.

16.6. Sio Sutarties skyriaus nuostatos licka galioti neterminuotai po Sios Sutarties pasibaigimo ar
nutraukimo.

17. ATSAKINGI ASMENYS
17.1. Su Sutarties vykdymu susijusiy klausimy sprendimui Salys paskiria Zemiau nurodytus atsakingus
asmenis:
17.1.1. Projektuotojas Sios sutarties vykdymui skiria atsakingus asmenis:
17.1.1.1. Asmuo, atsakingas uz sutarties vykdymg Danuté Zubavi¢iené, 846216071, info@pprojektai.lt
17.1.1.2. Projektavimo vadovas: Gytis Zubavi&ius, 861511995, gytis@pprojektai.lt
17.1.1.3. Techninio projekto vykdymo priezitiros vadovas: Gytis Zubavi&ius, 861511995, gytis@pprojektai.lt
17.1.2. Uzsakovo uZz sutarties vykdymg atsakingas asmuo (projekty vadové Eglé Radziené, tel. 8 652-
93292, el. pastas egle.radziene@klaipedosgpme.It .
17.2. Uzsakovo atstovas atsakingas uz tai, kad Sutartis ir jos pakeitimai buty paskelbti Lietuvos Respublikos
vieSyjy pirkimy jstatyme nustatyta tvarka: Vieyjy pirkimy organizatorius Zilvinas Balsevigius.

18. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
18.1.Bet kokie praneSimai ar kita korespondencija perduodami asmeniskai Sutarties nurodytiems
atsakingiems asmenims arba siun¢iami registruotu pastu ar elektroniniu pastu Sutartyje nurodytais adresais.
18.2. Vykdydamos 8ig Sutartj Salys vadovaujasi Sutartyje nurodytais $aliy pavadinimais, adresais bei kitais
rekvizitais. Jei kei¢iasi Sioje Sutartyje nurodyti 3aliy pavadinimai, adresai bei kiti jmonés ir (ar) sgskaity
rekvizitai, apie tai Salys privalo kuo skubiau, bet ne véliau kaip per 5 dienas, informuoti viena kita. Salis,
nejvykdziusi Sio reikalavimo, negali reiksti pretenzijy ar atsikirtimy, jei priesingos 3alies veiksmai, atlikti
pagal paskutinius jai Zinomus rekvizitus, neatitinka ios Sutarties salygy arba jog ji negavo pranesimy, siysty
pagal tuos rekvizitus.
18.3. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais lietuviy kalba, po viena kiekvienai Saliai. Abu Sutarties
egzemplioriai turi vienoda juriding galia.
18.4. Salys pasira3o kiekviena Sutarties lapa.
18.5. SutarCiai yra taikoma Lietuvos Respublikos teisé. Visi kiti, $ia Sutartimi nesureguliuoti, Sutarties
vykdymo klausimai sprendziami vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojanéiais teisés aktais.

19. SUTARTIES PRIEDAI
19.1. Sutarties neatskiriama dalimi yra Sutarties 1 priedas — Techniné specifikacija (Projektavimo uzduotis)
19.2. Projektuotojo vieSajam pirkimui pateiktas pasitlymas.

20. SALIU REKVIZITAI

UZSAKOVAS PROJEKTUOTOJAS
Klaipédos Ernesto Galvanausko profesinio UAB ,,Progresyviis Projektai*
mokymo centras
Imones kodas: 140199874 Imonés kodas: 300045183
Adresas: Taikos pr. 67, 94112 Klaipéda Adresas: J. Zauerveino g. 5-7, 92122 Klaipéda
Als LT837300010M229¢8626 ; A/s LT247044060004300064

PVM kodas: LT100001249115
Tel., faks. 846216071
El. pastas: info@pprojektai.lt

Direktoré ;
Danuté Zubavi¢iené

/ Projekto vadoveé /
-&yjy pirkimu organizatorius Egle Radziend
iy ( \

as Balsevicius



1 priedas prie 2020-07-07 paslaugy pirkimo—
pardavimo Sutarties Nr. SR-95 /2020

STATINIO PROJEKTAVIMO
TECHNINE UZDUOTIS
Eil s : _—
N, Pavadinimas Reikalavimai
I. Bendra informacija apie pirkimo objektg
1. Statytojas (UZsakovas) | Klaipédos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras
2. Pirkimo objektas Techninis darbo projektas
Projekto vykdymo priezitiros paslaugos
3 Projekto pavadinimas Projekto ,,Mokiniy gyvenimo salygy Klaipédos Ernesto Galvanausko
profesinio mokymo centro bendrabutyje gerinimas* gyvenamojo pastato,
esanCio Baltijos pr. 18, Klaipéda, kapitalinio remonto techninio darbo
projekto parengimo ir projekto vykdymo priezidros paslaugos
4. Statinio adresas Baltijos pr. 18, Klaipéda
S. Statinio paskirtis ir Pagrindiné paskirtis — gyvenamosios paskirties pastatas;
bendrieji rodikliai Pastato bendras plotas yra 4737,08 m2
Pastato ttiris — 16512 m3
Pastatas yra 5 auksty su risiu.
6. Statinio statybos risis Statinio kapitalinis remontas
7 Statinio klasifikavimas Pagal Statybos techninj reglamenta STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy
klasifikavimas®:
- gyvenamosios paskirties pastatas
- ypatingasis statinys
8. Esamos statinio Duomenys pateikti Techninés uZduoties projektavimui priede -
konstrukcijos, jy »Kadastriné byla®.
funkciné paskirtis Prie§ pradedant projektavimo darbus, turi biti atlikti pastato vidaus
esamos buklés tyrimai ir nustatyti vidaus patalpy defektai juos fiksuojant.
Esamos buklés analizéje buvo nustatyta, kad bendrabucio Baltijos pr. 18
pastatas yra prastos bukles, susidévéjes. Bendrabutyje Baltijos pr.18 yra
susidévéje inZineriniai tinkai, sena elektros instaliacija, neapsildyta
vandens tiekimo sistema bei Katiliné, taip pat atskirose bendrabuéio
patalpose (ypa¢ higienos kambariuose) kaupiasi drégmé, yra netinkama
ventiliacija, apSvieta, santykiné drégmé. Visos Sios sglygos neatitinka
apgyvendinimo paslaugy teikéjams keliamy reikalavimy (pagal HN
118:2011).
9. Duomenys apie Kitu atskiru pirkimu planuojami jsigyti baldai ir bendrojo naudojimo
statytojo turimus ar buitiné jranga.
numatomus jsigyti
jrenginius ir statybos
produktus
10. Projekto sprendiniai:

Pagal projekta turi biiti suremontuoti visi pastato 5 aukstai ir atliktas stogo
remontas bei ap§iltinimas.

Dalis remontuojamy patalpy bus perplanuojamos pagal numatomg jy
paskirtj, iSardant esamas pertvaras ir jrengiant naujas.

Turi biti jrengtos gyvenamos 383 viety patalpos.
Numatomos Sios patalpos:

. Gyvenamieji kambariai asmenims su negalia;
. Gyvenamieji kambariai: pavieniai ir blokais;
. Personalo kabinetai;

. Laisvalaikio zonos;

. Sporto salé;

. Patalpa renginiams;

. Virtuvés;
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Eil.
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

8. Priemimo patalpa (recepcija);
9. San mazgai;
10. Dusai;
11. Poilsio kambariai;
12. Sandéliai;
13. Skalbykla;
14. Dziovykla;
15. kitos pagalbinés patalpos (3iluminis mazgas, sandéliukai,
valytojos patalpa ir pan.).
Patalpy apdaila:

Konkrecias apdailos medziagas parinkti derinant su uzsakovu pagal
patalpos naudojimo pobiidj ir salygas.

11.

Leésy saltinis

ES struktiriniy fondy 1Sy bendrai finansuojamas projektas Nr. 09.1.2-
CPVA-V-721-09-0001 ,,Mokiniy gyvenimo salygy Klaipédos Ernesto
Galvanausko profesinio mokymo centro bendrabutyje gerinimas*

I1. Perkamy paslaugy apimtis ir trukmé

12.

Perkamy paslaugy
apimtis:

Perkamos jprastos paslaugos, kurias projektuotojas privalo atlikti pagal
Statybos jstatymo, STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto
ekspertize® ir kity norminiy teisés akty reikalavimus.
Rengiamos $ios techninio darbo projekto dalys:
e bendroji; /BD]
sklypo sutvarkymas (sklypo planas); /SP]
architektiiring; /SA]
konstrukcijy; /SK]
vandentiekio ir nuoteky 3alinimo; /VN (bendras): VT, GV, NS]
$ildymo, védinimo ir oro kondicionavimo; /SVOK (bendras): S, V,
OK, VOK]
elektrotechnikos (jskaitant zaibosauga); /E]
elektroniniy rysiy (telekomunikacijy); /ER]
apsaugines signalizacijos; [AS]
gaisro aptikimo ir signalizavimo; /GSS]
procesy valdymo ir automatizacijos; /PVA]
Silumos gamybos ir tiekimo (3ilumos punktas) /SG/
gaisrinés saugos; /GS]
pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo; /SO]
statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo; /KS/ ekonominé; /EK]
e statinio interjero. /S/]
kitos bitinos dalys, kurias, jvertings projektuojamy statiniy specifika,
specialiuosius, reikalavimus ir prisijungimo salygas, Projektuotojas
suderina su Uzsakovu.

12.1.

projektavimo (jprastos)
paslaugos

Statybos projekto rangovas (toliau - Projektuotojas) pagal Lietuvos
Respublikos jstatymy ir kity teisés akty reikalavimus projektavimo
paslaugas privalo atlikti tokios sudéties bei apimties, kad ji bity
pakankama projekto paskir¢iai jgyvendinti ir atitikty auk3¢iausius $iuo
metu projektavimo darby rinkoje taikomus profesinius standartus.
Projekto apimtis ir detalumas turi bati pakankamas Uzsakovo sumanymui
suprasti, Projekto ekspertizei atlikti, statinio statybos skai¢iuojamajai
kainai, statybg leidZian¢iam dokumentui gauti, statybos rangovui parinkti
ir darbo projektui parengti.

Projekto sudedamuyjy daliy sudétis ir sprendiniy detalumas (techninés
specifikacijos, aiSkinamieji rastai, bréziniai ir sprendinius pagrindziantys
skaiCiavimai) UZzsakovo reikalavimu privalo atitikti TR 1.04.04.2017

| Wz




Eil.
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

»Statinio projektavimas, projekto ekspertizé* 8 priedo reikalavimus.
Projektavimo uzduotis patikslinama (STR1.04.04:2017 1 priedas p.2.1.) ir
Projekto sudedamosios dalys galutinai suderinamos su UZzsakovu gavus
technines prisijungimo salygas ir specialiuosius reikalavimus.

Projekto sprendiniai (pateikti techninése specifikacijose,
aiSkinamuosiuose raStuose, bréziniuose) privalo biti tarpusavyje susieti,
atskiruose projekto dokumentuose bei tarp atskiry Projekto daliy neturi
prieStarauti vieni kitiems, ypa¢ atkreipiant démesj j Projekto dokumenty —
Projekto sanaudy kiekio Zziniara$¢iy — kiekiy duomeny atitiktj Projekto
sprendiniams.

Parengtas Projektas turi uztikrinti konkurencija ir nediskriminuoti tiekéjy
(prekiy tiekéju, paslaugy teikéjy, rangovy).

Esant poreikiui, Projektuotojas privalés Uzsakovui pateikti projektinius
sprendinius pagrindzianCius skaiCiavimus kuriy rezultatai pateikiami
projekto sudedamuyjy daliy aiskinamuosiuose rastuose ir bréziniuose
Parengtame Projekte negali buti nurodytas konkretus modelis ar 3altinis,
konkretus procesas, buidingas konkretaus tiekéjo tiekiamoms prekéms ar
teikiamoms paslaugoms, ar prekés Zenklas, patentas, tipai, konkreti kilmé
ar gamyba, dél kuriy tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams
buty sudarytos palankesnés salygos arba jie biity atmesti, taip pat
vengtinas pernelyg didelis ir perteklinis projektiniy sprendiniy
detalizavimas, konkre€iy techniniy brositry kopijos, kurie neleisty
uztikrinti placios konkurencijos.

12.2.

kitos (papildomos, jeigu
uzsakomos) paslaugos,
susijusios su
projektavimo
paslaugomis

Projektavimo paslaugos teikéjas privalo jsivertinti $iuos darbus j
pasitlymo kaina:

12.2.1. Visy reikalingy projekto parengimui inZineriniy tinkly ir
susisieckimo komunikacijy prisijungimo salygy, raSytiniy pritarimy
(vadovaujantis STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidziantys dokumentai.
Statybos uZzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavali$kos statybos
padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidziantj
dokumentg padariniy $alinimas“ 6 priedu) gavimas Statytojo (Uzsakovo)
vardu

12.2.2.  Geodeziniai topografiniai tyrimai (pagal poreikj), reikalingi
projektiniams sprendiniams jgyvendinti. Projektuotojas uzsako ir apmoka
topografing nuotrauka; projektavimo eigoje, esant bitinybei, ja papildo;
12.2.3. Visy kity prie§ projektiniy tyrinéjimy (geologiniy) atlikimo
biitinumg jsivertina ir atlieka projektavimo paslaugos teikéjas;

12.2.4. Projektavimo eigoje Projekto sprendiniy pateikimas ir aptarimas
su Statytoju (Uzsakovu) ne reciau kaip kas 10 kalendoriniy dieny, visa
sutarties projektavimui jgyvendinimo laikotarpj. Projekto sprendiniai turi
buti ekonomiskai pagrjsti ir racionalds, Statytojui (UZsakovui)
pareikalavus, Projektuotojas turés rastu pateikti projektiniy sprendiniy
parinkimo motyvus ir jy ekonominj pagrindima, atlikta palyginus
skirtingy sprendiniy skai¢iuojamaja kaing, galimus eksploatavimo kastus,
tvary istekliy naudojima ir kt.

12.2.5. darby ,Kiekiy saraso" (ziniaras¢io), kuriame detaliai
numatyti pamatuojamy atskiry vienetiniy statybos baigtiniy darby,
apibrézty Projekte, techninése specifikacijose, aiskinamuosiuose rastuose,
bréziniuose, kiekiai, nusakyti vienety skai¢iumi, ilgiu, plotu, tiiriu, svoriu
ar laiku ir pan., sudarymas.

12.2.6. Parengto  techninio  projekto  pateikimas  miesto
savivaldybés atsakingiems asmenims ir suderinimas su visomis
atsakingomis institucijomis;

12.2.7. Projekto dokumentacijos (apibréztos STR 1.04.04:2017

122.1. punkte, gavus Statytojo (Uzsakovo) pritarima) péteikimas projekto




Eil.
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

ekspertizei atlikti. Projektuotojas privalo pataisyti Projekta pagal
ekspertizés akte nurodytas privalomas pastabas projektavimo darby
sutartyje nustatytu laiku be papildomo apmokéjimo. Pataisyta Projekta
gavus bendrosios projekto ekspertizés akta su iSvada, kad Projekta galima
tvirtinti, Projektuotojas teikia Statytojui (UZsakovui) tvirtinti.

12.2.8. Patvirtinto Projekto patalpinimas j Lietuvos Respublikos
statybos leidimy ir statybos valstybinés priezitros informacing sistema
wInfostatyba®. Projektuotojas privalo pataisyti Projekta pagal derinanéiy
institucijy pastabas be papildomo apmokéjimo.

12.2.9. Statyba leidzian¢iy dokumenty gavimas (Statytojo
(Uzsakovo) vardu) ir apmokeéjimas.;

12.2.10. Projektuotojas privalo parengti Projekta taip, kad nebiity
prieStaravimy ir neatitikimy skirtingose projekto dalyse. Tuo atveju, jei
tokie neatitikimai bus nustatyti vykdant rangos darby konkursa arba
statybos metu, Projektuotojas privalo nedelsiant koreguoti dokumentacija
taip, kad nebiity pazeisti teiséti Statytojo (Uzsakovo) interesai. Visi
pakeitimai turi biiti registruojami.

12.2.11. Projektinés ~ dokumentacijos  klaidy, priestaravimy,
neatitikimy normatyviniams dokumentams, projekto sprendiniy ir
sudedamyjy daliy tarpusavio nesuderinamumo ir/ar prieStaravimy, blogy
projekto sprendiniy neatlygintinas taisymas viso sutarties galiojimo metu.
Statytojui (UZzsakovui) patyrus nuostoliy, Projektuotojas atlygina Zzalg
jstatymy nustatyta tvarka

12.2.12. Viso sutarties galiojimo metu (iki statinio pripaZinimo
tinkamu naudoti datos) Statytojui (UZzsakovui) uzsakius pakartoting
Projekto ekspertizg, Projektuotojas privalo pataisyti Projekta pagal
derinan¢iy pastabas be papildomo apmokéjimo

12.2.13. Statytojui (UZsakovui) paprasius, Projektuotojas privalo
atsakyti j Rangos darby vieSojo pirkimo konkurso metu pateiktus
klausimus susijusius su projekto sprendiniais. Projektuotojas jsipareigoja
ne veliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas raStu atsakyti Statytojo
(Uzsakovo) elektroninémis priemonémis pateiktus uzklausimus

12.2.14. Projektuotojas privalo Projekta tikslinti/taisyti jo klaidas ir
neatitikimus iki statybos darby pradzios ir statybos rangos metu, jskaitant
visus reikalingus Projekto sprendinius pagrindziandius skaiiavimus
(konstrukcijy ir kity sudedamyjy projekto daliy sprendinius
pagrindziantys skaiCiavimai). Statytojui (UZzsakovui) pareikalavus
Projektuotojas privalo pateikti konkregius skai¢iavimus, kuriy rezultatai
yra Projekto sudedamyjy daliy aiskinamuosiuose ra$tuose arba
bréziniuose

12.2.15. Visi kiti darbai, tyrimai ir vertinimai, kurie gali bti
pagristai laikomi batinais statinio, inZineriniy tinkly projektiniy
sprendiniy, Projekto parengimui, statyba leidzian¢iy dokumenty gavimui
turi biti atlikti nepriklausomai nuo to ar jie apibiidinami $iame
dokumente, ar ne.

12.3.

projekto vykdymo
priezilira

Tikslai ir atsakomybe. Statinio projekto vykdymo prieziira apima
techniniame projekte numatyty darby vykdymo priezilirg. Paslaugos
teikejas privalés vykdyti statinio projekto vykdymo prieziira
vadovaujantis Statybos jstatymu bei Statybos techninio reglamento STR
1.06.01:2016 “Statybos darbai. Statinio statybos prieziiira” reikalavimais.

Susijusios iSlaidos. Numatoma, kad projekto vykdymo prieziiiros paslauga
bus atliekama statybos vietoje. | paslaugas turi biiti jskai¢iuotas projekto
vykdymo priezitiros vadovo vizitas | objekta ne re¢iau nei 2 kartus per
ménesj, o statinio projekto vadovo — bent 1 kartg per ménesj, islaidos

biuro patalpoms, patalpoms_statybvietéje, rysiy, transpdrto, draudimo




Eil

Nr. Pavadinimas Reikalavimai
paslaugoms ir kt. su projekto vykdymo prieziiira susijusioms veikloms.

13 Paslaugy teikimo 13.1. techninio darbo projekto parengimas:

pradzia ir trukmeé trukmé - 45 kalendorinés dienos su galimybe pratesti 15 kalendoriniy
dieny.
13.2. Projekto ekspertizés iSvady, pastaby jgyvendinimas ir
projekto koregavimas:
trukme - 21 kalendoriné diena
13.3. Statyba leidzian¢io dokumento gavimas:
trukmeé - 1 ménuo
13.4. Projekto vykdymo prieziiiros paslaugos
trukmeé - visy statybos darby vykdymo laikotarpis, kurio preliminari
trukmé 8 mén.
Kartu su pasialymu batina pateikti kalendorinj techninio darbo
projekto parengimo grafikg.

III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms

14. Statinio projekto Projektavimo dokumentai turi atitikti norminiy teisés akty reikalavimus, o
dokumentams taikomi Jais grindziami sprendiniai suderinti su teritorijos infrastruktiiros plétra.
teises aktai, Normatyviniai statybos techniniai dokumentai, privalomi visiems statybos
normatyviniai statybos | dalyviams:
techniniai dokumentai - statybos techniniai reglamentai,
bei normatyviniai - Vyriausybés jgalioty institucijy teisés aktai — PTR, KTR, HN, elektros
statinio saugos ir irenginiy jrengimo taisyklés, prieSgaisriniai reikalavimai, saugos ir
paskirties dokumentai, sveikatos reikalavimai ir kt.
teritorijy planavimo
dokumentai.

15. Funkciniai (paskirties) ir | statinio paskirtis nekeiGiama - keliami reikalavimai gyvenamosios
naudojimo paskirties pastatams
(eksploataciniai)
reikalavimai statiniui
(statiniy grupei)

16. Aplinkosaugos, Projekto sprendiniai privalo uZztikrinti STR 2.03.01:2001 ,Statiniai ir
sveikatos, saugomos teritorijos. Reikalavimai Zmoniy su negalia reikméms* reikalavimus.
teritorijos ir Turi atitikti Lietuvos higienos normoje HN 118:2011 ,,Apgyvendinimo
nekilnojamosios paslaugy sveikatos saugos reikalavimai* (patvirtinta Lietuvos Respublikos
kulttiros paveldo sveikatos apsaugos ministro 2011 m. sausio 27 d. jsakymu Nr. V-82)
vertybés apsaugos nustatyti pagrindiniai apgyvendinimo paslaugy sveikatos saugos
reikalavimai reikalavimai.

17. Universaliojo dizaino Privalomas aktyvus prisidéjimas prie universalaus dizaino principo
principy taikymo jgyvendinimo:
reikalavimai - Pastatuose turi biiti jrengti avarinius i8¢jimus Zymintys Zenklai, kuriuos

sudaro raidiniai ar simboliniai zenklai (jie gali biiti ap§vieiami avarinio
apSvietimo $viestuvais (iSoriniais ar vidiniais), jmontuotais j tuos zenklus,
ar $vytin¢iomis medZziagomis. Zenklai turi bati matomi sutrikus elektros
energijos tiekimui, jie turi bati atsparlis smiigiams; suteikti zmonéms
aiSkias, lengvai pastebimas ir matomas evakuacijos keliy ir i$¢jimy
nuorodas) ir tualetus Zzymintys Zenklai, jrengti 1 500—4 500 mm nuo
grindy (prie dury Sie Zenklai turi biiti kabinami ant sienos i§ tos pusés, kur
yra dury rankena.

- Pakabinti informacijos Zenklai neturi sumazinti Zmoniy su negalia
judéjimo trasy maziausiy leistiny plo¢iy bei auk$¢iy, manevrams skirty
aikSteliy maziausiy ploty ar kitaip kliudyti Zmonéms su negalia.
Informacijos Zenkly, nuorody, uzrady, schemy raidés, skai¢iai, matmenys,
pieSiniai turi bati kontrastingi (3vieslis tamsiame fone arba atvirki¢iai),
Zenkly pavirSius matinis, neblizgus. Sriftas turi bati aiskus ir gerai
jskaitomas. Raidziy ir skaitmeny, skirty skaityti i§ 10 m atstumo, aukstis
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turi bati 120-150 mm, skaitomy i§ 20 m atstumo — 200-250 mm,
skaitomy i§ 40 m — 500-600 mm.).

Informacijos Zenklai turi buti ne mazesni kaip 150 x 150 mm. Ant
informacijos Zenkly, jrengty Zzmonéms su negalia pasiekiamumo zonoje,
esanti informacija turi bati pateikta ir taktiline forma — Brailio rastu.

- Atnaujintose patalpose sudaryta galimybé reguliuoti / kontroliuoti
patalpos apSvietimo lygj (t. y. jrengiami jungikliai atskiroms 3viestuvy
grupéms).

18.

Kiti reikalavimai

Projektas turi:

- Irengiami pandusai, atitinkantys STR 2.03.01:2001 116-117 punkty
reikalavimus; pritaikomi iSorés laiptai, jrengiamos atramos, turéklai.

- ISores ir vidaus (uz projektui skirtas 1¢é3as atnaujintoje / pastatytoje
statinio dalyje ir prieigose iki jos) durys turi atitikti STR 2.03.01:2001
136  punkto reikalavimus, bati lengvai varstomos arba
slankiojanciosios.

- Bent viename sektoriniame praktinio mokymo centre (toliau — SPMC)
ir jam priklausanc¢io bendrabugio pastato auk$te zmonéms su negalia
turi buti pritaikytas bent vienas (atskirai vyrams ir moterims arba
vienas - skirtas tiktai zmonéms su negalia) sanitarinis mazgas bei
uztikrinta prieiga prie jo. Jei suprojektuotas kabiny tipo sanitarinis
mazgas, kabiny patalpoje Zmonéms su negalia pritaikyta ne maziau
kaip viena kabina.

- Jeigu bendrabuCio pastate numatyta jrengti dusus, zmogui nejgaliojo
vezimelyje uztikrinta prieiga prie duSo patalpos (t. y. j auksta,
kuriame jrengti dusai uztikrintas patekimas liftu ar kitu Zzmogui su
negalia pritaikytu biidu, koridoriaus plotis turi biiti ne mazesnis kaip 1
500 mm), taip pat bent viena duso kabina turi bati pakankamo dydzio
Ivaziuoti ir apsisukti Zmogui nejgaliojo vezimélyje, Sioje duso
kabinoje esanti duso jranga turi biti lengvai pasiekiama i§ sédimos
pozicijos).

19.

Projektuotojo civilinés
atsakomybés draudimas

Paslaugy teikéjas visg statinio projektavimo ir projekto vykdymo
priezitros laikotarpj privalo bati apsidraudgs projektuotojo civilinés
atsakomybeés privalomuoju draudimu.

Paslaugy teikéjas privalo ne véliau kaip per 10 (desimt) darbo dieny nuo
Sutarties jsigaliojimo dienos pateikti Uzsakovui galiojan¢io projektuotojo
civilinés atsakomybés privalomojo draudimo poliso kopija, o jj
atnaujinus, nedelsiant pateikti naujo draudimo poliso kopija.

Visos draudimo ir kitos su Paslaugy vykdymu susijusios islaidos turi biiti
jtrauktos j paslaugy kaing.

20.

Techniniai, kokybiniai

(estetiniai, komforto, energinio naudingumo, triuk§mo lygio ir t.t.)

reikalavimai pagal statinio projekto sprendiniy dalis

20.1.

sklypo sutvarkymo
(sklypo plano):

Visi vamzdynai ir inzineriniai tinklai projektuojami iki pirmo miesto
tinkly Sulinio.

Sutvarkomi jéjimo j pastata laiptai;

I¢jimas pritaikomas zmonéms su negalia (ZN).

InZineriniy tinkly tiesimo, esant poreikiui, taip pat uz sklypo riby
numatomy statyti susisiekimo komunikacijy, inZineriniy tinkly ir jy
reikméms reikalingy pastaty teritorijos sutvarkymo projektiniai
sprendiniai.

InZineriniy tinkly ir susisiekimo komunikacijy i3kélimas arba jy
apsaugojimas

Sklypo ir pastaty ap3vietimas, vizualinés, elektroninio vaizdo informacijos
ir reklamos priemoniy jrengimas.

20.2,

architekturos daliai:

Pastato iSorés remontas:

Sutvarkomi j¢jimo j pastata laiptai. A
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J¢jimas pritaikomas Zmonéms su negalia (ZN).
[rengiama zaibosauga.

Lauko vaizdo steb¢jimo sistemos jrengimas.
Pastato apSvietimas.

Atliekami iSorés bendra statybiniai darbai, j kuriuos jeina stogo
termoizoliavimas, parapety atstatymas, jlajy, ventiliacijos kaminéliy
atstatymas), detalizuojame:

Darbai atlieckami vadovaujantis STR 2.04.01:2018 ,,Pastaty atitvaros.
Sienos, stogai, langai ir iSorinés jé¢jimo durys* reikalavimais.

1. Esamos dangos, iSlyginamojo sluoksnio ir Siltinamosios izoliacijos
nuardymas, jskaitant atlieky sutvarkyma; 2. Parapeto ir ventiliacijos
Sachty pakélimas (iki reikiamo auksCio, esant poreikiui); 3. Nuolydj
formuojancio sluoksnio jrengimas; 4. Garo izoliacijos jrengimas; 5. Stogy
Siltinimas termoizoliacinémis plokstémis; 6. Papildomos 3iltinamosios
izoliacijos tvirtinimas; 7. Stogo dangos jrengimas; 8. [lajy, ventiliacijos
kamineliy jrengimas, lietaus Salinimo sistemos keitimas; 9. Prieglaudy
aptaisymas; 10. Parapety apskardinimas, apsauginés tvorelés jrengimas;
11. Seny kopéciy ir / arba liuky pakeitimas ar paaukstinimas; 12. Anteny
ir kt. ant stogo sumontuoty jrenginiy nuémimas ir atstatymas po
apsiltinimo, darby sumoje jskaitant stogo konstrukcijos defekty
paSalinima. 13. Ir kiti pagal reikalavimus privalomi atlikti darbai.

Lietaus Salinimo sistemos (vidinés) isvado iki pirmo miesto 3ulinélio
modernizavimas. Lietaus 3alinimo sistemos (vidinés) magistraliniy
vamzdyny modernizavimas. Lietaus $alinimo sistemos (vidinés) stovy
vamzdyny modernizavimas. Ir kiti pagal reikalavimus privalomi atlikti
darbai.

Gerbiivio atstatymo arbai.

Vidaus patalpy remontas:

Numatoma remontuoti visas patalpas, atliekant $iuos vidaus darbus:

Visy auksty perdangy remontas bei luby remontas su galutine apdaila,
pertvary remontas su galutine apdaila, grindy remontas su galutine
apdaila, dury keitimas, visa kita vidaus apdaila (laiptiniy, laipty remontas,
laiptiniy turékly remontas/keitimas, panduso jrengimas). Ir kiti pagal
reikalavimus privalomi atlikti darbai.

Vidaus inzineriniai darbai, j kuriuos jeina $ildymo remontas, vandentiekio
remontas, nuoteky Salintuvo remontas, kar$to vandens padavimo sistemy
remontas, elektros instaliacijos remontas, védinimo sistemy remontas,
vidaus vaizdo stebéjimo sistemos jrengimas, gaisrinés signalizacijos
jrengimas, apsaugos sistemos jrengimas, vidaus elektroniniy rysiy
(telekomunikacijy) jrengimas, evakuaciniy pranesimy sistemos jrengimas,
vidaus santechnikos keitimas); San. mazgy jrengimas; Ir kiti pagal
reikalavimus privalomi atlikti darbai.

Dalis remontuojamy patalpy bus perplanuojamos pagal numatomg jy
paskirtj, iSardant esamas pertvaras ir jrengiant naujas;
Turi biti jrengtos gyvenamos patalpos 383 viety;
Numatomos §ios patalpos:

Gyvenamieji kambariai asmenims su negalia;
Gyvenamieji kambariai: pavieniai ir blokais;
Personalo kabinetai;

Laisvalaikio zonos;

Sporto salé;

Patalpa renginiams;

Virtuvés;

Priémimo patalpa (recepcija);

e B - o o .




Eil.

NI Pavadinimas Reikalavimai
9. San mazgai,
10. Dusai;
11. Poilsio kambariai;
12. Sandéliai,
13. Skalbykla;
14. Dziovykla;
15. kitos pagalbinés patalpos (Siluminis mazgas, sandéliukai,
valytojos patalpa ir pan.)
- Vidings sienos ir pertvaros turi biti projektuojamos taip, kad atitikty
pagrinding funkcing paskirtj, tai yra: uztikrinty tinkamg ir saugy erdviy
skirstymg pastate, uztikrinty reikalaujama garso izoliacijg tarp patalpy, bei
uztikrinty reikalingg apsauga nuo ugnies plitimo pastate.
- esamos lauko ir vidaus durys demontuojamos, kei¢iamos naujomis;
- patalpose kei¢iami visi inzineriniai vamzdynai bei prietaisai;
- atvedami, pertvarkomi / kei¢iami vidaus vandentiekio ir nuoteky tinklai;
- pilnai kei¢iami elektros, silpnyjy sroviy tinklai bei vidaus elektroniniai
rysSiai;
- esamos grindys iSardomos, jrengiami nauji pasluoksniai su tinkama
danga;
- esamy sieny remontas, tinko iSlyginamas, apdailos jrengimas;
- sieny plotai, kurie patalpy eksploatacijos metu gali biti tiesiogiai
veikiami vandeniu ar Kitais skys&iais, aptaisomi lengvai valomomis
akmens masés ir pan. plytelemis.
- lubos pakabinamos, akustinés, i§ lengvy metaliniy profiliy su
mineraliniy ploks¢iy uzpildu;
- apSvietimas jrengiamas vadovaujantis higienos normomis, $viestuvai
montuojami j pakabinamas lubas.
- WC, dusinése, virtuvése numatyti atskiras védinimo sistemas, atkreipiant
démesj j priverstinj oro $alinima.
- kiekviename aukste jrengiami bendrojo naudojimo san. mazgai, dusinés,
virtuvés, laisvalaikio zonos.
- numatyti san. mazgus, pritaikytus Zzmonéms su negalia;
[rengiamos vidaus vaizdo stebéjimo, apsaugos ir jeigos kontrolés
sistemos;
[rengiamos gaisrinés signalizacijos ir prie$gaisrinés gesinimo sistemos.
Kiekviena sprendinj derinti su Uzsakovu.
Planuojamas patalpy iSdéstymas aukstais:
I aukSte turi biti jrengiama: registratiiros zona su poilsio vieta, bendro
naudojimo laisvalaikio  zonos, skalbykla, dziovykla, patalpos
sandeliavimui, vedéjo kabinetas, dvi virtuvés, Sporto salé, patalpa
renginiams, WC ir du$inés patalpos. Gyvenamieji kambariai blokais,
pritaikyti arba dviem arba trims asmenims; kambariy blokas turi turéti
koridoriy ir bendrg tualeta, dalis kambariy pritaikyty Zmonéms su negalia;
kambariy blokas turi turéti WC ir dusa.
IL 1L, 1V ir V auk8tuose: Gyvenamieji kambariai blokais, pritaikyti arba
dviem arba trims asmenims; kambariy blokas turi turéti koridoriy ir
bendrg tualeta, aukStuose turi bati jrengtos bendro naudojimo dusinés,
Auklétojo kabinetas, valytojos patalpa. Virtuve, Laisvalaikio zona.
20.3. | konstrukcijy daliai: Konstrukcijy dalies sprendiniai privalo uZtikrinti esminius statinio
reikalavimus.
20.4. | vandentiekio ir nuoteky | Vidaus ir Lauko inzinerinés dalys projektuojamos pagal patalpoms

Salinimo daliai:

keliamus higienos normy ir kity LR galiojanéiy teisés akty reikalavimus,
bei jvertinus laboratorijose numatomos jrangos technines specifikacijas.
Vamzdyny keitimas turi biiti suprojektuotas iki pirmo miesto,3ulinio.
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Eil.
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

Preliminariai numatomi darbai, kurie gali biti papildyti projektavimo
metu, laikantis STR reikalavimy:

Salto vandens magistraliniy vamzdyny keitimas ir izoliavimas, matavimo
vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visumga
(jskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamy vamzdyny demontavimas. 2.
Naujy vamzdyny montavimas. 3. Uzdaromosios armatiiros montavimas.
4. Sumontuoty vamzdyny izoliavimas. 5. Vamzdziy kirtimosi su pastato
konstrukcijomis  viety uztaisymas. 6. Vamzdyny praplovimas,
dezinfekcija, hidraulinis bandymas. Ir kiti pagal reikalavimus privalomi
atlikti darbai.

Salto vandens stovy vamzdyny keitimas ir izoliavimas, matavimo vienetas
apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sgnaudy visumg
(jskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamy vamzdyny demontavimas. 2.
Naujy stovy ir atSaky j butus, jskaitant stovy ir atSaky atjungiamuosius bei
stovy vandens iSleidimo ¢iaupus, montavimas ir prijungimas prie esamo
tinklo butuose. 3. Sumontuoty vamzdyny izoliavimas. 4. Vamzdziy
kirtimosi su pastato konstrukcijomis viety uZtaisymas. 5. Vamzdyny
praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas. Ir kiti pagal
reikalavimus privalomi atlikti darbai.

Salto vandens jvado modernizavimas, matavimo vienetas apima tokios
sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visumg (jskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Esamy vandens apskaitos mazgy demontavimas. 2.
Naujy vandens apskaitos mazgy i§ pagaminty fasoniniy daliy (pagaminant
nestandartines dalis) montavimas nuo jvadinés iki skirstomyjy tinkly
vamzdyny uzdaromosios armatiros. 3. UZdaromosios armatiiros,
apskaitos prietaisy, slégio matavimo prietaisy, filtry montavimas. 4.
Praplovimas, bandymas, dezinfekcija. Ir kiti pagal reikalavimus privalomi
atlikti darbai.

Buitiniy nuoteky magistraliniy vamzdyny keitimas. Matavimo vienetas
apima tokios sudéties statybos darby ir medZiagy sanaudy visuma
(jskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuoteky sistemos esamy riisio vamzdyny
iSardymas. 2. Naujy plastikiniy vamzdziy ir fasoniniy daliy bei jrangos
montavimas nuo iSvado jmovos risyje iki jmovos stovo pravalai
(revizijai) prijungti. 3. Grindy ardymas ir atstatymas vamzdziy klojimo
vietose. 4. Vamzdziy kirtimosi su pastato konstrukcijomis viety
uztaisymas. 5. Hidraulinis bandymas. Ir kiti pagal reikalavimus privalomi
atlikti darbai.

Buitiniy nuoteky stovy vamzdyny keitimas. Matavimo vienetas apima
tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy visuma (jskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno stovy demontavimas. 2. Naujy
plastikiniy stovy vamzdziy ir fasoniniy daliy montavimas nuo Zzemiausiai
stove pastatytos pravalos (revizijos) iki buto sistemos prijungimo jungties.
3. Vamzdziy kirtimosi su pastato konstrukcijomis viety uztaisymas. 4.
Stovo i§vedimas vir§ stogo sistemai védinti. 5. Stovo védinamosios dalies
hermetizavimas stogo perdangoje. 6. Hidraulinis bandymas.

Buitiniy nuoteky isvado iki pirmo miesto tinkly $ulinio modernizavimas.
Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy
sgnaudy visumg (jskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamy nuotakyno
vamzdyny demontavimas. 2. Naujy plastikiniy vamzdziy ir fasoniniy
daliy montavimas, jungiant prie riisio vamzdyno ir kiemo nuotakyno. 3.
Zemes darbai. 4. Hidraulinis bandymas ir t.t. bei kiti pagal reikalavimus
privalomi atlikti darbai.

20.6.

Sildymo, vedinimo ir
oro kondicionavimo

daliai:

Projektuojami nauji Sildymo vamzdynai ir radiatoriai. Numatoma jrengti
naujg védinimo sistemg su rekuuperacija ir atskirg $ildymo sistema.
Silumos_tiekimo biado parinkimui projektinius siilymus pateikti su




Eil.
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

sistemos jrengimo ir eksploatacijos kainy palyginimais.

Preliminariai numatomi darbai, kurie gali bati papildyti projektavimo
metu, laikantis STR reikalavimy:

Silumos punkto keitimas. Rekonstruojant pastato Sildymo ir kar$to
vandens sistemas, jrengiant individualig apskaitg patalpose su Silumos
kiekio dalikliais, Silumos punkte jrengiama nuotoliné matavimo ir
duomeny surinkimo sistema. Sildymo sistemoje jrengiami filtrai prie§
Silumos apskaitg. Taip pat kar$to vandens ir Sildymo S$ilumokaiiai
pakeiCiami iSardomais. Kar§to vandens vamzdyny stovy keitimas ir
izoliavimas, cirkuliacinio stovo jrengimas, magistraliniy vamzdyny
keitimas, juos atitinkamai izoliuoti, $ildymo sistemos vamzdyny stovy
keitimas, Sildymo sistemos magistraliniy vamzdyny keitimas, juos
atitinkamai izoliuoti, termostatiniy galvu¢iy ir Silumos kiekio dalikliy
jrengimas, privalu visus radiatorius pakeisti. Ant kiekvieno $ildymo
sistemos stovo jrengiami vienos rii$ies automatiniai balansiniai ventiliai,
srauto reguliatoriai, uzdarymo voztuvai. Ant magistraliniy vamzdyny
jrengiami uzdarymo voztuvai. Sistemos perdarymas j $ilumos paskirstymo
sistema, sistemos balansavimas.

20.7.

elektrotechnikos daliai:

Projektuojami nauji elektros skydeliai ir instaliacija, numatomi nauji
patalpy Sviestuvai. Projektuojant apSvietimo sistemas, pirmenybé turi biiti
teikiama jrangai, kurios efektyvumo rodiklio pE (Im/W) vertés didesnés.
Numatyti elektrinés jrangos pajungimo vietas rozetéms, konkrecias vietas
derinti su uzsakovu.

Turi buti suprojektuota pastato Zzaibosaugos sistema (pasyvioji arba
aktyvioji - derinama projektavimo metu).

20.8.

elektroniniy rysiy
jskaitant telefono,
kompiuterinius tinklus,
bet neapsiribojant)

Elektroniniy rySiy dalis rengiama vadovaujantis STR1.04.04:2017 8
priedo vienuolikto skirsnio reikalavimais nustatytos sudéties ir detalumo.
Projektuojami kompiuteriniai, telefoniniai tinklai pagal Uzsakovo poreikj.

20.9

Silumos gamybos ir
tiekimo

Silumos  gamybos ir tiekimo dalis rengiama vadovaujantis
STR1.04.04:2017 8 priedo penkioliktojo skirsnio reikalavimais nustatytos
sudéties ir detalumo. Projektuojamas Silumos punkto keitimas, jrengiant
nuotoling matavimo ir duomeny surinkimo sistema, filtrus prie$ $ilumos
apskaitg. Taip pat karSto vandens ir $ildymo Silumokaiciai pakei¢iami
iSardomais.

20.10

Apsauginé ir
prieSgaisriné
signalizacija

Projektuojama patalpy prieSgaisriné ir apsauginé signalizacija (jskaitant
jeigos kontrole (Siuolaikiska, progresyvi) ir vaizdo stebéjimo sistema, bet
neapsiribojant). Apsauginés signalizacijos dalis rengiama vadovaujantis
STR1.04.04:2017 8 priedo dvylikto skirsnio reikalavimais nustatytos
sudéties ir detalumo.

20.11

procesy valdymo ir
automatizacijos

Dalis rengiama vadovaujantis STR1.04.04:2017 8 priedo keturioliktojo
skirsnio reikalavimais nustatytos sudéties ir detalumo.

20.12

Gaisro aptikimo ir
signalizavimo sistemos
jrengimas

Rengiama vadovaujantis STR1.04.04:2017 8 priedo tryliktojo skirsnio
reikalavimais nustatytos sudéties ir detalumo.

20.13

pasirengimo statybai ir
statybos darby
organizavimo

Dalis rengiama vadovaujantis STR1.04.04:2017 8 priedo septynioliktojo
skirsnio reikalavimais nustatytos sudéties ir detalumo.

20.14

Statinio interjero daliai

Suprojektuoti pastato interjero sprendinius jskaitant:
e spalvinius ir medziagiskumo apdailos sprendinius;
e Dbaldus;

e nuorodas j pastato zonas ir patalpas bei informacinius stendus
vieSojoje erdvéje.

>
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Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

reikalaujancius pavirSius.

20.15

Kita

- pateikti ,,Kiekiy sgra$g" (ziniarastj), kuriame bty detaliai numatyti
pamatuojamy atskiry vienetiniy statybos baigtiniy darby, nurodyty
Projekte, techninése specifikacijose, aiSkinamuosiuose rastuose,
bréziniuose, kiekiai;

- pateikiama Projekto dokumentacija rangovo parinkimui viesyjy
pirkimy bidu privalo biiti su nuasmenintais asmeny duomenimis;

- Pateikiant pasiiilymg reikalinga nurodyti Subrangovus, jeigu jie bus
pasitelkti Projekto parengimui, nurodant, kokig dalj projektavimo
darby atliks Subrangovai;

- Démesio! Projektuotojas (kartu ir projekto vykdymo prieziiiros
vykdytojas) ar su juo susij¢ asmenys, turintys nors vieng balsg kitoje
ar treCioje jmonéje ir /arba susij¢ per valdymo organus, kaip rangovas
negalés dalyvauti darby vieSajame pirkime.

21.

Nurodymai sprendiniy
derinimuli, jy pritarimui
ir pan.

Projektavimas pradedamas tik suderinus visus klausimus su Statytoju

(Uzsakovu) ir patikslinus uzduotj projektavimui, atitiktj galiojantiems

teritorijy planavimo dokumentams.

Projekto sprendinius, medziagy, jrenginiy ir statybos produkty technines

specifikacijas ir technologijas suderinti su Statytoju (Uzsakovu).

Pirminiai projektiniai pasitilymai pristatomi UZsakovui tokia sudétimi:

¢ Sprendiniy pristatymo aiskinamasis rastas;

e Pastato iSplanavimo sprendiniy vizualizacijos— ne maziau kaip 3
vizualizacijos;

¢ Interjero idé¢jos vizualizacijos;

e Pastato auksty plany schemos.

Tarpiniai projektiniai sprendiniai ne re¢iau kaip 10 kalendoriniy dieny

pateikiami derinti su uzsakovu.

Projektavimo paslaugos teikéjas prie§ uzsakovui pritariant pristatyti

parengta Projekta, privalo pakomentuoti pagrindinius projektinius

sprendinius bei nurodyti Projekto sprendiniy atitiktj projektavimo

uZduociai. Projekto patvirtinimas reiskia uzsakovo pritarimg parengtam

Projektui, bet neatleidZia projektuotojo nuo atsakomybés uz normatyvine

Projekto kokybe.

Parengtas techninis projektas pateikiamas ekspertizei ir gaunamas

teigiamas ekspertizés aktas;

Gaunamas Statybg leidZiantis dokumentas per IS Infostatyba.

Blogy projektiniy sprendiniy taisymas ar jy pakeitimas kitais; projektiniy

sprendiniy  klaidy paSalinimas ar pakeitimas kitais projektiniais

sprendiniais visg sutarties galiojimo laika Projektuotojo privalo biiti

atliekamas neatlygintinai, per su Statytoju (Uzsakovu) suderintg terming.

Projekto keitimai, papildymai ir taisymai atliekami parengiant naujos

laidos projektiniy sprendiniy dokumentg, $iam dokumentui suteikiama

nauja laida. Jei projekto dokumentai kei¢iami, papildomi ir taisomi kelis

kartus, kiekvieng kart3 dokumentams suteikiama nauja laida.

Projektuotojas, parenggs projekta, jo keitimus, papildymus ir taisymus, jj

pasiraSes, patvirtina, kad projektas atitinka jstatymy, kity teisés akty,

projekto  rengimo dokumenty, normatyviniy statybos techniniy

dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty

nuostatas, ir atsako uz viso projekto kokybe, projekto keitimy, papildymy

ir taisymy pasekmes.

Rangos metu iaiSkéjus blogiems Projekto sprendiniams (neatitinkantiems

galiojanCiy teisés akty reikalavimy, nepagrjstiems skai¢iavimais,

nesuderintiems tarpusavyje ir del to kylant Projekto keitimo / taisymo

bitinybei) ir / ar klaidoms, Projektuotojas privalo pataisyti Projektg be
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papildomo atlygio ir jj suderinti su Statytoju (UZzsakovu), kitomis
institucijomis, iSleidziant naujos laidos Projekto dokument3, o esant
butinybei, ir gauti nauja statyba leidZiantj dokumentg bei apmoketi
Statytojo (UZsakovo) patirtas pakartotinés pataisyto / pakeisto Projekto
ekspertizés ilaidas.

22 Reikalavimai projekto
rengimo dokumenty
kalbai (-oms)

Projektas statybai Lietuvos Respublikoje rengiamas valstybine kalba.

23. Nurodymai statinio
projekto dokumenty
komplektavimui,
jforminimui ir
pateikimui

Galutiné suformuota projekto byla pateikiama uzsakovui:

3 egzemplioriai popieringje versijoje bendryjy duomeny byly;

3 egzemplioriai popieringje versijoje statybos skai¢iuojamosios kainos
nustatymo byly;

4 egzemplioriai popieringje versijoje visos kitos projekto dalys;

3 vnt. skaitmeninéje laikmenoje (CD diskelyje) visos projekto dalys.

1 variantg pilna visos sudéties Projekto elektroniné versija PDF formatu ar
kitu formatu, kurj bty galima perZzitréti naudojantis Microsoft Office
programine jranga.

24, Reikalavimai paslaugy
kokybei

Paslaugy teikéjas atsako uz techninio projekto kokybe bei techninio
projekto keitimy, papildymy ir taisymy pasekmes. Bet kokius reikalingus
papildymus ir taisymus, kurie reikalingi dél techniniame projekte esangiy
netikslumy, Paslaugy teikéjas privalo atlikti neatlygintinai, ne véliau kaip
per Sutartyje numatytus terminus, jei nenurodyta pagal atskirg Uzsakovo
nurodyma. Projekto vadovas turi suderinti visus projektinius sprendinius
su Uzsakovu.

Uzsakovas techninj projekta tvirtins laikantis STR 1.04.04:2017 ,,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé“ reikalavimy tik esant teigiamai jo
ekspertizés iSvadai ir pakoregavus projekta pagal privalomasias
ekspertizés iSvadas. Techninio projekto patvirtinimas reiskia UZsakovo
pritarimg parengtam techniniam projektui, bet neatleidzia Paslaugy teikéjo
nuo atsakomybés uz normatyving ir techninio projekto daliy tarpusavio
suderinamumo kokybg.

25. Ekspertizés atlikimas

UZzsakovas pasilieka teisg atlikti viso projekto ekspertize:

Statinio projekto ekspertize organizuos UZsakovas, o Projektuotojas
privalés pataisyti projekta pagal ekspertizés akte nurodytas pagrjstas
privalomas pastabas.

Statinio projekto ekspertizés iSlaidos j projektavimo kaing nejtraukiamos.

UZSAKOVO PATEIKIAMI DUOMENYS IR DOKUMENTAI

Eil. Nr. UZsakovo pateikiami dokumentai Lapy sk.
1 Zemés sklypo nuomos (panaudos) dokumentai
2 IStrauka (brézinys) i$ patvirtinto teritorijy planavimo dokumento ir sprendimas apie
Sio dokumento patvirtinima
3 Statinio kadastriniai matavimai ir byla
4 Statinio teisinés registracijos Nekilnojamojo turto registre dokumentai
. Energetinio audito ataskaita Gediminas rengé

REIKALAVIMAI PROJEKTAVIMO PASLAUGU SUTEIKIMO REZULTATUI

Projektavimo
etapas

Projektuotojo pateikiami dokumentai

1. Pagrindiniai | 1. Pirminiai projektiniai pasiilymai;
projektavimo | 2. Projektiniai pasiilymai;

el e

-




etapai

3. Statinio techninis darbo projektas;
4. Statybg leidzian¢io dokumento gavimas.
Projektiniy pasitilymy parengimas. Rengiami projektiniai pasitilymai turi atitikti techninés
uzduoties idejg. Statinio projektavimo metu yra galimi patikslinimai, papildymai,
pakeitimai, nekeiCiantys Techninés uzduoties esminiy sprendiniy. Projektiniy pasitilymy
patikslinime turi dalyvauti visy projekto daliy vadovai.
Projektiniy pasililymy stadijoje privalo buti parengtos ir suderintos palyginamosios
priemonés ir palyginamieji statybos kainos skai¢iavimai, kuriy pagrindu UZsakovas galéty
priimti sprendima. Sitlomi projektiniai sprendiniai, pagal kuriuos bus nustatoma statybos
skaiCiuojamoji kaina, turi atitikti Uzsakovo kapitaliniam remontui skirtg biudzeta. Pirminiai,
tarpiniai ir galutiniai projektiniai sitilymai privalo biiti suderinti su UZsakovu. Atlikti visi
statybiniai, topografiniai ir geologiniai tyrinéjimai. Projektiniy pasiilymy apimtis ir
detalumas turi atitikti ne mazesnius kaip STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé* keliamus reikalavimus.

Techninio darbo projekto detalumas turi buti jgyvendintas taip, kad pagal $io projekto

sprendinius statybos darby atlikéjas galéty jgyvendinti projekto autoriaus ir Uzsakovo vizija

ir sumanymus. Techninio darbo projekto stadijoje privalo biiti gautas Uzsakovo techniniy
sprendiniy suderinimas, gauta teigiama ekspertizés i$vada, gautas Uzsakovo techninio
projekto tvirtinamasis rastas.

Projekte turi buti:

- Bendryjy sprendiniy duomenys ir dokumenty sudéties Ziniara$éiai

- Sprendiniy detalieji skai¢iavimai

- Projektiniy sprendiniy bréziniai statybos, montavimo ir inZineriniy sistemy jrengimo
darbams vykdyti (darbo bréziniai), iSskyrus montaZinius brézinius

- Projektiniy sprendiniy bréziniai statybiniy konstrukcijy ir inZineriniy sistemy
elementams pagaminti (i$skyrus gamyklinius bréZinius)

- Specifin¢je aplinkoje ar ypatingomis salygomis numatomy naudoti statinio elementy,
inzineriniy sistemy naudojimo instrukcijos (nurodymai, taisyklés)

- Sgnaudy kiekiy Ziniara$¢iai, kurie rengiami vadovaujantis reglamento STR
1.04.04:2017 "Statinio projektavimas, projekto ekspertizé" nuostatomis ir LST
1516:2015 nustatytais reikalavimais.

Parengtas, suderintas ir UZsakovo patvirtintas techninis darbo projektas pateikiamas miesto

savivaldybes atsakingiems asmenims ir, suderinus su visomis atsakingomis institucijomis,

gaunamas Statybg leidziantis dokumentas per IS Infostatyba.

Bendruoju atveju projekto dokumentai yra (virSenybés tvarka):

— techninés specifikacijos;

— aiskinamieji rastai;

— bréziniai;

— sanaudy kiekiy Ziniara$¢iai.

VI. REIKALAVIMAI PROJEKTO VYKDYMO PRIEZIURAI

Reikalavimai Reikalavimy projekto vykdymo prieZziarai apradymas
1. Reikalavimai Statinio projektuotojo prievolé yra atlikti statinio projekto vykdymo prieziira. Tikslas
projekto vykdymo | — kontroliuoti, kad statinys buty statomas pagal Projektg ir kad biity jgyvendinta
priezitrai Projekte sukurta statinio architektira.

- Paslaugy teikéjas statybos metu turés vykdyti techninio projekto vykdymo prieziiirg
vadovaujantis STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira®.

- Paslaugy teikejas turi sudaryti projekto vykdymo priezidros grupe i§ kompetentingy
kvalifikuoty specialisty ir paskirti atsakinga projekto vykdymo priezitiros vadova.
Projekto vykdymo priezitiros grupés sudétis bus pridedama prie sutarties dokumenty.

- Paslaugy teikéjo statinio projekto vadovas turés lankytis statybvietéje ne reciau, kaip
1 (vieng) kartg per ménesj, o statinio projekto vykdymo prieziiiros vadovas - ne re¢iau,
kaip 2 (du) kartus per ménesj (jei nebus rastiskai pakeistas $is numatytas daznumas);

- Paslaugy teikéjas turés kontroliuoti, kad statinys biity remontuojamas pagal projekta.
Nustatyta tvarka nedelsiant organizuoti pastebéty projekto sprendiniy trikumy ir klaidy
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- Paslaugy teikéjas turés | statybos darby zurnalg jraSyti darbus, neatitinkanéius
projekto sprendiniy ir nurodymus bei reikalavimus neatitikimams istaisyti.

- Paslaugy teikéjas turés dalyvauti UZzsakovo arba kity statybos dalyviy, UZsakovo
kvietimu, organizuojamuose vadybiniuose ir gamybiniuose pasitarimuose, spresti su
Projekto sprendiniy jgyvendinimu susijusius klausimus.

- Paslaugy teikéjas turés dalyvauti statinio statybos uzbaigimo komisijos darbe ir
pasiraSyti statybos uzbaigimo akta, jei atlikti darbai atitinka techninio projekto
sprendinius.

- Paslaugy teikéjas turés drausti naudoti statybos produktus (statybines medziagas,
statybos gaminius, dirbinius) ir jrenginius, jei jie neatitinka Projekto (jo dalies)
techniniy specifikacijy, normatyviniy statybos techniniy ir normatyviniy statinio
saugos ir paskirties dokumenty reikalavimy, ir apie tai jrasyti j Statybos darby zurnala,
- Paslaugy teikéjas turés atlikti Projekto (jo dalies) sprendiniy pakeitimus, suderinus su
UZsakovu.

2. Reikalavimai
statinio projekto
vykdymo priezitiros
tvarkai:

- Projekto vykdymo priezilira turés buti atliekama visa statybos laikotarpj ir apimti
techniniame projekte numatyty darby vykdymo prieZitira. Paslaugy teikéjas privalés
lankytis ne reciau kaip 1 (vieng) kartg per 1 (vieng) ménes;j visa statybos laikotarpj,
jeigu Sutartyje ir/ar kituose lydin¢iuose dokumentuose nebus sutarta kitaip.

- Paslaugy teikéjas iki projekto vykdymo priezitiros paslaugy pradzios turés parengti ir
pateikti kalendorinj statinio projekto vykdymo priezitiros darby grafikg. Uzsakovui
pritarus grafikas gali bati koreguojamas Paslaugy teikimo metu.

- Projekto vykdymo prieziira atlieckama statybos vietoje.

- I8laidos biuro patalpoms, patalpoms statybvietéje, rysiy, transporto, draudimo
paslaugoms ir kt. su techninio projekto vykdymo prieziira susijusioms veikloms turi
biti jskai¢iuotos j Pasitilymo kaina.

3. Reikalavimai
tarpiniy paslaugy
ataskaity
pateikimui

- Paslaugy teikéjas turi uZztikrinti nuolatinj UZzsakovo informavima apie Paslaugy
teikimo eigg ir pastebimas projekto jgyvendinimo rizikas.
- Uzsakovui projekto vykdymo priezitiros metu turi biti teikiamos $ios ataskaitos:

o [vadin¢ ataskaita — pateikiama iki projekto vykdymo priezitiros pradzios, kurioje
apraSoma Paslaugy teikimo strategija ir organizavimo budas, nurodoma statybos
techninés prieziliros grupés sudétis ir kontaktai, pateikiamas atnaujintas
kalendorinis grafikas ir numatomos Paslaugy teikimo rizikos bei jy valdymo
metodai.

e Tarpinés ataskaitos — teikiamos ne reciau kaip karta per ménesj visg statinio
statybos laikotarpj. Ataskaitose apibendrinama statinio projekto vykdymo
priezitros veikla, ataskaitinio laikotarpio statybos rezultatai, atlikty darby
nuotraukos ir rekomendacijos papildomy darby, projekto korektiiros ar kity
poreikiy.

® Baigiamoji ataskaita — pateikiama per 10 darbo dieny nuo statybos uzbaigimo
akto sudarymo. Ataskaitoje apibendrinama projekto ir Paslaugy vykdymo eiga,
pateikiami pasiiilymai pastato eksploatacijos vykdymui ir papildomiems darbams.

- Visos ataskaitos teikiamos lietuviy kalba su UZsakovu suderintu badu ir formatu.

UZSAKOVAS PROJEKTUOTOJAS

Klaipédos Ernesto Galvanausko profesinio UAB ,,Progresyviis Projektai‘
mokymo centras

rojekto vadoveé

15055
gie Radzien

Direktore

Danuté Zubaviciené A/ A
/Z‘/,X-V-UAB \~(T7\\'-,
'\Z( Pr"g"‘-’s)’vus )

il Profekiaj /4’ '/

\

}\71— ,\\ /
S € O




UAB ,, PROGRESYVUS PROJEKTAI« &

Zauerveino g. 5-7, LT-92122 Klaipéda, Tel. (846) 216071,
www.pprojektai.lt, info@pprojektai.lt

2 priedas prie 2020-07-07 paslaugy pirkimo-
pardavimo Sutarties Nr. SR-95 /2020

KLAIPEDOS ERNESTO GALVANAUSKO PROFESINIO MOKYMO CENTRUI

PASIULYMAS

DEL BENDRABUCIO PASTATO BALTIIOS PR. 18, KLAIPEDOJE, KAPITALINIO REMONTO TECHNINIO DARBO
PROJEKTO PARENGIMO, STATYBA LEIDZIANCIO DOKUMENTO GAVIMO IR PROJEKTO VYKDYMO PRIEZIOROS
PASLAUGY

2020-06-29 Nr.20-5

Klaipéda
(Sudarymo vieta)

Tiekéjo pavadinimas ir kodas /Jeigu dalyvauja ikio | UAB ,Progresyviis Projektai” 300045183
subjekty grupé, surasomi visi dalyviy pavadinimai ir kodai/
Tiekéjo adresas /Jeigu dalyvauja dkio subjekty grupe, | J. Zauerveino g. 5-7, Klaipéda
surasomi visi dalyviy adresai/
Tiekéjo jgaliotas asmuo bendrauti pateikto | Direktoré Danuté Zubavi¢iené
pasitlymo klausimais ir jo kontaktiné informacija:

Telefono numeris 846216071

El. pasto adresas info@pprojektai.lt

Siuo pasidlymu pazymime, kad sutinkame su visomis Pirkimo dokumenty sglygomis:

1) | pasialymo kaing jskaityti visi tiekéjo mokami mokes¢iai ir visos tiekéjo patiriamos su pirkimo sutarties
vykdymu susijusios islaidos;

2) Sidlomos paslaugos visiskai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

3) Teikdami §j pasidalyma patvirtiname, kad esame tinkamai jsisteige ir teisétai veikiame pagal Lietuvos
Respublikos jstatymus, taip pat esame atlike visus teisinius veiksmus, batinus, kad pirkimo sutartis bty tinkamai
sudaryta ir galioty, turime visus teisés aktais numatytus leidimus, licencijas, darbuotojus, priemones, reikalingas
numatytoms paslaugoms atlikti.

Mes sitlome Sias paslaugas:

IE!IrL Pavadinimas Kaina, EUR be PVM

1. | Bendrabutio pastato Baltijos pr. 18, Klaipédoje, kapitalinio remonto techninio darbo projekto
parengimo, statybg leidZianio dokumento gavimo ir projekto vykdymo prieZiiiros paslaugos:

1.1. techninio darbo projekto parengimo paslauga: 25.200,00
1.2. projekto vykdymo prieZiiiros paslauga: 2.800,00
Pasitilymo kaina, EUR be PVM 28.000,00

PVM tarifas 21%, suma EUR 5.880,00

Bendra Pasitilymo kaina EUR su PVM 33.880,00

Bendra pasidlymo kaina, EUR su PVM (suma skaiciais ir ZodZiais) trisdedimt trys tikstanciai aStuoni Simtai
astuoniasdesimt eury

Teikdami §j pasililyma, mes patvirtiname, kad mes prisiimame rizikg uZ visas i$laidas, kurias, teikdami pasitlymg ir
laikydamiesi UZsakovo reikalavimy, privaléjome jskaidiuoti j pasiilymo kaina.

4) Informacija apie visus kitus iikio subjektus, kurie bus pasitelkiami vykdant pirkimo sutartj:
a) tiekejy grupés partnerio ir savo jégomis numatomy atlikti darby dalies verté (pildoma, kai pasitilyma pateikia
tiekejy grupé). Dalyvis privalo ivieinti Gikio subjektus, kuriy pajégumais remiasi ir nurodyti juos:
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Partnerio Teise vykdyti
Eil darby darbus
: Partnerio pavadinimas Numatomi atlikti darbai dalies verté .
Nr. asialviiio patvirtinantys
pasily o dokumentai
kainoje, %

Viso:

Pastaba. Tiekejo, tiekéjy grupés partneriy ir subtiekéjy bendra numatomy atlikti darby paslaugy verteé turi atitikti

bendra pasitlymo kaing Eur su PVM.

b) informacija apie visus subtiekéjus, kuriy pajégumais ketinama pasiremti vykdant pirkimo sutartj:

Pirkimo sutarties
dalis (%) Teise vykdyti
Eil. Subtiekéjo pavadinimas, P i pasiiilymo kainoje, darbus
Nr. kodas ir adresas Do) Atk darbal kuriai ketinama patvirtinantys
pasitelkti dokumentai
subtiekéjus
Viso:
¢) informacija apie visus kitus ikio subjektus, kurie bus pasitelkiami vykdant pirkimo sutartj, tagiau jy
pajégumais neketinama pasiremti:
Pirkimo sutarties dalis (%)
Eil. Ukio sub]ekt.o pavadinimas, Numatomi atlikti darbai pasnul).'mo kamo!e, ku'rlal
Nr. kodas ir adresas ketinama pasitelkti
subtiekéjus
0
Viso:

d) informacija apie specialistus ir ekspertus, kurie bus pasitelkiami vykdant pirkimo sutartj, ta¢iau jie néra
tiekéjo ar tiekéjo pasitelkiamo subtiekéjo darbuotojai pasiiilymo pateikimo metu, bet laiméjimo atveju buty jdarbinti:

Specialisto pajégumais

Vardas ir pavardeé

Specialisto ir eksperto

remiamasi siekiant atitikti

Eil.
Nr. dabartiné darbovieté
kvalifikacijos reikalavimus
(Taip/Ne)
Kestutis Vagelas UAB  "InZineriniy  tinkly | Ne
projektai”
Marius Pliuskys UAB “4D projektai" Ne
Audrius Dudénas UAB "VIA PROJECTA" Ne
Pastaba: Jeigu kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi,

Isipareigojame perkanciajai organizacijai, kad pirkimo sutartj vykdys tik tokia teise turintys asmenys.

5) Kartu su pasitlymu pateikiami dokumentai:
. . Konfidenciali
Ilillr]. Pateikty dokumenty pavadinimas b (IZ(XP :;gﬁgfnsas informacija
’ yiIeR (Taip/Ne)
1. | EBVPD EBVPD NE

Specialisty sgrado pagal Pirkimo dokumenty 3.4.2. punkto reikalavimg santrauka:
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Eil.| Pasialyme nurodyto Specialisto darbo Imoné, kurioje dirba Kvalifikacijos atestatg
Nr. specialisto vardas, patirties trukmeé specialistas ar yra sudargs iSdavusi institucija,
pavarde siilomose pareigose subrangos / nuomos (ar kvalifikacijos atestato / teisés
kitais pagrindais) sutartj pripaZinimo paZzymos Nr. ir
galiojimo terminas
Ypatingo statinio projekto vadovas
1 | Gytis Zubavicius 15 UAB ,,Progresyvis Kvalifikacijos atestatas
Projektai” Nr.27865, Lietuvos
Respublikos Statybos
produkcijos sertifikavimo
centras, iSduotas 2018-12-12,
pirma kartg iSduotas 2011-11-
29;
Projekto vykdymo prieZitros vadovas
1 | Gytis Zubavitius 15 UAB ,Progresyvis

Projektai”

Kvalifikacijos atestatas
Nr.27865, Lietuvos
Respublikos Statybos
produkcijos sertifikavimo
centras, iSduotas 2018-12-12,
pirma kartg iSduotas 2011-11-
29;

Ypatingo statinio projekto dalies vadovai:

1

Gytis Zubavicius 16

UAB ,,Progresyvis
Projektai”

Kvalifikacijos atestatas
Nr.12308, Lietuvos
Respublikos Statybos
produkcijos sertifikavimo
centras, iSduotas 2018-12-12,
pirma kartg iSduotas 2003-04-
24;

Danuté Zubavitieneé 15

UAB ,Progresyvis
Projektai”

Kvalifikacijos atestatas
Nr.A947, Lietuvos
Respublikos Aplinkos
ministerija , ISduotas 2013-
11-15

Dainora Maliukiené 23

UAB ,,Progresyvis
Projektai”

Kvalifikacijos atestatas
Nr.2191, Lietuvos Respublikos
Statybos produkcijos
sertifikavimo centras,
i8duotas 2018-12-12, pirma
karta iSduotas 1997-12-16;

Kestutis Vagelas 22

Ketinamas jdarbinti
laiméjus konkursg

Kvalifikacijos atestatas
Nr.3046, Lietuvos Respublikos
Statybos produkcijos
sertifikavimo centras, i§duotas
2018-01-22, pirma karta
iSduotas 1998-01-27

Aldona Petronélé 23
LukoSiené

UAB ,,Progresyvis
Projektai

Kvalifikacijos atestatas Nr.252,

Lietuvos Respublikos Statybos

produkcijos sertifikavimo
centras, iSduotas 2018-04-30,
pirma kartg iSduotas 1997-06-
12; ~

Marius Pliuskys 6

Ketinamas jdarbinti
laiméjus konkursg

Kvalifikacijos atestatas
Nr.31971, Lietuvos
Respublikos Statybos
produkcijos sertifikavimo
centras, iSduotas 2018-12-14,

(
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pirma kartg iSduotas 2013-11-

12;
7 | Audrius Dudénas 3 Ketinamas jdarbinti Kvalifikacijos atestatas
laimeéjus konkursa Nr.37387, Lietuvos

Respublikos Statybos
produkcijos sertifikavimo
centras, iSduotas 2019-03-
29Marius, pirma karta
iSduotas 2017-06-27;

Pastabos:

1. Dalyvis, nurodantis konfidencialig informacijg, privalo vadovautis Viesyjy pirkimy jstatymo 20 straipsnio 2 dalimi.

2. Dalyvis pilnai atsako uz tai, kad jo pateiktame pasililyme nurodyta konfidenciali (neskelbtina) arba komercing
(gamybing) paslaptj turinti informacija nepaZeidzia Viesyjy pirkimy jstatyme jtvirtinty skaidrumo principy, draudzianciy
nepagrijstai riboti teis¢ susipazinti su nekonfidencialia vie3ojo pirkimo informacija.

3. Jei dalyvis Sios lentelés neuzpildo ir (ar) failo (bylos) pavadinime nenurodo , konfidencialu®, perkancioji organizacija
laiko, kad jo pateiktame pasitilyme néra konfidencialios informacijos.

Pasitlymas galioja iki Konkurso sglygose nurodyto termino.

Direktoré /7/ Danuté Zubaviciené
(Rangovo arba jo jgalioto asmens pareigy /73// UAB ré‘és) (Vardas ir pavardé)
pavadinimas) [{“({“Progregyvis i
\»\ projektai” ;"
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