



## SUTARTIS

2020 m. birželio 3 d. Nr. S- 161

Varėna

Varėnos rajono savivaldybės administracija (toliau – **Užsakovas**), atstovaujama administracijos direktoriaus Alvydo Verbicko, veikiančio pagal savivaldybės administracijos nuostatus, ir UAB „Parama“ (toliau – Rangovas), atstovaujama generalinio direktoriaus Raimondo Juodsnukio, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis), ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.

### 1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Sutarties objektas darbai (toliau – Darbai), atliekami pagal MB „Susisiekimo komunikacijų sprendiniai“ parengtą Valkininkų mstl. Miškininkų g. (ValVal7) ir vietinės reikšmės kelio Nr. Val49v Valkininkai–Paklėstarė kapitalinio remonto projektą (toliau – statinio projektas). Numatoma atlikti atlikti vietinės reikšmės kelio Nr. Val49v Valkininkai–Paklėstarė kapitalinio remonto darbus: įrengti asfalto dangos konstrukciją, kelkraščius, atlikti apželdinimą, ir vertikalųjį ženklavinimą. **Valkininkų mstl. Miškininkų g. (ValVal7) kapitalinio remonto darbai ir vietinės reikšmės kelio Nr. Val49v Valkininkai–Paklėstarė apšvietimo darbai neperkami.**

1.2. Darbų preliminarūs kiekiai ir reikalavimai Darbams nurodyti statinio projekte. Statinio projekto techninėse specifikacijose, brėžiniuose ar darbų kiekių žiniaraščiuose paminėti gaminių, medžiagų ar gamintojų pavadinimai yra orientacinio pobūdžio ir gali būti pakeisti lygiaverte (analogiška, ne žemesnės kokybės) kitų gamintojų produkcija.

1.3. Užsakovas atsiskaito sutartyje nurodytomis sąlygomis už tinkamai atliktus darbus. Darbus planuojama finansuoti iš projekto „Vietinės reikšmės kelio Nr. Val-49v Valkininkai–Paklėstarė kapitalinis remontas“, finansuojamo iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai, lėšų, Kelių priežiūros ir plėtros programos, skiriamų Varėnos rajono savivaldybei, lėšų, finansavimo skiriamo savivaldybėms pagal ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių planą.

### 2. SUTARTIES GALIOJIMAS IR DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI

2.1. Sutartis įsigalioja, kai sutartį pasirašo sutarties šalys ir pateikiamas sutarties įvykdymo užtikrinimas – Lietuvoje ar užsienyje registruoto banko garantijų ar draudimo bendrovės laidavimo raštas sumai ne mažesnei nei 5 proc. sutarties kainos be PVM, prieš tai gavus išankstinį pritarimą dėl užsienio

šalyje sutarties įvykdymo užtikrinimą išduodančio juridinio asmens pasirinkimo. Įvykdymo užtikrinimas turi būti pateiktas per 5 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo, turi būti besąlyginis ir galioti ne trumpiau kaip iki 30 kalendorinės dienos, po sutartyje numatyto, vėliausio sutartinių įsipareigojimų vykdymo termino pabaigos. Rangovas vietoje užtikrinimo dokumento gali į nurodytą sąskaitą banke pervesti sumą ne mažesnę bei 5 proc. sutarties kainos be PVM. Užsakovas turi teisę nepriimti sutarties įvykdymo užtikrinimą, gavęs informaciją, kad Sutarties įvykdymą užtikrinantis juridinis asmuo tapo nemokus ar neįvykdė įsipareigojimų kitiems ūkio subjektams arba netinkamai juos vykdė.

2.2. Sutartis galioja iki visų šia Sutartimi priimtų įsipareigojimų įvykdymo arba iki Sutarties nutraukimo laikantis įstatymų ar šioje Sutartyje numatytų sąlygų ir tvarkos.

2.3. Darbai turi būti atlikti per 2 metus nuo sutarties įsigaliojimo, 2020 m. turi būti atlikta darbų už ne mažiau kaip 247,4 tūkst. eurų. Varėnos rajono savivaldybei 2020 m. negavus planuoto finansavimo, Rangovui nustatyta 2020 m. atlikti minimali darbų vertė gali būti koreguojama.

### 3. SUTARTIES KAINA IR MOKĖJIMO SĄLYGOS

3.1. Sudaroma fiksuoto įkainio su peržiūra Sutartis. Darbų įkainiai nurodyti Sutarties 2 priede. Užsakovas neįsipareigoja pirkti pirkimo dokumentuose nurodyto preliminarus kiekio. Vykdamas Sutartį, preliminarų darbų apimtį gali kisti (gali būti įsigyta mažiau arba daugiau pirkimo dokumentuose nurodytų darbų apimtį). Pradinė sutarties vertė 450 000 eurų be PVM. Jei fiksuotas įkainis buvo peržiūrėtas pagal sutartyje nurodytas kainų peržiūros sąlygas, atitinkamai patikslinami (didėja arba mažėja) pradinėje sutartyje numatyti įkainių dydžiai ir, esant poreikiui, patikslinama (didėja arba mažėja) pradinės sutarties vertė.

3.2. Įkainis perskaičiuojamas šiais atvejais:

3.2.1. pasikeitus (padidėjus ar sumažėjus) pridėtinės vertės mokesčio tarifui, kuris turėjo tiesioginės įtakos kainai.

3.2.2. daugiau kaip 5 procentai pasikeitus statybos sąnaudų kainų pokyčiui. Tokiu atveju įkainiai perskaičiuojami ne vėliau kaip kiekvienų metų kovo 31 d., taikant Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtus statybos sąnaudų kainų indeksus (<http://www.stat.gov.lt>), jeigu nuo pasiūlymo pateikimo dienos arba nuo Pagrindinės sutarties kainos paskutinio indeksavimo statybos sąnaudų kainų pokytis yra didesnis kaip 5 procentai. Perskaičiavimas atliekamas įkainį dauginant iš perskaičiavimo koeficiento, gauto praėjusių metų gruodžio mėnesio kainų indeksą dalijant iš paskutinio indeksavimo metu naudoto kainų indekso, t. y. iš už praėjusių metų gruodžio mėnesio kainų indekso. Statybos sąnaudų kainų indeksai skelbiami Statistikos departamento interneto svetainėje adresu <http://www.stat.gov.lt> ir publikuojami Statistikos departamento informaciniuose leidiniuose „Mėnesinė informacija apie statybos sąnaudų pokyčius“ bei „Vartotojų ir gamintojų kainų indeksai“. Tikslinant kainą, pirmenybė teikiama informaciniam leidiniui – „Mėnesinė informacija apie statybos sąnaudų pokyčius“.

3.3. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai įvykdyti Sutartį, reikia atlikti papildomus darbus, kurių Rangovas nenumatė sudarant šią Sutartį, bet turėjo galimybę ir galėjo juos numatyti pagal pirkimo dokumentus, ir jie yra būtini šiai Sutarčiai tinkamai įvykdyti, šiuos darbus Rangovas atlieka savo sąskaita.

3.4. Užsakovas, įvertinęs, kad Darbai atlikti be trūkumų, priima atliktus Darbus pasirašydamas atliktų Darbų aktą.



3.5. Galutinis darbų perdavimas ir priėmimas atliekamas visiškai užbaigus darbus ir perdavus techninę-išpildomąją dokumentaciją. Rangovas praneša Užsakovui raštu apie pasirengimą galutinai perduoti darbus. Užsakovas organizuoja galutinį darbų priėmimą ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Rangovo pranešimo gavimo dienos ir per kitas 5 (penkias) darbo dienas pasirašo Galutinis darbų perdavimo ir priėmimo aktą arba tuo pačiu terminu pareiškia raštu pagrįstas pretenzijas dėl atliktų darbų. Šis terminas atidedamas, jeigu Užsakovas pagrįstai ir motyvuotai pareikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos apie atliktus darbus ar naudotas medžiagas. Ištaisius darbų defektus, darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti.

3.6. Užsakovas Rangovui apmokės už atliktus Darbus pagal gautus mokėjimo dokumentus ir pasirašytą atliktų Darbų aktą ne vėliau kaip per 30 (*trisdešimt*) kalendorinių dienų po atliktų Darbų akto pasirašymo dienos.

3.7. Pridėtinės vertės mokesčio sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai turi būti teikiami naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Prisijungti prie elektroninės paslaugos „E. sąskaita“ galima interneto adresu [www.esaskaita.eu](http://www.esaskaita.eu). Paslauga yra apmokama Lietuvos Respublikos finansų ministro nustatyta tvarka.

3.8. Apmokėjimo diena laikoma apmokėjimo operacijos įvykdymo diena Užsakovo banke. Užsakovas turi teisę sulaikyti mokėjimus už atliktus Darbus, jeigu dėl Rangovo kaltės nepašalinti anksčiau nurodyti Darbų defektai.

3.9. Jeigu vykdant darbus atsiras būtinybė atlikti darbus, kurių įkainis nėra nupirktas, ir šie darbai atsirado nuo Sutarties šalių nepriklausančių aplinkybių, kurių abi šalys negalėjo numatyti, tai šių darbų įkainis apskaičiuojamas taip:

3.9.1. pritaikant tiekėjo pasiūlyme nurodytus darbų įkainius;

3.9.2. jei įmanoma, išskaičiuojant kainos dalį iš sutartyje numatyto įkainio;

3.9.3. pritaikant sutartyje numatytus panašių darbų įkainius;

3.9.4. įvertinant pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudas) bei netiesiogines (pridėtinės, statybviets ir pelno) išlaidas pagal Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 „Dėl kainodaros taisyklių metodikos patvirtinimo“, priedo „Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklės“ nuostatas.

3.10. Jeigu Sutarties pakeitimas atliekamas kitais negu apibrėžti Viešųjų pirkimo įstatymo 89 straipsnio 1 ir 2 dalyse atvejais, tokiame pakeitimui atlikti turi būti atliekama nauja pirkimo procedūra pagal šio įstatymo reikalavimus.

#### 4. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ IR ĮSIPAREIGOJIMAI

4.1. Jei kuri nors Sutarties Šalis nevykdo kokių nors savo įsipareigojimų pagal Sutartį, ji pažeidžia Sutartį.

4.2. Vienai Sutarties šaliai pažeidus Sutartį, nukentėjusioji Šalis turi teisę:

4.2.1. reikalauti kitos šalies vykdyti sutartinius įsipareigojimus;

4.2.2. reikalauti atlyginti nuostolius;

4.2.3. reikalauti sumokėti Sutartyje nustatytus delspinigius;

4.2.4. nutraukti Sutartį.

4.3. Neatlikus apmokėjimo nustatytais terminais, Rangovo pareikalavimu Užsakovas privalo sumokėti Rangovui už kiekvieną uždelstą dieną 0,05 proc. delspinigių nuo laiku neapmokėtos sumos. Delspinigiai negali būti skaičiuojami, jei vėluojama apmokėti dėl trečiųjų asmenų veiksmų.

4.4. Jei Rangovas dėl savo kaltės neatlieka Darbų nustatytais terminais, Užsakovas turi teisę be oficialaus įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo būdų pradėti skaičiuoti 0,05 proc. dydžio delspinigius nuo neatliktų Darbų kainos už kiekvieną termino praleidimo dieną.

4.5. Esant nuo Šalių nepriklausančioms aplinkybėms dėl kurių negali būti vykdomi darbai, Užsakovas turi teisę reikalauti sustabdyti darbų vykdymą iki atitinkamų aplinkybių pasibaigimo. Jei darbų vykdymo sustabdymas trunka ilgiau, kaip 90 dienų, Rangovas turi teisę nutraukti sutartį.

4.6. Apskaičiavęs delspinigius Užsakovas gali, prieš tai raštu įspėti Rangovą:

4.6.1. išskaičiuoti delspinigių sumą iš Rangovui mokėtinų sumų;

4.6.2. nutraukti Sutartį;

4.7. Rangovas užtikrina, kad už nustatytą kainą ir per Sutartyje numatytą terminą bus tinkamai ir kokybiškai atlikti Darbai. Tuo atveju, jeigu dėl Rangovo kaltės ar nerūpestingumo šie Darbai nebus atlikti tinkamai, Rangovas įsipareigoja atlyginti visus Užsakovo patirtus nuostolius.

4.8. Rangovas įsipareigoja:

4.8.1. Už nustatytą kainą ir per Sutartyje numatytą terminą tinkamai ir kokybiškai, laikydamasis galiojančių teisės aktų, normų, taisyklių ir standartų atlikti Darbus.

4.8.2. Atlyginti visus Užsakovo patirtus nuostolius, tuo atveju, jeigu dėl Rangovo kaltės ar nerūpestingumo šie Darbai nebus atlikti tinkamai.

4.8.3. savarankiškai apsirūpinti Darbų atlikimui reikalingais materialiniais ištekliais, atsakyti už naudojamų medžiagų kokybę;

4.8.4. garantuoti darbo saugumą, priešgaisrinę saugą ir aplinkos ekologinę apsaugą Darbų atlikimo vietoje;

4.8.5. Užsakovo nurodytu laiku nepašalinęs defektų, nustatytų per garantinį laiką, atlyginti Užsakovo išlaidas, patirtas šalinant defektus;

4.8.6. Užsakovo nurodytu laiku nepašalinęs defektų, atlyginti Užsakovo išlaidas, patirtas šalinant defektus;

**4.8.7. neatlikus darbų nustatytais terminais, sumokėti Užsakovui baudą, kuri sudaro 10 proc. nuo neatliktų darbų vertės su PVM.**

4.9. Užsakovas įsipareigoja:

4.9.1. sumokėti Rangovui už faktiškai atliktus Darbus su sąlyga, kad Darbai atlikti tinkamai ir laiku;

4.9.2. Atlyginti Rangovui jo turėtas pagrįstas darbų išlaidas ir nuostolius, susijusius su Sutarties nutraukimu, kai Sutartis nutraukiama ne dėl Rangovo kaltės.

## 5. SUSIRAŠINĖJIMAS

5.1. Sutarties Šalys susirašinėja lietuvių kalba. Visi pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas, kuriuos Šalis gali pateikti pagal šią Sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai Šaliai ir gautas patvirtinimas apie gavimą arba išsiųsti registruotu paštu, faksu, elektroniniu paštu (patvirtinant gavimą) nurodytais rekvizitais.

5.2. Jei pasikeičia Šalies adresas ir / ar kiti duomenys, tokia Šalis turi informuoti kitą Šalį pranešdama ne vėliau, kaip per 5 (*penkias*) darbo dienas. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliepinimą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniaisiais žinomais



jai duomenimis, prieštarauja Sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.

## 6. KITOS NUOSTATOS

6.1. Sutarties sąlygos gali būti keičiamos tik vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytais aplinkybėmis, jeigu šios aplinkybės nustatytos aiškiai bei nedviprasmiškai ir buvo pateiktos pirkimo dokumentuose. Tais atvejais, kai Sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant pirkimo sąlygas ir Sutarties sudarymo metu, Sutarties Šalys gali keisti tik neesmines pirkimo Sutarties sąlygas.

6.2. Rangovas prieš pradėdamas darbus turi pasirengti visus darbams vykdyti reikalingus dokumentus ir gauti reikiamus leidimus, o pabaigęs darbus turi pasirengti visus darbams užbaigti reikalingus dokumentus (tame tarpe ir kadastrinių bylų parengimą), atlikti visus reikiamus tyrimus, matavimus, būtinus tinkamai atlikti ir užbaigti statybos darbus, parengti dangų išpildomąją nuotrauką. Šie dokumentai turi būti parengti per 30 dienų nuo galutinio atliktų darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo. Darbai atliekami pagal Lietuvos Respublikoje galiojančias statybos normas ir taisykles, standartus ir kitus norminius teisės aktus. Darbams atlikti naudojamos Europos Sąjungos ar Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka sertifikuotos medžiagos, statybos produktai bei įrenginiai. Visos medžiagos bei montuojami įrenginiai privalo būti nauji.

6.3. Sutarties galiojimo laikotarpiu Šalis, inicijuojanti Sutarties sąlygų pakeitimą, pateikia kitoms Šalims raštišką prašymą keisti Sutarties sąlygas bei dokumentų, pagrindžiančių prašyme nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiškinimus, kopijas. Į pateiktą prašymą pakeisti atitinkamą Sutarties sąlygą kitos Šalis motyvuotai atsako ne vėliau kaip per 10 darbo dienų. Šalims nesutarus dėl Sutarties sąlygų keitimo, sprendimo teisę turi Užsakovas. Šalims tarpusavyje susitarus dėl Sutarties sąlygų keitimo, šie keitimai įforminami papildomu susitarimu, kuris yra Sutarties neatskiriama dalis.

6.4. Sutartis keičiama Šalių susitarimu, pakeitimą įforminant raštu bei patvirtinant parašais ir antspaudu susitarimo, kuris yra neatsiejama Sutarties dalis, tikrumą.

6.5. Sutartį galima nutraukti šiais atvejais:


6.5.1. vienos Šalies sprendimu prieš 10 kalendorinių dienų raštu įspėjus kitą šalį, jeigu ji nevykdo ar netinkamai vykdo savo įsipareigojimus ir tai yra esminis sutarties pažeidimas. Nustatydamos esminį sutarties pažeidimą šalys privalo vadovautis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 str. nuostatomis.

6.5.2. abiejų Šalių rašytiniu susitarimu.

6.6. Nutraukus sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp šalių pagal sutartį, taip pat visos kitos sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta Sutartis.

6.7. Rangovas, sutarties galiojimo metu, suderinęs su Užsakovu (pateikus Subtiekėjo keitimo priežastį) bei gavęs Užsakovo rašytinį sutikimą, gali keisti Subtiekėjus. Pakeistas subtiekęjas turi atitikti konkurso sąlygose nurodytus kvalifikacijos reikalavimus.

6.8. Sudarius pirkimo sutartį, tačiau ne vėliau negu pirkimo sutartis pradeda vykdyti, Rangovas įsipareigoja Užsakovui pranešti tuo metu žinomų subtiekėjų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Rangovas privalo informuoti apie minėtos informacijos pasikeitimus visu





pirkimo sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekejus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau. Jeigu taikomos VPI 88 straipsnio 5 dalies nuostatos, kartu su informacija apie naujus subtiekejus pateikiami ir subtiekejo pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinantys dokumentai.

6.9. Užsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo su subtiekejais galimybę, vadovaujantis šiame punkte nustatyta tvarka. Užsakovas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo informacijos apie subtiekejus gavimo raštu informuoja subtiekejus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę, o subtiekejas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Užsakovui. Tais atvejais, kai subtiekejas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi būti sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir jo subtiekejo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekeju tvarka, kurioje numatoma teisė Rangovui prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams subtiekejiui.

6.10. Darbai atliekami pagal Lietuvos Respublikoje galiojančias statybos normas ir taisykles, standartus ir kitus norminius teisės aktus. Darbams atlikti naudojamos Europos Sąjungos ar Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka sertifikuotos medžiagos, statybos produktai bei įrenginiai.

6.11. Darbų garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Užsakovui pareikalavus, atlikti visus defektų arba žalos ištaisymo darbus.

6.12. Sutartis pasirašoma dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais kiekvienai iš Šalių.

6.13. Sutartis yra perskaityta Šalių, jų suprasta ir jos autentiškumas patvirtintas ant kiekvieno Sutarties lapo kiekvienos Šalies įgaliojimus turinčių asmenų parašais.

6.14. Sutarties priedai:

6.14.1. Sutarties priedas Nr. 1 - Rangovo pateiktas pasiūlymas.

6.14.2. Sutarties priedas Nr. 2 – Darbų kiekių žiniaraštis „Vietinės reikšmės kelio Nr. Val49v Valkininkai–Paklėstarė kapitalinis remontas“.

## 7. ŠALIŲ REKVIZITAI IR ADRESAI

### Užsakovas

Varėnos rajono savivaldybės administracija  
Vytauto g. 12, Varėna  
Įstaigos kodas 188773873  
Tel. 8 310 32 005  
Faksas 8 310 51 200  
El. p. info@varena.lt  
A. s. LT79 7181 2000 0113 0793  
AB Šiaulių bankas,  
banko kodas 71812

Administracijos direktorius  
Alvydas Verbickas

(parašas)



### Rangovas

UAB „Parama“  
Gardino g. 30, LT-62154 Alytus  
Juridinio asmens kodas 165108836  
PVM mokėtojo kodas LT651088314  
Tel. 8 315 74 640  
El. p. info@alytausparama.lt  
A.s. LT20 7181 2000 0346 7712  
AB Šiaulių bankas  
Banko kodas 71812

Generalinis direktorius  
Raimondas Juodsnukis

(parašas)



Varėnos r. sav. administracijos  
Turto valdymo skyriaus  
vyriausioji specialistė

Vytautas Jotautas


Varėnos r. sav. administracijos  
Turto valdymo skyriaus  
vedėjo pavaduotoja

Violeta Valūnienė

Varėnos rajono savivaldybės administracijos  
Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus  
vyriausioji specialistė

Asta Daukšytė-Stasiulienė

20.....



## UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „PARAMA“

Gardino g. 30, LT-62154 Alytus, El. paštas [info@alytausparama.lt](mailto:info@alytausparama.lt), [www.alytausparama.lt](http://www.alytausparama.lt), Tel. (8-315) 74 640, Faks. (8-315) 52 335  
Duomenys kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centro Alytaus filiale. Kodas 165108836. PVM kodas LT 651088314.  
Atsiskaitomoji sąskaita LT27 7044 0600 0194 1552 AB SEB bankas. Atsiskaitomoji sąskaita LT20 7181 2000 0346 7712 AB Šiaulių bankas.

Varėnos rajono savivaldybės administracijai

### PASIŪLYMAS DĖL VIETINĖS REIKŠMĖS KELIO NR. VAL49V VALKININKAI-PAKLĖŠTARĖ KAPITALINIO REMONTO DARBŲ

2020-05-25 Nr. 05/25

(Data)

Alytus

(Sudarymo vieta)

|                                                                                              |                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ | UAB „Parama“                                                     |
| Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/         | Gardino g. 30, LT-52154 Alytus                                   |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė                                                | Daiva Aliulienė                                                  |
| Telefono numeris                                                                             | (8-315) 74640                                                    |
| Fakso numeris                                                                                | (8-315) 52335                                                    |
| El. pašto adresas                                                                            | <a href="mailto:info@alytausparama.lt">info@alytausparama.lt</a> |

/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekęją (-us), ar subteikėją (-us)/

|                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Subrangovo (-ų), subtiekęjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai)                                                                                                           | 1. UAB „Metrum LT“<br>2. UAB „Maniga“                                                                                                                   |
| Subrangovo (-ų), subtiekęjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) adresas (-ai)                                                                                                               | 1. Vytauto g. 34 A<br>LT-68298 Marijampolė<br>2. Savanorių pr. 219<br>LT-02300 Vilnius                                                                  |
| Įsipareigojimų dalis (nurodant konkrečius pagal Pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subtiekęją (-us) ar subteikėją (-us) | 1. Išpildomosios dokumentacijos (kadastrinių matavimų bylos ir išpildomosios nuotraukos) parengimas<br>2. Kelio atitvarų, apsauginės tvorelės įrengimas |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) šiuose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Mes siūlome atlikti šiuos darbus:

| Darbų pavadinimas                                                                    | Kaina be PVM, eur | Kaina su PVM, eur |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Vietinės reikšmės kelio Nr. Val49v Valkininkai–Paklėstarė kapitalinio remonto darbai | 379 717,24        | 459 457,86        |

**Bendra pasiūlymo kaina: 459 457,86 Eur (keturi šimtai penkiasdešimt devyni tūkstančiai keturi šimtai penkiasdešimt septyni eurai 86 centai) skaičiais ir žodžiais.**

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (pasirašydamas pasiūlymą ar kiekvieną dokumentą patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros):

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas                       | Dokumento puslapių skaičius |
|----------|------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1.       | Igaliojimas teikti pasiūlymą                         | 1                           |
| 2.       | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD) | 15                          |
| 3.       | Ketinių protokolai                                   | 2                           |
| 4.       | Darbų kiekių žiniaraštis                             | 4                           |


Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija pateikti „prisegti“ atskirai):

| Eil.Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“) |
|---------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.      | Igaliojimas teikti pasiūlymą   | Įkeltas                                                                              |

Pildyti tuomet, jeigu bus pateikta konfidenciali informacija, kuri negalėtų būti skelbiama viešai. Teikėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Jeigu Teikėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad tokios teikėjo pasiūlyme nėra.

Techninės tarnybos vadovė  
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

  
(Parašas)

Daiva Aliulienė  
(Vardas ir pavardė)





## DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Užsakovas: Varėnos rajono savivaldybės administracija

Objektas: Vietinės reikšmės kelio Nr. Val49v Valkininkai–Paklėstarė kapitalinis remontas

| Eil.<br>Nr.                          | Darbų pavadinimas                                                                                                                       | Mato<br>vnt.   | Kiekis | Vieneto kaina,<br>Eur | Viso,<br>Eur |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-----------------------|--------------|
| <b>1.</b>                            | <b>PARUOŠIAMIEJI DARBAI</b>                                                                                                             |                |        |                       |              |
| 1.1.                                 | Ašies nužymėjimas                                                                                                                       | km             | 0,924  | 441,39                | 407,84       |
| 1.2.                                 | Kertami krūmai                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 16     | 0,28                  | 4,48         |
| 1.3.                                 | Minkštų veislių medžių kirtimas ir kelmų pašalinimas Ø16-24                                                                             | vnt.           | 2      | 297,32                | 594,64       |
| 1.4.                                 | Asfalto dangos demontavimas hvid. = 15,0 cm (medžiagas panaudojant ŽPS įrengimui Miškininkų g.)                                         | m <sup>2</sup> | 327    | 3,80                  | 1242,60      |
| 1.5.                                 | Asfaltbetonio dangos pjovimas diskiniu pjūklų                                                                                           | m              | 5,2    | 4,71                  | 24,49        |
| 1.6.                                 | Demontuojami gatvės bortai                                                                                                              | m              | 82     | 2,84                  | 232,88       |
| 1.7.                                 | Išardomos betoninės pralaidos                                                                                                           | vnt            | 2      | 128,83                | 257,66       |
| 1.8.                                 | Betono laužo išvežimas                                                                                                                  | t              | 34     | 17,21                 | 585,14       |
| <b>2.</b>                            | <b>ŽEMĖS DARBAI</b>                                                                                                                     |                |        |                       |              |
| 2.1.                                 | Gatvės dangos konstrukcijos išardymas iki lovio dugno, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas iki 5 km atstumu (įskaitant nuovažas)  | m <sup>3</sup> | 7834,2 | 3,64                  | 28516,49     |
| 2.2.                                 | Esamo dirvožemio sluoksnio nukasimas ir sustūmimas į krūvas                                                                             | m <sup>3</sup> | 270    | 2,01                  | 542,70       |
| 2.3.                                 | Lovio dugno planiravimas mechanizuotai, kai gruntas II grupės                                                                           | m <sup>2</sup> | 7129   | 0,09                  | 641,61       |
| 2.4.                                 | Lovio dugno planiravimas rankiniu būdu, kai gruntas II grupės                                                                           | m <sup>2</sup> | 712,9  | 0,88                  | 627,35       |
| 2.5.                                 | Grunto sutankinimas iškasoje (lovio), kai sluoksnio storis 30 cm                                                                        | m <sup>2</sup> | 7841,9 | 0,21                  | 1646,80      |
| 2.6.                                 | Kvalifikuotas žemės sankasos pagerinimas 3% 14,25 kg/m gesintomis kalkėmis 25 cm.                                                       | m <sup>2</sup> | 6188   | 6,33                  | 39170,04     |
| 2.7.                                 | Plotų tvirtinimas 10 cm storio dirvožemio sluoksniu mechanizuotai, užsėjant žole (dirvožemis naudojamas iš nukasto augalinio sluoksnio) | m <sup>2</sup> | 2827   | 0,30                  | 848,10       |
| 2.8.                                 | Piltinis gruntas (užpylimo medžiagos žB, žG, žP, žD, žM, SB, SG, S, SD, SM)                                                             | m <sup>3</sup> | 499,4  | 10,42                 | 5203,75      |
| <b>DANGŲ KONSTRUKCIJOS ĮRENGIMAS</b> |                                                                                                                                         |                |        |                       |              |

|      |                                                                                                                                                                                                      |                |         |       |          |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------|----------|
| 3.   | <b>VAŽIUOJAMOSIOS DALIES ĮRENGIMAS</b>                                                                                                                                                               |                |         |       |          |
| 3.1. | Asfalto pagrindo - dangos sluoksnis AC 16 PD h=0,10 m.                                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 5737    | 15,72 | 90185,64 |
| 3.2. | Nesurištasis mineralinių medžiagų mišinys (žvyro pagrindo sluoksniui), fr 0/32 panaudojant NAG (bendrame mišinyje nufrezuoto asfaltbetonio granulių kiekis ne daugiau kaip 30%) įrengimas, h=0,30 m. | m <sup>2</sup> | 6127    | 14,07 | 86206,89 |
| 3.3. | Šalčiui nejautrių medžiagų pagrindo sluoksnis h=0,35 m, m <sup>3</sup>                                                                                                                               | m <sup>3</sup> | 2340    | 14,70 | 34398,00 |
| 3.4. | Nesurištųjų mineralinių medžiagų ir dirvožemio mišinys kelkraščio įrengimui h=0,07 m, m <sup>2</sup>                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 746     | 1,85  | 1380,10  |
| 3.5. | Betoninis gatvės bortas 1000x300x150 ant betoninio pamato C12/15                                                                                                                                     | m              | 1042    | 21,84 | 22757,28 |
| 3.6. | Betoninis gatvės bortas 1000x220x150 (užapvalintas) ant betoninio pamato C12/15                                                                                                                      | m              | 52      | 20,06 | 1043,12  |
| 3.7. | Bortų užsandarinimas bitumine juosta h=0,03 m., m                                                                                                                                                    | m              | 1094    | 2,07  | 2264,58  |
| 3.8. | Riškis sujungimui karštas prie šalto, (200 g/m), kg                                                                                                                                                  | m              | 1129,25 | 0,66  | 745,31   |
| 4.   | <b>NUOVAŽŲ ĮRENGIMAS</b>                                                                                                                                                                             |                |         |       |          |
| 4.1. | Asfalto pagrindo - dangos sluoksnis AC 16 PD h=0,10 m.                                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 174     | 15,72 | 2735,28  |
| 4.2. | Nesurištasis mineralinių medžiagų mišinys (žvyro pagrindo sluoksniui), fr 0/32, h=0,25 m.                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 189     | 11,94 | 2256,66  |
| 4.3. | Šalčiui nejautrių medžiagų pagrindo sluoksnis h=0,40 m, m <sup>3</sup>                                                                                                                               | m <sup>3</sup> | 72      | 14,70 | 1058,40  |
| 5.   | <b>PĖSČIŲJŲ TAKŲ ĮRENGIMAS</b>                                                                                                                                                                       |                |         |       | 0,00     |
| 5.1. | Asfalto pagrindo - dangos sluoksnis AC 16 PD h=0,08 m.                                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 78      | 12,68 | 989,04   |
| 5.2. | Nesurištasis mineralinių medžiagų mišinys (žvyro pagrindo sluoksniui), fr 0/32, h=0,20 m.                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 34      | 9,81  | 333,54   |
| 5.3. | Šalčiui nejautrių medžiagų pagrindo sluoksnis h=0,17 m, m <sup>3</sup>                                                                                                                               | m <sup>3</sup> | 16      | 14,70 | 235,20   |
| 5.4. | Betoninis vejos bortas 1000x200x80 ant betoninio pamato C12/15                                                                                                                                       | m              | 46      | 10,87 | 500,02   |
|      | <b>VANDENS NUVEDIMAS</b>                                                                                                                                                                             |                |         |       |          |
| 6.   | <b>DRENAŽAS</b>                                                                                                                                                                                      |                |         |       |          |
| 6.1. | PVC drenažo vamzdis (SN4) su geotekstilės filtru D128/113                                                                                                                                            | m              | 776     | 8,93  | 6929,68  |



|                                                        |                                                                                                                                            |                |      |         |         |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|---------|---------|
| 6.2.                                                   | Skaldelė 11/16, m <sup>3</sup>                                                                                                             | m <sup>3</sup> | 194  | 33,34   | 6467,96 |
| 6.3.                                                   | Neaustinė geotekstilė 125g/m <sup>2</sup> , m <sup>2</sup>                                                                                 | m <sup>2</sup> | 2327 | 0,80    | 1861,60 |
| 6.4.                                                   | Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis, m <sup>3</sup>                                                                                       | m <sup>3</sup> | 538  | 14,70   | 7908,60 |
| 6.5.                                                   | Drenažo apžiūros šulinėlis DN425 su ketiniu dangčiu h-1,80m ir įrengimas (važiuojamojoje dalyje)                                           | komplektas     | 2    | 311,53  | 623,06  |
| 6.6.                                                   | Drenažo apžiūros šulinėlis DN425 su plastikiniu dangčiu h-2,20m ir įrengimas (griovyje)                                                    | komplektas     | 5    | 266,38  | 1331,90 |
| 6.7.                                                   | Drenažo žiočių įrengimas                                                                                                                   | komplektas     | 2    | 386,05  | 772,10  |
| 7.                                                     | <b>INFILTRIACINĖ TRANŠĖJA</b>                                                                                                              |                |      |         |         |
| 7.1.                                                   | PVC drenažo vamzdis (SN4) su geotekstiles filtru D128/113                                                                                  | m              | 238  | 8,93    | 2125,34 |
| 7.2.                                                   | Skaldelė 11/16, m <sup>3</sup>                                                                                                             | m <sup>3</sup> | 118  | 33,34   | 3934,12 |
| 7.3.                                                   | Neaustinė geotekstilė 125g/m <sup>2</sup> , m <sup>2</sup>                                                                                 | m <sup>2</sup> | 951  | 0,80    | 760,80  |
| 7.4.                                                   | Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis, m <sup>3</sup>                                                                                       | m <sup>3</sup> | 165  | 14,70   | 2425,50 |
| 7.5.                                                   | Infiltracinės tranšėjos apžiūros šulinėlis DN425 su plastikiniu dangčiu h-2,20m ir įrengimas (griovyje)                                    | komplektas     | 6    | 266,38  | 1598,28 |
| 8.                                                     | <b>KITI VANDENS NUVEDIMO ĮRENGINIAI</b>                                                                                                    |                |      |         |         |
| 8.1.                                                   | Plastikinis D425 lietaus surinkimo šulinėlis su grotelėmis iki 2,0m su nusodinamąjį dalimi 0,3 m ir jo įrengimas (važiuojamojoje dalyje)   | komplektas     | 4    | 244,82  | 979,28  |
| 8.2.                                                   | Plastikinis D425 paviršinio lietaus surinkimo šulinėlis su grotelėmis iki 2,0m su nusodinamąjį dalimi 0,3m ir jo įrengimas (griovio dugne) | komplektas     | 4    | 244,82  | 979,28  |
| 8.3.                                                   | Gofruotos plastikinės pralaidos Ø1,00 m. įrengimas                                                                                         | vnt.           | 1    | 3767,70 | 3767,70 |
| 8.4.                                                   | Pralaidos antgalių tvirtinimas P-1 betoniniais blokais                                                                                     | m <sup>2</sup> | 70   | 24,39   | 1707,30 |
| 8.5.                                                   | Esamo griovio išvalymas                                                                                                                    | m              | 40   | 2,09    | 83,60   |
| 8.6.                                                   | PVC dv sluoksnis DN 200 vamzdis                                                                                                            | m              | 41   | 20,60   | 844,60  |
| <b>KELIO APSTATYMAS IR SAUGAUS EISMO ORGANIZAVIMAS</b> |                                                                                                                                            |                |      |         |         |
| 9.                                                     | <b>VERTIKALUS ŽENKLINIMAS</b>                                                                                                              |                |      |         |         |
| 9.1.                                                   | Kelio ženklų viestiebių metalinių atramų pastatymas                                                                                        | vnt.           | 5    | 65,18   | 325,90  |
| 9.2.                                                   | Kelio ženklų skydų ant viestiebių metalinių atramų sumontavimas                                                                            | vnt.           | 5    | 51,57   | 257,85  |
| 9.3.                                                   | Kelio ženklų atramų pamatų iš C25/30 betono įrengimas                                                                                      | m <sup>3</sup> | 1,13 | 221,56  | 250,36  |
| 10.                                                    | <b>ATITVARŲ ĮRENGIMAS</b>                                                                                                                  |                |      |         |         |

|                         |                                                  |   |    |       |                  |
|-------------------------|--------------------------------------------------|---|----|-------|------------------|
| 10.1.                   | Apsauginė tvorelė 1,20 m. aukščio įrengimas      | m | 20 | 44,06 | 881,20           |
| 10.2.                   | Apsauginių barjerų įrengimas kelkraštyje         | m | 60 | 71,35 | 4281,00          |
| 11.                     | <b>KITI DARBAI</b>                               |   |    |       |                  |
| 11.1.                   | Sudedamas PE kabelių apsaugos vamzdis 110/100    | m | 30 | 16,85 | 505,50           |
| 11.2.                   | PE gofruotas kabelių vamzdis (rezervinis) 110/94 | m | 30 | 15,97 | 479,10           |
| <b>IŠ VISO (be PVM)</b> |                                                  |   |    |       | <b>379717,24</b> |

Techninės specifikacijos  
vadovė  
Dainė Alutienė

