

SUTARTIS

2020 m. birželio...⁵ d. Nr. ⁵⁻¹⁶⁵

Varėna

Varėnos rajono savivaldybės administracija (toliau – **Užsakovas**), atstovaujama administracijos direktoriaus *Alvydo Verbicko*, veikiančio pagal savivaldybės administracijos nuostatus, ir uždaroji akcinė bendrovė „Varėnos aplinkotvarkos grupė“ (toliau – **Rangovas**), atstovaujama direktoriaus *Vaido Debesiūno*, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis), ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.

1. SUTARTIES DALYKAS

- 1.1. Privažiavimo nuo Varėnos m. Šilo gatvės (Var 114v) asfaltavimo darbai (toliau – Darbai).
- 1.2. Rangovas Darbus vykdo vadovaudamasis su viešojo pirkimo dokumentais pateiktais Susisiekimo komunikacijų paskirties (gatvės) ir inžinerinio tinklo (lietaus nuotekų šalinimo tinklo) Šilo g., Varėnos m., Varėnos r. sav., rekonstravimo projektu ir Darbų schema.
- 1.3. Darbai apima dalį darbų, nurodytų Susisiekimo komunikacijų paskirties (gatvės) ir inžinerinio tinklo (lietaus nuotekų šalinimo tinklo) Šilo g., Varėnos m., Varėnos r. sav., rekonstravimo projekte: įrengti asfalto dangą privažiavime nuo Varėnos m. Šilo g (Var 114v). Darbų apimtis Rangovas įsivertino vietoje.

2. SUTARTIES GALIOJIMAS IR DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI

- 2.1. Sutartis įsigalioja, kai sutartį pasirašo abi sutarties šalys ir galioja iki visų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.
- 2.2. Visi Darbai, turi būti atlikti **iki 2020-10-31** nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Darbų pratęsimo atlikimas nenumatomas.
- 2.3. Rangovas turi teisę užbaigti Darbus anksčiau nustatyto termino.

3. SUTARTIES KAINA IR MOKĖJIMO SĄLYGOS

- 3.1. Sudaroma bendros kainos sutartis. Sutartyje nurodoma darbų grupės kaina, kuri visą sutarties galiojimo laiką nebus keičiama, išskyrus tuos atvejus kai nukrypimai atskiros darbų grupės nuo orientacinių kiekių didesni kaip 10 proc.
- 3.2. Bendra Sutarties kaina yra 28 724,41 Eur, iš jų 4 985,23 Eur (PVM). Į Sutarties kainą įeina visi Rangovo patiriami Darbų atlikimo kaštai, visi Rangovo mokami mokesčiai, rinkliavos ir kitos išlaidos, susijusios su Sutarties įsipareigojimų vykdymu. Sutarties kaina atitinka Rangovo pateiktame pasiūlyme viešojo pirkimo metu nurodytą kainą.
- 3.3. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai įvykdyti Sutartį, reikia atlikti papildomus darbus, kurių Rangovas nenumatė sudarant šią Sutartį, bet turėjo galimybę ir galėjo juos numatyti pagal pirkimo dokumentus, ir jie yra būtini šiai Sutarčiai tinkamai įvykdyti, šiuos darbus Rangovas atlieka savo sąskaita.
- 3.4. Užsakovas, įvertinęs, kad Darbai atlikti be trūkumų, priima atliktus Darbus pasirašydamas atliktų Darbų aktą.
- 3.5. Užsakovas apmoka Rangovui už tinkamai atliktus darbus per 60 kalendorinių dienų nuo tinkamai atliktų darbų perdavimo priėmimo akto pasirašymo dienos. Atsiskaitoma už faktiškai atliktus darbus. Sąskaitos išrašomas proporcingai atliktų darbų apimčiai.
- 3.6. Sąskaitos faktūros teikiamos tik elektroniniu būdu. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų

standartas), teikiamos Rangovo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis (žr. www.esaskaita.eu). Paslauga yra apmokama Lietuvos Respublikos finansų ministro nustatyta tvarka. Elektroninės sąskaitos faktūros priimamos ir apdorojamos naudodamasi informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis

3.7. Apmokėjimo diena laikoma apmokėjimo operacijos įvykdymo diena Užsakovo banke. Užsakovas turi teisę sulaikyti mokėjimus už atliktus Darbus, jeigu dėl Rangovo kaltės nepašalinti anksčiau nurodyti Darbų defektai.

3.8. Jeigu vykdant darbus atsiras būtinybė atlikti darbus, kurių ir šie darbai atsirado nuo Sutarties šalių nepriklausančių aplinkybių, kurių abi šalys negalėjo numatyti, tai šių darbų įkainis apskaičiuojamas taip:

3.8.2.1. pritaikant tiekėjo pasiūlyme nurodytus darbų įkainius;

3.8.2.2. jei įmanoma, išskaičiuojant kainos dalį iš sutartyje numatyto įkainio;

3.8.2.3. pritaikant sutartyje numatytus panašių darbų įkainius;

3.8.2.4. įvertinant pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudas) bei netiesiogines (pridėtinės, statybietės ir pelno) išlaidas pagal Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 „Dėl kainodaros taisyklių metodikos patvirtinimo“, priedo „Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklės“ nuostatas.

3.9. Jeigu Sutarties pakeitimas atliekamas kitais negu apibrėžti Viešųjų pirkimo įstatymo 89 straipsnio 1 ir 2 dalyse atvejais, tokiam pakeitimui atlikti turi būti atliekama nauja pirkimo procedūra pagal šio įstatymo reikalavimus.

4. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ IR ĮSIPAREIGOJIMAI

4.1. Jei kuri nors Sutarties Šalis nevykdo kokių nors savo įsipareigojimų pagal Sutartį, ji pažeidžia Sutartį.

4.2. Vienai Sutarties šaliai pažeidus Sutartį, nukentėjusioji Šalis turi teisę:

4.2.1. reikalauti kitos šalies vykdyti sutartinius įsipareigojimus;

4.2.2. reikalauti atlyginti nuostolius;

4.2.3. reikalauti sumokėti Sutartyje nustatytus delspinigius;

4.2.4. nutraukti sutartį prieš 10 kalendorinių dienų raštu įspėjus kitą šalį dėl esminio sutarties pažeidimo. Nustatydamos esminį sutarties pažeidimą šalys privalo vadovautis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 str. nuostatomis.

4.3. Sutarties įvykdymas užtikrinamas delspinigiais ir bauda:

4.3.1. Užsakovas uždelsęs sumokėti sutartyje nustatytu terminu, įsipareigoja Rangovui pareikalavus mokėti ne mažiau kaip 0,02 % nuo neapmokėtos sąskaitos dydžio delspinigius, už kiekvieną uždelstą dieną;

4.3.2. Rangovas, uždelsęs atlikti darbus sutartyje numatytais terminais, moka Užsakovui 0,02 % nuo neatliktų darbų vertės delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną;

4.3.3. Jeigu Rangovas vėluoja atlikti darbus ilgiau kaip 1 mėnesį, tai moka 10 proc. baudą nuo neatliktų darbų vertės be PVM.

4.4. Esant nuo Šalių nepriklausančioms aplinkybėms dėl kurių negali būti vykdomi darbai, Užsakovas turi teisę reikalauti sustabdyti darbų vykdymą iki atitinkamų aplinkybių pasibaigimo. Jei darbų vykdymo sustabdymas trunka ilgiau, kaip 90 dienų, Rangovas turi teisę nutraukti sutartį.

4.5. Rangovas įsipareigoja:

4.5.1. Už nustatytą kainą ir per Sutartyje numatytą terminą tinkamai ir kokybiškai laikydamasis galiojančių teisės aktų, normų, taisyklių ir standartų atlikti Darbus.

4.5.2. Atlyginti visus Užsakovo patirtus nuostolius, tuo atveju, jeigu dėl Rangovo kaltės ar nerūpestingumo šie Darbai nebus atlikti tinkamai.

4.5.3. savarankiškai apsirūpinti Darbų atlikimui reikalingais materialiniais ištekliais;

4.5.4. garantuoti darbo saugumą, priešgaisrinę saugą ir aplinkos ekologinę apsaugą Darbų

atlikimo vietoje;

4.5.5. Užsakovo nurodytu laiku nepašalinęs defektų, atlyginti Užsakovo išlaidas, patirtas šalinant defektus.

4.6. Užsakovas įsipareigoja:

4.6.1. sumokėti Rangovui už faktiškai atliktus Darbus su sąlyga, kad Darbai atlikti tinkamai ir laiku;

4.6.2. Atlyginti Rangovui jo turėtas pagrįstas darbų išlaidas ir nuostolius, susijusius su Sutarties nutraukimu, kai Sutartis nutraukiama ne dėl Rangovo kaltės.

5. SUSIRAŠINĖJIMAS

5.1. Sutarties Šalys susirašinėja lietuvių kalba. Visi pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas, kuriuos Šalis gali pateikti pagal šią Sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai Šaliai ir gautas patvirtinimas apie gavimą arba išsiųsti registruotu paštu, faksu, elektroniniu paštu (patvirtinant gavimą) nurodytais rekvizitais.

5.2. Jei pasikeičia Šalies adresas ir / ar kiti duomenys, tokia Šalis turi informuoti kitą Šalį pranešdama ne vėliau, kaip per 5 (*penkias*) darbo dienas. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliepimą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniaisiais žinomais jai duomenimis, prieštarauja Sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.

6. KITOS NUOSTATOS

6.1. Sutarties sąlygos gali būti keičiamos tik vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytais aplinkybėmis, jeigu šios aplinkybės nustatytos aiškiai bei nedviprasmiškai ir buvo pateiktos pirkimo dokumentuose. Tais atvejais, kai Sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant pirkimo sąlygas ir Sutarties sudarymo metu, Sutarties Šalys gali keisti tik neesmines pirkimo sutarties sąlygas.

6.2. Rangovas prieš pradėdamas Darbus turi parengti ir gauti visus darbams vykdyti reikalingus dokumentus, atlikti visus reikiamus tyrimus, matavimus, būtinus tinkamai atlikti Darbus. Užbaigęs darbus Rangovas turi parengti visus dokumentus, reikalingus prijungti objektus prie elektros skirstomųjų tinklų. Darbai atliekami pagal Lietuvos Respublikoje galiojančias statybos normas ir taisykles, standartus ir kitus norminius teisės aktus. Darbams atlikti naudojamos Europos Sąjungos ar Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka sertifikuotos medžiagos, statybos produktai bei įrenginiai.

6.3. Sutarties galiojimo laikotarpiu Šalis, inicijuojanti Sutarties sąlygų pakeitimą, pateikia kitoms Šalims raštišką prašymą keisti Sutarties sąlygas bei dokumentų, pagrindžiančių prašyme nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiškinimus, kopijas. Į pateiktą prašymą pakeisti atitinkamą Sutarties sąlygą kitos Šalis motyvuotai atsako ne vėliau kaip per 10 darbo dienų. Šalims nesutarus dėl Sutarties sąlygų keitimo, sprendimo teisę turi Užsakovas. Šalims tarpusavyje susitarus dėl Sutarties sąlygų keitimo, šie keitimai įforminami papildomu susitarimu, kuris yra Sutarties neatskiriama dalis.

6.4. Sutartis keičiama Šalių susitarimu, pakeitimą įforminant raštu bei patvirtinant parašais ir antspaudu susitarimo, kuris yra neatsiejama Sutarties dalis, tikrumą.

6.5. Sutartis gali būti nutraukta abiejų Šalių rašytiniu susitarimu arba vienašališkai laikantis Sutarties 4.2.4 punkto nuostatų.

6.6. Nutraukus sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp šalių pagal sutartį, taip pat visos kitos sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta Sutartis.

6.7. Rangovas, sutarties galiojimo metu, suderinęs su Užsakovu (pateikęs Subtiekėjo keitimo priežastį) bei gavęs Užsakovo rašytinį sutikimą, gali keisti Subtiekėjus. Pakeistas subtiekėjas turi atitikti konkurso sąlygose nurodytus kvalifikacijos reikalavimus.

6.8. Sudarius pirkimo sutartį, tačiau ne vėliau negu pirkimo sutartis pradedama vykdyti, Rangovas įsipareigoja Užsakovui pranešti tuo metu žinomų subtiekejų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Rangovas privalo informuoti apie minėtos informacijos pasikeitimus visu pirkimo sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekejus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau. Jeigu taikomos VPI 88 straipsnio 5 dalies nuostatos, kartu su informacija apie naujus subtiekejus pateikiami ir subtiekejo pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinantys dokumentai.

6.9. Užsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo su subtiekejais galimybę, vadovaujantis šiame punkte nustatyta tvarka. Užsakovas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo informacijos apie subtiekejus gavimo raštu informuoja subtiekejus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę, o subtiekejas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Užsakovui. Tais atvejais, kai subtiekejas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi būti sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir jo subtiekejo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekeju tvarka, kurioje numatoma teisė Rangovui prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams subtiekejui.

6.10. Sutartis pasirašoma dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais kiekvienai iš Šalių.

6.11. Sutartis yra perskaityta Šalių, jų suprasta ir jos autentiškumas patvirtintas ant kiekvieno Sutarties lapo kiekvienos Šalies įgaliojimus turinčių asmenų parašais.

6.12. Sutarties priedai:

Sutarties priedas Nr. 1 - Rangovo pateiktas pasiūlymas.

7. ŠALIŲ REKVIZITAI IR ADRESAI

Užsakovas		Rangovas
Varėnos rajono savivaldybės administracija		UAB „Varėnos aplinkotvarkos grupė“
Vytauto g. 12, 65184 Varėna		Pramonės g. 3. 65210 Varėna
Įstaigos kodas 188773873		Įmonės kodas 184842158
Tel. 8 310 32 005		Tel. 8 310 31152
El. p. info@varena.lt		El. p. aplinkotvarka@gmail.com
A. s. LT79 7181 2000 0113 0793		A. s. LT51 71781 2000 0746 7919
AB Šiaulių bankas,		AB Šiaulių bankas
Administracijos direktorius Alvydas Verbickas		Direktorius Vaidas Debesiūnas
(parašas)	A. V.	(parašas)

Varėnos r. sav. administracijos
Turto valdymo skyriaus
vedėjo pavaduotoja
Violeta Valūnienė
Violeta Valūnienė

Varėnos rajono savivaldybės administracijos
Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus specialistė
Vilma Bingelienė
Vilma Bingelienė

Varėnos r. sav. administracijos
Turto valdymo skyriaus
vyriausiasis specialistas
Vytautas Jotautas
Vytautas Jotautas



**UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ
„VARĖNOS
APLINKOTVARKOS GRUPĖ“**

Pramonės g.3, 65210 Varėna, Tel/fax. 8-310-31152, el.paštas aplinkotvarka@gmail.com, a/s
LT517181200007467919, AB Šiaulių bankas, banko kodas 71812, įm.k.184842158, PVM
mokėtojo kodas LT848421515

Varėnos rajono savivaldybės administracijai

**PASIŪLYMAS
DĖL PRIVAŽIAVIMO NUO VARĖNOS M. ŠILO GATVĖS (VAR 114V)
ASFALTAVIMO DARBŲ**

2020-05-11 Nr. 9
(Data)
Varėna
(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB „Varėnos aplinkotvarkos grupė“
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Pramonės g. 3, Varėna
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Vaidas Debesiūnas
Telefono numeris	8 616 72194
Fakso numeris	8 310 31152
El. pašto adresas	aplinkotvarka@gmail.com

/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekęją (-us); ar subteikėją (-us)/

Subrangovo (-ų), subtiekęjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai)	
Subrangovo (-ų), subtiekęjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) adresas (-ai)	
Įsipareigojimų dalis (nurodant konkrečius pagal Pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subtiekęją (-us) ar subteikėją (-us)	

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) šiuose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Mes siūlome atlikti šiuos darbus:

Darbų pavadinimas	Kaina be PVM, eur	Kaina su PVM, eur
Privažiavimo nuo Varėnos m. Šilo gatvės (Var 114v) asfaltavimo darbai	23739,18	28724,41

Bendra pasiūlymo kaina: 28724,41 eur. (dvidešimt aštuoni tūkstančiai septyni šimtai dvidešimt keturi eur., 41 ct.).

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (pasirašydamas pasiūlymą ar kiekvieną dokumentą patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros):

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1	EBVPD	15
2	Darbų kiekių žiniaraštis	1

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.


Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija pateikti („prisegti“ atskirai):

Eil.Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“)

Pildyti tuomet, jeigu bus pateikta konfidenciali informacija, kuri negalėtų būti skelbiama viešai. Teikėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Jeigu Teikėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad tokios teikėjo pasiūlyme nėra.

Direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



(Parašas)

Vaidas Debesiūnas

(Vardas ir pavardė)

Orientacinis kiekų žiniaraštis

Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Orientacinis kiekis	Vieneto kaina be PVM, EUR	Viso be PVM, EUR
1.	Paruošiamieji darbai				
1.1.	Gatevės ašinės linijos ir gatevės juostos nužymėjimas trasoje	km	0,194	564,14	109,44
2.	Dangų demontavimas				
2.1.	Asfalto dangos nufrezavimas h=7, išardymas, nuvežimas į užsakovo nurodyta vietą	kv.m	154	6,4	985,60
2.2.	Betonų dangų išardymas ir vežimas į rangovo pasirinktą vietą	kv.m	1,25	10,58	13,23
2.3.	Betoninių gatevės bordiūrų ant betono pagrindo išardymas ir išvežimas į rangovo pasirinktą vietą	m	44,2	6,62	292,60
3.	Žemės darbai				
3.1.	Iškasy įrengimas	kub.m	322	6,48	2086,56
3.2.	Sankasos planiravimas	kv.m	633	1,95	1234,35
4.	Skersgatvio dangos konstrukcijos įrengimas				
4.1.	Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis h = 0,20 m, k≥1,0x10-5 m/s	kub.m	145	15,64	2267,80
4.2.	Skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45 įrengimas, h = 0,25 m	kv.m	633	10,6	6709,80
4.3.	Asfalto pagrindo dangos sluoksnio įrengimas iš AC 16 PD, h = 0,06 m	kv.m	633	12	7596,00
4.4.	Rišiklis sujungimui karštas prie šalto, (210 g/m)	m	31,8	1	31,80
5.	Inžinerinių tinklų šulinių dangčių koregavimas				
5.1.	Plaukiojančio „sunkaus“ tipo 40 t apkrovai šulinio dangčio pakeitimas ir pakėlimas iki projektinio dangos lygio	vnt.	12	201	2412,00
Iš viso be PVM, EUR					23739,18

Direktorius

Vaidas Debesius

