

SUTARTIS
2020 m. birželio 19 d. Nr. S- 143
Varėna

Varėnos rajono savivaldybės administracija (toliau – **Užsakovas**), atstovaujama administracijos direktoriaus Alvydo Verbicko, veikiančio pagal savivaldybės administracijos nuostatus, ir UAB „Nerda“ (toliau – Rangovas), atstovaujama direktoriaus Nerijaus Pilecko, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis), ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Sutarties objektas darbai (toliau – Darbai), atliekami pagal UAB „Panprojektas“ parengtą Susisieikimo komunikacijų paskirties (vietinės reikšmės kelio Mer-43 Kelias į Česukų k.), Česukų k., Merkinės sen., Varėnos r. sav. kapitalinio remonto projektą (toliau – statinio projektas). Numatoma atlikti vietinės reikšmės kelio į Česukų k. kapitalinio remonto darbus: įrengti asfalto dangos konstrukciją, kelkraščius, vandens nuvedimo sistemą, apsauginius kelio atitvarus, atlikti apželdinimą, vertikaluojį ir horizontaluojį ženklavinimą.

1.2. Darbų preliminarūs kiekiai ir reikalavimai Darbams nurodyti statinio projekte. Statinio projekto techninėse specifikacijose, brėžiniuose ar darbų kiekių žiniaraščiuose paminėti gaminių, medžiagų ar gamintojų pavadinimai yra orientacinio pobūdžio ir gali būti pakeisti lygiaverte (analogiška, ne žemesnės kokybės) kitų gamintojų produkcija.

1.3. Užsakovas atsiskaito sutartyje nurodytomis sąlygomis už tinkamai atliktus darbus. Darbus planuojama finansuoti iš lėšų skiriamų savivaldybėms pagal ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių planą.

2. SUTARTIES GALIOJIMAS IR DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI

2.1. Sutartis įsigalioja, kai sutartį pasirašo sutarties šalys.

2.2. Sutartis galioja iki visų šia Sutartimi priimtų įsipareigojimų įvykdymo arba iki Sutarties nutraukimo laikantis įstatymų ar šioje Sutartyje numatytų sąlygų ir tvarkos.

2.3. Darbai turi būti atlikti iki 2020 m. lapkričio 30 d.

3. SUTARTIES KAINA IR MOKĖJIMO SĄLYGOS

3.1. Sudaroma fiksuoto įkainio su peržiūra Sutartis. Darbų įkainiai nurodyti Sutarties 2 priede. Užsakovas neįsipareigoja pirkti pirkimo dokumentuose nurodyto preliminaraus kiekio. Vykdamas Sutartį, preliminarų darbų apimtį gali kisti (gali būti įsigyta mažiau arba daugiau pirkimo dokumentuose nurodytų darbų apimtį). Pradinė sutarties vertė 421 700 eurų be PVM. Jei fiksuotas įkainis buvo peržiūrėtas pagal sutartyje nurodytas kainų peržiūros sąlygas, atitinkamai patikslinami (didėja arba mažėja) pradinėje sutartyje numatyti įkainių dydžiai ir, esant poreikiui, patikslinama (didėja arba mažėja) pradinės sutarties vertė.

3.2. Įkainis perskaičiuojamas šiais atvejais:

3.2.1. pasikeitus (padidėjus ar sumažėjus) pridėtinės vertės mokesčio tarifui, kuris turėjo tiesioginės įtakos kainai.

3.3. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai įvykdyti Sutartį, reikia atlikti papildomus darbus, kurių Rangovas nenumatė sudarant šią Sutartį, bet turėjo galimybę ir galėjo juos numatyti pagal pirkimo

dokumentus, ir jie yra būtini šiai Sutarčiai tinkamai įvykdyti, šiuos darbus Rangovas atlieka savo sąskaita.

3.4. Užsakovas, įvertinęs, kad Darbai atlikti be trūkumų, priima atliktus Darbus pasirašydamas atliktų Darbų aktą.

3.5. Galutinis darbų perdavimas ir priėmimas atliekamas visiškai užbaigus darbus ir perdavus techninę-išpildomąją dokumentaciją. Rangovas praneša Užsakovui raštu apie pasirengimą galutinai perduoti darbus. Užsakovas organizuoja galutinį darbų priėmimą ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Rangovo pranešimo gavimo dienos ir per kitas 5 (penkias) darbo dienas pasirašo Galutinis darbų perdavimo ir priėmimo aktą arba tuo pačiu terminu pareiškia raštu pagrįstas pretenzijas dėl atliktų darbų. Šis terminas atidedamas, jeigu Užsakovas pagrįstai ir motyvuotai pareikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos apie atliktus darbus ar naudotas medžiagas. Ištaisius darbų defektus, darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti.

3.6. Užsakovas Rangovui apmokės už atliktus Darbus pagal gautus mokėjimo dokumentus ir pasirašytą atliktų Darbų aktą ne vėliau kaip per 30 (*trisdešimt*) kalendorinių dienų po atliktų Darbų akto pasirašymo dienos.

3.7. Pridėtinės vertės mokesčio sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai turi būti teikiami naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Prisijungti prie elektroninės paslaugos „E. sąskaita“ galima interneto adresu www.esaskaita.eu. Paslauga yra apmokama Lietuvos Respublikos finansų ministro nustatyta tvarka.

3.8. Apmokėjimo diena laikoma apmokėjimo operacijos įvykdymo diena Užsakovo banke. Užsakovas turi teisę sulaikyti mokėjimus už atliktus Darbus, jeigu dėl Rangovo kaltės nepašalinti anksčiau nurodyti Darbų defektai.

3.9. Jeigu vykdant darbus atsiras būtinybė atlikti darbus, kurių įkainis nėra nupirktas, ir šie darbai atsirado nuo Sutarties šalių nepriklausančių aplinkybių, kurių abi šalys negalėjo numatyti, tai šių darbų įkainis apskaičiuojamas taip:

3.9.1. pritaikant tiekėjo pasiūlyme nurodytus darbų įkainius;

3.9.2. jei įmanoma, išskaičiuojant kainos dalį iš sutartyje numatyto įkainio;

3.9.3. pritaikant sutartyje numatytus panašių darbų įkainius;

3.9.4. įvertinant pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudas) bei netiesiogines (pridėtinės, statyb vietės ir pelno) išlaidas pagal Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 „Dėl kainodaros taisyklių metodikos patvirtinimo“, priedo „Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklės“ nuostatas.

3.10. Jeigu Sutarties pakeitimas atliekamas kitais negu apibrėžti Viešųjų pirkimo įstatymo 89 straipsnio 1 ir 2 dalyse atvejais, tokiam pakeitimui atlikti turi būti atliekama nauja pirkimo procedūra pagal šio įstatymo reikalavimus.

4. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ IR ĮSIPAREIGOJIMAI

4.1. Jei kuri nors Sutarties Šalis nevykdo kokių nors savo įsipareigojimų pagal Sutartį, ji pažeidžia Sutartį.

4.2. Vienai Sutarties šaliai pažeidus Sutartį, nukentėjusioji Šalis turi teisę:

4.2.1. reikalauti kitos šalies vykdyti sutartinius įsipareigojimus;

4.2.2. reikalauti atlyginti nuostolius;

4.2.3. reikalauti sumokėti Sutartyje nustatytus delspinigius;

4.2.4. nutraukti Sutartį.

4.3. Neatlikus apmokėjimo nustatytais terminais, Rangovo pareikalavimu Užsakovas privalo sumokėti Rangovui už kiekvieną uždelstą dieną 0,05 proc. delspinigių nuo laiku neapmokėtos sumos. Delspinigiai negali būti skaičiuojami, jei vėluojama apmokėti dėl trečiųjų asmenų veiksmų.

4.4. Jei Rangovas dėl savo kaltės neatlieka Darbų nustatytais terminais, Užsakovas turi teisę be oficialaus įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo būdų pradėti skaičiuoti 0,05 proc. dydžio delspinigius nuo neatliktų Darbų kainos už kiekvieną termino praleidimo dieną.

4.5. Esant nuo Šalių nepriklausančioms aplinkybėms dėl kurių negali būti vykdomi darbai, Užsakovas turi teisę reikalauti sustabdyti darbų vykdymą iki atitinkamų aplinkybių pasibaigimo. Jei darbų vykdymo sustabdymas trunka ilgiau, kaip 90 dienų, Rangovas turi teisę nutraukti sutartį.

4.6. Apskaičiavęs delspinigius Užsakovas gali, prieš tai raštu įspėję Rangovą:

4.6.1. išskaičiuoti delspinigių sumą iš Rangovui mokėtinų sumų;

4.6.2. nutraukti Sutartį;

4.7. Rangovas užtikrina, kad už nustatytą kainą ir per Sutartyje numatytą terminą bus tinkamai ir kokybiškai atlikti Darbai. Tuo atveju, jeigu dėl Rangovo kaltės ar nerūpestingumo šie Darbai nebus atlikti tinkamai, Rangovas įsipareigoja atlyginti visus Užsakovo patirtus nuostolius.

4.8. Rangovas įsipareigoja:

4.8.1. Už nustatytą kainą ir per Sutartyje numatytą terminą tinkamai ir kokybiškai, laikydamasis galiojančių teisės aktų, normų, taisyklių ir standartų atlikti Darbus.

4.8.2. Atlyginti visus Užsakovo patirtus nuostolius, tuo atveju, jeigu dėl Rangovo kaltės ar nerūpestingumo šie Darbai nebus atlikti tinkamai.

4.8.3. savarankiškai apsirūpinti Darbų atlikimui reikalingais materialiniais ištekliais, atsakyti už naudojamų medžiagų kokybę;

4.8.4. garantuoti darbo saugumą, priešgaisrinę saugą ir aplinkos ekologinę apsaugą Darbų atlikimo vietoje;

4.8.5. Užsakovo nurodytu laiku nepašalinęs defektų, nustatytų per garantinį laiką, atlyginti Užsakovo išlaidas, patirtas šalinant defektus;

4.8.6. Užsakovo nurodytu laiku nepašalinęs defektų, atlyginti Užsakovo išlaidas, patirtas šalinant defektus;

4.8.7. **neatlikus darbų nustatytais terminais, sumokėti Užsakovui baudą, kuri sudaro 20 proc. nuo neatliktų darbų vertės su PVM.**

4.9. Užsakovas įsipareigoja:

4.9.1. sumokėti Rangovui už faktiškai atliktus Darbus su sąlyga, kad Darbai atlikti tinkamai ir laiku;

4.9.2. Atlyginti Rangovui jo turėtas pagrįstas darbų išlaidas ir nuostolius, susijusius su Sutarties nutraukimu, kai Sutartis nutraukiama ne dėl Rangovo kaltės.

5. SUSIRAŠINĖJIMAS

5.1. Sutarties Šalys susirašinėja lietuvių kalba. Visi pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas, kuriuos Šalis gali pateikti pagal šią Sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai Šaliai ir gautas patvirtinimas apie gavimą arba išsiųsti registruotu paštu, faksu, elektroniniu paštu (patvirtinant gavimą) nurodytais rekvizitais.

5.2. Jei pasikeičia Šalies adresas ir / ar kiti duomenys, tokia Šalis turi informuoti kitą Šalį pranešdama ne vėliau, kaip per 5 (penkias) darbo dienas. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šių reikalavimų,

pirkimo sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekejus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau. Jeigu taikomos VPI 88 straipsnio 5 dalies nuostatos, kartu su informacija apie naujus subtiekejus pateikiami ir subtiekejo pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinantys dokumentai.

6.9. Užsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo su subtiekejais galimybę, vadovaujantis šiame punkte nustatyta tvarka. Užsakovas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo informacijos apie subtiekejus gavimo raštu informuoja subtiekejus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę, o subtiekęjas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Užsakovui. Tais atvejais, kai subtiekęjas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi būti sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir jo subtiekejo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekeju tvarka, kurioje numatoma teisė Rangovui prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams subtiekejui.

6.10. Darbai atliekami pagal Lietuvos Respublikoje galiojančias statybos normas ir taisykles, standartus ir kitus norminius teisės aktus. Darbams atlikti naudojamos Europos Sąjungos ar Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka sertifikuotos medžiagos, statybos produktai bei įrenginiai.

6.11. Darbų garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Užsakovui pareikalavus, atlikti visus defektų arba žalos ištaisymo darbus.

6.12. Sutartis pasirašoma dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais kiekvienai iš Šalių.

6.13. Sutartis yra perskaityta Šalių, jų suprasta ir jos autentiškumas patvirtintas ant kiekvieno Sutarties lapo kiekvienos Šalies įgaliojimus turinčių asmenų parašais.

6.14. Sutarties priedai:

6.14.1. Sutarties priedas Nr. 1 - Rangovo pateiktas pasiūlymas.

6.14.2. Sutarties priedas Nr. 2 – Darbų kiekių žiniaraštis „Vietinės reikšmės kelio Mer-43 kelias į Česukų k. kapitalinio remonto darbai“.

7. ŠALIŲ REKVIZITAI IR ADRESAI

Užsakovas

Varėnos rajono savivaldybės administracija
Vytauto g. 12, Varėna

Įstaigos kodas 188773873

Tel. 8 310 32 005


Faksas 8 310 51 200

El. p. info@varena.lt

A. s. LT79 7181 2000 0113 0793

AB Šiaulių bankas

Administracijos direktorius
Alvydas Verbickas


(parašas)



Rangovas

UAB „Nerda“

Nemuno g. 24, Žaunieriškių k., 62187
Alytaus r.

Juridinio asmens kodas 302580971

PVM mokėtojo kodas LT497202314


Tel. 8 685 00059

El. p. info@nerda.lt

A.s. LT227300010125510870

Swedbank, AB

Direktorius
Nerijus Pileckas


(parašas)





UAB "NERDA"

Įmonės kodas 302580971, PVM kodas LT497202314, Nemuno g. 24, Žaunieriškių km., Alytaus raj., 62187, Tel. Nr.: (+370) 685 00059, El. paštas: info@nerda.lt, A/s LT227300010125510870, Swedbank, AB

Varėnos rajono savivaldybės administracijai

PASIŪLYMAS DĖL VIETINĖS REIKŠMĖS KELIO MER-43 KELIAS Į ČESUKŲ K. KAPITALINIO REMONTO DARBŲ

2020-06-01 Nr. 1

Alytaus r. sav.

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB "Nerda"
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Nemuno g. 24, Žaunieriškių km., Alytaus raj., 62187
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Nerijus Pileckas
Telefono numeris	+37068500059
Fakso numeris	
El. pašto adresas	info@nerda.lt

/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subteikėją (-us), ar subteikėją (-us)/

Subrangovo (-ų), subteikėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai)	-
Subrangovo (-ų), subteikėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) adresas (-ai)	-
Įsipareigojimų dalis (nurodant konkrečius pagal Pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subteikėją (-us) ar subteikėją (-us)	-

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) šiuose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Mes siūlome atlikti šiuos darbus:

Darbų pavadinimas	Kaina be PVM, eur	Kaina su PVM, eur
Vietinės reikšmės kelio Mer-43 kelias į Česukų k. kapitalinio remonto darbai	389964,90	471857,53

Bendra pasiūlymo kaina: 471857,53 (keturi šimtai septyniasdešimt vienas tūkstantis aštuoni šimtai penkiasdešimt septyni Eur, ir 53 ct.)

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (pasirašydamas pasiūlymą ar kiekvieną dokumentą patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros):

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	EBVPD	17
2.	Darbų kiekių žiniaraštis	3

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija pateikti („prisegti“ atskirai):

Eil.Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“)
1.	Darbų kiekių žiniaraštis	3-ioje eilutėje „Darbų kiekių žiniaraštis“

Pildyti tuomet, jeigu bus pateikta konfidenciali informacija, kuri negalėtų būti skelbiama viešai. Teikėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Jeigu Teikėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad tokios teikėjo pasiūlyme nėra.

*Direktorius
Nerijus Pileckas*

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Užsakovas: Varėnos rajono savivaldybės administracija

Objektas: Vietinės reikšmės kelio Mer-43 kelias į Česukų k. kapitalinio remonto darbai.

	Darbų pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Vieneto kaina, EUR be PVM	Viso, EUR be PVM
1.	PARUOŠIAMIEJI DARBAI				
1.1	Ašies nužymėjimas	km	1,155	300,00	346,50
1.2	Augalinio grunto nustūmimas kelio sankasos pado ir šlaitų zonoje, 0,15 m storiu, išvežimas sandėliavimui 2 km atstumu	m ³	520	2,00	1040,00
1.3	II grupės grunto kasimas dangų loviui įrengti 0,4 m ³ kaušo talpos ekskavatoriais	m ³	5965	1,80	10737,00
1.4	Grunto perstūmimas iki 50 m atstumu kelio pylimo zonoje	m ³	120	2,00	240,00
1.5	Iškasto II grupės grunto išvežimas 10 t autosavivarčiais 5 km atstumu	m ³	5965	1,80	10737,00
1.6	Dangų lovio dugno planiravimas ir tankinimas mechanizuotu būdu	m ²	9800	0,45	4410,00
1.7	Šlaitų ir griovių planiravimas mechanizuotu būdu	m ²	3465	0,50	1732,50
1.8	Medžio kirtimas, šaknų rovimas, laužo išvežimas	vnt	54	30,00	1620,00
1.9	Esamo kelio ženklo nuardymas, išsaugant medžiagas	vnt	1	10,00	10,00
2.	ASFALTO DANGOS KONSTRUKCIJOS ĮRENGIMAS				
2.1	Dangos šiurkštinimas skaldyta mineraline mežiaga fr. 1/3 arba fr. 2/5	m ²	5625	0,42	2362,50
2.2	4 cm storio viršutinio asfaltbetonio sluoksnio įrengimas (AC 11 VN)	m ²	5625	9,28	52200,00
2.3	Dangos pagruntavimas prieš viršutinio asfalto sluoksnio įrengimą 200 g/kv.m, panaudojant bituminę emulsiją C60 BP 1-S	kg	1125	0,80	900,00
2.4	8 cm storio asfaltbetonio pagrindo sluoksnio įrengimas (AC 22 PN)	m ²	5625	15,52	87300,00
2.5	20 cm storio skaldos 0/45 pagrindo sluoksnio įrengimas (grunto atvežimas, lyginimas ir tankinimas)	m ³	1305	55,00	71775,00
2.6	33 cm apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio iš smėlio įrengimas (grunto atvežimas, lyginimas ir tankinimas)	m ³	2850	13,50	38475,00

2.7	Kelkraščių įrengimas iš nesirištųjų mineralinių medžiagų fr. 0/32, 10 cm storio sluoksniu	m ³	146	13,00	1898,00
2.8	Kelkraščio užpildymas gruntu (SB, SD, SG, SP)	m ³	195	2,00	390,00
2.9	Dangos suvedimas su esama danga	m ²	35	26,00	910,00
2.10	Asfalto dangoje siūlių įrengimas klojant karštas prie šalto	m	1300	1,00	1300,00
4.	NUOVAŽŲ ĮRENGIMAS				
4.1	6 cm storio asfalto dangos-pagrindo sluoksni įrengimas (AC 16 PD)	m ²	175	13,30	2327,50
4.2	20 cm storio skaldos 0/45 pagrindo sluoksni įrengimas (grunto atvežimas, lyginimas ir tankinimas)	m ³	38	55,00	2090,00
4.3	35 cm apsauginio šalčiui atsparaus sluoksni iš smėlio įrengimas (grunto atvežimas, lyginimas ir tankinimas)	m ³	63	13,50	850,50
4.4	Asfalto dangoje siūlių įrengimas klojant karštas prie šalto	m	96	1,00	96,00
5.	VANDENS NUVEDIMAS				
5.1	Polimerbetoninio vandens latako su ketaus grotelėmis įrengimas (apkrovos klasė D400-600, vidinis plotis 275 mm, gylis 300 mm)	m	176	372,00	65472,00
5.2	Betono pamato latakui įrengimas iš mišinio C25/30	m ³	37	90,00	3330,00
5.3	Sandarinimas bitumine mastika	m	352	2,00	704,00
5.4	Plastikinės vandens pralaidos d400 įrengimas nuovažoje	m	18	30,00	540,00
5.5	Smėlio pagrindo po pralaida įrengimas 15cm storiu	m ³	3,8	8,00	30,40
5.6	Pralaidos antgalio d400 pralaidai įrengimas	vnt	4	40,00	160,00
5.7	Įtekėjimo ir ištekėjimo tvirtinimas žvyro skalda fr. 22/32, 15 cm storiu	m ³	1,5	40,00	60,00
5.8	Plastikinės vandens pralaidos d800 įrengimas	m	28	110,00	3080,00
5.9	Smėlio pagrindo po pralaida įrengimas 15 cm storiu	m ³	3,6	8,00	28,80
5.10	Įtekėjimo šulinio d400 su ketaus grotelėmis įrengimas	vnt	2	300,00	600,00
5.11	Ištekėjimo antgalio įrengimas d800 pralaidai	vnt	3	120,00	360,00
5.12	Ištekėjimo tvirtinimas plastikinio korio panelėmis su monolitiniu betonu C12/15	m ²	55	25,00	1375,00
6.	APSAUGINIO KELIO ATITVARO ĮRENGIMAS				

6.1	Apsauginiai kelio atitvarai, vienpusiai, be distancinių elementų, dengti antikorozone danga	m	110	24,00	2640,00
7.	KITI DARBAI				
7.1	Projektuojamo kelio ženklo įrengimas ant įbetonuojamos atramos	vnt	8	60,00	480,00
7.2	Kelio ženklo įrengimas iš išsaugotų medžiagų, įbetonuojant atramą	vnt.	1	10,00	10,00
7.3	Kelio ženklo papildomo skydo primontavimas	vnt	5	60,00	300,00
7.4	Kelio ženklo atramos pamato iš betono įrengimas	m ³	0,5	100,00	50,00
7.5	Horizontalusis ženklavimas tipas 1.1 (ištiesinė linija 0,12 m pločio)	m	20	4,00	80,00
7.6	Horizontalusis ženklavimas tipas 1.7 (brūkšninė linija, kai brūkšnio ir tarpo santykis 1:1; 0,12 m pločio)	m	205	4,00	820,00
7.7	Horizontalusis ženklavimas tipas 1.12 (iš trikampių sudaryta linija)	m	12	4,00	48,00
7.8	Vejos užsėjimas ant šlaitų	m ²	3465	2,00	6930,00
7.9	Išsaugoto augalinio dirvožemio atvežimas (2 km atstumu), paskleidimas 15 cm storio	m ³	520	4,00	2080,00
7.10	Priešerozinis geotinklas	m ²	840	8,38	7039,20

Iš viso, be PVM 389964,90

PVM 21 %: 81892,63

Iš viso, be PVM 471857,53

Direktorius



Nerijus Pileckas