

**VIETINĖS REIKŠMĖS KELIO NR. KR0632 (PRIVAŽIUOJAMASIS KELIAS PRIE
POLIGONŲ NUO KELIO 2602 KAZLŲ RŪDA-VIŠAKIO RŪDA-BLIUVIŠKIAI),
KAZLŲ RŪDOS SEN. KAZLŲ RŪDOS SAV. REKONSTRAVIMO
DARBŲ SUTARTIS**

2020 m. liepos 10 d. Nr. 5-343

Kazlų Rūda

Kazlų Rūdos savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188777932 (toliau – Užsakovas), atstovaujama administracijos direktorės Editos Lukoševičienės, veikiančios pagal Administracijos nuostatus, viena šalis ir UAB „Alkesta“, įmonės kodas 249672710, (toliau – Rangovas), atstovaujamo generalinio direktoriaus pavaduotojo Eugenijaus Palavinsko, veikiančio pagal Rimanto Morkūno UAB „Alkesta“ generalinio direktoriaus, 2000-01-06 įgaliojimą Nr.20-5-2, toliau kartu šioje sutartyje vadinami šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šią sutartį:

1. Sutarties dalykas

1.1. Sutarties objektas – Kazlų Rūdos seniūnijos vietinės reikšmės kelio Nr. KR0632 (privažiuojamojo kelio prie poligonų nuo kelio 2602 Kazlų Rūda-Višakio Rūda-Bliuviškiai) rekonstravimo darbai pagal vietinės reikšmės kelio Nr. KR0632 (Privažiuojamasis kelias prie poligonų nuo kelio 2602 Kazlų Rūda-Višakio Rūda-Bliuviškiai), Kazlų Rūdos sen. Kazlų Rūdos sav. rekonstravimo techninį darbo projektą (toliau – Darbai).

1.2. Rangovas privalo parengti kadastrinių matavimų bylą su VĮ Registrų centras patikra, kontrolines geodezines nuotraukas, parengti visus dokumentus, reikalingus Statybos užbaigimo dokumento pasirašymui, vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos stabdymas. Savavališkos statybos padarinių stabdymas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas.“ (aktualia redakcija) bei apsidrausti Rangovo civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu. Objektą priduoti Statybos užbaigimo komisijai ir gauti statybos užbaigimo dokumentą.

2. Sutarties galiojimas, vykdymo pradžia, trukmė ir Darbų atlikimo terminai.

2.1. Darbų atlikimo terminai:

2.1.1. Darbų atlikimo pradžia: statybvietės perdavimo-priėmimo akto pasirašymo data.


2.1.2. 2020 m. numatoma atlikti darbų už 622000,00 Eur su PVM. Už 2020 m. skirtą finansavimą darbai turi būti atlikti iki 2020 m. lapkričio 20 d.

2.1.3. Galutinis darbų atlikimo terminas iki 2021 m. gruodžio 20 d. Darbai bus atliekami pagal iš Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos skirtą finansavimą.

2.1.4. Išpildomoji dokumentacija turi būti parengta ir objektas pridutas Statybos užbaigimo komisijai, pasirašant Statybos užbaigimo dokumentą, iki darbų užbaigimo termino pabaigos.

2.1.5. Nuo tiekėjo ir perkančiosios organizacijos valios nepriklausančiomis aplinkybėmis, šalims raštu išreiškus sutikimą, jos gali pratęsti darbų atlikimo terminą, 1 k. ne ilgesniam kaip iki 12 mėnesių vieną kartą laikotarpiui, sutarties šalių raštišku susitarimu.

2.2. Darbai laikomi baigtais, kai Rangovas Darbų perdavimo-priėmimo aktu perduoda Darbus, o Užsakovas juos priima. Tarpiniai atliktų Darbų priėmimai atliekami už darbus, atliktus per vieną kalendorinį mėnesį. Rangovas iki einamojo **mėnesio 25 dienos**



pateikia Užsakovui atliktų Darbų aktus F-2, pažymas apie atliktus Darbus F-3. **Užsakovas per 3 darbo dienas** nuo atliktų Darbų aktų ir pažymų apie atliktų Darbų vertę gavimo dienos priima Darbus ir pasirašo pateiktus aktus bei pažymas, tuo pačiu terminu gražindamas juos Rangovui, arba tuo pačiu terminu priima neginčijamą atliktų darbų dalį ir pareiškia raštu sutarties nuostatomis pagrįstas pretenzijas dėl netinkamo Darbų atlikimo. Rangovas **prieš 5 darbo dienas** praneša Užsakovui raštu apie pasiruošimą galutinai perduoti Darbus. Užsakovas organizuoja galutinį Darbų priėmimą ne vėliau kaip **per 5 darbo dienas** nuo Rangovo pranešimo gavimo dienos ir per sekančias **3 darbo dienas** pasirašo galutinius Darbų atlikimo aktus ir pažymas apie atliktų darbų vertę arba tuo pačiu terminu pareiškia raštu Sutarties nuostatomis pagrįstas pretenzijas.

2.3. Darbų atlikimo vieta: Vietinės reikšmės kelias Nr. KR0632 (privažiuojamasis kelias prie poligonų nuo kelio 2602 Kazlų Rūda-Višakio Rūda-Bliuviškiai), Kazlų Rūdos sen. Kazlų Rūdos sav.

2.4. Ši sutartis įsigalioja nuo tada, kai Rangovas pateikia sutarties įvykdymo užtikrinimą ir galioja iki 2021 m. gruodžio 20 d. (visiškų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo), arba kol šalys sutaria ją nutraukti, arba iki Sutarties nutraukimo laikantis įstatymų, atitinkamų Civilinio kodekso nuostatų ir šioje Sutartyje numatytų sąlygų ir tvarkos.

2.5. Jei bus pratęstas darbų atlikimo terminas, tokiam pat laikotarpiui, 1 k. ne ilgesniam kaip iki 12 mėn. laikotarpiui, bus pratęstas ir sutarties galiojimo terminas.

2.6. Darbų atlikimo ir sutarties terminų pratęsimas įforminamas rašytiniu šalių susitarimu, kuris tampa neatskiriama sutarties dalimi ir sutartis galioja iki visiško sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymo.

3. Sutarties kaina (kainodaros taisyklės) ir mokėjimo sąlygos

3.1. Pievų g. (Nr. KR7201), Jankų k., Jankų sen., Kazlų Rūdos sav. rekonstravimo darbų kaina (toliau tekste – Sutarties kaina), nurodyta Rangovo pasiūlyme yra:

Pavadinimas	Kaina be PVM, Eur	Kaina su PVM, Eur
Vietinės reikšmės kelio Nr. KR0632 (privažiuojamojo kelio prie poligonų nuo kelio 2602 Kazlų Rūda-Višakio Rūda-Bliuviškiai), Kazlų Rūdos sen. Kazlų Rūdos sav. Rekonstrukcijos darbai	1458093,35	1764292,95
Išpildomoji, darbų užbaigimo dokumentacija	1800,00	2178,00
Viso:	1459893,35	1766470,95

Sutarties kaina yra **1766470,95** Eur (*Vienas milijonas septyni šimtai šešiasdešimt šeši tūkstančiai keturi šimtai septyniasdešimt Eur 95 euro Ct*) su PVM, tame skaičiuje 21 % PVM sudaro 306577,60 Eur (*Trys šimtai šeši tūkstančiai penki šimtai septyniasdešimt septyni Eur 60 Ct*).

Į Sutarties kainą yra įskaičiuoti visi Rangovo patiriami Darbų atlikimo kaštai, statybinių medžiagų, įrangos bei priemonių įsigijimo išlaidos, visi Rangovo mokami mokesčiai, rinkliavos ir kitos išlaidos, susijusios su Sutarties įsipareigojimų vykdymu.

3.2. Sutarties 3.1 punkte nurodyta kaina yra fiksuota.

3.3. Už tinkamai ir laiku atliktus darbus Užsakovas sumoka Rangovui Sutarties 3.1. punkte nurodytą kainą, jeigu faktinė rangovo nurodytų darbų apimtis nesiskiria daugiau kaip 15 procentų, skaičiuojant nuo pradinės Sutarties vertės.

3.4. Rangovas ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 25 dienos pateikia Užsakovui po 3 egz. atliktų darbų aktus F-2, pažymas apie atliktus darbus F-3, pasirašytus Rangovo,

techninio prižiūrėtojo. Atliktų darbų aktus ir pažymas apie atliktus darbus pasirašius Užsakovui ir suderinus Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos Vietinės reikšmės kelių administravimo skyriaus atstovui, Lietuvos Respublikos Krašto apsaugos ministerijos atstovui, Rangovas pateikia Užsakovui PVM sąskaitą-faktūrą. Už tinkamai atliktus darbus Rangovui apmokama per 45 kalendorines dienas nuo PVM sąskaitos-faktūros gavimo dienos. PVM sąskaitos-faktūros pateikiamos naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis.

3.5. Užsakovas visiškai su Rangovu atsiskaito galutinai užbaigus ir priėmus Rangovo atliktus Darbus, abiem Sutarties šalims pasirašius visų Sutartyje numatytų Darbų perdavimo-priėmimo aktą ir Statybos užbaigimo aktą, per kalendorines dienas nuo PVM sąskaitos-faktūros gavimo dienos.

3.6. Apmokėjimas laikomas įvykdytu, kai pinigai patenka į Rangovo šioje Sutartyje nurodytą sąskaitą.

4. Subrangovai ir subrangovų keitimo tvarka

4.1. Sutarties vykdymui Rangovas pasitelks šį subrangovą: UAB „Gatas“.

4.2. Rangovas, iš anksto raštu suderinęs su Užsakovu, gali Sutarties vykdymo metu pakeisti subrangovus, tačiau pakeisti subrangovai privalo būti ne žemesnės kvalifikacijos ir ne mažesnės patirties, kaip subrangovai, nurodyti Pasiūlyme. Sutarties vykdymo metu, kai subrangovai netinkamai vykdo įsipareigojimus Rangovui, taip pat tuo atveju, kai subrangovai nepajėgūs vykdyti įsipareigojimų dėl iškeltos bankroto bylos, pradėtos likvidavimo procedūros ir pan. padėties, Rangovas gali pakeisti subrangovus. Apie tai jis turi informuoti Užsakovą, nuroydamas subrangovų pakeitimo priežastis. Gavęs tokį pranešimą, Užsakovas kartu su Rangovu subrangovų pakeitimą įformina abiejų Sutarties šalių pasirašomu protokolu.

4.3. Užsakovas, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 88 straipsnio 2 dalimi, numato tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais galimybę.

4.4. Užsakovas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Sutarties 4.1 punkte nurodytos informacijos gavimo raštu informuoja subrangovus apie tokią tiesioginio atsiskaitymo galimybę, o subrangovas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Užsakovui. Subrangovui, nusprendus pasinaudoti Sutarties 4.3 punkte nurodyta tiesioginio atsiskaitymo galimybe, bus sudaroma Trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir subrangovo, kurioje bus aptarta tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka.

4.5. Užsakovas privalo per 3 darbo dienas nuo Sutarties 4.2 punkte nurodyto protokolo pasirašymo dienos informuoti naujai pasitelktus Subrangovus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę.


5. Užsakovo teisės ir pareigos

5.1. Užsakovas turi nedelsdamas suteikti Rangovui visą turimą informaciją ir (arba) dokumentus, kurie gali būti reikalingi Sutarčiai vykdyti. Užsakovui pareikalavus, Sutarties vykdymo laikotarpio pabaigoje visi dokumentai grąžinami Užsakovui.

5.2. Užsakovas turi teisę duoti Rangovui nurodymus ir pateikti papildomus dokumentus ar instrukcijas, siekdamas užtikrinti greitą ir efektyvų Sutarties vykdymą.

5.3. Užsakovas turi teisę tikrinti atliekamų darbų atlikimo eigą, kiekį ir kokybę, Rangovo pateiktų medžiagų naudojimą, medžiagų kokybę patvirtinančius sertifikatus.

5.4. Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Rangovas darbus vykdytų laikydamasis normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų. Jeigu Rangovas nevykdo Darbų sutartyje nustatytais terminais, nesilaiko normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų ir Darbų vykdymo protokoluose nurodytų ir Rangovo prisiimtų įsipareigojimų, Užsakovas turi teisę



raštu reikalauti šalinti trūkumus ir nemokėti už netinkamai ar pavėluotai atliktą Darbą arba pašalinti trūkumus trečiųjų asmenų pagalba Rangovo sąskaita.

5.5. Užsakovas turi teisę duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jų vykdymo, jei Darbų eigoje atsilieikama nuo Darbų atlikimo terminų ar sistemingai pažeidžiami Sutartyje nurodyti kokybiniai reikalavimai.

5.6. Jei darbai atlikti tinkamai, Užsakovas pasirašo atliktų darbų aktus F-2, pažymas apie atliktus darbus F-3, o jei darbai atlikti netinkamai, turi teisę Rangovui pareikšti pastabas dėl darbų atlikimo.

5.7. Užsakovas privalo priimti atliktus darbus, išskyrus atvejus, kai darbai suteikti ne pagal šios Sutarties reikalavimus arba, kai Užsakovas turi teisę šią Sutartį nutraukti. Suteikti darbai priimami Šalims pasirašius atliktų darbų aktus F-2, pažymas apie atliktus darbus F-3.

5.8. Užsakovas privalo Sutartyje nustatytomis sąlygomis laiku apmokėti Rangovui pateiktą PVM sąskaitą - faktūrą.

5.9. Užsakovas privalo žodžiu pranešti Rangovui techninio prižiūrėtojo, kuris vykdys techninę priežiūrą, paskirto specialisto vardą, pavardę ir telefono numerius.

6. Rangovo teisės ir pareigos

6.1. Rangovas laikosi visų galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų ir užtikrina, kad jo ekspertai ir darbuotojai jų laikytųsi.

6.2. Visus darbus Rangovas vykdo savo rizika, laikydamasis visų Lietuvos teisės aktų, statybos techninių reglamentų ir kitų normatyvinių dokumentų, šios Sutarties reikalavimų.

6.3. Visais atvejais Rangovas atsako už tai, kad, esant reikalui, visi normatyviniai statybos dokumentai, susiję su darbais, kuriuos pagal Sutarties dokumentus privalo atlikti Rangovas per Užsakovo nurodytus terminus būtų pateikti visiems to pagrįstai prašantiems asmenims ir valstybės valdžios institucijoms.

6.4. Rangovas garantuoja Užsakovui nuostolių atlyginimą, jei Rangovas, jo darbuotojai ir pakviestieji darbui asmenys, subrangovai ir jų darbuotojai nesilaikytų minėtųjų įstatymų ir kitų teisės aktų ir dėl to būtų pateikti kokie nors reikalavimai ar pradėti procesiniai veiksmai.

6.5. Rangovas turi vykdyti teisėtus Užsakovo nurodymus. Jei Rangovas mano, kad Užsakovo nurodymai viršija Sutarties reikalavimus, jis apie tai praneša Užsakovui per 3 kalendorines dienas nuo tokio nurodymo gavimo dienos.

6.6. Rangovas visus dokumentus ir informaciją, gautą pagal Sutartį, laiko konfidencialia ir be išankstinio raštiško Užsakovo leidimo neskelbia ir neatskleidžia jokių Sutarties nuostatų, išskyrus atvejus, kai tai būtina vykdant Sutartį. Jei nesutariama, ar būtina skelbti ar atskleisti kokias nors Sutarties nuostatas, galutinį sprendimą priima Užsakovas.

6.7. Jei Rangovas veikia jungtinės veiklos (partnerystės) pagrindu, partneriai visi kartu ir kiekvienas atskirai yra solidariai atsakingi už Sutarties nuostatų vykdymą pagal įstatymus ir kitus teisės aktus. Rangovas privalo paskirti vieną iš partnerių atstovauti santykiuose su Užsakovu.

6.8. Rangovas turi savo sąskaita apsaugoti ir apginti Užsakovą, jo atstovus ir darbuotojus nuo bet kokių ieškinių, reikalavimų, nuostolių ar žalos, kylančios iš bet kokio Rangovo veiksmo ar neveikimo vykdant darbus, įskaitant ir bet kokius bet kokių teisinių nuostatų pažeidimus arba trečios šalies teisių į patentus, prekiinius ženklus ir kitas intelektinės bei pramoninės nuosavybės formas.

6.9. Rangovas įsipareigoja:

6.9.1. nustatytu laiku pradėti, kokybiškai atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui visus Sutartyje nurodytus darbus ir ištaisyti defektus, nustatytus iki darbų perdavimo

Užsakovui ir (ar) per garantinį laikotarpį;

6.9.2. Rangovas įsipareigoja visus darbus atlikti savo medžiagomis, sertifikuotomis Lietuvoje. Darbų kokybė turi atitikti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. sausio 9 d. įsakymu Nr.D1-11/3-3 patvirtinto kelių techninio reglamento KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ (aktuali redakcija) ir kitus teisės aktus bei šios sutarties priedo „Techninė užduotis“ reikalavimus;

6.9.3. prižiūrėti rekonstruojamos gatvės ruožą, apvažiavimo, privažiavimo kelius, jeigu jais vyksta autotransporto eismas;

6.9.4. garantuoti objekte darbo saugumą, priešgaisrinę saugą, aplinkos ekologinę apsaugą, apstatymą kelio ženklais;

6.9.5. laiku ir tinkamai informuoti Užsakovą apie atliktų Darbų etapus bei apie atliktų Darbų priėmimo-perdavimo datą, pateikti Užsakovui atliktų Darbų aktus F-2, pažymas apie atliktus Darbus F-3, pasirašytus Rangovo, techninio prižiūrėtojo, iki einamo mėnesio 25 d. Aktus ir pažymas pasirašius Užsakovui ir suderinus Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos Vietinės reikšmės kelių administravimo skyriaus atstovui, Lietuvos Respublikos Krašto apsaugos ministerijos atstovui, pateikti Užsakovui PVM sąskaitą-faktūrą. PVM sąskaitos-faktūros pateikiamos naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis.

6.10. Kai Rangovas nevykdo ar netinkamai vykdo savo Sutartines prievoles, jis turi, Užsakovui pareikalavus, savo sąskaita ištaisyti bet kokius trūkumus, susijusius su darbų vykdymu.

6.11. Visas reikalingas priemonės, konstrukcijas, statybines ir kitas medžiagas (prekes) bei įrangą, įrengimus, specialių darbų technines sistemas, Sutartyje numatytiems darbams pradėti, vykdyti bei užbaigti už Sutarties kainą tiekia (pristato) Rangovas. Visa tai Rangovas atlieka savo lėšomis, priemonėmis ir rizika.

6.12. Visi atliekami darbai, medžiagos, montuojama įranga turi atitikti Europos Sąjungos teisės aktais nustatytus saugos reikalavimus, valstybinius kokybės standartus ir normas.

6.13. Jei Sutartyje nėra numatyti atliekamų darbų kokybės reikalavimai, jiems galioja kiti tos pačios rūšies ar analogiškiems, ar įprastai tokios rūšies darbams taikomi kokybės reikalavimai.

6.14. Rangovas užtikrina, kad jis pats, jo darbuotojai ir pakviestieji darbui asmenys, subrangovai ir jų darbuotojai laikytųsi įstatymų ir normatyvinių statybos dokumentų nustatytų aplinkos apsaugos ir darbų saugumo reikalavimų.

6.15. Vykstant darbams Rangovas palaiko tvarkingą ir švarią darbo vietą bei užtikrina susidariusių atliekų savalaikį pašalinimą. Užbaigus darbus Rangovas darbo vietą palieka sutvarkytą ir švarią, tinkamą tolimesniam naudojimui pagal paskirtį.

7. Šalių atsakomybė

7.1. Rangovui neįvykdžius Sutarties sąlygų (išskyrus darbų atlikimo terminų uždelsimą) ar nutraukus sutartį dėl nepateisinamos priežasties Užsakovas, turi teisę skaičiuoti 5 % pradinės Sutarties kainos dydžio baudą ir reikalauti iš Rangovo atlyginti dėl to Užsakovo patirtus nuostolius. Uždelsus darbų atlikimo terminus, Rangovas moka Užsakovui 0,02 % sutartyje nurodytos pradinės Sutarties kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną ir atlygina dėl to Užsakovo patirtus nuostolius.

7.2. Vienai Sutarties šaliai pažeidus Sutartį, nukentėjusioji šalis turi teisę:

- reikalauti kitos šalies vykdyti sutartinius įsipareigojimus;
- reikalauti atlyginti nuostolius;
- reikalauti sumokėti Sutartyje nustatytus delspinigius ir / ar baudą;
- nutraukti Sutartį.



7.3 Jei apskaičiuoti delspinigiai viršija 5 % Sutarties vertės, Užsakovas gali, prieš tai įspėjęs Rangovą:

- išskaičiuoti delspinigių sumą iš Rangovui mokėtinų sumų;
- nutraukti Sutartį.

7.4. Jei Užsakovas vėluoja atlikti mokėjimus, Rangovas gali, neprarasdamas teisės į kitas savo teisių gynimo priemones pagal Sutartį, reikalauti mokėti 0,02 % nuo laiku nesumokėtos sumos dydžio delspinigius už kiekvieną mokėti uždelstą dieną.

7.5. Rangovas atsako už bet kokią žalą, kuri tiesiogiai arba netiesiogiai dėl atliktų darbų trūkumų ar jų atitaisymo buvo padaryta kitoms Statinio dalims, Užsakovui, trečiajai šaliai ar jų turtui, išskyrus atvejus, kai Statinys Užsakovo buvo naudojamas ne pagal paskirtį.

7.6. Darbų vykdymo laikotarpiu Rangovas atsako už bet kokią žalą, kuri padaroma darbams iki tinkamai atliktų visų šioje Sutartyje numatytų darbų perdavimo - priėmimo. Rangovas privalo atlyginti dėl darbų vykdymo Užsakovui ar trečiajai šaliai padarytą žalą (nuostolius).

8. Sutarties įvykdymo užtikrinimas

8.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimas:

Sutarties įvykdymo užtikrinimo būdai	Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimo terminas	Sutarties įvykdymo užtikrinimo vertė	Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo terminas
Sutarties įvykdymo užtikrinimas (banko, kredito unijos garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštas).	Per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos.	Užtikrinimo vertė 2020 m. – 31000,00 Eur su PVM.	Įsigalioja banko, kredito unijos garantijos ar draudimo bendrovės laidavimo rašto išdavimo dieną arba jame nurodytą vėlesnę dieną ir galioja iki 2020-11-20.
Sutarties įvykdymo užtikrinimas (banko, kredito unijos garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštas).	Prieš pradedant vykdyti darbus 2021 m.	Užtikrinimo vertė 2021 m. – 5 proc. nuo 2021 m. objekto įgyvendinimui skirto finansavimo su PVM.	Įsigalioja banko, kredito unijos garantijos ar draudimo bendrovės laidavimo rašto išdavimo dieną arba jame nurodytą vėlesnę dieną ir galioja iki 2021-12-20.

8.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimo dalykas: bet koks Rangovo prievolių pagal sutartį ir jos priedus pažeidimas, dalinis ar visiškas jų nevykdymas ar netinkamas jų vykdymas.

8.3. Jei Užsakovas pasinaudoja sutarties įvykdymo užtikrinimu, Rangovas, siekdamas toliau vykdyti sutarties įsipareigojimus, privalo per 5 (penkias) dienas pateikti Užsakovui naują sutarties įvykdymo užtikrinimą ne mažesnei kaip Sutarties 8.1. punkte nurodytai sumai.

8.4. Jei bus pratęstas Sutarties galiojimo terminas 1 k. 12 mėn. laikotarpiui, tokiam pat laikotarpiui tokiam pat laikotarpiui turės būti pateiktas ir Sutarties galiojimo užtikrinimas Sutarties 8.1 punkte nurodytomis sąlygomis. Užtikrinimo vertė 5 proc., nuo likusios pagal Sutartį neatliktų darbų vertės.

9. Sutarties pakeitimo ir nutraukimo sąlygos

9.1. Sutartis keičiama vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis.

9.2. Sutarties pakeitimai įforminami abipusiu šalių raštišku susitarimu, kuris yra neatskiriama sutarties dalis.

9.3. Visi pranešimai tarp šalių, susiję su Sutartimi, pateikiami raštu Sutartyje

6

nurodytais adresais arba kitu adresu, kurį Šalis pranešė kitai šaliai.

9.4. Šalys įsipareigoja per 3 kalendorines dienas informuoti viena kitą apie visus šalių juridinių ir pašto adresų bei telefonų pasikeitimus.

9.5. Užsakovas turi teisę, įspėjęs Rangovą raštu prieš 3 (tris) kalendorines dienas ir nesikreipiant į teismą, nutraukti Sutartį, nemokėti nustatytos sumos už nekokybiškai ir ne laiku atliktus darbus bei reikalauti iš Rangovo atlyginti visus Užsakovo dėl to patirtus nuostolius, atsiradusius dėl Rangovo prisiimtų įsipareigojimų pagal šią Sutartį nevykdymo ar netinkamo vykdymo, šiais atvejais:

9.5.1. kai Rangovas nevykdo savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį ir iš konkrečių aplinkybių galima numatyti, kad darbai nebus baigti iki Sutartyje nustatyto termino;

9.5.2. kai atlikti darbai neatitinka Sutarties sąlygų ir Rangovas per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo Užsakovo nurodymo ištaisyti netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus;

9.5.3. kai, negavęs Užsakovo sutikimo, visus darbus paveda vykdyti Subrangovui, sudarydamas su juo subrangos sutartį;

9.5.4. kitais atvejais, kai Rangovas iš esmės pažeidžia Sutartį.

9.6. Nutraukus Sutartį 9.5 punkte nurodytais pagrindais, Rangovas atlygina Užsakovui dėl Sutarties nutraukimo padidėjusias darbų užbaigimo išlaidas bei kitus su Sutarties nutraukimu susijusius tiesioginius ir netiesioginius nuostolius.

9.7. Rangovas, įspėjęs raštu Užsakovą ne mažiau kaip prieš 3 (tris) kalendorines dienas, turi teisę nutraukti Sutartį, jei Užsakovas iš esmės pažeidė savo sutartinius įsipareigojimus bei neįvykdė jų per šalių suderintą papildomą terminą.

9.8. Nutraukus Sutartį 9.7 punkte nurodytu pagrindu, Užsakovas apmoka Rangovui už jo faktiškai tinkamai iki Sutarties nutraukimo atliktus darbus bei atlygina Rangovui su Sutarties nutraukimu susijusius tiesioginius nuostolius.

10. Nenugalima jėga (force majeure)

10.1. Nė viena Sutarties šalis nėra laikoma pažeidusi Sutartį arba nevykdanti savo įsipareigojimų pagal ją, jei įsipareigojimus vykdyti jai trukdo nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, atsiradusios po Sutarties įsigaliojimo dienos.


10.2. Nenugalimos jėgos aplinkybių sąvoka apibrėžiama ir šalių teisės, pareigos ir atsakomybės esant šioms aplinkybėms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei „Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse“ (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“).

10.3. Jei kuri nors Sutarties šalis mano, kad atsirado nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, dėl kurių ji negali vykdyti savo įsipareigojimų, ji nedelsdama informuoja apie tai kitą šalį pranešdama apie aplinkybių pobūdį galimą trukmę ir tikėtiną poveikį.

11. Ginčų sprendimas

11.1. Ginčai tarp Sutarties šalių gali būti sprendžiami derybomis 1 mėn. laikotarpyje, nesutarus taikiai – teismine tvarka.

11.2. Sutarties šalys visus ginčus stengiasi išspręsti derybomis. Jei ginčo išspręsti derybomis nepavyksta arba jei kuri nors šalis laiku neatsako į pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, kita šalis turi teisę, įspėdama apie tai kitą šalį pereiti prie kito ginčų sprendimo procedūros etapo. Visi ginčai, kylantys dėl šios Sutarties ar su ja susiję, nepavykus jų išspręsti derybų būdu, sprendžiami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.



12. Etika

12.1. Rangovas ir jo darbuotojai per visą Sutarties vykdymo laikotarpį privalo išlaikyti profesinį konfidencialumą.

12.2. Sutartyje numatytas atlyginimas yra vienintelės Rangovo pajamos ar nauda, kurią jis gali gauti pagal Sutartį todėl nei Rangovas, nei jo darbuotojai ar pakviestieji darbai asmenys, subrangovai ar jų darbuotojai neturi teisės priimti jokių komisinių, nuolaidų, priemonių, netiesioginių išmokų ar kitų kompensacijų, susijusių su jo sutartinių įsipareigojimų vykdymu.

12.3. Rangovas turi imtis visų priemonių, kad nekiltų ar nesitęstų situacija, galinti pakenkti nešališkam ir objektyviam Sutarties vykdymui. Galimi interesų konflikto šaltiniai - bendri ekonominiai ar profesiniai interesai, giminystės ar draugystės ryšiai ar kitos sąsajos ir bendri interesai. Apie bet kokių interesų konfliktą, kilusį vykdant Sutartį turi būti nedelsiant raštu pranešta Užsakovui.

13. Baigiamosios nuostatos

13.1. Sutartis sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais - po vieną kiekvienai šaliai.

Sutarties priedai, kurie yra neatskiriama Sutarties dalis:

1. Pasiūlymo rašto „Vietinės reikšmės kelio Nr. KR0632 (privažiuojamojo kelio prie poligonų nuo kelio 2602 Kazlų Rūda-Višakio Rūda-Bliuviškiai), Kazlų Rūdos sen. Kazlų Rūdos sav. rekonstravimo darbų pirkimo“ kopija.

2. Techninė užduotis, pasirašyta Ūkio ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjo.

ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

UŽSAKOVAS

Kazlų Rūdos savivaldybės administracija
Atgimimo g. 12, LT-69401 Kazlų Rūda
Įstaigos kodas 188777932
Tel./faks. (8 343) 95 276,
el.p. priimamasis@kazluruda.lt
A.s. LT47 7300 0100 8716 3022
AB „Swedbank“, b. k. 73000

Administracijos direktorė
Edita Lukoševičienė

(parašas)



RANGOVAS

UAB „Alkesta“
Naujoji g. 118, LT-62175 Alytus
Įm. k.: 249672710, PVM k.: LT496727113
tel. (8 315) 77755, faks.: (8 315) 77265
el. p.: info@alkesta.lt
A.s. LT46 7044 0600 0193 2383
AB SEB bankas, b. k. 70440

Rinkotyroso direktorius
Aidas Zablackas

(parašas)



2020 m. birželio d.
Dėl Vietinės reikšmės kelio Nr.
KR0632 (privažiuojamojo kelio
prie poligonų nuo kelio 2602
Kazlų Rūda-Višakio Rūda-
Bliuviškiai), Kazlų Rūdos sen.
Kazlų Rūdos sav. rekonstravimo
darbų pirkimo Sutarties Nr.
Priedas Nr.1

**PASIŪLYMO RAŠTO „VIETINĖS REIKŠMĖS KELIO NR. KR0632
(PRIVAŽIUOJAMOJO KELIO PRIE POLIGONŲ NUO KELIO 2602 KAZLŲ
RŪDA-VIŠAKIO RŪDA-BLIUVIŠKIAI), KAZLŲ RŪDOS SEN. KAZLŲ RŪDOS
SAV. REKONSTRAVIMO DARBŲ PIRKIMO“ KOPIJA.**



.....UAB „Alkesta”.....

(tiekėjo pavadinimas)

Uždaroji akcinė bendrovė, Naujoji g. 118, LT-62175 Alytus, tel.: 8 315 77755, faks.: 8 315 77265, el. p.: info@alkesta.lt, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, įm. kodas 249672710, PVM kodas: LT496727113

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Kazlų Rūdos savivaldybės administracija

(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS DĖL KAZLŲ RŪDOS SENIŪNIJOS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIO NR. KR0632 (PRIVAŽIUOJAMOJO KELIO PRIE POLIGONŲ NUO KELIO 2602 KAZLŲ RŪDA- VIŠAKIO RŪDA-BLIUVIŠKIAI REKONSTRAVIMO DARBŲ PIRKIMO

2020-06-29 Nr.6/29

(Data)

Alytus

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB „Alkesta“
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Naujoji g. 118, LT62175 Alytus
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Aidas Zablackas
Telefonu numeris	831577755
Fakso numeris	831577265
El. pašto adresas	info@alkesta.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) Supaprastinto atviro konkurso skelbime, paskelbtame CVP IS;
- 2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

Mes siūlome šiuos darbus:

Pavadinimas	Kaina be PVM, Eur	Kaina su PVM, Eur
Kazlų Rūdos seniūnijos vietinės reikšmės kelio Nr. KR0632 (privažiuojamojo kelio prie poligonų nuo kelio 2602 Kazlų Rūda – Višakio Rūda – Bliuviškiai) rekonstravimo darbai	1.458.093,35	1.764.292,95
Išpildomoji, darbų užbaigimo dokumentacija	1.800,00	2.178,00
Viso:	1.459.893,35	1.766.470,95

Bendra pasiūlymo kaina su PVM – **1.766.470,95 Eur (vienas milijonas septyni šimtai šešiasdešimt šeši tūkstančiai keturi šimtai septyniasdešimt eurų 95 ct.).....**

I šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai bei PVM, kuris sudaro 306.577,60 Eur.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento skaičius	puslapių
1	Igaliojimas, deklaracija	2	
2	EBVPD	17	
3	Subrangovų EBVPD, ketinimų protokolai	18	

**** Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija. Konfidencialūs pasiūlymo dokumentai su užrašu „konfidencialu“ išvardinti lentelėje ir pateikiami atskirame faile:**

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas

****Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra visas pasiūlymas.**

Informacija apie subtiekejus (jei taikoma):

Eil. Nr.	Subtiekejo pavadinimas ir adresas	Numatoma atlikti šiuos darbus	Sutarties dalis (apimtis dalis %) kuriai ketinama pasitelkti subtiekejus
1	UAB „Gatas“, įm.k.125718917, Dariaus ir Girėno g. 19, Vilnius	Dangos ženklavimas	0,88

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtintu, kad:

- Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo sąlygose.
- Siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo sąlygose nurodytus reikalavimus.
- Pasiūlyme pateikti duomenys yra tikri.

Rinkotyros direktorius

Įmonės vadovas arba įgaliotas asmuo


parašas*

Aidas Zablackas

vardas ir pavardė

2020 m. birželio d.
Dėl Vietinės reikšmės kelio Nr.
KR0632 (privažiuojamojo kelio
prie poligonų nuo kelio 2602
Kazlų Rūda-Višakio Rūda-
Bliuviškiai), Kazlų Rūdos sen.
Kazlų Rūdos sav. rekonstravimo
darbų pirkimo Sutarties Nr.
Priedas Nr.2

**TECHNINĖ UŽDUOTIS, PASIRAŠYTA ŪKIO IR TERITORIJŲ PLANAVIMO
SKYRIAUS VEDĖJO**

DARBŲ TECHNINĖ UŽDUOTIS

2020-06-15

Kazlų Rūda

1. UŽSAKOVAS	Kazlų Rūdos savivaldybės administracija, Atgimimo g. 12, 69443 Kazlų Rūda
2. DARBŲ PAVADINIMAS, ADRESAS:	Vietinės reikšmės kelio Nr. KR0632 (privažiuojamojo kelio prie poligonų nuo kelio 2602 Kazlų Rūda-Višakio Rūda-Bliuviškiai), Kazlų Rūdos sen. Kazlų Rūdos sav. rekonstravimo techninis darbo projektas
3. STATINIO KATEGORIJS:	II grupės nesudėtingas statinys
4. STATYBOS RŪŠIS	Rekonstravimas
5. OBJEKTO APRAŠYMAS	Vietinės reikšmės kelio Nr. KR0632 (privažiuojamojo kelio prie poligonų nuo kelio 2602 Kazlų Rūda-Višakio Rūda-Bliuviškiai), Kazlų Rūdos sen. Kazlų Rūdos sav. Rekonstravimo darbai pagal vietinės reikšmės kelio Nr. KR0632 (privažiuojamojo kelio prie poligonų nuo kelio 2602 Kazlų Rūda-Višakio Rūda-Bliuviškiai), Kazlų Rūdos sen. Kazlų Rūdos sav. rekonstravimo techninį darbo projektą
6. PAGRINDINIŲ DARBŲ APIMTIS:	Rekonstruojamas vietinės reikšmės kelias (Nr. KR0632), privažiuojamasis kelias prie poligonų nuo kelio 2602 Kazlų Rūda-Višakio Rūda-Bliuviškiai, Kazlų Rūdos sav. Remontuojamojo kelio ilgis 1837 m, plotis 8,0 m, eismo juostų skaičius 2 vnt., eismo juostų plotis 3,00 m, dviračių tako plotis 1,0 m, eismo juostos plotis kariniam transportui 4,0 m, kelkraščių plotis 1,0. Vietinės reikšmės kelias (Nr. KR0632), privažiuojamasis kelias prie poligonų nuo kelio 2602 Kazlų Rūda-Višakio Rūda-Bliuviškiai, Kazlų Rūdos sav. rekonstravimo darbų apimtys pateiktos techninėje dokumentacijoje (konkurso sąlygų 3.1, 3.2 priedai). Numatomos rekonstruoti gatvės darbų kiekius ir apimtis tiekėjas gali patikrinti vietoje.
7. DARBAI VYKDOMI:	Pagal techniniame darbo projekte nurodytus galiojančius normatyvinius statybos techninius dokumentus.
8. PATEIKIAMOS DOKUMEN-TACIJOS SKAIČIUS	Atliktų darbų aktai, formos F2, F3 po 3 egz.

9.1. Darbus atlikti laikantis galiojančių normų ir standartų. Darbams naudoti tik sertifikuotas medžiagas, atitinkančias LST reikalavimus.

9.2. Rangovas privalo parengti kadastrinių matavimų bylą su VĮ Registrų centras patikra, kontrolines geodezines nuotraukas, parengti visus dokumentus, reikalingus Statybos užbaigimo dokumento pasirašymui, vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos stabdymas. Savavališkos statybos padarinių stabdymas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas.“ (aktualia redakcija) bei apsidrausti Rangovo

civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu. Objektą priduoti Statybos užbaigimo komisijai ir gauti statybos užbaigimo dokumentą.

10. Atlikimo terminai:

10.1. Darbų atlikimo pradžia: statyb vietės perdavimo-priėmimo akto pasirašymo data.

10.2. Galutinis darbų atlikimo terminas iki 2021 m. gruodžio 20 d. Darbai bus atliekami pagal iš Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos skirtą finansavimą.

10.3. 2020 m. numatoma atlikti darbų už apie 622000,00 Eur su PVM. Už 2020 m. skirtą finansavimą darbai turi būti atlikti iki 2020 m. lapkričio 20 d.

10.4. Išpildomoji dokumentacija turi būti parengta ir objektas pridutas Statybos užbaigimo komisijai, pasirašant Statybos užbaigimo dokumentą, iki darbų užbaigimo termino pabaigos.

10.5. Sutarties galiojimo laikotarpis – nuo sutarties įsigaliojimo datos iki 2021 m. gruodžio 20 d. (visiškų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo).

10.6. Nuo tiekėjo ir perkančiosios organizacijos valios nepriklausančiomis aplinkybėmis, šalims raštu išreiškus sutikimą, jos gali pratęsti darbų atlikimo terminą, 1 k. ne ilgesniam kaip iki 12 mėnesių vieną kartą laikotarpiui, sutarties šalių raštišku susitarimu. Jei bus pratęstas darbų atlikimo terminas, tokiam pat laikotarpiui, 1 k. ne ilgesniam kaip iki 12 mėnesio laikotarpiui, bus pratęstas ir sutarties galiojimo terminas.

10.7. Darbų atlikimo ir sutarties terminų pratęsimas įforminamas rašytiniu šalių susitarimu, kuris tampa neatskiriama sutarties dalimi ir sutartis galioja iki visiško sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymo.

11. Darbų atlikimo vieta: Vietinės reikšmės kelias Nr. KR0632 (privažiuojamasis kelias prie poligonų nuo kelio 2602 Kazlų Rūda-Višakio Rūda-Bliuviškiai), Kazlų Rūdos sen. Kazlų Rūdos sav.

Ūkio ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjas

Arūnas Žemaitis

ĮGALIOJIMAS
DĖL BENDROVĖS VARDU SUDAROMŲ SUTARČIŲ PASIRAŠYMO

2020-01-06 Nr. 20-5-2


Alytus

Aš, Rimantas Morkūnas, UAB „Alkesta“ generalinis direktorius, įmonės kodas 249672710, įmonės registravimo pažymėjimas Nr. 023552, veikiantis pagal bendrovės įstatus, įgalioju generalinio direktoriaus pavaduotoją EUGENIJŲ PALAVINSKĄ (gim. 1951-10-28) pasirašyti uždarnosios akcinės bendrovės „Alkesta“ vardu sudaromas ūkinės – komercinės veiklos sutartis.

Vykdam įgaliojimą vadovaujamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.756-6.765 straipsnių nuostatomis.

Įgaliojimas galioja iki 2020 m. gruodžio 31 d.

Generalinis direktorius



Rimantas Morkūnas

Kopija tikra

Biuro vadovė

Eglė Mardinkėvičiūtė

2020-07-10



UAB „ALKESTA“
Įmonės kodas 249672710
PVM mokėtojo kodas LT496727113

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre

Naujoji g. 118, LT-62175 Alytus
Tel. (8 315) 777 55
El. p. info@alkesta.lt, www.alkesta.lt

A. s. LT46 7044 0600 0193 2383
AB SEB bankas