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Siauliai

Siauliy miesto savivaldybes administracija, atstovaujama Antano Bartulio, veikiangio pagal Siauliy miesto
savivaldybés administracijos veiklos nuostatus, (toliau — Uzsakovas) ir UAB ,Limega", atstovaujama
direktoriaus Vytauto Vilko, veikian¢io pagal jmoneés jstatus, (toliau — Rangovas), ir toliau kartu vadinami
Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, sudaré 3ia Statybos rangos sutartj (toliau — Sutartis).
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1. SAVOKOS

Darbai — visi darbai, nustatyti Techninio darbo projekto sprendiniuose, bei kitos biitinos Sutar¢iai
atlikti paslaugos (jeigu yra), kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.

Darby atlikimo terminas — laikas, skai¢iuojamas dienomis nuo Darby pradzios iki Darby
perdavimo UZsakovui, i3taisius UZsakovo pastebétus defektus, atlikus baigiamuosius bandymus
(jeigu taikoma), kuriy rezultatai yra teigiami, ir pasira8ius Darby perdavimo-priémimo akta.

Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, patvirtinantis, kad Rangovas perdavé, o
Uzsakovas priémé Darbus, pasiraomas vadovaujantis Sutarties salygy 8.2 papunk&iu, pried
sura$ant baigto statyti (rekonstruoti) statinio Statybos uZbaigimo dokumentg.

Darby pradzia — 14 dieny po UZsakovo uzsakymo pradéti Darbus (toliau — uzsakymas) pateikimo
dienos.

Darby pabaiga — Darby perdavimo-priémimo akto pasiraSymo data.

I8laidos — visos pagrjstai Statybvietéje ar uZ jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir netiesioginés
iSlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. [ i§laidas negali buti jskai¢iuojamos negautos
pajamos.

Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.
MedZiagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i$skyrus Jranga).

Pakeitimas — Techninio darbo projekto sprendiniy, apibGdinan¢iy Darbus, keitimas, UZsakovo
nurodytas padaryti pagal 10 skyriy. Techninio darbo projekto pakeitimai turi biti jforminami
vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé* reikalavimais.

Projektas — statinio techninis darbo projektas, parengtas UZsakovo projektuotojo, jo pagrindu
parinktas Rangovas ir yra $ios Sutarties dalis.

Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai, reikalingi
Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams i3taisyti. Rangovo jrengimams nepriskiriama
Iranga, MedZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

Rangovo pasiillymas — Rangovo uZpildyti ir vieSojo darby pirkimo metu pateikti dokumentai,
kuriais sitlloma UZsakovui atlikti Darbus pagal UZsakovo nustatytas vieSojo darby pirkimo salygas.

Rangovo personalas — visi Statybvietéje dirbantys Rangovui arba Subrangovui darbuotojai ir Kiti
asmenys, padedantys Rangovui vykdyti Darbus.

Statinio statybos techninés prieZiaros vadovas — asmuo, kurj UZsakovas skiria organizuoti
statinio statybos techning prieZitirg, kurios tikslas — kontroliuoti, ar statinys statomas pagal Projekta,
ar statybos metu laikomasi Sutarties salygu, Lietuvos Respublikos teisés akty, normatyviniy
statybos techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimy.
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Statinio projekto vykdymo prieZiiiros vadovas — architektas, statybos inZinierius, vadovaujantis
Projekto daliy vykdymo priezitiros vadovams ir priZitrintis Projekto sprendiniy jgyvendinimg
Darby vykdymo metu.

Statybos uZbaigimo dokumentas — STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidZiantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavalidkos statybos padariniy 3alinimas. Statybos pagal
neteisétai iSduotg statybg leidZiantj dokumenta padariniy 3alinimas® nustatyta tvarka sudarytos
statybos uzbaigimo komisijos suradytas dokumentas, patvirtinantis, kad ypatingasis ar
neypatingasis statinys pastatytas ar rekonstruotas pagal Projekto sprendinius.

Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, j kurias turi blti pristatoma Jranga bei MedZiagos, ir
kurios ribos apibréziamos perduodant Rangovui Statybviete ir jos valdymo teise, vadovaujantis
Sutarties salygy 4.2. papunkéiu.

Subrangovas — asmuo Rangovo pasiiilyme ir Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas.

Susitarimas — tai Saliy rastidkas susitarimas dél vykdomy Darby ar kity su Sutartimi susijusiy
klausimy.

Sutarties kaina — Sutarties 3.4 papunktyje nurodyta suma, kuri turi bati sumokéta Rangovui uz
laiku, tinkamai atliktus Darbus pagal Sutartj.

Sutarties trukmé — laikotarpis nuo Sutarties jsigaliojimo (Sutarties Salims pasira$ius Sutartj ir
Rangovui pateikus tinkamg Sutarties jvykdymo uZtikrinima) iki visisko Sutartyje numatyty
jsipareigojimy jvykdymo bet ne ilgiau nei 28 ménesiai.

Projekto klaida — Projekto (visy jo atskiry daliy ir dokumenty) sprendiniai (sprendiniy visuma),
kuriy negalima jgyvendinti,

(i) atsizvelgiant j normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy statinio
saugos ir paskirties dokumenty nuostatas ir (arba)

(ii) nepazeidus kurio nors i§ juy, kai abejojama del Sutarties salygy, tatiau jvertinus
statybos techniniame reglamente STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé” nustatyta dokumenty vir§enybe dél Techninio darbo
projekto dokumenty neatitikimy ar priestaravimy.

UZsakovo personalas — visi UZsakovui dirbantys arba Uzsakovo jgalioti asmenys, taip pat Kiti
asmenys, apie kuriuos UZsakovas prane$¢ Rangovui kaip apie Uzsakovo personalg.

Veikly sgrasas — Darby grupiy (etapy) Ziniarastis, uZpildytas Rangovo siilomomis Darby kainomis
(Sutarties 1 priedas). Veikly sgradas nurodo pagrindines Darbuy, kuriy apimtis apibréZta Projekte (jo
techninése specifikacijose, aidkinamuosiuose rastuose, bréZiniuose), veiklas ir joms priskirtinas
sumas.

Kitos vartojamos sgvokos atitinka savokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse,
Lietuvos Respublikos statybos jstatyme, Lietuvos Respublikos architektliros jstatyme ir Lietuvos
Respublikos vieSujuy pirkimy jstatyme ir susijusiuose jstatymy jgyvendinamuosiuose teisés aktuose.

2. SUTARTIES DALYKAS

Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyta Darby atlikimo terming ir Sutartyje
nustatytomis salygomis atlikti $aligatviy Siauliy m. sav. atnaujinimo darbus (EZero gatvés nuo
Dubijos g. iki TilZzés g. paprastojo remonto darbai), nurodytus Veikly sarase (Sutarties 1
priedas) kaip numatyta Sutartyje, i$taisyti nustatytus defektus ir perduoti 3iuos Darbus Uzsakovui,
o UZsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui bitinas salygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta
tvarka priimti tinkamai atlikty Darby rezultatg ir sumokéti Rangovui Sutarties kaing Sutartyje
numatytomis salygomis ir tvarka.



3. BENDROSIOS NUOSTATOS

3.1. Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai, jstatymy
igyvendinamieji teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

3.2.  Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi biiti suprantami kaip paaiSkinantys
vienas kitg. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

3.2.1.  Sios Sutarties salygos;
3.2.2.  Techninis darbo projektas:
(i) techninés specifikacijos,

(ii) aigkinamieji rastai,

(iii) bréziniai,

(iv) sanaudy kiekiy ziniara$¢iai;
3.2.3.  Veikly sgradas;
3.2.4.  Rangovo pasililymo samatiniai skai¢iavimai su pagrindinémis techninémis sitilomy darby

charakteristikomis ir darby jkainiais;

3.2.5.  Subrangovy saraias;
3.2.6.  kiti Sutartj sudarantys dokumentai (jeigu yra).

3.3. Sutartis gali buti kei¢iama tik Lietuvos Respublikos viedujy pirkimy jstatyme nustatytais atvejais
neatliekant naujos pirkimo procediiros.

3.4. Sutarties salygy pagrindiniai duomenys:

Pavadinimas Punktas | Duomenys ir sqlygos

Sutarties kaina be PVM 9.1. 377000,00 eury [trys Simtai septyniasdeSimt
septyni tikstanéiai eury, 0 ct.],

79 170,00 eury [septyniasde$imt  devyni

Sutarties sudarymo dienai tikstan¢iai $imtas septyniasdesimt eury, 0 ct.]
taikomas 21 % PVM sudaro

UzZsakovo skiriamas asmuo 4.5. Miesto tkio ir aplinkos skyriaus vyr. specialisté
Diana Kundrotiené tel. (8 41) 383 409

Darby atlikimo terminas 6.1. 5 ménesiai (be technologinés pertraukos*)
rangos darby jvykdymui. Darby atlikimo
terminas pradedamas skaigiuoti po 14 dieny
nuo uzsakymo pateikimo dienos.

2 ménesiai kadastriniy matavimy byly ir jy
kompiuteriniy laikmeny parengimas,
i§pildomuyjy geodeziniy nuotrauky
parengimas, teisiné registracija (jskaitant
statybos uzbaigimo procediiras).

*technologiné pertrauka — laikotarpis kada darbai
negalimi vadovaujantis STR.

Darby  atlikimo termino | 6.5. 30 dieny

pratgsimas

Delspinigiai ~ dél  Darby | 6.8. 0,02 % Sutarties kainos (be PVM) per dieng
velavimo

Uztikrinimo suma 10 proc. 71 37700,00 eury ftrisde$imt  septyni
nuo Sutarties kainos be PVM | " tikstan¢iai septyni §imtai eury, 0 ct.]




Garantinio laikotarpio ; 8.1. Laidavimas (kartu su laidavimo draudimo
prievoliy jvykdymo apmokeéjima jrodancia dokumento kopija),
uZtikrinimo dokumentas iSduota banko arba draudimo bendrovés

besalygiska ir neatS8aukiamg sutarties
jivykdymo garantija ar laidavimas.

Mokejimo terminas 9.7. per 60 kalendoriniy dieny nuo Rangovo
pateikty mokeéjimo dokumenty patvirtinimo
dienos.
Delspinigiai dél véluojan&io | 9.9. 0,02 % laiku neapmokétos sumos per diena
mokéjimo
4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE
4.1.  Jei konkretiais (einamaisiais) metais finansavimas negaunamas, UZsakovas privalo rastikai

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

49.

informuoti Rangova, kad dél neskiriamo finansavimo Darby uZsakymas einamaisiais metais nebus
pateikiamas.

Uzsakovas privalo perduoti Rangovui Statybviete ir jos valdymo teise. Statybvieté yra perduodama
Salims pasirasant Statybvietés perdavimo-priémimo akta STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai.
Statinio statybos prieZilira“ nustatyta tvarka iki faktinés Darby vykdymo datos.

UZsakovas privalo paskirti Statinio statybos techninés priezitiros vadova, kuris vadovaudamasis
STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieZitira“ vykdys Darby technine prieZiiira.
Statinio statybos techninés priezitiros funkcijai atlikti negali bati paskirtas Rangovas, Subrangovas
ar Rangovo personalas.

Uzsakovas statybos techniniy reglamenty nustatyta tvarka turi buti gaves (arba turi gauti) statyba
leidZiant] dokumenta (jeigu reikalinga) bei perduoti jj Statinio statybos techninés prieZitiros
vadovui. Uzsakovas taip pat privalo bendradarbiauti vykdant Darbus, teikti reikiamus pranegimus,
paraiSkas bei dalyvauti posédziuose. Uzsakovas privalo apsaugoti ir uZtikrinti, kad Rangovas
nepatirty nuostoliy dél 3ioje pastraipoje minimy dokumenty nebuvimo ar UZsakovo funkcijy
nevykdymo.

UzZsakovas yra atsakingas uZ tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei laikytysi darbo
saugos reikalavimy Statybvietéje. UZsakovo skiriamas asmuo, atsakingas uz Sutarties vykdyma,
Sutarties ir jos pakeitimy paskelbima pagal Lietuvos Respublikos viedyjy pirkimy jstatymo
nuostatas, yra nurodytas 3.4 papunktyje.

Uzsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangova, Rangovo personalg ir atitinkamus jy
atstovus nuo pretenzijy, kompensacijy, nuostoliy ir i$laidy, susijusiy su bet kurio asmens
suZalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi kylan¢ius arba atsiradusius dél Uzsakovo kaltés.

Uzsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama UZzsakovo naudojimasis bet kuria Darby dalimi iki
Darby perdavimo UZsakovui dienos, i$skyrus kaip gali biiti numatyta pagal Sutartj.

Rangovui tinkamai atlikus Darbus, UZsakovas privalo sumokéti Sutarties kaina.

Jei Rangovas nejvykdé Sutartyje numatyty jsipareigojimy (ar jy dalies) arba jvykdé juos netinkamai
ir atvejais numatytais Sutarties 12.5 ir 12.9 papunk¢iuose ir nesumoka netesybuy, numatyty uz
sutartiniy jsipareigojimy nevykdymg ar netinkamg vykdyma, Uzsakovas turi teis¢ pasinaudoti
Sutarties jvykdymo uztikrinimu arba atlikti i$skai¢iavimus i§ Rangovui mokétiny sumy dél
netesyby ir patirty nuostoliy.
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5.3.
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5.5.
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5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Rangovas, gaves UZsakovo uzsakyma, jsipareigoja Darbus pradéti ne véliau kaip per 14 dieny nuo
UZsakymo gavimo dienos.

Rangovas privalo vykdyti ir uzbaigti Darbus pagal Sutartj, vadovaudamasis Projekte (jo techninése
specifikacijose, aiSkinamuosiuose radtuose, bréZiniuose) numatytais sprendiniais, laikydamasis
Veiklos saraSe pateikto grafiko, Lietuvos Respublikoje galiojandiy jstatymy, jstatymy
jgyvendinamyjy teisés akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimy.

Rangovas privalo uztikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus biitinus
leidimus, kvalifikacijos atestacijos pazyméjimus ar kitokius dokumentus, leidzian&ius uZsiimti
Sioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo jsipareigojimy pagal Sutartj dalis.

Rangovas yra atsakingas uz visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma, patikimuma
bei darby sauga ir priedgaisring saugg visu Darby vykdymo laikotarpiu.

Rangovas Darby vykdymo metu privalo bendradarbiauti ir suderintu laiku bei sglygomis jsileisti i
darby vykdymo zong rangova, atliksiantj ap$vietimo tinkly jrengimo darbus.

Iki Darby pradzios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka
atestuotg statybos darby vadova, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR 1.06.01:2016
»Statybos darbai. Statinio statybos prieZitira®.

Rangovas, dalj Darby perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uz Subrangovo, jo jgalioty
atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikima taip, kaip atsakyty uz savo paties veiksmus ar
neveikima.

Rangovas patvirtina, kad yra gaves visg biiting informacija, kuria Rangovas, panaudodamas visas
savo Zinias ir ripestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasira§ymo, ir kuri gali turéti jtakos Sutarties
kainai arba Darbams, jskaitant Projekto dokumentus ir duomenis. Turi biiti laikoma, kad Sutartyje
nurodyta kaina apima visus Rangovo jsipareigojimus pagal Sutart] ir visa, kas biitina tinkamam
Darby vykdymui ir uZbaigimui, jskaitant batinus Sutar¢iai jvykdyti darbus, kurie nors ir nebuvo
tiesiogiai nustatyti Sutartyje, taciau kuriuos Rangovas turéjo ir galéjo numatyti ir jvertinti dar iki
pasitilymy pateikimo termino pabaigos.

Darby faktiniy kiekiy neatitikimas finansine i¥raiska iki 10 procenty, skai¢iuojant nuo Sutarties
kainos, orientaciniams (projektiniams) kiekiams, kurie gali bati nustatyti Veikly sgrase ar Projekto
dokumentuose — sanaudy kiekiy Ziniara3¢iuose — priskiriamas Rangovo atsakomybei ir rizikai.

Jei Darby apimtys finansine i3raiska neatitinka (maZ¢ja arba didéja) daugiau kaip 10 procenty,
skai¢iuojant nuo Pradinés sutarties vertés, Sutartyje nurodyty Darby apimties, visi darbai,
virSijantys 10 procenty ribg, turi bati atimami savo verte i3 pradinés sutarties vertés (mazéjant
Darby apim¢iai) ir (ar) jsigyjami (didéjant Darby apimeiai) taikant kiekio (apimties) keitimo
salygas, nurodytas Metodikos' 111 skyriuje. Tokiy darby vertés nustatymo, teikimo ir tvirtinimo
procedara atliekama analogi3kai kaip pagal Pakeitimy procediira, nurodyta 10 skyriuje.

Rangovas privalo apsaugoti Uzsakovo turta dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusiy
dél Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy biitiny atsargumo priemoniy,
kad Rangovo jrengimai ir personalas biity tik Statybvietéje.

Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.11.1.  savo sgskaita pa3alinti i§ Statybvietés visas statybines atliekas ir Siuk3les;

5.11.2.  sandeliuoti arba iSveZti perteklines MedZiagas ir nereikalingus Rangovo jrengimus;

5.11.3. valyti ir prizioréti patekimo j Statybviete kelius ir aplinka nuo $iuksliy, dulkiy ar kity
terSaly. Statybvieté ir visi tokie patekimui j Statybviete naudojami keliai turi biti saugs,

1 VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birzelio 28 d. jsakymu Nr. 18-95 patvirtinta Kainodaros taisykliy
nustatymo metodika (toliau — Metodika).



5.12.

5.13.

5.14.

5.15.

5.16.

5.17.

5.18.

5.19.

5.20.

paZenklinti jspéjamaisiais Zenklais ir nekelti pavojaus Uzsakovo personalui ir tretiesiems
asmenims. Rangovas turi bati atsakingas uz bet kokj 3iy keliy remontg, kurio gali prireikti
dé¢l Rangovo veiksmy.

Rangovui Darbams vykdyti gali bti suteikta teis¢ naudotis tokiu elektros ir vandens bei kity
paslaugy, kuriy jam gali reiketi, kiekiu, kokj saugiai, be neigiamos jtakos UZsakovui galima gauti
Statybviet¢je ar Salia jos. Rangovas privalo jrengti apskaitos prietaisus ir apmokéti statinio
naudotojui uZ sunaudotus resursus rinkos kainomis, kurias Uzsakovas ar statinio naudotojas moka
energetiniy iStekliy tiekimo jmonéms, jeigu nesusitariama kitaip.

Rangovo personalas turi buti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby vykdymui.
Uzsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personala, kuris nekompetentingai ar
aplaidZiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygy arba savo elgesiu kelia grésme saugai
darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. Jeigu kei¢iami asmenys, nurodyti Rangovo pasiiilyme,
tuomet busimojo Rangovo personalo kvalifikacija turi biti ne prastesné, nei jiems nurodyti
kvalifikaciniai reikalavimai pirkimo dokumentuose.

Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo salygoms tinkama Jranga ir MedZiagas
pagal Projekte nurodytus reikalavimus.

Rangovas, prie$ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus, privalo
informuoti Statinio statybos techninés priezitiros vadova, kuris patikrina, apZitiri ir, jeigu reikia,
priima bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai
neprane$¢s Statinio statybos techninés prieziiros vadovui, tai, Statinio statybos techninés
prieziros vadovui ar UZsakovui pareikalavus, Rangovas savo saskaita privalo ta Darbg atidengti
patikrinimui ir nepriklausomai nuo patikrinimo rezultato véliau uzdengti.

Rangovas privalo apsirQpinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga, medZiagomis
ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby jvykdymo dokumentus (i¥pildomieji atlikty
Darby bréZiniai, geodezinés nuotraukos bei kiti dokumentai pateikiami Statinio statybos techninés
priezidros vadovui prie§ atliekant bandymus), eksploatacijos ir prieZitiros instrukcijas, kurie
reikalingi bet kokiy Darby daliy bandymams atlikti, bandymy protokolus, kadastriniy matavimy

byla.

Rangovas privalo pranesti Statinio statybos techninés priezitiros vadovui apie bet kokius
numatomus atlikti bandymus ne véliau kaip prie$ 3 darbo dienas. Bandymai turi bati laikomi atlikti,
kai jy rezultatus patvirtina Statinio statybos techninés prieZitiros vadovas.

Jeigu, atlikus patikrinima, matavimg ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors Jranga, Medziagos
arba Darby kokybe su trikumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, tai Statinio statybos
techninés prieZiiros vadovas gali atmesti tg [rangg, MedZiagas arba Darby kokybe atitinkamai apie
tai rastu praneSdamas Rangovui ir nurodydamas prieZastis. Tokiu atveju Rangovas privalo istaisyti
trokumus, defektus ar pakeisti Medziagas ar Jranga, kad Sie atitikty Sutartj.

Rangovas atsako uZ nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dél to, kad Rangovas neuztikrino
saugos objekte ir/ar kitu blidu pazeide Sutart], ir atleidzia UZsakova nuo $ios atsakomybes tregiyjy
asmeny atzvilgiu. Rangovas privalo atlyginti Uzsakovui visus nuostolius, kuriuos pastarasis patyre
dél Siy reikalavimy tre¢iyjy asmeny atzvilgiu.

Rangovas privalo sudaryti salygas Uzsakovo atstovams bei Statinio statybos techninés prieZitros
ir Statinio projekto vykdymo priezifiros vadovams lankytis statybos objekte bei susipaZinti su visa
Darby dokumentacija.

Rangovas privalo prisiimti visg atsakomyb¢ uz Darbus nuo Darby pradZios iki kol Darbai bus
perduoti Uzsakovui. Jeigu Darbams, MedZziagoms ar [rangai padaroma Zala arba jie prarandami,
kai uZ jy priezilra atsako Rangovas ir atsakomybé u2 ta praradima nepriskirtina Uzsakovui, tai
Rangovas savo rizika ir saskaita privalo i3taisyti praradimus ar 7ala taip, kad Darbai, MedZiagos ar
[ranga atitikty Sutartj.



5.2L

5.22.

5.23.

5.24.

5.25.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir prieZitiros instrukcijos turi biti pakankamai isamios, kad
Uzsakovas galety naudoti, priZiiréti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti [rangg. Instrukcijose
turi buti apraSyta visa mechaning ir elektriné jranga, tiekta arba jrengta pagal $ig Sutartj. Kartu turi
biti pateikti minétos jrangos techniniai pasai, sertifikatai ir kiti bitini dokumentai. Jei $ie, auki¢iau
nurodyti, dokumentai parengti ne lietuviy kalba, turi buti pridedamas vertimas j lietuviy kalba.

Rangovas iki Darby pradZios privalo pateikti Uzsakovui jrodyma, kad Rangovas ir jo projektuotojai
yra apdraudg savo civiling atsakomybe ir Darbus, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos statybos
jstatyme, bei pateikti draudimo liudijimy (polisy) tinkamai patvirtintas kopijas. Privalomojo
draudimo sutartys turi galioti nuo Darby pradZios datos iki Darby pabaigos datos.

Rangovas Sutarties informacijg privalo laikyti privacia ir konfidencialia, i¥skyrus tai, ko reikia
prievoléms pagal Sutartj atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas, be i$ankstinio
UZsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad biity paskelbta arba atskleista bet kuri informacija
apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.

Rangovas jsipareigoja pranesti UZsakovui Subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy
atstovus Subrangovy sarae (3.2.5 papunktis), taip pat jsipareigoja informuoti apie minétos
informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus Subrangovus, kuriuos
jis ketina pasitelkti véliau. Sutarties vykdymo metu Rangovas gali pakeisti Subrangovus
informuodamas UZsakova. Gaves tokj pranedimg ir jvertines Rangovo sitlymg, UZsakovas, jei
sutinka, kartu su Rangovu protokolu jformina susitarima dél Subrangovo pakeitimo.

Jei pirkimo dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai Subrangovui, tuomet
Rangovas pateikia biisimojo subrangovo kvalifikacija pagrindZian¢ius dokumentus ir dokumentus,
irodancius, kad néra paSalinimo pagrindy, o UZsakovas, prie patvirtindamas tokj keitima, jsitikina,
kad busimas Subrangovas juos atitinka.

Jeigu Rangovo (jskaitant ir Subrangovus) kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo
tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas jsipareigoja Uzsakovui, kad Sutartj vykdys
tik tokia teise turintys asmenys.

Jeigu Projekte ar Veikly sgrade yra nurodyti konkretis modeliai, konkretus procesas ar prekés
Zenklas, patentas, tipas, konkretaus gamintojo ar kilmés MedZiagos, [ranga ar Mechanizmai, galima
naudoti analogiSkus, ne prastesniy parametry ir kokybeés MedZiagas, [ranga ar Mechanizmus.

6. DARBU ATLIKIMO TERMINAI VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

Darby atlikimo terminas yra 3.4 papunktyje nurodytas laikotarpis nuo Darby pradZios. Rangovas
iki Darby atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus, jskaitant baigiamuosius bandymus
(jeigu taikoma) ir UZsakovo pastebéty defekty pasalinima.

Jeigu Rangovas véluoja atlikti bet kokj Darbg pagal Veikly sarase pateiktus terminus ir nepateikia
UZsakovui pagrjsty jrodymy, pateisinan¢iy darbo vélavima, UZsakovas turi teise reikalauti
delspinigiy dél vélavimo, kuriy dydis yra 0,02 proc. nuo Darbo vertés uz kiekvieng pradelst diena.

Rangovas iki Darby atlikimo terminy (nustatyty vadovaujantis 6.1 papunk&iu) pabaigos privalo
atlikti visus Darbus, jskaitant baigiamuosius bandymus ir UZsakovo pastebéty ir defekty
paSalinima.

Jeigu Rangovas nutraukia Darbus, véluoja atlikti bet kokia Darby grupe pagal pateikta Veikly
sgraSo vykdymo grafikg, manoma, kad Rangovas nebaigs darby per Darby atlikimo termina, ir
nepateikia UZsakovui pagristy jrodymy, pateisinan¢iy Darby vélavima, UZsakovas gali jteikti
praneSima, konstatuodamas jsipareigojimy nevykdymg su reikalavimu grei¢iau jvykdyti Darbus.
Jeigu Rangovas, gaves tokj prane$img, nesiémé priemoniy jsipareigojimams jvykdyti, tada
Uzsakovas, jteikes antrg prane$ima, gali nutraukti Sutartj pagal 12.5.3 papunk¢io salygas. Si salyga
netaikoma, jei véluojama dél priezas¢iy, nepriklausan¢iy nuo Rangovo.



6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

Darby atlikimo terminas gali biti pratgstas, o Veiklos sgra3e pateiktas darby vykdymo grafikas gali
bti koreguotas 3.4 papunktyje nurodytam pratesimo terminui (jeigu nurodytas) tik dél aplinkybiy,
kurios nepriklauso nuo Rangovo, taip pat del:
6.5.1. Pakeitimy, atlieckamy vadovaujantis Sutarties salygy 10 skyriaus nuostatomis;
6.5.2. bet kokio vélavimo, kliti¢iy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy UZsakovui
arba UZsakovo personalui, arba tretiesiems asmenims.

UzZsakovas rastu del pasikeitusiy aplinkybiy, kai dél jy negalima testi Darby ir, kai jos tampa
Zinomos po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiémes jy atsiradimo rizikos, gali bet
kada nurodyti Rangovui sustabdyti visy Darby vykdyma, nurodydamas (jeigu jmanoma)
sustabdymo trukme dienomis.

Aplmkybes dél kuriy gali buti stabdomi darbai, yra:
papildomi archeologiniai tyringjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos biitina atlikti;
2‘ papildomos projektavimo paslaugos, be kuriy negalima uZzbaigti Sutarties;
3. véluojama perduoti dalj statybvietés (rekonstruojamame pastate dar veikia jstaigos ir
pan.);

tre¢iyjy Saliy jtaka;

sustabdytas finansavimas arba triiksta finansavimo;

laiku neatlaisvinta Darby vieta;

butinas papildomas laikas jvykdyti papildomy Darby viesgjj pirkima;

laiku nepateikta jranga, kuria privalo pateikti UZsakovas;

bet koks nenumatomas gamtos jégy veikimas, kurio joks patyres rangovas nebiity

galéjes tikeétis;

10. fizinés klilitys arba kitos nei klimatines fizinés salygos, su kuriomis vykdant darbus
susidurta Statybvietéje, ir ty klit¢iy ar salygy Rangovas nebiity galéjes pagristai
numatyti,

11. bet koks uzdelsimas ar sutrikimas del Pakeitimo;

12. kitos aplinkybés, kurios nebuvo zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis
susidurty bet kuris rangovas.

A i R

Sustabdyti Darbai neatliekami iki Darby vykdymo atnaujinimo. Uzsakovui nurodant ra$tu Darbai
atnaujinami iSnykus aplinkybéms, dél kuriy jie buvo sustabdyti. Atnaujinus darby vykdyma darbai
atliekami per jiems likusj laikotarpj (laika), kuris buvo likes iki sustabdymo.

Tokio sustabdymo metu visus Darbus Rangovas privalo prizioréti, sandéliuoti, saugoti nuo
sugadinimo, praradimo arba Zalos. Jei numatoma ilgesné kaip 3 ménesiy visy Darby (statinio
statybos) sustabdymo trukmé, turi biiti atliekami statinio konservavimo darbai, siekiant apsaugoti
statinio konstrukcijas, inZinerines sistemas, inZinerinius tinklus bei jrenginius nuo Zalingo
atmosferiniy veiksniy poveikio, uztikrinti Zmoniy sauga Statybvietéje ir i§vengti aplinkos targos.
Statinio konservavimo darbams atlikti reikalingas konservavimo projektas su samatiniais
skaiCiavimais arba konservavimo darby apra§ymas (nesudétingo statinio konservavimo atveju).

Siame punkte numatytu atveju Rangovas turi teis¢ | pagristai patirty papildomy I§laidy
apmokéjima.

Jeigu Rangovas veéluoja atlikti Darbus iki Darby atlikimo termino, nurodyto Sutarties 6.1
papunktyje, pabaigos ir nepateikia Uzsakovui pagristy jrodymy, pateisinangiy Darby vélavima ir
(arba) nepateikia uztikrinimo dokumento pagal 7.1 papunktj, Uzsakovas reikalaus delspinigiy dél
vélavimo, kuriy dydis yra nurodytas 3.4 papunktyje. Delspinigiy nebus reikalaujama, jei véluojama
dél priezas¢iy, nepriklausan¢iy nuo Rangovo.

Visas Statinio pripaZinimo tinkamu naudoti pagal STR 1.05.01:2017 ,Statyby leidziantys
dokumentai. Statybos uZzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy
Salinimas. Statybos pagal neteisétai i¥duotg statyba leidZiantj dokumenta padariniy 3alinimas*
procediras organizuoja ir atlieka Rangovas, gaves jgaliojima i§ UZsakovo.



6.10.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

8.1.

Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje numatyti
Darbai, iStaisyti defektai, pasiraSytas Darby perdavimo-priémimo aktas bei Statybos uZbaigimo
dokumentas ir UZsakovui bus perduoti visi su Statyba ir jos uzbaigimu susije dokumentai:
kadastriniy matavimy byla, suderinta su V] ,,Registry centras* (2 egz. ir CD), i$pildomoji geodeziné
nuotrauka (2 egz. ir CD) bei atlikta gatves teisiné registracija.

7. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

Sutarties jvykdymo uztikrinimas turi bati jforminamas: uZstatu j UZsakovo saskaita banke Nr.
L. T037300010002410161, bankas AB Swedbank, Savivaldybés administracijos kodas 188771865
arba Sutarties salygy jvykdymo garantija pagal konkretaus garanto davéjo (Lietuvos Respublikoje
ar uzsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantija) forma, kurioje turi biti nustatytos
esminés salygos — uZtikrinimo suma, besglygiskumas, neatSaukiamumas, UZsakovo ir Rangovo
rekvizitai, galiojimo laikas, sutikimas sumoketi uztikrinimo sumg ne gin¢o tvarka per 10 darbo
dieny, uZtikrinimas tinkamai pasira$ytas ir patvirtintas. Atlikimo uZtikrinimas turi bati iduotas
Uzsakovo vardu. Prie¥ pateikdamas pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinimg patvirtinant
dokumenta, Rangovas turi praSyti Uzsakovo patvirtinti, kad jis sutinka priimti jo sitiloma sutarties
ivykdymo uztikrinimg patvirtinantj dokumenta. Tokiu atveju UZsakovas privalo duoti Rangovui
atsakymg ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo pra§ymo gavimo dienos. Sis patvirtinimas i¥
UZsakovo neatima teisés atmesti sutarties jvykdymo uztikrinimo gavus informacijos, kad sutarties
ivykdymg uZtikrinantis fikio subjektas tapo nemokus ar nejvykdeé jsipareigojimy UZsakovui arba
kitiems tikio subjektams, ar netinkamai juos vykde.

Sutarties jvykdymo uztikrinima pagal Sutarties 3.4 punkto nuostatas, Rangovas privalo pateikti
Uzsakovui ne véliau kaip per 10 dieny nuo Sutarties pasira§ymo dienos. (Sutarties pasira§ymo diena
laikoma kai sutartj pasirao abi sutarties 3alys ir tai laikoma sutarties 3alies, kuri pasira$é sutartj
paskutiné — data. Pasiralant sutartj kiekviena 3alis privalo ai¥kiai nurodyti sutarties pasira§ymo
data, tai yra kada konkretiai pasiralo sutartj). Jei Rangovas per §j laikotarpj Sutarties jvykdymo
uztikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisaké sudaryti Sutartj.

Sutarties jvykdymo uZtikrinimas jsigalioja jo i3davimo diena ir turi galioti visa sutarties galiojimo
laikotarpj.

Sutarties jvykdymo uZtikrinimu garantuojama ar laiduojama, kad UZsakovui bus sumokeéta
nustatyta pinigy suma ar atsakyta uz Rangovo prievoles dél to, kad Rangovas nejvykdé
jsipareigojimy pagal Sutartj ar vykdé juos netinkamai.

UZsakovui pasinaudojus Sutarties jvykdymo uztikrinimu arba jo dalimi, Rangovas, siekdamas
toliau vykdyti Sutarties jsipareigojimus, per 10 (desimt) darbo dieny privalo UZsakovui pateikti
naujg Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantija. Rangovui, pasirinkus
Sutarties jvykdymo uZztikrinimo biidg — piniginj uZstata ir UZsakovui pasinaudojus Sutarties
lvykdymo uztikrinimu arbo jo dalimi Rangovas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties
isipareigojimus, per 10 (de$imt) darbo dieny privalo Uzsakovui pervesti panaudoto piniginio
uzstato skirtumo dalj j Siauliy miesto savivaldybeés administracijos atsiskaitomaja saskaits.
Rangovui nejvykdzius $iy jsipareigojimy, UZzsakovas turi teis¢ vienaaliskai nutraukti Sutartj be
atskiro radtidko rangovo jspéjimo apie numatomg Sutarties nutraukima.

Jei Sutarties vykdymo metu uZztikrinimg i¥daves bankas ar kredito unija negali jvykdyti savo
isipareigojimy, Uzsakovas radtu turi pareikalauti Rangovo per 10 dieny pateikti nauja uztikrinima.

Sutarties jvykdymo uztikrinimas graZinamas Rangovui po Statybos uZbaigimo dokumento
pasiraS8ymo per 10 dieny nuo raitisko Rangovo prasymo gavimo dienos.

8. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS IR STATYBOS UZBAIGIMAS

Uzsakovas perima Darbus:
8.1.1. kai visi Darbai baigti pagal Sutartj, jskaitant ir baigiamuosius bandymus, kuriy
rezultatai yra teigiami, ir idtaisyti visi UZsakovo nustatyti Darby defektai:
8.1.2. kai pasiraomas Darby perdavimo-priémimo aktas.



8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

Rangovas, uzbaiggs Darbus, bei, jeigu reikia, atlikgs baigiamuosius bandymus, su pragymu dél
Darby perdavimo-priémimo rastu privalo kreiptis | Statinio statybos techninés prieZitiros vadova
kartu pateikdamas (i) atlikty statybos darby perdavimo UZsakovui akta ir (ii) uZtikrinimo
dokumenta, kuriuo uZtikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal Sutartj, tokios
formos ir i§ tokios tretiosios 3alies, kaip nurodyta 3.4 papunktyje. Sis dokumentas Rangovo
nemokumo ar bankroto atveju turi uztikrinti dél Rangovo kaltés atsiradusiy defekty 3alinimo i%laidy
apmokeéjima UZsakovui. Reikalavimai uZtikrinimo dokumentui:
- turi bati i8duotas ne trumpesniam nei pirmuyjy 3 mety laikotarpiui ir galiojimo
laikotarpiu negali biti atSaukiamas;
- suma turi blti ne maZesné kaip 5 procentai statybos (atlikty Darby be
projektavimo) kainos (be PVM).
Rangovas, vadovaudamasis 8.2.1 ir 8.5 papunk¢iy reikalavimais, privalo iStaisyti (jei reikia)
statybos uZzbaigimo komisijos nustatytus trikumus (pa3alinti defektus, atlikti reikalingus
bandymus, matavimus, ardymo darbus ar kitus veiksmus), kad bity galima sura$yti Statybos
uzbaigimo dokuments.

UZsakovas uztikrina, kad Statinio statybos technines priezitiros vadovas, gaves Rangovo prasymga
pagal 8.1 papunktj, per 14 dieny:
8.2.1. Kkartu su Uzsakovu atlikty bendrg atlikty Darby apziiirg ir patikrinimg, po kurio
Statinio statybos techninés prieZiliros vadovas parengty Rangovui Darby
perdavimo-priémimo akta jame nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal
Sutart]. Darby perdavimo-priémimo aktg pasirao Rangovas ir Statinio statybos
techninés prieZidiros vadovas. arba
8.2.2. radtu atsisakyty perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrindg ir nurodant
Darbus, kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galéty biti pasirasomas Darby
perdavimo-priémimo aktas ir (arba) pranesty, kad nepateiktas 8.1 papunktyje
nurodytas uZtikrinimo dokumentas ir Darbai negali buti perimti.

Jeigu Uzsakovas vengia perimti atlikta Darba, pasibaigus Sutarties salygy 8.2 punkte nustatytam
terminui, kai Darbai turéjo biiti perimti pagal Sutartj, ir jeigu Darbai i§ esmés atitinka Sutarties
reikalavimus, tai turi biti laikoma, kad Darby perdavimo-priémimo aktas buvo i¥duotas paskutine
to laikotarpio diena.

PasiraSius Darby perdavimo-priémimo akta Rangovas privalo nedelsiant, bet ne ilgiau kaip per 20
dieny kreiptis j Valstybing teritorijy planavimo ir statybos inspekcija dél Statybos uZbaigimo
procediiros pradéjimo (naujos statybos, rekonstravimo darby atlikimo atvejais). Salys turi siekti,
kiek tai priklauso nuo juy, kad kuo grei¢iau, bet ne ilgiau kaip per 30 dieny po kreipimosi, biity
atliktos statybos uZzbaigimo procediros ir suralytas Statybos uZbaigimo dokumentas arba
UZsakovui pateikti privalomieji nurodymai (jei reikia paSalinti neatitik¢iy sarase nurodytus
trikumus (defektus) arba atlikti reikalingus bandymus, matavimus, ardymo darbus ar kitus
veiksmus).

Rangovas iki statybos uzbaigimo komisijos patikrinimo dienos privalo pasalinti i§ Statybvietés
visus dar likusius Rangovo jrengimus, MedZziagy pertekliy, SiukSles, laikinuosius statinius.
Komisijos tikrinamas statinys turi biiti $varus ir sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti Statinio
statybos techninés prieZiliros vadovui, UZsakovui ir komisijai tinkamas darbo salygas statiniams
apziaréti, skirti biiting reikalingg transporta bei specialia apranga, pateikti statinio statybos
dokumentacija.

Jeigu UZsakovui yra pateikti statybos uzbaigimo komisijos privalomieji nurodymai, Rangovas po
tokiy nurodymo gavimo per 28 dienas arba per statybos uZbaigimo komisijos nurodytg terming,
atsizvelgiant j tai, kuris yra ilgesnis, privalo organizuoti komisijos nurodytus bandymus ir i3taisyti
komisijos nustatytus defektus. Defekty neiitaisymas ir bandymy neatlikimas per §j terming
UZsakovui suteikia teis¢ iki Statybos uzbaigimo termino pabaigos iStaisyti defektus ir atlikti
bandymus ir (arba) iSskaiCiuoti defekty taisymo ir bandymy atlikimo i3laidy sumg i galutinio
mokejimo Rangovui.



8.6.

8.7.

9.1.

9.2.

93.

94.

95.

9.6.

9.7.

Statybos uzbaigimo terminas néra pratgsiamas. Statybos uzbaigimo procediiros laikotarpis,
virSijantis 8.4 papunktyje nustatyta 30 dieny terming ir (arba) 8.5 papunktyje nustatyta 28 dieny
terming ir nepriklausantis nuo Saliu, j bendra Sutarties trukme nejskai¢iuojamas.

Statinio statybos pabaiga bus laikomas momentas, kai bus iStaisyti defektai (jei reikia), atliktos
statybos uzbaigimo procediiros ir suradytas Statybos uzbaigimo dokumentas, bei UZsakovui bus
perduoti visi Statybos uzbaigimo ir su tuo susij¢ dokumentai, kuriuos privalo saugoti UZsakovas.

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

Sutarties kaina yra nurodyta 3.4 papunktyje. Jei suma skai¢iais neatitinka sumos ZodZiais, teisinga
laikoma suma ZodZiais.

Siai Sutardiai taikoma fiksuotos kainos su perziiira kainodara. Bet koks kiekis, kuris gali bati
nustatytas Veikly sarade ar Projekto dokumentuose ~ sgnaudy kiekiy Ziniarai¢iuose, jeigu jie
pateikiami, ~ yra orientacinis (projektinis) ir neturi bati laikomas faktiniu ir tiksliu Darby, kuriuos
Rangovui reikia atlikti, kiekiu.

Apmokéjimo uz tinkamai pagal Sutartj atliktus Darbus sumai nustatyti turi bati taikomos Veikly
sgraSe nurodytos fiksuotos Darby grupiy (etapy) kainos.

Veikly sgraSe nurodytos Darby grupiy (etapy) fiksuotos kainos gali biti sumokétos Rangovui
dalimis atsiZvelgiant j fakti$kai atlikta to Darbo grupés (etapo) dalj, 9.4 ir 9.6 papunk<iuose
numatyta tvarka. Tokiu atveju, Rangovo pradymu, UZsakovo atstovas — Statinio statybos techninis
priZilirétojas, patikrindamas dalinai atlikto Darbo grupés (etapo) apimtj, turi jvertinti, kokia Veikly
sgrade numatyto Darbo grupés (etapo) dalis procentais yra faktiskai atlikta ir prane$ti Rangovui.

Tarpiniam mokeéjimui gauti, Rangovas privalo pateikti UZsakovui atlikty darby akto (Sutarties 2
priedas) ir atlikty darby akto su darby kiekiais (F-2 forma) pagal Rangovo Darby konkurso metu
pateiktas lokalines sgmatas (pasiradyto statinio statybos techninio priZitrétojo) tris egzempliorius
ir PVM saskaitg faktiirg. PVM saskaitos faktlros teikiamos per informacing sistemg ,,E. saskaita“

po to kai pasiraomas atlikty darby aktas.

Kiekvieno tarpinio mokéjimo suma sumazinama atémus 3 proc. sulaikyma. Bendra sulaikymy
suma, sumokama Rangovui per 10 dieny po statinio statybos uzbaigimo dokumento i¥davimo su
salyga, kad prievolés iSmoketi sulaikyta sumg atsiradimo diena Rangovas bus iStaises visus
nustatytus defektus ir pateikgs garantinio laikotarpio jsipareigojimy garantija/laidavimo rasta.
Rangovui neidtaisius nurodyty defekty ir (ar) nesuradius statybos uzbaigimo dokumento ir
pasibaigus defekty iStaisymo terminui UZsakovas sumoka Rangovui tik tg bendrg sulaikymy suma,
kuri liko atskai¢ius defekty taisymo suma.

Uzsakovas, gaves 9.4. punkte nurodytus dokumentus, per 5 darbo dienas privalo patvirtinti
pasira§ydamas atlikty darby akta i§skyrus atvejus, jeigu:

9.6.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju UZsakovas gali
reikalauti rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus atitinkamai
sumaZzinant to tarpinio mokéjimo suma tokio netinkamo Darbo istaisymo I$laidy
arba netinkamo daikto pakeitimo dydziu; ir (arba)

9.6.2. Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba jsipareigojimo,
apie kurj jam atitinkamai buvo prane3¢s UZsakovas. Tokiu atveju UZsakovas gali
reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus, atitinkamai
sumazinant tarpinio mokeéjimo suma to Darbo arba jsipareigojimo verte.

Jeigu UZsakovas per Siame punkte nustatyta terming Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty
nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priezas¢iy, turi bati laikoma, kad Rangovo prasoma
apmokéti suma yra teisinga.

Galutinj mokéjima Rangovas gali gauti tik tada, kai Salys pasira§o Darby perdavimo-pri¢mimo
aktg ir Rangovas i3taiso visus defektus, jvardintus Darby perdavimo-priémimo metu, bei sura§omas
Statybos uzbaigimo dokumentas.



9.8.  Uzsakovas privalo mokeéti Rangovui: suma, patvirtinta Rangovo pateiktuose mokéjimo
dokumentuose per 3.4. papunktyje nurodyta dieny skai¢iy nuo Rangovo pateikty mokéjimo
dokumenty patvirtinimo.

9.9.  Jeigu Rangovas negauna mokéjimo, Sutarties salygy 9.8 papunktyje nurodytu terminu, tai jis turi
teis¢ j delspinigius. Delspinigiy dél véluojancio mokéjimo dydis yra nurodytas 3.4. papunktyje.

9.10. Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekei¢iama, i§skyrus $iame punkte nurodytais atvejais:

9.10.1.

9.10.2.

9.10.3.

pagal 10.2 papunktj jforminus Pakeitimg Sutarties kaina gali buti koreguojama
papildomy/ kei¢iamy/ nevykdomy Darby sumomis sudarant susitarimg dél Sutarties
kainos koregavimo. Papildomy/ kei¢iamy/ nevykdomy Darby kainos
apskai¢iuojamos Zemiau pateikiamais bldais, nustatant auk$¢iau esantio bido
taikymo prioriteta, t. y. tik nesant galimybés taikyti auk3¢iau esant] biida, gali bati
taikomas Zemiau esantis biidas:

a) pritaikant Sutartyje numatyty Darby kaing (jei Sutartyje nustatyti tam tikry
konkregiy darby jkainiai), jei jmanoma:

—  pritaikant Sutartyje nurodyty darby jkainius, arba

—  i3skaiciuojant kainos dalj i§ Sutartyje numatyto jkainio, arba

—  pritaikant Sutartyje numatytus panasiy darby jkainius. PanaSius darbus turi
pagristi ir nustatyti UZsakovas.

b) jvertinus pagrjstas tiesiogines (darbo uZmokes¢io ir su juo susijusius
mokes¢ius, statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sgnaudos) bei
netiesiogines (pridétines, statybvietés, pelno) i§laidas pagal Metodikos priedo
, Tiesioginiy ir netiesioginiy ilaidy apskai¢iavimo taisyklés*

Sutarties galiojimo metu pasikeitus PVM tarifui, PVM dydis koreguojamas pagal
saskaitos i$radymo uZ atliktus darbus dieng galiojantj PVM tarifo dydj. Jei Sutarties
galiojimo metu keiciasi PVM tarifo dydis, tokiu atveju Paslaugy teikéjo pasiiilyme
nurodyta kaina (jkainis) perskai¢iuojama taikant padidéjusj/sumazéjusj PVM tarifa.

Sutarties kaina dél metinés infliacijos ar defliacijos gali bati didinama arba
mazinama, jei Sutarties trukmé kartu su numatytu Sutarties pratgsimu yra ilgesné nei
1 metai. Sutarties kaina privalo buti perskai¢iuojama kas vienerius metus
skaiCiuojant nuo Sutarties jsigaliojimo datos, kai Statistikos departamento prie
Lietuvos Respublikos Vyriausybés paskelbta statybos kainy vidutiné metiné
infliacija/defliacija yra S proc. ir daugiau. Neatlikto iki perskai¢iavimo dienos Darbo
samatiné verté (dél jo nei¥mokéta Sutarties kainos dalis) didinama/maZinama tiek
procenty, kiek yra infliacija/defliacija. Susitarimas padidinti/sumazinti Sutarties
kaing jsigalioja surasius jj rastu ir abiem Salims patvirtinus parasais.

9.11.  Uzsakovas kartu su Rangovu turi teis¢ sudaryti trifalius susitarimus dél tiesioginio atsiskaitymo su
Subrangovais uz $iai Sutarciai jvykdyti atliktus darbus, suteiktas paslaugas ar jsigytas meZiagas/
jrengimus, $iomis sglygomis:

9.11.1.

9.11.2.

triSaliais susitarimais nebus keiCiamos jokios kitos esminés $ios Sutarties salygos,
t.y. nesikeis Sutarties objektas, Sutarties kaina, atsiskaitymo terminai, Sutartyje
nustatyta sutartiniy jsipareigojimy apimtis.

Rangovas, vadovaudamasis Sutarties nuostatomis, teikdamas apmokéjimo uz
atliktus Darbus dokumentus, kartu turi pateikti jrodymus apie konkretaus
subrangovo atlikty darby apimtis (ar konkretaus paslaugy teikéjo suteiktas
paslaugas, ar i§ konkretaus tiekéjo jsigytas medziagas / jrengimus), o UZsakovas,
vadovaudamasis Sutarties nuostatomis, subrangovui (ar paslaugos teikéjui, ar
medziagy /jrengimy tiekeéjui) tiesiogiai apmokés tik pagal Rangovo ir subrangovo
(ar paslaugos teikéjo, ar medziagy /jrengimy tiekéjo) pasiradytus atlikty darby (ar
suteikty paslaugy, ar jsigyty medziagy/jrengimy) ir i§laidy apmokéjimo dokumentus.

Tri8aliy susitarimy sudarymas negali biiti laikomas UZsakovo ar Rangovo prievole.



10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10. PAKEITIMAI

Uzsakovas $iame skyriuje nustatytomis sglygomis gali nurodyti daryti Pakeitimus. Pakeitimai gali
apimti:
10.1.1.  bet kurios Darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar padéties keitima, Darby
dalies lygiy, pozicijy ir (arba) matmeny pakitimus;
10.1.2.  bet kurio atskiro Darbo atsisakyma arba Darbo apimties sumaZinima;
10.1.3.  Darbo kokybés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy pakitimus;
10.1.4.  bet kurj papildoma Darba, [rangg, MedZiagas.

Pakeitimas pagrindZziamas dokumentais — suraSomas protokolas dél darby pakeitimo, nurodant
darby pavadinimus, vienetus, kiekius, techninius sprendinius (pvz. defektinj (pakeitimo) akta,
bréZinius (jskaitant Projekto korektiirg pagal jo nauja laidg), ar kitus dokumentus), jkainiy/kainy
nustatymo pagrindima ir skai¢iavima (vadovaujantis 9.10.1 papunk¢iu). Protokolas su priedais turi
buti patvirtinti Rangovo, statinio statybos techninés priezitros vadovo ir projektuotojo ir (ar)
statinio projekto vykdymo prieziliros vadovo parasais, bei radtu suderinti su UZsakovu.

Pakeitimas jforminamas susitarimu, kuris turi biiti patvirtintas ir pasiradytas Saliy ir laikomas
sudétine Sutarties dalimi.

10.1.5. Jeigu Pakeitimas atliekamas kitais negu apibrézti Siame skyriuje atvejais, tokiam
pakeitimui atlikti turi bati vykdomas atskiras pirkimas, t. y. nauja pirkimo procediira
pagal Lietuvos Respublikos vie3yjy pirkimy jstatymo reikalavimus.

Pakeitimai forminami tokia tvarka:

10.2.1. jei batina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar butina/tikslinga mazinti Darby
apimtis, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samata, kurioje nurodo
nevykdytiny Darby kainas, apskai¢iuotas pagal 9.10.1 papunktyje nurodytus
Darby kainy nustatymo budus, ir, UZsakovui jvertinus Rangovo siiilyma,
koreguojama Sutarties kaina;

10.2.2. jei Sutartyje numatyta atskirg Darba (ar jo dalj) batina/tikslinga keisti kitu Darbu,
Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samata, kurioje nurodo
nevykdytiny Darby kainas, apskai¢iuotas pagal 9.10.1 papunktyje nurodytus
Darby kainy nustatymo budus, bei sitlyma deél kity Darby, t. y. vietoje
nevykdomy Darby sitilomy atlikti Darby lokaling samata, sudaryta pagal 9.10.1.
papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo biidus, ir, UZsakovui jvertinus
Rangovo sitilyma, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

10.2.3.  papildomi darbai, tai Sutartyje nejtraukti Darbai ir (ar) Sutartyje nurodyty Darby
apimtys, jeigu jos virSija 10 procenty Pradinés sutarties vertés. Jei bitina/tikslinga
atlikti papildomus darbus, Rangovas pateikia sitilyma dél papildomy Darby, t.y.
papildomy Darby lokaling samata, sudaryta pagal 9.10.1 papunktyje nurodytus
Darby kainy nustatymo budus, ir, Uzsakovui jvertinus Rangovo siiilyma,
koreguojama Sutarties kaina.

Pakeitimai gali buti atliekami neatsizvelgiant j jy vertg ir aplinkybes, jeigu:
Pakeitimas néra esminis, t. y. juo nepakei¢iamas Darby bendrasis pobiuidis. Pakeitimas laikomas
esminiy, kai dél jo
- pakeiCiama pradinio pirkimo procediros konkurenciné padétis (kiti priimti
kandidatai, kitas priimtas dalyviy pasitlymas, sudominta daugiau tiekéjy), arba
- pakei¢iama ekonominé pusiausvyra rangovo naudai, arba
. labai padidéja Darby apimtis.

Pakeitimai, kuriy verté nevirdija 50 procenty, o bendra atskiry Pakeitimy pagal §j punkta verté —
100 procenty Pradinés sutarties vertés, gali biti atlieckami esant $ioms aplinkybéms:

10.4.1. prireikia papildomy darby, paslaugy ar prekiy, kurie tapo bitini Darbams
uzbaigti, ta¢iau nebuvo jtraukti j pradinj pirkima, o Rangovo pakeitimas
negalimas deél ekonominiy ar techniniy priezas¢iy ir UZzsakovui sukelty dideliy
nepatogumy ar nemaza i$laidy dubliavimg; arba



10.5.

10.6.
10.7.

10.8.

10.9.

11.2.

11.3.

10.4.2. butinybe atsirado dél aplinkybiy, kuriy protingas ir apdairus UZsakovas negaléjo
numatyti, ir i§ esmés nesikei¢ia Darby pobidis.
Nenumatytos aplinkybés reiSkia aplinkybes, kuriy nebuvo jmanoma nuspéti,
nepaisant to, kad UZsakovas pagristai apdairiai rengési pradiniam sutarties
skyrimui, atsiZvelgdamas | visas jo turimas priemones, konkretaus projekto
pobiidj ir charakteristikas, geraja praktika atitinkamoje srityje ir poreikj uZtikrinti
tinkama panaudoty i$tekliy ir numatomos sutarties vertés santykj rengiantis jos
skyrimui.

Pakeitimai, kuriy bendra atskiry Pakeitimy pagal § punkta verté nevirdija 10 procenty Sutarties
kainos, gali buti atliekami neatsizvelgiant | aplinkybes, jeigu i§ esmés nesikei¢ia Darby pobiudis.

Atlikty darby aktai turi atitikti pagal Uzsakovo nurodyma atliktus Darby vykdymo pakeitimus.

Rangovo pasililyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos ir pan.),
kurios nedetalizuotos Projekte, gali biiti kei¢iamos tik Uzsakovo sutikimu tiek, kiek toks keitimas
nepriedtarauja Projekto (jo techniniy specifikacijy, ai$kinamyjy rasty, bréZiniy) sprendiniams.
Tokie keitimai Pakeitimu nelaikomi.

Jeigu bet kuris statybos dalyvis Darby vykdymo metu suZino apie Projekto klaidg arba techninj
trikuma dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai jis apie tai privalo
nedelsdamas pranesti UZsakovui. UZsakovas, gaves tokj prane$imga, privalo pateikti Rangovui
trikstama informacijg, tinkamus paaiSkinimus bei (jeigu reikia) jforminti Pakeitimg. Projekto
klaida ar dokumento techninis triikumas turi biiti patvirtintas Projekta rengusio projektuotojo.

Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su salygomis Statybvietéje, kuriy jis iki Sutarties
pasiraS§ymo pagrjstai negal¢jo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas, bet ne véliau
kaip per 5 dienas pranesti UZsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu Rangovas, dél §iame
punkte minimy prieZas¢iy, uZzdelsia baigti Darbus laiku ir (arba) turi papildomy I3laidy, tai
Rangovas turi teis¢ reikalauti Darby atlikimo termino pratgsimo ir tokiy papildomy I3laidy
apmokejimo, kurie jam priklausyty, jeigu jis bty nedelsdamas praneses.

11. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

UZsakovas, nustatgs Darby triikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby perdavimo-
priémimo, jei tie trikumai ar nukrypimai negaléjo buti nustatyti perimant Darbg (paslépti trikumai
arba atsirade statinio garantinio naudojimo metu), taip pat, jei jie buvo Rangovo tycia paslépti,
privalo apie juos radtu pranesti Rangovui.

Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698
straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, UZsakovui pareikalavus,
atsiysti savo jgaliotg atstovg dalyvauti nustatant defektus, jy pasalinimo terminus ir pasirasyti
defektinj aktg, kurio pagrindu atlikti visus defekty arba Zalos istaisymo Darbus. Rangovas privalo
savo sgskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susije su Sutarties neatitinkandiomis
Medziagomis, netinkama Darby kokybe arba bet kurio Rangovo jsipareigojimo pagal Sutartj
nejvykdymu. Jei garantinio laikotarpio metu UZsakovo, statinio naudotojo ir Rangovo atstovams
tiriant defektus ir jy atsiradimo prieZastis nustatoma, kad defekty atsiradimo prieZastis yra
netinkamas statinio eksploatavimas, UZsakovas neprivalo padengti Rangovo ar jo jgalioto atstovo
patirty transporto ir kitokiy (jei tokiy baty) islaidy.

Rangovas kartu su Rangovo atlikty statybos darby perdavimo UZsakovui aktu turi pateikti
dokumentg, kuriuo uztikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal pasiraSyta
Sutartj. Sis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi uztikrinti dél Rangovy kaltés
atsiradusiy defekty, nustatyty per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, 3alinimo i3laidy
apmokeéjimg UZsakovui. Defekty 3alinimo uZtikrinimo suma statinio garantiniu 3 mety laikotarpiu
turi biiti ne maZesné kaip 5 procentai statinio statybos kainos.



12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

12. SUTARTIES ESMINIS PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

Jeigu Darby vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties salygy 6.7. papunkt] (i¥skyrus 5 dalj), trunka
ilgiau nei 91 diena, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdyma. Jeigu per 21
dieng toks leidimas néra suteikiamas, Rangovas gali reikalauti nutraukti Sutartj. Tokiu Sutarties
nutraukimo atveju turi biiti nustatytos ir Saliy paraais patvirtintos atlikty Darby apimtys ir
Rangovui mokétinos sumos.

Jeigu pagal Sutarties 6.7 papunkéio 5 dalj Darby vykdymas sustabdomas ne ilgiau nei vieneriems
metams, tai nelaikoma Sutarties paZeidimu. Siuo atveju Uzsakovas nemokés Rangovui jokiy
kompensacijy ir neatlygins jokiy ilaidy, o Rangovas nereik§ UZsakovui jokiy pretenzijy ir
nereikalaus 1§ Uzsakovo jokiy kompensacijy ar nuostoliy atlyginimo dél Darby nevykdymo
konkre€iais metais.

Jeigu pagal Sutarties 6.7 papunk&io 5 dalj Darby vykdymas sustabdomas ilgiau nei vieneriems
metams, tai Rangovas turi teis¢ prasyti Uzsakovo atlyginti turétas pagrjstas i$laidas, susijusias su
statybvietés priezilira bei saugojimu ir atsiradusias per laikotarpj, kuris skai¢iuojamas nuo Darby
vykdymo sustabdymo vieneriy mety laikotarpio pabaigos datos.

Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors jsipareigojimus pagal Sutart], tai
Statinio statybos techninés prieziuros vadovas ra¥tu gali Rangovui nurodyti jvykdyti
jsipareigojimus arba iStaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagrijstai tinkamga laika.

Uzsakovas turi teis¢ bet kuriuo $iame punkte idvardintu atveju arba aplinkybéms, prie§ 21 diena
apie tai praneSes Rangovui, nutraukti Sutartj ir paSalinti Rangova i§ Statybvietés del $iy esminiy
sutarties paZeidimuy, jei Rangovas:

12.5.1. nevykdo Sutarties salygy 12.4 papunktyje nurodyty Statinio statybos techninés
priezitiros vadovo nurodymy ir dél to Uzsakovas i§ esmés negauna Darby
rezultato, kokio tik&josi,

12.5.2. nepateikia Sutarties jvykdymo uZtikrinimo pagal 7.1 papunk&io nuostatas arba
visais pagrjstais atvejais nepratesia Sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojimo;

12.5.3. nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip aidkiai parodo ketinima netesti savo
jsipareigojimy pagal Sutartj arba nevykdo Darby pagal Veikly sarale nurodyta
grafikg ir tampa ai$ku, kad juos baigti iki Darby atlikimo termino pabaigos

neymanoma.

Nutraukus Sutartj pagal 12.5 papunktj:

12.6.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagrjstus UZsakovo nurodymus dél turto
i§saugojimo arba dél Darby saugos, ir

12.6.2. Uzsakovas kartu su statinio techninés prieZitiros vadovu turi nustatyti likusias
Rangovui mokétinas sumas uz tinkamai atliktus, bet neapmokétus Darbus. Taciau
Uzsakovas Rangovo saskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius ir papildomas
[§laidas, susijusias su defekty iStaisymu, kitas UZsakovo i§laidas, atsiradusias dél
Sios Sutarties, ar bauda, prilygstancig 10 proc. nutraukimo dieng neatliktos Darby
dalies vertei. Jei pareikiamas reikalavimas dél nuostoliy atlyginimo, bauda
jskaitoma j nuostolius. UZsakovas, padargs tokius atskaitymus, visa likusia
Rangovui mokétina sumg privalo iSmokéti Rangovui.

Uzsakovas bet kada, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmy, nesant finansavimo, turi teise nutraukti
Sutartj ne véliau kaip prie$ 14 dieny apie tai rastu praneSdamas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui
turi biti sumokéta uz bet kurj iki Sutarties nutraukimo tinkamai atlikta Darbg pagal Sutartyje
nustatytas kainas.

Rangovas gali bet kuriuo §iame punkte i§vardintu atveju arba aplinkybéms, prie$ 14 dieny apie tai
rastu pranedg¢s UZsakovui, nutraukti Sutartj dél $iy esminiy sutarties pazeidimy:
12.8.1. per 42 dienas nuo Sutarties 9.8. papunktyje nurodyto termino pabaigos negauna
viso apmokeéjimo;
12.8.2. UzZsakovas visiskai nevykdo savo jsipareigojimy pagal Sutartj;



12.9.

12.10.

12.11.

12.12.

13.1.

14.1.

14.2.

12.8.3. Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 papunktj trunka ilgiau nei 112
dieny;
12.8.4. Bendras Darby vykdymo sustabdymas trunka ilgiau nei pusé Darby atlikimo
termino ir ilgiau kaip 112 dieny.
Salys sutaria, kad Technologiné (-s) pertrauka (-os) nelaikomos Darby vykdymo sustabdymu.
Jeigu Rangovas nutrauké Sutartj pagal 12.8.1 ir 12.8.2 papunk¢ius, jam turi biiti suteikta teisé
atgauti sustabdymo ir statybvietés palikimo i§laidas kartu su bauda, prilygstancia 5 proc.
nutraukimo dieng neatliktos Darby dalies vertei.

Jeigu Rangovas nutraukia Sutartj ne pagal 12.8. punkte nurodytas aplinkybes, UZsakovui atitenka
Sutarties jvykdymo uZtikrinimas pilna apimtimi.

Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties sglygy punkta:

12.10.1. Rangovas per UZsakovo nurodyta terming privalo jvykdyti UZsakovo nurodymus
dél turto, atlikty darby iSsaugojimo, statybvietés sutvarkymo, Zmoniy saugos
priemoniy jvykdymo bei pateikti visus dokumentus, susijusius su jo vykdytais
darbais bei dokumenta, kuriuo uztikrinamas atlikty darby garantinio laikotarpio
prievoliy jvykdymas. Sis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju
turi uztikrinti dél Rangovy kaltés atsiradusiy defekty, nustatyty per pirmuosius 3
statinio garantinio termino metus, 3alinimo i§laidy apmokéjima UZsakovui..
UZtikrinimo suma turi biiti ne maZesné kaip S proc. atlikty Darby kainos;

12.10.2. Uzsakovas kartu su statinio techninés prieziliros vadovu turi nustatyti likusias
Rangovui mokétinas sumas uZ tinkamai atliktus, bet neapmokétus Darbus ir,
Rangovui jvykdZius 12.10.1. punkto reikalavimus, uZz juos sumokéti. Tadiau
UZsakovas Rangovo sgskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius ir papildomas
I8laidas, susijusias su defekty iStaisymu ir sulaikyti 1é%as (jei nepateikiamas
dokumentas dé¢l Defekty 3alinimo uZtikrinimui statinio garantiniu 3 mety
laikotarpiu, nurodytas 12.10.1 p.). UZsakovas, padargs tokius atskaitymus, visg
likusia Rangovui moketing sumg privalo i¥mokéti Rangovui.

Uzsakovas taip pat gali Lietuvos Respublikos vie$yjy pirkimy jstatymo nurodytais atvejais ir tvarka
vienaSaliSkai nutraukti Sutartj apie tai Rangovui prane$ant rastu.

Salys $ig Sutartj galj nutraukti ir abipusiu Saliy susitarimu.
13. GINCAI

Sutarties Salys visus gindus stengiasi ispresti derybomis. Kilus gin¢ui, Sutarties Salys rastu i¥desto
savo nuomone kitai Saliai ir pasiiilo gin¢o sprendimg. Gavusi pasitilyma gin&a spresti derybomis,
Salis privalo j jj atsakyti per 30 dieny. Gingas turi baiti i§sprestas per ne ilgesnj nei 60 dieny termina
nuo deryby pradZios. Jei gindo i¥spresti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Salis laiku
neatsako j pasitilyma gin&a spresti derybomis, kita Salis turi teise, jspédama apie tai kitg Salj, pereiti
prie kito gin¢y sprendimo procedliros etapo. Su Sutartimi susije gin¢ai, kuriy nepavyksta i¥spresti
deryby keliu, sprendZiami teisme pagal UZsakovo buveinés vieta, vadovaujantis Lietuvos
Respublikos jstatymais.

14. NENUGALIMA JEGA

Salis gali biiti visiskai ar i§ dalies atleidziama nuo atsakomybés uz Sutarties nevykdyma dél
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo dienos, bei
nustatyty ir jas patyrus1os Salies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis
nedelsiant prane3é kitai Saliai apie klifitj bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui.

Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje nera reikalingy prievolei vykdyti
prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy i$tekliy arba Salies kontrahentai pazeidzia savo prievoles.
Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybes, i
kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelgé, t. y. Lietuvoje pasitaikangios aplinkybes,
valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy reorganizavimg,



14.3.

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

privatizavima, likvidavima, veiklos pobtdzio pakeitima, stabdyma (trukdyma), kitos aplinkybés,
kurios turéty biti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai Saliai nejmanoma dél nenugalimos
jégos (force majeure).

15. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Visi su Sutartimi susij¢ pranesimai, nurodymai, praSymai, kiti dokumentai ar susira3inéjimas turi biti
siundiami rastu (faksu, elektroninémis priemonémis arba pasirasytinai per pasto paslaugos teikéja
ar kita tinkama veZéja). Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima kiekviena Salis nedelsdama,
tatiau ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu privalo praneti kitai
Saliai. Saliy rekvizitai nurodyti 3ios Sutarties 15.4 papunktyje.

Sutartis jsigalioja tik tada, kai Saliy jgalioti atstovai ja pasira¥o ir Rangovas pateikia UZsakovui
Sutarties jvykdymo uztikrinima. Salys sutaria, kad sutarties jsigaliojimo data bus laikoma, Lietuvoje
ar uzsienyje registruoto banko i¥duoto Sutarties jvykdymo uztikrinimo pateikimo su lydra$¢iu
Uzsakovui diena arba mokeéjimo pavedimo, kuriuo yra patvirtinamas piniginio uZstato pervedimas |
Siauliy miesto savivaldybés administracijos atsiskaitomaja saskaita, data. Sutartis galioja iki visi¥ko
Sutartyje numatyty jsipareigojimy jvykdymo, bet neilgiau nei 28 ménesiu$ nuo Sutarties jsigaliojimo
dienos.

Prie Sutarties pridedama:

15.3.1. Susitarimas (-ai);
15.3.2.  Veikly sgradas;
15.3.3. Rangovo pateikti Darby jkainiy Ziniara$¢iai (lokalinés sgmatos).

Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais lietuviy kalba, po viena kiekvienai Saliai. Abu Sutarties
egzemplioriai yra vienodos teisines galios. Visais su Sutarties jgyvendinimu susijusiais klausimais
Salys privalo susiradinéti ir bendrauti lietuviy kalba.

Salys $ia Sutart] perskaité, joms buvo i%aidkintas Sutarties turinys ir pasekmés, Salys Sutartj suprato
ir, kaip visi$kai atitinkan¢ig jy valia ir ketinimus, pasira3é.

Saliy rekvizitai ir parasai:

UZSAKOVAS

Siauliy miesto savivaldybés administracija
Vasario 16-osios g. 62, Siauliai

[staigos kodas 188771865

A.s.Nr. LT30 7300 0100 9374 1771
Bankas AB ,,Swedbank®, b. k. 73000

Tel. +370 41 383 409

Faksas +370 41 52 41 09

ElL p.: info@siauliai.lt

Antanas Bartulis

Administracijos dj

Pargﬁas R~ A7

RANGOVAS

UAB ,,Limega“

Kanapiy g. 1C, Siauliai

Juridinio asmens kodas 145407247
PVM mokétojo kodas LT 454072410
A.s. LT45 7300 0101 1526 7450

AB “Swedbank”, b.k. 73000

Tel. (8 41)45 57 98

Faksas (8 41) 5506 57

El. p.: info@limega.lt
Vytautas Vilkas

Direktorius




snuopaIp
sofioeqsiupe saapeaues ojsaiw hineig

00°0LI'9SH :(Ing) WA ns ewns vapuag
00°0L1°6L (%127l WAd
00°000°LLE :(ng) WA 2q ewng
(3 a1 (seanpadsold oungreqzn
00°00S°1 0S 0S soqAiess Jueneysl) elioensidar guisio) ‘seunguased hynenonu| /7
hruizopos3 hihwopjids! ‘lewiAejew reruLysepey) soprejst sojy
00°0 nuy12iod sofitupind owdpyAal sanivins ns soi1snfisns sopivjsy 97
cecp ongine otunydloid i sewrjayed iswey/rurng[
AN 00T hpjun higAi “hyjjonu hiuning ar hruigiiaed ‘oryonuspue 5C
IL°ELLOS 0S ¥4 Y4 Teqiep owAjelsie soguep o)eJsy| ‘g
0S°9S0°¥CT 0T 0¢ 0€ 0¢ reqiep ownduail sofiaynnsuoy soduep oiaesies ¢z
$9°€15°8¢ 0¢ 0¢ 0¢ 01 leqlep sQwZ| T
89°00L°LE o 0€ 0€ Teqiep owkpie a1 ibrwersonreg(  1°g
:sejuownda siseyseaded 3 sz L, nji 3 soliqnq onu syAed oadzy é
onuul | onuwi | onugui | onupui | OHuUFM | onupm
11 I A Al yii§ /4 ot
NAd .
aq (anz) vuivy budpydal (odvo) spdni8 hqivq buvfonuvyd oaoSuvy wSvd 1upvavd (hdvja) hidn3 hqvq N TH

Swpuad0.4d souwdpivysst [siwipa1ay] stuisougu souwy (odvia) spdni8 hqunq

sepaud | \N\I.Q\\,...Nw *IN selueng ‘p

(segeses hpjiop) SILSVHVINIZ

|/ -90 wozoz




