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Siauliy miesto savivaldybés administracija, atstovaujama Antano Bartulio, veikiangio pagal Siauliy miesto
savivaldybés administracijos veiklos nuostatus, (toliau — UZsakovas) ir UAB ,Limega", atstovaujama
direktoriaus Vytauto Vilko, veikian¢io pagal jmonés jstatus, (toliau — Rangovas), ir toliau kartu vadinami
Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, sudaré 3ig Statybos rangos sutartj (toliau — Sutartis).
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1. SAVOKOS

Darbai — visi darbai, nustatyti Techninio darbo projekto sprendiniuose, bei kitos biitinos Sutar¢iai
atlikti paslaugos (jeigu yra), kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.

Darby atlikimo terminas — laikas, skai¢iuojamas dienomis nuo Darby pradzios iki Darby
perdavimo UZsakovui, istaisius UZsakovo pastebetus defektus, atlikus baigiamuosius bandymus
(jeigu taikoma), kuriy rezultatai yra teigiami, ir pasirasius Darby perdavimo-priémimo akta.

Darby perdavimo-pri¢mimo aktas -~ dokumentas, patvirtinantis, kad Rangovas perdavé, o
Uzsakovas priéme Darbus, pasiraSomas vadovaujantis Sutarties salygy 8.2 papunké&iu, pries
suradant baigto statyti (rekonstruoti) statinio Statybos uzbaigimo dokuments.

Darby pradzia — 14 dieny po UZzsakovo uZsakymo pradéti Darbus (toliau — uzsakymas) pateikimo
dienos.

Darby pabaiga — Darby perdavimo-pri¢émimo akto pasira§ymo data.

I3laidos — visos pagristai Statybvietéje ar uz jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir netiesioginés
iSlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | i§laidas negali buti jskai¢iuojamos negautos
pajamos.

franga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.
Medziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i¥skyrus Jrangg).

Pakeitimas — Techninio darbo projekto sprendiniy, apiblidinan¢iy Darbus, keitimas, UZsakovo
nurodytas padaryti pagal 10 skyriy. Techninio darbo projekto pakeitimai turi bati jforminami
vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé* reikalavimais.

Projektas — statinio techninis darbo projektas, parengtas UZsakovo projektuotojo, jo pagrindu
parinktas Rangovas ir yra §ios Sutarties dalis.

Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai, reikalingi
Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams itaisyti. Rangovo jrengimams nepriskiriama
Iranga, MedZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

Rangovo pasililymas — Rangovo uZpildyti ir vieSojo darby pirkimo metu pateikti dokumentai,
kuriais sitloma Uzsakovui atlikti Darbus pagal Uzsakovo nustatytas vie3ojo darby pirkimo salygas.

Rangovo personalas — visi Statybvietéje dirbantys Rangovui arba Subrangovui darbuotojai ir Kiti
asmenys, padedantys Rangovui vykdyti Darbus.

Statinio statybos techninés prieZiiros vadovas — asmuo, kurj Uzsakovas skiria organizuoti
statinio statybos techning prieZiiirg, kurios tikslas — kontroliuoti, ar statinys statomas pagal Projekta,
ar statybos metu laikomasi Sutarties sglygu, Lietuvos Respublikos teisés akty, normatyviniy
statybos techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimy.
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2.1.

Statinio projekto vykdymo prieiiﬁros vadovas - architektas statybos iniinierius Vadovaujantis

v

Darby vykdymo metu.

Statybos uzbaigimo dokumentas — STR 1.05.01:2017 ,,Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavalilkos statybos padariniy alinimas. Statybos pagal
neteisétai iSduota statyba leidZiantj dokumenta padariniy 3alinimas® nustatyta tvarka sudarytos
statybos uzbaigimo komisijos suradytas dokumentas, patvirtinantis, kad ypatingasis ar
neypatingasis statinys pastatytas ar rekonstruotas pagal Projekto sprendinius.

Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, j kurias turi bti pristatoma [ranga bei MedZiagos, ir
kurios ribos apibréZiamos perduodant Rangovui Statybviete ir jos valdymo teise, vadovaujantis
Sutarties salygy 4.2. papunkdiu.

Subrangovas — asmuo Rangovo pasitilyme ir Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas.

Susitarimas — tai Saliy rastidkas susitarimas dél vykdomy Darby ar kity su Sutartimi susijusiy
klausimy.

Sutarties kaina — Sutarties 3.4 papunktyje nurodyta suma, kuri turi buti sumokéta Rangovui uz
laiku, tinkamai atliktus Darbus pagal Sutartj.

Sutarties trukmé — laikotarpis nuo Sutarties jsigaliojimo (Sutarties Salims pasirasius Sutartj ir
Rangovui pateikus tinkama Sutarties jvykdymo uZztikrinima) iki visisko Sutartyje numatyty
jsipareigojimy jvykdymo bet ne ilgiau nei 28 ménesiai.

Projekto klaida — Projekto (visy jo atskiry daliy ir dokumenty) sprendiniai (sprendiniy visuma),
kuriy negalima jgyvendinti,

(i) atsizvelgiant | normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy statinio
saugos ir paskirties dokumenty nuostatas ir (arba)

(ii) nepazeidus kurio nors i§ ju, kai abejojama dél Sutarties sglygy, ta¢iau jvertinus
statybos techniniame reglamente STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé“ nustatyta dokumenty vir§enybe dél Techninio darbo
projekto dokumenty neatitikimy ar priestaravimy.

UZsakovo personalas — visi UZsakovui dirbantys arba UZsakovo jgalioti asmenys, taip pat Kiti
asmenys, apie kuriuos UZsakovas prane$é Rangovui kaip apie UZsakovo personala.

Veikly sgraSas — Darby grupiy (etapy) Ziniarastis, uZpildytas Rangovo siilomomis Darby kainomis
(Sutarties 1 priedas). Veikly sgra$as nurodo pagrindines Darby, kuriy apimtis apibréZta Projekte (jo
techninése specifikacijose, aikinamuosiuose ra$tuose, bréZiniuose), veiklas ir joms priskirtinas
sumas.

Kitos vartojamos sgvokos atitinka savokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse,
Lietuvos Respublikos statybos jstatyme, Lietuvos Respublikos architektiiros jstatyme ir Lietuvos
Respublikos vie3yjy pirkimy jstatyme ir susijusiuose jstatymy jgyvendinamuosiuose teisés aktuose.

2. SUTARTIES DALYKAS

Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyta Darby atlikimo terming ir Sutartyje
nustatytomis salygomis atlikti $aligatviy Slauhq m. sav. atnaujinimo darbus (Zalglrlo gatvés
nuo Dubijos g. iki Vytauto g. rekonstravimo darbai), nurodytus Veikly sgrase (Sutarties 1
priedas) kaip numatyta Sutartyje, idtaisyti nustatytus defektus ir perduoti $iuos Darbus UZsakovui,
o Uzsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui butinas salygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta
tvarka priimti tinkamai atlikty Darby rezultatg ir sumokéti Rangovui Sutarties kaing Sutartyje
numatytomis saglygomis ir tvarka.



3. BENDROSIOS NUOSTATOS

3.1.  Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai, jstatymy
igyvendinamieji teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

3.2.  Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi biiti suprantami kaip paaidkinantys
vienas kita. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

3.2.1.  $ios Sutarties salygos;
3.2.2.  Techninis darbo projektas:
(i) techninés specifikacijos,

(ii) ai8kinamieji rastai,

(iii) bréZiniai,

(iv) sanaudy kiekiy Ziniara3¢iai;
32.3.  Veikly saradas;
3.2.4. Rangovo pasillymo samatiniai skai¢iavimai su pagrindinémis techninémis sitilomy darby

charakteristikomis ir darby jkainiais;

3.2.5.  Subrangovy sgrasas;
3.2.6. kit Sutartj sudarantys dokumentai (jeigu yra).

3.3.  Sutartis gali biiti kei¢iama tik Lietuvos Respublikos vie3yjy pirkimy jstatyme nustatytais atvejais
neatliekant naujos pirkimo procediros.

3.4.  Sutarties salygy pagrindiniai duomenys:

Pavadinimas Punktas | Duomenys ir sglygos

Sutarties kaina be PVM 9.1. 62 416,82 eury [$ediasdesimt du tiikstanciai keturi
$imtai $eSiolika eury, 82 ct.],

13 107,53 eury [trylika tikstanciy vienas §imtas
Sutarties sudarymo dienai septyni eurai, 53 ct.]

taikomas 21 % PVM sudaro

UZsakovo skiriamas asmuo 4.5. Miesto uikio ir aplinkos skyriaus vyr. specialisté
Diana Kundrotiené tel. (8 41) 383 409

Darby atlikimo terminas 6.1. 5 meénesiai (be technologinés pertraukos*)
rangos darby jvykdymui. Darby atlikimo
terminas pradedamas skai¢iuoti po 14 dieny
nuo uzsakymo pateikimo dienos.

2 meénesiai kadastriniy matavimy byly ir jy
kompiuteriniy laikmeny  parengimas,
iSpildomuyjy geodeziniy nuotrauky
parengimas, teisiné registracija (jskaitant
statybos uzbaigimo procediiras).

*technologiné pertrauka — laikotarpis kada darbai
negalimi vadovaujantis STR.

Darby  atlikimo termino | 6.5. 30 dieny

pratesimas

Delspinigiai  dél  Darby i 6.8. 0,02 % Sutarties kainos (be PVM) per diena
vélavimo

UzZtikrinimo suma 10 proc. 71 6 241,68 eury [3edi tikstandiai du Simtai
nuo Sutarties kainos be PVM | " keturiasde$imt vienas euras, 68 ct.]




Garantinio laikotarpio | 8.1. Laidavimas (kartu su laidavimo draudimo
prievoliy jvykdymo apmoké¢jima jrodancia dokumento kopija),
uztikrinimo dokumentas iSduota banko arba draudimo bendrovés

besalygitka ir neatSaukiama sutarties
ivykdymo garantija ar laidavimas.

Mokéjimo terminas 9.7. per 60 kalendoriniy dieny nuo Rangovo
pateikty mokéjimo dokumenty patvirtinimo
dienos.

Delspinigiai dél veéluojancio | 9.9. 0,02 % laiku neapmokétos sumos per dieng

mokéjimo
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4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Jei konkreliais (einamaisiais) metais finansavimas negaunamas, UZsakovas privalo ratiskai
informuoti Rangovg, kad dél neskiriamo finansavimo Darby uZsakymas einamaisiais metais nebus
pateikiamas.

UZsakovas privalo perduoti Rangovui Statybvietg ir jos valdymo teisg. Statybvieté yra perduodama
Salims pasira$ant Statybvietes perdavimo-priémimo akta STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai.
Statinio statybos prieZitira“ nustatyta tvarka iki faktinés Darby vykdymo datos.

UZzsakovas privalo paskirti Statinio statybos techninés prieZitros vadova, kuris vadovaudamasis
STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieZitira® vykdys Darby techning prieZiira.
Statinio statybos techninés prieZitiros funkcijai atlikti negali buti paskirtas Rangovas, Subrangovas
ar Rangovo personalas.

UzZsakovas statybos techniniy reglamenty nustatyta tvarka turi biti gaves (arba turi gauti) statyba
leidZiant] dokumenta (jeigu reikalinga) bei perduoti jj Statinio statybos techninés prieZitiros
vadovui. Uzsakovas taip pat privalo bendradarbiauti vykdant Darbus, teikti reikiamus pranesimus,
paraiSkas bei dalyvauti posédZiuose. UZsakovas privalo apsaugoti ir uztikrinti, kad Rangovas
nepatirty nuostoliy dél 3ioje pastraipoje minimy dokumenty nebuvimo ar UZsakovo funkcijy
nevykdymo.

Uzsakovas yra atsakingas uz tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei laikytysi darbo
saugos reikalavimy Statybvietéje. Uzsakovo skiriamas asmuo, atsakingas uZ Sutarties vykdyma,
Sutarties ir jos pakeitimy paskelbimg pagal Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo
nuostatas, yra nurodytas 3.4 papunktyje.

Uzsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangova, Rangovo personalg ir atitinkamus jy
atstovus nuo pretenzijy, kompensacijy, nuostoliy ir i3laidy, susijusiy su bet kurio asmens
suZalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi kylan¢ius arba atsiradusius dél Uzsakovo kaltés.

UZsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama UZsakovo naudojimasis bet kuria Darby dalimi iki
Darby perdavimo UZsakovui dienos, i§skyrus kaip gali biiti numatyta pagal Sutartj.

Rangovui tinkamai atlikus Darbus, UZzsakovas privalo sumokéti Sutarties kaina.

Jei Rangovas nejvykdé Sutartyje numatyty jsipareigojimy (ar jy dalies) arba jvykdeé juos netinkamai
ir atvejais numatytais Sutarties 12.5 ir 12.9 papunkgiuose ir nesumoka netesyby, numatyty uz
sutartiniy jsipareigojimy nevykdymg ar netinkamg vykdyma, UZsakovas turi teise pasinaudoti
Sutarties jvykdymo uztikrinimu arba atlikti i3skai¢iavimus i§ Rangovui mokeétiny sumy dél
netesyby ir patirty nuostoliy.
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5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Rangovas, gaves Uzsakovo uZsakyma, jsipareigoja Darbus pradéti ne véliau kaip per 14 dieny nuo
UZsakymo gavimo dienos.

Rangovas privalo vykdyti ir uZbaigti Darbus pagal Sutartj, vadovaudamasis Projekte (jo techninése
specifikacijose, aiSkinamuosiuose raStuose, bréZiniuose) numatytais sprendiniais, laikydamasis
Veiklos sarade pateikto grafiko, Lietuvos Respublikoje galiojanéiy jstatymy, jstatymy
igyvendinamujy teisés akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimy.

Rangovas privalo uztikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus bitinus
leidimus, kvalifikacijos atestacijos paZyméjimus ar kitokius dokumentus, leidZiandius uZsiimti
Sioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo jsipareigojimy pagal Sutartj dalis.

Rangovas yra atsakingas uZ visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma, patikimuma
bei darby sauga ir priegaisring sauga visu Darby vykdymo laikotarpiu.

Rangovas Darby vykdymo metu privalo bendradarbiauti ir suderintu laiku bei salygomis jsileisti j
darby vykdymo zona rangova, atliksiantj ap¥vietimo tinkly jrengimo darbus.

Iki Darby pradzios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka
atestuotg statybos darby vadova, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR 1.06.01:2016
»Statybos darbai. Statinio statybos prieZilira“.

Rangovas, dalj Darby perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uZz Subrangovo, jo jgalioty
atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikimg taip, kaip atsakyty uZ savo paties veiksmus ar
neveikima.

Rangovas patvirtina, kad yra gaves visa biitina informacija, kuria Rangovas, panaudodamas visas
savo Zinias ir ripestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasira§ymo, ir kuri gali turéti jtakos Sutarties
kainai arba Darbams, jskaitant Projekto dokumentus ir duomenis. Turi bti laikoma, kad Sutartyje
nurodyta kaina apima visus Rangovo jsipareigojimus pagal Sutartj ir visa, kas butina tinkamam
Darby vykdymui ir uzbaigimui, jskaitant biitinus Sutar¢iai jvykdyti darbus, kurie nors ir nebuvo
tiesiogiai nustatyti Sutartyje, tafiau kuriuos Rangovas turéjo ir galéjo numatyti ir jvertinti dar iki
pasitilymy pateikimo termino pabaigos.

Darby faktiniy kiekiy neatitikimas finansine i§rai¥ka iki 10 procenty, skai¢iuojant nuo Sutarties
kainos, orientaciniams (projektiniams) kiekiams, kurie gali bati nustatyti Veikly sgra3e ar Projekto
dokumentuose — sanaudy kiekiy Ziniara$¢iuose - priskiriamas Rangovo atsakomybei ir rizikai.

Jei Darby apimtys finansine iSrai3ka neatitinka (mazéja arba didéja) daugiau kaip 10 procenty,
skaitiuojant nuo Pradinés sutarties vertés, Sutartyje nurodyty Darby apimties, visi darbai,
vir§ijantys 10 procenty riba, turi biiti atimami savo verte i§ pradinés sutarties vertés (maZéjant
Darby apim€iai) ir (ar) jsigyjami (didéjant Darby apimgiai) taikant kiekio (apimties) keitimo
salygas, nurodytas Metodikos® 111 skyriuje. Tokiy darby vertés nustatymo, teikimo ir tvirtinimo
procedira atlickama analogiSkai kaip pagal Pakeitimy procedira, nurodyta 10 skyriuje.

Rangovas privalo apsaugoti UZsakovo turta dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusiy
dél Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy biitiny atsargumo priemoniy,
kad Rangovo jrengimai ir personalas biity tik Statybvietéje.

Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.11.1. savo sgskaita paSalinti i§ Statybvietés visas statybines atliekas ir $iuks$les;

5.11.2. sandéliuoti arba i§vezti perteklines MedZiagas ir nereikalingus Rangovo jrengimus;

5.11.3.  valyti ir priziuréti patekimo j Statybviete kelius ir aplinkg nuo $iuk$liy, dulkiy ar kity
terSaly. Statybviete ir visi tokie patekimui j Statybvietg naudojami keliai turi biiti saugis,

1 Viedyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birzelio 28 d. jsakymu Nr. 1S-95 patvirtinta Kainodaros taisykliy
nustatymo metodika (toliau — Metodika).
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pazenklinti jspéjamaisiais Zenklais ir nekelti pavojaus UZsakovo personalui ir tretiesiems
asmenims. Rangovas turi bati atsakingas uz bet kokj $iy keliy remonta, kurio gali prireikti
deél Rangovo veiksmu.

Rangovui Darbams vykdyti gali bati suteikta teisé naudotis tokiu elektros ir vandens bei kity
paslaugy, kuriy jam gali reiketi, kiekiu, kokj saugiai, be neigiamos jtakos UZsakovui galima gauti
Statybvietéje ar 3alia jos. Rangovas privalo jrengti apskaitos prietaisus ir apmokéti statinio
naudotojui uz sunaudotus resursus rinkos kainomis, kurias UZsakovas ar statinio naudotojas moka
energetiniy iStekliy tiekimo jmonéms, jeigu nesusitariama kitaip.

Rangovo personalas turi biiti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby vykdymui.
Uzsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personala, kuris nekompetentingai ar
aplaidZiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygy arba savo elgesiu kelia grésme saugai
darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. Jeigu keitiami asmenys, nurodyti Rangovo pasiiilyme,
tuomet busimojo Rangovo personalo kvalifikacija turi biti ne prastesné, nei jiems nurodyti
kvalifikaciniai reikalavimai pirkimo dokumentuose.

Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo sglygoms tinkamg Jranga ir MedZiagas
pagal Projekte nurodytus reikalavimus.

Rangovas, prie paslépdamas ar uzZdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus, privalo
informuoti Statinio statybos techninés prieziliros vadova, kuris patikrina, apziiiri ir, jeigu reikia,
priima bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai
neprane¢s Statinio statybos techninés prieZiliros vadovui, tai, Statinio statybos techninés
priezitros vadovui ar UZsakovui pareikalavus, Rangovas savo saskaita privalo ta Darbg atidengti
patikrinimui ir nepriklausomai nuo patikrinimo rezultato véliau uzdengti.

Rangovas privalo apsirlipinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga, medZiagomis
ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby jvykdymo dokumentus (i¥pildomieji atlikty
Darby bréziniai, geodezinés nuotraukos bei kiti dokumentai pateikiami Statinio statybos techninés
prieziGros vadovui prie$ atlieckant bandymus), eksploatacijos ir prieZitros instrukcijas, kurie
reikalingi bet kokiy Darby daliy bandymams atlikti, bandymy protokolus, kadastriniy matavimy
byla.

Rangovas privalo pranesti Statinio statybos techninés prieZitros vadovui apie bet kokius
numatomus atlikti bandymus ne veliau kaip prie$ 3 darbo dienas. Bandymai turi buti laikomi atlikti,
kai jy rezultatus patvirtina Statinio statybos techninés prieZiiiros vadovas.

Jeigu, atlikus patikrinima, matavima ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors [ranga, MedZiagos
arba Darby kokybé su triikkumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, tai Statinio statybos
techninés prieZiliros vadovas gali atmesti ta [ranga, MedZiagas arba Darby kokybe atitinkamai apie
tai radtu prane$damas Rangovui ir nurodydamas prieZastis. Tokiu atveju Rangovas privalo iStaisyti
trikumus, defektus ar pakeisti MedZiagas ar Iranga, kad 3ie atitikty Sutartj.

Rangovas atsako uZ nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dél to, kad Rangovas neuztikrino
saugos objekte ir/ar kitu blidu paZeidé Sutartj, ir atleidzia UZzsakova nuo 3ios atsakomybes tre¢iyjy
asmeny atzvilgiu. Rangovas privalo atlyginti UZsakovui visus nuostolius, kuriuos pastarasis patyré
dél $iy reikalavimy tre€iyjy asmeny atzvilgiu.

Rangovas privalo sudaryti sglygas UZzsakovo atstovams bei Statinio statybos techninés prieZiliros
ir Statinio projekto vykdymo prieziiiros vadovams lankytis statybos objekte bei susipaZinti su visa
Darby dokumentacija.

Rangovas privalo prisiimti visa atsakomybe¢ uz Darbus nuo Darby pradzios iki kol Darbai bus
perduoti UZsakovui. Jeigu Darbams, MedZiagoms ar Jrangai padaroma Zala arba jie prarandami,
kai uZ jy priezilira atsako Rangovas ir atsakomybé uZ ta praradima nepriskirtina Uzsakovui, tai
Rangovas savo rizika ir sgskaita privalo i$taisyti praradimus ar Zala taip, kad Darbai, MedzZiagos ar
[ranga atitikty Sutart;.



5.21.

5.22,

5.23.

5.24.

5.25.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir prieZiliros instrukcijos turi buiti pakankamai i$samios, kad
UZzsakovas galéty naudoti, priZitiréti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti Iranga. Instrukcijose
turi biiti apraSyta visa mechanine ir elektriné jranga, tiekta arba jrengta pagal $ig Sutartj. Kartu turi
buti pateikti minétos jrangos techniniai pasai, sertifikatai ir kiti bitini dokumentai. Jei $ie, auk3¢iau
nurodyti, dokumentai parengti ne lietuviy kalba, turi biti pridedamas vertimas j lietuviy kalba.

Rangovas iki Darby pradZios privalo pateikti UZsakovui jrodyma, kad Rangovas ir jo projektuotojai
yra apdraude¢ savo civiling atsakomybe ir Darbus, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos statybos
jstatyme, bei pateikti draudimo liudijimy (polisy) tinkamai patvirtintas kopijas. Privalomojo
draudimo sutartys turi galioti nuo Darby pradzios datos iki Darby pabaigos datos.

Rangovas Sutarties informacija privalo laikyti privadia ir konfidencialia, i$skyrus tai, ko reikia
prievoléms pagal Sutartj atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas, be i8ankstinio
UZzsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad biity paskelbta arba atskleista bet kuri informacija
apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.

Rangovas jsipareigoja pranesti UZsakovui Subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy
atstovus Subrangovy sarafe (3.2.5 papunktis), taip pat jsipareigoja informuoti apie minétos
informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus Subrangovus, kuriuos
jis ketina pasitelkti veliau. Sutarties vykdymo metu Rangovas gali pakeisti Subrangovus
informuodamas UZsakova. Gaves tokj prane$img ir jvertings Rangovo sililymg, UZsakovas, jei
sutinka, kartu su Rangovu protokolu jformina susitarima dél Subrangovo pakeitimo.

Jei pirkimo dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai Subrangovui, tuomet
Rangovas pateikia biisimojo subrangovo kvalifikacija pagrindzian¢ius dokumentus ir dokumentus,
jrodan¢ius, kad néra paSalinimo pagrindy, o UZsakovas, prie$ patvirtindamas tokj keitima, jsitikina,
kad blisimas Subrangovas juos atitinka.

Jeigu Rangovo (jskaitant ir Subrangovus) kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo
tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas jsipareigoja UZsakovui, kad Sutartj vykdys
tik tokia teis¢ turintys asmenys.

Jeigu Projekte ar Veikly sgraSe yra nurodyti konkretiis modeliai, konkretus procesas ar prekeés
Zenklas, patentas, tipas, konkretaus gamintojo ar kilmés MedzZiagos, Iranga ar Mechanizmai, galima
naudoti analogidkus, ne prastesniy parametry ir kokybés MedZiagas, Irangg ar Mechanizmus.

6. DARBU ATLIKIMO TERMINAIL VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

Darby atlikimo terminas yra 3.4 papunktyje nurodytas laikotarpis nuo Darby pradZios. Rangovas
iki Darby atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus, jskaitant baigiamuosius bandymus
(jeigu taikoma) ir UZzsakovo pastebéty defekty pasalinima.

Jeigu Rangovas veluoja atlikti bet kokj Darba pagal Veikly sarase pateiktus terminus ir nepateikia
UZsakovui pagrjsty jrodymy, pateisinanéiy darbo vélavima, UZsakovas turi teis¢ reikalauti
delspinigiy dél vélavimo, kuriy dydis yra 0,02 proc. nuo Darbo vertés uz kiekvieng pradelsta diena.

Rangovas iki Darby atlikimo terminy (nustatyty vadovaujantis 6.1 papunk¢&iu) pabaigos privalo
atlikti visus Darbus, jskaitant baigiamuosius bandymus ir UZsakovo pastebéty ir defekty
paSalinima.

Jeigu Rangovas nutraukia Darbus, véluoja atlikti bet kokig Darby grupe pagal pateikta Veikly
sgra¥o vykdymo grafika, manoma, kad Rangovas nebaigs darby per Darby atlikimo terming, ir
nepateikia Uzsakovui pagristy jrodymy, pateisinan¢iy Darby vélavima, UZsakovas gali jteikti
prane$img, konstatuodamas jsipareigojimy nevykdyma su reikalavimu grei¢iau jvykdyti Darbus.
Jeigu Rangovas, gaves tokj praneSima, nesiémé priemoniy jsipareigojimams jvykdyti, tada
Uzsakovas, jteikes antrg pranesima, gali nutraukti Sutartj pagal 12.5.3 papunk&io salygas. Si salyga
netaikoma, jei véluojama dél priezasciy, nepriklausandiy nuo Rangovo.



6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

Darby atlikimo terminas gali bti pratgstas, o Veiklos sara3e pateiktas darby vykdymo grafikas gali
biti koreguotas 3.4 papunktyje nurodytam pratgsimo terminui (jeigu nurodytas) tik dél aplinkybiy,
kurios nepriklauso nuo Rangovo, taip pat dél:
6.5.1. Pakeitimy, atlickamy vadovaujantis Sutarties salygy 10 skyriaus nuostatomis;
6.5.2. bet kokio veélavimo, klia¢iy ar trukdymuy, sukelty arba priskiriamy UZsakovui
arba UZsakovo personalui, arba tretiesiems asmenims.

Uzsakovas rastu dél pasikeitusiy aplinkybiy, kai dél jy negalima testi Darby ir, kai jos tampa
Zinomos po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiémes jy atsiradimo rizikos, gali bet
kada nurodyti Rangovui sustabdyti visy Darby vykdyma, nurodydamas (jeigu jmanoma)
sustabdymo trukme¢ dienomis.

Aplinkybés, dél kuriy gali buti stabdomi darbai, yra:

1. papildomi archeologiniai tyrinéjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos biitina atlikti;

2. papildomos projektavimo paslaugos, be kuriy negalima uZbaigti Sutarties;

3. véluojama perduoti dalj statybvietés (rekonstruojamame pastate dar veikia jstaigos ir
pan.);

4. tre€iyjy 3aliy jtaka;

5. sustabdytas finansavimas arba triksta finansavimo;

6. laiku neatlaisvinta Darby vieta;,

7. butinas papildomas laikas jvykdyti papildomy Darby vie$ajj pirkima;

8. laiku nepateikta jranga, kurig privalo pateikti UZsakovas;

9. bet koks nenumatomas gamtos jégy veikimas, kurio joks patyres rangovas nebiity
galéjes tikétis;

10. fizinés klititys arba kitos nei klimatinés fizinés salygos, su kuriomis vykdant darbus
susidurta Statybvietéje, ir ty kliG¢iy ar salygy Rangovas nebity galéjes pagristai
numatyti;

1. bet koks uzdelsimas ar sutrikimas d¢l Pakeitimo;

12. kitos aplinkybés, kurios nebuvo Zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis
susidurty bet kuris rangovas.

Sustabdyti Darbai neatliekami iki Darby vykdymo atnaujinimo. UZsakovui nurodant ra$tu Darbai
atnaujinami iSnykus aplinkybéms, dél kuriy jie buvo sustabdyti. Atnaujinus darby vykdyma darbai
atliekami per jiems likusj laikotarpj (laika), kuris buvo likes iki sustabdymo.

Tokio sustabdymo metu visus Darbus Rangovas privalo prizitréti, sandéliuoti, saugoti nuo
sugadinimo, praradimo arba Zalos. Jei numatoma ilgesné kaip 3 ménesiy visy Darby (statinio
statybos) sustabdymo trukmeé, turi biiti atliekami statinio konservavimo darbai, siekiant apsaugoti
statinio konstrukcijas, inZinerines sistemas, inZinerinius tinklus bei jrenginius nuo Zalingo
atmosferiniy veiksniy poveikio, uztikrinti Zmoniy sauga Statybvietéje ir i§vengti aplinkos tar3os.
Statinio konservavimo darbams atlikti reikalingas konservavimo projektas su samatiniais
skai¢iavimais arba konservavimo darby apra$ymas (nesudétingo statinio konservavimo atveju).

Siame punkte numatytu atveju Rangovas turi teisg j pagristai patirty papildomy I3laidy
apmokéjima.

Jeigu Rangovas véluoja atlikti Darbus iki Darby atlikimo termino, nurodyto Sutarties 6.1
papunktyje, pabaigos ir nepateikia UZsakovui pagristy jrodymy, pateisinan&iy Darby vélavimg ir
(arba) nepateikia uZztikrinimo dokumento pagal 7.1 papunktj, UZsakovas reikalaus delspinigiy dél
vélavimo, kuriy dydis yra nurodytas 3.4 papunktyje. Delspinigiy nebus reikalaujama, jei véluojama
dél priezas¢iy, nepriklausanéiy nuo Rangovo.

Visas Statinio pripaZinimo tinkamu naudoti pagal STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidZiantys
dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy
Salinimas. Statybos pagal neteisétai i¥duotg statyba leidziantj dokumenta padariniy $alinimas*
procediiras organizuoja ir atlieka Rangovas, gaves jgaliojima i§ UZsakovo.



6.10.

7.1.

7.2.

7.3.

74.

7.5.

8.1.

Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje numatyti
Darbai, iStaisyti defektai, pasiraSytas Darby perdavimo-priémimo aktas bei Statybos uzbaigimo
dokumentas ir UZsakovui bus perduoti visi su Statyba ir jos uzbaigimu susije dokumentai:
kadastriniy matavimy byla, suderinta su V] ,,Registry centras“ (2 egz. ir CD), i8pildomoji geodeziné
nuotrauka (2 egz. ir CD) bei atlikta gatvés teisiné registracija.

7. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

Sutarties jvykdymo uZtikrinimas turi bati jforminamas: uZstatu j UZsakovo saskaita banke Nr.
LT037300010002410161, bankas AB Swedbank, Savivaldybés administracijos kodas 188771865
arba Sutarties sglyguy jvykdymo garantija pagal konkretaus garanto davéjo (Lietuvos Respublikoje
ar uZsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantija) forma, kurioje turi bati nustatytos
esminés salygos — uZtikrinimo suma, besalygidkumas, neatSaukiamumas, UZsakovo ir Rangovo
rekvizitai, galiojimo laikas, sutikimas sumokéti uztikrinimo suma ne gin¢o tvarka per 10 darbo
dieny, uztikrinimas tinkamai pasira$ytas ir patvirtintas. Atlikimo uZtikrinimas turi biti i¥duotas
Uzsakovo vardu. Prie§ pateikdamas pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinimg patvirtinantj
dokumenta, Rangovas turi praSyti UzZsakovo patvirtinti, kad jis sutinka priimti jo siilomg sutarties
ivykdymo uZztikrinimg patvirtinantj dokumenta. Tokiu atveju UZsakovas privalo duoti Rangovui
atsakyma ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo pra$ymo gavimo dienos. Sis patvirtinimas i3
UZsakovo neatima teisés atmesti sutarties jvykdymo uztikrinimo gavus informacijos, kad sutarties
ivykdyma uZztikrinantis Gikio subjektas tapo nemokus ar nejvykdé jsipareigojimy Uzsakovui arba
kitiems Ukio subjektams, ar netinkamai juos vykde.

Sutarties jvykdymo uZztikrinima pagal Sutarties 3.4 punkto nuostatas, Rangovas privalo pateikti
UZsakovui ne véliau kaip per 10 dieny nuo Sutarties pasira§ymo dienos. (Sutarties pasiralymo diena
laikoma kai sutartj pasirado abi sutarties 3alys ir tai laikoma sutarties 3alies, kuri pasiradé sutartj
paskutiné — data. PasiraSant sutartj kiekviena 3alis privalo ai¥kiai nurodyti sutarties pasira§ymo
data, tai yra kada konkreciai pasirado sutartj). Jei Rangovas per §j laikotarpj Sutarties jvykdymo
uztikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisaké sudaryti Sutartj.

Sutarties jvykdymo uZtikrinimas jsigalioja jo i¥davimo dieng ir turi galioti visa sutarties galiojimo
laikotarpj.

Sutarties jvykdymo uZztikrinimu garantuojama ar laiduojama, kad UZsakovui bus sumokéta
nustatyta pinigy suma ar atsakyta uz Rangovo prievoles dél to, kad Rangovas nejvykdé
jsipareigojimy pagal Sutartj ar vykdé juos netinkamai.

UZsakovui pasinaudojus Sutarties jvykdymo uztikrinimu arba jo dalimi, Rangovas, siekdamas
toliau vykdyti Sutarties jsipareigojimus, per 10 (de$imt) darbo dieny privalo Uzsakovui pateikti
naujg Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantija. Rangovui, pasirinkus
Sutarties jvykdymo uZtikrinimo biida — piniginj uZstata ir UZsakovui pasinaudojus Sutarties
ivykdymo uztikrinimu arbo jo dalimi Rangovas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties
isipareigojimus, per 10 (deSimt) darbo dieny privalo UZsakovui pervesti panaudoto piniginio
uzstato skirtumo dalj j Siauliy miesto savivaldybés administracijos atsiskaitomaja saskaita.
Rangovui nejvykdzius $iy jsipareigojimy, UZsakovas turi teis¢ vienaSaliskai nutraukti Sutartj be
atskiro rastiSko rangovo jspéjimo apie numatomg Sutarties nutraukimg.

Jei Sutarties vykdymo metu uztikrinima i3daves bankas ar kredito unija negali jvykdyti savo
isipareigojimy, UZsakovas rastu turi pareikalauti Rangovo per 10 dieny pateikti nauja uZtikrinima.

Sutarties jvykdymo uZztikrinimas graZinamas Rargovui po Statybos uZbaigimo dokumento
pasira8ymo per 10 dieny nuo rastiko Rangovo prasymo gavimo dienos.

8. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS IR STATYBOS UZBAIGIMAS

UzZsakovas perima Darbus:
8.1.1. kai visi Darbai baigti pagal Sutartj, jskaitant ir baigiamuosius bandymus, kuriy
rezultatai yra teigiami, ir istaisyti visi UZsakovo nustatyti Darby defektai;
8.1.2. kai pasiraSomas Darby perdavimo-priémimo aktas.



8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

Rangovas, uzbaiggs Darbus, bei, jeigu reikia, atlikgs baigiamuosius bandymus, su pradymu dél
Darby perdavimo-priémimo rastu privalo kreiptis j Statinio statybos techninés prieZiliros vadova
kartu pateikdamas (i) atlikty statybos darby perdavimo UZsakovui akta ir (ii) uZtikrinimo
dokumenta, kuriuo uZtikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal Sutartj, tokios
formos ir i¥ tokios trediosios 3alies, kaip nurodyta 3.4 papunktyje. Sis dokumentas Rangovo
nemokumo ar bankroto atveju turi uztikrinti del Rangovo kaltés atsiradusiy defekty $alinimo i$laidy
apmokéjima UZsakovui. Reikalavimai uztikrinimo dokumentui:
- turi biiti i¥duotas ne trumpesniam nei pirmyjy 3 mety laikotarpiui ir galiojimo
laikotarpiu negali biti atSaukiamas;
- suma turi biiti ne maZesné kaip 5 procentai statybos (atlikty Darby be
projektavimo) kainos (be PVM).
Rangovas, vadovaudamasis 8.2.1 ir 8.5 papunkéiy reikalavimais, privalo itaisyti (jei reikia)
statybos uZbaigimo komisijos nustatytus trikumus (paSalinti defektus, atlikti reikalingus
bandymus, matavimus, ardymo darbus ar kitus veiksmus), kad bty galima suraSyti Statybos
uzbaigimo dokumenta.

UzZsakovas uztikrina, kad Statinio statybos techninés prieziliros vadovas, gaves Rangovo pradyma
pagal 8.1 papunktj, per 14 dieny:
8.2.1. kartu su UZsakovu atlikty bendrg atlikty Darby apZitira ir patikrinima, po kurio
Statinio statybos techninés prieZitros vadovas parengty Rangovui Darby
perdavimo-priémimo akta jame nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal
Sutartj. Darby perdavimo-priémimo akta pasira3o Rangovas ir Statinio statybos
techninés prieZidros vadovas. arba
8.2.2. raStu atsisakyty perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrinda ir nurodant
Darbus, kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galéty bati pasira¥omas Darby
perdavimo-priémimo aktas ir (arba) pranes$ty, kad nepateiktas 8.1 papunktyje
nurodytas uZtikrinimo dokumentas ir Darbai negali biiti perimti.

Jeigu UZsakovas vengia perimti atliktg Darbg, pasibaigus Sutarties saglygy 8.2 punkte nustatytam
terminui, kai Darbai turéjo biti perimti pagal Sutartj, ir jeigu Darbai i§ esmés atitinka Sutarties
reikalavimus, tai turi biti laikoma, kad Darby perdavimo-priémimo aktas buvo i§duotas paskuting
to laikotarpio diena.

PasiraSius Darby perdavimo-priémimo akta Rangovas privalo nedelsiant, bet ne ilgiau kaip per 20
dieny kreiptis | Valstybing teritorijy planavimo ir statybos inspekcija dél Statybos uzbaigimo
procediiros pradéjimo (naujos statybos, rekonstravimo darby atlikimo atvejais). Salys turi siekti,
kiek tai priklauso nuo jy, kad kuo grei¢iau, bet ne ilgiau kaip per 30 dieny po kreipimosi, biity
atliktos statybos uzbaigimo procediros ir suradytas Statybos uzbaigimo dokumentas arba
UZsakovui pateikti privalomieji nurodymai (jei reikia pasalinti neatitik&iy sarase nurodytus
trikumus (defektus) arba atlikti reikalingus bandymus, matavimus, ardymo darbus ar kitus
veiksmus).

Rangovas iki statybos uzbaigimo komisijos patikrinimo dienos privalo pasalinti i§ Statybvietés
visus dar likusius Rangovo jrengimus, MedzZiagy pertekliy, Siuksles, laikinuosius statinius.
Komisijos tikrinamas statinys turi biiti §varus ir sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti Statinio
statybos techninés priezitiros vadovui, UZsakovui ir komisijai tinkamas darbo salygas statiniams
apzilréti, skirti biting reikalingg transporta bei specialia aprangs, pateikti statinio statybos
dokumentacija.

Jeigu UZsakovui yra pateikti statybos uzbaigimo komisijos privalomieji nurodymai, Rangovas po
tokiy nurodymo gavimo per 28 dienas arba per statybos uzbaigimo komisijos nurodytg termina,
atsizvelgiant j tai, kuris yra ilgesnis, privalo organizuoti komisijos nurodytus bandymus ir i$taisyti
komisijos nustatytus defektus. Defekty neidtaisymas ir bandymy neatlikimas per $j terming
Uzsakovui suteikia teis¢ iki Statybos uZbaigimo termino pabaigos itaisyti defektus ir atlikti
bandymus ir (arba) i¥skaiCiuoti defekty taisymo ir bandymy atlikimo i§laidy suma i§ galutinio
mokéjimo Rangovui.



8.6.

8.7.

9.1.

9.2.

9.3.

94.

9.5.

9.6.

9.7.

Statybos uzbaigimo terminas néra pratesiamas. Statybos uzbaigimo proceduros laikotarpis,
virSijantis 8.4 papunktyje nustatyta 30 dieny terming ir (arba) 8.5 papunktyje nustatyta 28 dieny
terming ir nepriklausantis nuo Saliy, j bendra Sutarties trukme nejskai¢iuojamas.

Statinio statybos pabaiga bus laikomas momentas, kai bus iStaisyti defektai (jei reikia), atliktos
statybos uZbaigimo procediiros ir suralytas Statybos uzbaigimo dokumentas, bei UZsakovui bus
perduoti visi Statybos uzbaigimo ir su tuo susij¢ dokumentai, kuriuos privalo saugoti UZsakovas.

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

Sutarties kaina yra nurodyta 3.4 papunktyje. Jei suma skaiciais neatitinka sumos ZodZiais, teisinga
laikoma suma ZodZiais.

Siai Sutariai taikoma fiksuotos kainos su perziiira kainodara. Bet koks kiekis, kuris gali biiti
nustatytas Veikly sarade ar Projekto dokumentuose — sanaudy kiekiy Ziniara$Ciuose, jeigu jie
pateikiami, — yra orientacinis (projektinis) ir neturi baiti laikomas faktiniu ir tiksliu Darby, kuriuos
Rangovui reikia atlikti, kiekiu.

Apmokéjimo uZ tinkamai pagal Sutart] atliktus Darbus sumai nustatyti turi biiti taikomos Veikly
sgrade nurodytos fiksuotos Darby grupiy (etapy) kainos.

Veikly sgraSe nurodytos Darby grupiy (etapy) fiksuotos kainos gali bati sumokétos Rangovui
dalimis atsiZvelgiant | faktiSkai atliktg to Darbo grupés (etapo) dalj, 9.4 ir 9.6 papunkdiuose
numatyta tvarka. Tokiu atveju, Rangovo pragymu, UZsakovo atstovas — Statinio statybos techninis
priZitirétojas, patikrindamas dalinai atlikto Darbo grupés (etapo) apimtj, turi jvertinti, kokia Veikly
sarade numatyto Darbo grupés (etapo) dalis procentais yra faktikai atlikta ir pranesti Rangovui.

Tarpiniam mokéjimui gauti, Rangovas privalo pateikti Uzsakovui atlikty darby akto (Sutarties 2
priedas) ir atlikty darby akto su darby kiekiais (F-2 forma) pagal Rangovo Darby konkurso metu
pateiktas lokalines sgmatas (pasirasyto statinio statybos techninio priZitrétojo) tris egzempliorius
ir PVM sgskaitg faktiirg. PVM sgskaitos faktiiros teikiamos per informacing sistema ,,E. sgskaita‘

po to kai pasiraomas atlikty darby aktas.

Kiekvieno tarpinio mokéjimo suma sumazinama atémus 3 proc. sulaikymg. Bendra sulaikymy
suma, sumokama Rangovui per 10 dieny po statinio statybos uzbaigimo dokumento i¥davimo su
salyga, kad prievolés iSmokeéti sulaikyta sumg atsiradimo diena Rangovas bus iStaises visus
nustatytus defektus ir pateikgs garantinio laikotarpio jsipareigojimy garantija/laidavimo rasta.
Rangovui neistaisius nurodyty defekty ir (ar) nesuradius statybos uzbaigimo dokumento ir
pasibaigus defekty i§taisymo terminui UZsakovas sumoka Rangovui tik tg bendrg sulaikymy suma,
kuri liko atskaicius defekty taisymo suma.

UZsakovas, gaves 9.4. punkte nurodytus dokumentus, per 5 darbo dienas privalo patvirtinti
pasiradydamas atlikty darby akta i¥skyrus atvejus, jeigu:

9.6.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju UZsakovas gali
reikalauti rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus atitinkamai
sumaZzinant to tarpinio mokéjimo suma tokio netinkamo Darbo iStaisymo I3laidy
arba netinkamo daikto pakeitimo dydziu; ir (arba)

9.6.2. Rangovas pagal Sutart] neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba jsipareigojimo,
apie kurj jam atitinkamai buvo prane3¢s UZsakovas. Tokiu atveju Uzsakovas gali
reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus, atitinkamai
sumazinant tarpinio mokéjimo suma to Darbo arba jsipareigojimo verte.

Jeigu UZsakovas per $iame punkte nustatyta termina Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty
nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priezas¢iy, turi buti laikoma, kad Rangovo praSoma
apmoketi suma yra teisinga.

Galutinj mokeéjima Rangovas gali gauti tik tada, kai Salys pasirado Darby perdavimo-priémimo
aktg ir Rangovas i3taiso visus defektus, jvardintus Darby perdavimo-priémimo metu, bei suradomas
Statybos uZzbaigimo dokumentas.



9.8. Uzsakovas privalo mokéti Rangovui: suma, patvirtint3 Rangovo pateiktuose mokéjimo
dokumentuose per 3.4. papunktyje nurodyta dieny skai¢iy nuo Rangovo pateikty mokéjimo
dokumenty patvirtinimo.

9.9.  Jeigu Rangovas negauna mokéjimo, Sutarties sglygy 9.8 papunktyje nurodytu terminu, tai jis turi
teis¢ j delspinigius. Delspinigiy dél véluojancio mokéjimo dydis yra nurodytas 3.4. papunktyje.

9.10. Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekei¢iama, i$skyrus Siame punkte nurodytais atvejais:

9.10.1.

9.10.2.

9.10.3.

pagal 10.2 papunktj jforminus Pakeitima Sutarties kaina gali buti koreguojama
papildomuy/ kei¢iamy/ nevykdomy Darby sumomis sudarant susitarimg dél Sutarties
kainos koregavimo. Papildomy/ kei¢iamy/ nevykdomy Darby Kkainos
apskaifiuojamos Zemiau pateikiamais bldais, nustatant auk3¢iau esancio bido
taikymo prioriteta, t. y. tik nesant galimybés taikyti auk$¢iau esantj buda, gali biiti
taikomas Zemiau esantis bidas:

a) pritaikant Sutartyje numatyty Darby kaina (jei Sutartyje nustatyti tam tikry
konkre€iy darby jkainiai), jei imanoma:

—  pritaikant Sutartyje nurodyty darby jkainius, arba

—  i¥skai¢iuojant kainos dalj i¥ Sutartyje numatyto jkainio, arba

—  pritaikant Sutartyje numatytus pana$iy darby jkainius. Pana$ius darbus turi
pagristi ir nustatyti Uzsakovas.

b) jvertinus pagristas tiesiogines (darbo uZzmokes€io ir su juo susijusius
mokes&ius, statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sgnaudos) bei
netiesiogines (pridétines, statybvietés, pelno) i§laidas pagal Metodikos priedo
» Tiesioginiy ir netiesioginiy i§laidy apskaiéiavimo taisyklés*

Sutarties galiojimo metu pasikeitus PVM tarifui, PVM dydis koreguojamas pagal
saskaitos iSraSymo uz atliktus darbus dieng galiojantj PVM tarifo dydj. Jei Sutarties
galiojimo metu keic¢iasi PVM tarifo dydis, tokiu atveju Paslaugy teikéjo pasitilyme
nurodyta kaina (jkainis) perskai¢iuojama taikant padidéjusj/sumazéjusj PVM tarifa.

Sutarties kaina dél metinés infliacijos ar defliacijos gali biti didinama arba
maZinama, jei Sutarties trukmeé kartu su numatytu Sutarties pratgsimu yra ilgesné nei
1 metai. Sutarties kaina privalo biiti perskai¢iuojama kas vienerius metus
skaiCiuojant nuo Sutarties jsigaliojimo datos, kai Statistikos departamento prie
Lietuvos Respublikos Vyriausybés paskelbta statybos kainy vidutiné metiné
infliacija/defliacija yra S proc. ir daugiau. Neatlikto iki perskai¢iavimo dienos Darbo
samatiné verté (dél jo nei¥mokéta Sutarties kainos dalis) didinama/maZinama tiek
procenty, kiek yra infliacija/defliacija. Susitarimas padidinti/sumazinti Sutarties
kaing jsigalioja suraSius jj rastu ir abiem Salims patvirtinus paraZais.

9.11.  UiZsakovas kartu su Rangovu turi teis¢ sudaryti tri$alius susitarimus dél tiesioginio atsiskaitymo su
Subrangovais uz $iai Sutar¢iai jvykdyti atliktus darbus, suteiktas paslaugas ar jsigytas meZziagas/
jrengimus, §iomis salygomis:

9.11.1.

9.11.2.

trifaliais susitarimais nebus keiciamos jokios kitos esminés $ios Sutarties salygos,
t.y. nesikeis Sutarties objektas, Sutarties kaina, atsiskaitymo terminai, Sutartyje
nustatyta sutartiniy jsipareigojimy apimtis.

Rangovas, vadovaudamasis Sutarties nuostatomis, teikdamas apmokéjimo uz
atliktus Darbus dokumentus, kartu turi pateikti jrodymus apie konkretaus
subrangovo atlikty darby apimtis (ar konkretaus paslaugy teikéjo suteiktas
paslaugas, ar i§ konkretaus tiekéjo jsigytas medziagas / jrengimus), o UZsakovas,
vadovaudamasis Sutarties nuostatomis, subrangovui (ar paslaugos teikéjui, ar
medZiagy /jrengimy tiekéjui) tiesiogiai apmokés tik pagal Rangovo ir subrangovo
(ar paslaugos teikejo, ar medZiagy /jrengimy tiekéjo) pasiradytus atlikty darby (ar
suteikty paslaugy, ar jsigyty medZiagu/jrengimy) ir i§laidy apmokeéjimo dokumentus.

Trialiy susitarimy sudarymas negali buti laikomas UZsakovo ar Rangovo prievole.



10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10. PAKEITIMAI

UZsakovas Siame skyriuje nustatytomis salygomis gali nurodyti daryti Pakeitimus. Pakeitimai gali
apimti:
10.1.1.  bet kurios Darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar padéties keitima, Darby
dalies lygiy, pozicijy ir (arba) matmeny pakitimus;
10.1.2.  bet kurio atskiro Darbo atsisakyma arba Darbo apimties sumaZinima;
10.1.3.  Darbo kokybés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy pakitimus;
10.1.4.  bet kurj papildoma Darba, Jrangg, Medziagas.

Pakeitimas pagrindZziamas dokumentais — suraSomas protokolas dél darby pakeitimo, nurodant
darby pavadinimus, vienetus, kiekius, techninius sprendinius (pvz. defektinj (pakeitimo) akta,
bréZinius (jskaitant Projekto korektiira pagal jo naujg laida), ar kitus dokumentus), jkainiy/kainy
nustatymo pagrindimg ir skai¢iavima (vadovaujantis 9.10.1 papunk&iu). Protokolas su priedais turi
bati patvirtinti Rangovo, statinio statybos techninés prieZidiros vadovo ir projektuotojo ir (ar)
statinio projekto vykdymo priezitiros vadovo parasais, bei ra$tu suderinti su UZsakovu.

Pakeitimas jforminamas susitarimu, kuris turi biiti patvirtintas ir pasiradytas Saliy ir laikomas
sudétine Sutarties dalimi.

10.1.5. Jeigu Pakeitimas atlieckamas kitais negu apibrézti §iame skyriuje atvejais, tokiam
pakeitimui atlikti turi bati vykdomas atskiras pirkimas, t. y. nauja pirkimo procediira
pagal Lietuvos Respublikos vie¥yjy pirkimy jstatymo reikalavimus.

Pakeitimai forminami tokia tvarka:

10.2.1.  jei butina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar batina/tikslinga mazinti Darby
apimtis, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaline samata, kurioje nurodo
nevykdytiny Darby kainas, apskaitiuotas pagal 9.10.1 papunktyje nurodytus
Darby kainy nustatymo bidus, ir, UZsakovui jvertinus Rangovo sitilyma,
koreguojama Sutarties kaina;

10.2.2.  jei Sutartyje numatytg atskirg Darba (ar jo dalj) butina/tikslinga keisti kitu Darbu,
Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samata, kurioje nurodo
nevykdytiny Darby kainas, apskaiCiuotas pagal 9.10.1 papunktyje nurodytus
Darby kainy nustatymo buidus, bei sitlyma dél kity Darby, t. y. vietoje
nevykdomy Darby siilomy atlikti Darby lokaline samata, sudaryta pagal 9.10.1.
papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo bidus, ir, UZsakovui jvertinus
Rangovo sililyma, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

10.2.3.  papildomi darbai, tai Sutartyje nejtraukti Darbai ir (ar) Sutartyje nurodyty Darby
apimtys, jeigu jos virsija 10 procenty Pradinés sutarties vertés. Jei bitina/tikslinga
atlikti papildomus darbus, Rangovas pateikia sitilyma dél papildomy Darby, t.y.
papildomy Darby lokaline samata, sudaryta pagal 9.10.1 papunktyje nurodytus
Darby kainy nustatymo budus, ir, UZsakovui jvertinus Rangovo sidlyma,
koreguojama Sutarties kaina.

Pakeitimai gali bati atliekami neatsizvelgiant j jy verte ir aplinkybes, jeigu:
Pakeitimas néra esminis, t. y. juo nepakei¢iamas Darby bendrasis pobiidis. Pakeitimas laikomas
esminiy, kai dél jo
- pakei¢iama pradinio pirkimo procediros konkurenciné padétis (kiti priimti
kandidatai, kitas priimtas dalyviy pasitilymas, sudominta daugiau tiekéjy), arba
- pakei¢iama ekonominé pusiausvyra rangovo naudai, arba
- labai padidéja Darby apimtis.

Pakeitimai, kuriy verté nevirsija 50 procenty, o bendra atskiry Pakeitimy pagal 3j punktg verté —
100 procenty Pradinés sutarties vertés, gali buti atliekami esant §ioms aplinkybéms:

10.4.1. prireikia papildomy darby, paslaugy ar prekiy, kurie tapo bitini Darbams
uzbaigti, taCiau nebuvo jtraukti j pradinj pirkima, o Rangovo pakeitimas
negalimas dél ekonominiy ar techniniy priezas¢iy ir Uzsakovui sukelty dideliy
nepatogumy ar nemaZzg iSlaidy dubliavima; arba



10.5.

10.6.
10.7.

10.8.

10.9.

11.2.

11.3.

10.4.2. butinybe atsirado dél aplinkybiy, kuriy protingas ir apdairus UZsakovas negaléjo
numatyti, ir i§ esmeés nesikei¢ia Darby pobudis.
Nenumatytos aplinkybés reidkia aplinkybes, kuriy nebuvo jmanoma nuspéti,
nepaisant to, kad Uzsakovas pagristai apdairiai rengési pradiniam sutarties
skyrimui, atsizvelgdamas | visas jo turimas priemones, konkretaus projekto
pobudj ir charakteristikas, geraja praktika atitinkamoje srityje ir poreikj uZtikrinti
tinkamg panaudoty itekliy ir numatomos sutarties vertés santykj rengiantis jos
skyrimui.

Pakeitimai, kuriy bendra atskiry Pakeitimy pagal § punkta verté nevirsija 10 procenty Sutarties
kainos, gali biti atliekami neatsizvelgiant j aplinkybes, jeigu i§ esmés nesikei¢ia Darby pobidis.

Atlikty darby aktai turi atitikti pagal UZsakovo nurodyma atliktus Darby vykdymo pakeitimus.

Rangovo pasiilyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos ir pan.),
kurios nedetalizuotos Projekte, gali biti kei¢iamos tik Uzsakovo sutikimu tiek, kiek toks keitimas
neprieStarauja Projekto (jo techniniy specifikacijy, aiskinamyjy rasty, bréZiniy) sprendiniams.
Tokie keitimai Pakeitimu nelaikomi.

Jeigu bet kuris statybos dalyvis Darby vykdymo metu suZino apie Projekto klaidg arba techninj
trikuma dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai jis apie tai privalo
nedelsdamas pranesti UZsakovui. UZsakovas, gaves tokj prane$ima, privalo pateikti Rangovui
trikstamg informacijg, tinkamus paaikinimus bei (jeigu reikia) jforminti Pakeitima. Projekto
klaida ar dokumento techninis trikumas turi bati patvirtintas Projekta rengusio projektuotojo.

Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su sglygomis Statybvietéje, kuriy jis iki Sutarties
pasiraS§ymo pagrjstai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas, bet ne véliau
kaip per 5 dienas pranesti UZzsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu Rangovas, dél §iame
punkte minimy prieZas¢iy, uZdelsia baigti Darbus laiku ir (arba) turi papildomy I8laidy, tai
Rangovas turi teis¢ reikalauti Darby atlikimo termino pratgsimo ir tokiy papildomy I§laidy
apmokeéjimo, kurie jam priklausyty, jeigu jis biity nedelsdamas praneses.

11. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

Uzsakovas, nustates Darby trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby perdavimo-
priémimo, jei tie triikumai ar nukrypimai negaléjo biti nustatyti perimant Darba (paslépti trikumai
arba atsirade statinio garantinio naudojimo metu), taip pat, jei jie buvo Rangovo ty&ia paslépti,
privalo apie juos raitu prane§ti Rangovui.

Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698
straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, UZsakovui pareikalavus,
atsiysti savo jgaliotg atstovg dalyvauti nustatant defektus, jy padalinimo terminus ir pasiradyti
defektinj aktg, kurio pagrindu atlikti visus defekty arba Zalos i§taisymo Darbus. Rangovas privalo
savo sgskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susije su Sutarties neatitinkan&iomis
Medziagomis, netinkama Darby kokybe arba bet kurio Rangovo jsipareigojimo pagal Sutartj
nejvykdymu. Jei garantinio laikotarpio metu UZsakovo, statinio naudotojo ir Rangovo atstovams
tiriant defektus ir jy atsiradimo priezastis nustatoma, kad defekty atsiradimo priezastis yra
netinkamas statinio eksploatavimas, Uzsakovas neprivalo padengti Rangovo ar jo jgalioto atstovo
patirty transporto ir kitokiy (jei tokiy baty) islaidy.

Rangovas kartu su Rangovo atlikty statybos darby perdavimo Uzsakovui aktu turi pateikti
dokumenta, kuriuo uztikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal pasiradyta
Sutartj. Sis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi uZztikrinti dél Rangovy kaltes
atsiradusiy defekty, nustatyty per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, $alinimo i3laidy
apmokejimg Uzsakovui. Defekty Salinimo uztikrinimo suma statinio garantiniu 3 mety laikotarpiu
turi biiti ne maZesné kaip 5 procentai statinio statybos kainos.



12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

12. SUTARTIES ESMINIS PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

Jeigu Darby vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties salygy 6.7. papunktj (iskyrus 5 dalj), trunka
ilgiau nei 91 dieng, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdyma. Jeigu per 21
dieng toks leidimas néra suteikiamas, Rangovas gali reikalauti nutraukti Sutartj. Tokiu Sutarties
nutraukimo atveju turi biti nustatytos ir Saliy parasais patvirtintos atlikty Darby apimtys ir
Rangovui mokétinos sumos.

Jeigu pagal Sutarties 6.7 papunk¢io 5 dalj Darby vykdymas sustabdomas ne ilgiau nei vieneriems
metams, tai nelaikoma Sutarties pazeidimu. Siuo atveju Uzsakovas nemokés Rangovui jokiy
kompensacijy ir neatlygins jokiy iSlaidy, o Rangovas nereik§ UZsakovui jokiy pretenzijy ir
nereikalaus i§ UZsakovo jokiy kompensacijy ar nuostoliy atlyginimo dél Darby nevykdymo
konkreciais metais.

Jeigu pagal Sutarties 6.7 papunk¢io 5 dalj Darby vykdymas sustabdomas ilgiau nei vieneriems
metams, tai Rangovas turi teis¢ pradyti Uzsakovo atlyginti turétas pagrjstas i$laidas, susijusias su
statybvietés prieZilira bei saugojimu ir atsiradusias per laikotarpj, kuris skai¢iuojamas nuo Darby
vykdymo sustabdymo vieneriy mety laikotarpio pabaigos datos.

Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors jsipareigojimus pagal Sutart], tai
Statinio statybos techninés prieZiiros vadovas ra$tu gali Rangovui nurodyti jvykdyti
isipareigojimus arba iStaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagrijstai tinkama laika.

UZsakovas turi teisg bet kuriuo $iame punkte iSvardintu atveju arba aplinkybéms, pries 21 dieng
apie tai praneS¢s Rangovui, nutraukti Sutartj ir pasalinti Rangova i§ Statybvietés dél $iy esminiy
sutarties paZeidimy, jei Rangovas:

12.5.1. nevykdo Sutarties salygy 12.4 papunktyje nurodyty Statinio statybos techninés
prieZitiros vadovo nurodymy ir dél to Uzsakovas i§ esmés negauna Darby
rezultato, kokio tikéjosi,

12.5.2. nepateikia Sutarties jvykdymo uztikrinimo pagal 7.1 papunké&io nuostatas arba
visais pagrjstais atvejais nepratesia Sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojimo;

12.5.3. nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip ai¥kiai parodo ketinimg netgsti savo
jsipareigojimy pagal Sutartj arba nevykdo Darby pagal Veikly sgrade nurodytg
grafikg ir tampa aiSku, kad juos baigti iki Darby atlikimo termino pabaigos
nejmanoma.

Nutraukus Sutartj pagal 12.5 papunktj:

12.6.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus UZzsakovo nurodymus dél turto
i8saugojimo arba dél Darby saugos, ir

12.6.2. Uzsakovas kartu su statinio techninés prieziliros vadovu turi nustatyti likusias
Rangovui mokétinas sumas uz tinkamai atliktus, bet neapmokétus Darbus. Tagiau
Uzsakovas Rangovo saskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius ir papildomas
[8laidas, susijusias su defekty iStaisymu, kitas Uzsakovo i§laidas, atsiradusias dél
Sios Sutarties, ar bauda, prilygstan¢ia 10 proc. nutraukimo dieng neatliktos Darby
dalies vertei. Jei pareilkiamas reikalavimas dél nuostoliy atlyginimo, bauda
jskaitoma | nuostolius. UZsakovas, padargs tokius atskaitymus, visg likusia
Rangovui mokéting suma privalo i§mokéti Rangovui.

UZsakovas bet kada, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmuy, nesant finansavimo, turi teise nutraukti
Sutartj ne véliau kaip prie§ 14 dieny apie tai ra$tu prane§damas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui
turi buti sumokéta uz bet kurj iki Sutarties nutraukimo tinkamai atlikta Darba pagal Sutartyje
nustatytas kainas.

Rangovas gali bet kuriuo 3iame punkte i3vardintu atveju arba aplinkybéms, prie$ 14 dieny apie tai
radtu praned¢s UZsakovui, nutraukti Sutartj dél $iy esminiy sutarties paZzeidimuy:
12.8.1.  per 42 dienas nuo Sutarties 9.8. papunktyje nurodyto termino pabaigos negauna
viso apmokeéjimo;
12.8.2. UzZsakovas visiskai nevykdo savo jsipareigojimy pagal Sutartj;



12.9.

12.10.

12.11.

12.12.

13.1.

14.1.

14.2.

12.8.3.  Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 papunktj trunka ilgiau nei 112
dieny;
12.8.4. Bendras Darby vykdymo sustabdymas trunka ilgiau nei pusé Darby atlikimo
termino ir ilgiau kaip 112 dieny.
Salys sutaria, kad Technologiné (-s) pertrauka (-os) nelaikomos Darby vykdymo sustabdymu.
Jeigu Rangovas nutrauké Sutartj pagal 12.8.1 ir 12.8.2 papunkg&ius, jam turi biiti suteikta teise
atgauti sustabdymo ir statybvietés palikimo iSlaidas kartu su bauda, prilygstantia 5 proc.
nutraukimo dieng neatliktos Darby dalies vertei.

Jeigu Rangovas nutraukia Sutartj ne pagal 12.8. punkte nurodytas aplinkybes, UZsakovui atitenka
Sutarties jvykdymo uztikrinimas pilna apimtimi.

Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties salygy punkta:

12.10.1. Rangovas per UZsakovo nurodyta terming privalo jvykdyti UZsakovo nurodymus
del turto, atlikty darby i¥saugojimo, statybvietés sutvarkymo, Zmoniy saugos
priemoniy jvykdymo bei pateikti visus dokumentus, susijusius su jo vykdytais
darbais bei dokumenta, kuriuo uZtikrinamas atlikty darby garantinio laikotarpio
prievoliy jvykdymas. Sis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju
turi uztikrinti dél Rangovy kaltés atsiradusiy defekty, nustatyty per pirmuosius 3
statinio garantinio termino metus, 3alinimo i$laidy apmokéjimg Uzsakovui..
Uztikrinimo suma turi biiti ne maZesné kaip 5 proc. atlikty Darby kainos;

12.10.2. Uzsakovas kartu su statinio techninés priezitiros vadovu turi nustatyti likusias
Rangovui mokétinas sumas uz tinkamai atliktus, bet neapmokétus Darbus ir,
Rangovui jvykdzius 12.10.1. punkto reikalavimus, uZ juos sumokéti. Tadiau
UZsakovas Rangovo saskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius ir papildomas
[3laidas, susijusias su defekty iStaisymu ir sulaikyti 1é3as (jei nepateikiamas
dokumentas dél Defekty Salinimo uZtikrinimui statinio garantiniu 3 mety
laikotarpiu, nurodytas 12.10.1 p.). UZsakovas, padares tokius atskaitymus, visg
likusig Rangovui mokeéting suma privalo i¥mokéti Rangovui.

UZsakovas taip pat gali Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo nurodytais atvejais ir tvarka
vienaSali8kai nutraukti Sutartj apie tai Rangovui pranesant rastu.

Salys 3ig Sutartj galj nutraukti ir abipusiu Saliy susitarimu.
13. GINCAI

Sutarties Salys visus ginCus stengiasi i$spresti derybomis. Kilus gin¢ui, Sutarties Salys rastu isdeésto
savo nuomone kitai Saliai ir pasiiilo gin¢o sprendima. Gavusi pasiiilyma ginca spresti derybomis,
Salis privalo j jj atsakyti per 30 dieny. Gincas turi biiti i§sprestas per ne ilgesnj nei 60 dieny terming
nuo deryby pradzios. Jei ginCo i¥spresti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Salis laiku
neatsako j pasitilyma ginda spresti derybomis, kita Salis turi teise, jspedama apie tai kita Salj, pereiti
prie kito gin¢y sprendimo procediiros etapo. Su Sutartimi susije gin¢ai, kuriy nepavyksta i$spresti
deryby keliu, sprendZiami teisme pagal UZzsakovo buveinés vieta, vadovaujantis Lietuvos
Respublikos jstatymais.

14. NENUGALIMA JEGA

Salis gali buti visi¥kai ar i§ dalies atleidziama nuo atsakomybés uz Sutarties nevykdyma dél
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo dienos, bei
nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, j jeigu Salis
nedelsiant prane$é kitai Saliai apie kliatj bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui.

Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti
prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy i3tekliy arba Salies kontrahentai pazeidZia savo prievoles.
Nenugalima j jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybes, j
kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelge, t. y. Lietuvoje pasitaikanc¢ios aplinkybés,
valstybés ar savivaldos instituciju sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy reorganizavima,



privatizavima, likvidavima, veiklos pobiidZio pakeitima, stabdyma (trukdyma), kitos aplinkybés,
kurios turéty bati laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

14.3.  Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai Saliai nejmanoma dél nenugalimos
jégos (force majeure).

15. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

15.1.  Visi su Sutartimi susij¢ prane$imai, nurodymai, praSymai, kiti dokumentai ar susira$inéjimas turi buti
siun¢iami rastu (faksu, elektroninémis priemonémis arba pasiradytinai per pasto paslaugos teikéjg
ar kita tinkamg veZéjg). Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima kiekviena Salis nedelsdama,
ta¢iau ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, radtu privalo pranesti kitai
Saliai. Saliy rekvizitai nurodyti dios Sutarties 15.4 papunktyje.

15.2. Sutartis jsigalioja tik tada, kai Saliy jgalioti atstovai jg pasiraso ir Rangovas pateikia UZsakovui
Sutarties jvykdymo uztikrinima. Salys sutaria, kad sutarties jsigaliojimo data bus laikoma, Lietuvoje
ar u’fsienyje registruoto banko i¥duoto Sutarties jvykdymo uZtikrinimo pateikimo su lydrad&iu
Uzsakovui diena arba mokeéjimo pavedimo, kuriuo yra patvirtinamas piniginio uZstato pervedimas j
Siauliy miesto savivaldybés administracijos atsiskaitomaja saskaita, data. Sutartis galioja iki visisko
Sutartyje numatyty jsipareigojimy jvykdymo, bet neilgiau nei 28 ménesius nuo Sutarties jsigaliojimo
dienos.

15.3.  Prie Sutarties pridedama:
15.3.1. Susitarimas (-ai);
15.3.2. Veikly sgradas;
15.3.3. Rangovo pateikti Darby jkainiy Ziniaras¢iai (lokalinés sagmatos).

15.4. Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais lietuviy kalba, po vieng kiekvienai $aliai. Abu Sutarties
egzemplioriai yra vienodos teisinés galios. Visais su Sutarties jgyvendinimu susijusiais klausimais
Salys privalo susira$inéti ir bendrauti lietuviy kalba.

15.5.  Salys %ig Sutart] perskaité, joms buvo i3ai$kintas Sutarties turinys ir pasekmes, Salys Sutartj suprato
ir, kaip visiSkai atitinkancig jy valig ir ketinimus, pasira3eé.

Saliy rekvizitai ir parasai:

UZSAKOVAS RANGOVAS

Siauliy miesto savivaldybeés administracija UAB ,,Limega“

Vasario 16-osios g. 62, Siauliai Kanapiy g. 1C, Siauliai

Istaigos kodas 188771865 Juridinio asmens kodas 145407247
A.s.Nr.LT30 730001009374 1771 PVM mokétojo kodas LT 454072410
Bankas AB ,,Swedbank®, b. k. 73000 A.s. LT45 7300 0101 1526 7450

Tel. +370 41 383 409 AB “Swedbank”, b.k. 73000

Faksas +370 41 52 41 09 Tel. (8 41) 4557 98

El. p.: info@siauliai.lt Faksas (8 41) 55 06 57

El p.: info@limega.lt

Antanas Bartulis Vytautas Vilkas

Direktorius
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