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Kelme

Kelmeés rajono savivaldybés administracija, .k. 188768730, adresas Vytauto DidZiojo g. 58, Kelmé
atstovaujama administracijos direktoriaus Stasio Jokubausko, veikianéio pagal savivaldybés
administracijos nuostatus , (toliau - UZsakovas) ir UAB ,Limega”, j.k. 145407247, Kanapiy g. 1C,
Siauliai, atstovaujama direktoriaus Vytauto Vilko veikiangio pagal jstatus, (toliau - Rangovas), ir
toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai - Salimi, vadovaudamicsi vieSojo pirkimo
»Kelmés rajono seniiinijy keliy ir gatviy su Zvyro danga prieZiiira (dangos lyginimas ir atnaujinimas
0/32 frakcijos skalda)“ rezultatais, sudaré §ig rangos darby sutartj (toliau - Sutartis).

1. SAVOKOS
1.1. Darbai — visi statybos darbai, nurodyti UZsakovo vykdyto viedojo pirkimo ,Kelmés rajono
seniiinijy keliy ir gatviy su Zvyro danga prieZilira (dangos lyginimas ir atnaujinimas 0/32 frakcijos
skalda) rangos darbai” pirkimo dokumentuose.
1.2. Darby pradzia — pasiradius sutartj.
1.3. Darby atlikimo terminas - laikas, skai¢iuojamas nuo darby pradZios iki darby uZbaigimo,
iskaitant Darby perdavimg UZsakovui,
1.4. Rangovo uzbaigty statybos darby perdavimo statytojui aktas - dokumentas, jforminantis
Darby perdavimg-priémima (STR 1.05.01:2017 ,Statyba leidZiantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy $alinimas. Statybos pagal
neteisétai i3duota statybg leidZiantj dokumenta padariniy $alinimas®).
1.5. I8laidos - visos pagrjstai Statybvietéje ar uZ jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir netiesioginés
iflaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | iflaidas negali biti jskai¢iuojamos negautos
pajamos.
1.6. Iranga - prietaisai ir mechanizmai, sudarantys Darbus ar jy dalj.
1.7. MedZiagos - visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (iSskyrus jrangg).
1.8. Rangovo jrengimai - visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai, reikalingi
Darbams vykdyti, uZbaigti ir bet kuriems defektams iitaisyti. Rangovo jrengimams nepriskiriama
jranga, MedZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.
1.9. Rangovo personalas - visas personalas, kurji Rangovas jdarbina Statybvietéje bei kurie teikia
Paslaugas, tame tarpe gali biti darbininkai, projektuotojai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti
asmenys ir kitas personalas, padedantis Rangovui vykdyti Darbus.
1.10. Statinio statybos techninés prieZiiiros vadovas {techninis priZiiirétojas) - asmuo, paskirtas
Uzsakovo organizuoti statinio statybos techning prieziiirg, kurios tikslas - kontroliuoti, ar statinys
statomas pagal Supaprastintg Statybos projekta, ar statybos metu laikomasi Sutarties sglygy, LR teisés
akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties
dokumenty reikalavimy.  *®
1.11 Statybos uZbaigimo procediiros — STR 1.05.01:2017 , Statyba lcidZiantys dokumentai.
Statybos uZbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy $alinimas. Statybos



pagal neteisétai i§duotg statyba leidZiantj dokumentg padariniy Zalinimas* nustatytos procediiros,
kurias atlikus surafomas Statybos uZbaigimo aktas ar Deklaracija apie statybos uzbaigimg.

1.12 Statybvieté - Darby vykdymo vieta ar vietos, | kurias turi biiti pristatoma jranga bei medZiagos,
kurios ribos apibréZiamos perducdant Rangovui Statybviete ir jos valdymo teise vadovaujantis
Sutarties 4.1. punktu.

1.13 Subrangovas - kuris nors asmuo, Rangovo nurodytas konkurso dokumentuose, Sutartyje,
jvardintas kaip Subrangovas, arba kiti asmenys, paskirti Rangovo vykdyti dalj Darbu.

1.14. Sutarties kaina - Sutarties 9.1.1. punkte nurodyta suma, kuri turi biiti sumokéta Rangovui uz
savalaikj, tinkamg pagal Sutartj Darby vykdymag bei jy baigims ir bet kuriy defekty; itaisyma.

1.15. UZsakovo personalas - visi UZsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti UZsakovo, taip pat kitas
personalas, apie kurj UZsakovas prane$é Rangovui kaip apie UZsakovo personalg.

1.16. Kitos vartojamos sgvokos atitinka sgvokas vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir Lietuvos Respublikos vieSujy pirkimy jstatyme.,

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Salys susitaria, kad:

2.1.1. Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja savo jégomis ir rizika per Sutartyje nustatyta Darby
atlikimo terming atlikti ir perduoti Darbus kaip numatyta Sutartyje bei istaisyti defektus, o UZsakovas
jsipareigoja sudaryti Rangovui biitinas salygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti
Darby rezuliatg ir sumokeéti Rangovui Sutarties kaina.

2.1.2. Sioje sutartyje nustatytomis salygomis Rangovas atliks Kelmés rajono senitinijy keliy ir
gatviy su Zvyro danga (dangos lyginimas ir atnaujinimas 0/32 frakcijos skalda) remonto darbus, bei
perduos atlikty darby rezultatus UZsakowvui ioje sutartyje nustatytomis sglygomis, terminais ir tvarka.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

3.1. Baliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai, pojstatyminiai teisés

aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

3.2. Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi baiti suprantami kaip

paaikinantys vienas kitg. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

3.2.1. Rangos sutartis;
3.2.2. Techniné specifikacija.

3.3. Rangovas Sutarties informacijg privalo laikyti privadia ir konfidencialia, i¥skyrus tai, ko reikia

sutartinéms prievoléms atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas, be i%ankstinio

Uzsakovo sutikimo neturi skelbti, leisti, kad biity paskeibta arba atskleista bet kuri informacija apie

Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.

3.4. Sutarties galiojimas: Sutartis jsigalioja ja pasira$ius, bei tiekéjui pateikus tinkama Sutarties

ivykdymo uvitikrinima. Sutartis galioja iki visy Darby uzbaigimo ir atsiskaitymo uz juos, bei kity

sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo dienos, arba kai Sutarties Salys sutaria j3 nutraukti arba ji

nutraukiama Sutartyje nustatytais atvejais.

3.5. Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali biiti kei¢iamos vadovaujantis Sutarties 10

punkte nurodyta tvarka. Sutarties sglygy keitimu nebus laikomas Sutarties sglygy koregavimas joje

numatytomis aplinkybémis, jei Sios aplinkybés nustatytos aiSkiai ir nedviprasmiskai bei buvo

pateiktos VieSojo pirkimo konkurso sglygose.

3.6. Visi su Sutartimi susije prane$imai, pradymai, kiti dokumentai ar susiradinéjimas turi bati siundiami

faksu, paStu arba elektroniniu padtu, jy originalus visais atvejais jteikiant UZsakovui ir (ar) Rangovui

pasiraSytinai ar siundiant registruotu/kurjeriniu pastu kiekvienam i§ jy Sutartyje nurodytu adresu. Apie
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savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimg kiekviena Salis nedelsdama, tatiau ne véliau kaip per 5 (penkias)
kalendorines dienas nuo minéto pasikeitimo dienos ra¥tu privalo pranedti kitai Saliai. Saliy adresai
susira$inéjimui nurodyti §ios Sutarties 18 punkte.

4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE
4.1. UZsakovas privalo paskirti Statinio statybos techninés prieziiiros vadova, kuris, vadovaudamasis
STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieziiira®, vykdys Darby techning prieziiirg.
4.2. Uzsakovas yra atsakingas vz tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei laikytysi
darbo saugos reikalavimy Statybvietéje.

5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYRBE
5.1. Rangovas privalo vykdyti ir uZbaigti statybos darbus pagal Sutartj, vadovaudamasis statinio
projekte numatyta Darby apimtimi, per Sutarties 6.1 punkte numatyta terming, laikydamasis Lietuvos
Respublikoje galiojanéiy jstatymu, pojstatyminiy akty ir Statybos techniniy reglamenty reikalavimy.
5.2. Rangovas privalo uZtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus
bitinus leidimus ar kitokius dokumentus, leidZian¢ius uZsiimti ioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri
yra Rangovo sutartiniy jsipareigojimy dalis.
5.3. Rangovas yra atsakingas uZ visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma bei
patikimuma visu Darby vykdymo laikotarpiu.
5.4. Tki Darby pradZios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka
Statybos vadovg, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR 1.06.01:2016 , Statybos darbai.
Statinio statybos prieZiira®.
5.5. Rangovas yra atsakingas uZ Subrangovo, jo jgalioty atstovy ir darbuotojy veiksmus arba
neveikimg taip, kaip atsakyty uZz savo paties veiksmus ar neveikimg. Rangovas Subrangovus gali
keisti (pasitelkti kitg, pasitilyme nenurodytg Subrangova) tik jrodes Subrangowvy keitimo objektyvia
biitinybe, naujai pasitelkiami subrangovai turi atitikti pirkimo sglygose nustatytus reikalavimus.
5.6. Rangovas patvirtina, kad yra gaves visg biiting informacijg, kurig Rangovas, panaudodamas
visas savo Zinias ir ripestinguma, gal&jo ir privaléjo gauti iki Sutarties pasira§ymo, ir kuri gali turéti
itakos Sutarties kainai arba Darbams. Turi biiti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus
Rangovo sutartinius jsipareigojimus ir visa, kas biitina tinkamam Darby vykdymui ir uZbaigimui.
Rangovas savo rizika jsivertina visg gautg informacijg, visus papildomus darbus, kuriuos Rangovas
galéjo ir privaléjo numatyti iki Sutarties pasiraSymo, Rangovas atlieka savo saskaita.
5.7. Rangovas privalo apsaugoti UZsakovo turta dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo,
atsiradusiy dél Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy biitiny atsargumo
priemoniy, kad Rangovo jrengimai, medZiagos ir kitas su Sutarties vykdymu susijes materialus turtas
biity tik Statybvietéje ir bet kokiose papildomose patalpose, kurias Rangovas jsirengia pats.
5.8. Visa statybvietéje esantio, naujai kuriamo ir sukurto turto atsitiktinio Zuvimo ar sugedimo rizika
tenka Rangovui.
53.9. Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:
5.9.1. savo sgskaita paSalinti i§ Statybvietés visas statybines atliekas ir SiukSles, i$skyrus tas
atliekas, kurias UZsakovas pareiskia norg pasilikti sau (metalo lauZas ir pan.);
5.9.2. sandéliuoti arba i¥vezti perteklines MedZiagas ir nereikalingus Rangovo jrengimus;
5.9.3.valyti ir priZitiréti patekimo j Statybviete kelius ir aplinka nuo $iuk3liy ar kity tersaly. Visi
patekimui j Statybvietg naudojami keliai turi biiti saugfis, paZenklinti jspéjamaisiais Zenklais ir nekelti
pavojaus UZsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi biiti atsakingas uZ bet kokj
Siy keliy remonty, kurio gali prireikti dél Rangovo veiksmy, taip pat uz Zalg tretiesiems asmenims,
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kilusig dél rekonstrukeijos darby vykdymo;

5.10. Rangovas privalo, esant biitinybei, kartu su UzZsakovu suderinti su inZinierinius tinklus
eksploatuojanéiomis organizacijomis veikian¢iy inZinieriniy tinkly perjungima.
5.11. Rangovui Darbams vykdyti gali biiti suteikta teisé naudotis tokiu elektros ir vandens kiekiu,
kokj saugiai, be neigiamos jtakos UZsakovui galima gauti Statybvietéje ar 3alia jos. Rangovas privalo
jrengti apskaitos prietaisus ir apmokeéti UZsakovui uZ sunaudotg vandenj bei elektrg rinkos kainomis,
kurias UZsakovas moka istekliy tiekimo jmonéms.
5.12. Rangovas privalo garantuoti saugy darba, priedgaisring ir aplinkos apsaugg bei darbo higieng
Statybvietéje, taip pat gretimos aplinkos apsaugg ir greta Statybvietés dirban¢iy, gyvenantiy ir
judandiy Zmoniy apsaugg nuo atlickamy darby keliamy pavojuy.
5.13. Rangovo personalas turi buiti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby
vykdymui. UZsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personalg ar Subrangova,
kuris nekompetentingai ar aplaidZiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygy arba savo
elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. Rangovas uZtikrina, kad jo
pasamdyti darbuotojai ir /ar tretieji asmenys, uZ kuriuos atsakingas Rangovas, Darby atlikimo metu
nebiity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ar psichotropiniy medZiagy.
5.14. Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo salygoms tinkama Jranga ir
MedZiagas pagal Projekte nurodytus reikalavimus.
5.15. Rangovas, prie§ paslépdamas ar uZdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus,
privalo informuoti Statinio statybos techninés prieZifiros vadova, kuris patikrina, apZiin ir, jeigu reikia,
priima bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai rastu
nepraneSes Statinio statybos techninés prieZitiros vadovui, tai, Statinio statybos techninés prieZiliros
vadovui pareikalavus, Rangovas savo saskaita privalo ta Darbg atidengti patikrinimui.
5.16. Rangovas privalo apsiripinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga,
medZiagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby jvykdymo dokumentus,
5.17. Jeigu, atlikus patikrinimg, matavima ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors Jranga, MedZiagos
arba Darby kokybé neatitinka Techninio projekto, tai Statinio statybos techninés prieZiGiros vadovas gali
atmesti Jrang, MedZiagas arba Darby kokybe atitinkamai apie tai raStu prane§damas Rangowvui ir
nurodydamas prieZastis. Tokiu atveju Rangovas savo léSomis privalo istaisyti trikumus, defektus ar
pakeisti MedzZiagas ar Jrangg, kad §ie atitikty Sutartj.
5.18. Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti UZsakovg nuo visy pretenzijy, kompensacijy,
susijusiy su:

5.18.1. bet kuric asmens suZalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylan&ius arba atsiradusius dél

Rangovo veiksmy vykdant Darbus, defekty taisymo darby vykdymo metu;
5.18.2. bet kurios nuosavybés (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba
atsiradusiais dél Rangovo arba jo personalo veikos.
5.19. Rangovas privalo sudaryti sglygas UZsakovo atstovams bei Statinio statybos techninés prieZifiros
vadowvui lankytis objekte bei susipaZinti su visa Darby dokumentacija.
5.20. Rangovas privalo prisiimti visg atsakomybe uz Darbus nuo Darby pradZios iki kol visiems
Darbams LR jstatymy nustatyta tvarka bus ifduotas Statybos uZbaigimo dokumentas, Jeigu Darbams,
MedZiagoms ar Jrangai padaroma Zala arba jie prarandami ne dél UZsakovo kaltés iki Statybos
uzbaigimo dokumento i¥davimo, tai Rangovas savo rizika ir saskaita privalo i3taisyti praradimus ar zalg
taip, kad Darbai, MedZiagos ar jranga atitikty Sutartj.
5.21. Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir prieZiliros instrukcijos turi biiti pakankamai i¥samios, kad
UZsakovas galéty naudoti, priZiliréti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti [ranga Instrukcijose turi
biiti apraSyta visa mechaning ir elektriné jranga, tiekta arba jrengta pagal $ig Sutartj. Kartu turi biiti
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pateikti minétos jrangos techniniai pasai.
5.22. Rangovas iki Darby pradZios privalo pateikti UZsakovui jrodyma, kad Rangovas yra apdraudes
savo civiling atsakomybe (jel privaloma draustis jstatymy nustatyta tvarka) ir pateikti draudimo liudijimy
(polisy) tinkamai patvirtintas kopijas. Privalomojo draudimo sutartys turi galioti nuo Darby pradzios
datos iki Statybos uZbaigimo dokumento i3davimo. Visi Sutartyje numatyti statybos ir montavimo
darbai Rangovo turi biiti apdrausti pilna atstatomaja verte nuo visy riziky.
5.23. Rangovo apskaita privalo biiti vedama taip, kad buty galima jvertinti pateikty apmokeéjimui,
vykdant Sutart], saskaity teisinguma. Visi Sutarties sgnaudas ir pajamas patvirtinantys dokumentai turi
buti saugomi ne mazZiau 10-ies mety nuo galutinio moké&jimo pagal Sutart].
5.24. Jeigu Rangovas véiuoja atlikti bet kokj Darbg ir nepateikia UZsakovui pagristy jrodymy,
pateisinanéiy Darby vélavima, UZsakovas gali reikalauti delspinigiy dél vélavimo, kuriy dydis yra
0,03 % nuo lokalingje sgmatoje nurodytos tos Darby visos kainos uz kiekvieng termino praleidimo
dieng pagal Sutarties 5.26. punkte nustatytg tvarka. UZsakovas delspinigiy dydj gali sumaZinti arba
i§ viso jy atsisakyti, Rangovui jrodZius, kad uZdelsta dél objektyviy, nuo jo nepriklausanciy
aplinkybiy. Tokiu atveju deryby dél delspinigiu dydZio nustatymo rezultatas jforminamas atskiru
radytiniu 3aliy susitarimu arba prie Sutarties pridedant deryby protokols.
5.25. Salys susitaria, kad Darby atlikimo terminy paZeidimas yra esminis Sutarties paZeidimas. Jeigu
Rangovas per Sutarties 6.1. punkte nurodyta terming nepabaigia Darby, jis moka UZsakowvui 10
(de3imties) procenty visos Sutarties sumos (kainos) dydZio baudg. Prievolé mokéti bauda Rangovui
atsiranda sekancig dieng po termino pasibaigimo. Prievolé negincijama. Baudos sumokeéjimas
neatleidZia Rangovo nuo delspinigiy sumokéjimo. Bauda sumokama UZsakovo pasirinkimu:

5.25.1. iskai¢iuojant jos sumg i§ Rangovui mokétiny sumy;

5.25.2. Rangovui pervedant baudos sumg j UZsakovo saskaitg ne véliau kaip per 30 dieny nuo

mokestinio reikalavimo gavimo.

5.25.3. Pasinaudojant sutarties jvykdymo uZtikrinimu - banko ar kredito unijos i¥duota garantija

arba draudimo bendrovés laidavimo rastu.
5.26. Jei Rangovas nevykdo Sutartyje nustatyty prievoliy nustatytais terminais, UZsakovas turi teis¢
be oficialaus jspéjimo ir nesumazindamas kity savo teisiy gynimo biidy pradéti skaicivoti 0,03 proc.
(trijy Simtyjy procento) dydzio delspimigius nuo lokalinéje sgmatoje nurodytos tos Darby visos kainos
uz kiekvieng termino praleidimo diena. Delspinigiai sumokami UZsakovo pasirinkimu:

5.26.1. iSskaitiuojant delspinigiy sumg 1§ Rangovui mokétiny sumuy;

5.26.2 Rangovui pervedant delspinigiy suma j UZsakovo saskaita. Tokiu atveju delspinigiy

sumg Rangovas UZsakovui privalo pervesti per 20 dieny nuo mokestinio reikalavimo gavimo.
5.27. Uzsakovui uZdelsus apmokéjimag uZ darbus, jis moka Rangovui Sutarties 9.6 punkte nustatytus
delspinigius.

6. DARBU ATLIKIMO TERMINALI, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS
6.1. Darbai turi biiti atlikti per 1| ménes; nuo darby pradZios. Darby atlikimo terminas gali biiti
pratgsiamas del darby atlikimui nepalankiy gamtiniy salygy, dél trefiyjy 3aliy neveikimo arba
netinkamo veikimo, dél atsiradusiy papildomy darby 1 (viena) karta 1 ménesiui. Sis pratesimas
iforminamas Salims pasiraius papildomg susitarimg prie rangos darby sutarties.

6.2. Darbai Uzsakovo nurodymu gali biiti sustabdomi UZsakovo nurodytam terminui, apie tai
Rangovui praneSant radtu ne véliau kaip prie§ 5 (penkias) darbo dienas. Jei terminas susietas su kokiu
tai jvykiu ar kokiy tai aplinkybiy buvimu, apie darby atnaujinimg UZsakovas Rangovui prane$a radtu.
Darby sustabdymo terminas nejskaitomas | Sutarties 6.1 punkte nustatytg termina.




6.3. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uZzbaigti visi Sutartyje numatyti
Darbai, i3taisytt defektai ir pasira§yti Darby perdavimo-priémimo bei Statybos uZbaigimo
dokumentai ir UZsakovui bus perduoti visi Statybos uZbaigimo ir su tuo susij¢ dokumentai, kuriuos
teisétai turi saugoti UZsakovas.

7. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS
7.1. Sutarties jvykdymas uZtikrinamas netesybomis (delspinigiais ir bauda) bei Lietuvos
Respublikoje ar uZsienyje registruoto banko ar kredito unijos iSduota garantija arba draudimo
bendrovés laidavimo rastu.
7.2. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo sutarties pasira§ymo datos privalo pateikti Sutarties
jvykdymo uZtikrinimg — Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruoto banko ar kredito unijos
garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rata, to nepadarius, Sutartis laikoma nesudaryta,
Rangos darby atlikimui sudaroma Rangos darby sutartis su kitu rangovu pagal vieSojo pirkimo
konkurso rezultatus. Sutarties ivykdymo uZtikrinimo verté — 10 % statinio rangos darby vertés.
Sutarties jvykdymo uZtikrinimas turi biiti besglyginis ir neat$aukiamas ir turi galioti 30 dieny ilgiau
uz Sutarties 6.1 punkte nurodytg terming. Pasibaigus garantijos ar laidavimo rasto galiojimo terminui
iki Sutarties 6.1. punkte nustatyto termino, garantijos ar laidavimo rasto galiojimas turi biiti pratgstas
ar pristatomas uZtikrinimas tokiai pat vertei. Pirkéjui pasinaudojus uZtikrinimu, Rangovas privalo
pateikti naujg garantg ar laidavimo rasta tai pacéiai sumai;
7.3. Salys susitaria, kad Rangos darby atlikimo termino paZeidimas yra esminis Sutarties
paZeidimas. Jeigu Rangovas per pasiiilyme nurodyty terming neatlieka Rangos darby jis moka
UZsakovui 10 (deSimties) procenty visos Sutarties sumos (kainos) dydZio bauda. Prievolé mokéti
baudg Rangovui atsiranda sekandig dieng po termino pasibaigimo. Prievolé negincijama. Baudos
sumokéjimas neatleidZia Rangovo nuo delspinigly sumokéjimo. Bauda sumokama Pirkéjo
pasirinkimu:
7.3.1. i3skaitiuojant jos sumg i§ Rangovui mokétiny sumuy;
7.3.2. pasinaudojant Sutarties jvykdymo uZtikrinimu - garantu ar laidavimu;

8.DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS

8.1. UZsakovas perima Darby rezultatus kai visi Darbai baigti pagal Sutartj ir pasiraSomi Rangovo

uzbaigty darby perdavimo statytojui ir Statybos uzbaigimo aktai.

8.2. UZsakovas privalo uZtikrinti, kad Statinio statybos techninés prieZifiros vadovas, gaves Rangovo

pranesima apie Darby baigimg, per 14 dieny:
8.2.1. kartu su UZzsakovu atlikty bendrg Darby apZitira ir patikrinima, po kurio Statinio statybos
techninés prieZifiros vadovas privalo parengti Rangovui Rangovo uzbaigty darby perdavimo
statytojui akta, jame nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal Sutartj kartu pridedant (jei
reikia) defekty ir smulkiy nebaigty darby, kurie neturés esminés jtakes nandojant Darbus pagal
paskirt], sara8g. Tokiame sarae turi biiti nurodoma, iki kada nebaigti Darbai ar defektai turi biiti
pasalinti. Rangovo uZbaigty darby perdavimo statytojui aktg pasiraSo UZsakovas, Rangovas ir
Statinio statybos techninés prieZiiiros vadovas. Pasiradius Rangovo uZbaigty darby perdavimo
statytojui akta, Statinic statybos techninés prieZitiros vadovas kartu su UZsakovu privalo pradéti
Statybos uzbaigimo procediirg  arba raStu atsisakyti perimti Darbus, nurodant atsisakymo
pagrindg ir nurodant Darbus, kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galéty bati pasiraSomas
Rangovo uzbaigty darby perdavimo statytojui aktas bei pradéta Statybos uzbaigimo procediira.
8.2.2. Jeigu UzZsakovas ar Statinio statybos techninés prieZiliros vadovas nepradeda Statinio
uZbaigimo procediiry bei pagristai neatmeta Rangovo pra§ymo ir jeigu Darbai i§ esmés atitinka
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Sutarties reikalavimus, tai Rangovas gali pradyti Darby atlikimo termino prat¢simo dél tokio
uzdelsimo.

8.2.3. Rangovas iki Statybos uZbaigimo procediiros pradéjimo dienos privalo padalinti i3
Statybvietés visus dar likusius Rangovo jrengimus, MedZiagy pertekliy, 3iuksles, laikinuosius
statinius, Statinys turi biiti §varus ir sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti Statybos uzbatgimo
procediiros dalyviams tinkamas darbo salygas statiniams apziuréti, skirti bitinag reikalinga
transporta bei specialig apranga, pateikti statinio statybos dokumentacija, organizuoti nurodytus
Bandymus ir iStaisyti nustatytus defektus.

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS
9.1. Sutarties kaina yra:

9.1.1. Pirkimo Sutarties fiksuotas jkainis — 39,57 Eur su PVM (trisdeSimt devyni eurai 57
centai) uz 1 m3 skaldos atveZimg, paskleidimg (kelio skersinio profilio atstatymas),
sutankinimg. Jei suma skai€iais neatitinka sumos ZodZiais, teisinga laikoma suma
ZodZiais.

9.1.2. Preliminari Sutarties verté —23 742,00 Eur su PVM (dvidedimt trys tlikstanciai septyni
Simtai keturiasdeSimt du eurai 00 centy) nustatyta pagal preliminarias Kelmés rajono
senitinijy keliy ir gatviy su Zvyro danga priezilira {dangos lyginimas ir atnaujinimas
0/32 frakcijos skalda) darby apimtimis 2020 m. Jer suma skaifiais neatitinka sumos
ZodZiais, teisinga laikoma suma ZodZiais.

9.1.3. Sutarties verté gali kisti keidiantis darby apimciai. Sutarties verté perskaiiuojama
remiantis 9.1.1. punkte nurodytu jkainiu ir faktiskai atlikty darby kiekiu.

9.2. Siai Sutaréiai taikoma fiksuotos kainos su perZifira kainodara. Rangovui tinkamai atlikus
Darbus, UZsakovas privalo sumokéti Sutarties kaing.

9.3. Tarpiniam mokéjimui gauti, Rangovas privalo pateikti UZsakovui atlikty darby akto, akto F-2,
paZzymos apie atlikty darby verte po keturis egzempliorius ir PVM saskaitg faktiirg iki einamojo
ménesio 24 d. Rangovas PVM saskaita—faktlrg / sgskaita—faktiirg privalo pateikti naudojantis V]
Registry centro administruojama elektronine paslauga ,.E. sgskaita“. Elektroninés paslaugos ,,E.
sgskaita® svetainé pasiekiama adresu www.esaskaita.eu. Paslauga yra apmokama Lietuvos
Respublikos finansy ministro nustatyta tvarka.
Uzsakovas, gaves Siame punkte minimus dokumentus, per 10 dieny privalo patvirtinti
pasira§ydamas atlikty darby akta i5skyrus atvejus, jeigu:
9.3.1.koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju Uzsakovas gali
reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus, atitinkamai sumazinant to
tarpinio mokeéjimo suma tokio netinkamo Darbo i§taisymo ISlaidy arba netinkamo daikto
pakeitimo dydZiv; ir (arba)
9.3.2.Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba jsipareigojimo, apie
kur] jam atitinkamai buvo pranees UZsakovas. Tokiu atveju UZsakovas gali reikalauti Rangovo
pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus, atitinkamai sumaZinant tarpinio mokéjimo sumg
to Darbo arba jsipareigojimo verte.
9.3.3.Jeigu Uisakovas per Siame punkte nustatyta terming Rangovo pateikty mokéjimo
dokumenty nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priezas¢iy, turi buti laikoma, kad Rangovo
praSoma apmokéti suma yra teisinga.
9.3.4.Rangovas privalo sumaZinti reikalaujamg tarpinio mokéjimo suma anksdiau apmokéty,
bet véliau pripaZinty nekokybi¥kais darby verte, jei tie pripaZinti nekokybitkais darbai
mokéjimo dokumenty pateikimo dienai neistaisyti.
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9.4. Galutiniam mokeéjimui gauti Rangovas gali pateikti mokéjimo dokumentus tik tada, kai Salys
pasirafo Rangovo uzbaigty statybos darby perdavimo statytojui ir Statybos uzbaigimo aktus bet
Rangovas i§taiso visus defektus ir nebaigtus Darbus, jvardintus Darby perdavimo statytojui metu.
9.5. Uzsakovas apmoka Rangovui uZ atliktus darbus ne véliau kaip per 30 kalendoriniy dieny nuo
saskaitos faktdiros ir Saliy pasira$yto darby perdavimo-priémimo akto arba kito darby atlikima
patvirtinangio dokumento patvirtinanéio dokumento gavimo dienos.
9.6. Jeigu Rangovas negauna mokéjimo Sutarties salygy 9.5. punkte nurodytu terminu, tai jis turi
teise | delspinigius. Delspinigiy dél véluojanéio mokéjimo dydis - 0,03% nuo laiku neapmokétos
sumos per dieng. Delspinigiai negali biiti skaiiuojami, jet véluojama apmokéti dél laiku negauto
finansavimo ar dél treciyjy asmeny veiksmy.
9.7. Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekeiiama, i§skyrus §iame punkte nurodytais atvejais:
9.7.1. Padidéjus arba sumaZéjus pridétinés vertés mokeséio (PVM) tarifui sutarties kaina Saliy
radytiniu susitarimu atitinkamai didinama arba maZinama. Kainos perskaiiavimo formulé

pasikeitus PVM tarifui:
Sy=A+ (55 = 4) x(1+ T )
T, 100
(I+—=)
100

S, - Perskaidiuota Sutarties kaina (su PVM)

S - Priimta Sutarties suma (su PVM) iki perskaitiavimo
A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskaiéiavimo

Tg - senas PVM tarifas (procentais)

T,, - naujas PVM tarifas (procentais).

0.7.2. Visais atvejais kainy pakeitimas jforminamas protokolu, pasira§omu abiejy Sutarties
Saliy.
9.8. Dél kl%tq mokesCiy, i8skyrus PVM, pasikeitimo kainos perskai¢iuojamos nebus.
9.9. Visos mokétinos sumos mokamos eurais mokéjimo pavedimu j Pardavéjo Sutartyje nurodyta
atsiskaitomajg banko sgskaita.
9.10. Uzsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéjais galimybe, vadovaujantis Siame
punkte nustatyta tvarka. UZsakovas ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo $ios Sutarties 15.1 punkte
nurodytos informacijos gavimo raitu informuoja subtiekéjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybe,
o subtiekéjas, norédamas pasinaudoti tokia galimybe, rastu pateikia pra§ymag UzZsakovui. Tais
atvejais, kai subtiekéjas iSreiskia norg pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi biiti
sudaroma triSalé sutartis tarp UZsakovo, Rangovo ir jo subtiekéjo, kurioje apraioma tiesioginio
atsiskaitymo su subtiekéju tvarka, kurioje numatoma teis¢ Rangovui prieftarauti nepagristiems
mokéjimams subtiekéjui.

10. PAKEITIMAI

10.1. Papildomy ir atsisakomy darby jkainiai apskai¢ivojami 13.3 punkte nustatyta tvarka. UZsakovas
sumoka priimtg sutarties suma (tickéjo pasiiilyme nurodytg kaing) uZ visg sutartyje numatyta pirkimo
objekty, jeigu faktiné darby apimtis lyginant su sutartyje nurodyta darby apimtimi (nustatyta pirkimo
metu), nesiskiria daugiau kaip /5 procenty, skaiiuojant nuo priimtos sutarties sumos. Jei reikia
atsisakyti ir (ar) jsigyti daugiau kaip 15 procenty, skai¢iuojant nuo priimtos sutarties sumos, sutartyje
nurodyty darby apimties, visi darbai, virSijantys /5 procenty ribg, turi biiti atsisakomi ir (ar) jsigyjami
taikant kiekio (apimties) keitimo sglygas, nurodytas 13.1 punkte.

10.2. Salys, pagal Zemiau nustatytas satysas, atlieka sutarties kainos perZiirg 3iais atvejais:



10.2.1. Kai perZilira i§ esmés nepakeicia sutarties pobiidZio ir Perskaiciavimo koeficientas A praéjus
12 ménesiy po sutarties pasira§ymo yra didesnis kaip 1,1000 arba maZesnis kaip 0,9000.
Perskaifiavimo koeficientas A nustatomas vadovaujantis Statistikos departamento prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybés skelbiamy hitp://www.stat.gov.}t statybos sanaudy kainy indeksy {SSKI)
poky¢iu, t. y. einamyjy mety ménes) paskelbtg statybos sgnaudy kainy indeksg (SSKI) (B) dalijant i§
Sutarties sudarymo ménesio SSKI (C): A=(B/C).

Statybos sgnaudy kainy indekso nustatymo 3altinis: Statistikos departamento interneto svetainéje
http://osp.stat.gov.lt/ pasirenkant Ukis ir finansai/Kainy indeksai, pekyéiai ir kainos/Rodikliy
duomeny bazé/ Statybos sgnaudy elementy kaimy indeksai (SSK1), kainy pokyé&iai ir svoriai/Statybos
sgnaudy elementy kainy indeksai/Statybos sanaudy elementy kainy indeksai. Statiniy pagal tipg
ldasifikatorius {(CC) — inZineriniai statiniai.

Sutarties kainos perZitra (neatlikty ir Uzsakovui nepriduoty darby daliai) atliekama pragjus 12
ménesiy po Sutarties pasiraSymo iki kito kalendorinio ménesio paskutinés dienos (atsiZvelgiant j
reikalingy statistiniy duomeny paskelbimg). PerZifira atlickama darby kaing (Sutarties neatlikty darby
dalj) danginant 1§ perskai&iavimo koeficiento (A).

Perskai¢iuojama ty darby kaina, kurie pagal Sutartj atliekami po kainos perZitiros. Kainy pakeitimas
iforminamas dvisaliu Sutarties Saliy susitarimu. Per¥itréta (indeksuota) kaina jsigalioja po susitarimo
dél perziliros pasira§ymo nuo sekanéio kalendorinio ménesio pirmos dienos. Nauja kaina kiekvienu
indeksavimo atveju taikoma tik UzZsakovo mokéjimams pagal Sutartj uz atliktus darbus atitinkamai
po kainy pakeitimo jforminimo dvi3aliu Saliy susitarimu. Kainos keitimas negalimas, jeigu Rangovo
Pasililyme ir pasiraSytoje Sutartyje nustatyty konkrediy darby atlikimo ir privalomy UZsakovui
terminy nebuvo laikytasi ir jei atlikimo keitimas nebuvo ratu suderintas su UZsakovu;

10.2.2. Kai perZifiros biitinyb¢ atsirado dél aplinkybiy, kuriy sutarties $alims elgiantis protingai ir
apdairiai, nebuvo jmanoma numatyti iki sutarties sudarymo, ir kai yra abi $ios kartu:

10.2.2.1. Taikant perZitirg i§ esmés nepakei¢iamas sutarties pobiidis;

10.2.2.2. Atskiro sutarties kainos pakeitimo verté nevirsija 50 procenty, o bendra atskiry pakeitimy
dél perziiiros ir (ar) kiekio (apimties) keitimo, verté nevir§ija 100 procenty priimtos sutarties sumos
nustatytos sutartyje;

10.2.3. Kai tenkinamos visos $10s trys salygos kartu:

10.2.3.1. Bendra atskiry sutarties kainos pakeitimy dél perZiiiros ir (ar) kiekio (apimties) keitimo,
verté nevir§ija atitinkamy tarptautinio pirkimo vertés riby;

10.2.3.2, Bendra atskiry pakeitimy dél perZiiiros ir (ar) kiekio (apimties) keitimo, verté nevirsija 15
procenty sutarties sumos;

10.2.3.3. Taikant perZiiirg i§ esmés nepakeidiamas sutarties pobiidis;

10.2.4. Kai perZiura, neatsizvelgiant j jos vertg, néra laikoma esminiu sutarties pakeitimu pagal
Viedyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio 4 dalj.

10.3. Sutarties kaina gali buti kei¢iama taikant Zemiau nurodytas kiekio (apimties) keitimo salygas.
Jei sutarties kaina buvo pakeista pagal 10.2. punkte nustatytas perZiiiros salygas, atitinkamai

pakeiiama ir sutartyje nurodyta priimta sutarties suma ir, taikant kiekio (apimties) salygas,
atsiZvelgiama | pakeistg priimtg sutarties suma.

Jei atskiru keitimu ir atsisakoma darby, ir jy jsigyjama papildomai, skai¢iuojant, ar nebuvo viriyta
Zemiau nurodyta sutarties kainos pakeitimy verté, atskiro pakeitimo verte laikoma atsisakomy ir
papildomai [sigyjamy darby suma. Keiéiant darbus, jy verté skaitiuojama kaip vieny darby
atsisakymas ir kity darby jsigijimas,

Jei taikant kiekio (apimties) keitimg darbai kei¢iami kitais darbais ar medZiagos/jranga keitiama
kitomis (pvz., rinkoje tokiy nebéra ar pan.), tokie pakeitimai neturi pabloginti Sutarties rezultato.




Jei faktinés aplinkybeés neatitinka Zemiau punkte nustatyty kiekio (apimties) keitimo salygy, keitimas
turi biiti atlickamas vykdant naujg papildomy darby pirkimo procediirg pagal VieSyjy pirkimy
istatymo reikalavimus.

Atsisakomi darbai — darbai, kurie sutartyje buvo numatyti, taiau sutarties jgyvendinimo eigoje
paaikéjo, kad tokio pobidZio darby vykdymas netikslingas.

Papildomi darbai — darbai, kurie nebuvo numatyti pirkimo dokumentuose ir sutartyje, ir (ar) pirkimo
dokumentuose ir sutartyje nurodyty darby apimtys, jeigu jos virSija priimta sutarties sumg 10.1.
punkte nustatytu procentiniu dydZiu.

Kiekio (apimties} keitimas galimas $iais atvejais:
10.3.1. Kai kiekio (apimties) keitimo biitinybé atsirado dél aplinkybiy, kuriy sutarties $alims elgiantis
protingai ir apdairiai, nebuvo jmanoma numatyti iki sutarties sudarymo, ir kai yra abi $ios salygos:

10.3.1.1. Kiekio (apimties) keitimu 1§ esmés nepakeiciamas sutarties pobiidis;

10.3.1.2. Atskiro sutarties kainos pakeitimo verté nevir§ija 50 procenty, ¢ bendra atskiry pakeitimy
dél perZitros ir (ar) kiekio (apimties) keitimo verté nevirdija 100 procenty priimtos sutarties sumos
nustatytos sutartyje;
10.3.2. Kai prireikia i3 to paties rangovo jsigyti darby, kurie nebuvo jtraukti j pirminj pirkima, ir kai
yra abi §ios sglygos:
(2.1) Rangovo pakeitimas negalimas dél ekonominiy ar techniniy prieZaséiy ir dél to, kad UZsakovui
sukelty dideliy nepatogumy ar nemazg i§laidy dubliavima;
(2.2) Atskiro sutarties kainos pakeitimo verté nevir§ija 50 procenty, o bendra atskiry pakeitimy dél
perZiliros ir (ar} kiekio (apimties) keitimo, verté nevir§ija 100 procenty priimios sutarties sumos
nustatytos sutartyje;
10.3.3. Kai tenkinamos visos $ios trys sglygos kartu:

10.3.3.1. Bendra atskiry sutarties kainos pakeitimy dél perZiiiros ir (ar) kiekio (apimties) keitimo,
verté nevirSija atitinkamy tarptautinio pirkimo vertés ribuy;

10.3.3.2. Bendra atskiry sutarties kainos pakeitimy dél perZitiros ir {ar) kiekio (apimties) keitimo
verté nevir§ija 15 procenty priimtos sutarties sumos, nustatytos sutartyje;

10.3.3.3. Taikant kiekio (apimties) keitimg i§ esmés nepakeitiamas sutarties pobfidis;
10.3.4. Kai kiekio (apimties) keitimas, neatsiZvelgiant j jo verte, néra esminis pagal Viesyjy pirkimy
istatymo 89 straipsnio 4 dalj.
10.4, Kiekio {apimties) pakeitimy tvarka:

10.4.1. Kiekio (apimties) keitimas, t. y. papildomy, o esant reikalui ir atsisakomy darby, biitinumas
turi biiti pagrjstas dokumentais ir rastu suderintas su UZsakovu. Motyvuotg siiilymg dél papildomy
darby, o esant reikalui taip pat ir dél atsisakomy darby, biitinybés ir jj pagrindZian&ius dokumentus
raStu pateikia Rangovo atstovas (pvz., statybos vadovas). Sitlymus dél darby pakeitimy gali teikti ir
statinio techninés prieZiliros vadovas. UZsakovas, iSnagrinéjes pateiktus papildomy darby biitinybe
pagrindZian¢ius dokumentus ir/ar atsisakomy darby dokumentus, jformina papildomus darbus ir/ar
atsisakomus darbus (parengia darby pakeitimo akta) ir nurodo papildomy ir/ar atsisakomy darby
pavadinimus, vienetus, kiekius, taip pat pateikia argumentus, pagrindZian¢ius papildomy darby
btinybe, techninjus sprendinius (pavyzdZiui, bréZinius ir kita) su statybos proceso dalyviy paraais,
ikainiy nustatymo pagrindimg ir skai¢iavima (vadovaujantis 10.4.4. papunk¢io nuostatomis).. Darby
pakeitimo aktai pasiraSomi Rangovo, Statinio techninés prieZifiros vadovo ir UZsakovo. Papildomi
darbai gali biiti pradéti vykdyti tik po to, kai visos Salys pasiraso darby pakeitimo aktus, Darby
pakeitimai laikomi sudétine sutarties dalimi;
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10.4.2. Papildomy darby apmokéjimui Rangovas atlikty darby aktuosc turi nurodyti atlikty
papildommy darby, numatyty darby pakeitime, pavadinima, mato vienetg, kickj, vieneto kaing, bendrg
suma. Prie atlikty darby akty turi biiti pridéti darby pakeitimo aktai;

10.4.3. Papal 8ig sutartj, sutarties kaina, kurig UZsakovas turi sumokéti Rangovui, yra kaina,
apskaiiuota, jvertinus pagal sutart} atlikty darby apimtis ir darby pakeitimus;

10.4.4. Atsisakomy arba jsigyjamy papildomy darby kaina nustatoma, taikant Zemiau pateikiamus
biidus prioritetine tvarka, t. y. tik nesant galimybés taikyti auk3c¢iau esantj blidg, gali biiti taikomas
Zemiau esantis biidas:

10.4.4.]. Pritaikant sutartyje (tiekéjo pasifilyme) nurodytus darby jkainius;

10.4.4.2. Jei jmanoma, i¥skai¢iuojant kainos dalj i§ sutartyje numatyto jkainio;

10.4.4.3, Pritaikant sutartyje numatytus panasiy darby jkainius. Pana$ius darbus turi pagrjsti ir
nustatyti Statinio techninés prieZiGiros vadovas ir UZsakovas;

10.4.4.4. ]vertinant pagrjstas tiesiogines (darbo uZmokes¢io ir su juo susijusius mokesgius, statybos
produkty ir jrengimy, mechanizmy sgnaudas) bei netiesiogines (pridétines, statybvietés ir pelno)
iflaidas, nustatytas vadovaujantis Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos, patvirtintos Viedyjy
pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birZelio 28 d. jsakymu Nr. 15-95 , Dél kainodaros taisykliy
nustatymo metodikos patvirtinimo®, priedo ,Tiesioginiy ir netiesioginiy i3laidy apskai¢iavimo
taisyklés™ nuostatomis.
10.5. Rangovo pasiiilyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos ir pan.),
kurios nedetalizuotos statinio projekte, gali biiti kei¢iamos tik UZsakovo sutikimu tiek, kiek toks
keitimas neprieitaravja statinio projektui (Darby apiméiai, techninei specifikacijai, bréZiniams).
Tokie pakeitimai Sutarties keitimu nelaikomi.
10.6. Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su salygomis Statybvietéje, kuriy jis iki
Sutarties pasiraSymo pagrjstai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas - ne
véliau kaip per 5 dienas - prane3ti UZsakowvui, detaliai nurodydamas aplinkybes.
10.7. Bet kokie darbai, kurie buvo atlikti nesilaikant statinio projekto ar jvykdyti nukrypstant nuo
statinio projekto, jei jy atlikimui néra gautas rastitkas UZsakovo nurodymas, neapmokami, Rangovas
privalo savo saskaita panaikinti jy rezultatus, atstatant objekty | padétj, buvusia iki tokiy darby
pradZios.

11. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

11.1. Uzsakovas, nustates Darby triikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby
perdavimo - priémimo, jei tie trikumai ar nukrypimai negaléjo biii nustatyti perimant Darbg
(paslépti trukumai arba atsirade statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo
tyCia paslépti, privalo apie juos radtu prane3ti Rangovui.

11.2. Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Uzsakovui
pareikalavus, atlikti visus defekty arba Zalos i3taisymo Darbus. Defekty iStaisymo ar Zalos
paSalinimo darby nepradéjus UZsakovo nustatytu terminu, UZsakovas turi teis¢ tokiy darby
atlikimui samdyti kitg tiekéjg. Rangovas privalo atlyginti UZsakovui uZ tokiy darby atlikimg per 20
dieny nuo UZzsakovo Rangovui pateikty mokéjimo dokumenty gavimo dienos. Rangovas privalo
savo sgskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tic Darbai susije su Sutarties neatitinkanéiomis
MedZiagomis, netinkama darby kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo isipareigojimo
nejvykdymu.

11




12. SUTARTIES PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

12.1. Darbai dél objektyviy, nuo Saliy nepriklausangiy aplinkybiy, kuriy Salys nenumaté ir negaléjo
numatyti sutartics sudarymo momentu, gali biti sustabdyti iki ty aplinkybiy pasalinimo
(pasibaigimo). Darbai gali biiti stabdomi tik rastisku UZsakovo nurodymu. Darby atlikimo terminas
pratgsiamas sustabdyme terminui.
12.2. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius jsipareigojimus, tai
Statinio statybos techninés prieZitiros vadovas rastu gali Rangovui nurodyti jvykdyti jsipareigojimus
arba itaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagrjstai tinkamg laika.
12.3. Salys gali nutraukti Sutartj abipusiu 3aliy susitarimu.
12.4, UZsakovas turi teise nutraukti Sutartj, jeigu Rangovas:
12.4.1. nevykdo Sutarties sglygy 12.2. punkte nurodyty Statinio statybos techninés prieZifiros
vadovo nurodymy.
12.4.2. nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip aiSkiai parodo ketinima netesti savo jsipareigojimy
pagal Sutart] arba atskirai nurodytg grafika ir Uzsakovo sudaryta komisija nustato, kad juos baigti
iki Darby atlikimo termino pabaigos nejmanoma.
12.4.3. UZsakovas gali bet kuriuo §iame punkte ivardintu atveju arba aplinkybéms, pries 30 dieny
apie tal radtu pranel¢s Rangovui, nutraukti Sutartj dél Rangovo kaltés ir paSalinti Rangova i3
Statybvietés,
12.5. Nutraukus Sutartj dél Rangovo kaltés ar 3aliy susitarimu:
12.5.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagrjstus UZsakovo nurodymus dél turto i§saugojimo, dél
Darby saugos.
12.5.2. UZsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uZ tinkamai atliktus, bet
neapmokétus Darbus. Tafiaw UZsakovas Rangovo saskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius ir
papildomas I8laidas, susijusias su defekty i§taisymu, delspinigius ir baudg dél vélavimo (jeigu yra)
ir kitas UZsakovo i3laidas, atsiradusias dél §ios Sutarties. UZsakovas, padares tokius atskaitymus uz
papildomas I3laidas, praradimus ir nuostolius, visg likusia Rangovui mokeéting sumg privalo
1¥mokéti Rangovui.

12.6. Uzsakovas bet kada, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmy, turi teise nutraukti Sutartj ne

véliau kaip prie$ 30 dieny apie tai radtu prane§damas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi bati

sumokéta:

12.6.1. uZ bet kurj tinkamai atlikta Darbg pagal Sutartyje nustatytas kainas;

12.6.2, Blaidos uZ (ranga ar Medziagas), kurie skirti Darbams ir kurivos Rangovas tam tikshui

isigijo. UZsakovui sumokéjus, §i [ranga ir MedZiagos tampa UZsakovo nuosavybe.

12.7. UZsakovas neturi teisés, nesant Rangovo kaltés, nutraukti Sutarties dél to, kad planuoja

Darbus vykdyti pats arba jpareigoti juos vykdyti kitg Rangova.

12.8. Rangovas turi teisg, prie 30 darbo dieny radtu jspéjes UZsakova, nutraukti Sutartj, jeigu:
12.8.1. per 30 darbo dieny nuo Sutarties 9.5. punkte nurodyto termino pabaigos negauna
apmokéjimo;

12.8.2. Uzsakovas paZeidZia Sutarties salygas ir dél to paZeidimo (-y) Rangovas neturi
galimybés vykdyti savo jsipareigojimy pagal Sutartj daugiau kaip 60 (3e$iasdesimt) dieny.
12.9.Sutarties nutraukimo pagal bet kurj Sutarties salygy punktg jsigaliojimo atveju Rangovas per

UZsakovo nurodytg terming privalo:

12.9.1. nutraukti visg tolesnj Darbg, i3skyrus tokj, kurj biitina atlikti dél gyvybés ar turto
i3saugojimo arba dél Darby saugos;
12.9.2. perduoti UZsakovui [ranga ir MedZiagas, uZ kuriuos jau sumokéta;
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12.9.3. paalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i§ Statybvietés ir pats palikti
Statybviete.

13. GINCAI

13.1. Sutarties Salys visus gintus stengiasi i8spresti derybomis. Kilus ginéui, Sutarties Salys rastu
isdésto savo nuomone kitai Saliai ir pasitilo gindo sprendima. Gavusi pasifilymg ginda spresti
derybomis, Salis privalo j jj atsakyti per 30 dieny. Bent vienai $aliai pageidaujant, ginto sprendimui
pasitelkiama [gyvendinandios institucijos pagalba. Gindas turi biiti isprestas per ne ilgesnj nei 60
dieny terming nuo deryby pradZios. Jei ginto i3spresti derybomis nepavyksta arba jei kuri nors Salis
laiku neatsako j pasiiilyma ginég spresti derybomis, kita Salis turi teisg, jspédama apie tai kita Salj,
pereiti prie kito giny sprendimo procediiros etapo. Visi ginéai, kylantys dél Sios Sutarties ar su ja
susije, nepavykus jy iSspresti deryby biidu, sprendZiami Lietuvos Respublikos jstatymy ir kity teisés
akty nustatyta tvarka.

14. NENUGALIMA JEGA

14.1. Salis gali biti visiskai ar i§ dalies atleid¥iama nuo atsakomybés uz Sutarties nevykdyma dél
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo dienos, bei
nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir
Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996-07-15 nutarimu Nr, 840 patvirtintomis Atleidimo nuo
atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure)aplinkybéms taisyklése, jeigu Salis per 5 darbo
dienas prane3é kitai Saliai apie kliiitj bei jos poveik] jsipareigojimy vykdymui,

14.2. Nenugalima jéga nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti prekiy, Salis
neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai pazeidZia savo prievoles, Nenugalima jéga
taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybés, i kuriy galimybe Salys, sudarydamos
Sutart], atsizvelgé, t. y. Lietuvoje pasitaikan&ios aplinkybés, valstybés ar savivaldos institucijy
sprendimai, sukélg bet kurios i Saliy reorganizavimg, privatizavima, likvidavima, veiklos pobiidzio
pakeitima, stabdyma (trukdyma), kitos aplinkybés, kurios turéty biiti laikomos ypatingomis, bet
Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

14.3.Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai 3aliai nejmanoma arba jos
vykdymas turi biti atidétas ilgiau kaip 90 dieny dél nenngalimos jégos.

15. SUBTIEKIMAS

15.1. Sudarius Sutartj, tafiau ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas jsipareigoja
UZsakovui pranesti tuo metu Zinomy subtiekéjy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus.
UZsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuoty apie minétos informacijos pasikeitimus visu
Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekéjus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau.

15.2. Rangovas gali keisti Sutarties priede nurodytus subtiekéjus tik pries tai rastu praneses
Uzsakovui apie tokio keitimo biitinybg ir gaves jo rastiskg sutikima.

15.3. Rangovas Sutarties vykdymo metu gali inicijuoti subtiekéjo, numatyto Sutarties priede,
pakeitimg, nurodydamas tokio keitimo motyvus.

15.4. Jei subtickéjui Pirkimo dokumentuose buvo keliami kvalifikaciniai reikalavimai arba
subtiekéjas buvo pasitelktas pagrindZiant tiekéjo pasidlymo atitikimg Pirkimo dokumentuosc
nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams, kei¢iamas subtiekéjas turi atitikti atitinkamus Pirkimo
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dokumentuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus ir neturi biti Viedyjy pirkimy jstatyme
numatyty palalinimo pagrindy. Tokiu atveju, jeigu subtiekéjo padétis atitinka bent viena pagal
Viedyjy pirkimy jstatymo 46 straipsnj nustatytg paalinimo pagrinda, UZsakovas- relkal’au_]ei kad
Rangovas per UZsakovo nustatyty terming pakeisty minéta subtiekéja reikalavimus atitinkandiu
subtiekéju.

15.5. UZsakovui sutikus su subtiekéjo pakeitimu, UzZsakovas kartu su Rangovu ra$tu sudaro
susitarimg dél subtiekéjo pakeitimo, kurj pasiraso Salys. Sis susitarimas yra neatskiriama Sutarties
dalis.

16.KITOS SALYGOS
16.1. Rangovas darbams atlikti numato samdyti §ivos subrangovus (jei taikoma):

17. SUTARTIES PRIEDAI
17.1. Sutartis sudaroma remiantis UZsakovo supaprastinto atviro konkurso biidu vykdytu vieSuoju
pirkimu ,,Kelmés rajono senitnijy keliy ir gatviy su Zvyro danga prieZiiira (dangos lyginimas ir
atnaujinimas 0/32 frakcijos skalda)” rangos darbai*.
17.2.Prie Sutarties pridedami dokumentai:
17.2.1. Rangovo pasiiilymas;
17.2.2. Techniné specifikacija.

17.3. Uzsakovo paskirtas asmuo, atsakingas uz Sutarties vykdyma yra Mantas Ralys, Kelmés rajono
savivaldybés administracijos Statybos ir infrastruktiiros skyriaus vedéjas. Pagal Viesujy pirkimy
jstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas uz Sutarties ir pakeitimy paskelbima atsakingi Viedyjy
pirkimy skyriaus specialistai.

18. §ALIU JURIDINIAI ADRESAL TELEFONAL FAKSAI ATSISKAITOMOSIOS
SASKAITOS
18.1. UZsakovo: Vytauto DidZiojo g. 58, Kelmé, j. k. 188768730, tel.: 8 427 69052, faks.: 8 427
68052, a/s LT44 4010 0438 0003 0074, AB bankas ,,Luminor*, b/k 40100
18.2.Rangovo: Kanapiy g. 1C, Siauliai, i- k. 145407247, tcl.: 841 45 57 98, faks.: 841 55 06 57
a/s LT 457300010115267450, AB bankas “Swedbank™, b/k 73000.

UZsakovas: Rangovas:

Direktorius
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UZDAROJ AKCINE BENOROVE
Z;mega

Kelmés rajono savivaldybés administracijai

PASIULYMAS
DEL KELMES RAJONO SENIONIJU KELIU IR GATVIU SU ZVYRO DANGA.
PRIEZIURA (DANGOS LYGINIMAS TR ATNAUJINIMAS 0/32 FRAKCIJOS
SKALDA)* RANGOS DARBUY

2020-07-02 Nr. K20/07-C2
{Data)

Siauliai
{Sudnrymo vieta)

Tiekéjo pavadinimas Lleigu dalyvauja iikio subjekty

grupé, surasomi visi dalyviy pavadinimai/

Tiekéjo adresas Aeigu dalyvauja itkio subjekiy
rupe, surafomi visi dalyviy adresai/

Asmens, pasiradiusio pasiililyma saugiu elektroniniu

UAB ,,Limega”™

Kanapiy g. 1C, Siauliai

paradu, vardas, pavardé, pareigos Direktorius Vytautas Vilkas
Telefono numeris 841455798

Fakso numeris

El pa¥to adresas info@limega.lt

/Pastaba. Pildoma, fei tiekéjas ketina pasitellai subrangovq (-us), subtiekéjq (-us) subteikéiq (-us) ar specialistus ir ekspertus,
kurials bus remiamasi frodingjant tiekejo kvalifikacij ir vykdant sutarti, tadiau pasialymo pateikimo metu jie néra tiekdjo ar
Jo pasitelkiamaty) subrangovoly), subtiekdiofiy), subtefhdiy(y} darbuotojai, tadigu laimejimo atvefu bus idarbini.

Subrangovo (-u), subtiekéjo (-y) ar subteikéjo (-u),
specialisto pavadinimas (-ai), vardas pavardé
Subrangovo (-y), subtickéjo (-y) ar subteikéjo (-u),
specialisto adresas (-ai)

Paskirty darby procentiné dalis arba piniginé verté

1. Siuo pasitlymu paZymime, kad sutinkame su visomis konkurso salygomis, nustatytomis:
¢ pirkimo salygose;
* Kituose pirkimo dokumentuose (jy paaidkinimuose, papildymuose).
2. Pasiralydamas CVP IS priemonémis patcikiq pasiiilyma saugiu elektroniniu parasu, patvirting, kad
dokumenty skaitmeninés kopijos ir elektroninémis priemonémis pateikti duomenys yra tikri.
3. Mes sililome atlikti Siuos darbus: ,Kelmés rajono senifinijy keliy ir gatviy su Zvyro danga
prieZifira (dangos lyginimas ir atnaujinimas 0/32 frakcijos skalda)* rangos darbus:

Kanapiy g. 1C, LT-78138, $iautiai, [monés kodas 145407247,
Tel: (B~41) 45 5798, PYM kodos LT454072410,
Faks_: (8~41) 5506 57, AB  Swedbank, bk, 73000,

EL p. info@{imepn it Az, LT 457300010115267450,




Eil. | Objekto pavadinimas Mato Prelimi | Malo vol. | Male  vnl. | Pasiilymo kaina visam '

Nr. vnt. narus | kaina be | kaina su | preliminariam  kleklui
kiekis | PYM PVM Eur (su PYM} Eur (5 Ir 7
Eur stulpeliy sandauga)
1 2 4 5 6 7 §

Kelmés rajono senifinijy
keliy ir gatviy su Zvyro
i. |dange pricfiira (dangos| m® | 600 | 32,70 39,57 23.742,00
lyginimas ir atnayjinimas
0/32 frakcijos skalda)

Bendra pasiiilymo kaina su PVM 23.742,00 EBur (Dvidelimt trys tikstandiai seplyni Simiai
keturiasdeSimt du eurai 00ct), tame tarpe PVM sudaro 4,720,571 Eur (Keturi tikstanciai vienas Simtas
avideSimt eury 51ct).

I 3ia suma jcina visos i8laidos ir visi mokes¢iai.

Tais atvejais, kai pagal galiojandius teisés aktus tiekéjui nereikia mokéti PYM, PVM sumos
nenurodo, ~ nurodo prieZastis dél kuriy PYM nemoka.

Teikdami §] pasiGlyma, mes patvirtiname, kad | misy siGloma kaing {skaifiuotos visos darby ir
paslaugy vykdymeo i3laidos ir visi mokeséiai, ir kad mes prisiimame rizikq u2 visas i3laidas, kuas,
feikdami pasifilymg ir Jaikydamiesi pirkimo dokumentuose nustetyty reikalavimy, privaléjome jskaitinoti
i pasifilymo kaing.

Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasililyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrove ir
apima visks, ko reikia visiSkam ir tinkamam Sutarties jvykdymui.

Siilomi darbai visikai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus,

Kartu su pasifilymu pateikiami $ie dokumentai:

Eil. Pateikty dokumenty pavadinimas Dokumento puslapiy skai€ius
Nr.
1 Samata 1

Pasidilymas palioja 90 kalendoriniy dieny nuo pasililymo pateikimo termino pabaigos.
Si pasialyme uurodyta informacila yra konfidenciali / perkanéioji organizacija Sios
informacijos negali atskieisti tretiesiems asmenims /*;
Eil. | Pateikto dokumento pavadinimas| Dokumentas yra jkeltas dioje CVP IS pasiiilymo lango
Nr, | (rekomenduojama pavadinime eilutéje (,Prisegti dokumentai® arba ,,Kvalifikaciniai
vartoti Zodj ,,Konfidencialu*) klausimai“ prie atsakymo i klausima)

Pastaba*. Tiekéjui nenurodfius, kokia informacija yra koufidenciali, laikoma, kad konfidencialios
informacijos pasitlyme néra. Siekiant, kad Perkanliofi organizacija galéty uitikrinti tiekéjo
informacijos konfidencialumy, pasillyme esanti konfidenciali informacija turi biti su Iyma

,,konf dencialu®, Tiekéjai turi atidflal ir pagristal nurodyti konfidencialiq informacija, kadangi laimétojo pasiilymas
ir sudaryta sutartis bus vieSinama. bus vieSinama. =,

{’P_.« (}Ub-?fvg\

Direktorius 487 m"\\b“’

Vytautas Vilkas

{Vardas ir pavarda*)

(TchcéJo arba jo {galioto as n,;[ o’v“ <f (;éf:s
pareigy pavadinimas*) M &@'




SUDERINTA: EUR, LUR.
Dlrek:mm
ATSAKINGAS ATSTOVAS: Vytautns Vilkss
2020 M. MEN,_ _D.
SAMATA
Kompleksas 19-553 Kslmés raj.sav. Kelmés rajono senidnijy keliy ir gatﬁu_ su &vyro danga prieitros
(greideriavimo) darbai
Objektas 2 Kelmés rajono senilinijy keliy ir gatvly su fvyro danga prlediores (dangos lyginimas Ir
atnavjinimas 0/32 frakcijos skalda) darbat 2020m.
Ziniaradtis 1 Kelmés rajono sentinl]y keliy ir gatviy su Zvyro danga prisidros (dangos lyginimas ir
atnaujinimas 0/32 frakcljos skalda) darbal 2020m.
2020.07.02 Suma Entaradtiul 2374200 EUR Lapas 1
Sam. Datbo Mato Kiekis Kalna EuR
eil. kodas Darbo Ir iSlaldy aprasymal vienetas Vienelo kaina l YV

1 Kelmés rajono senignijy keliy tr gatvly su Zvyro danga prieZl0ros {dangos lyginimas Ir athaufinimas
0432 frakeljos skalda) darbal 2020m.

1 H16K-6 Kelio danges lyginimas Ir atnaufinimas m3 600.000 32.7025 19621,48
0/32 frakeljos skalda

Skyruje 1 10621.49

Ziniaradtyle 1 19621.49

Pridétings vertés meokestis 21,.00% 41240.81

i viso Enlarasdtyje 1 23742.00

SUDARE : Samatininkd-inZnicrd
. Virginija Matuziené
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1. UZSAKOVAS

pricddas Nr, |

TECHNINE SPECIFIKACIIA
2020.06 /7
Kelme

Kelmes rajono savivaldyheés e1(1:11i:1i5r_fe1ci_i:1
Vylauto DidZiojo g. 58, L.T-86143 Kelme )

{7 DARRI]
PAVADINIMAS, VIETA

Kelmés rajona cenifimjy keliy iv gatviy su Svyee dongo puc':mm
(dangos Iyginimas i atnaufinimas (/32 frakeijos w’.alr!n), Kelmes
senifinija, Kelmds apviinkiy senifinija, Tytinvény senitinija, Tvtuveny
apylinkiy seniiinija.

3. STATINIO
KATEGORIIA

111 grupés nesudcetingicji statiniai

4. PIRKIMO ORBJEKTAS

Parby jkainis - 1 m?® skaldos atveZimo, paskleidimo {kelio skersinio
profilio atstatymas), sutankinimo.

5. STATYBOS RUSIS
OBIEKTO APRASYMAS

_pricZitiros darbai
IKelmiés rajono seniinijy keliy ir gatviy su Zvyro (hnga prieziiros
(dangos lyginimas ir athaujinimas 0/32 frakeijos skalda) darbai
2020 m,:

1. Kelmés senitinijoje planvojama atlikti remonto darbus
Lakstingalos g., Dvare g. (Priido g.}, Nepriklausomybés g.;

2. Kelmés apylinkiy senifinijjoje planuojama atlikii remonto
darbus kelyje Sirvydat - GravZikai (apic 250 m), Kakonigkos
k. Audros g,, Zebriy k.;

3. Tytuvény seniiinijoje planuojama atlikti remonto darbus
Ausros g., S. Romericnés g., Skogalio ., Taikos g.;

4. Tywvény apylinkiy senifinijoje planuojama atlikti remonto
darbus kelyje Tytuvénai-Mergaklonis (apie 300 m), Kybugiy
k. (apic 300 m)

Atlickam kelio remonto darbus turi biti i$laikylas idgaubtas kelio
skersinis profilis. Optimalus nuolydis nuo kelio asics j abi kelkradéio
puses 2,5 %.

Po darbu ant vqiiuoiamosios dalics atsirade akmcnys, kuric gali

Uz.sakow.u i/ dlbd tcchnmus priczitiros VddOVUI nus*.aéms, kdd darbai
atlikti nekokybikai, fick¢jui uz juos nebus mokama arba darbai turés
biiti athkti pakartotinai,

7. DARBY APIMTIS:

Numatomas preliminarus jsigyti skaldos kickis - 600 m?,

UZsakovas nejsiparcigoja jsigyti viso kickio.

Darby apimtis rangovui pateikia Statybos ir infrastruktiiros skyriaus
mmkingab specialistas arba scnifinijos scnifinas, suderings su Stalybos
ir infrastruk(Oros skyriaus vedéju. o

8. DARBU PABAIGA

Visi darbai turt buti atlikii per | mn.ncs; nuo d'an 1)!11d1105 Darby
atlikimo terminas gali biiti pratgsiamas dél darby atlikimui nepalankiy
gamtiniy sglygy, dét treCiyjy Saliy neveikimo arba nctinkamo veikimo,
dél atsiradusiy papildomyy darby 1 (wcn'}) kartg I ménesiui. Sis
praigsimas jflorminamas Salims pasiraSius papildomg susitarimg pric
rangos darby sutartics,

9. ATLIEKANT DARBUS
VADOVAUTIS
TEISINIAIS AKTAIS

Keliy techniniv reglamentu KTR 1.0§:2008 ,.Autm?mbiliq'kcllai“,
automobiliy keliy dangos konstrukeijos siuoksniy be rigiklg jrengimo

laisyklémis |T SBR_07, keliy _priczidros vadovo 11 dalimi |




10. PATEIRIAMOS
DOKUMENTACIIOS
SKAICIUS

~Automobiby kel priezinros darby atlikimo technologiju™ KPPV 1))
S ir Jatms Lietuvos Respublikeje gahojanény standary, techniniy
sylygy reikalavimais. ) L
Atlikly darby ukla, formos F2 (pasiradyios seniuny), 3 po 4 cpa

. - . . . - - /[,Jf—‘ - T Faa
Statybos ir infrastruktiiros skyrinus vyriausiasis M Arnas Valiudkevicius

specialistas




