Elektroninio dokumento nuorasas

PIRKIMO SUTARTIS

2020 m. d. Nr.
Vilnius

Vilniaus miesto savivaldybés administracija, |staigos kodas 188710061,
atstovaujama Administracijos direktoriaus Povilo Poderskio, veikian€io pagal nuostatus, esanti
adresu Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, toliau vadinama Uzsakovu,

UAB ,Vilniaus vystymo kompanija“, juridinio asmens kodas 120750163, veikianti pagal
2019 m. sausio 9 d. sutartj Nr. 29-8/19(1.2.16-TD2), sudarytg vadovaujantis 2018 m. gruodzio 19
d. Vilniaus miesto savivaldybeés tarybos sprendimo Nr. 1-1863 pagrindu, atstovaujama direktorés
Rasos Ceponytés, veikiangios pagal bendroveés jstatus, toliau vadinama Projekto valdytoju, ir

Tiekéjy grupé UAB ,Projekty rengimo centras“, UAB ,Tiksli forma“, atstovaujama
pagrindinio partnerio UAB ,,Projekty rengimo centras“, juridinio asmens kodas 300612420,
atstovaujama direktoriaus Mindaugo Cepulio, veikiangio pagal bendrovés jstatus, toliau vadinama
Projektuotoju,

Uzsakovas, Projekto valdytojas ir Projektuotojas toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas
atskirai — Salimi, sudaré Sig paslaugy sutartj, toliau vadinamg Sutartimi, susitardamos dél Siy

salygy:
1. SUTARTIES OBJEKTAS IR KAINA

1.1. Sutarties objektas: Sporto paskirties pastato (7.14) (irklavimo bazés) Zirminy g. 1P,
Vilniuje, statybos projekto projektiniy pasitlymy parengimo paslaugos (toliau — Paslaugos).

1.2. Paslaugy apimtis — Sporto paskirties pastato (7.14) (irklavimo bazés) Zirminy g. 1P,
Vilniuje, statybos projekto projektiniy pasidlymy (toliau — Projektiniai pasidlymai) parengimas,
parengty projektiniy pasitlymy derinimas ir vieSinimo procediros teisés akty nustatyta tvarka,
specialiyjy reikalavimy ir techniniy prisijungimo sglygy gavimas.

Projektiniai pasidlymai rengiami 0.7842 ha ir 0.7251 ha sklypuose (kad. Nr. 0101/0033:72 ir
kad. Nr. 0101/0033:83) Statinys turi bati suprojektuotas 0.7842 ha ploto visuomeninés paskirties
sklype.

Projektiniai pasidlymai turi bati rengiami vadovaujantis projektiniy pasidlymy parengimo
uzduotimi bei taikant statinio informacinj modeliavimg (toliau — BIM (angl. building information
modeling), vadovaujantis ,UZsakovo reikalavimai statinio informacinio modelio (BIM) rengimui®.
Projektuotojas pirkimo sutarties vykdymui turés disponuoti legalia BIM programine jranga bei
paskirti BIM koordinatoriy, uzduotys BIM koordinatoriui vykdant pirkimo sutartj bei reikalavimai
programinei jrangai pateikiami projektiniy pasitlymy parengimo uzduotyje.

Detalios Paslaugy apimtys nurodytos pirkimo dokumenty 1 priede techninéje specifikacijoje, kurig
sudaro Projektiniy pasidlymy parengimo uzduotis su priedu ,UZsakovo reikalavimai statinio
informacinio modelio (BIM) rengimui® ir kiti susije dokumentai.

1.3. Sutartyje ir galimiems Sutarties pakeitimo atvejams yra pasirinktas Sis kainodaros
budas: fiksuotos kainos su perzilra.

1.4. Pradinés Sutarties verté yra 16 600,00 EUR be PVM (SeSiolika takstanciy $esi Simtai
Eur 00 ct). PVM sudaro 3 486,00 EUR (trys tukstanciai keturi Simtai astuoniasdesimt $esi Eur 00 ct

).

Sutarties kaina yra 20 086,00 EUR su PVM (dvidsimt takstanciy astuoniasde$imt Sesi Eur 00
ct). ] 8ig kaing jeina Projektiniy pasitdlymy parengimas, parengty Projektiniy pasitalymy derinimas ir
vieSinimo proceduros teisés akty nustatyta tvarka, specialiyjy reikalavimy ir techniniy prisijungimo
sglygy gavimas, taip pat visi Paslaugy suteikimui reikalingi atlikti tyrimai, visi mokesciai ir visos
Projektuotojo i8laidos, reikalingos tinkamam ir visiSkam Sutarties jvykdymui, jskaitant draudimo
iSlaidas, autorinj atlyginima ir kiti batini veiksmai, reikalingi Siai Sutarciai jvykdyti.

1.5. Pradinés Sutarties verté apskaiciuota pagal vieSojo pirkimo ,Sporto paskirties pastato
(7.14) (irklavimo bazés) Zirminy g. 1P, Vilniuje, statybos projekto projektiniy pasidlymy parengimo
paslaugos® vykdyto atviro konkurso bidu CVP IS priemonémis (CVP IS pirkimo numeris 438686)
(toliau — Pirkimas), Technine specifikacija.

1.6. Pradinés Sutarties verté apima visas Projektuotojo tiesiogines ir netiesiogines islaidas,
susijusias su Paslaugy teikimu.



1.7. Sutarties kaina dél Sutarties galiojimo metu pasikeitusiy mokesciy tarify perskaiiuojama
tokia tvarka:

1.7.1. mokescio tarifas, kuriam pasikeitus perskaiCiuojama Sutarties kaina: pridétinés vertés
mokestis (PVM). Dél kity mokesc€iy pasikeitimo Sutarties kaina nebus perskai€iuojama;

1.7.2. perskaiCiavimas atliekamas |sigaliojus Lietuvos Respublikos pridétinés vertés
mokescio jstatymo pakeitimo jstatymui, kuriuo kei€¢iamas PVM tarifas;

1.7.3. perskaiciavimo formulé: pasikeitus PVM tarifo dydziui, Sutarties kainoje esantis PVM
tarifas nesuteiktoms Paslaugoms kei¢iamas (mazinamas ar didinamas) pagal Lietuvos
Respublikos galiojancius teisés aktus;

1.7.4. Sutarties kainos pakeitimas dél pasikeitusio mokescio tarifo jforminamas papildomu
Saliy susitarimu;

1.7.5. perskaiCiuota Sutarties kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridétinés
vertés mokescCio jstatymo pakeitimo jstatymo, kuriuo keiCiamas PVM tarifas, nurodytos tarifo
jsigaliojimo dienos.

1.8. Finansavimo $altiniai — Vilniaus miesto savivaldybés biudzeto ir (ar) kitos 1éSos.

1.9. Sutarties dokumentai (pagal jy veikimo prioritetus):

1.9.1. Sutartis su visais jos priedais ir papildymais;

1.9.2. Techniné specifikacija (Projektiniy pasitlymy parengimo uzduotis, Sutarties 1 priedas);

1.9.3. VieSojo pirkimo dokumentai ir Projektuotojo pasillymas, kurie yra neatskiriamos
Sutarties dalys.

2. PASLAUGUY TEIKIMO TERMINAI

2.1. Paslaugy suteikimo bendras terminas — 90 (devyniasdeSimt) darbo dieny nuo Sutarties
jsigaliojimo dienos. Tarpiniai Paslaugy teikimo terminai nurodyti Sutarties 1 priede Projektiniy
pasitlymy parengimo uzduotyje.

2.2. Bendras Paslaugy teikimo terminas gali bati pratestas iki 60 (SeSiasdeSimt) darbo dieny
laikotarpiui, Paslaugy teikimo termino nukélimg fiksuojant rasytiniu Saliy susitarimu. Sutartyje
numatyty terminy pratesimas galimas siekiant racionaliai naudoti turimas 1é8as tik dél aplinkybiy,
kurios nepriklauso nuo Projektuotojo bei kurios pagal Sutarties 2.3 punktg néra priskirtos Sutarties
Paslaugy teikimo termino sustabdymo pagrindams taip pat dél Sutarties pakeitimy, atliekamy
vadovaujantis Sutarties 10 skyriaus nuostatomis. Projektuotojas apie aplinkybes, kurios lemia ar
gali lemti poreikj pratesti Sutartyje nustatytg Paslaugy teikimo terming, privalo rastu informuoti
UZsakovg ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo 3iy aplinkybiy atsiradimo. Prasyme turi
bati detaliai nurodyta aplinkybiy atsiradimo data bei pateikti jrodymai apie Siy aplinkybiy
egzistavima.

2.3. Jeigu atsiranda aplinkybiy, kuriy iki Sutarties pasira8ymo momento nebuvo galima
numatyti, turi bati sustabdytas visy Paslaugy arba jy dalies teikimas. Projektuotojas, neturédamas
galimybés teikti Paslaugy ar jy dalies, ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Siy aplinkybiy
atsiradimo rastu apie tai informuoja Uzsakova ir (ar) Projekto valdytojg, praSydamas sustabdyti
Paslaugy ar jy dalies teikimg ir terminy skaiciavimg. Pradyme turi biti detaliai nurodyta aplinkybiy,
trukdancCiy teikti Paslaugas, atsiradimo data, bei pateikti jrodymai apie Siy aplinkybiy egzistavima.
UZsakovas ir (ar) Projekto valdytojas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Projektuotojo praSymo
gavimo dienos informuoja apie priimtg sprendimg. Jei priimtas sprendimas — sustabdyti Paslaugy
ar jy dalies teikimag, tokiu atveju Paslaugy teikimo termino sustabdymas skaiCiuojamas nuo
Projektuotojo praneSimo gavimo dienos. Sustabdytos Paslaugos arba jy dalis (priklausomai, kas
buvo sustabdyta) neteikiamos iki Paslaugy teikimo atnaujinimo. Paslaugy ar jy dalies teikimo
terminas atnaujinamas iSnykus aplinkybéms, dél kuriy jie buvo sustabdyti, Uzsakovui ir (ar)
Projekto valdytojui apie tai praneSus rastu. Atnaujinus Paslaugy teikimg, Paslaugos teikiamos per
joms likusj laikotarpj (laikg), kuris buvo likes iki sustabdymo. Paslaugy ar jy dalies teikimo termino
sustabdymas ir (ar) Paslaugy ar jy dalies teikimo termino nukélimas fiksuojamas rastu. Paslaugy
ar jy dalies teikimas, atitinkamai terminy skai€iavimas, gali bati sustabdyti iki 120 (vienas Simtas
dvideSimt) darbo dieny laikotarpiui, kai dél nuo Projektuotojo nepriklausanciy ir jo rizikai
nepriskiriamy aplinkybiy Projektuotojas neturi galimybés teikti Paslaugy. Paslaugy teikimo
sustabdymo metu paaiskéjus, kad objektyvios, nuo Sutarties Saliy nepriklausancios aplinkybés, dél
kuriy buvo sustabdytas Paslaugy ar jy dalies vykdymas, truks ilgiau nei numatytas Sutartyje
sustabdymo terminas, UZsakovas ir (ar) Projekto valdytojas turi teise Sutarties sustabdymo
terming pratesti iki Siy aplinkybiy visiSko pasibaigimo, arba spresti dél Sutarties nutraukimo.



Paslaugy ar jy dalies teikimo terminas gali biti sustabdomas jskaitant, bet neapsiribojant, Siais
atvejais:

2.3.1. Uzsakovas neturi galimybés vykdyti savo jsipareigojimy pagal Sutartj (netenka
finansiniy galimybiy apmokéti uz teikiamas Paslaugas);

2.3.2. Uzsakovas neturi galimybés Sutartyje numatytais terminais pateikti dokumenty ir
informacijos, kurie yra batini Paslaugy teikimui, ir Projektuotojas dél Siy priezasCiy negali vykdyti
savo jsipareigojimuy;

2.3.3. dél bet kokio vélavimo, klitaciy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy Uzsakovui arba
tretiesiems asmenims, tre€iyjy Saliy neveikimo arba netinkamo veikimo.

3. PASLAUGU PERDAVIMAS IR ATSISKAITYMO TVARKA

3.1. Projektuotojui parengus projektinius sprendinius (pastato patalpy funkcinio iSdéstymo,
architektdros, inZineriniy tinkly ir sklypo sutvarkymo) bei jy trimates vizualizacijas ir suderinus juos
su UzZsakovu ir Projekto valdytoju, UZsakovas sumoka Projektuotojui 30 (trisdesimt) proc.
pradinés Sutarties vertés per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny pagal UZsakovo ir (ar) Projekto
valdytojo ir Projektuotojo pasiradytas suteikty Paslaugy pazymas (F-3), suteikty paslaugy aktus, ir
PVM sgskaitas faktdras.

3.2. Projektuotojui parengus projektinius pasitlymus, projektiniy pasitlymy rengimo uzduotj,
uzduotj suderinus su savivaldybés administracijos direktoriaus jgaliotu valstybés tarnautoju, atlikus
projektiniy pasitlymy vieSinimo procediras STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé“ 8 skyriuje nustatyta tvarka, suderinus projektinius pasidlymus, gavus specialiuosius
reikalavimus, Uzsakovas sumoka Projektuotojui 20 (dvideSimt) proc. pradinés Sutarties vertés
per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny pagal UZsakovo ir (ar) Projekto valdytojo ir Projektuotojo
pasiraSytas suteikty Paslaugy pazymas (F-3), suteikty Paslaugy aktus, ir PVM sgskaitas faktdras.

3.3. Projektuotojui parengus galutine Projektiniy pasidlymy bylg t. y. pilnai suteikus
Paslaugas, UzZsakovas sumoka Projektuotojui 50 (penkiasdesSimt) proc. pradinés Sutarties
vertés per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny pagal UzZsakovo ir (ar) Projekto valdytojo ir
Projektuotojo pasiraSytas suteikty Paslaugy pazymas (F-3), suteikty Paslaugy aktus, ir PVM
sgskaitas fakturas.

3.4. Tais atvejais, kai yra objektyviai pagrista, mokejimai gali bati atidedami, vélavimo
laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip 60 (SeSiasdeSimt) dieny skaic¢iuojant nuo Uzsakovo ir (ar) Projekto
valdytojo ir Projektuotojo pasiradyty suteikty Paslaugy pazymy (F-3) ir suteikty Paslaugy akty
gavimo dienos.

3.5. Uzsakovas ir Projekto valdytojas turi teise nepasiraSyti suteikty Paslaugy akty, jeigu
Sutarties vykdymo metu Projektuotojas nepa$alino Uzsakovo ir (ar) Projekto valdytojo jam
nurodyty trikumy, neatsizvelgé j Uzsakovo ir (ar) Projekto valdytojo reikalavimus.

3.6. Projektuotojas PVM sgskaitas fakturas UZsakovui teikia elektroniniu badu, vadovaujantis
Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo 22 straipsniu. UZzsakovas elektronines sgskaitas
faktlras priima ir apdoroja naudodamasi informacinés sistemos ,E. saskaita“ priemonémis
(elektroninés paslaugos ,E. sagskaita“ svetainé pasiekiama adresu www.esaskaita.eu). ISlaidas,
susijusias su valstybés jmonei Registry centrui mokeétinais mokescCiais uz sgskaitos pateikimg
informacinés sistemos priemonémis apmoka Projektuotojas.

3.7. Salys susitaria, kad nepaisant to, kas nurodyta mokéjimo pavedimuose, UZsakovui
atlikus mokéjimus pagal Sutartj, jmokos pirmiausiai yra skiriamos padengti anksciausiai
atsiradusiems jsiskolinimams pagal Sutartj, antrgja eile — delspinigiams apmokéti (jeigu jie buvo
priskaiciuoti pagal Sutartj), treCigja eile — palikanoms apmokéti (jeigu jos buvo priskaiciuotos pagal
Sutart)).

3.8. Uzsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo galimybe su Sutartyje nurodytais subtiekéjais
tokiomis sglygomis:

3.8.1. sudarius Sutartj, Projektuotojas, ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti,
jsipareigoja Uzsakovui raStu pateikti tuo metu zinomy subtiekéjy pavadinimus, kontaktinius
duomenis ir nurodyti jy atstovus. UZsakovas taip pat reikalauja, kad Projektuotojas informuoty apie
minétos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekéjus,
kuriuos jis ketina pasitelkti véliau;

3.8.2. Uzsakovas ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties 3.8.1 punkte
nurodytos informacijos gavimo dienos rastu informuoja subtiekéjus apie tiesioginio atsiskaitymo
galimybe;



http://www.esaskaita.eu/

3.8.3. Subtiekéjas, norédamas pasinaudoti tokia galimybe, rastu pateikia prasyma
Uzsakovui. Kai subtiekéjas iSreiSkia norg pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma
triSaleé sutartis tarp UZsakovo, Projektuotojo ir Sio subtiekéjo, kurioje apradoma tiesioginio
atsiskaitymo su subtiekéju tvarka, atsiZvelgiant j Sutartyje ir subtiekimo sutartyje (sudarytoje tarp
Projektuotojo ir subtiekéjo) nustatytus reikalavimus. TriSaléje sutartyje atsiskaitymo su subtiekéju
tvarka bus nustatoma vadovaujantis Sioje Sutartyje numatyta atsiskaitymo tvarka;

3.8.4. Projektuotojas turi teise prieStarauti nepagristiems mokéjimams subtiekéjui,
pateikdamas Uzsakovui ir subtiekéjui rastiSkg tokio prieStaravimo pagrindima;

3.8.5. Tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéjais galimybé nekei€ia Projektuotojo atsakomybés
dél Sutarties jvykdymo.

4. SALIY PATVIRTINIMAI

4.1. Sudarydamas 8ig Sutartj, Projektuotojas patvirtina, kad:

4.1.1. turi reikiama kvalifikacijg, visus batinus leidimus, atestacijos pazymeéjimus ar kitokius
dokumentus, leidziancCius teikti Sioje Sutartyje numatytas Paslaugas;

4.1.2. vykdydamas Paslaugas grieztai laikysis ir nepazeis profesinés etikos principy
reikalavimy ir gerbs UZsakovo dalykine reputacija;

4.1.3. susipazino su projektuojamu objektu, aplinkybémis ir sglygomis, kurioms esant bus
teikiamos Paslaugos, su Technine specifikacija ir neturi jokiy pretenzijy ir (ar) pastaby dél
galimybés teikti Paslaugas Sutartyje ir jos dokumentuose nustatyta tvarka ir sglygomis;

4.1.4. iSanalizavo ir suprato Paslaugy pobldj bei jy apimtj pagal Technine specifikacijg,
pateiktus dokumentus bei kitus Projektuotojui pateiktus duomenis ir jvertino Paslaugy teikimui
reikalingy dokumenty pakankamumg. Projektuotojas pareiSkia, kad prie$ pasirasant Sutartj jis,
budamas savo srities profesionalu, iSsamiai iSanalizavo projektuojamo objekto specifikg ir esamag
bidkle, patikrino Techninéje specifikacijoje nurodytas Paslaugy apimtis, jvertino visus pagrindinius,
tarpinius darbus, reikalingus pagal Sutartj numatytoms Paslaugoms suteikti, turéjo galimybe rastu
pateikti visas pastabas UZsakovui ir (ar) Projekty valdytojui.

4.2. Jei Salys rastu nesusitaré kitaip, tai Paslaugoms priskiriamos ir tos paslaugos bei
veiksmai, kurie nors tiesiogiai ir nenumatyti Sutarties dokumentuose, bet yra bitini vykdant Sutartj,
Projektuotojas turéjo juos numatyti ir jvertinti sudarydamas Sutartj bei privalo juos atlikti. Tokias
paslaugas Projektuotojas privalo atlikti uz pradinés Sutarties verte ir neturi teisés prasyti
papildomo apmokéjimo.

5. UZSAKOVO TEISES IR PAREIGOS

5.1. Uzsakovas jsipareigoja:

5.1.1. pateikti Projektuotojui jo praSomg informacija bei dokumentus (tiek, kiek jy pagal
Sutartj neprivalo gauti pats Projektuotojas), batinus SutarCiai jvykdyti;

5.1.2. priimti i8 Projektuotojo kokybiskai (tinkamai ir laiku) suteiktas ir Pirkimo dokumentus,
Lietuvos Respublikos teisés aktus bei Sios Sutarties sglygy reikalavimus atitinkancias Paslaugas
pagal Paslaugy pazymas (F-3) ir suteikty paslaugy perdavimo-priemimo aktus bei sumokeéti
Projektuotojui uz tinkamai suteiktas Paslaugas Sutartyje numatytomis sglygomis ir terminais;

5.1.3. jeigu be iSankstinio Uzsakovo sutikimo, leidimo ar jgaliojimo Projektuotojas negali gauti
atitinkamo leidimo ar kitokio dokumento, bidtino Sios Sutarties tinkamam vykdymui, UZsakovas
privalo, Projektuotojui rastu to paprasius ir pateikus visus privalomus dokumentus (jei tg numato
teisés aktai), suteikti pastarajam atitinkama sutikima, leidima, jgaliojimg ar kitg dokumenta, kurj gali
pateikti tik Uzsakovas, ir kuris protingai yra batinas tam, kad Projektuotojas galéty tinkamai jvykdyti
savo jsipareigojimus pagal Sutartj;

5.1.4. perzitréti projektinius sprendinius ir per 10 (deSimt) darbo dieny nuo Siy dokumenty
gavimo dienos pateikti Projektuotojui pastabas ir nustatyti protingg terming trikumams, jeigu jie
baty nustatyti, pasalinti;

5.1.5. Sutarties jgyvendinimo metu bendradarbiauti su Projektuotoju, ne véliau nei per 10
darbo dieny: i) atsakyti j Projektuotojui kylancius klausimus dél Projektiniy pasitlymy parengimo
uzduoties turinio bei racionaliausiy Uzsakovo poreikiams sprendiniy parinkimo, ii) pasirasyti su
mokéjimais susijusius dokumentus.

5.2. Uzsakovas turi teise:

5.2.1. nepriimti nekokybiSkai suteikty Paslaugy ir nemokéti uz nekokybiSkai suteiktas
Paslaugas;




5.2.2. ne véliau kaip per 10 (deSimt) darbo dieny po principiniy projektiniy sprendiniy
parengimo ir pateikimo tvirtinimui dalinai pakeisti ir (ar) patikslinti rengiamy Projektiniy pasitlymy
sprendinius, apie tai rastu informuodamas Projektuotojg. Projektuotojas privalo vadovautis
UZsakovo pateiktais Projektiniy pasialymy sprendiniy pakeitimais bei patikslinimais ir be papildomo
atlyginimo pakeisti, papildyti ar patikslinti iki tokiy Uzsakovo pakeitimy ar patikslinimy gavimo
parengtus Projektinius pasidlymus. Pastaruoju atveju joks papildomas Sios Sutarties ir (ar)
Projektiniy pasidlymy parengimo uzduoties pakeitimas tarp Saliy neturi biti sudaromas;

5.2.3. Projektiniy pasidlymy rengimo metu teikti Projektuotojui Projektiniy pasitlymy
parengimo uzduotyje nenumatytus, taCiau tinkamam Projektiniy pasitlymy parengimui reikalingus
naujus nurodymus dél Projektiniy sprendiniy;

5.2.4. savo nuozilra vykdyti Sutarties vykdymo kontrole ir priezilrg ir, nustates Sutarties
vykdymo pazeidimus, teikti Projektuotojui privalomus jvykdyti nurodymus ir / arba atsisakyti priimti
nekokybiSkai suteiktas Paslaugas. UZsakovas turi teise nurodyti terming Projektuotojui Paslaugy
trikumams pasalinti;

5.2.5. Sutarties jgyvendinimo metu teikti pastabas dél teikiamy Paslaugy kokybés ir turinio
tiek, kiek tai neprieStarauja Projektiniy pasidlymy parengimo uzduodiai, Sutarties nuostatoms ir
Lietuvos Respublikos teisés aktams;

5.2.6. kitas teises, numatytas Lietuvos Respublikos norminiuose teisés aktuose.

6. PROJEKTO VALDYTOJO TEISES IR PAREIGOS

6.1. Projekto valdytojas jsipareigoja:

6.1.1. Sutarties jgyvendinimo metu bendradarbiauti su Uzsakovu ir Projektuotoju, ne véliau
nei per 10 (deSimt) darbo dieny: i) atsakyti j Projektuotojui ir (ar) UZsakovui kylanCius klausimus dél
Projektiniy pasidlymy parengimo uzduoties turinio bei racionaliausiy UZsakovo poreikiams
sprendiniy parinkimo, ii) suderinti teikiamus dokumentus iii) pasirasyti su mokéjimais susijusius
dokumentus;

6.1.2. teikti Projektuotojui privalomus vykdyti nurodymus bei nustatyti jy jvykdymo terminus,
tai suderines su UzZsakovu. Projektuotojui teikiami nurodymai privalo atitikti Pirkimo saglygas bei
Sutartj.

6.2. Projekto valdytojas turi teise:

6.2.1. sieckdamas bendradarbiavimo tarp Sutarties Saliy efektyvumo, nustatyti
bendradarbiavimo tvarkg (informacijos pateikimo forma, periodiSkumg, terminus, susitikimy dél
Paslaugy vykdymo periodiSkuma, kt.);

6.2.2. prasyti Projektuotojo pateikti informacijg apie Sutarties jgyvendinimo eiga, tame tarpe
ir pradyti Projektuotojo pateikti neatlikty Projektiniy pasitlymy atlikimo ir pateikimo grafikus, gauti
Sig informacijg ir dokumentus apie Sutarties vykdyma, pateikti Projektuotojui paklausimus ir gauti
juos atsakymus.

6.2.3. imtis kity priemoniy UZsakovo interesams apginti.

7. PROJEKTUOTOJO TEISES IR PAREIGOS

7.1. Projektuotojas jsipareigoja:

7.1.1. organizuoti ir teikti Paslaugas pagal nustatytg tvarkg ir sglygas, apibréztas Sutartyje ir
Projektiniy pasidlymy parengimo uzduotyje. Uzsakydamas Paslaugas pas treCiuosius asmenis
(subtiekéjus), Projektuotojas taip pat visiSkai atsako prie§ UZsakovg uz tokiy treCiyjy asmeny
(subtiekéjy) atliekamus veiksmus bei jy veiksmais ir (ar) neveikimu padarytg Zalg;

7.1.2. uztikrinti, kad Projektiniai pasitlymai atitikty Lietuvos Respublikos jstatymuy, kity teisés
akty, normatyviniy statybos techniniy, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty
reikalavimus, nepazeisty valstybés, visuomeneés bei tre€iyjy asmeny interesy;

7.1.3. uztikrinti, kad Paslaugy vykdymui pasitelkiami asmenys buty reikiamos kvalifikacijos,
sugebeéty tinkamai vykdyti pavestas uzduotis, reikalingas Paslaugy suteikimui kokybiSkai, tinkamai
ir laiku;

7.1.4. jsakymu paskirti Projektuotojo pasitlyme Pirkimui nurodytus statinio projekto vadova,
architektg ir BIM (specialistg) koordinatoriy, atsakingg uz BIM projektiniy pasidlymy parengima. Si
Sutarties salyga yra esminé ir uz jos pazeidimg Projektuotojas moka Uzsakovui 1 000,00 EUR
(vieno tukstancio eury 00 ct) baudg. Tuo atveju, jeigu Projektuotojo pasitlyme Pirkimui nurodyti
statinio projekto vadovas ir (arba) architektas, ir (arba) BIM (specialistas) koordinatorius, keiCiamas




(-) vadovaujantis Sutaries 11.6.2 punktu, prasymas dél jo (-y) pakeitimo turi bdti pateiktas ne
véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties 11.6.2 punkte nurodyty aplinkybiy atsiradimo
dienos. PrieSingu atveju, Projektuotojas moka Uzsakovui 200,00 EUR (dviejy Simty eury 00 ct)
baudg uZ kiekvieng dieng, kol jsakymu bus paskirtas statinio projekto vadovas ir (arba) architektas
ir (arba) BIM (specialistas) koordinatorius, atitinkantis (-ys) Pirkimo sglygose nurodytus
kvalifikacinius reikalavimus bei nezemesnés turimos patirties, jei to buvo reikalaujama Pirkimo
dokumentuose;

7.1.5. rengiant Projektinius pasitlymus, uztikrinti atestuoty kontrukcijy ir gaisrinés saugos
specialisty dalyvavima. Atitinkamai Projektiniai pasitlymai turi bati suderinti ir privalo bti pasirasyti
atestuoty konstrukcijy ir gaisrinés saugos specialisty;

7.1.6. Projektiniy pasitlymy rengimui taikyti BIM vadovaujantis Techninés specifikacijos
priedu ,Uzsakovo reikalavimai statinio informacinio modelio (BIM) rengimui®. Projektiniy pasitdlymy
bréziniai, planai, pjaviai, ZiniarascCiai bei kita dokumentacija, reikalinga projektiniams pasitlymams
parengti, turi bati generuojami iS BIM modelio bei neatsiejami nuo jo. Jeigu BIM modelyje atliekami
pakeitimai, turi bati uztikrinta galimybé automatiSkai pergeneruoti brézZinius ir valdyti visg kitg
dokumentacija;

7.1.7. pateikti sporto paskirties pastato (baseino) su jranga bei sklypo plano sutvarkymo
sprendiniy, rangos darby su jranga sustambintus sgmatinius kaiCiavimus, kurie turi bati pasirasyti
atestuoto skaiciuojamosios kainos projekto dalies vadovo;

7.1.8. jsigaliojus Sutarc€iai, taCiau ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, UZzsakovui ir
Projekto valdytojui pranesti tuo metu Zinomy subtiekéjy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy
atstovus. Projektuotojas privalo informuoti apie minétos informacijos pasikeitimus Sutarties
vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekéjus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau. Tuo atveju, jei
Sutarties jgyvendinimo metu paaiSkéja, kad Projektuotojas pasitelké subtiekéjg, nesuderintg su
Uzsakovu, Projektuotojas moka 1 000,00 EUR (vieno tikstancio eury 00 ct) dydzio bauda;

7.1.9. atlikti visus darbus ir tyrimus, batinus Paslaugy suteikimui, ir juos atlikti nepriklausomai
nuo to, ar jie nurodyti Techninéje specifikacijoje. Projektuotojas jsipareigoja parengti tokios
sudéties bei apimties Projektinius pasidlymus, kad jie bity atitinkantis auk&¢iausius projektavimo
paslaugy profesinius standartus;

7.1.10. suderinti su Uzsakovu ir (ar) Projekto valdytoju asmenis, tiesiogiai vykdysiancius
Sutartj, ir pranesti apie galimus atsakingy darbuotojy pasikeitimus;

7.1.11. pateikti projektinius sprendinius pagal Techninéje specifikacijoje nustatytus
reikalavimus ir salygas. Projektiniai sprendiniai turi bGti parengti atsizvelgiant j funkcinius
reikalavimus, ekonomiSkuma, plétimo ir pritaikymo galimybes ateityje, iSnagrinéjus technologines
alternatyvas ir pasirinkus ekonomiSkai naudingiausig Uzsakovui, tiek statybos iSlaidy, tiek statinio
eksploatavimo atzvilgiu. Projektuotojas privalo kontroliuoti atskiry Projekto daliy suderinamumag
tarpusavyije;

7.1.12. teikdamas Paslaugas ir derindamas parengtus techninius dokumentus,
bendradarbiauti su UzZsakovu ir Projekto valdytoju, atsizvelgti j Uzsakovo ir (ar) Projekto valdytojo
pastabas bei pasiulymus, vadovaujantis galiojanciais teisés aktais;

7.1.13. rastu informuoti UZsakovag ir (ar) Projekto valdytojg apie aplinkybes, galinCias
sutrukdyti kokybiSkam ir savalaikiam Paslaugy suteikimui nedelsiant po to, kai Projektuotojas apie
jas suzinojo ar turéjo suzinoti;

7.1.14. suderinti su Uzsakovu ir (ar) Projekto valdytoju rengiamus Projektinius pasitlymus ir
susijusius sprendinius bei gauti UZsakovo ir (ar) Projekto valdytojo pritarimg rastu. UZsakovui ir (ar)
Projekto valdytojui grazinus papildyti ir (ar) patikslinti Projektinius pasidlymus, argumentuotai
nurodomi pateikty pasidlymy trikumai. Projektuotojas, pataises ir (ar) papildes Projektinius
pasitlymus, privalo pakartotinai teikti juos Uzsakovui ir Projekto valdytojui suderinimui. Tolimesnes
Paslaugas Projektuotojas turi atlikti (testi) tik gavus raSytinj UZsakovo ir (ar) Projekto valdytojo
pritarimg Projektiniams pasillymams;

7.1.15. nedelsiant Sutarties ir teisés akty numatytais terminais bei tvarka atlikti Projektiniy
pasidlymy pataisymg ir (ar) papildyma pagal UZsakovo, Projekto valdytojo ir kompetentingy
institucijy pastabas bei valstybés ir savivaldybés institucijy sprendimus, nereikalaujant uz tai
papildomo atlyginimo;

7.1.16. be papildomo atlygio istaisyti Projektiniy pasitlymy trGkumus, klaidas, padarytas
teikiant Paslaugas, pastebétas bréziniuose, specifikacijose bei aiSkinamuosiuose rastuose ir per
Uzsakovo ir (ar) Projekto valdytojo nurodytg terming pateikti Uzsakovui ir Projekto valdytojui



pataisyty bréziniy ar kity dokumenty atskiras naujas kopijas pagal Sutarties reikalavimus,
pazymint, kuris brézinys (dokumentas) buvo keiciamas ir (ar) papildomas;

7.1.17. projektiniai sprendiniai turi bdti parengti taip, kad atitikty Techninés specifikacijos
salygas ir reikalavimus, rengimo metu galiojandius statybos techninius reglamentus, Kkitus
normatyvinius dokumentus, taikytinus jgyvendinant Projektinius pasitlymus. Projektiniy pasidlymy
derinimas turi bati atliekamas remiantis Uzsakovo ir (ar) Projekto valdytojo iSsakytomis
pastabomis, dokumentais, galiojan€iomis statybos techniniy reglamenty normomis;

7.1.18. parengti, suderinti su Uzsakovu ir Projekto valdytoju bei atlikti parengty Projektiniy
pasitlymy derinimg ir vieSinimg teisés akty nustatyta tvarka. Uzsakovo funkcijos, apibréztos STR
1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé® VIII. sk. ,Visuomenés informavimas apie
numatomg statiniy (jy daliy) projektavimg ir visuomenés dalyvavimas svarstant statiniy (jy daliy)
projektinius pasitlymus” deleguojamos Projektuotojui. Parengty ir teisés akty nustatyta tvarka
suderinty Projektiniy pasidlymy pagrindu Projektuotojas UZsakovo vardu privalo gauti
specialiuosius reikalavimus.

7.1.19. kontroliuoti, kad visi Projektiniy pasitlymy pakeitimai nustatyta tvarka baty suderinti
su Uzsakovu, ir (ar) Projekto valdytoju ir (jei privaloma pagal galiojanCius teisés aktus)
atsakingomis institucijomis;

7.1.20. Projektuotojas projektinéje dokumentacijoje turi nurodyti Projektiniy pasitlymy
Autoriy (autorius / bendraautorius) ir autoriy teisiy pasiskirstyma, iSreikS§tg procentais.

7.1.21. vykdyti visas kitas Techningje specifikacijoje, Sioje Sutartyje ir Lietuvos Respublikos
teisés aktuose numatytas pareigas;

7.1.22. pateikti 3 (trys) spausdintus Projektiniy pasitlymy bylas ir elektroninés Projektiniy
pasitlumy *.pdf bei *adoc versijas (faily ir katalogy pavadinimai bei struktira formuojami pagal
Projekto sudedamasias dalis bei STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidziantys dokumentai, statybos
uzbaigimas“ nustatytus minimalius raiSkos reikalavimus, maksimaly rinkmenos dydj, kt.)
kompaktinio disko (CD/DVD) formatu ir perduoti Uzsakovui (1 egz.) bei Projekto valdytojui (2 egz.).
Visi Projekto sudedamuyjy daliy sudétyje esantys dokumentai, kuriuose yra fiziniy asmeny asmens
ar kiti nevieSinami duomenys, privalo bati nuasmeninti;

7.1.23. perduoti Uzsakovui ir Projekto valdytojui parengtas darbines faily versijas su
neapribota galimybe juos redaguoti: skai€iuojamosios kainos nustatymo dalis (*.dbf ir *.xIs, arba kt.
analogiskais formatais), Projekto sudedamuyjy daliy projektiniy sprendiniy brézZiniai — vektorine
grafika (*.dwg, *.xIs, arba kt. analogiSkais formatais), tekstinés dalys (*.pdf ir *.docx arba kt.
analogiSkais formatais), skaitmenineg statinio informacinj modelj IFC su visa geometrija, atributine ir
prisegama informacija (ne Zemesne kaip IFC 2x3 versijos formatu) ir gimtuoju programinés jrangos
formatu (*.dgn, *.ryt, *.pin ir kt.), informacinio modelio negrafine dalj (*.dbf ar *.xlsx formatu),
tekstine dalj (*.pdf ir *.docx arba kt. analogiskais formatais);

7.1.24. saugoti Uzsakovo ir Projekto valdytojo komercines paslaptis bei kitg konfidencialig
informacijg, susijusig su Sios Sutarties vykdymu;

7.1.25. Uzsakovui ir (ar) Projekto valdytoju pareikalavus, nedelsiant, ne véliau kaip per
2 (dvi) darbo dienas, pateikti Projekto valdytojui ir (ar) Uzsakovui rastiS8kg ataskaitg apie pagal Sig
Sutartj suteiktas Paslaugas;

7.1.26. Projekto valdytoju ir (ar) UZsakovui pareikalavus, ekonomiskai pagrjsti Projektiniy
pasitlumy projektinius sprendinius ir pagrjsti jy pasirinkimo racionaluma;

7.1.27. parengti Projektinius pasitlymus taip, kad juose buty pakankamai ir pakankamo
detalumo junginiy (mazguy);

7.1.28. parengti Projektiniy pasidlymy dokumentacijg, brézinius, kuriuose buty visi reikalingi
planai, pjaviai;

7.1.29. parengtuose Projektiniuose pasiulymuose bei sgmatose numatyti visus darbus ir
iSlaidas, reikalingus uZztikrinti projektuojamo objekto funkcine paskirtj;

7.1.30. rastu informuoti Uzsakovg ir (ar) Projekto valdytojg, jei, Projektuotojo manymu,
Uzsakovo ir (ar) Projekto valdytojo teikiami nurodymai néra racionalis ar yra ekonomiskai
nenaudingi, prieStarauja galiojantiems teisés aktams ir (ar) gali turéti kitokiy neigiamy pasekmiy
Projektiniy pasitlymy jgyvendinimui;

7.1.31. dalyvauti visuose Uzsakovo ir (ar) Projekto valdytojo nurodytuose gamybiniuose,
koordinaciniuose ir kituose susirinkimuose bei pasitarimuose (jeigu jie rengiami), kuriuose yra
sprendziami ir aptariami su Projektiniy pasidlymy rengimu ir jgyvendinimu susije klausimai ir (ar)
uztikrinti, kad tokiuose pasitarimuose dalyvauty projekto ir jo daliy vadovai ar kiti paskirti asmenys;



7.1.32. uztikrinti, kad jeigu Projektuotojo kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla
nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Sutartj vykdys tik tokig teise turintys asmenys;

7.1.33. ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos pateikti
UZsakovui statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo sutarties kopija;

7.1.34. savo sgskaita atlyginti visus nuostolius Uzsakovui ir tretiesiems asmenims, kurie
atsirado dél netinkamo Sutarties vykdymo ar jos nevykdymo;

7.1.35. uztikrinti, kad Projektuotojo privalomo civilinés atsakomybés draudimo sutartis
nenutrikstamai galioty nuo projektavimo pradzios iki Projektuotojo jsipareigojimy jvykdymo
pabaigos ir statinio garantiniu laikotarpiu, nurodytu Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698
str. 1 dalyje. Jeigu, jvykus draudiminiam jvykiui, draudimo sumos neuztenka padengti visy
nuostoliy, Projektuotojas padengia nuostolius, virijancius civilinés atsakomybés draudimo iSmoky
dyd;j;

7.1.36. vykdyti kitas pareigas, nustatytas teisés aktuose ir privalomas Projektuotojui.

7.2. Projektuotojas turi teise:

7.2.1. teikti Uzsakovui ir (ar) Projekto valdytojui pasidlymus dél teikiamy Paslaugy, Uzsakovo
parengty dokumenty, principiniy sprendiniy pakeitimo ir (ar) patikslinimo tiek, kiek jie, Projektuotojo
nuomone, galéty pasitarnauti optimaliy ir naudingiausiy statinio statyboms salygy sudarymui.
Projektuotojas parengtus pakeitimus ir (ar) patikslinimus dél atitinkamy sprendiniy bei jy
pagrjstumo jrodymus privalo pateikti Uzsakovui ir (ar) Projekto valdytojui rastu. Uzsakovas ir (ar)
Projekto valdytojas, susipazines su Projektuotojo sillomu pakeitimu ir (ar) patikslinimu, informuoja
Projektuotojg apie savo sprendimg pritarti ar nepritarti jam;

7.2.2.i8 Uzsakovo gauti apmokéjimg uz kokybiSkai suteiktas Paslaugas Sioje Sutartyje
nustatytomis sglygomis ir tvarka;

7.2.3. vienasalidkai nutraukti Sutartj tuo atveju, jei UZzsakovas véluoja apmokeéti uz tinkamai
suteiktas Paslaugas ilgiau kaip 60 (SeSiasdeSimt) kalendoriniy dieny.

8. SALIY ATSAKOMYBE IR SUTARTIES NUTRAUKIMAS

8.1. Uzsakovas, véluojantis apmokeéti uz tinkamai suteiktas Paslaugas be pateisinamos
prieZasties, Projektuotojui rastiSkai pareikalavus, moka 0,05 (penkiy S$imtyjy) proc. dydZio
delspinigius uz kiekvieng uzdelstg sumokéti kalendoring dieng nuo uzdelstos sumokéti sumos,
EUR be PVM. Salys sutaria, kad $iuo atveju paliikanos netaikomos.

8.2. UZsakovas turi teise, rastu jspéjes Projektuotojg prieS 15 (penkiolika) kalendoriniy dieny,
viena&aliskai (be teismo) nutraukti Sutartj dél esminio Sutarties pazeidimo, jei:

8.2.1. Projektuotojas neuztikrina asmenuy, kuriy patirtimi ir kvalifikacija remdamasis laiméjo
Pirkimo konkursg, ar ne Zemesnés kvalifikacijos ir patirties kity asmeny, jeigu Projektuotojo
pasitlyme nurodyti asmenys negali vykdyti savo pareigy pagal Sutartj dél objektyviy priezasciu,
dalyvavimo Sutarties vykdymo metu;

8.2.2. Projektuotojas laiku nepradeda vykdyti Sutarties (t. y. véluoja vykdyti bet kurj savo
jsipareigojimg ar atitinkamg jy dalj pagal Sutartj) arba teikia Sutartyje numatytas Paslaugas taip
létai, kad Uzsakovui tampa akivaizdu, jog Projektuotojas nesugebeés suteikti Paslaugy laiku;

8.2.3. Paslaugy teikimo metu tampa akivaizdu, kad Paslaugos teikiamos ne pagal teisés akty
reikalavimus ir (ar) Projektuotojas laiku nepa$alino trikumy pagal UZsakovo ir (ar) Projekto
valdytojo zodziu ir (ar) rastu iSsakytus pasialymus ir pastebéjimus;

8.2.4. Projektuotojas nevykdo kity Sutartyje numatyty jsipareigojimy ir neatsizvelgia j
UZsakovo ir (ar) Projekto valdytojo pretenzijas dél tridkumy pasalinimo;

8.2.5. Projektuotojas  Sutarties jgyvendinimui pasitelkia asmenj, neturintj tinkamos
kvalifikacijos, arba neranda darbuotojo, turingio reikiamg kvalifikacija;

8.2.6. jei talkoma, nutraukiama ar baigiasi statinio projektuotojo civilinés atsakomybés
privalomojo draudimo sutartis ir Projektuotojas nepateikia naujos atitinkamos sutarties kopijos;

8.2.7. Sioje Sutartyje nustatytais atvejais Projektuotojas nepratesia Sutarties jvykdymo
uztikrinimo dokumento galiojimo.

8.3. Tuo atveju, jei Uzsakovas nutraukia Sutartj dél Projektuotojo kaltés, Uzsakovui atitenka
Sutarties salygy jvykdymo uztikrinimas, taip pat Projektuotojas atlygina patirtus Uzsakovo
nuostolius, kiek jy nepadengia Sutarties salygy jvykdymo  uztikrinimas,  per
30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny nuo rasytinio Uzsakovo pareikalavimo gavimo dienos.



8.4. Kiekvienu atveju Uzsakovui nustacius, kad Projektuotojas nejvykdé ar netinkamai jvykdé
savo jsipareigojimus pagal Sig Sutartj, Uzsakovas turi teise pasinaudoti Sutarties jvykdymo
uztikrinimu visa apimtimi ar jo dalimi.

8.5. UZsakovas turi teise vienaSaliSkai nutraukti Sutartj ar papildoma sutartj, kuria keiCiama
Sutartis, Viesujy pirkimy jstatymo 90 straipsnio 1 dalyje numatytais pagrindais. Sio nutraukimo
atveju laikomasi procediry, nurodyty minéto jstatymo 90 straipsnio 2 dalyje.

8.6. Projektuotojas turi teise, rastu jspéjes UZsakova prie$ 15 (penkiolika) kalendoriniy dieny,
vienasaliSkai (be teismo) nutraukti Sutartj, jei Uzsakovas véluoja apmokeéti uz tinkamai suteiktas
Paslaugas ilgiau kaip 60 (SeSiasdeSimt) kalendoriniy dieny.

8.7. Sutartis taip pat gali bati nutraukiama ir kitais Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse
nustatytais atvejais.

8.8. Sutartis gali bati nutraukiama abipusiu rastisku Saliy susitarimu.

8.9. Jeigu Projektuotojas suderintu su UZsakovu ir (ar) Projekto valdytoju laiku nepa$alina
trikumuy, jis atlygina UZsakovo iSlaidas, susijusias su trikumy Salinimu.

8.10. Salys susitaria, kad kilus teisminiam ginéui dél atsiskaitymo uz suteiktas Paslaugas,
Projektuotojas gali reikalauti priteisti ne didesnes kaip 5 (penkiy) proc. dydzio metines palikanas
nuo nesumokétos sumos.

8.11. Projektuotojas atlygina UzZsakovui ir tretiesiems asmenims atsiradusig zalg dél
netinkamo Sutarties vykdymo ar nevykdymo.

8.12. Projektuotojui nesilaikant Sutarties 7 skyriuje nustatyty reikalavimy (prisiimty
jsipareigojimy), iSskyrus Sutarties 7.1.4, ir 7.1.8 punktus, uz kiekvieng nustatytg tokiy reikalavimy
nesilaikymo atvejj Projektuotojas jsipareigoja Uzsakovui, jo reikalavimu, sumokéti 100,00 EUR
(vienas Simtas eury 00 ct) dydzio bauda.

8.13. Projektuotojas, nesuteikes Paslaugy per tarpinius Paslaugy teikimo terminus,
nustatytus Projektiniy pasitlymy parengimo uzduotyje, UZsakovo reikalavimu moka 1 000,00 EUR
(vienas tukstantis eury 00 ct) baudg uz kiekvieng nustatytg tarpinio termino nesilaikymo atvejj.

8.14. Projektuotojui netinkamai vykdant savo sutartinius jsipareigojimus UZsakovas,
neapribodamas kity, Sutartyje ir jstatymuose numatyty, savo teisiy gynimo priemoniy taikymo
galimybiy uz sutartiniy jsipareigojimy nevykdymag ar netinkamg vykdyma, turi teise taikyti vienasalj
iSskaitymg i$ visy pagal Sutartj Projektuotojui mokétiny sumy (pranedant apie tai Projektuotojui
rastu), o jei jy nepakakty, ir i5 Projektuotojo pateikty prievoliy jvykdymo uZtikrinimy, Sutartyje
nurodytoms netesyboms bei visiems savo patirtiems nuostoliams padengti. Si nuostata galioja
nepaisant Sutarties nutraukimo bei kity sankcijy taikymo.

8.15. Jei Projektuotojas per Sioje Sutartyje nustatytg terming nepateikia UZsakovui Sutarties
jvykdymo uztikrinimo atnaujinimo ar pratesimo, Uzsakovas sulaiko Sutarties 12.1 punkte nurodyto
dydzio sumg i$ Projektuotojui mokétiny sumy, kuri tampa Sutarties jvykdymo uztikrinimu — uzstatu.
Tokiu atveju Siai sulaikyty pinigy sumai (uzstatui) taikomos visos Sutarties 12 skyriaus salygos.

8.16. Projektuotojas visais atvejais atsako uz Paslaugy, numatyty Sioje Sutartyje, atlikimo
metu jo pasitelkty asmeny bei subtiekéjy padarytus nuostolius ar Zalg, nepriklausomai nuo to ar
tokie nuostoliai ar zala bity padaryta UzZsakovui, jo darbuotojams ar bet kokiems tretiesiems
asmenims ir jy turtui.

8.17. Jei Projektuotojas, teikdamas Paslaugas pagal Sutartj, nesilaiko galiojanciy teisés akty
reikalavimy ir dél to kompetentingos jgaliotos valstybinés institucijos pritaiko baudas ar kitas
sankcijas Uzsakovui, Projektuotojas jsipareigoja atlyginti Uzsakovui visus pastarojo dél to patirtus
tiesioginius ir netiesioginius nuostolius ar zalg bei papildomas iSlaidas.

8.18. Delspinigiy sumokéjimas neatleidZia Sutarties Saliy nuo pareigos vykdyti Sioje Sutartyje
prisiimtus jsipareigojimus.

9. GINCY SPRENDIMAS

9.1. Kiekvieng gin€a, nesutarimg ar reikalavimg, kylantj i$ Sios Sutarties ar susijusj su Sia
Sutartimi, jos sudarymu, galiojimu, vykdymu, paZeidimu ar nutraukimu, Salys spres derybomis.

9.2. Gin€o, nesutarimo ar reikalavimo nepavykus iSspresti derybomis, gin€as bus
sprendziamas teisme pagal Uzsakovo buveinés vieta.

10. PAKEITIMAI
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10.1. Sutarties salygy keitimas jos galiojimo laikotarpiu galimas neatliekant naujos pirkimo
procediros vadovaujantis VieSyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio nuostatomis bei aplinkybémis,
kurios Sutartyje nustatytos aiskiai, tiksliai ir nedviprasmiskai.

10.2. Visi Sutarties pakeitimai atliekami Sutarties Salims pasiradant susitarimg dél Sutarties
pakeitimo bei susitarime ar jo priede nurodant Sutarties pakeitimg lemiancias priezastis.

10.3. Uzsakovas turi teise atsisakyti visy ar dalies Paslaugy dél objektyviy priezasciy
(Paslaugoms neskiriamas planuotas finansavimas, Paslaugos tampa nereikalingos ar pirkimas
negali biti vykdomas pasikeitus su Uzsakovu susijusioms saglygoms ir esant kitomis aplinkybémis,
kuriy nebuvo galima numatyti iki Pirkimo pradzios.

11. SUBTIEKEJAI. SUBTIEKEJY IR SPECIALISTY KEITIMO TVARKA

11.1. Sutarciai vykdyti pasitelkiami Sie subtiekéjai: ,nera“. Projektuotojas jsipareigoja ne
véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, UZsakovui ir (ar) Projekto valdytojui pranesti tuo metu
Zinomy subtiekéjy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus.

11.2. Sutarties galiojimo metu subtiekéjy keitimas vietomis tarp Sutartyje numatyty
subtiekéjy, didesnés (mazesnés) Sutarties dalies (veiklos), negu buvo suderinta, perdavimas kitam
Sutartyje numatytam subtiekéjui, papildomy ar naujy (tuo atveju, kai teikiant pasitlymg subtiekéjai
nebuvo zinomi) subtiekéjy pasitelkimas arba Sutartyje numatyty subtiekéjy atsisakymas galimas tik
rastu apie tai informavus UZsakovg ir (ar) Projekto valdytoja.

11.3. Jei Sutartyje keiiami subtiekéjai, kuriy pajégumais kvalifikacijai pagrjsti rémesi
Projektuotojas, kartu su informacija apie naujus subtiekéjus turi bati pateikti naujo subtiekéjo
pasalinimo pagrindy nebuvimg (jeigu taikoma) ir atitiktji kvalifikaciniams reikalavimams
patvirtinantys dokumentai. Anks&iau mineti dokumentai pateikiami tai dienai, kai Projektuotojas
kreipiasi | Uzsakovg ir (ar) Projekto valdytojg su praSymu pakeisti subtiekéjus. Naujo subtiekéjo
kvalifikacija turi bati ne zemesné nei buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose.

11.4. Tais atvejais, kai kvalifikacijai pagrjsti Projektuotojas nesiremia subtiekéjy pajégumais,
UZsakovas ir (ar) Projekto valdytojas netikrina Siy subtiekéjy pasalinimo pagrindy (jeigu taikoma).

11.5. Pakeitus Sutartyje numatytus subtiekéjus vietomis, perdavus didesne (mazesne)
Sutarties dalj (veiklg), negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam subtiekéjui, ir (ar)
pasitelkus papildomus ar naujus subtiekéjus, subtiekéjai gali pradéti vykdyti Sutartj, tik Uzsakovui,
Projekto valdytojui ir Projektuotojui pasirasius papildomg susitarimg prie Sutarties. Siame
susitarime nurodoma pagrindiné informacija apie subtiekéjg ir Sutarties dalis (veikla), kuriai jis yra
pasitelkiamas. Sis susitarimas tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

11.6. Sutarties jgyvendinimo metu UzZsakovo ir (ar) Projekto valdytojo reikalavimu ir
Projektuotojo prasSymu gali bati keiCiami specialistai, Projektuotojo pasitelkti Sutarciai vykdyti:

11.6.1. Uzsakovas ir (ar) Projekto valdytojas turi teise Projektuotojo pareikalauti pakeisti
specialistg dél jo netinkamy veiksmy jgyvendinant Sutartj. Tokiu atveju Uzsakovas ir (ar) Projekto
valdytojas rastu informuoja Projektuotojg apie netinkamus specialisto veiksmus ir pareikalauja
pakeisti specialistg. Projektuotojas, gaves Uzsakovo ir (ar) Projekto valdytojo reikalavimg, per
5 (penkias) darbo dienas privalo pakeisti tokj specialistg j kitg specialistg, kuris atitinka vieSojo
pirkimo sglygose tos srities specialistui taikytus kvalifikacinius reikalavimus;

11.6.2. Projektuotojas turi teise praSyti Uzsakovo ir (ar) Projekto valdytojo pakeisti
Projektuotojo pasitelktg specialista | nezemesnés kvalifikacijos bei turimos patirties, jei to buvo
reikalaujama Pirkimo dokumentuose, tuo atveju, jei specialistas yra atleidZziamas, iSeina i$ darbo,
ar del kity priezasCiy daugiau kaip 10 (deSimt) darbo dieny negali vykdyti savo pareigy, susijusiy
su Sutarties jgyvendinimu. Projektuotojas savo praSymg dél specialisto pakeitimo Uzsakovui ir (ar)
Projekto valdytojui pateikia rastu, nurodydamas pakeitimo priezastis bei pridédamas dokumentus,
patvirtinanCius specialisto kvalifikacijos bei turimos patirties, jei to buvo reikalaujama Pirkimo
dokumentuose, atitikimg konkurso sglygose nurodytiems kvalifikaciniams reikalavimams.

12. SUTARTIES JVYKDYMO UZTIKRINIMAS IR DRAUDIMAS

12.1. Projektuotojas ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo
dienos privalo pateikti Uzsakovui Sutarties jvykdymo uZztikrinimg Projektiniy pasidlymy parengimo
paslaugy teikimo laikotarpiui — uZstatg arba banko garantijg arba pirmojo pareikalavimo laidavimo
draudimg ne maziau kaip 5 (penkiy) proc. dydzio nuo pradinés Sutarties vertés (EUR be PVM)
sumai Pirkimo sglygose nustatyta tvarka (Pirkimo salygy X skyriaus 99 punktas).
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12.2. Sutarties jvykdymo uZztikrinimas Projektiniy pasiilymy parengimo paslaugy teikimo
laikotarpiui turi galioti ne trumpiau kaip 5 (penki) ménesiai nuo Sutarties jsigaliojimo dienos. Tuo
atveju, kai Sutarties vykdymas yra pratesiamas ar sustabdomas, dél kity prieZzasciy pasibaigia
sutarties jvykdymo uZtikrinimas, taip pat turi bati atitinkamai pratestas ir Sutarties jvykdymo
uztikrinimo galiojimo terminas, uztikrinant Projektuotojo sutartiniy jsipareigojimy vykdyma Sutarties
galiojimo laikotarpiu.

12.3. Jei UZsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo uztikrinimu, Projektuotojas, siekdamas
toliau vykdyti Sutarties jsipareigojimus, privalo per 5 (penkias) darbo dienas pateikti Uzsakovui
naujg Sutarties jvykdymo uztikrinimg pagal Sutarties 12.1 punkto reikalavimus. Vélesni Sutarties ar
kity su ja susijusiy dokumenty pakeitimai ar papildymai neturés jtakos Projektuotojo jsipareigojimy
pagal Sutarties sglygy jvykdymo uZztikrinimg vykdytinumui ar apimdiai ir neatleis Projektuotojo nuo
visiSko jsipareigojimy pagal Sutarties jvykdymo uztikrinimg vykdymo.

12.4. Sutarties  jvykdymo  uztikrinimas grgzinamas ne anksCiau nei  praéjus
30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny po pilnai suteikty Paslaugy perdavimo — priémimo akto
pasiraSymo dienos, nuo rasytinio Projektuotojo praSymo gavimo dienos. Sutarties sglygy jvykdymo
pirmojo pareikalavimo laidavimo rastas grgzinamas LR CK 6.88 straipsnio 1 dalyje nustatytais
terminais ir tvarka.

12.5. Projektuotojas jsipareigoja ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties
jsigaliojimo dienos pateikti UZsakovui statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo
draudimo sutarties kopija.

12.6. Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo sutarties minimali
draudimo suma apdraudziant draudéjo civiline atsakomybe uz projektg (vienam draudziamajam
jvyKiui) turi bati ne mazesné kaip 43 400,00 EUR (keturiasdeSimt trys tukstanciai keturi Simtai eury
00 ct). Minimali privalomojo civilinés atsakomybés draudimo suma, kai draudZiama atsizvelgus |
statinio projektuotojo statiniy projektavimo darby mastg per metus, turi bGti ne mazesné kaip
289 600,00 EUR (du Simtai asStuoniasdesimt devyni tlikstangiai Sesi Simtai eury 00 ct).

12.7. Draudimo sutartyje turi bati numatyta, kad Projektuotojui nesumokéjus draudimo
jmokos dalies draudimo sutartyje nustatytu laiku, draudimo bendrové apie tai privalo pranesti
UZsakovui rastu, nurodydama, kad, per 30 (trisdeSimt) dieny nuo praneSimo iSsiuntimo draudéjui
nesumokéjus draudimo jmokos ar jos dalies, draudimo sutartis pasibaigs. Tuo atveju, jeigu
Projektuotojas yra sudares metine civilinés atsakomybés draudimo sutartj, jis jsipareigoja pateikti
draudimo jmokos dalies draudimo sutartyje nustatytu laiku sumokéjimg jrodancius dokumentus.

12.8. Kitos draudimo saglygos neturi priestarauti draudimo veiklos priezidros institucijos
tvirtinamomes statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo taisykléms.

13. INTELEKTINE NUOSAVYBE

13.1. Uzsakovas nuo pagal Sutartj sukurto Projektiniy pasitalymy perémimo i§ Projektuotojo
jgyja turtines teises j Projektinius pasitdlymus (visas jo sudétines dalis). Uzsakovas turi teise be
papildomo uzmokescio Projektuotojui ar Projektiniy pasitlymy autoriui naudoti Projektinius
pasitlymus Sioje Sutartyje nustatytos paskirties tolimesniems projektavimo etapams (techninio ir
darbo projekto parengimui) bei statinio statybos darbams. Projektuotojas privalo uztikrinti, kad
Uzsakovo turtinés autorinés teisés galioty neterminuota laika.

13.2. Uzsakovas, siekdamas atlikti Projektiniy pasitdlymy pakeitimus, turi teise pasitelkti
treciuosius asmenis. Sia sutartimi Projektuotojas ir Projektiniy pasidlymy autorius sutinka, kad
Projektiniy pasiulymy pakeitimai bty atliekami treCiyjy asmeny ir jsipareigoja nereiksti pretenzijy
deél Sio Sutarties punkto taikymo statybg leidzian€ius dokumentus iSduodanc€ioms institucijoms ar
kitiems suinteresuotiems asmenims. Salys sutaria, kad Projektiniy pasidlymy pakeitimai, atliekami
vadovaujantis Siuo Sutarties punktu, negali bati laikomi Projektuotojo ar Projektiniy pasidlymy
autoriaus teisés j karinio vientisumg pazeidimu.

13.3. Projektuotojas privalo uztikrinti, kad Projektiniy pasidlymy autorius susipazinty su Sio
Sutarties skyriaus reikalavimais ir jsipareigoty jy laikytis. Tuo atveju, jei dél Sig Sutart]
pazeidZianCiy Projektiniy pasidlymy autoriaus reikalavimy UZsakovas patiria nuostoliy,
Projektuotojas, Uzsakovo reikalavimu, privalo atlyginti Uzsakovo patirtus nuostolius.

13.4. Projektuotojas garantuoja nuostoliy ir (ar) zalos atlyginimg Uzsakovui (jskaitant
bylinéjimosi iSlaidas) dél bet kokiy reikalavimy, kylan€iy dél intelektinés nuosavybés teisiy
pazeidimo ar jtariamo jy pazeidimo (jskaitant gynybg jtariamo pazeidimo atveju), jeigu rengiant
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Projektg pazeidziamos treCiyjy asmeny intelektinés nuosavybés teisés, iSskyrus atvejus, jei toks
pazeidimas (jtariamas pazeidimas) atsirado dél Uzsakovo kaltés.

14. NENUGALIMA JEGA (FORCE MAJEURE)

14.1. Salis gali bati visiskai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybés dél ypatingy ir
nei§vengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies
jrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant praneé kitai Saliai apie
kliGtj bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui.

14.2. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybés,
j kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelgé, t. y. Lietuvoje, jos Gkyje pasitaikangios
aplinkybés, salygos, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy
reorganizavima, privatizavima, likvidavima, veiklos pobudzio pakeitimg, stabdyma (trukdymg), kitos
aplinkybés, kurios turéty bati laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra
tikétinos.

14.3. Sutartis baigiasi, kai jos jvykdyti nejmanoma arba vykdymas turi bati atidétas ilgiau nei
60 (Sesiasdesimt) kalendoriniy dieny dél nenugalimos jégos (force majeure), uz kurig Salis
neatsako.

15. ASMENS DUOMENUY TVARKYMAS

15.1. Kiekviena Salis privalo informuoti darbuotojus ir (ar) Subrangovy darbuotojus ar kitus
fizinius asmenys, pasitelktus Sutargiai vykdyti (toliau — Duomeny subjektai) apie kitos Salies
atliekamg jy asmens duomeny tvarkymg vadovaujantis 2016 m. balandzio 27 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dél fiziniy asmeny apsaugos tvarkant asmens
duomenis ir dél laisvo tokiy duomeny judéjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB
(Bendrasis duomeny apsaugos reglamentas, toliau — Reglamentas) nuostatomis bei Sutarties 3
priedu.

15.2. Salis nevykdanti ar netinkamai vykdanti Sutarties 15.1 punkte numatyty jsipareigojimy
privalo atlyginti kitai Saliai dél to patirtus nuostolius jskaitant, bet neapsiribojant valstybés institucijy
paskirtas baudas ir (ar) kitas pinigines sankcijas.

16. KITOS SUTARTIES SALYGOS

16.1. Sutartis jsigalioja po to, kai jg pasiraso visy Saliy jgalioti atstovai ir Projektuotojas
pateikia UZzsakovui reikalaujamg Sutarties jvykdymo uztikrinimg, ir galioja iki visy Sutartyje
numatyty Paslaugy suteikimo ir atsiskaitymo uZz jas, bei kity sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo arba
Sutarties nutraukimo dienos. Jei per nustatytg terming Sutarties jvykdymo uZtikrinimas
nepateikiamas, Sutartis, nepaisant to, kad yra pasiradyta abiejy Saliy, laikoma nesudaryta ir
nejsigalioja, o pagal Viesujy pirkimy jstatyma tai yra laikoma atsisakymu sudaryti Sutart;.

16.2. Vykdydamos $ig Sutartj, Salys vadovaujasi jstatymais, norminiais teisés aktais ir ios
Sutarties sglygomis. Sutardiai, i§ jos kylantiems Saliy santykiams bei jy aigkinimui taikoma
Lietuvos Respublikos teise.

16.3. UZsakovo vadovo sprendimu paskirtas asmuo, atsakingas uz Sutarties vykdyma:
Vilniaus miesto savivaldybés administracijos Sporto ir sveikatingumo skyriaus vyriausiasis
specialistas Saulenis Pocitnas.

16.4. Uzsakovo vadovo sprendimu paskirtas asmuo, atsakingas Sutarties ir jos pakeitimy
paskelbimg: Vilniaus miesto savivaldybés administracijos VieSyjy pirkimy skyriaus Pirkimy
procediry poskyrio Prekiy ir paslaugy pirkimo specialistas Arnoldas Mozolis.

16.5. Tuo atveju, jeigu Sutarties 16.3 ir 16.4 punktuose nurodytas (-i) asmuo (-ys)
pasikeisty, UZsakovas pateikia Projektuotojui radytinj pranesimg apie tai. Sis prane$imas bus
laikomas neatskiriama Sutarties dalimi (priedas), neatliekant papildomy Sutarties keitimo ar
papildymo procedary.

16.6. Projektuotojas negali perleisti tretiesiems asmenims visy ar dalies savo teisiy, susijusiy
su Sutartimi, jskaitant reikalavimo teise | Uzsakovo mokétinas sumas (iSskyrus tiesioginio
atsiskaitymo su subtiekéjais galimybe, kaip nustatyta Sioje Sutartyje (jeigu Sia galimybe
naudojamasi)), be iSankstinio Uzsakovo rasytinio sutikimo. Be UZzsakovo iSankstinio raSytinio
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sutikimo sudaryti sandoriai dél teisiy ar pareigy pagal Sig Sutartj perleidimo laikytini niekiniais ir
negaliojanciais nuo jy sudarymo momento.

16.7. Sutarties Salims yra Zinoma, kad & Sutartis yra viea, iSskyrus joje esandig
konfidencialig informacijg. Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija, kurios
atskleidimas priestarauty teisés aktams.

16.8. Pagrindinis Sutarties tekstas suraSytas lietuviy kalba 3 (trimis) egzemplioriais, kuriy
kiekvienas pasirasytas Saliy atstovy ir turi vienodg juridine galig.

16.9. Bet kokie praneSimai, informacija, dokumentacija ar korespondencija dél Sutarties ar
jos vykdymo turi biti jforminta rastu lietuviy kalba ir iSsiysta registruotu pastu per kurjerj, faksu ar
elektroniniu pastu. Jeigu informacija perduodama faksu ar elektroniniu pastu, ji laikoma tinkamai
perduota tik tuo atveju, jeigu Salis, kuriai skirta tokia informacija, faksu arba elektroniniu pastu
patvirtina jos gavimo fakta.

16.10. Visa pagal Sig Sutartj Uzsakovo Projektuotojui pateikta dokumentacija (bréZiniai,
planai, nuotraukos, techninés sglygos ir kt.) yra laikoma UZsakovo nuosavybe. Pasibaigus Siai
Sutaréiai ar jg Salims (bet kuriai i§ Saliy) nutraukus, taip pat Uzsakovui pareikalavus,
Projektuotojas privalo nedelsiant, bet ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties
pasibaigimo ar UZsakovo atitinkamo reikalavimo gavimo, grazinti UZsakovui visus pastarojo
Projektuotojui perduotus dokumentus ir (ar) daiktus.

16.11. Pasikeitus Salies buveinés adresui, banko sgskaitos numeriui ar kitiems
rekvizitams, Salis privalo apie tai pranesti kitai Saliai nedelsiant, bet ne véliau, kaip per 3 (tris)
darbo dienas. Nejvykdzius $iy reikalavimy Salis neturi teisés reiksti pretenzijy ar atsikirtimy, kad
kitos Salies veiksmai, atlikti vadovaujantis paskutine turima informacija, neatitinka Sutarties salygy,
arba kad ji negavo pranedimuy, siysty pagal paskutinius turimus rekvizitus.

16.12. Sutarties priedai:

16.12.1. Sutarties 1 priedas — Techniné specifikacija (Projektiniy pasidlymy parengimo

uzduotis ir jos priedai).

16.12.2. Sutarties 2 priedas — Atlikty paslaugy ir iSlaidy apmokéjimo pazymos (F-3) forma.

16.12.3. Sutarties 3 priedas — Asmens duomeny tvarkymas.

17. SUTARTIES SALIY ADRESAI IR REKVIZITAI

Uzsakovas

Vilniaus miesto savivaldybés
administracija
Kodas 188710061

Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius

Tel. (8 5) 211 2000

Faks. (8 5) 211 2222

El. p.: savivaldybe@Vvilnius.lt
A. s. LT884010042403992866

Luminor bank AB, kodas 40100

Vilniaus miesto savivaldybes
administracijos
direktorius Povilas Poderskis

A.V.

Projekto valdytojas

UAB ,,Vilniaus vystymo
kompanija“

Kodas 120750163

Algirdo g. 19, 03219 Vilnius
Tel. (8 5) 249 6638

El. p. info@vilniausvystymas.|t
A. s. LT267044060000304695
AB SEB bankas, kodas 70440

Direktoré
Rasa Ceponyté

AV.

Projektuotojas

UAB ,,Projekty rengimo
centras“

Kodas 300612420
Zemaités g. 21,
LT-03118 Vilnius

Tel. (85) 2314672

El. p. info@prec.It

A.s.LT13 7300 0100 9707
0341, kodas 73000

Direktorius
Mindaugas Cepulis

A.V.


mailto:savivaldybe@vilnius.lt
mailto:info@vilniausvystymas.lt

TVIRTINAMA:
VlIn'_ -fiest

1rektonau pa

savwaldybes administracijos
uoto;as Adomas Buzinskas

SPORTO PASKIRTIES PASTATO (7.14) EIRMI"JNU G. 1P, VILNIUJE, STATYBOS
PROJEKTO

PROJEKTINIUY PASIULYMU PARENGIMO UZDUOTIS

Pav.Nr.2 situacijos nuotrauka



(TECHNINE SPECIFIKACIJA)

Eil. | Pavadinimas
Nr. | Reikalavimai

1. Bendra informacija apie pirkimo objekta

1. | Projekto pavadinimas
(Projektuotojas Projekto pavadinimg suformuojama pagal STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas,
projekto ekspertize* 6.8. punktq. Pavadinimas gali bati tikslinamas projektavimo metu, Projektuotojui
suderinus pavadinimg su Vilniaus miesto savivaldybés administracijos Vyriausiojo miesto architekto
skyriumi)
Sporto paskirties pastato (7.14) Zirmuny g. 1P, Vilniuje, statybos projektas

2. | Statytojas (UZsakovas)
(Gali buti tikslinamas projekto rengimo metu pagal pateiktus atnaujintus nuosavybeés ar Zemés sklypo
valdymo dokumentus)
Vilniaus miesto savivaldybeé, j.k. 188710061 , Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius (toliau —
Statytojas (UZsakovas))

3. | Projekto valdytojas
UAB ,,Vilniaus vystymo kompanija“, j. k. 120750163, Algirdo g. 19, LT-03218 Vilnius (toliau —
Projekto valdytojas)

4. | Statinio statybos riaisis
(Projektuotojas statinio statybos risj nustato pagal projektuojamy darby apimij vadovaujantis STR
1.01.08:2002 ,, Statinio statybos risys ‘. Statybos rusis gali buti tikslinama projektavimo metu)
Naujo statinio statyba

5. | Statinio kategorija
(Nustatoma vadovaujantis STR 1.01.03:2017 ,, Statiniy klasifikavimas *)
Ypatingas statinys

6. | Projekto rengimo etapas
(Vadovaujantis STR1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas, projekto ekspertizé* 13 priedo 3punktu.)
Projektiniai pasitilymai

7. | Statybos vieta
Zirmany g. 1P, LT- 09101, Vilnius
Vilniaus senamies¢io (nekilnojamosios kultiiros Vertybés unikalus kodas 16073, buves kodas
U1P) vizualinés apsaugos pozonis; Vilniaus senamies¢io apsaugos zonos dalies pavadinimas:
Zirmiinai - apsaugos zonos dalis, su dominuojandiais urbanistiniais naujadarais.

8. | Projektuotojas
Renkamas konkurso metu

9. | Sklypo paskirtis ir bendrieji (techniniai ir paskirties) rodikliai

Zemés sklypas Nr.1:

— Unikalus Nr.: 4400-4007-9701

— Kadastro Nr.: 0101/0033:72 Vilniaus m. k.v.
— Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: kita
— Naudojimo budas: visuomeninés paskirties teritorijos / komercinés paskirties objekty teritorijos
— Plotas: 0.7842 ha

— Uistatyta teritorija: 0.2397 ha

Zemés sklypas Nr.2:

— Unikalus Nr.: 4400-4325-9238

— Kadastro Nr.: 0101/0033:83 Vilniaus m. k.v.
— Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: kita
— Naudojimo budas: rekreacinés teritorijos.

— Plotas: 0.7251 ha
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— UtZstatyta teritorija: 0.0422 ha

I1. Perkamy projektavimo paslaugy apimtis, trukmé ir Statytojo (Uzsakovo) pateikiami
duomenys

10.

Projektavimo (jprastos) paslaugos

1. Sporto paskirties pastato (7.14) (Irklavimo bazés) Zirml‘mq g. 1P, Vilniuje, statybos
projekto projektiniy pasiilymy parengimo paslaugos:.
1.1. Projektiniai pasililymai turi bti rengiami naudojant licencijuotas programas.
1.2. Projektiniai pasitlymai turi biti rengiami taikant statinio informacinj modeliavimg (toliau —
BIM (angl. building information modeling), vadovaujantis Priedas Nr. 1 ,,Statytojo (Uzsakovo) ir
Projekto valdytojo reikalavimais informacijai statinio informacinio modelio (BIM) rengimui.”
1.3. Projektiniy pasilymy bréZiniai, planai, pjaviai, Ziniara§¢iai bei kita dokumentacija, reikalinga
projektiniams pasitilymams parengti, privalo biiti generuojama i§ BIM modelio bei neatsiejami nuo
jo. Jeigu BIM modelyje atlickami pakeitimai, turi biiti galimybé automatiskai pergeneruoti
bréZinius ir valdyti visg kita dokumentacija.
1.4. Projektiniy pasillymy parengimo rangovas (toliau — Projektuotojas) pagal Lietuvos
Respublikos jstatymy ir kity teisés akty reikalavimus projektavimo paslaugas privalo atlikti tokios
sudéties bei apimties, kad ji biity pakankama projekto paskiréiai jgyvendinti ir atitikty auks§ciausius
Siuo metu projektavimo darby rinkoje taikomus profesinius standartus.
1.5. Projektuotojas turi parengti projektiniy pasitilymy rengimo uZduotj ir ja suderinti su Vilniaus
miesto savivaldybeés administracijos Vyriausiojo miesto architekto skyriumi.
1.6. Projektuotojas turi parengti, suderinti su Statytoju (Uzsakovu) projektinius pasililymus ir
atlikti parengty projektiniy pasitlymy derinimg ir vie§inima teisés akty nustatyta tvarka. Statytojo
(Uzsakovo) funkeijos, apibréZtos STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé*
VIIL sk. “Visuomenés informavimas apie numatoma statiniy (jy daliy) projektavima ir visuomenés
dalyvavimas svarstant statiniy (jy daliy) projektinius pasifilymus* deleguojamos Projektuotojui.
1.7. Parengty ir teisés akty nustatyta tvarka suderinty projektiniy pasitlymy pagrindu
Projektuotojas gauna specialiuosius reikalavimus ir technines prisijungimo salygas.
1.8. PP paskirtis:
- i8reik$ti Statytojo (UZsakovo) sumanyto projektuoti statinio ar statinio dalies architektiros
ir kity pagrindiniy sprendiniy idéja;
- informuoti visuomeng apie visuomenei svarbaus statinio numatoma projektavima;
- specialiesiems reikalavimams nustatyti;
- naudoti kaip medZiaga projektuotojo parinkimo konkursui;
- nustatyti Zemés sklypo teritorijos naudojimo reglamento parametrus.
1.9. Rengiant PP vadovautis STR1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize® 13
priedu.
1.10. PP sudétis ir sprendiniy detalumas (aiSkinamasis rastas, grafiné dalis, projektiniy pasitlymy
vaizdin¢ informacija) Statytojo (UZsakovo) reikalavimu privalo atitikti STR 1.04.04.2017 »Statinio
projektavimas, projekto ekspertize* 13 priedo 8 punkto reikalavimus.
2. PP sudétis (iskaitant, bet neapsiribojant):
2.1.Ai8kinamasis rastas:
nurodoma statinio statybos vieta, sklypo rodikliai, Zemés sklypo teritorijos naudojimo
reglamento parametrai, statinio (pastato) techniniai ir paskirties rodikliai, statinio statybos
rusis, paaiSkinami ir pagrindZiami projektiniy pasiflymy sprendiniai, nurodomi laikanciyjy
konstrukcijy ir iSoriniy atitvary parinkimo motyvai ir kita. Aiskinamajame raste pateikiamas
statinyje numatomos veiklos apra§ymas, pateikiami orientaciniai energiniy istekliy (elektros
energijos, $ilumos, geriamojo vandens ir kity iStekliy) kiekiai ir apsirfipinimo 3altiniai, nuoteky
ir atlieky tvarkymo pasitlymai.
2.2.Grafiné dalis:
2.2.1. Zemes sklypo su gretima urbanistine aplinka planas, kuriame nurodomas statinio
i8destymas, susisiekimo komunikacijos, inZineriniai tinklai, automobiliy parkavimo vietos
(kai jos planuojamos jrengti Zemés sklype) ir kita;
2.2.2. pastato auk$ty plany schemos;
2.2.3. pastato charakteringy pjtviy schemos;
2.2.4. pastato (jo daliy) fasadai.
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2.3.Projektiniy pasitilymy vaizdiné informacija:

Statiniy su gretima urbanistine aplinka vizualizacijos.
maketas (mastelis derinamas PP rengimo metu)

2.4 Kita informacija:

2.4.1. Samatiniai skaiCiavimai. Irklavimo bazés pastatas su jranga bei sklypo sutvarkymo
sprendiniai, rangos darby su jranga sustambinti samatiniai skaifiavimai. Projektuotojas
parenges ir suderings PP su Statytoju (Uzsakovu) ir Projekto valdytoju, pateikia
sustambintus rangos darby su jranga samatinius skaidiavimus (pasiraSytus atestuoto
skai¢iuojamosios kainos PDV).

3. Projektinius pasitlymus gali rengti projektuotojas, turintis atitinkama kvalifikacijg; rengiant

projektinius pasiiilymus dalyvauja statinio architektas (-ai).

4. Projektuotojas turi visy jo parengty projektiniy pasililymy autorines teises. Statytojas

(UZsakovas) be projektuotojo sutikimo projektinius pasitlymus gali naudoti tik tam tikslui,
kuriam skirti projektiniai pasifilymai.

11.

Kitos (papildomos) paslaugos, susijusios su projektavimo paslaugomis

Kitos Projektuotojui deleguojamos, Projektuotojo uzsakomos, suderinamos, apmokamos ir

atliekamos paslaugos:

1. Geodeziniai topografiniai tyrimai, reikalingi projektiniams sprendiniams jgyvendinti.
Projektuotojas uZsako ir apmoka topografing nuotraukg; projektavimo eigoje, esant butinybei,
ja papildo. Topografinéje nuotraukoje buitina nurodyti tasky visas tris koordinates (x, y, z).

2. Projektuotojas iSanalizuoja ir jvertina galiojandius teritorijy planavimo dokumentus, esamo
sklypo situacija, esamus statinius ir lauko inZinerinius tinklus, jeigu reikalinga, atlieka visus
biitinus tyrimus.

3. PPrengéjas, atsizvelgdamas j statybos vietg ir projektuojamy darby apimtj, turi jvertinti
kvalifikacinius reikalavimus, reikalingus techninio projekto rengimui.

4. Kity reikalingy sutikimy, suderinimy ar pritarimy gavimas, jskaitant reikalingy dokumenty
parengimg ir jy suderinimg su Vilniaus miesto savivaldybés administracijos Vyriausiojo miesto
architekto skyriumi ir Kultiiros paveldo apsaugos poskyriu.

5. Visy kity darby, susijusiy su derinimo metu derinimo institucijy ar jstatyminiuose ir
normatyviniunose dokumentuose nustatytais reikalavimais atlikimas (jeigu tai priklauso
Projektuotojui atlikti pagal galiojan¢ius jstatyminius ir normatyvinius dokumentus ar pagal
galiojancius jstatyminius ir normatyvinius dokumentus Statytojas (UZsakovas) gali juos pavesti
atlikti Projektuotojui).

6. PP rengimo eigoje jgyvendinamy Projekto sprendiniy pateikimas ir aptarimas su Statytoju
(Uzsakovu) ne reciau kaip kas 10 darbo dieny, visg sutarties jgyvendinimo laikotarpj. PP
sprendiniai turi biiti ekonomiSkai pagrjsti ir racionaliis, Statytojui (UZsakovui) pareikalavus,
Projektuotojas turés raStu pateikti projektiniy sprendiniy parinkimo motyvus ir jy ekonominj
pagrindima, atliktg palyginus skirtingy sprendiniy galimus eksploatavimo kastus, tvary istekliy
naudojimg ir kt. Turi buti jvertintas ir variantinis projektiniy sprendiniy pateikimas Statytojui
(UZsakovui) (iki 3 (triju) kokybisky, lygiaver¢iy varianty).

7. Projektuotojas privalo, patikslinti/pakoreguoti projektinius pasitlymus esant Statytojo
(Uzsakovo) ir (ar) Projekto valdytojo pastaboms/pasitilymams.

8. Visos kitos paslaugos, tyrimai ir vertinimai, kurie gali bati pagrjstai laikomi biitinais statinio,
inZineriniy sistemy, inZineriniy tinkly projektiniy sprendiniy PP parengimui nepriklausomai
nuo to ar jie apibidinami Siame dokumente, ar ne. Pastatas turi biiti suprojektuotas laikantis
universalaus dizaino principy, lengvai prieinamas ir komfortabilus visoms socialinéms
grupéms, nei§skiriant nejgaliyjy ir pan.

9. Visi kiti darbai, tyrimai ir vertinimai, kurie gali blti pagrjstai laikomi biitinais statinio,
inZineriniy sistemy, inZineriniy tinkly projektiniy sprendiniy PP parengimui nepriklausomai
nuo to ar jie apibudinami §iame dokumente, ar ne.

10. Projektuotojas turi nurodyti PP Autoriy (autorius / bendraautorius) ir autoriy teisiy
pasiskirstyma, i8reik3ta procentais.

11. Techninio projekto (pagal Projektuotojo parengtus projektinius pasilymus) rangovas bus
atrinktas konkurso biidu. Projektuotojas nepriestaraus, kad techninj projekta parengty kitas
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projektuotojas ir apie tai patvirtins Statytojui (UZsakovui) ir Projekto valdytojui radtu. Sie
kaStai turi bati jtraukti j sutarties pasiiilyma.

12. | Projektavimo paslaugy trukmé dienomis (ménesiais)

Projektavimo darby pradzia — Sporto paskirties pastato (7.14) (irklavimo bazés) Zirmiiny g. 1P,

Vilniuje, statybos projekto projektiniy pasitilymy parengimo paslaugy sutarties pasira§ymo diena.

1. Detalus PP parengimo darby grafikas pateikiamas derinti su Statytoju (UZsakovu) ne véliau
kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasiraymo datos. Kartu su projektavimo darby
grafiku Projektuotojas pateikia visy su PP dirban&iy projektuotojy saraa, jy kontaktine
informacija ir atsakomybiy apra§yma.

2. Atlickama objekto apZilira, jvertinami galiojantys teritorijy planavimo dokumenty
reikalavimai, Statytojo (UZsakovo) perZifirai parengiami ir pateikiami pastato patalpy
funkcinio iSdéstymo, architektiiros, inZineriniy tinkly ir sklypo sutvarkymo projektiniai
sprendiniai, trimatés vizualizacijos per 40 (keturiasdeSimt) darbo dieny nuo sutarties
pasira§ymo dienos.

3. Parengiami PP, projektiniy pasitilymy rengimo uZduotis, uZduotis suderinama su savivaldybés
administracijos direktoriaus jgaliotu valstybés tarnautoju, atliekamos projektiniy pasidlymy
vieSinimo procediiros STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé* 8
skyriuje nustatyta tvarka, projektiniai pasiiilymai suderinami, gaunami specialieji reikalavimai
per 80 (aStuoniasdeSimt) darbo dieny nuo Sutarties pasira§ymo dienos.

4. Parengiama galutiné PP byla per 90 (devyniasdeSimt) darbo dieny nuo Sutarties pasiraiymo
dienos.

13. | Paslaugy teikéjui pateikiamos dokumenty, reikalingy Projektui parengti, kopijos.

1. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomeny banko isragai.

2. Nekilnojamojo turto inventorinés bylos

3. Zemés sklypo planas Nr.1

4. Zemés sklypo planas Nr.2

5. ,,Apie 1.5 ha teritorijos prie Zirmiiny g. 1P Zirmiiny sen., Vilniaus miesto sav., detalusis
planas®. Dokumento registravimo Nr. T00074762

6. 2016m. spalio 4 d Valstybinés Zemeés nuomos sutartis Nr. 45SZN-366-(14.49.57)

7. 2016m. vasario 23 d Valstybinés Zemés nuomos sutartis Nr. 49SZN-45-(14.49.57)

8. Teritorijos ir joje esan¢iy statiniy fotofiksacija

III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms

14. | Projekto rengimo dokumentams taikomi teisés aktai, normatyviniai statybos techniniai
dokumentai bei normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai.

PP rengiami vadovaujantis:

1. Statybos jstatymu ir kitais jstatymais, reglamentuojandiais statinio saugos ir paskirties
reikalavimus; teisés aktais, reglamentuojanciais esminius statiniy reikalavimus ir statinio
techninius parametrus pagal statiniy ar statybos produkty charakteristiky lygius ir klases; kitais
teisés aktais; teritorijy planavimo, normatyviniais statybos techniniais dokumentais ir
normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais.

2. PP turi buti rengiami naudojant licencijuotg projektavimo programing jranga.

3. PP naudojamy teises akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir kt. dokumenty
aktualumas pagal statybos jstatymo 24 straipsnio 24 punkts.

4. Rengiant PP vadovautis Sia PP rengimo uZduotimi, Statybos jstatymo 24 straipsnio 3 dalyje
iSvardintais privalomaisiais statinio projekto rengimo dokumentais.

5. Rengiant PP pasikeitus teisés aktams, turi biti laikomasi aktualiy teisés akty redakciju.

15. | Esminiai projektavimo reikalavimai bei kiti rodikliai ir charakteristikos statiniui pagal

sprendiniy dalis.

Architektara, tiriniai ir funkciniai sprendiniai
Projektuojamas sporto paskirties (Irklavimo bazés) pastatas — (toliau — Irklavimo baze).
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Pagal DP reglamentus — leistinas Zemés sklypo uZstatymo plotas -3921 kv.m., aukstis 7.5 m nuo
Zemés pavirSiaus (nuo numatytos projektinés 0,00 altitudes). Rekomenduojama irklavimo baze
projektuoti viename sporto paskirties pastate. Planuojama, kad Irklavimo bazéje galéty sportuoti
apie 120 sportininky (irkluotojai, krep8ininkai ir kt.).

Pastatas turi darniai integruotis | aplinkg, buti funkcionalus, taupantis energijg (A++ energinio
efektyvumo klasés), ilgaamzis bei atspindéti SiuolaikiSkas ir inovatyvias irklavimo baziy
architektiros ir statybos tendencijas. Projekto sprendiniai turi tenkinti universalaus dizaino
principus.

Pastato laikanciyjy konstrukeijy iSdéstymas turi biiti toks, kad netrukdyty patogiam ir efektyviam
patalpy funkcionavimui bei Zmoniy veiklai. Pastato fasadams numatyti $ivolaikiskus ir paZangius
sprendinius, uZtikrinanius patrauklig ir estetiSka, susikloséiusioje aplinkoje nedisonuojanéia
i8vaizdg. Fasady sistemos, statybos produktai ir medZiagos turi bati tinkamai sertifikuotos. Privalu
suprojektuoti pastato iSorés instaliacijg. Pastate turi boiti suprojektuotos visos jo kokybiSkam
funkcionavimui reikalingos inZinerinés sistemos (turi biiti suprojektuotos $iuolaikinés modernios
mechaninés védinimo, oro kondicionavimo ir $ildymo sistemos (gali bati ir atskiroms pastato
dalims, priklausomai nuo patalpy paskirties), jskaitant atsinaujinancius energijos 3altinius. Visi
projektiniai sprendiniai turi atitikti galiojanéius teisés akty bei standarty reikalavimus. Vidaus
apdailg projektuoti atsiZvelgiant j patalpy tiksling naudojimo paskirtj bei funkeija ir uZtikrinant
teisés akty reikalavimus.

Ivaziavimas | automobiliy stovejimo aikStelg ir/ar teritorija turi blti suprojektuotas jvertinant
esamg gatviy tinkla ir uZtikrinti lankytojams (jskaitant Zmones su negalia) patogy patekimg j
Irklavimo bazés patalpas. Reikiamas automobiliy stovéjimo viety skailius, atsiZvelgiant j
norminius teisés aktus ir galiojan€ius teritorijy planavimo dokumentus, planuojamas sklypo
antZzemingje dalyje.

Turi buti atsizvelgiama | susiklosciusig sklypo ir jo aplinkos (uz sklypo riby) infrastruktiirg; ten,
kur galima, iSlaikomi esami ry$iai arba suformuoti ir susiejami nauji.

1. Preliminarus Irklavimo bazés patalpy paskirstymas ir plotai

Eil. Nr. Patalpos/patalpy grupés Preliminarus
naudingas
plotas

L Elingas su sandéliavimo ir dirbtuviy patalpa. Apie 550 kv.m.
Lk Elingas. Patalpa skirta akademinio irklavimo valtims saugoti. | Apie 420 kv.m.

Trijy bloky elingo patalpoje numatoma laikyti valtis, baidares,
kanojas. Minimalus patalpos gylis — 22m, plotis apie 18 m.
Patalpoje turi buti numatytos vietos (stelazai) jrangos (valéiy,
irkly, menciy) laikymui. [vertinti, kad patalpoje bus
sandélivojami drégni vandens sporto jrenginiai, todeél turi bati
uztikrinamas pakankamas patalpos védinimas. Patalpoje turi
buti uZtikrinta ne maZesné kaip 8°C temperatiira. Jvertinti
sandéliuojamy jrenginiy deguma.

1.2 Sandéliavimo ir dirbtuviy patalpa. Remonto dirbtuvés valtims | Apie 130 kv.m.
remontuoti. Turi bati uZztikrinama galimybe | dirbtuves jnesti
ilgiausig sporting valtj (apie 20 m.). Sandéliavimo zona/patalpa
skirta kateriy varikliy (5 vnt.) saugojimui Ziemos sezono metu.

2z Universali sporto aik3telé (24x46) pritaikoma jvairioms sporto | Apie 1100
Sakoms: krepSiniui, tinkliniui, rankiniui, salés futbolui ir kt.
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Ivertinti galimybe aik3tel¢ suprojektuoti vir§ elingo su
sandeliavimo ir dirbtuviy patalpa.

3y Irklavimo baseino salé. Irklavimo baseino saléje numatomas | Apie 200 kv.m.
irklavimo treniruociy technologinis jrenginys (baseinas) bei 4
irklavimo treniruokliai. Baseine uZtikrinti ,.tekanéio vandens®
sistema. Baseino ir treniruokliy salés turéty biti
susisiekiancios.
Sales: Apie 770 kv.m.
4.1. Koncepty (irklavimo treniruokliy) salé. Numatyti: 20 viety | Apie 300 kv.m.
irklavimo  treniruokliams, 5 vietas baidariy ir kanojy
treniruokliams, 6 vietas dviradiy treniruokliams. Baseino ir
treniruokliy salés turéty biti susisiekiangios.
4.2, Treniruokliy salé. Numatyti 20 viety jégos ir kardio | Apie 300 kv.m.
treniruokliams. Baseino ir treniruokliy salés turéty biti
susisiekiancios.
4.3. Gimnastikos salé. Saléje numatyti TRX dirZy sistemg (20 vnt). | Apie 170 kv.m.
5. Pirties patalpos Apie 80 kv.m.
5.1. Persirengimo patalpos su dufais ir san. mazgais;
3.2, Prie3pirtis;
5.3 Dusai;
5.4. Pirtis. Pirties patalpg pritaikyti 10-15 asmeny.
5.3. Baseiné¢lis Saltam vandeniui.
6. Konferencijy salé. Sal¢je numatyti, multimedijos projektoriy. | Apie 70 kv.m.
. Kitos patalpos:
7.1. Administracinés patalpos. Suprojektuoti dvi administracines | Apie 40 kv.m.
patalpas.
7.2, Metodinés patalpos. Suprojektuoti 4 metodines patalpas. Apie 80 kv.m.
7.3. Budin¢io administratoriaus patalpa/vieta. Apie 5 kv.m.
7.4. Maitinimo/poilsio zona/patalpa (50 kv.m.) su virtuvéle (apie 15 | Apie 65 kv.m.
kv.m.)
T3 Sanitariniai mazgai. Sanitariniy mazgy kiekius vyrams,
moterims ir nejgaliesiems jvertinti pagal galimg lankytojy ir/ar
darbuotojy kiekj, bet nemazesnj nei reikalauja higienos normos
arba statybos techniniai reglamentai.
7.6. Persirengimo kambariai su duSais ir tualetais. Persirengimo
kambariai planuojami 2-4 atskirai vyrams ir 2-4 moterims.
Dusy, tualety, pisuary kiekius jvertinti pagal galima lankytojy
kiekj, bet nemaZesnj nei reikalauja higienos normos arba
statybos techniniai reglamentai.
S MasaZo patalpos. 2 patalpos vyrams ir moterims atskirai. Apie 30 kv.m.
7.8. 2 treneriy poilsio kambariai su duSais ir tualetais — po ~ 20 kv.m | Apie 40 kv.m.
7.9. Inventoriaus patalpa. Apie 20 kv.m.
7.10. Skalbyklos ir dZiovyklos patalpa. Apie 6 kv.m.
Tl 1. Pagalbinés patalpos. pagalbinés ir techninés patalpos skirtos

treniruo¢iy baseino jrangai, inZineriniy tinkly jvadams; kitos
patalpos bitinos uZtikrinti tinkamam irklavimo bazés
funkcionavimui.

2. Sklypo sutvarkymo uzdaviniai:

i

Suprojektuoti (apie 1303 kv.m.) elingy baseina su kanalu j Neries upe. Esama
kudrg ivalyti, jei reikia pagilinti ir sujungti kanalu su Neries upe.
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2. Irengti elingy baseino krantine.

& Kanalo j elingo baseing uzdarymui jrengti uzdor;.

4. Teritorijoje prie upés, jrengti bendro naudojimo kranting ir/ar vie$a rekreacine
franga.

5. Numatyti galimybe prie upés krantinés $vartuoti valtis ir katerius trumpalaikiam
sustojimui ir keleiviy i$laipinimui.

6. UZtikrinti galimybe i§ elingo iki Neries upés krantinés i$nesti ilgas sportines
valtis poZemine per¢ja.

7 Numatyti laiking val¢iy sandéliavimg (apie 450 kv.m.) su stelaZais prie
krantinés. Numatyti kietg dangg.

8. Suprojektuoti jvaZiavimo kelius j irklavimo bazés teritorija i§ Zirmiiny gatvés.

9. Racionaliai suplanuoti transporto bei pésc¢iyjy judéjimo schemas.

10. Numatyti automobiliy stovéjimo vietas (viety skaiiy nustatyti vadovaujantis
galiojanciais teisés akty reikalavimais).

11. Suprojektuoti 2 pontonines prieplaukas akademinio irklavimo val&iy nuleidimui
(ne maZiau 20 m ilgio).

12. Suprojektuoti vieng pontoning prieplauka 5 kateriy laikymui.

13, Suprojektuoti pontoning prieplaukg apdovanojimams, laikiklius véliavoms.

14. Suprojektuoti finifo boksta.

135. Suprojektuoti triblinas zilirovams.

16. Starto jrenginys (aikstelé arba plaukiojantis plaustas).

17. Irklavimo trasos markiravimui numatoma jrengti pliidury sistema.

18. Suprojektuoti 3 valéiy stovus aiksteléje.

19. Prie prieplauky ir §vartavimosi pontony jrengti serviso kolonéles su Zarna
vandeniui ir purslams atspariomis elektros rozetémis.

20. Vertinant esama reljefs ir potvynio galimybe, jrengti grunto peraukstéjimo
barjerus.

21, Numatyti vietg atlieky ir ri§iuojamy Zaliavy konteineriams sklype.

3. Reikalavimai technologinei jrangai

Sporto jrenginiai

- Visi standartiniai sporto jrenginiai (baseino jranga, treniruokliai ir kt.) turi bati
sertifikuoti ir nesukeliantys pavojaus Zmogaus gyvybei;

- Visi sporto treniruokliai turi biti oficialiai gamyklos jvardijami kaip
»profesionaliis treniruokliai®;

- Visi svarmenys, skirti sportui, turi biiti metaliniai arba metaliniai gumuoti.

Irklavimo treniruo&iy baseinas

- Irklavimo baseinas turi turéti galimybe irkluoti poriniais irklais arba
pavieniais irklais,

jstatant kas antrg irklg jtvirtinimuose.

- Vanduo i§judinamas sportininky jéga — vandens siurbliai nenaudojami;
- Vandens lygis laikomas ties minimumu, kad biity kuo maZesnis
pasiprieSinimas;
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- Per vidurj montuojamos sédimos vietos sportininkams, §onuose — statoma po
baseing.

- Kiekviename baseine turi biiti jrengti vidiniai skydai nuo taSkymosi, kurie
uZtikrina

efektyvy vandens cirkuliavimg baseino viduje.

- Irkly laikikliai turi suktis aplink vertikalig a8j, kuri tvirtai pritvirtinta prie
atramy. Siuose

laikiklivose irklai turi lengvai jsidéti ir i$siimti atsukant sukutj. Irkluojant irklas
turi tvirtai laikytis Sivose laikiklivose, be galimybés isslysti, tadiau irklas turi
laisvai sukinétis pagal savo i$ilgine a$j.

- | komplektg turi jeiti special@is 8 pavieniai irklai ir 16 poriniy irkly, kurie
pritaikyti biitent

irklavimui baseine.

3 Valéiy stelazai

- Val¢iy stelaZai turi buti sertifikuoti ir nesukeliantys pavojaus Zmogaus
gyvybei,;

- Horizontalios konsolés valtims privalo keisti pozicija aukstyje, priklausomai
nuo valties konstrukcijos;

- Horizontalios konsolés privalo biiti aptraukti guma, tam kad nepaZeisty
valties korpuso;

- Konsolés ilgis ne maZiau 1000 mm;

- StelaZai gaminami i§ metalo, padengto dazais milteliniu bidu;

- StelaZai turi buti atspards drégmei.

- MaZoms valtims (vienvietéms, dvivietéms) gali biiti naudojami mobiliis —
stumdomi ant ratuky laikikliai.

4. Irkly laikikliai

- Laikikliai irklams turi biiti sertifikuoti ir nesukeliantys pavojaus Zmogaus
gyvybei;

- Konsolés ilgis ne maZiau 1200 mm;

- Laikikliai gaminami i§ metalo, padengto daZais milteliniu biidu;

- Laikikliai turi buti atspariis drégmei;

- Turi buti atsizvelgta j patogy irklo pakabinimo aukstj ir irklo storj;

- Akademinio irklavimo irkly porinio irklo ilgis 289 cm — 298 c¢m, pavienio
irklo ilgis 370-400 cm.

Nurodymai sprendiniy derinimui, jy pritarimui ir pan.

Pagrindiniai nurodymai sprendiniy derinimui, pritarimui ir kt.

1. Projektiniy pasitlymy rengimas pradedamas tik suderinus visus klausimus su Statytoju
(Uzsakovu).

2. Bet koks projektiniy sprendiniy keitimas, papildymas ar taisymas privalo biiti suderintas su
Statytoju (UZsakovu). ,

3. Projektuotojas, gaves Statytojo (UZsakovo) jgaliojimg, pateikia Savivaldybés administracijos
direktoriui praSymg informuoti visuomeng apie parengtus statiniy projektinius pasitlymus —
vadovaujantis STR1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé* VIII skyriaus 60
punktu, prie sklypo ribos jrengia stenda, atlieka kitas Statytojo (UZsakovo) pavestas funkcijas.

Reikalavimai PP rengimo dokumenty kalbai (-oms).

Projektiniai pasitilymai Lietuvos Respublikoje rengiami valstybine kalba.

Reikalavimai PP rengimo dokumenty jforminimui, sudéciai ir pan.

Reikalavimai Projektiniy pasililymy rengimo sprendiniams.
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Pagrindiniai normatyviniai dokumentai ir kitos sglygos, kuriomis vadovaujantis turés bati
atliekami darbai, turi biiti nurodyti parengtoje projektinéje dokumentacijoje.

PP komplektuojami ir jforminami LST 1516:2015 nustatyta tvarka.

Projektiniai pasitilymai turi biiti rengiami taikant statinio informacinj modeliavimg (toliau —
BIM (angl. building information modeling), vadovaujantis Priedas Nr. 1 ,,Statytojo (UZsakovo)
ir Projekto valdytojo reikalavimais informacijai statinio informacinio modelio (BIM)
rengimui.*

Projektiniy pasitilymy bréZiniai, planai, pjlviai, Ziniara§¢iai bei kita dokumentacija, reikalinga
projektiniams pasililymams parengti, privalo biiti generuojama i§ BIM modelio bei neatsiejami
nuo jo. Jeigu BIM modelyje atliekami pakeitimai, turi biiti galimybé automati$kai pergeneruoti
bréZinius ir valdyti visg kitg dokumentacija.

Statytojui (UZsakovui) ir Projekto valdytojui turi biti perduotos parengtos darbinés faily
versijos su neapribota galimybe juos redaguoti: skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalis (*.dbf
ir *.xls, arba kt. analogiSkais formatais), PP sudedamuyjy daliy projektiniy sprendiniy bréZiniai
— vektorine grafika (*.dwg, *.xls, arba kt. analogiSkais formatais), tekstinés dalys (*.pdf ir
*.docx arba kt. analogiSkais formatais), skaitmeninis statinio informacinis modelis IFC su visa
geometrija, atributine ir prisegama informacija (ne Zemesne kaip IFC 2x3 versijos formatu) ir
gimtuoju programinés jrangos formatu (*.dgn, *.ryt, *.pln ir kt.), informacinio modelio
negrafiné dalis (*.dbf ar * xlsx formatu), tekstine dalis (*.pdf ir *.docx arba kt. analogiskais
formatais).

Turi buti parengta 1 (viena) spausdinta PP byla ir elektroniné PP *.pdf bei *adoc versija
kompaktinio disko (CD/DVD) formate ir perduota Statytojui (UZsakovui).

Statytojui (UZsakovui) turi biti perduotas kompaktinis diskas (CD), kuriame biity pateikti
dokumentai: Projektuotojo civilinés atsakomybés draudimas, Projekto vadovo paskyrimo
dokumentai. Sie dokumentai turi biiti pateikti *adoc ir *pdf formatais.

Priimant i§ Projektuotojo galutinj projekta (patvirtintg IS , Infostatyba‘), lydrastyje turi biiti
nurodyta, kad popieriniai egzemplioriai atitinka IS ,Infostatyba“ Projekto failus adoc. ir §i
informacija patvirtinta projekto vadovo parasu.

IV. Projektavimo techninés uzduoties (techninés specifikacijos) priedai

19.

(17

s a2

2

Nekilnojamojo turto registro centrinio duomeny banko i§radai;

Nekilnojamojo turto inventorinés bylos;

Zemés sklypo planas Nr.1;

Zemés sklypo planas Nr.2;

,,Apie 1.5 ha teritorijos prie Zirminy g. 1P Zirmiiny sen., Vilniaus miesto sav., detalusis
planas®. Dokumento registravimo Nr. T00074762;

2016m. spalio 4 d Valstybinés Zemés nuomos sutartis Nr. 45SZN-366-(14.49.57);

2016m. vasario 23 d Valstybinés Zemés nuomos sutartis Nr. 49S7ZN-45-(14.49.57);

Teritorijos ir joje esan¢iy statiniy fotofiksacija.

UAB ,,Vilniaus vystymo kompanija“
Projektavimo valdymo skyriaus Projekty vadovas
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ATLIKTU DARBU AKTAS Nr.
uz 20.. m. mén.
Rangovas:
Uzsakovas:
Sutarties Nr.:

Statybos pavadinimas:
Darby pavadinimas (Ziniarastis):

Priedas N

rangos su

Eil Sutartine kaina Atlikta nuo statybos pradzios Per a
) Islaidy pavadinimas
Nr. Mato | pionis | VPb | viso | Kieks | ™ | Viso | Kiekis
vit kaina kaina
1
2
3
4
I:‘
6
7
8
Q
10
11
I§ viso be PVYM]
PVM 214
IS viso su PVMI
Priémé: Perdavé:
Uzsakovas: Rangovas:
Pareigos, V. Pavardé, paraSas
20.. m. mén. d. 20.. m. men.
A. V.
Suderinta:

(pareigos, vardas, pavardé, kvalifikacijos atestato Nr., parasas)
20.. m. men. d.

Atlikty Statybos darby aktas pasiraSomas iSimtinai tik apmokéjimo tikslais ir tokio akto pasiraSymas nelaikomas galutiniu kokybés patik

Statybos darby perdavimu Uzsakovui



r.3 prie 2020 m.
d. statybos
tarties Nr.

taskaitini mén.

VI.lt' Viso
kaina
Pareigos. V.
d.
AV

rinimu ar atitinkamy



Sutarties 3 priedas
ASMENS DUOMENUY TVARKYMAS

1. Vadovaujantis 2016 m. balandzio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos
reglamento (ES) 2016/679 dél fiziniy asmeny apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dél
laisvo tokiy duomeny judéjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis
duomeny apsaugos reglamentas, toliau — Reglamentas) nuostatomis, Sutarties vykdymo
tikslais Salys, kaip duomeny valdytojai, gali tvarkyti viena kitos darbuotojy ir (ar) Subrangovy
darbuotojy ar kity fiziniy asmeny, pasitelkty SutarCiai vykdyti (toliau — Duomeny subjektai),
asmens duomenis, buatinus pagal vieSyjy pirkimy ir civilinius teisinius santykius
reglamentuojanciy teisés akty reikalavimus.

2. 1 punkte nurodytais pagrindais gali bdti tvarkomi Sie duomenys: i) vardas,
pavardé; ii) kontaktiniai duomenys (darbo telefono numeris, darbo elektroninis pastas,
darbovietés adresas); iii) uzimamos pareigos; iv) jgaliojimy (atstovavimo) duomenys,
jskaitant atstovy asmens kodus, adresus; v) su kvalifikacija susije duomenys; vi) Saliy vardu
ir interesais vykdomas susirasinéjimas, ar kiti duomenys, suformuojami Sutarties vykdymo
metu.

3. Salys asmens duomenis saugo 10 (deSimt) mety (pasibaigus Sutargiai).
Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami.

4, Sutarties pagrindu tvarkomi asmens duomenys gali bati teikiami: i) VieSujy
pirkimy tarnybai; ii) CVP informacinei sistemai; iii) teismams bei kitoms valstybés
institucijoms; iv) audito bendrovéms; v) advokatams; vi) antstoliams; vii) kitiems duomeny
gavéjams teisés akty nustatyta tvarka turintiems teise gauti asmens duomenis i§ Saliy.

5. Jei Sutarties Salys ketina pasinaudoti kity tolesniy duomeny tvarkytojy
paslaugomis, Salys perduos kitai Saliai informacijg apie tolesnj duomeny tvarkytojg. Tokiu
atveju, Salys privalo uztikrinti, kad tolesnis duomeny tvarkytojas vykdys bent tuos pagius
jsipareigojimus ir jgaliojimus, kuriuos $i Sutartis nustato. Taip pat Salys supranta, kad jos
pacios atsakys uz tolesniy duomeny tvarkytojy veiksmus ir neveikima.

6. Duomeny subjektai turi teise susipazinti su Sutarties pagrindu tvarkomais
savo asmens duomenimis, teise prasyti iStaisyti netikslius duomenis, istrinti neteisétai
tvarkomus duomenis arba apriboti jy tvarkymag, tuo atveju, kai duomenys tvarkomi esant
Salies teisétam interesui — teise nesutikti, kad duomenys baty tvarkomi, teise j duomeny
perkeliamuma, taip pat teise pateikti skundg Valstybinei duomeny apsaugos inspekcijai.
Siomis teisémis Duomeny subjektai gali pasinaudoti kreipdamiesi Sutartyje nurodytais Saliy
adresais arba el. pasto adresais (jeigu pateikiamas el. parasu pasiraSytas praSymas).

7. Uzsakovo duomeny apsaugos pareigino kontaktai: Konstitucijos pr. 3, LT-
09601 Vilnius, tel. Nr. 85 211 2664, el. p. duomenuapsauga@vilnius.lt
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