

**DIRBTINĖS VEJOS DANGOS SU UŽPILDU ĮRENGIMO RANGOS DARBŲ
PIRKIMO SUTARTIS NR. 20200717/001 / 55-9**

SPECIALIOJI DALIS

2020 m. liepos 17 d.
Naujoji Akmenė, Lietuva

Akmenės rajono sporto centras (toliau – Užsakovas), atstovaujamas direktoriaus Manto Mačiaus, veikiančio pagal įstaigos nuostatus ir

UAB „LB BALTIC“ (toliau – Rangovas), atstovaujama generalinio direktoriaus Dariaus Sabaičio, veikiančio pagal bendrovės įstatus,
toliau abi kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, Užsakovo supaprastintame viešajame pirkime atviro konkurso būdu „*Dirbtinės vejų dangos su užpildu įrengimas*“, pirkimo Nr. 493417 (toliau – Konkursas), nustačius laimėtoju Rangovą, sudarė šią darbų viešojo pirkimo sutartį (toliau – Sutartis):

I. SUTARTIES DALYKAS IR KAINA

1.1. Šalių tarpusavio santykiai yra reguliuojami Sutarties Specialiosios ir Bendrosios dalių nuostatomis. Jeigu yra prieštaravimas tarp Specialiosios ir Bendrosios dalių Sutarties nuostatų – taikoma Sutarties Specialioji dalis.

1.2. Šios Sutarties dalykas – Sutartyje nustatytais sąlygomis (terminais ir tvarka) Rangovas įsipareigoja atlikti *Naujosios Akmenės miesto stadiono, esančio adresu, V. Kudirkos g. 29A, Naujoji Akmenė, perkančiosios organizacijos turimos naujos supakuotos dirbtinės vejų dangos su užpildu įrengimo stadione rangos darbai* (toliau – Darbai).

1.3. Darbai detalizuojami Sutarties prieduose, kurie yra neatskiriamos Sutarties Specialiosios dalies dalys: Darbų kiekių žiniaraštyje – Sutarties priedas Nr. 1; Darbų projekte – Sutarties priedas Nr. 2; Darbų techninėje specifikacijoje – Sutarties priedas Nr. 3; Darbų sąmatoje – Sutarties priedas Nr. 4; Darbų grafike – Sutarties priede Nr. 5; Užsakovo pasiūlyme Konkurse – Sutarties priedas Nr. 6; ir Konkursų dokumentuose – Sutarties priedas Nr. 7.

1.4. **Bendra Sutarties (Darbų) kaina 197 043,66 €** (vienas šimtas devyniasdešimt septyni tūkstančiai keturiasdešimt trys eurai, 66 euro centai) su pridėtinės vertės mokesčiu (toliau – PVM), PVM (21 %) – 34 197,66 € (trisdešimt keturi tūkstančiai vienas šimtas devyniasdešimt septyni eurai, 66 euro centai).

1.5. Sutartyje taikoma fiksuotos kainos (be peržiūros) kainodara, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme (toliau – VPĮ) ir Viešųjų pirkimų tarnybos patvirtintoje Kainodaros taisyklių nustatymo metodikoje.

1.6. Sutarties (Darbų) kaina ir į kainiai Sutarties galiojimo metu nesikeičia, išskyrus atvejį, jeigu keisis PVM tarifas.

II. MOKĖJIMŲ TVARKA

2.1. Užsakovas, po Sutarties įsigaliojimo, per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų apmoka Rangovo pateiktą avansinę sąskaitą, kurios suma neturi būti didesnė nei 30 % (trisdešimt procentų) Sutarties vertės (Darbų kainos).

2.2. Po atliktų Darbų užbaigimo akto (ir paskutinio atliktų darbų akto) suderinimo Rangovas kartu pateikia Užsakovui ir PVM sąskaitą faktūrą už faktiškai atliktus Darbus. Užsakovui pareiga atsiskaityti pagal tokį aktą kyla nuo Darbų, nurodytų atliktų darbų akte, priėmimo dienos pagal Sutarties Bendrojoje ir Specialiojoje dalyse numatytus terminus bei sąlygas.

2.3. Rangovas, tik elektroninę ir tik elektroniniu būdu, teikia Užsakovui PVM sąskaitą faktūrą, atitinkančią Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis.

2.4. Užsakovo gauta Rangovo elektroninė PVM sąskaita faktūra apmokama per 30 (trisdešimt) kalendorinių, bankiniu pavedimu, į Rangovo sutartyje nurodytą banko atsiskaitomąją sąskaitą.

III. DARBŲ TERMINAI IR PRIĖMIMAS-PERDAVIMAS

3.1. Rangovas įsipareigoja atlikti ir priduoti Darbus Sutartyje nustatyta tvarka Užsakovui laikydamasis šių sąlygų:

3.1.1. Darbų pradžia – nuo Sutarties su Užsakovu pasirašymo dienos, per 7 (septynias) kalendorines dienas, Darbų pradžios terminas gali būti koreguojamas Rangovo iniciatyva, atsižvelgiant į Rangovo raštišką pranešimą Užsakovui dėl Darbų pradžios termino (jeigu meteorologinės sąlygos Rangovui neleistų laiku pradėti darbų, Rangovas turi teisę nukelti Darbų pradžios terminą).


3.1.2. **Darbų atlikimo terminas 3 (trys) mėnesiai**, su galimybe papildomai pratęsti dar 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, su sąlyga, jeigu Rangovas negalėjo laiku baigti Darbus dėl ne nuo jo priklaususių aplinkybių (pvz., klimatinės sąlygos arba aplinkybės susijusios su COVID-19 pandemija). Tinkamomis klimatinėmis sąlygomis yra laikoma, kai pastovi nakties temperatūra yra ne žemesnė kaip + 8 °C ne mažiau kaip 3 (tris) paras nakties metu iš eilės. Ši sąlyga numatyta, kad būtų tinkamos darbams panaudotų medžiagų džiūvimo sąlygos. Taip pat nelietingas darbo dienos metas. Minėtas pateisinančias aplinkybes Rangovas raštu pateikia Užsakovui.

3.2. Atliktų Darbų aktas už einamąjį mėnesį atliktus darbus išrašomas iki einamojo mėnesio 30 (trisdešimt) dienos pagal faktiškai atliktus Darbų kiekius pagal Sutarties prieduose nurodytus darbų, medžiagų ir mechanizmų įkainius.

3.3. Rangovas suteikia atliktiems **Darbams 5 (penkerių) metų garantiją**.


Direktorius
Mantas Mačius

Generalinis direktorius
Darius Sabaitis


(Rangovas)

UAB „LB BALTIC“
Joint-stock company
Nr. 2

3.4. Už Sutarties vykdymą Užsakove atsakingas Ūkio dalies vedėjas Eugenijus Jogminas, o Rangove atsakingas darbų vadovas Eividas Vadapalas.

IV. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

4.1. Rangovas, per 10 (dešimt) darbo dienų po Sutarties pasirašymo dienos, Užsakovui pateikia 5 % (penkių procentų) bendros Sutarties kainos dydžio banko arba draudimo bendrovės išduotą Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo garantiją arba laidavimo draudimo raštą. Ši Rangovo pateikta Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo garantija arba laidavimo draudimo raštas turi galioti ne trumpiau kaip 1 (vieną) mėnesį po Rangovo atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (Užsakovui) akto pasirašymo dienos. Jeigu Rangovas pateikia draudimo bendrovės išduotą Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo laidavimo draudimo raštą, tai kartu su šiuo laidavimo draudimo raštu Rangovas turi pateikti ir draudimo liudijimo originalą (arba saugiu elektroniniu parašu pasirašytą elektroninį dokumentą) bei mokestinio pavedimo kopiją, kad draudimo įmoka už išduotą laidavimo draudimo raštą yra sumokėta.

4.2. Rangovas, iki Darbų pradžios, privalo apdrausti Objektą rangovo civilinės atsakomybės draudimu, kurio suma negali būti mažesnė kaip 30 000 € (trisdešimt tūkstančiai eurų) suma vienam draudžiamajam įvykiui. Draudimo polisas turi galioti visą Sutarties galiojimo laikotarpį. Rangovas privalo pateikti Užsakovui šio draudimo liudijimo (poliso) originalą ir mokestinio pavedimo, patvirtinančio draudimo įmokos ar jos dalies sumokėjimą, kopiją.

4.3. Rangovas įsipareigoja:

4.3.1. Sutarties galiojimo metu, baigiantis Sutarties sąlygų vykdymo užtikrinimui, ne vėliau, kaip likus 10 (dešimt) darbo dienų iki Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo pabaigos, pateikti Užsakovui naują Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo dokumentą.

4.3.2. Užsakovui pasinaudojus Sutarties įvykdymo užtikrinimu, per 10 (dešimt) darbo dienų pateikti naują Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo dokumentą.

4.4. Dėl Rangovo kaltės, nespėjus, per Sutartyje nustatytą terminą, ir pavėlavus daugiau nei 1 (vieną) mėnesį atlikti visus Darbus, Rangovas Užsakovui per 10 (dešimt) darbo dienų sumoka 1 000 € (vieno tūkstančio eurų) baudą.

V. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

5.1. Sutartis įsigalioja ją pasirašius ir Užsakovui gavus Rangovo Sutarties vykdymo užtikrinimo originalą ir galioja 5 (penkis) mėnesius.

5.2. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos tik Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka ir atvejais.

5.3. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį prieš terminą šiais atvejais:

5.3.1. kai Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

5.3.2. kai keičiasi Rangovo organizacinė struktūra – teisinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai gali turėti įtakos tinkamam Sutarties įvykdymui;

5.3.3. Darbus atlieka nekokybiškai, naudoja ne tą įrangą ir (ar) medžiagas, kurios nurodytos projektinėje dokumentacijoje, arba Rangovas nepašalina Darbų trūkumų per nustatytus terminus, arba trūkumai yra esminiai ir Rangovas nepajėgus užbaigti Darbų be esminių trūkumų Užsakovui;

5.3.4. Rangovas per nustatytą protingą terminą nepašalina trūkumų, defektų ir (ar) netikslumų;

5.3.5. Rangovui vėluojant atlikti ir perduoti Darbus per Sutartyje nustatytą terminą daugiau negu 3 (tris) mėnesius;

5.3.6. VPĮ 90 straipsnyje nustatytais pagrindais ir sąlygomis;

5.3.7. kai Rangovas nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius įsipareigojimus ir toks nevykdymas ar netinkamas vykdymas yra esminis Sutarties sąlygų pažeidimas (VPĮ 91 straipsnis);

5.3.8. Rangovas Darbus paveda vykdyti subrangovui, kuris Konkurso metu buvo Konkurso dalyvis ar pasiūlymą Konkurse teikęs ūkio subjektų grupės partneris;

5.3.9. Rangovas siekdamas sudaryti sutartį su Užsakovu, buvo sudaręs susitarimą, neleistinai ribojantį konkurenciją;

5.3.11. Rangovas Sutarties vykdymo metu įtraukiamas į nepatikimų tiekėjų sąrašą;

5.3.12. kitais teisės aktų numatytais atvejais.

5.4. Rangovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį prieš terminą šiais atvejais:

5.4.1. kai Užsakovas nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius įsipareigojimus ir toks nevykdymas ar netinkamas vykdymas yra esminis Sutarties sąlygų pažeidimas (vėlavimas laiku atsiskaitytu su Rangovu yra laikoma esmine Sutarties sąlyga);

5.4.2. kai Užsakovas yra likviduojamas.

5.5. Šalis, ketinanti vienašališkai nutraukti Sutartį, prieš 30 (trisdešimt) dienų raštu praneša kitai Šaliai apie savo ketinimus ir nustato ne trumpesnę nei 10 (dešimties) dienų terminą pranešime nurodytiems trūkumams ištaisyti. Jei kaltoji Šalis per pranešime nurodytą terminą nepašalina Sutarties pažeidimų, Sutartis laikoma nutraukta nuo termino pasibaigimo dienos.

5.6. Rangovas, nutraukęs Sutartį dėl nepateisinamos priežasties, netenka teisės reikalauti Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumente nurodytos sumos. Ši suma yra laikoma Užsakovo kompensacija už nutrauktą Sutartį.

5.7. Paaikšėjus, kad Darbų finansavimas yra nenumatytas ar sustabdytas Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį apie tai raštu įspėjęs Rangovą ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Tokiu atveju atsiskaitymai tarp Šalių Sutarties nutraukimo dienai atliekami Sutarties Specialiosios dalies II skyriuje „Mokėjimo“ nustatyta tvarka.

(Užsakovas)

Generalinis direktorius
Darius Sabaitis



5.8. Šalys taip pat gali nutraukti Sutartį abiejų Šalių susitarimu, tarpusavyje susitariant Sutarties nutraukimo terminus ir Darbų perdavimo-priėmimo bei apmokėjimo sąlygas.

VI. SUBRANGOVAI IR KEITIMO TVARKA

6.1. Sutarčiai vykdyti pasitelkiamas šis subrangovas – TORAKOL Rajmund Zalewski (NIP: 889-142-46-73, <https://torakol.pl>). Rangovas įsipareigoja iki Darbų pagal Sutartį pradžios pranešti Užsakovo atstovui subrangovų kontaktinius duomenis ir subrangovų atstovus.

6.2. Sutarties galiojimo metu subrangovų keitimas vietomis tarp Sutartyje numatytų subrangovų, didesnės (mažesnės) Darbų dalies, negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje numatytam subrangovui, papildomų subrangovų pasitelkimas arba Sutartyje numatytų subrangovų atsisakymas galimas tik raštu apie tai informavus Užsakovą.

6.3. Sutarties galiojimo metu ketinant keisti Sutartyje numatytus subrangovus vietomis, perduoti didesnę (mažesnę) Darbų dalį, negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam subrangovui, pasitelkti papildomus subrangovus, atsisakyti Sutartyje numatytų subrangovų, Rangovo kartu su subrangovais kvalifikacija turi būti ne mažesnė nei buvo reikalaujama Konkurso pirkimo dokumentuose.

6.4. Papildomai pasitelkiamu subrangovu negali būti viešojo pirkimo dalyvis ar pasiūlymą Konkurse teikusios ūkio subjektų grupės partneris.

6.7. Pakeitus Sutartyje numatytus subrangovus vietomis, perdavus didesnę (mažesnę) Darbų dalį, negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam subrangovui, ir (ar) pasitelkus papildomus subrangovus, subtiektėjai gali pradėti vykdyti Darbus, tik Rangovui suderinus Darbų grafiką Užsakovo atstovu.

6.8. Tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais negalimas.

VII. SUTARTIES ŠALIŲ REKVIZITAI

UŽSAKOVAS

Akmenės rajono sporto centras

Juridinio asmens kodas 295220870

Ne PVM mokėtojas

A/S LT07 4010 0433 0007 0042

Žemaitijos g. 2, 85138 Naujoji Akmenė

Tel. (8 425) 56 807, mob. (8 604) 88 698

El. p. sportocentras@akmene.lt

<http://www.akmenesc.lt/>

**Direktorius
Matas Mačius**



RANGOVAS

UAB „LB BALTIC“

Juridinio asmens kodas 302310118

LT100005647419

A/S LT55 7300 0101 1406 3888

Buveinės adresas, Savanorių pr. 151, 03150 Vilnius

Tel. (8 5) 203 0795, (8 674) 72 001

El. p. info@lbbaltic.lt

<http://www.lbbaltic.lt>

**Generalinis direktorius
Darius Sabaitis**

(parašas)



(Užsakovas)

(Rangovas)