

STATYBOS RANGOS SUTARTIS Nr. 1-SU-314

Anykščiai

2020-07-20

Anykščių rajono savivaldybės administracija, atstovaujama administracijos direktorės **Ligitos Kuliešaitės**, veikiančios vadovaujantis Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. 1-TS-41 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ bei 2019 m. balandžio 25 d. Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-TS-142 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus skyrimo“, toliau vadinama „**Užsakovu**“, ir **AB „PANEVĖŽIO KELIAI“** atstovaujama generalinio direktoriaus **Virmanto Puidoko**, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinama „**Rangovu**“, kartu sutartyje vadinamos „Šalimis“, o kiekviena atskirai - „Šalimi“, sudarė šią sutartį:

1. SĄVOKOS

- 1.1 **Darbai** – visi darbai, nustatyti Techninio darbo projekto sprendiniuose, ir kiti darbai, projektavimas bei kitos būtinos Sutarčiai atlikti paslaugos (jeigu yra), kuriuos pagal Sutartį privalo atlikti Rangovas.
- 1.2 **Darbų atlikimo terminas** – laikas, skaičiuojamas dienomis nuo Darbų pradžios iki Darbų perdavimo Užsakovui, atlikus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma), kurių rezultatai yra teigiami, ir pasirašius Darbų perdavimo-priėmimo aktą.
- 1.3 **Darbų perdavimo-priėmimo aktas** – dokumentas, patvirtinantis, kad Rangovas perdavė, o Užsakovas priėmė Darbus, pasirašomas vadovaujantis Sutarties sąlygų 8.2 papunkčiu, prieš surašant baigto statyti (rekonstruoti) statinio Statybos užbaigimo aktą.
- 1.4 **Darbų pradžia** – Statybvietės perdavimo-priėmimo akto pasirašymo data arba data po 14 dienų kai įsigaliojo Sutartis, jeigu statybvietės perdavimo-priėmimo aktas per šį dienų skaičių nėra pasirašytas.
- 1.5 **Išankstinis mokėjimas** – Sutarties 9.3 papunktyje nurodyta Sutarties kainos dalis, kurią Užsakovas pagal Sutartį turi sumokėti Rangovui iš anksto (avansu) iki atliktų Darbų perdavimo Užsakovui.
- 1.6 **Išlaidos** – visos pagrįstai Statybvietėje ar už jos ribų patirtos Rangovo tiesioginės ir netiesioginės išlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. Į išlaidas negali būti įskaičiuojamos negautos pajamos.
- 1.7 **Įranga** – prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jų dalį.
- 1.8 **Medžiagos** – visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jų dalį (išskyrus Įrangą).
- 1.9 **Pakeitimas** – Techninio darbo projekto sprendinių, apibūdinančių Darbus, keitimas.

AB „PANEVĖŽIO KELIAI“
Teisės ir personalo tarybos
vadovo pavaduotoja
Aušra Bazilė

Užsakovo nurodytas padaryti pagal 10 skyrių. Techninio darbo projekto pakeitimai turi būti įforminami vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais.

- 1.10 **Pradinė sutarties vertė** – Sutarties 3.4 papunktyje nurodyta vertė, lygi laimėjusio Rangovo pasiūlymo kainos ir galimų papildomų darbų pagal 10.3.1 papunktį (jeigu taikoma) vertės sumai.
- 1.11 **Projektas** rengiamas vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ (toliau – Projektas):
 - 1.11.1. **statinio techninis darbo projektas** (toliau – **Techninis darbo projektas**) – Projekto pirmasis ir pagrindinis etapas, kuriame pateikti detalizuoti sprendiniai. Techninis darbo projektas parengtas Užsakovo projektuotojo, jo pagrindu parinktas Rangovas ir yra šios Sutarties dalis, privaloma Rangovui. Jeigu viešojo pirkimo metu pirkimo objektas – Darbai – buvo pakoreguotas pateikiant pirkimo dokumentų patikslinimus, paaiškinimus, pataisymus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, atitinkamai turi būti pakoreguotas ir Techninis darbo projektas;
- 1.12 **Rangovo įrengimai** – visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonės bei kiti daiktai, reikalingi Darbams vykdyti, užbaigti ir bet kuriems defektams ištaisyti. Rangovo įrengimams nepriskiriama Įranga, Medžiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jų dalį.
- 1.13 **Rangovo pasiūlymas** – Rangovo užpildyti ir viešojo darbų pirkimo metu pateikti dokumentai, kuriais siūloma Užsakovui atlikti darbus pagal Užsakovo nustatytas viešojo darbų pirkimo sąlygas.
- 1.14 **Rangovo personalas** – visi Statybvietėje dirbantys Rangovui arba Subrangovui darbuotojai ir kiti asmenys, padedantys Rangovui vykdyti Darbus.
- 1.15 **Statinio statybos techninės priežiūros vadovas** – asmuo, kurį Užsakovas skiria organizuoti statinio statybos techninę priežiūrą, kurios tikslas – kontroliuoti, ar statinys statomas pagal Projektą, ar statybos metu laikomasi Sutarties sąlygų, Lietuvos Respublikos teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų.
- 1.16 **Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas** – architektas, statybos inžinierius, vadovaujantis Techninio projekto dalių vykdymo priežiūros vadovams ir prižiūrintis Techninio projekto sprendinių įgyvendinimą Darbų vykdymo metu.
- 1.17 **Statybos užbaigimo aktas** – STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ nustatyta tvarka sudarytos statybos užbaigimo komisijos surašytas dokumentas, patvirtinantis, kad ypatingasis ar neypatingasis statinys pastatytas ar rekonstruotas pagal Projekto sprendinius.
- 1.18 **Statybos užbaigimo terminas** – laikas, skaičiuojamas dienomis nuo Darbų perdavimo-priėmimo akto datos iki užbaigiama statinio (jo dalies) statyba, t.y. kai po

Darbų perdavimo Užsakovui ištaisomi defektai (jei reikia), atliekamos statybos užbaigimo procedūros ir surašomas Statybos užbaigimo aktas.

- 1.19 **Statybvietė** – Darbų vykdymo vieta ar vietos, į kurias turi būti pristatoma Įranga bei Medžiagos, ir kurios ribos apibrėžiamos perduodant Rangovui Statybvietę ir jos valdymo teisę vadovaujantis Sutarties sąlygų 4.1 papunkčiu.
- 1.20 **Subrangovas** – asmuo Rangovo pasiūlyme ir Sutartyje įvardintas kaip Subrangovas.
- 1.21 **Sutarties galiojimas** – Sutartis įsigalioja Sutarties Šalims pasirašius Sutartį ir Rangovui pateikus tinkamą Sutarties įvykdymo užtikrinimą. Sutartis galioja iki visiško Sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymo.
- 1.22 **Sutarties kaina** – Sutarties 9.1 papunktyje nurodyta suma, kuri turi būti sumokėta Rangovui už laiku, tinkamai atliktus Darbus pagal Sutartį.
- 1.23 **Techninio darbo projekto klaida** – Techninio darbo projekto (visų jo atskirų dalių ir dokumentų) sprendiniai (sprendinių visuma), kurių negalima įgyvendinti
- (i) atsižvelgiant į normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų nuostatas ir (arba)
 - (ii) nepažeidus kurio nors iš jų, kai abejojama dėl Sutarties sąlygų, tačiau įvertinus statybos techniniame reglamente STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ nustatytą dokumentų viršenybę dėl Techninio darbo projekto dokumentų neatitikimų ar prieštaravimų.
- 1.24 **Užsakovo personalas** – visi Užsakovui dirbantys arba Užsakovo įgalioti asmenys, taip pat kiti asmenys, apie kuriuos Užsakovas pranešė Rangovui kaip apie Užsakovo personalą.
- 1.25 **Veiklų sąrašas** – Darbų grupių (etapų) žiniaraštis, užpildytas Rangovo siūlomomis Darbų kainomis. Veiklų sąrašas nurodo pagrindines Darbų, kurių apimtis apibrėžta Techniniame darbo projekte (jo techninėse specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose), veiklas ir joms priskirtinas sumas.
- 1.26 Kitos vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, Lietuvos Respublikos architektūros įstatyme ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme ir susijusiuose įstatymų įgyvendinamuosiuose teisės aktuose.

2. SUTARTIES DALYKAS

- 2.1. Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja per Sutartyje nustatytą Darbų atlikimo terminą ir Sutartyje nustatytomis sąlygomis atlikti ir perduoti šiuos Darbus Ankščių miesto Žvejų g. rekonstravimo ir saugaus eismo priemonių diegimo darbus, kaip numatyta Sutartyje bei ištaisyti po Darbų atlikimo termino nustatytus defektus, o Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas sąlygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti tinkamai atliktų Darbų rezultatai ir sumokėti Rangovui Sutarties kainą Sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

- 3.1. Šalių teisių ir pareigų pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos įstatymai, įstatymų įgyvendinamieji teisės aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.
- 3.2. Šiame punkte pateikiami Sutartį sudarantys dokumentai, kurie turi būti suprantami kaip paaiškinantys vienas kitą. Tuo tikslu nustatomas toks dokumentų pirmumas:
- 3.2.1. šios Sutarties sąlygos;
 - 3.2.2. Techninis darbo projektas:
 - (i) techninės specifikacijos,
 - (ii) aiškinamieji raštai,
 - (iii) brėžiniai,
 - (iv) sąnaudų kiekių žiniaraščiai;
 - 3.2.3. Veiklų sąrašas; **Priedas Nr. 1. 3 lapai.**
 - 3.2.4. Rangovo pasiūlymo samatiniai skaičiavimai su pagrindinėmis techninėmis siūlomų darbų charakteristikomis ir darbų įkainiais; **Priedai Nr.2 KPPP/SAV; Nr.2 ES 6 lapai.**
 - 3.2.5. Subrangovų sąrašas; **UAB „Aldma“, įmonės kodas 173197165; Pandėlio g. 46A, Rokiškis.**
 - 3.2.6. kiti Sutartį sudarantys dokumentai (jeigu yra). **Atliktų darbų akto forma, priedas Nr. 3. Statybvietės perdavimo akto forma, priedas Nr. 4., Darbų perdavimo akto forma, priedas Nr. 5.**
- 3.3. Sutartis gali būti keičiama tik Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatytais atvejais neatliekant naujos pirkimo procedūros.
- 3.4. Sutarties sąlygų pagrindiniai duomenys:

<i>Pavadinimas</i>	<i>Punktas</i>	<i>Duomenys ir sąlygos</i>
Pradinė sutarties vertė	1.10	1 423 298,57 Eur
Užsakovo skiriamas asmuo	4.4	Anykščių rajono savivaldybės administracijos Statybos skyriaus specialistas Gediminas Maigys , tel. 8 381 5 80 73; 8 610 35251; el. p. gediminas.maigys@anyksciai.lt
Darbų atlikimo terminas	6.1	540 dienų
Darbų atlikimo termino pratęsimas	6.4	60 dienų [jei Darbų pirkimo skelbime nurodytas pratęsimo terminas, jis įrašomas čia]
Delspinigiai dėl Darbų vėlavimo	6.7	[0,02] % Sutarties kainos per dieną

Užtikrinimo suma	7.1	5 % . sutarties sumos be PVM dydžio sumai eurų.
Garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentas	8.1	- Laidavimas (kartu su laidavimo draudimo apmokėjimą įrodančia dokumento kopija), išduotas draudimo bendrovės, arba - Garantija, išduota kredito įstaigos. <i>[pasirenka ir įrašo Užsakovas]</i>
Sutarties kaina KPPPF ir savivaldybės lėšomis finansuojamiems rekonstravimo darbams,	9.1	1 033 024,23 Eur <i>[vienas milijonas trisdešimt trys tūkstančiai dvidešimt keturi eurai 23 euro centai],</i>
iš kurių PVM sudaro	9.1	179 285, 20 Eur <i>[vienas šimtas septyniasdešimt devyni tūkstančiai du šimtai aštuoniasdešimt penki eurai 20 euro centų]</i>
Sutarties kaina ES Struktūrinių fondų lėšomis finansuojamiems eismo saugumo priemonių diegimo darbams,		390 274,34 Eur <i>[trys šimtai devyniasdešimt tūkstančių du šimtai septyniasdešimt keturi eurai],</i>
iš kurių PVM sudaro		67 733, 56 Eur <i>[šešiasdešimt septyni tūkstančiai septyni šimtai trisdešimt trys eurai 56 euro centai],</i>
Išankstinio mokėjimo suma (jei yra)	9.3	 % Sutarties kainos
Atskaitymai nuo kiekvieno tarpinio mokėjimo	9.3	 %
Sulaikymo procentas	9.5	5 procentai
Išankstinio mokėjimo terminas	9.7.1	
Kitų mokėjimų terminas	9.7.2	60 dienų
Delspinigiai dėl vėluojančio mokėjimo	9.8	<i>[0,02]</i> % laiku neapmokėtos sumos per dieną

4. UŽSAKOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

4.1. Užsakovas privalo perduoti Rangovui Statybvietę ir jos valdymo teisę ne vėliau kaip

per Sutarties 1.4 papunktyje nurodytą dienų skaičių. Statybvietė yra perduodama Šalims pasirašant Statybvietės perdavimo-priėmimo aktą STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ nustatyta tvarka. Jeigu Užsakovas šiame punkte nustatyta tvarka laiku neperdavė Statybvietės Rangovui, Rangovas turi teisę prašyti Darbų atlikimo termino pratęsimo pagal 6.4.3 papunktį.

- 4.2. Užsakovas privalo paskirti Statinio statybos techninės priežiūros vadovą, kuris vadovaudamasis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ vykdys Darbų techninę priežiūrą. Statinio statybos techninės priežiūros funkcijai atlikti negali būti paskirtas Rangovas, Subrangovas ar Rangovo personalas.
- 4.3. Užsakovas statybos techninių reglamentų nustatyta tvarka turi būti gavęs (arba turi gauti) statybą leidžiantį dokumentą bei perduoti jį Statinio statybos techninės priežiūros vadovui. Užsakovas taip pat privalo bendradarbiauti vykdant Darbus, organizuoti Statybos užbaigimo procedūrą, teikti reikiamus pranešimus, paraiškas bei dalyvauti posėdžiuose. Užsakovas privalo apsaugoti ir užtikrinti, kad Rangovas nepatirtų nuostolių dėl šioje pastraipoje minimų dokumentų nebuvimo ar Užsakovo funkcijų nevykdymo.
- 4.4. Užsakovas yra atsakingas už tai, kad jo personalas bendradarbiautų su Rangovu bei laikytųsi darbo saugos reikalavimų Statybvietėje. Užsakovo skiriamas asmuo, atsakingas už Sutarties vykdymą, Sutarties ir jos pakeitimų paskelbimą pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas, yra nurodytas 3.4 papunktyje.
- 4.5. Užsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangovą, Rangovo personalą ir atitinkamus jų atstovus nuo pretenzijų, kompensacijų, nuostolių ir išlaidų, susijusių su bet kurio asmens sužalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi kylančius arba atsiradusius dėl Užsakovo kaltės.
- 4.6. Užsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama:
 - 4.6.1. Užsakovo naudojimas bet kuria Darbų dalimi iki Darbų perdavimo Užsakovui dienos, išskyrus kaip gali būti numatyta pagal Sutartį;
 - 4.6.2. klaidos, netikslumai ar trūkumai Techniniame darbo projekte, kaip nustatyta 1.23 papunktyje.
- 4.7. Rangovui tinkamai atlikus Darbus, Užsakovas privalo sumokėti Sutarties kainą.

5. RANGOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

- 5.1. Rangovas privalo darbus vykdyti pagal Užsakovo pateiktą **Techninį darbo projektą**, vadovaudamasis Techniniame darbo projekte (jo techninėse specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose) numatytais sprendiniais, laikydamasis Veiklos sąraše pateikto grafiko, Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų, įstatymų įgyvendinamųjų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimų.
- 5.2. Rangovas privalo užtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavę visus būtinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, leidžiančius užsiimti šioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo

įsipareigojimų pagal Sutartį dalis.

- 5.3. Rangovas yra atsakingas už visus savo veiksmus ir statybos darbų metodų tinkamumą, patikimumą bei darbų saugą visu Darbų vykdymo laikotarpiu.
- 5.4. Iki Darbų pradžios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka atestuotą statybos darbų vadovą, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“.
- 5.5. Rangovas, dalį Darbų perduodamas Subrangovams, yra atsakingas už Subrangovo, jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus ar neveikimą.
- 5.6. Rangovas patvirtina, kad yra gavęs visą būtiną informaciją, kurią Rangovas, panaudodamas visas savo žinias ir rūpestingumą, galėjo gauti iki Sutarties pasirašymo, ir kuri gali turėti įtakos Sutarties kainai arba Darbams, įskaitant Techninio projekto dokumentus ir duomenis. Turi būti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo įsipareigojimus pagal Sutartį ir visa, kas būtina tinkamam Darbų vykdymui ir užbaigimui, įskaitant būtinus Sutarčiai įvykdyti darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti Sutartyje, tačiau kuriuos Rangovas turėjo ir galėjo numatyti ir įvertinti dar iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
- 5.7. Darbų faktinių kiekių neatitikimas orientaciniams (projektiniams) kiekiams, kurie gali būti nustatyti Veiklų sąraše ar Techninio darbo projekto dokumentuose – sąnaudų kiekių žiniaraščiuose – priskiriamas Rangovo atsakomybei ir rizikai.
Pirkimo vykdytojas už visą pirkimo dokumentuose ir sutartyje numatytą pirkimo objektą sumoka tiekėjo pasiūlyme nurodytą kainą, jeigu faktinis ir pirkimo dokumentuose bei sutartyje pirkimo vykdytojo nurodytų darbų kiekis (skaičiuojant pinigine verte) nesiskiria daugiau kaip 15 procentų, skaičiuojant nuo pradinės sutarties vertės.
- 5.8. Rangovas privalo apsaugoti Užsakovo turtą dėl nuostolių, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusių dėl Rangovo veiksmų. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visų būtinų atsargumo priemonių, kad Rangovo įrengimai ir personalas būtų tik Statybvietyje ir bet kokiose papildomose patalpose, kurias Užsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandėliavimui ar administracinėms reikmėms.
- 5.9. Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:
 - 5.11.1. savo sąskaita pašalinti iš Statybvietės visas statybines atliekas ir šiukšles;
 - 5.11.2. sandėliuoti arba išvežti perteklines Medžiagas ir nereikalingus Rangovo įrengimus;
 - 5.11.3. valyti ir prižiūrėti patekimo į Statybvietę kelius ir aplinką nuo šiukšlių, dulkių ar kitų teršalų. Statybvietė ir visos tokios patekimui į Statybvietę naudojamos patalpos bei keliai turi būti saugūs, paženklinėti įspėjamaisiais ženklais ir nekelti pavojaus Užsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi būti atsakingas už bet kokių kelių remontą, kurio gali prireikti dėl Rangovo veiksmų.
- 5.10. Rangovui Darbams vykdyti gali būti suteikta teisė naudotis tokiu elektros, vandens

bei kitų paslaugų, kurių jam gali reikėti, kiekiu, koki saugiai, be neigiamos įtakos Užsakovui galima gauti Statybvietyje ar šalia jos. Rangovas privalo įrengti apskaitos prietaisus ir apmokėti Užsakovui už sunaudotus resursus rinkos kainomis, kurias Užsakovas moka energetinių išteklių tiekimo įmonėms, jeigu nesusitariama kitaip.

- 5.11. Rangovo personalas turi būti kvalifikuotas, įgudęs ir turintis patirtį atitinkamam Darbų vykdymui. Užsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeistų Rangovo personalą, kuris nekompetentingai ar aplaidžiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sąlygų arba savo elgesiu kelia grėsmę saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. Jeigu keičiami asmenys, nurodyti Rangovo pasiūlyme, tuomet būsimojo Rangovo personalo kvalifikacija turi būti ne prastesnė, nei jiems nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai pirkimo dokumentuose.
- 5.12. Rangovas privalo naudoti tik Darbų vykdymui ir naudojimo sąlygoms tinkamą Įrangą ir Medžiagas pagal Projekte nurodytus reikalavimus.
- 5.13. Rangovas, prieš paslėpdamas ar uždengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus, privalo informuoti Statinio statybos techninės priežiūros vadovą, kuris patikrina, apžiūri ir, jeigu reikia, priima bandymų rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai nepranešęs Statinio statybos techninės priežiūros vadovui, tai, Statinio statybos techninės priežiūros vadovui pareikalavus, Rangovas savo sąskaita privalo tą Darbą atidengti patikrinimui ir nepriklausomai nuo patikrinimo rezultato vėliau uždengti.
- 5.14. Rangovas privalo apsirūpinti visais prietaisais, įrengimais, instrumentais, darbo jėga, medžiagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darbų įvykdymo dokumentus (išpildomieji atliktų Darbų brėžiniai, geodezinės nuotraukos bei kiti dokumentai pateikiami Statinio statybos techninės priežiūros vadovui prieš atliekant bandymus), eksploatacijos ir priežiūros instrukcijas, kurie reikalingi bet kokių Darbų dalių bandymams atlikti. Rangovas privalo pranešti Statinio statybos techninės priežiūros vadovui apie bet kokius numatomus atlikti bandymus ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas. Bandymai turi būti laikomi atlikti, kai jų rezultatus patvirtina Statinio statybos techninės priežiūros vadovas.
- 5.15. Jeigu, atlikus patikrinimą, matavimą ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors Įranga, Medžiagos arba Darbų kokybė ar Darbo projektas yra su trūkumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, tai Statinio statybos techninės priežiūros vadovas gali atmesti tą Darbo projekto dalį, Įrangą, Medžiagas arba Darbų kokybę atitinkamai apie tai raštu pranešdamas Rangovui ir nurodydamas priežastis. Tokiu atveju Rangovas privalo ištaisyti trūkumus, defektus ar pakeisti Medžiagas ar Įrangą, kad šie atitiktų Sutartį.
- 5.16. Rangovas atsako už nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dėl to, kad Rangovas neužtikrina saugos objekte ir/ar kitu būdu pažeidė Sutartį, ir atleidžia Užsakovą nuo šios atsakomybės trečiųjų asmenų atžvilgiu. Rangovas privalo atlyginti Užsakovui visus nuostolius, kuriuos pastarasis patyrė dėl šių reikalavimų trečiųjų asmenų atžvilgiu.
- 5.17. Rangovas privalo sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams bei Statinio statybos techninės priežiūros ir Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovams lankytis statybos objekte bei susipažinti su visa Darbų dokumentacija.

- 5.18. Rangovas privalo prisiimti visą atsakomybę už Darbus nuo Darbų pradžios iki kol Darbai bus perduoti Užsakovui. Jeigu Darbams, Medžiagoms ar Įrangai padaroma žala arba jie prarandami, kai už jų priežiūrą atsako Rangovas ir atsakomybė už tą praradimą nepriskirtina Užsakovui, tai Rangovas savo rizika ir sąskaita privalo ištaisyti praradimus ar žalą taip, kad Darbai, Medžiagos ar Įranga atitiktų Sutartį.
- 5.19. Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir priežiūros instrukcijos turi būti pakankamai išsamios, kad Užsakovas galėtų naudoti, prižiūrėti, išmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti Įrangą. Instrukcijose turi būti aprašyta visa mechaninė ir elektrinė įranga, tiekta arba įrengta pagal šią Sutartį. Kartu turi būti pateikti minėtos įrangos techniniai pasai, sertifikatai ir kiti būtini dokumentai.
- 5.20. Rangovas iki Darbų pradžios privalo pateikti Užsakovui įrodymą, kad Rangovas yra apdraudęs savo civilinę atsakomybę ir Darbus, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, bei pateikti draudimo liudijimų (polisų) tinkamai patvirtintas kopijas. Privalomojo draudimo sutartys turi galioti nuo Darbų pradžios datos iki Darbų pabaigos datos.
- 5.21. Rangovas Sutarties informaciją privalo laikyti privačia ir konfidencialia, išskyrus tai, ko reikia prievolėms pagal Sutartį atlikti arba galiojantiems įstatymams vykdyti. Rangovas, be išankstinio Užsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad būtų paskelbta arba atskleista bet kuri informacija apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.
- 5.22. Rangovas įsipareigoja pranešti Užsakovui **Subrangovų** pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus Subrangovų sąrašė (3.2.5 papunktis). Tiekėjas, iš anksto raštu suderinęs su perkančiąja organizacija, galės pirkimo sutarties vykdymo metu pakeisti subtiekęjus, tačiau pakeisti subtiekėjai privalės atitikti konkurso sąlygose subtiekėjams keliamus minimalius kvalifikacinius reikalavimus bei pašalinimo pagrindų nebuvimą. Be raštiško perkančiosios organizacijos sutikimo pasitelkti kitus subtiekęjus draudžiama. Subtiekėjų pakeitimas įforminamas abiejų šalių papildomu susitarimu prie Sutarties per 10 darbo dienų nuo perkančiosios organizacijos raštiško sutikimo išsiuntimo tiekėjui dienos
- Jei pirkimo dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai Subrangovui, tuomet Rangovas pateikia būsimą subrangovo kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus ir dokumentus, įrodančius, kad nėra pašalinimo pagrindų, o Užsakovas, prieš patvirtindamas tokį keitimą, įsitikina, kad būsimas Subrangovas juos atitinka.
- Jeigu Rangovo (įskaitant ir Subrangovus) kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas įsipareigoja Užsakovui, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintis asmenys.
- 5.23. Jeigu Techniniame darbo projekte ar Veiklų sąrašė yra nurodyti konkretūs modeliai, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipas, konkretaus gamintojo ar kilmės Medžiagos, Įranga ar Mechanizmai, galima naudoti analogiškus, ne prastesnių parametrų ir kokybės Medžiagas, Įrangą ar Mechanizmus.

6. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI, VĖLAVIMAS, SUSTABDYMAS

- 6.1. Darbų atlikimo terminas yra 3.4 papunktyje nurodytas dienų skaičius nuo Darbo pradžios. Rangovas iki Darbų atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus, įskaitant baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma).
- 6.2. Rangovas Darbus vykdo pagal grafiką, nurodytą Veiklų sąrašė. **(Priedas Nr. 5.)** Darbų vykdymo metu Rangovas gali koreguoti grafiką keičiant Darbų vykdymo seką, bet nekeičiant Darbų atlikimo termino, jeigu jis nesuderinamas su esama Darbų eiga arba Rangovo prievolėmis ir jeigu Užsakovas per 14 dienų nepraneša Rangovui, kad koreguotas grafikas neatitinka Sutarties. Rangovas privalo taip pat koreguoti grafiką, jei Užsakovas bet kuriuo metu informuoja Rangovą, kad jis neatitinka Sutarties arba prieštarauja faktinei Darbų vykdymo eigai bei Rangovo ketinimams.
- 6.3. Jeigu Rangovas nutraukia Darbus, vėluoja atlikti bet kokią Darbų grupę pagal Veiklų sąrašė pateiktą vykdymo grafiką, manoma, kad Rangovas nebaigs darbų per Darbų atlikimo terminą, ir nepateikia Užsakovui pagrįstų įrodymų, pateisinančių Darbų vėlavimą, Užsakovas gali įteikti pranešimą, konstatuodamas išipareigojimų nevykdymą su reikalavimu greičiau įvykdyti Darbus. Jeigu rangovas, gavęs tokį pranešimą, nesiėmė priemonių išipareigojimams įvykdyti, tada Užsakovas, įteikęs antrą pranešimą, gali nutraukti sutartį pagal 12.3.3 papunkčio sąlygas. Ši sąlyga netaikoma, jei vėluojama dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Rangovo.
- 6.4. Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas, o Darbų vykdymo grafikas gali būti koreguotas 3.4 papunktyje nurodytam pratęsimo terminui (jeigu nurodytas) tik dėl aplinkybių, kurios nepriklauso nuo Rangovo, taip pat dėl:
 - 6.4.1. išskirtinai nepalankių gamtinių sąlygų (taikoma Darbams, kurių kokybė priklauso nuo gamtinių sąlygų), kurios buvo nenumatomos arba kurių joks patyręs rangovas nebūtų galėjęs tikėtis ir tai įvertinti;
 - 6.4.2. Pakeitimų, atliekamų vadovaujantis Sutarties sąlygų 10 skyriaus nuostatomis;
 - 6.4.3. bet kokio vėlavimo, kliūčių ar trukdymų, sukeltų arba priskiriamų Užsakovui arba Užsakovo personalui, arba tretiesiems asmenims.
- 6.5. Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai ir pasirašytas Darbų perdavimo-priėmimo aktas.
- 6.6. Užsakovas raštu dėl pasikeitusių aplinkybių, kai dėl jų negalima tęsti Darbų ir, kai jos tampa žinomos po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiėmęs jų atsiradimo rizikos, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visų Darbų vykdymą, nurodydamas (jeigu įmanoma) sustabdymo trukmę dienomis.

Aplinkybės, dėl kurių gali būti stabdomi darbai, yra:

1. papildomi archeologiniai tyrinėjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos būtina atlikti;
2. papildomos projektavimo paslaugos (kai Darbai buvo perkami pagal techninį projektą), be kurių negalima užbaigti Sutarties;
3. vėluojama perduoti dalį statyb vietės (rekonstruojamame pastate dar veikia įstaigos ir pan.);

4. trečiųjų šalių įtaka;
5. sustabdytas finansavimas arba trūksta finansavimo;
6. laiku neatlaisvinta Darbų vieta;
7. būtinas papildomas laikas įvykdyti papildomų Darbų viešąjį pirkimą;
8. laiku nepateikta įranga, kurią privalo pateikti Užsakovas;
9. bet koks nenumatomas gamtos jėgų veikimas, kurio joks patyręs rangovas nebūtų galėjęs tikėtis;
10. fizinės kliūtys arba kitos nei klimatinės fizinės sąlygos, su kuriomis vykdant darbus susidurta Statybvietėje, ir tų kliūčių ar sąlygų Rangovas nebūtų galėjęs pagrįstai numatyti;
11. bet koks uždelsimas ar sutrikimas dėl Pakeitimo;
12. kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtų bet kuris rangovas.

Sustabdyti Darbai neatliekami iki Darbų vykdymo atnaujinimo. Užsakovui nurodant raštu Darbai atnaujinami išnykus aplinkybėms, dėl kurių jie buvo sustabdyti. Atnaujinus darbų vykdymą darbai atliekami per jiems likusį laikotarpį (laiką), kuris buvo likęs iki sustabdymo.

Tokio sustabdymo metu visus Darbus Rangovas privalo prižiūrėti, sandėliuoti, saugoti nuo sugadinimo, praradimo arba žalos. Jei numatoma ilgesnė kaip 3 mėnesių visų Darbų (statinio statybos) sustabdymo trukmė, turi būti atliekami statinio konservavimo darbai, siekiant apsaugoti statinio konstrukcijas, inžinerines sistemas, inžinerinius tinklus bei įrenginius nuo žalingo atmosferinių veiksnių poveikio, užtikrinti žmonių saugą Statybvietėje ir išvengti aplinkos taršos. Statinio konservavimo darbams atlikti reikalingas konservavimo projektas su sąmatiniais skaičiavimais arba konservavimo darbų aprašymas (nesudėtingo statinio konservavimo atveju).

Šiame punkte numatytu atveju Rangovas turi teisę į pagrįstai patirtų papildomų Išlaidų apmokėjimą.

- 6.7. Jeigu Rangovas vėluoja atlikti Darbus iki Darbų atlikimo termino, nurodyto Sutarties 6.1 papunktyje, pabaigos ir nepateikia Užsakovui pagrįstų įrodymų, patiesinančių Darbų vėlavimą ir (arba) nepateikia užtikrinimo dokumento pagal 8.1 papunktį, Užsakovas reikalaus delspinigių dėl vėlavimo, kurių dydis yra nurodytas 3.4 papunktyje. Delspinigių nebus reikalaujama, jei vėluojama dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Rangovo.

7. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

- 7.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimo forma yra banko garantija, išduota banko ar kitos kredito įstaigos (pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.93 str.) arba laidavimas (laidavimo sutartis), išduotas draudimo bendrovės (pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.76 ir 6.77 str.).

Sutarties įvykdymo užtikrinimą Rangovas privalo pateikti Užsakovui ne vėliau kaip per 10 dienų nuo Sutarties pasirašymo. Jei Rangovas per šį laikotarpį Sutarties įvykdymo užtikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisakė sudaryti Sutartį. Užtikrinimo suma nurodyta 3.4 papunktyje. Sutarties įvykdymo užtikrinimas

įsigalioja jo išdavimo dieną ir turi galioti iki Darbų atlikimo termino pabaigos, įskaitant laikotarpį statyb vietės perdavimui. Jei Darbų atlikimo terminas yra pratęsiamas arba Darbai yra sustabdomi, arba Rangovas vėluoja užbaigti darbus, atitinkamai turi būti pratęstas ir Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimas.

- 7.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimu garantuojama ar laiduojama, kad Užsakovui bus sumokėta nustatyta pinigų suma ar atsakyta už Rangovo prievolos dėl to, kad Rangovas neįvykdė įsipareigojimų pagal Sutartį ar vykdė juos netinkamai.
- 7.3. Jei Sutarties vykdymo metu užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo negali įvykdyti savo įsipareigojimų, Užsakovas raštu turi pareikalauti Rangovo per 10 dienų pateikti naują užtikrinimą.
- 7.4. Sutarties įvykdymo užtikrinimas grąžinamas Rangovui per 10 dienų nuo Darbų pabaigos, nurodytos Sutarties 6.5 papunktyje.

8. DARBŲ PERDAVIMAS-PRIĖMIMAS IR STATYBOS UŽBAIGIMAS

8.1. Užsakovas perima Darbus:

8.1.1. kai visi Darbai baigti pagal Sutartį, įskaitant ir baigiamuosius bandymus, kurių rezultatai yra teigiami, ir,

8.1.2. kai pasirašomas Darbų perdavimo-priėmimo aktas.

Rangovas, užbaigęs Darbus, bei, jeigu reikia, atlikęs baigiamuosius bandymus, su prašymu dėl Darbų perdavimo-priėmimo raštu privalo kreiptis į Statinio statybos techninės priežiūros vadovą kartu pateikdamas (i) atliktų statybos darbų perdavimo Užsakovui aktą ir (ii) užtikrinimo dokumentą, kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal Sutartį, tokios formos ir iš tokios trečiosios šalies, kaip nurodyta 3.4 papunktyje. Šis dokumentas rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi užtikrinti dėl rangovų kaltės atsiradusių defektų šalinimo išlaidų apmokėjimą Užsakovui.

Reikalavimai užtikrinimo dokumentui:

- turi būti išduotas ne trumpesniam nei **pirmųjų 3 metų** laikotarpiui ir galiojimo laikotarpiu negali būti atšaukiamas;
- suma turi būti ne mažesnė kaip **5 procentai** statybos (atliktų Darbų be projektavimo) kainos (su PVM).

Statybos užbaigimo terminas yra **105 dienos** nuo Darbų perdavimo-priėmimo akto datos. Rangovas, vadovaudamasis 8.2.1 ir 8.5 papunkčių reikalavimais, privalo ištaisyti defektus (jei reikia), kad būtų galima surašyti Statybos užbaigimo aktą.

8.2. Užsakovas užtikrina, kad Statinio statybos techninės priežiūros vadovas, gavęs Rangovo prašymą pagal 8.1 papunktį, per 14 dienų:

- 8.2.1. kartu su Užsakovu atliktų bendrą atliktų Darbų apžiūrą ir patikrinimą, po kurio Statinio statybos techninės priežiūros vadovas parengtų Rangovui Darbų perdavimo-priėmimo aktą jame nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal Sutartį kartu pridėdant (jei reikia) defektų, atsiradusių dėl Sutarties neatitinkančių Rangovo projekto, Medžiagų, Įrangos arba darbo kokybės, kurie neturės esminės įtakos naudojant

Darbus pagal paskirtį, sąrašą. Jame turi būti įkainotas defektų taisymas ir nurodoma iki kada defektai turi būti pašalinti. Tokių defektų taisymo bendra vertė neturi viršyti 2,5 proc. Sutarties kainos ir laikas ištaisyti defektus neturi būti ilgesnis kaip 28 dienos po Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

Darbų perdavimo-priėmimo aktą pasirašo Užsakovas, Rangovas ir Statinio statybos techninės priežiūros vadovas. Defektų neištaisymas per Darbų perdavimo-priėmimo akte suteiktą laiką Užsakovui suteikia teisę iki Statybos užbaigimo termino pabaigos pačiam ištaisyti defektus ir (arba) išskaičiuoti defektų taisymo išlaidų sumą iš galutinio mokėjimo Rangovui;

arba

8.2.2. raštu atsisakytų perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrindą ir nurodant Darbus, kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galėtų būti pasirašomas Darbų perdavimo-priėmimo aktas ir (arba) praneštų, kad nepateiktas 8.1 papunktyje nurodytas užtikrinimo dokumentas ir Darbai negali būti perimti.

- 8.3. Jeigu Užsakovas vengia perimti atliktą Darbą, pasibaigus Sutarties sąlygų 8.2 punkte nustatytam terminui, kai Darbai turėjo būti perimti pagal Sutartį, ir jeigu Darbai iš esmės atitinka Sutarties reikalavimus, tai turi būti laikoma, kad Darbų perdavimo-priėmimo aktas buvo išduotas paskutinę to laikotarpio dieną.
- 8.4. Pasirašius Darbų perdavimo-priėmimo aktą Užsakovas arba jo įgaliotas Statinio statybos techninės priežiūros vadovas privalo nedelsiant, bet ne ilgiau kaip per 28 dienas kreiptis į Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją dėl Statybos užbaigimo procedūros pradėjimo. Šalys turi siekti, kiek tai priklauso nuo jų, kad kuo greičiau, bet ne ilgiau kaip per 35 dienas po kreipimosi, būtų atliktos statybos užbaigimo procedūros ir surašytas Statybos užbaigimo aktas arba Užsakovui pateikti privalomieji nurodymai (jei reikia pašalinti neatitikčių sąraše nurodytus trūkumus (defektus) arba atlikti reikalingus bandymus, matavimus, ardymo darbus ar kitus veiksmus).
- 8.5. Rangovas iki statybos užbaigimo komisijos patikrinimo dienos privalo pašalinti iš Statybvietės visus dar likusius Rangovo įrengimus, Medžiagų perteklių, šiukšles, laikinuosius statinius. Komisijos tikrinamas statinys turi būti švarus ir sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti Statinio statybos techninės priežiūros vadovui, Užsakovui ir komisijai tinkamas darbo sąlygas statiniams apžiūrėti, skirti būtiną reikalingą transportą bei specialią aprangą, pateikti statinio statybos dokumentaciją.

Jeigu Užsakovui yra pateikti statybos užbaigimo komisijos privalomieji nurodymai, Rangovas po tokių nurodymo gavimo per 28 dienas arba per statybos užbaigimo komisijos nurodytą terminą, atsižvelgiant į tai, kuris yra ilgesnis, privalo organizuoti komisijos nurodytus bandymus ir ištaisyti komisijos nustatytus defektus. Defektų neištaisymas ir bandymų neatlikimas per šį terminą Užsakovui suteikia teisę iki Statybos užbaigimo termino pabaigos ištaisyti defektus ir atlikti bandymus ir (arba) išskaičiuoti defektų taisymo ir bandymų atlikimo išlaidų sumą iš galutinio mokėjimo Rangovui.

- 8.6. Statybos užbaigimo terminas nėra pratęsiamas. Statybos užbaigimo procedūros laikotarpis, viršijantis 8.4 papunktyje nustatytą 35 dienų terminą ir (arba) 8.5 papunktyje nustatytą 28 dienų terminą ir nepriklausantis nuo Šalių, į bendrą Sutarties trukmę neįskaičiuojamas.
- 8.7. Jeigu Užsakovas praleidžia 8.4 papunktyje jam nustatytą terminą kreiptis į Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją, ir dėl to Rangovui nesuteikiamas 8.5 papunktyje nustatytas laikas, tai Rangovas turi teisę reikalauti sumokėti visą sulaikymą kartu su galutiniu mokėjimu neatskaitant defektų taisymo ir bandymų atlikimo išlaidų sumos pagal 8.5 papunktį, tačiau visais atvejais atsižvelgiant į 8.2.1 papunkčio nuostatas. Toks sumokėjimas neatleidžia Rangovo nuo 8.5 papunktyje nustatytos pareigos organizuoti statybos užbaigimo komisijos nurodytus bandymus ir ištaisyti nustatytus defektus.
- 8.8. Statinio statybos pabaiga bus laikomas momentas, kai bus ištaisyti defektai (jei reikia), atliktos statybos užbaigimo procedūros ir surašytas Statybos užbaigimo aktas, bei Užsakovui bus perduoti visi Statybos užbaigimo ir su tuo susiję dokumentai, kuriuos privalo saugoti Užsakovas.

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKĖJIMAS

- 9.1. Sutarties kaina yra nurodyta 3.4 papunktyje. Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.
- 9.2. Šiai Sutarčiai taikoma [fiksuotos kainos] kainodara. Bet koks kiekis, kuris gali būti nustatytas Veiklų sąraše ar Techninio darbo projekto dokumentuose – sąnaudų kiekių žiniaraščiuose, jeigu jie pateikiami, – yra orientacinis (projektinis) ir neturi būti laikomas faktiniu ir tikslu Darbų, kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu.

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Kaina be PVM, Eur	PVM, Eur	Kaina su PVM, Eur
1.	KPPPF ir Anykščių r. savivaldybės lėšomis finansuojamų Anykščių m. Žvejų g. rekonstravimo darbų kaina	853 739,03	179 285,20	1 033 024,23
2.	Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis pagal 06.2.1-TID-R-511 priemonę „Vietinių kelių vystymas“ finansuojamų Anykščių m. Žvejų g. rekonstravimo metu diegiamų eismo saugumo priemonių kaina	322 540,78	67 733,56	390 274,34
IŠ VISO:		1 176 279,81	247 018,76	1 423 298,57

- 9.3. Jeigu įrašyta 3.4 papunktyje, išankstinio mokėjimo suma yra jame nurodytas dydis. Rangovui sumokėtas išankstinis mokėjimas turi būti grąžintas darant atsiskaitymus

nuo kiekvieno tarpinio mokėjimo Rangovui sumos 3.4 papunktyje nurodyto dydžio dalimis tol, kol išankstinis mokėjimas bus gražintas.

- 9.4. Apmokėjimo už tinkamai pagal Sutartį atliktus Darbus sumai nustatyti turi būti taikomos Veiklų sąraše nurodytos fiksuotos Darbų grupių (etapų) kainos.

Veiklų sąraše nurodytos Darbų grupių (etapų) fiksuotos kainos gali būti sumokėtos Rangovui dalimis atsižvelgiant į faktiškai atliktą to Darbo grupės (etapo) dalį, 9.5 ir 9.7 papunkčiuose numatyta tvarka. Tokiu atveju, Rangovo prašymu, Užsakovo atstovas – Statinio statybos techninis prižiūrėtojas, patikrindamas dalinai atlikto Darbo grupės (etapo) apimtį, turi įvertinti, kokia Veiklų sąraše numatyto Darbo grupės (etapo) dalis procentais yra faktiškai atlikta ir pranešti Rangovui.

- 9.5. Tarpiniam mokėjimui gauti, Rangovas privalo pateikti Užsakovui atliktų darbų akto du egzempliorius, kuris sudaromas pagal „Veiklų sąrašo“ ir PVM sąskaitą faktūrą. Užsakovas, gavęs šiame punkte nurodytus dokumentus, per 10 dienų privalo patvirtinti pasirašydamas atliktų darbų aktą išskyrus atvejus, jeigu:

9.5.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju Užsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus atitinkamai sumažinant to tarpinio mokėjimo sumą tokio netinkamo Darbo ištaisymo Išlaidų arba netinkamo daikto pakeitimo dydžiu; ir (arba)

9.5.2. Rangovas pagal Sutartį neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba įsipareigojimo, apie kurį jam atitinkamai buvo pranešęs Užsakovas. Tokiu atveju Užsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus, atitinkamai sumažinant tarpinio mokėjimo sumą to Darbo arba įsipareigojimo verte.

Kiekvieno tarpinio mokėjimo suma sumažinama atėmus 3.4 papunktyje nurodytą sulaikymo dydį.

Jeigu Užsakovas per šiame punkte nustatytą terminą Rangovo pateiktų mokėjimo dokumentų nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priežasčių, turi būti laikoma, kad Rangovo prašoma apmokėti suma yra teisinga.

- 9.6. Galutinį mokėjimą Rangovas gali gauti tik tada, kai Šalys pasirašo Darbų perdavimo-priėmimo aktą ir Rangovas ištaiso visus defektus, įvardintus Darbų perdavimo-priėmimo metu, Užsakovui raštiškai patvirtinant tokį defektų ištaisymą bei surašomas Statybos užbaigimo aktas. Šis aktas galutiniam mokėjimui nereikalaujamas, jeigu Užsakovas praleidžia 8.4 papunktyje jam nustatytą terminą ir dėl to Statybos užbaigimo aktas nesurašomas per Statybos užbaigimo terminą.

Kartu su galutiniu mokėjimu Užsakovas privalo sumokėti Rangovui sulaikymą

(i) Rangovui ištaisius nurodytus defektus ir (ar) surašius Statybos užbaigimo aktą per Statybos užbaigimo terminą, kaip nurodyta 8.2.1 ir 8.5 papunkčiuose – visą, arba

(ii) Rangovui neištaisius nurodytų defektų ir (ar) nesurašius Statybos užbaigimo akto ir pasibaigus Statybos užbaigimo terminui, kaip nurodyta 8.2.1 ir 8.5 papunkčiuose – atskaičius defektų taisymo sumą arba visą, kaip nurodyta 8.7



papunktyje,

atsižvelgiant į tai, kas įvyksta anksčiau.

9.7. Užsakovas privalo mokėti Rangovui:

9.7.1. Išankstinio mokėjimo sumą (jeigu taikoma) per 3.4 papunktyje nurodytą dienų skaičių po Išankstinio mokėjimo užtikrinimo banko garantijos arba draudimo bendrovės laidavimo rašto ir išankstinio mokėjimo sąskaitos gavimo dienos. Jeigu Rangovas nepateikia išankstinio mokėjimo užtikrinimo, tai išankstinis mokėjimas Rangovui neatliekamas;

9.7.2. sumą, patvirtintą Rangovo pateiktuose mokėjimo dokumentuose per 3.4 papunktyje nurodytą dienų skaičių nuo Rangovo pateiktų mokėjimo dokumentų patvirtinimo.

„Šią sutartį numatoma finansuoti iš ES SF lėšų naudojant sąskaitų apmokėjimo būdą pagal Projektų administravimo ir finansavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316, kuriam reikalingi ilgesni nei 30 d. apmokėjimo terminai. Todėl numatoma kad Užsakovas privalo mokėti Tiekėjui (Rangovui) sumą, patvirtintą Tiekėjo (Rangovo) pateiktuose mokėjimo dokumentuose ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) dienų nuo tinkamų mokėjimo dokumentų gavimo dienos“.

9.8. Jeigu Rangovas negauna mokėjimo, Sutarties sąlygų 9.7 papunktyje nurodytu terminu, tai jis turi teisę į delspinigius. Delspinigių dėl vėluojančio mokėjimo dydis yra nurodytas 3.4 papunktyje.

9.9. Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekeičiama, išskyrus šiame punkte nurodytais atvejais:

9.9.1. pagal 10.2 papunktį įforminus Pakeitimą Sutarties kaina gali būti koreguojama papildomų/ keičiamų/ nevykdomų Darbų sumomis sudarant susitarimą dėl Sutarties kainos koregavimo. Papildomų/ keičiamų/ nevykdomų Darbų kainos apskaičiuojamos žemiau pateikiamais būdais, nustatant aukščiau esančio būdo taikymo prioritetą, t.y. tik nesant galimybės taikyti aukščiau esantį būdą, gali būti taikomas žemiau esantis būdas:

- a) pritaikant Sutartyje numatytą Darbų kainą (jei Sutartyje nustatyti tam tikrų konkrečių darbų įkainiai), jei įmanoma:
 - pritaikant Sutartyje nurodytų darbų įkainius, arba
 - išskaičiuojant kainos dalį iš Sutartyje numatyto įkainio, arba
 - pritaikant Sutartyje numatytus panašių darbų įkainius. Panašius darbus turi pagrįsti ir nustatyti Užsakovas.
- b) įvertinus pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudas) bei netiesiogines (pridėtinės, statybvietsės, pelno) išlaidas pagal Metodikos

priedo „Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklės“ nuostatas.

c) atliekant naujai atsiradusių papildomų darbų viešąjį pirkimą;

9.9.2. padidėjus arba sumažėjus pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifui Sutarties kaina atitinkamai didinama arba mažinama. Perskaičiavimas atliekamas įsigaliojus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimui, kuriuo keičiamas mokesčio tarifas. PVM tarifas neatliktiems statybos darbams keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus. Perskaičiuota Sutarties kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo, kuriuo keičiamas šio mokesčio tarifas, nurodytos tarifo įsigaliojimo dienos.

Sutarties kainos perskaičiavimo formulė pasikeitus PVM tarifui:

$$S_N = A + \frac{(S_S - A)}{\left(1 + \frac{T_S}{100}\right)} \times \left(1 + \frac{T_N}{100}\right)$$

S_N - Perskaičiuota Sutarties kaina (su PVM)

S_S - Sutarties kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

A – Atliktų darbų kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

T_S - senas PVM tarifas (procentais)

T_N - naujas PVM tarifas (procentais)

9.9.3. Sutarties kaina dėl metinės infliacijos ar defliacijos gali būti didinama arba mažinama, jei Sutarties trukmė kartu su numatytu Sutarties pratęsimu yra ilgesnė nei 1 metai. Sutarties kaina privalo būti perskaičiuojama kas vienerius metus skaičiuojant nuo Sutarties įsigaliojimo datos, kai Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbta statybos kainų vidutinė metinė infliacija/defliacija yra **5 proc.** ir daugiau. Neatlikto iki perskaičiavimo dienos darbo sąmatinė vertė (dėl jo neišmokėta Sutarties kainos dalis) didinama/mažinama tiek procentų, kiek yra infliacija/defliacija. Susitarimas padidinti/sumažinti Sutarties kainą įsigalioja surašius jį raštu ir abiem Šalims patvirtinus parašais.

Jeigu Sutarties kaina buvo pakeista pagal šį papunktį, atitinkamai pakeičiama ir Pradinė sutarties vertė ir, taikant Pakeitimų nuostatas pagal Sutarties 10.4 ir 10.5 papunkčius, atsižvelgiama į pakeistą Pradinę sutarties vertę.

9.10. Užsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais už jų atliktus darbus. Apie tai Užsakovas raštu informuoja Subrangovus per 3 darbo dienas po informacijos apie juos gavimo. Subrangovui raštu pateikus prašymą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu tvarką, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus. Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams Subrangovui trišalėje sutartyje nustatyta tvarka.

10. PAKEITIMAI

10.1. Užsakovas šiame skyriuje nustatytomis sąlygomis gali nurodyti daryti Pakeitimus. Pakeitimai gali apimti:

- 10.1.1. bet kurios Darbų dalies montavimo ar įrengimo vietos ar padėties keitimą, Darbų dalies lygių, pozicijų ir (arba) matmenų pakitimus;
- 10.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakymą arba Darbo apimties sumažinimą;
- 10.1.3. Darbo kokybės ar kitų bet kurio atskiro Darbo savybių pakitimus;
- 10.1.4. bet kurią papildomą Darbą, Įrangą, Medžiagas.

Pakeitimas pagrindžiamas dokumentais (pvz. defektiniu (pakeitimų) aktu, brėžiniais (įsk. Projekto korektūrą pagal jo naują laidą), ar kitais dokumentais), kurie turi būti patvirtinti Rangovo, statinio statybos techninės priežiūros vadovo ir projektuotojo ir (ar) statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo parašais, bei raštu suderinti su Užsakovu.

Pakeitimas įforminamas susitarimu ar protokolu dėl darbų pakeitimo, nurodant darbų pavadinimus, vienetus, kiekius, techninius sprendinius (pavyzdžiui, brėžinius ir kita), įkainių/kainų nustatymo pagrindimą ir skaičiavimą (vadovaujantis 9.9.1 papunkčiu). Toks susitarimas ar protokolas turi būti patvirtintas ir pasirašytas Šalių ir laikomas sudėtine Sutarties dalimi.

Jeigu Pakeitimas atliekamas kitais negu apibrėžti šiame skyriuje atvejais, tokiam pakeitimui atlikti turi būti vykdomas atskiras pirkimas, t.y. nauja pirkimo procedūra pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus.

10.2. Pakeitimai forminami tokia tvarka:

- 10.2.1. jei būtina/tikslinga **atsisakyti** atskiro Darbo, ar būtina/tikslinga mažinti Darbų apimtį, Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas, apskaičiuotas pagal 9.9.1 papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina;
- 10.2.2. jei Sutartyje numatyta atskirą Darbą (ar jo dalį) būtina/tikslinga **keisti** kitu Darbu, Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas, apskaičiuotas pagal 9.9.1 papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, bei siūlymą dėl kitų Darbų, t.y. vietoje nevykdomų Darbų siūlomų atlikti Darbų lokalinę sąmatą, sudarytą pagal 9.9.1. papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);
- 10.2.3. papildomi darbai, tai Sutartyje neįtraukti Darbai ir (ar) Sutartyje nurodytų Darbų apimtys, jeigu jos viršija 15 procentų Pradinės sutarties vertės. Jei būtina/tikslinga atlikti **papildomus** darbus, Rangovas pateikia siūlymą dėl papildomų Darbų, t.y. papildomų Darbų lokalinę sąmatą, sudarytą pagal 9.9.1 papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina.

- 10.3. Pakeitimai gali būti atliekami neatsižvelgiant į jų vertę ir aplinkybes, jeigu
- 10.3.1. pasirinkimo galimybės (*opcionas*), įsk. kiekių, apimties, objekto pakeitimą, iš anksto buvo aiškiai, tiksliai ir nedviprasmiškai suformuluotos pirkimo dokumentuose, nurodyta pasirinkimo galimybių (*opciono*) apimtis, pobūdis ir aplinkybės, kuriomis tai gali būti atliekama, ir iš esmės nesikeičia Darbų pobūdis; arba
 - 10.3.2. Pakeitimas nėra esminis, t.y. juo nepakeičiamas Darbų bendrasis pobūdis. Pakeitimas laikomas esminių, kai dėl jo
 - pakeičiama pradinio pirkimo procedūros konkurencinė padėtis (kiti priimti kandidatai, kitas priimtas dalyvių pasiūlymas, sudominta daugiau tiekėjų), arba
 - pakeičiama ekonominė pusiausvyra rangovo naudai, arba
 - labai padidėja Darbų apimtis.
- 10.4. Pakeitimai, kurių vertė neviršija **50 procentų**, o bendra atskirų Pakeitimų pagal šį punktą vertė – **100 procentų** Pradinės sutarties vertės, gali būti atliekami esant šioms aplinkybėms:
- 10.4.1. prireikia papildomų darbų, paslaugų ar prekių, kurie tapo būtini Darbams užbaigti, tačiau nebuvo įtraukti į pradinį pirkimą, o Rangovo pakeitimas negalimas dėl ekonominių ar techninių priežasčių ir Užsakovui sukeltų didelių nepatogumų ar nemažą išlaidų dubliavimą; arba
 - 10.4.2. būtinybė atsirado dėl aplinkybių, kurių protingas ir apdairus Užsakovas negalėjo numatyti, ir iš esmės nesikeičia Darbų pobūdis.
- Nenumatytos aplinkybės reiškia aplinkybes, kurių nebuvo įmanoma nuspėti, nepaisant to, kad Užsakovas pagrįstai apdairiai rengėsi pradiniam sutarties skyrimui, atsižvelgdamas į visas jo turimas priemones, konkretaus projekto pobūdį ir charakteristikas, gerąją praktiką atitinkamoje srityje ir poreikį užtikrinti tinkamą panaudotų išteklių ir numatomos sutarties vertės santykį rengiantis jos skyrimui.
- 10.5. Pakeitimai, kurių bendra atskirų Pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 15 procentų Pradinės sutarties vertės, gali būti atliekami neatsižvelgiant į aplinkybes, jeigu iš esmės nesikeičia Darbų pobūdis.
- 10.6. Atliktų darbų aktai turi atitikti pagal Užsakovo nurodymą atliktus Darbų vykdymo pakeitimus.
- 10.7. Rangovo pasiūlyme įvardintos Darbų sudėtinės dalys (resursai, techninės specifikacijos ir pan.), kurios nedetalizuotos Techniniame darbo projekte, gali būti keičiamos tik Užsakovo sutikimu tiek, kiek toks keitimas neprieštarauja Techninio darbo projekto (jo techninių specifikacijų, aiškinamųjų raštų, brėžinių) sprendiniams. Tokie keitimai Pakeitimu nelaikomi.
- 10.8. Jeigu bet kuris statybos dalyvis Darbų vykdymo metu sužino apie Techninio darbo projekto klaidą arba techninį trūkumą dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai jis apie tai privalo nedelsdamas pranešti Užsakovui.

Užsakovas, gavęs tokį pranešimą, privalo pateikti Rangovui trūkstantią informaciją, tinkamus paaiškinimus bei (jeigu reikia) įforminti Pakeitimą. Techninio projekto klaida ar dokumento techninis trūkumas turi būti patvirtintas projektą rengusio projektuotojo.

- 10.9. Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su sąlygomis Statybvietėje, kurių jis iki Sutarties pasirašymo pagrindai negalėjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 5 dienas pranešti Užsakovui, detaliam nurodydamas aplinkybes. Jeigu Rangovas, dėl šiame punkte minimų priežasčių, uždelsia baigti Darbus laiku ir (arba) turi papildomų Išlaidų, tai Rangovas turi teisę reikalauti Darbų atlikimo termino pratęsimo ir tokių papildomų Išlaidų apmokėjimo, kurie jam priklausytų, jeigu jis būtų nedelsdamas pranešęs.

11. ATSAKOMYBĖ UŽ DEFEKTUS, GARANTIJOS

- 11.1. Užsakovas, nustatęs Darbų trūkumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darbų perdavimo-priėmimo, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti perimant Darbą (paslėpti trūkumai arba atsiradę statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo tyčia paslėpti, privalo apie juos raštu pranešti Rangovui.
- 11.2. Darbų garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Užsakovui pareikalavus, atlikti visus defektų arba žalos ištaisymo Darbus. Rangovas privalo savo sąskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susiję su Sutarties neatitinkančiomis Medžiagomis, netinkama darbų kokybe arba bet kurio Rangovo įsipareigojimo pagal Sutartį neįvykdymu.
- 11.3. Rangovas kartu su Rangovo atliktų statybos darbų perdavimo Užsakovui aktu turi pateikti dokumentą, kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal pasirašytą Sutartį. Šis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi užtikrinti dėl Rangovų kaltės atsiradusių defektų, nustatytų per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, šalinimo išlaidų apmokėjimą Užsakovui. Defektų šalinimo užtikrinimo suma statinio garantiniu 3 metų laikotarpiu turi būti ne mažesnė kaip 5 procentai statinio statybos (atliktų Darbų be projektavimo) kainos.

12. SUTARTIES ESMINIS PAŽEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

- 12.1. Jeigu Darbų vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties sąlygų 6.6 papunktį, trunka ilgiau nei 91 dieną, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darbų vykdymą. Jeigu per 21 dieną toks leidimas nėra suteikiamas, Rangovas gali reikalauti nutraukti Sutartį. Tokiu Sutarties nutraukimo atveju turi būti nustatytos ir Šalių parašais patvirtintos atliktų Darbų apimtys ir Rangovui mokėtinos sumos.
- 12.2. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors įsipareigojimus pagal Sutartį, tai Statinio statybos techninės priežiūros vadovas raštu gali Rangovui nurodyti įvykdyti įsipareigojimus arba ištaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagrindai tinkamą laiką.
- 12.3. Užsakovas privalo bet kuriuo šiame punkte išvardintu atveju arba aplinkybėmis, prieš 21 dieną apie tai pranešęs Rangovui, nutraukti Sutartį ir pašalinti Rangovą iš

Statybvietės dėl šių esminių sutarties pažeidimų, jei Rangovas:

- 12.3.1. nevykdo Sutarties sąlygų 12.2 papunktyje nurodytų Statinio statybos techninės priežiūros vadovo nurodymų ir dėl to Užsakovas iš esmės negauna Darbų rezultato, kokio tikėjosi,
- 12.3.2. nepateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimo pagal 7.3 papunkčio nuostatas arba visais pagrįstais atvejais nepratęsia Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo;
- 12.3.3. nepradedą laiku vykdyti Darbų, kitaip aiškiai parodo ketinimą netęsti savo įsipareigojimų pagal Sutartį arba nevykdo Darbų pagal Veiklų sąrašą nurodytą grafiką ir tampa aišku, kad juos baigti iki Darbų atlikimo termino pabaigos neįmanoma.

12.4. Nutraukus Sutartį pagal 12.3 papunktį:

- 12.4.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagrįstus Užsakovo nurodymus dėl turto išsaugojimo arba dėl Darbų saugos, ir
- 12.4.2. Užsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokėtinas sumas už tinkamai atliktus, bet neapmokėtus Darbus. Tačiau Užsakovas Rangovo sąskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius ir papildomas Išlaidas, susijusias su defektų ištaisymu, kitas Užsakovo išlaidas, atsiradusias dėl šios Sutarties, ar baudą, prilygstančią 10 proc. nutraukimo dieną neatliktos Darbų dalies vertei. Jei pareiškiamas reikalavimas dėl nuostolių atlyginimo, bauda įskaitoma į nuostolius. Užsakovas, padaręs tokius atskaitymus, visą likusią Rangovui mokėtiną sumą privalo išmokėti Rangovui.

12.5. Užsakovas bet kada dėl objektyvių nuo jo nepriklausančių aplinkybių, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmų, turi teisę nutraukti Sutartį ne vėliau kaip prieš 14 dienų apie tai raštu pranešdamas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi būti sumokėta:

- 12.5.1. už bet kurį tinkamai atliktą Darbą pagal Sutartyje nustatytas kainas;
- 12.5.2. Išlaidos už Įrangą ar Medžiagas, kurie skirti Darbams ir, kuriuos Rangovas tam tikslui įsigijo. Užsakovui sumokėjus, ši Įranga ir Medžiagos tampa Užsakovo nuosavybe;
- 12.5.3. bet kurios kitos Išlaidos arba įsipareigojimai, kuriuos Rangovas pagrįstai prisiėmė tikėdamasis baigti Darbus.

Užsakovas neturi teisės nutraukti Sutarties dėl to, kad planuoja Darbus vykdyti pats arba įpareigoti juos vykdyti kitą rangovą.

12.6. Rangovas gali bet kuriuo šiame punkte išvardintu atveju arba aplinkybėmis, prieš 14 dienų apie tai raštu pranešęs Užsakovui, nutraukti Sutartį dėl šių esminių sutarties pažeidimų:

- 12.6.1. per 42 dienas nuo Sutarties 9.7 papunktyje nurodyto termino pabaigos negauna viso apmokėjimo (išskyrus atskaitymus pagal 9 skyriaus nuostatas);
- 12.6.2. Užsakovas visiškai nevykdo savo įsipareigojimų pagal Sutartį;
- 12.6.3. Darbų vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 papunktį trunka ilgiau nei 112 dienų;

12.6.4. Bendras Darbų vykdymo sustabdymas trunka ilgiau nei pusė Darbų atlikimo termino ir ilgiau kaip 112 dienų.

Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartį neturi pažeisti kurių nors kitų iš Sutarties arba kitaip kylančių Rangovo teisių.

Jeigu Rangovas nutraukė Sutartį pagal 12.6.1 ir 12.6.2 papunkčius, jam turi būti suteikta teisė atgauti sustabdymo ir statyb vietės palikimo išlaidas kartu su bauda, prilygstančia 5 proc. nutraukimo dieną neatliktos Darbų dalies vertei.

12.7. Sutarties nutraukimo įsigaliojimo atveju pagal bet kurį Sutarties sąlygų punktą, Rangovas per Užsakovo nurodytą terminą privalo:

12.7.1. nutraukti visą tolesnį Darbą, išskyrus tokį, kurį būtina atlikti dėl gyvybės ar turto išsaugojimo arba dėl Darbų saugos;

12.7.2. perduoti Užsakovui Įrangą ir Medžiagas, už kuriuos jau sumokėta;

12.7.3. pašalinti visus Rangovo įrengimus ir kitus daiktus iš Statyb vietės ir pats palikti Statyb vietę.

12.8. Užsakovas taip pat gali Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nurodytais atvejais ir tvarka vienašališkai nutraukti Sutartį apie tai Rangovui pranešant raštu.

13. GINČAI

13.1. Sutarties Šalys visus ginčus stengiasi išspręsti derybomis. Kilus ginčui, Sutarties Šalys raštu išdėsto savo nuomonę kitai Šaliai ir pasiūlo ginčo sprendimą. Gavusi pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, Šalis privalo į jį atsakyti per 30 dienų. Ginčas turi būti išspręstas per ne ilgesnį nei 60 dienų terminą nuo derybų pradžios. Jei ginčo išspręsti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Šalis laiku neatsako į pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, kita Šalis turi teisę, įspėdama apie tai kitą Šalį, pereiti prie kito ginčų sprendimo procedūros etapo. Su Sutartimi susiję ginčai, kurių nepavyksta išspręsti derybų keliu, sprendžiami teisme pagal Užsakovo buveinės vietą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais.

14. NENUGALIMA JĖGA

14.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybių, atsiradusių po Sutarties įsigaliojimo dienos, bei nustatytų ir jas patyrusios Šalies įrodytų pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kilusią bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.

14.2. Nenugalima jėga (*force majeure*) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolių vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievolės. Nenugalima jėga (*force majeure*) taip pat nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje pasitaikančios aplinkybės, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės,

kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos.

- 14.3. Sutartis baigiasi kitos Šalies reikalavimu, kai ją įvykdyti kitai Šaliai neįmanoma dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*).

15. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

- 15.1. Visi su Sutartimi susiję pranešimai, nurodymai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas turi būti siunčiami raštu (faksu, elektroninėmis priemonėmis arba pasirašytinai per pašto paslaugos teikėją ar kitą tinkamą vežėją). Apie savo adresu ar kitų rekvizitų pasikeitimą kiekviena Šalis nedelsdama, tačiau ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo minėto pasikeitimo dienos, raštu privalo pranešti kitai Šaliai. Šalių rekvizitai nurodyti šios Sutarties 15.3 papunktyje.
- 15.2. Sutartis sudaryta [2] (*dviem*) egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai šaliai. Abu Sutarties egzemplioriai yra vienodos teisinės galios. Visais su Sutarties įgyvendinimu susijusiais klausimais Šalys privalo susirašinėti ir bendrauti lietuvių kalba.
- 15.3. Šalys šią Sutartį perskaitė, joms buvo išaiškintas Sutarties turinys ir pasekmės, Šalys Sutartį suprato ir, kaip visiškai atitinkančią jų valią ir ketinimus, pasirašė.

Šalių rekvizitai ir parašai:

UŽSAKOVAS

Anykščių rajono savivaldybės

administracija

Kodas 188774637

PVM mokėtojo kodas: ne PVM mokėtojas

Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras

Utenos filialas

J. Biliūno g. 23, Anykščiai

A.s. Nr. LT 04 7182 1000 0013 0670

AB Šiaulių bankas, Anykščių KAS;

tel.: 8 381 45 80 35, 4 23 15;

el. paštas: info@anyksciai.lt

RANGOVAS

AB „PANEVĖŽIO KELIAI“

Kodas 147710353

PVM mokėtojo kodas LT477103515

Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras

S. Kerbedžio g. 7, LT-35104 Panevėžys

A.s. Nr. LT0570 4406 0002 6352 07

AB SEB bankas

Banko kodas 7044

tel.: +370 455 02601;

el. paštas: info@paneveziokeliai.lt

Ligita Kuliešaitė

Administracijos direktorė

Parašas

Data

A.V.

Virmantas Puidokas

Generalinis direktorius

Parašas

Data

A.V.

Teisės, personalo ir civilinės
metrikacijos skyriaus
vyriausioji specialistė
Ieva Katinienė

2020-07-15

23

Viešųjų pirkimų ir turto skyriaus
vyriausiasis specialistas
Algirdas Balaišis

Finansų ir apskaitos skyriaus
vedėja
Vida Bužinskienė

Investicijų ir projektų
valdymo skyriaus
vedėja
Vilma Vilkiekaitė

2020-07-16

•

TECHNINIS DARBO PROJEKTAS

Techninio darbo projekto sudėtis:

Nr.	Bylos pavadinimas	Bylos žymuo	Lapų skaičius
1.	„Anykščių m. Žvejų gatvės rekonstravimo techninis darbo projektas“	0394	392 lapai.
1.1	Topografiniai tyrinėjimai	0394	10 lapų
1.2	Geologija	0394	43 lapai
1.3.	Bendroji dalis	0394	70 lapų
1.4.	Susisiekimo dalis	0394	86 lapai
1.5.	Vandentiekio nuotekų dalis	0394	56 lapai
1.6.	Konstrukcijų dalis	0394	62 lapai
1.7.	Lauko apšvietimas	0394	39 lapai.
1.8.	Saugaus eismo dalis	0394	26 lapai.



ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS Nr. _____**Data**_____

Sudaryta už _____ m. _____ mėn.

Rangovas

20__m. _____ mèn. ____d.
 mèn. d.

20 m.

Priedas Nr.4.

Statybvietės perdavimo-priėmimo aktas	
[Data]	
Rangos sutarties data, numeris:	
Statybvietės adresas:	
Užsakovas – <i>[pavadinimas]</i>, vadovaudamasis Sutarties sąlygų 4.1 punkto nuostatomis šiuo Statybvietės perdavimo-priėmimo aktu suteikia Rangovui – <i>[pavadinimas]</i> Statybvietės valdymo teisę. Rangovas, šiuo aktu perėmęs Statybvietę, tampa atsakingu už Statybvietę ir jos prieigas pagal Sutartį. Rangovas, pasirašydamas šį aktą patvirtina, kad: 1. Statybvietės ribos pažymėtos brėžinyje, fiziškai parodytos Rangovo atstovui. 2. Rangovui yra perduotas Statybvietės ribų brėžinys. Statybvietės perdavimo - priėmimo metu yra užfiksuota esama Statybvietės priklausinių būklė, už kurią Rangovas yra atsakingas: 1. 2.	
Priedai: 1. Statybvietės ribų brėžinys; 2. Esamą Statybvietės priklausinių būklę apibūdinantys priedai, nuotraukos, aprašymai ar kita.	
Užsakovo atstovas _____	
Parašas: _____	Data _____
Rangovo atstovas _____	
Parašas: _____	Data _____

Priedas Nr. 5.**DARBŲ PERDAVIMO-PRIĖMIMO AKTAS**

[Akto sudarymo vieta], m. d.

[Rangovo pavadinimas], atstovaujama, veikiančio pagal, toliau vadinamas Rangovu, ir [Užsakovo pavadinimas], atstovaujama, veikiančio pagal, toliau vadinamas Užsakovu (toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi), vadovaudamiesi Šalių sudaryta [sutarties pavadinimas, sudarymo data] sutartimi (toliau – vadinama Sutartimi), bei papildomais susitarimais Nr. _____, sudarė šį Darbų perdavimo-priėmimo aktą:

1. Rangovas perduoda Užsakovui atliktus Darbus [Darbų pavadinimas, sutampantis su Sutarties 2.1 punkte esančiu Darbų pavadinimu], o Užsakovas šiuos atliktus Darbus priima.
2. Už atliktus Darbus Užsakovas įsipareigoja sumokėti Rangovui likusią..... Eur (..... eurų) sumą Šalių sudarytoje Sutartyje nustatyta tvarka.
3. Šalys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai. Užsakovas neturi Rangovui pretenzijų dėl atliktų Darbų kokybės.]
3. Šalys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai, išskyrus defektus, kurie neturės esminės įtakos naudojant Darbus pagal paskirtį. Defektų sąrašas pridedamas. Defektai turi būti pašalinti per [nurodyti dienų skaičių, ne ilgesnį, nei 28 dienas] dienų po šio Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.]

[Pasirenkama pagal situaciją]

4. Šis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienodą teisinę galią. Vienas egzempliorius pateikiamas Rangovui, kitas lieka Užsakovui.

Rangovas

[Pavadinimas]
[Buveinės adresas]
[Telefonas, faksas]
[Įmonės kodas]
[PVM mokėtojo kodas]

Parašas

[Pareigos, vardas ir pavardė]

Užsakovas

[Pavadinimas]
[Buveinės adresas]
[Telefonas, faksas]
[Įmonės kodas]
[PVM mokėtojo kodas]

Parašas

[Pareigos, vardas ir pavardė]

Statinio statybos**techninės priežiūros vadovas**

[Vardas, Pavardė]
[Atestato numeris]

[PRIEDAS: Defektų sąrašas, taip pat nurodant pagrįstą laiką defektų taisymui ir įkainotą defektų vertę]

Parašas

(VEIKLU SARAŠAS)
TECHNINIAME DARBO PROJEKTE „ANYKŠČIŲ MIESTO ŽVEJŲ G. REKONSTRAVIMO TECHNINIS DARBO
PROJEKTAS“ NR. 0394“ NUMATYTI DARBAI

Nr.	Nuolatinių Darbų/paslaugų veiklos (etapo) pavadinimas	Bendra darbo apimtis (fiziniais matavimo vienetais, jei reikalinga)	Darbo atlikimo terminai ir mėnesiniai jo kiekiai Eur be PVM Mėnesiai																		Darbo (etapo) kaina, Eur be PVM
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	
1	Anykščių miesto Žvejų g. rekonstravimo darbai (finansuojami KPPPF ir savivaldybės lėšomis)																				
1.1	Pavieniajamieji darbai	1 kompl.										13 798,20	20 697,29								34 495,49
1.2	Sankasos įrengimas	1 kompl.										9 044,61	18 089,22	22 611,52	22 611,52	18 089,22					90 446,09
1.3	Dangos konstrukcijos įrengimas	1 kompl.										17 629,35	35 258,71	52 888,06	70 517,42	105 776,12	42 310,45	28 206,97			352 587,08
1.4	Ryšių tinklai	1 kompl.										1 189,82	2 776,26	3 966,08							7 932,16
1.5	Atraminių sienelių įrengimas	1 kompl.										9 491,50	21 355,88	16 610,12							47 457,50
1.6	Balgiamieji darbai	1 kompl.																	10 447,95		10 447,95

AB „PANEVĖŽIO KELIAI“
 Gamybinio techninio skyriaus
 vadovas
 Gintautas Kiška

2.3	Greičio mažinimo kalnelių įrengimas	1 kompl.																10 188,30			10 188,30
2.4	Apsauginės tvorelės įrengimas	1 kompl.																5 480,21	9 864,37	6 576,24	21 920,82
2.5	Apšvietimas (darbai)	1 kompl.																2 018,09	4 036,17	7 063,30	20 180,86
2.6	Apšvietimas (išmontavimo darbai)	1 kompl.																301,59	603,18	1 055,56	3 015,88
2.7	Apšvietimas (medžiagos)	1 kompl.																4 110,08	8 220,16	14 385,29	41 100,82
2.8	Baigiamieji darbai	1 kompl.																			2 357,04
	VISO EISMO SAUGUMO PRIEMONĖS																				322 540,78

UŽSAKOVAS

Statybos skyriaus specialistas
Gediminas Monigys



AB „PANEVŽIO KELIAI“
Gamybinio techninio skyriaus
vadovas
Gintautas Kirda

ANYKŠČIŲ MIESTO ŽVEJŲ G. REKONSTRAVIMAS KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS LĖŠOMIS FINANSUOJAMŲ DARBŲ SUVESTINIS SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS					
Eilės Nr.	Darbo pavadinimas, aprašymas	Mato vnt.	Kiekis	Vnt. kaina, Eur be PVM	Suma, Eur be PVM
1. Paruošiamieji darbai					
1	Geodezinis trasos nužymėjimas	km	0,13	10 867,50	1 412,78
2	Vienatramių kelio ženklų atramų išardymas	vnt.	4,00	26,13	104,52
3	Vienatramių kelio ženklų skydų išardymas	vnt.	8	5,93	47,44
4	Kietų veislių medžių < 0,24 skersmens kirtimas, kelmų rovimas	vnt.	22	93,91	2 066,02
5	Kietų veislių medžių ≥ 0,24 m < 0,32 m skersmens kirtimas, kelmų rovimas	vnt.	4	93,91	375,64
6	Minkštų veislių medžių < 0,24 m skersmens kirtimas, kelmų rovimas	vnt.	9	93,91	845,19
7	Betoninių kelio bordiūrų ardymas su išvežimu rangovo pasirinktu atstumu	m	935,00	4,54	4 244,90
8	Betoninių dangų ardymas su išvežimu rangovo pasirinktu atstumu	m ²	100,00	4,60	460,00
9	Asfaltbetonio dangos ardymas	m ²	7 650,00	1,22	9 333,00
10	Asfalto drožlių išvežimas rangovo pasirinktu atstumu (j išlikę)	t	1 530,00	2,23	3 411,90
11	Pagrindo iš skaldos su žvyru ardymas (panaudojama pylimų įrengimui)	m ²	7 650,00	1,06	8 109,00
12	Išardyto pagrindo išvežimas į sandėliavimo vietą iki 3 km (panaudojama naujų dangų įrengimui)	m ³	2 295,00	1,78	4 085,10
Viso skyriuje Paruošiamieji darbai:					34 495,49
2. Sankasos įrengimas					
1	Žemės darbai, iškasos (grunto kasimas su išvežimu rangovo pasirinktu atstumu)	m ³	5 242,00	5,31	27 835,02
2	Žemės darbai, pylimai (panaudojamas gruntas iš išardytos sankasos)	m ³	2 295,00	4,36	10 006,20
3	Žemės darbai, pylimai (reikiamas grunto kiekis atvežamas)	m ³	2 462,00	4,36	10 734,32
3	Drenažo įrengimas d 113/128, drenažinis vamzdis su geotekstilės filtru	m	1 296,70	7,82	10 140,19
4	Geotekstilė drenažui 170 g/m ²	m ²	2 463,73	1,32	3 252,12
5	Skaldelė drenažui 5/8	m ³	64,84	56,35	3 653,73
6	Skaldelė drenažui 11/16	m ³	233,41	56,35	13 152,65
7	Sankasos dangno planiravimas (mechanizuotai)	m ²	7 995,00	1,01	8 074,95
8	Sankasos dangno planiravimas (rankiniu būdu)	m ²	420,00	1,33	558,60
9	Sankasos dangno tankinimas (h=0,3 m)	m ³	2 511,00	1,21	3 038,31
Viso skyriuje Sankasos įrengimas:					90 446,09
3. Dangos konstrukcijos įrengimas					
1	Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas $k \geq 1,0 \times 10^{-5}$ m/s, h=0,40 m	m ³	3755	19,90	74 724,50
2	Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas $k \geq 1,0 \times 10^{-5}$ m/s, h=0,45 m	m ³	820	19,90	16 318,00
6	Žvyro pagrindo sluoksnio iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio įrengimas fr. 0/45 h=0,25 m	m ²	6955	8,24	57 309,20
7	Betoninių bordiūrų 1000x150x300 įrengimas ant betono pagrindo	m	406	25,30	10 271,80
8	Betoninių bordiūrų 1000x150x220 įrengimas ant betono pagrindo	m	450	23,58	10 611,00
10	Sandorių izoliavimas sandariklio juostomis	m	2504	2,64	6 610,56
11	Asfaltbetonio sluoksnio įrengimas iš mišinio AC11VN, h=0,04 m	m ²	6955	7,37	51 258,35
12	Asfaltbetonio sluoksnio įrengimas iš mišinio AC22PN, h=0,10 m	m ²	445	14,57	6 483,65
13	Asfaltbetonio sluoksnio įrengimas iš mišinio AC22PN, h=0,08 m	m ²	6510	12,36	80 463,60
16	Skersinių ir išilginių siūlių pagruntavimas karštu bitumu 50/70	m	1280	1,93	2 470,40
17	Pagruntavimas tarp sluoksnių bitumine emulsija C 60 B5-S	m ²	6955	0,38	2 642,90
18	Asfalto armavimo tinklas	m ²	6,5	3,92	25,48
19	Betoninių trinkelų 200x100x80x dangos įrengimas (juodos)	m ²	806,00	32,78	26 420,68
20	Betoninių trinkelų 200x100x80x dangos įrengimas (pilkos)	m ²	112,00	30,82	3 451,84
23	Posluoksnio iš dolomitinių atsijų įrengimas fr. 0/5 h=0,03 m	m ²	918	3,84	3 525,12
Viso skyriuje Dangos konstrukcijos įrengimas:					352 587,08
4. Ryšių tinklai					
Darbai					
1	Duobės šuliniai RKŠ-I kasimas	vnt.	1,0	39,10	39,10
2	Šulinio RKŠ-I įrengimas	vnt.	1,0	64,40	64,40
3	Šulinio RKŠ-I užpylimas	vnt.	1,0	29,33	29,33
4	Kabelių sutvarkymas šulinyje	m	2,0	12,65	25,30
5	Transejos kasimas (plotis iki 0,5 m) vamzdžių, kabelių atkasimas	m	280,0	3,68	1 030,40

AB „PANEVŽIO KELIAI“
 Gamybinio techninio skyriaus
 vadovas
 Gintautas Kirde

6	Tranšėjos kasimas (plotis iki 0,5 m)	m	310,0	2,47	765,70
7	Tranšėjos užpylimas (plotis iki 0,5 m)	m	590,0	1,67	985,30
8	Surenkamų remontinių vamzdžių ant esamų kabelių įrengimas	m	280,0	1,44	403,20
9	1 kanalo ryšių kanalizacijos vamzdžių įrengimas	m	589,0	1,27	748,03
10	Angų į šulinius iškirtimas vamzdžiui, kabeliui	vnt.	2,0	12,65	25,30
11	Vamzdžių įvadų į šulinius įrengimas	vnt.	2,0	17,99	35,98
12	Šulinio žymėjimo ženklas (reperio) įrengimas	vnt.	1,0	17,25	17,25
13	Gelžbetoninis trasos žymėjimo ženklas	vnt.	8,0	17,25	138,00
Medžiagos					
1	Šulinys RKS-I atskiru dugnu	vnt.	1,0	148,35	148,35
2	Šulinio liuko aukščio reguliavimo g/b žiedas	vnt.	2,0	17,37	34,74
3	Kabelio laikiklis (gembė) KKC-1	vnt.	2,0	4,70	9,40
4	Įkartinis varžtas	m	2,0	1,21	2,42
5	Liuko tvirtinimo varžtas	m	2,0	6,27	12,54
6	Lengvo tipo liuko komplektas	m	1,0	149,50	149,50
7	Liuko užraktas	m	1,0	12,42	12,42
8	Reperis	m	1,0	28,31	28,31
9	Reperio lentelė	m	1,0	4,03	4,03
10	Vamzdis HDPE d63	vnt.	305,0	1,32	402,60
11	Aklė d63	vnt.	16,0	3,36	53,76
12	Remontinis surenkamas vamzdis d110	vnt.	280,0	9,35	2 618,00
13	Gelžbetoninis trasos žymėjimo ženklas	vnt.	8,0	18,60	148,80
Viso skyriuje Ryšių tinklai:					7 932,16
5. Atraminų sienelių įrengimas					
1	Grunto kasimas ir išvežimas rangovo pasirinktu atstumu	m³	38,00	11,50	437,00
2	Gera drenuojančio grunto supylimas ir sutankinimas	m³	38,00	18,40	699,20
3	Atraminų sienelių įrengimas monolitinis (betonas C35/45-XC4-XD3-XF4)	m³	38,80	606,37	23 527,16
4	Armatus S 500B atraminėms sienelėms montavimas	kg	2 103,00	1,38	2 902,14
5	Grunto gręžimas iki 2,2 m gylio gręžinių pamatų įrengimui (Ø400 mm), gruntą išvežant	vnt.	87	97,75	8 504,25
6	Polių (Ø0,4 m) h=2,2m betonavimas gręžiniuose C25/30-XC2 betonu	m³	24,04	86,25	2 073,45
7	Armatus S 500B polių montavimas	kg	1 905,00	0,98	1 866,90
8	Skaldos fr.22/32 sluoksnio įrengimas	m³	15,40	51,75	796,95
9	Teptinės hidroizoliacijos įrengimas (2 sluoksniai)	m²	196,00	13,80	2 704,80
10	Gelžbetoninių konstrukcijų padengimas apsaugine elastinių dažų sistema	m²	151,00	23,00	3 473,00
11	Temperatūrinės siūlės sienose įrengimas	m	13,70	34,50	472,65
Viso skyriuje Atraminų sienelių įrengimas:					47 457,50
6. Baigiamieji darbai					
1	Vienatramių kelio ženklų atramų įrengimas vamzdžio skersmuo 76,1/2,9; h=4 m	vnt.	18	89,70	1 614,60
3	Kelio ženklų įrengimas ant vienatramių atramų	vnt.	30	20,70	621,00
4	Horizontalusis ženklavimas polimerinėmis medžiagomis	m²	4,5	18,40	82,80
5	Auginio grunto užpylimas ir apšėjimas žole h=0,1m, reikiamas kiekis atvežamas	m²	4927	1,65	8 129,55
1	Išpildomoji nuotrauka	ha	3,70	1 019,68	3 772,82
Viso skyriuje Baigiamieji darbai:					14 220,77
Lietaus nuotekų tinklai					
1	Savitakinio nuotakyno iš PP movinių vamzdžių DN 200 mm, su visomis reikalingomis jungtimis bei atramomis tiekimas, montavimas žemėje, pajungimas į šulinius, išbandymas ir pridavimas užsakovui.	m	214,00	14,69	3 143,66
2	Tas pats, DN 250 mm skersmens	m	336,00	22,22	7 465,92
3	Tas pats, DN 315 mm skersmens	m	485,00	33,48	16 237,80
4	Tas pats, DN 400 mm skersmens	m	238,00	51,01	12 140,38
5	Naujų plastikinių d600 mm apžiūros šulinių, 1,20 – 2,00 m gylio, su visomis reikalingomis jungtimis (teleskopiniais adapteriais, betoniniais atraminiais žiedais, kinetėmis ir kt.) bei atramomis tiekimas, sumontavimas, išbandymas ir pridavimas užsakovui.	vnt.	9	629,92	5 669,28
6	Tas pats 2,50 - 3,00 m gylio	vnt.	10	629,92	6 299,20
7	Tas pats 3,00 - 3,50 m gylio	vnt.	5	629,92	3 149,60
8	Tas pats 3,50 - 4,00 m gylio	vnt.	5	629,92	3 149,60
9	600 mm skersmens, plaukiojančio tipo, rakinami šulinių dangčiai su visomis reikalingomis jungtimis (D 400). Tiekimas, sumontavimas, išbandymas, pridavimas užsakovui.	vnt.	29	363,22	10 533,38
10	Naujų plastikinių lietaus surinkimo šulinių, d425 mm skersmens, 1,50 – 2,00 m gylio, su visomis reikalingomis jungtimis (dugnai, kinetės, gofruoti vamzdžiai, guminiai sandarinimo žiedai ir kt.) bei atramomis tiekimas, sumontavimas, išbandymas ir pridavimas užsakovui.	vnt.	8	336,09	2 688,72

AB „PANEVĖŽIO KELIAI“
Gamybinio techninio skyriaus
vadovas
Gintautas Kirde

11	Kvadratinės ketinės grotelės lietaus surinkimo d425 mm šuliniams su visomis reikalingomis jungtimis (teleskopiniu vamzdžiu, guminiu sandarinimo žiedu ir kt.), D400 apkrovos. Tiekimas, sumontavimas, išbandymas, pridavimas užsakovui.	vnt.	8	258,44	2 067,52
12	Polimerbetoninis latakas su visomis reikalingomis jungtimis. Tiekimas, sumontavimas, išbandymas, pridavimas užsakovui.	m	3	209,14	627,42
13	Apvalus, g/b d=700 mm skersmens, 1,20-2,00 m gylio nuotekų surinkimo šulinėlis; nelaidus vandeniui, betoninėmis vamzdžių atramomis, protarpinėmis. Tiekimas, sumontavimas, išbandymas, pridavimas užsakovui.	vnt.	32	662,91	21 213,12
14	Tas pats 2,50 - 3,00 m gylio	vnt.	10	662,91	6 629,10
15	Apvalus, g/b d=1500 mm skersmens, 1,20-2,00 m gylio nuotekų šulinys; nelaidus vandeniui, su viena d=0,7 m landa, karštai cinkuoto metalo arba gamykloje įlietomis ketinėmis lipynėmis, d=700 mm plaukiojančio tipo dangčiu, betoninėmis vamzdžių atramomis, protarpinėmis. Tiekimas, sumontavimas, išbandymas, pridavimas užsakovui.	vnt.	2	1 692,08	3 384,16
16	Apvalus, g/b d=2000 mm skersmens, 2,00-3,00 m gylio nuotekų šulinys; nelaidus vandeniui, su viena d=0,7 m landa, karštai cinkuoto metalo arba gamykloje įlietomis ketinėmis lipynėmis, d=700 mm plaukiojančio tipo dangčiu, betoninėmis vamzdžių atramomis, protarpinėmis. Tiekimas, sumontavimas, išbandymas, pridavimas užsakovui.	vnt.	1	4 158,66	4 158,66
17	Tinklų nužymėjimo ženklai	vnt.	32	127,60	4 083,20
18	Lietaus nuotekų tinklų TV diagnostika ir praplovimas be dezinfekavimo	m	1273	4,33	5 512,09
19	Lietaus nuotekų tinklų hidraulinis bandymas	m	1273	3,04	3 869,92
20	Esamų komunikacijų šulinių dangčių keitimas	vnt.	50	233,24	11 662,00
21	Esamų šulinių pakėlimas iki projektuojamo žemės, gatvės, šaligatvio paviršiaus lygio (iki 20 cm)	vnt.	50	163,17	8 158,50
22	Betoninio lietaus nuotekų išleistuvo DN400 mm, su apsauginėmis grotelėmis bei su visomis reikalingomis jungtimis tiekimas, sumontavimas, išbandymas, pridavimas užsakovui (betono klasė C30/37)	vnt.	1	963,18	963,18
23	Betoninio lietaus nuotekų išleistuvo DN400 mm, su apsauginėmis grotelėmis bei su visomis reikalingomis jungtimis tiekimas, sumontavimas, išbandymas, pridavimas užsakovui (betono klasė C30/37)	vnt.	1	963,18	963,18
24	15 l/s naftos skirtuvai su integruota smėliagaude 3000 l. ir apvedimo linija, dn400. Valytinas srautas 15 l/s.	kompl.	1	8 169,06	8 169,06
Viso skyriuje Lietaus nuotekų tinklai:					151 938,65
Vandentiekio tinklai					
1	PE100 slėgio PN10 geriamojo vandentiekio DN200 mm skersmens vamzdžių, su visomis reikalingomis jungtimis, perėjimais bei atramomis tiekimas, klojimas uždaru būdu, pajungimas į šulinius, išbandymas ir pridavimas užsakovui	m	18,50	132,50	2 451,25
2	PE100 slėgio PN10 geriamojo vandentiekio DN300 mm skersmens vamzdžių, su visomis reikalingomis jungtimis, perėjimais bei atramomis tiekimas, klojimas uždaru būdu, pajungimas į šulinius, išbandymas ir pridavimas užsakovui	m	31,00	211,20	6 547,20
3	Jungtis tarp metalinio ir PE vamzdžio su visomis reikalingomis detalėmis	kompl.	2	1 322,91	2 645,82
4	Vandentiekio vamzdžių praplovimas, dezinfekavimas	m	49,50	4,30	212,85
5	Vamzdžių hidrauliniai bandymai	m	49,50	3,06	151,47
Viso skyriuje Vandentiekio tinklai:					12 008,59
Žemės darbai tinklų klojimui					
25	Smėlis vamzdžių pagrindui	m³	290	20,73	6 011,70
26	Smėlis pirminiam užpylimui, įskaitant sutankinimą	m³	1050	20,70	21 735,00
27	Mechanizuotas tranšėjų iki 4,00 m gylio kasimas ir iškasto grunto laikinas sandėliavimas, bei galutinis tranšėjos užpylimas	m³	3850	11,24	43 274,00
28	Tranšėjų išramstymas ir sutvirtinimas	m²	5100	5,78	29 478,00
29	Rankinis tranšėjų dugno išlyginimas ir sutankinimas	m²	1910	1,50	2 865,00
30	Grunto kasimas rankiniu būdu	m³	1400	17,56	24 584,00
31	Perteklinio grunto išvežimas užsakovo nurodymu	m³	1700	8,65	14 705,00
Viso skyriuje Žemės darbai tinklų klojimui:					142 652,70
Viso Žiniaraštyje, Eur be PVM:					853 739,03
PVM 21 proc.:					179 285,20
Viso Žiniaraštyje, Eur su PVM:					1 033 024,23

AB „PANEVĖŽIO KELI“
Gamybinių techninio skyriaus
vadovas
Gintautas Kirda

ANYKŠČIŲ MIESTO ŽVEJŲ G. REKONSTRAVIMAS EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ (ES) LĖŠOMIS PAGAL 06.2.1-TID-R-511 PRIEMONĘ "VIETINIŲ KELIŲ VYSTYMAS" FINANSUOJAMAS EISMO SAUGOS PRIEMONIŲ DIEGIMAS					
Eilės Nr.	Darbo pavadinimas, aprašymas	Mato vnt.	Kiekis	Vnt. kaina, Eur be PVM	Suma, Eur be PVM
1. Sankasos įrengimas					
1	Sankasos dungno planiravimas (mechanizuotai)	m ²	2 550,00	1,09	2 779,50
2	Sankasos dungno planiravimas (rankiniu būdu)	m ²	135,00	1,38	186,29
3	Sankasos dungno tankinimas (h=0,3 m)	m ²	2 550,00	1,04	2 652,00
Viso skyriuje Sankasos įrengimas:					5 617,79
2. Dangos konstrukcijos įrengimas					
3	Šalčiui nejautrių medžiagų sluoknio įrengimas h=0,25 m	m ³	490,00	23,60	11 564,00
4	Šalčiui nejautrių medžiagų sluoknio įrengimas h=0,30 m	m ³	370,00	23,60	8 732,00
5	Žvyro pagrindo sluoknio iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio įrengimas fr. 0/45 h=0,20 m	m ²	3 602,00	11,10	39 982,20
6	Betoninių bordiūrų 1000x150x300 įrengimas ant betono pagrindo	m	2 098,00	25,30	53 079,40
8	Betoninių bordiūrų 1000x80x200 įrengimas ant betono pagrindo	m	1 635,00	12,08	19 750,80
9	Asfaltbetonio sluoknio įrengimas iš mišinio AC9VN, h=0,025 m (raudonas asfaltas)	m ²	1 025,00	13,56	13 899,00
10	Asfaltbetonio sluoknio įrengimas iš mišinio AC22PN, h=0,06 m	m ²	1 025,00	11,15	11 428,75
11	Pagruntavimas tarp sluoksnių bitumine emulsija C 60 B5-S	m ²	1 025,00	0,38	389,50
12	Betoninių trinkelų 200x100x80x dangos įrengimas (juodos)	m ²	284,00	32,78	9 309,52
13	Betoninių trinkelų 200x100x80x dangos įrengimas (pilkos)	m ²	1 302,00	30,82	40 127,64
14	Danga silpnaregiams (taškeliai)	m ²	60,00	48,30	2 898,00
15	Danga silpnaregiams (juostelės)	m ²	13,00	48,30	627,90
16	Posluoknio iš dolomitinių atsijų įrengimas fr. 0/5 h=0,03 m	m ²	1 659,00	3,84	6 370,56
Viso skyriuje Dangos konstrukcijos įrengimas:					218 159,27
3. Greičio mažinimo karnelių įrengimas					
1	Asfaltbetonio dangos ardymas	m ²	80	7,54	603,20
2	Asfalto drožlių išvežimas rangovo pasirinktu atstumu (į išlikį)	t	10	22,67	226,70
3	Apatinio asfalto sluoknio iš mišinio AC 22 AN, h=0,05 įrengimas	m ²	120	36,94	4 432,80
4	Viršutinio asfalto sluoknio iš mišinio AC 11 VN, h=0,05 įrengimas	m ²	160	30,12	4 819,20
5	Pagruntavimas tarp sluoksnių bitumine emulsija C 60 B5-S	m ²	280	0,38	106,40
Viso skyriuje Greičio mažinimo karnelių įrengimas:					10 188,30
4. Apsauginės tvorėlės įrengimas					
1	Plieninės karštai cinkuotos tvorėlės montavimas (plienas S235J2)	m	123,3	111,55	13 754,12
2	Cinkuoto plieno konstrukcijų paviršiaus paruošimas dažymui	m ²	151	6,90	1 041,90
3	Plieninių konstrukcijų padengimas dažų sistema suteikiančia apsaugą C5-I aplinkoje ir II ilgalaikiškumo klasę	m ²	151	25,30	3 820,30
4	Kiaurymių gręžimas betone Ø14 mm L=110 mm	vnt.	388	6,33	2 456,04
5	Smeigių, varžtų ir poveržlių komplektai Ø12 mm cheminiam inkaravimui	vnt.	388	1,73	671,24
6	Cheminės dervos įrengimas cheminiam inkaravimui	m ³	0,007	16 445,00	115,12
7	Plastikinių dangtelių, 80x60 mm strypams sumontavimas	vnt.	18	3,45	62,10
Viso skyriuje Apsauginės tvorėlės įrengimas:					21 920,82
5. Apšvietimo tinklai					
5.1 Apšvietimo tinklai (darbų kiekiai)					
1	Tranšėjos kasimas ir užpylimas rankiniu būdu (1-2 kabeliui)	m	639	5,26	3 361,14
2	Tranšėjos kasimas ir užpylimas mechaniniu būdu (1-2 kabeliui)	m	800	3,68	2 944,00
3	Pagrindo atramai montavimas	vnt.	45	21,05	947,25
4	Atramos montavimas	vnt.	45	16,10	724,50
5	Lauko apšvietimo šviestuvo montavimas	vnt.	45	13,80	621,00
6	Kabelio prijungimo skydelio atramoje montavimas	vnt.	46	51,75	2 380,50
7	Kabelių 4x35mm ² įtraukimas į atramas, spinta	m	182	1,32	240,24
8	Kabelių 3x1.5mm ² , 3x2.5mm ² įtraukimas į atramas, spinta	m	443	0,74	327,82
9	HDPE vamzdžio d=40mm, d=75mm paklojimas tranšėjoje	m	1143	1,10	1 257,30
10	HDPE vamzdžio d=110mm paklojimas tranšėjoje	m	302	1,10	332,20
11	Kabelio 3x2.5mm ² , 4x35mm 21,0kV tiesimas grunte apsauginiame vamzdyje	m	1445	1,32	1 907,40
12	Kabelio montavimas apkabom po gaubtu	m	2	1,41	2,82
13	Kabelio montavimas apkabom prie atramos	m	6	1,41	8,46

14	Gaubto montavimas	vnt.	1	51,75	51,75
15	Atšakinio gnybto montavimas	vnt.	4	5,54	22,16
16	Viršįtampių ribotuvų montavimas 0,4 kV oro kabelių linijų atramos.	vnt.	3	5,54	16,62
17	Esamo kabelio atjungimas nuo OL atramos ir užvedimas į projekt. atramą	kompl.	1	39,87	39,87
18	Galinių movų montavimas kabeliui 4x35mm ²	vnt.	93	13,44	1 249,92
19	Signalinės juostos paklojimas	m	1445	0,52	751,40
20	Kabelinių linijų varžos matavimas	vnt.	48	6,27	300,96
21	Įžeminimo kontūro 30 omų montavimas	kompl.	45	33,35	1 500,75
22	Įžeminimo kontūro varžos matavimas	kompl.	45	10,70	481,50
23	Spintos, atramos prijungimas prie įžeminimo kontūro cinkuota 25x4mm juosta	m	90	3,97	357,30
24	Išpildomosios toponuotraukos parengimas	kompl.	1	345,00	345,00
25	Grandinės patikrinimas tarp įžemiklių ir įžeminimo elementų	kompl.	1	3,45	3,45
26	Grandinės "Fazė-nulis" varžos matavimas	kompl.	1	5,55	5,55
Viso poskyryje Apšvietimo tinklai (darbų kiekiai):					20 180,86
5.2 Apšvietimo tinklai (išmontavimo darbai)					
1	Gatvės apšvietimo šviestuvo išmontavimas	vnt.	25	18,40	460,00
2	Kronšteinų šviestuvams nuo gelžbetoninės atramos demontavimas	vnt.	43	1,78	76,54
3	Apšvietimo elektros oro linijos laidų demontavimas (1 laidas)	m	4292	0,52	2 231,84
4	Oro kabelio demontavimas	m	178	0,52	92,56
5	Apšvietimo elektros oro linijos traverso su izoliatoriais demontavimas	vnt.	48	1,78	85,44
6	Demontuotų šviestuvų išvežimas	vnt.	25	2,78	69,50
Viso poskyryje Apšvietimo tinklai (išmontavimo darbai):					3 015,88
5.3 Apšvietimo tinklai (medžiagų žiniaraštis)					
1	Kūginė atrama cinkuota H=8 m.	vnt.	41	166,75	6 836,75
2	Kūginė atrama cinkuota H=6 m. pėsčiųjų perėjų apšvietimui.	vnt.	4	126,50	506,00
3	Cinkuoto plieno gembės I šviestuvui H-1,0m.L-1,0m. <0°	vnt.	41	32,20	1 320,20
4	Gatvių apšvietimo atramų pamatai su apsaugine guma.	vnt.	45	56,35	2 535,75
5	LED gatvių ir magistralių apšvietimo šviestuvai 55W. Šviesos spektras 3500K. Apsaugos klase IP66/ 66. Atspara smūgiams :IK08	vnt.	41	293,25	12 023,25
6	Pėsčiųjų perėjų apšvietimo šviestuvai II kl. Pagal apsauga nuo elektros srovės poveikio, ne mažiau IP66/66, IK-0,8, antivandalinis, beekspluatacinis, komplektacija gamyklinė, su LED šviesos šaltinių 86W, Šviesos spektras 6500K	vnt.	4	332,35	1 329,40
7	Blykste su 2x3W LED šviesos moduliais. Elektrosaugos II klasė. Hermetiškumas IP66/66 Arspara smūgiams :IK10	vnt.	4	350,75	1 403,00
8	Kabelis aliuminio gyslomis 0.6/1kV, darbo temperatūra ne mažiau +90°C, trumpo sujungimo temperatūra +250°C, 4x35	m	1629	4,60	7 493,40
9	Kabelis vario gyslomis 0.6/1kV , darbo temperatūra ne mažiau +90°C, 3x1.5	m	434	0,52	225,68
10	Kabelis vario gyslomis 0.6/1kV , darbo temperatūra ne mažiau +90°C, 3x2.5	m	15	0,78	11,70
11	Gnybtų komplektas JOR-99969 arba analogas	vnt.	46	13,80	634,80
12	Plastmasinė signalinė juosta	m	1445	0,98	1 416,10
13	Galinė mova kabeliui 4x35mm ²	vnt.	93	9,91	921,63
14	Vamzdžis d=40mm	m	6	0,58	3,48
15	Vamzdžis d=75mm	m	1137	0,78	886,86
16	Vamzdžis d=110mm	m	302	1,32	398,64
17	Pakartotinis nulinio laido įžeminimo kontūras 30omų, sudarytas iš: -įžeminimo strypas Ø14mm.L=1,5m. -6vnt. -sujungimo mova -5vnt. - plieninis antgalis -1vnt. -įkalinimo galvutė -1vnt. -kryžmine jungtis juosta elektrodas -1vnt.	vnt.	45	56,35	2 535,75
18	Cinkuota plieninė juosta 25x4mm	m	90	0,95	85,50
19	0.4kV viršįtampių ribotuvai	vnt.	3	43,70	131,10
20	Gaubtas kabelio apsaugai L=2,0m	vnt.	1	59,95	59,95
21	Apkabas gaubtui	vnt.	2	2,68	5,36
22	Apkabas kabeliui	vnt.	4	9,72	38,88

AB „PANEVŽIO KELIAI“
Gamybinio techninio skyriaus
vadovas
Gintautas Kirda

23	Hermetiški izoliacija prakertantys gnybtai: -Sujungiamų, pagrindinių ir atšakinių AL laidininkų skerspjūviai: -Pagrindinis 16-95 mm ² atšakinis 6-50 mm ²	vnt.	2	3,00	6,00
24	Vienpolis automatinis jungiklis 6A C charakteristikos 240V	vnt.	46	6,34	291,64
Viso poskyryje Apšvietimo tinklai (medžiagų žiniaraštis):					41 100,82
Viso skyriuje Apšvietimo tinklai:					64 297,56
5. Baigiamieji darbai					
1	Vienatramių kelio ženklų atramų įrengimas vamzdžio skersmuo 76,1/2,9; h=4 m	vnt	11	89,70	986,70
2	Vienatramių gembinių kelio ženklų atramų įrengimas vamzdžio skersmuo 76,1/2,9; h=4 m	vnt	3	89,70	269,10
3	Kelio ženklų įrengimas ant vienatramių atramų	vnt.	18	20,70	372,60
4	Horizontalusis ženklavimas polimerinėmis medžiagomis	m ²	39,6	18,40	728,64
Viso skyriuje Baigiamieji darbai:					2 357,04
Viso Žiniaraštyje, Eur be PVM:					322 540,78
PVM 21 proc.:					67 733,56
Viso Žiniaraštyje, Eur su PVM:					390 274,34

AB „PANEVĖŽIO KELIAI“
Gamybinio techninio skyriaus
vadovas
Gintautas Kirda