STATYBOS DARBU RANGOS SUTARTIS Nr. -8 98 AV 0743

Siauliy miesto savivaldybés administracija, atstovaujama Savivaldybés administracijos direktoriaus
Antano Bartulio, veikiangio (-ios) pagal Siauliy miesto savivaldybés administracijos veiklos nuostatus,
(toliau Uzsakovas) ir UAB ,,Limega“, atstovaujama direktoriaus Vytauto Vilko, veikiancio (-ios) pagal bendrovés
jstatus, (toliau Rangovas), ir toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, sudaré $ia Statybos
rangos darby sutartj (tolian — Sutartis).

1. SAVOKOS

1.1. Darbai — visi darbai, nustatyti Techninio projekto sprendiniuose, ir kiti darbai, projektavimas bei
kitos biitinos Sutar¢iai atlikti paslaugos (jeigu yra), kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.

1.2. Darbas — sudétiné darby dalis.
1.3. Darby pradzia — Statybvietés perdavimo-priémimo akto pasiraSymo data.

1.4. Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, jforminantis Darby perdavima UZsakovui,
pasirafomas vadovaujantis Sutarties salygy 8.3 punktu, prie§ suraSant baigto statyti (rekonstruoti,
remontuoti) statinio Statybos uZbaigimo dokumentg.

1.5. Darby pabaiga - Darby perdavimo-priémimo akto pasira§ymo diena.

1.6. Islaidos — visos pagristai Statybvietéje ar uZ jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir netiesioginés
i§laidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. ] i§laidas negali biiti jskai¢iuojamos negautos
pajamos.

1.7.  Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.
1.8.  Medziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i8skyrus Iranga).
1.9.  Sutarties verté — Rangovo pasiiilyta ir UZsakavo priimta, Sutarties 9.1 punkte nurodyta suma.

1.10. Projektas - normatyviniy statybos techniniy dokumenty nustatytos sudéties dokumenty, kurinose
pateikiami statytojo sumanyto statinio sprendiniai (statinio projekto dalys, skaiCiavimai, bréZiniai),
skirty statybg leidZian¢iam dokumentui gauti, statybai vykdyti ir statybos uzbaigimo procediiroms
atlikti, visuma su visis papildymais ir pataisymais::

1.10.1.statiniotechninis projektas (toliau —Techninis projektas)— Projekto pirmasis ir
pagrindinis etapas, kurio sprendiniai detalizuojami statinio darbo projekte. Techninis projektas
parengtas UZsakovo projektuotojo ir yra Sios Sutarties dalis ir yra privalomas Rangovui;

1.10.2. statinio darbo projektas (toliau —Darbo projektas) — Projekto antrasis etapas, Techninio
projekto tasa, kuriame detalizuojami Techninio projekto sprendiniai ir pagal kurj atliekami
statybos darbai. Darbo projekta rengia Rangovas.

1.11. Rangovo jrenginiai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai, reikalingi
Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams istaisyti. Rangovo jrenginiams nepriskiriama
Jranga, MedZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

1.12. Rangovo personalas — Rangovo arba Subrangovo Statybvietéje idarbinti asmenys ir kitas
personalas, padedantis Rangovui vykdyti Darbus.

1.13.
Uzsakovo personalas — visi Uzsakovui dirbantys arba UzZsakovo jgalioti asmenys, taip pat kiti

asmenys, apie kuriuos UZsakovas prane§é Rangovui kaip apie UZsakovo personala.
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1.14.

1.15.

1.16.

1.18.

1.19

1.20.

1.21.

1.22.

1.23.

1.24.

1.25.

2.1.

Statinio statybos techninés prieZiiiros vadovas — asmuo, paskirtas Uzsakovo organizuoti statinio
statybos techning prieZifira, kurios tikslas — kontroliuoti, ar statinys statomas pagal Projekta, ar
statybos metu laikomasi Sutarties salygy, LR teisés akty, normatyviniy statybos techniniy
dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimy.

Statinio projekto vykdymo prieZiiros vadovas — architektas, statybos inZinierius, vadovaujantis
projekto daliy vykdymo prieZitiros vadovams ir prizitrintis Projekto sprendiniy jgyvendinimg
Darby vykdymo metu.

Statybos uZbaigimo dokumentas — statybos normatyviniy dokumenty nustatyta tvarka suraSytas
dokumentas, patvirtinantis, kad statinys pastatytas, rekonstruotas ar suremontuotas pagal Projekto
sprendinius.

_ Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, | kurias turi buti pristatoma Jranga bei Medziagos,

ir kurios ribos apibré¥iamos perduodant Rangovui Statybvietg ir jos valdymo teisg vadovaujantis
Sutarties sglygy 4.1 punktu.

Subrangovas — subjektas, Rangovo nurodytas konkurso dokumentuose su Rangovu sutartai darby
daliai vykdyti.

Sutarties kaina —Sutarties 3.4 papunktyje nurodyta suma, kuri turi biiti sumokéta Rangovui uz
laiku, tinkamai atliktus Darbus pagal Sutartj.

Pradiné sutarties verté — Sutarties verté lygi laiméjusio tiekéjo pasiiilymo kainai be PVM,
nurodytai uZ visa perkamy darby apimtj. Sutarties verté perzilirima pagal sutartyje nurodytas kainy
perziiiros salygas ir, esant Sutarties 9.9.3 papunktyje nustatytoms aplinkybéms, atitinkamai
patikslinama (didéja arba maZéja) pradinés sutarties verte.

Uzsakovo personalas — visi UZsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti Uzsakovo, taip pat kitas
personalas, apie kurj Uzsakovas prane¢ Rangovui kaip apie UZsakovo personalg.

Veikly sgrasas — Darby grupiy (etapy) ZiniaraStis, uZpildytas Rangovo sifilomomis Darby
kainomis. Veikly sara$as nurodo pagrindines Darby, kuriy apimtis apibréZta Techniniame projekte
(jo techninése specifikacijose, aiskinamuosiuose radtuose, bréziniuose), veiklas ir joms priskirtinas
sumas.

Ziniara§tiai (Darby jkainiy sarasai ar lokalinés samatos) — dokumentai, uZpildyti Rangovo
sifilomais Darby Jkainiais.

Susitarimas — papildomas Saliy rasti¥kas susitarimas (su priedais ar be jy) prie Sutarties del
einamaisiais metais vykdomy darby ir (ar) kity, su Sutarties vykdymu susijusiy, klausimy.
PasiraSytas Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

Kitos vartojamos savokos atitinka savokas vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse,
Lietuvos Respublikos statybos istatyme ir Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyme.

2. SUTARTIES DALYKAS

Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja Sutartyje nustatytomis salygomis parengti darbo projekta,
atlikti Rékyvos progimnazijos pastato Siauliuose, Poilsio g. 1, rekonstravimo ir priestato
statybos Darbus, kaip numatyta Sutartyje, iStaisyti nustatytus defektus ir perduoti Siuos Darbus
Uzsakovui, o Uzsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui biitinas salygas Darbams atlikti, Sutartyje
numatyta tvarka priimti tinkamai atlikty Darby rezultata ir sumokéti Rangovui Sutarties kaing
Sutartyje numatytomis salygomis ir tvarka.
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3.1

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai, poistatyminiai teisés

aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

3.2

Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi biiti suprantami kaip

paaiskinantys vienas kita. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

3.2.1.
32.2.

323.
3.2.4.

3.25.
[kiti Sutartj sudarantys dokumentai (jeigu yra)].

3.3.

‘$ios Sutarties ir papildomy Susitarimy salygos;
Techninis projektas. Techninio projekto dokumenty pirmumo eile: techninés

specifikacijos, aiSkinamieji rastai, bréZiniai, sanaudy kiekiy Ziniara3Ciai;

Veikly sarasas;

Rangovo pasifilymo samatiniai skaiiavimai su pagrindinémis techninémis sitilomy darby

charakteristikomis ir darby jkainiais (jeigu jtraukiami);

Subrangovy sarasas;

Saliy pasira$yta Sutartis isigalioja Rangovui pateikus Sutarties jvykdymo uZtikrinima ir galioja iki

visy Projekte numatyty Darby bei Sutartyje nurodyty jsipareigojimy jvykdymo, bet ne ilgiau nei 3
metus. Dél statybos finansavimo nesklandumy Sutarties galiojimas gali buti pratestas 1
(vieneriems) metams, Salims pasira§ius Susitarima dél Sutarties galiojimo praresimo.

3.4.

Uzsakovas

Sutarties salygy pagrindiniai duomenys:

Pavadinimas

Sutarties kaina be PVM

PVM

Sutarties kaina su PVM

UZsakovo skiriamas asmuo

-

Nuoroda i

| sutarties

Duomenys ir salygos

_________________________________________________________________

! 3089 998,28 Eur [trys milijonai aStuoniasdeSimt
i devyni tukstanciai devyni Simtai
i devyniasdesimt astuoni eurai 28 ct]
| 648 899,64 Eur [Se$i Simtai keturiasde$imt
i a§tuoni  tdkstanSiai  aStuoni Simtai
. devyniasdesimt devyni eurai 64 ct]

1 3738 897,92 Eur [trys milijonai septyni $imtai
! trisde§imt aStuoni tukstandiai aStuoni Simtai

__________________________________________ L e T T e
' '

: 36 ménesiai

_________________________________________________________________________________________________________________________

Netesybos (sankcijos) uz
sutartiniy jsipareigojimy
nevykdyma;

delspinigiai [jei taikoma]

bauda [jei taikoma]

0,03% nuo Sutarties kainos su PVM uz
kiekviena uzdelsta dieng

________________________________________________________________

186 944,90 Eur [vienas §imtas
| ajtuoniasdeimt Se3i tikstandiai devyni
| §imtai keturiasde$imt keturi eurai 90 ct]
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3.5.

3.6.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

4.7.

Garantinio laikotarpio 1 8.2 ;

prievoliy jvykdymo ; ! 5 %nuo Sutarties kainos
uztikrinimas E 5
Isankstinis mokéjimas [jei - % nuo Sutarties kainos
taikomal
Atskaitymai nuo kiekvieno 9.5 ! - % nuo Sutarties kainos
tarpinio mokéjimo [jei
taikomal
Sulaikymo procentas 195 | 3%nuo tarpinio mokejimo sumos be PVM. ___
ISankstinio mokéjimo terminas | - dieny
feitaikomal L
Mokéjimy terminas £ 9.6 i 60 dieny

_________________________________________________________________________________________________________________________

koregavimas joje numatytomis aplinkybémis.

Visi su Sutartimi susije prane8imai, praSymai, kiti dokumentai ar susiraSiné¢jimas turi biiti siunciami
faksu, pastu arba elektroniniu pastu, jy originalus (jei originalai bus perduodami ar siunciami) jteikiant
Ussakovui ir (ar) Rangovui pasiradytinai ar siunciant registruotu/kurjeriniu pastu kiekvienam 1§ juy
Sutartyje nurodytu adresu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima kiekviena Salis nedelsdama,
tatiau ne véliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo mineto pasikeitimo dienos, rastu privalo
pranesti kitai Saliai. Saliy adresai susiradinéjimui nurodyti Sios Sutarties 16.2 punkte.

4. UZSAKOVO PAREIGOS, TEISES IR ATSAKOMYBE

Uzsakovas kasmet, atsizvelgdamas j Darbams atlikti skiriamg finansavima, jsipareigoja raStu
pranesti Rangovui apie einamaisiais metais statybai skirty 1esy dydj ir sudaryti Susitarimg, kuriame
turi biti nurodoma kokie Darbai u skirtas 1é8as bus vykdomi einamaisiais metais, jy apimtys,
nustatytos vadovaujantis veikly saraSu ir saraSa detalizuojandiais samatiniais skaiciavimais,
atlikimo terminas ir uZ Darbus mokamy 1éSy suma.

Uzsakovas privalo perduoti Rangovui Statybviete ir jos valdymo teis¢ dalimis, atskirai kiekvienam
etapui. Statybvieté yra perduodama Salims pasiradant Statybvietés perdavimo-prieémimo aktg
normatyviniy statybos techniniy dokumenty nustatyta tvarka.

Uzsakovas privalo paskirti Statinio statybos techninés prieZitiros vadova, kuris vadovaudamasis
normatyviniais statybos techniniais dokumentais, vykdys Darby technine prieziiira.

Uzsakovas statybos techniniy reglamenty nustatyta tvarka turi biiti gaves (arba turi gauti) statyba
leidziantj dokumenta bei perduoti ji Rangovui. UZsakovas taip pat privalo teikti reikiamus
pranedimus, paraiskas, dalyvauti posédziuose, Darby vykdymo bei Statybos uZbaigimo
procesuose.

Uzsakovas yra atsakingas uz tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei laikytysi darbo
saugos reikalavimy Statybvietéje.

Rangovui tinkamai ir laiku atlikus visus Darbus, Uzsakovas privalo sumokéti Sutarties kaing.

Ussakovas turi teise pasinaudoti Sutarties jvykdymo uztikrinimu arba atlikti i§skaiiavimus 1§
Rangovui mokétiny sumy dél netesyby (baudy, delspinigiy), nuostoliy, arba jeigu Rangovas
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5.1.

5.2.

5.3.

54.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

nejvykdé Sutartyje numatyty jsipareigojimy (ar jy dalies) arba jvykdé juos netinkamai ir atvejais
numatytais Sutarties 12.3 punkte.

5. RANGOVO PAREIGOS, TEISES IR ATSAKOMYBE

Rangovas, gaves Uzsakovo rastiska prane§img apie einamaisiais metais statybai skirtas 1éSas, per
10 kalendoriniy dieny nuo UZsakovo rastisko prane$imo gavimo dienos jsipareigoja parengti uz
Sias 1e8as numatomy atlikti Darby veikly sara3a, detalizuota samatiniais skai¢iavimais, ir sudaryti
4.1 punkte nurodyta Susitarima.

Rangovas ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo Papildomo susitarimo dél einamaisiais metais
vykdomy Darby pasiraSymo privalo pateikti Uzsakovui Siame susitarime numatyty Darby veikly
7iniara$tj ir pagal ji parengta Darby vykdymo grafika. Darby vykdymo metu, atsizvelgiant i
Sutartyje numatytus atvejus, grafikas gali biiti koreguojamas. Jeigu Rangovas véluoja atlikti bet
koki Darba pagal grafika ir nepateikia Uzsakovui pagristy jrodymy, pateisinanciy darbo vélavima,
Ussakovas turi teise reikalauti delspinigiy dél vélavimo, kuriy dydis yra 0,03 % nuo Darbo vertés
uZ kiekvieng pradelsta dieng

Rangovas privalo vadovaudamasis Techniniame projekte (jo techninése specifikacijose,
aiskinamuosiuose rastuose, bréZiniuose) numatytais sprendiniais, laikydamasis Veiklos saraSe
pateikto grafiko, Lietuvos Respublikoje galiojanciy jstatymy, jstatymus jgyvendinandiyjy teisés
akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimy parengti Darbo projekta(2 egz.
popierinio varianto ir 1 vnt. kompiuterinés laikmenos), vykdyti ir uzbaigti Darbus pagal Sutartj.

Darbo projekta turi rengti kvalifikuoti projektuotojai, inZinieriai, turintys atitinkama galiojantj
kvalifikacijos atestata. Rangovo parengtas Darbo projektas turi buti pateiktas Statinio statybos
techninés prieZifiros vadovui patvirtinti, kuris, ne véliau kaip per 10 darbo dienygali:

5.4.1 pranesti, kad Darbo projektas neatitinka Sutarties (ir nurodyti, kas neatitinka). Netinkami
sprendiniai turi biiti Rangovo saskaita iStaisyti ir pateikti pakartotinai perziiirai,

arba
5.4.2. pranesti Rangovui, kad Darbo projektas patvirtintas.

Rangovas privalo pataisyti Darbo projekto sprendinius pagal Uzsakovo ir ekspertizés pateiktas
pastabas. Rangovas privalo apsaugoti ir uZtikrinti, kad UZsakovas nenukentety ir nepatirty
nuostoliy dél §ioje pastraipoje minimy reikalavimy Rangovui nevykdymo.

Iki Darby pradzios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka
atestuota Statybos darby vadova, kuris privalo vykdyti jam nustatytas pareigas, numatytas
normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose ir parengti statybos darby technologijos
projekta bei suderinti ji su UZzsakovu. Rengiant statybos darby technologijos projekta numatyti
Rékyvos progimnazijos pastato rekonstravimo ir priestato statybos darby vykdyma ir
uzbaigima etapais, kaip numatyta Techniniame projekte. Darby vykdymas turi  buti
organizuojamas taip, kad vykdant atskiro etapo darbus vienoje pastato dalyje , kitoje pastato dalyje
galéty vykdyti ugdymo procesas.

Rangovas, dalies Darby vykdyma perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uz Subrangovo, jo
jgalioty atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikima taip, kaip atsakyty uz savo paties veiksmus
ar neveikima.

Rangovas jsipareigoja pranesti Uzsakovui Subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir juy
atstovus Subrangovy saraSe (3.2.5 papunktis), taip pat jsipareigoja informuoti apie minétos
informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus Subrangovus, kuriuos
jis ketina pasitelkti véliau. Sutarties vykdymo metu Rangovas gali pakeisti Subrangovus
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informuodamas UZsakova. Gaves tokj praneSima ir jvertings Rangovo sifilyma, UZsakovas, jei
sutinka, kartu su Rangovu protokolu iformina susitarimg dél Subrangovo pakeitimo.

Jei pirkimo dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai Subrangovui, tuomet
Rangovas pateikia biisimojo subrangovo kvalifikacija pagrindZian¢ius dokumentus ir dokumentus,
jrodanéius, kad néra pagalinimo pagrindy, o UZsakovas, pries patvirtindamas tokj keitima, jsitikina,
kad biisimas Subrangovas juos atitinka. Jeigu Rangovo (jskaitant ir Subrangovus) kvalifikacija dél
teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas
jsipareigoja Uzsakovui, kad Sutartj vykdys tik tokia teisg turintys asmenys.

5.9. Rangovas iki Darby pradZios privalo pateikti UZsakovui statybos darby ir civilinés atsakomybés
bei Rangovo projektuotojy civilinés atsakomybés privalomojo draudimo liudijimy (polisy)
tinkamai patvirtintas kopijas. Privalomojo draudimo sutartys turi galioti nuo Darby pradzios iki
Darby pabaigos.

5.10. Rangovas privalo apsaugoti UZsakovo turta dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusiy
dél Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy biitiny atsargumo priemoniy,
kad Rangovo jrengimai ir personalas biity tik Statybvietéje ir bet kokiose papildomose patalpose,
kurias Uzsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandeliavimui ar
administracinéms reikméms. Rangovas atsako u nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria del
to, kad Rangovas neuZtikrino saugos objekte ir/ar kitu bidu pazeidé Sutart], ir atleidZia Uzsakova
nuo Sios atsakomybés trediyjy asmeny atzvilgin. Rangovas privalo atlyginti UZsakovui visus
nuostolius, kuriuos pastarasis patyré dél $iy reikalavimy tre¢iyjy asmeny atzvilgiu

5.11. Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:
5.11.1. savo saskaita paSalinti i§ Statybvietés visas statybines atliekas ir SiukSles;
5.11.2. sandéliuoti arba i§vezti perteklines MedZiagas ir nereikalingus Rangovo irengimus;

5.11.3. valyti ir priziiiréti patekimo j Statybviete kelius, koridorius, laiptines ir aplinkg nuo
Siuksliy, dulkiy ar kity terfaly. Statybvieté ir visos tokios patekimui i Statybviete naudojamos
patalpos bei keliai turi buti saugis, paZenklinti jspéjamaisiais Zenklais ir nekelti pavojaus
Uzsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi biiti atsakingas uz bet kokj §iy
patalpy ar keliy remonta, kurio gali prireikti dél Rangovo veiklos.

5.12. Rangovui Darbams vykdyti gali buti suteikta teisé naudotis tokiu Silumos, elektros ir vandens bei
kity resursy, kuriy jam gali reikéti vykdant sutartinius jsipareigojimus, kiekiu, kokij saugiai, be
neigiamos jtakos UZsakovui galima gauti Statybvietéje ar Salia jos. Rangovas privalo jrengti
apskaitos prietaisus ir apmokeéti statinio Naudotojui uz sunaudotus resursus rinkos kainomis, kurias
statinio Naudotojas moka resursy (i3tekliy) tiekimo jmonéms, jeigu nesusitariama kitaip.

5.13. Rangovo personalas turi biiti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby vykdymui.
Uzsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personala, kuris nekompetentingai
ar aplaidziai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygy arba savo elgesiu kelia grésme
saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. Jeigu keiCiami asmenys, nurodyti Rangovo
pasiiilyme, tuomet biisimojo Rangovo personalo kvalifikacija turi biiti ne prastesne, nei jiems
nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai pirkimo dokumentuose.

5.14. Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo salygoms tinkama [ranga ir Medziagas
pagal Projekte nurodytus reikalavimus.

5.15. Rangovas, pries paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus, privalo
informuoti Statinio statybos techninés prieZiliros vadova, kuris patikrina, apZitiri ir, jeigu reikia,
priima bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai raStu
nepraneles Statinio statybos techninés priezifiros vadovui, tai, Statinio statybos techninés
priezifiros vadovui pareikalavus, Rangovas savo saskaita privalo ta Darbg atidengti patikrinimui.

Uzsakovas Rangovas



5.16. Rangovas privalo apsiriipinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jega, medziagomis
ir kvalifikuotais darbuotojais, parengti bei pateikti Uzsakovui visus Darby jvykdymo,
archeologiniy tyrimy (prie§ Darby pradZig ir Darby vykdymo metu) ataskaitas, bandymuy,
matavimy (i§ jy ir kadastriniy matavimy), derinimy, klasifikavimo dokumentus, su statinio ir jo
jrangos priezitira (eksploatacija) susijusius dokumentus (instrukcijas, schemas, jrangos pasus ir kt.)
bei energinio naudingumo sertifikatg. Rangovas privalo pranedti Statinio statybos techninés
prieZitiros vadovui apie bet kokius numatomus atlikti bandymus ne véliau kaip prie§ 3 dienas.
Bandymai turi biiti laikomi atlikti, kai jy rezultatus patvirtina Statinio statybos techninés priezifiros
vadovas.

5.17. Jeigu, atlikus patikrinimg, matavima ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors Jranga, Medziagos
arba Darby kokybé ar Darbo projektas yra su trikumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka
Sutarties, tai Statinio statybos techninés prieZiiiros vadovas gali atmesti ta Darbo projekto dali,
Iranga, MedZiagas arba nekokybiskai atlikty Darby dalj, atitinkamai apie tai raStu praneSdamas
Rangovui ir nurodydamas prieZastis. Tokiu atveju Rangovas privalo i§taisyti Darbo projekto ar
Darby triikumus, defektus ar pakeisti MedZiagas ar Jranga, kad $ie atitikty Sutart].

5.18. Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti UZsakova nuo visy pretenzijy, kompensacijy
susijusiy su:

5.18.1. bet kurio asmens suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylan¢ius arba atsiradusius dél
Rangovo veiksmy vykdant Darbus ar taisant Darby defektus.

5.18.2. bet kurios nuosavybés (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba
atsiradusiais dél Rangovo, arba jo personalo veiksmy, aplaidumo, tyCinio veiksmo ar
neveikimo, ar Sutarties paZeidimo.

5.19. Rangovas privalo sudaryti salygas UZsakovo atstovams bei Statinio statybos techninés priezitiros
ir Statinio projekto vykdymo prieZiiiros vadovams lankytis statybvietéje bei susipaZinti su visa
Darby dokumentacija.

520 Rangovas privalo prisiimti visa atsakomybe uZ Darbus nuo Darby pradZios iki kol Darbai bus
perduoti Uzsakovui, LR statybos jstatymo nustatyta tvarka bus baigtos statybos uzbaigimo
procediiros ir suradytas statybos uzbaigimo dokumentas. Jeigu Darbams, MedZiagoms ar [rangai
padaroma Zala arba jie prarandami, kai uz jy prieZilirg atsako Rangovas ir atsakomybé uz ta
praradima nepriskirtina UZsakovui, tai Rangovas savo rizika ir saskaita privalo iStaisyti praradimus
ar 7ala taip, kad Darbai, Medziagos ar Jranga atitikty Sutartj.

5.21. Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir priezitiros instrukcijos turi biti sura8ytos valstybine kalba,
pakankamai i§samios, kad UZsakovas (ar Naudotojas) galéty naudoti, prizilreti, i$montuoti,
perrinkti, suderinti ir pataisyti Jranga. Instrukcijose turi biiti apraSyta visa mechaniné ir elektriné
jranga, tiekta arba jrengta pagal $ia Sutartj. Kartu turi biti pateikti minétos jrangos techniniai pasai.

5.22. Darby faktiniy apim&iy ir kiekiy neatitikimas orientaciniams (projektiniams) kiekiams, kurie gali
bati nustatyti Veikly sarase ar Techninio projekto dokumentuose priskiriamas Rangovo rizikai ir
atsakomybei. Jei neatitinka daugiau kaip 15 procenty, skai¢iuojant nuo Pradinés sutarties vertes,
Sutartyje nurodyty Darby apimties, visi darbai, virSijantys 15 procenty riba, turi biiti atsisakomi ir
(ar) jsigyjami papildomai vadovaujantis Vie$ujy pirkimuy jstatymo 89 str. nuostatomis. Tokiy darby
vertés nustatymo, teikimo ir tvirtinimo procedira atlickama analogiskai kaip pagal Pakeitimy
procediira, nurodyta 10 skyriuje.

5.23. Pasira§ydamas $ig Sutartj Rangovas patvirtino, kad turi visg biiting informacija, kuria Rangovas,
panaudodamas visas savo Zinias ir riipestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasiraSymo, ir kuri gali
turéti jtakos Sutarties kainai arba Darbams, jskaitant Techninio projekto dokumentus ir duomenis.
Turi biti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo jsipareigojimus pagal Sutartj
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6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

ir visa, kas biitina tinkamam Darby vykdymui ir statinio statybos uzbaigimui, jskaitant visus
bitinus Sutariai jvykdyti darbus. '

6. DARBU ATLIKIMO TERMINAL, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

Sutartyje numatyty Darby atlikimo terminas nurodytas 3.4. papunktyje. Tarpiniai darby atlikimo
terminai nurodomi pagal Sutarties 4.1 ir 5.1 punkty nuostatas sudarytuose Susitarimuose dél
einamaisiais metais vykdomy Darby ir negali biti vélesni nei iki einamyjy mety gruodzio 1 d.

Darby vykdymas pagal Darby vykdymo grafikus gal buti koreguotas tik dél aplinkybiy, kurios
nepriklauso nuo Rangovo, taip pat dél:

6.2.1. isskirtinai nepalankiy gamtiniy salygy (taikoma Darbams, kuriy kokybé priklauso nuo
gamtiniy salygu);

6.2.2 bet kokio vélavimo, klii¢iy ar trukdymuy, sukelty arba priskiriamy UZsakovui arba
UZsakovo personalui;

6.2.3 pakeitimy, atliekamy vadovaujantis Sutarties salygu 10.1 punkto nuostatomis.

Jeigu Rangovas véluoja atlikti Darbus iki Darby atlikimo termino, nurodyto Sutarties 3.4 punkte,
pabaigos ir nepateikia UZsakovui pagristy irodymu, pateisinan¢iy Darby vélavimg ir\arba
nepateikia uztikrinimo dokumento, nurodyto 8.2 punkte, UzZsakovas turi teise reikalauti delspinigiy
dél vélavimo, kuriy dydis yra nurodytas 3.4 punkte. Delspinigiy nebus reikalaujama, jei véluojama
dél priezas&iy, nepriklausanciy nuo Rangovo.

Jeigu Rangovas véluoja atlikti Darbus pagal einamuyjy mefy sudarytus darby vykdymo grafikus iki
Darby grafike nurodytos dienos, UZsakovas turi teis¢ reikalauti delspinigiy dél vélavimo, kuriy
dydis yra 0,03 proc. nuo einamaisiais metais papildomame susitarime numatytos kainos.

Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus urbaigti visi Sutartyje numatyti
Darbai, i§taisyti defektai, pasira$yti visy etapy Darby perdavimo-priémimo aktai bei Statybos
uzbaigimo dokumentai ir UZzsakovui bus perduoti visi su Statyba ir jos uZbaigimu susij¢
dokumentai, kuriuos teisétai turi saugoti UZsakovas.

Uzsakovas, rastu nurodydamas jog dél:
« papildomy archeologiniy tyrimy, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos biitina atlikti;
« papildomy projektavimo paslaugy (kai Darbai buvo perkami pagal Techninj projekta), be
kuriy negalima uzbaigti rangos sutarties; ‘

véluojamos perduoti statybvietés;

tre¢iyjy Saliy jtakos;

laiku neatlaisvintos Darby vietos;

biitino papildomo laiko jvykdyti papildomy Darby vieSajj pirkima;

laiku nepristatytos jrangos (kurig pagal sutartj pateikia UZsakovas) ;
' kity aplinkybiy, kurios nebuvo Zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurty

bet kuris rangovas,
gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visy Darby arba jy dalies vykdyma. Jeigu toks
sustabdymas yra ne dél Rangovo kaltés, tai Darby atlikimo terminas turi biiti pratesiamas tiek
dieny, kiek dieny darbai buvo sustabdyti. Tokio sustabdymo metu visus Darbus Rangovas privalo
prizitiréti, sandéliuoti, saugoti nuo sugadinimo, praradimo arba Zalos. Jei numatoma ilgesné kaip 3
ménesiy visy Darby (statinio statybos) sustabdymo trukme, turi buti atliekami statinio
konservavimo darbai, siekiant apsaugoti statinio konstrukcijas, inZinerines sistemas, inZinerinius
tinklus bei jrenginius nuo Zalingo atmosferiniy veiksniy poveikio, uztikrinti Zmoniy sauga
Statybvietéje ir i$vengti aplinkos tarSos. Statinio konservavimo darbams atlikti reikalingas
konservavimo projektas su samatiniais skaiiavimais arba konservavimo darby apraSymas
(nesudétingo statinio konservavimo atveju).
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6.7.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

8.1.

8.2.

8.3.

Jeigu Rangovas véluoja atlikti Darbus iki tarpinio Darby atlikimo termino, nurodyto Sutarties 6.1
punkte, pabaigos ir nepateikia UZzsakovui pagristy jrodymu, pateisinan¢iy Darby vélavima,
Ussakovas turi teise reikalauti delspinigiy dél vélavimo, kuriy dydis yra 0,03 proc. nuo
einamaisiais metais vykdonny Darby, numatyty Papildomame susitarime, kainos per dieng.

7. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

Sutarties jvykdymo uZtikrinima (besalyging ir neatSaukiama banko garantija, ar draudimo
bendroves laidavima arba piniginj uZstata, kuris pervedamas i Siauliy miesto savivaldybés
administracijos atsiskaitomaja sgskaita Nr. LT037300010002410161, bankas AB Swedbank,
Savivaldybés administracijos kodas 188771865) Rangovas privalo pateikti UZsakovui ne véliau
kaip per 10 dieny nuo Sutarties pasira¥ymo. Jei Rangovas per §j laikotarpj Sutarties ivykdymo
uztikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisaké sudaryti Sutart]. Uztikrinimo suma 5 proc.
nuo 3.4 punkte nurodytos Sutarties kainos. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas turi apimti ir galioti
visiems ateityje tarp Sutarties Saliy sudarytiems Susitarimams. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas
isigalioja banko garantijos i¥davimo dieng ir turi galioti visa Sutarties galiojimo terming. Jei
Sutarties vykdymo laikotarpis yra pratesiamas, atitinkamai turi biiti pratestas ir Sutarties ivykdymo
uztikrinimo galiojimas.

Sutarties jvykdymo uZtikrinimu garantuojama, kad UZzsakovui bus atlyginti netesybos bei
nuostoliai, atsirade dél to, kad Rangovas nejvykdé sutartiniy jsipareigojimy ar vykdé juos
netinkamai ir atvejais, numatytais Sutarties 12.5 ir 12.9 punktuose.

Uzsakovui pasinaudojus sutarties jvykdymo uZtikrinimu arba jo dalimi, Rangovas, siekdamas
toliau vykdyti Sutarties jsipareigojimus, per 10 (deSimt) darbo dieny privalo Uzsakovui pateikti
nauja Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantijg. Rangovui, pasirinkus
Sutarties jvykdymo uZtikrinimo bida — piniginj uZstata ir UZsakovui pasinaudojus Sutarties
jvykdymo uztikrinimu arba jo dalimi Rangovas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties
isipareigojimus, per 10 (deSimt) darbo dieny privalo Uzsakovui pervesti panaudoto piniginio
urstato skirtumo dalj j Siauliy miesto savivaldybés administracijos atsiskaitomaja sgskaitg.
Rangovui nejvykdZius $iy isipareigojimy, UZsakovas turi teis¢ vienaSaliSkai nutraukti Sutarti be
atskiro rastisko Rangovo jspéjimo apie numatoma Sutarties nutraukimg.

Sutarties jvykdymo uZtikrinimas graZinamas Rangovui po Statybos uZzbaigimo dokumento
pasiradymo per 10 dieny nuo rastisko Rangovo praSymo gavimo dienos.

8. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS

Uzsakovas perima kiekvieno etapo Darbus kai Darbai, jskaitant ir baigiamuosius bandymus (kuriy
rezultatai yra teigiami), baigti pagal Sutartj ir pasiraomas Darby perdavimo-priémimo aktas.
Rangovas, urbaiges Darbus bei atlikgs baigiamuosius bandymus, su praSymu del Darby
perdavimo-priémimo ra$tu privalo kreiptis j Statinio statybos techninés prieZiiros vadova.

Rangovas kartu su kiekvieno Darby etapo, nurodyto Techniniame projekte, perdavimo-prieémimo
aktu Uzsakovui turi pateikti dokumenta — Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko garantijg ar
draudimo bendrovés laidavima, kuriuo uztikrinamas garantinio laikotarpio Rangovo prievoliy
jvykdymas pagal Sutartj per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus. UZtikrinimo suma turi
biiti ne maZesné kaip 5 procentai Sutarties kainos.

Statinio statybos techninés prieziiiros vadovas, gaves Rangovo praSymg pagal 8.1 punkta, per 10
darbo dieny privalo:
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8.4.

8.5.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

8.3.1. kartu su Rangovu atlikti Darby apZiira ir patikrinima, po kurio Statinio statybos techninés
prieziiros vadovas privalo parengti Rangovui Darby perdavimo-priémimo akta jame
nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal Sutartj. Darby perdavimo-priémimo akta pasiraso
Ussakovas, Rangovas ir Statinio statybos techninés priezitiros vadovas.

arba

8.3.2. rastu atsisakyti perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrinda ir nurodant Darby trukumus,
kuriuos Rangovas privalo paSalinti, kad galéty biiti pasirasomas Darby perdavimo-pri¢émimo
aktas bei pradéta Statybos uzbaigimo procediira.

Rangovas iki statybos uzbaigimo komisijos patikrinimo dienos privalo i§ Statybvietés (jos dalies,
priskirtos darby etapui) pafalinti visus dar likusius Rangovo jrengimus, MedZiagy pertekliy,
Siuksles, laikinuosius statinius. Komisijos tikrinamas statinys (uZbaigta jo dalis) turi bati $varus ir
sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti Statinio statybos technines prieZiaros vadovui, UZsakovui
ir komisijai tinkamas darbo salygas statiniui apziliréti, skirti biiting reikalinga transporta bei
specialig apranga, pateikti statinio statybos dokumentacija. Jeigu Uzsakovui yra pateikti statybos
u¥baigimo komisijos privalomieji nurodymai, Rangovas po tokiy nurodymy gavimo per UZsakovo
nurodyta terming, privalo organizuoti komisijos nurodytus bandymus ir i3taisyti komisijos
nustatytus defektus. Defekty neiStaisymas ir bandymy neatlikimas per § terming Uzsakovui
suteikia teise iki Statybos uZbaigimo termino pabaigos iStaisyti defektus ir atlikti bandymus ir
(arba) i¥skaiGiuoti defekty taisymo ir bandymy atlikimo iSlaidy sumg i§ galutinio mokéjimo
Rangovui.

Statinio statybos pabaiga bus laikomas momentas, kai bus iStaisyti defektai (jei reikia), atliktos
statybos uzbaigimo procediiros ir suraSytas Statybos uzbaigimo aktas, bei UZsakovui bus perduoti
visi Statybos uzbaigimo ir su tuo susij¢ dokumentai, kuriuos privalo saugoti UZsakovas.

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

Sutarties kaina yra nurodyta 3.4 punkte. Jei suma skaiCiais neatitinka sumos zodZiais, teisinga
laikoma suma ZodZiais.

Siai Sutardiai taikoma fiksuotos kainos su per¥ifira kainodara. Darby apimtys ir kiekiai, nustatyti
Veikly sarase ar Techninio projekto dokumentuose yra orientaciniai (projektiniai) ir neturi biiti
laikomi faktiniais ir tiksliais Darby, kurinos Rangovui reikia atlikti, apimtimis ir kiekiais.

Apmokéjimo uZ tinkamai pagal Sutart] atliktus Darbus sumai nustatyti turi buti taikomos Veikly
sarage nurodytos fiksuotos Darby grupiy (etapy) kainos. Veikly sgrase nurodytos Darby grupiy
(etapy) fiksuotos kainos gali biiti sumokétos Rangovui dalimis atsizvelgiant j faktiSkai atliktg to
Darbo grupés (etapo) dalj, 9.4 ir 9.5 punktuose numatyta tvarka. Tokiu atveju, Rangovo praSymu,
Uzsakovo atstovas — Statinio statybos techninis priZitirétojas, patikrindamas dalinai atlikto Darbo
grupés (etapo) apimtj, turi jvertinti, kokia Veikly sgrase numatyto Darbo grupés (etapo) dalis
procentais yra faktigkai atlikta ir pranesti Rangovui.

Tarpiniam mokéjimui gauti, Rangovas privalo pateikti Uzsakovui atlikty darby akto du
egzempliorius ir PVM saskaitg faktiirg. PVM saskaitos faktiiros teikiamos per informacine sistema
,.E. saskaita“ po to kai pasiraSomas atlikty darby aktas. UZsakovas, gaves §iame punkte nurodytus
dokumentus, per 10 dieny privalo patvirtinti pasiraydamas atlikty darby akta i§skyrus atvejus,
jeigu:
9.4.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju Utzsakovas gali
reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus atitinkamai sumazinant to

tarpinio mokéjimo suma tokio netinkamo Darbo iStaisymo I§laidy arba netinkamo daikto
pakeitimo dydZiu; ir (arba)
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9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

9.4.2. Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba jsipareigojimo, apie
kurj jam atitinkamai buvo praneSes UZsakovas. Tokiu atveju Uzsakovas gali reikalauti
Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus, atitinkamai sumaZinant tarpinio
mokéjimo suma to Darbo arba jsipareigojimo verte.

Kiekvieno tarpinio mokéjimo suma sumaZinama atémus 3 proc. sulaikymg. Bendra sulaikymy
suma (galutinis mokéjimas), sumokama Rangovui per 10 dieny po statinio statybos uzbaigimo
dokumento idavimo su salyga, kad prievolés iSmokéti sulaikyta suma atsiradimo dieng Rangovas
bus idtaisgs visus nustatytus defektus ir pateikgs garantinio laikotarpio {sipareigojimy
garantija/laidavimo rasta, nurodyta 11.3 punkte, jeigu sutarties Salys nesusitaria kitaip. Rangovui
neistaisius nurodyty defekty ir (ar) nesurasius statybos uzbaigimo dokumento ir pasibaigus defekty
i§taisymo terminui UZsakovas sumoka Rangovui tik ta bendrg sulaikymy suma, kuri liko atskaicius
defekty taisymo suma.

Uzsakovas privalo mokéti Rangovui: sumg, patvirtinta Rangovo pateiktuose mokéjimo
dokumentuose per 3.4 punkte nurodyta dieny skai¢iy nuo Rangovo pateikty mokeéjimo dokumenty
patvirtinimo.

Jeigu Rangovas negauna mokéjimo, Sutarties salygy 9.6 punkte nustatyta tvarka, tai jis turi teise |
delspinigius. Delspinigiy dél véluojandio mokéjimo dydis yra nurodytas 3.4 papunktyje.

Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekeitiama, i§skyrus Siame punkte nurodytais atvejais:

9.8.1. pagal 10.2 punkta jforminus Pakeitima Sutarties kaina gali biiti koreguojama papildomy/
keitiamu/ nevykdomy Darby sumomis sudarant susitarima dél Sutarties kainos koregavimo.
Papildomy/ kei¢iamy/ nevykdomy Darby kainos apskaitiuojamos Zemiau pateikiamais
budais, nustatant auk$¢iau esandio blido taikymo prioriteta, t. y. tik nesant galimybés taikyti
auk§iau esantj biida, gali biiti taikomas Zemiau esantis biidas:

a) pritaikant Sutartyje numatyty Darby kaing (jei veikly saraSo nurodyty Darby veréiy
detalizavimo samatiniuose skai¢iavimuose nustatyti darby jkainiai);

b) jei jmanoma, iskaiiuojant kainos dalj i§ sutartyje jkainotos atskiros pirkimo objekto
sudedamosios dalies ar numatyto jkainio;

¢) pritaikant sutartyje numatytus panasiy darby ir (ar) paslaugy jkainius. PanaSius darbus ir (ar)
paslaugas turi pagristi ir nustatyti pirkimo vykdytojas;

d) jvertinus pagristas tiesiogines (darbo uZmokes¢io ir su juo susijusius mokescius, statybos
produkty ir jrengimy, mechanizmy sanaudos) bei netiesiogines (pridétines, statybvietés,
pelno) i§laidas pagal Pakeitimo jforminimo metu galiojancios redakcijos Kainodaros taisykliy
nustatymo metodikos priedo ,Tiesioginiy ir netiesioginiy iSlaidy apskaiCiavimo
taisyklés® nuostatas.

9.8.2. Sutarties kaina privalo biiti perskai¢iuojama kas vienerius metus skai¢iuojant nuo Sutarties
jsigaliojimo datos, kai Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés
paskelbta statybos kainy vidutiné metiné infliacija/defliacija yra 5 proc. ir daugiau. Neatlikto
iki perskai&iavimo dienos Darbo verté (nei§mokeéta Sutarties kainos dalis) didinama/mazinama
tiek procenty, kiek yra infliacija/defliacija. Susitarimas padidinti/sumaZinti Sutarties kaing
jsigalioja sura$ius jj raStu ir abiem Salims patvirtinus paraais.

Pasikeitus pridétinés vertés mokescio (PVM) tarifui, naujas PVM tarifas taikomas nuo naujo tarifo
isigaliojimo dienos.

Uzsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais uZ juy atliktus Darbus. Apie tai UZsakovas
rastu informuoja Subrangovus per 3 darbo dienas po informacijos apie juos gavimo. Subrangovui
ratu pateikus pra$yma pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trifalé sutartis
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tarp Uzsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu
tvarka, atsizvelgiant i pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus
reikalavimus. Rangovas turi teise prieftarauti nepagrjstiems mokéjimams Subrangovui triSaléje
sutartyje nustatyta tvarka.

10. PAKEITIMAI

10.1. Uzsakovas Siame skyriuje nustatytomis salygomis gali nurodyti daryti Pakeitimus. Pakeitimai gali
apimti: ‘
10.1.1. bet kurios Darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar padéties keitima, Darby dalies
lygiy, pozicijy ir (arba) matmeny pakitimus;
10.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakymg arba Darbo apimties sumaZinima,
10.1.3. Darbo kokybés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy pakitimus;
10.1.4.bet kurj papildoma Darba, Iranga, Medziagas.

10.2. Pakeitimai turi biiti atlickami vadovaujantis VP] 89 straipsnio nuostatomis. Pakeitimas
pagrindZiamas dokumentais (pvz. defektiniu (pakeitimy) aktu, bréZiniais (jskaitant Projekto
korektiirg pagal jo nauja laida), ar kitais dokumentais), kurie turi bati patvirtinti Rangovo, statinio
statybos techninés prieZiliros vadovo ir projektuotojo ir (ar) statinio projekto vykdymo prieZitiros
vadovo paraais, bei raftu suderinti su Uzsakovu — suraSomas protokolas nurodant darby
pavadinimus, vienetus, kiekius, techninius sprendinius (pavyzdziui, bréZinius ir kita), ikainiy/kainy
nustatymo pagrindimg ir skai¢iavimg (vadovaujantis 9.8.1 papunk¢iu) ir Susitarimas dél darby
pakeitimo. Pakeitimai jkainojami tokia tvarka:

10.2.1. jei bitina/tikslinga atsisakyti atskiro darbo, ar biitina/tikslinga maZinti Darby apimtis,
Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samatg, kurioje nurodo nevykdytiny Darby
kainas, apskaitiuotas pagal 9.8.1 papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo biidus, ir,
Uzsakovui jvertinus Rangovo siiilyma, koreguojama Sutarties kaina;

10.2.2. jei Sutartyje numatyta atskira darba (ar jo dalj) buitina/tikslinga keisti kitu atskiru darbu,
Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny Darby
kainas, apskaitiuotas pagal 9.8.1 papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo buidus, bei
siilyma dél kity Darby, t. y. vietoje nevykdomy Darby sitlomy atlikti Darby lokaline
samata, sudaryta pagal 9.8.1. papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo budus, ir,
Uzsakovui jvertinus Rangovo sililyma, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

10.2.3. jei biitina/tikslinga atlikti papildoma darbg ar biitina/tikslinga didinti Darby apimtis,
Rangovas pateikia sifilyma dél papildomy Darby, t. y. papildomy Darby lokaline samata,
sudaryta pagal 9.8.1 papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo budus, i, Uzsakovui
jvertinus Rangovo sililyma, koreguojama Sutarties kaina.

10.3. Ziniaradtiuose jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos ir pan.), kurios
nedetalizuotos Techniniame projekte, gali biiti kei¢iamos tik UZzsakovo sutikimu tiek, kiek toks
keitimas neprie§tarauja Techniniam projektui (Darby apiméiai, techninei specifikacijai,
bréziniams). Tokie pakeitimai Sutarties keitimu nelaikomi.

10.4. Jeigu Rangovas Darby vykdymo metu suZino apie Techninio projekto klaida arba techninj
trikuma dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai Rangovas apie
tai privalo nedelsdamas pranesti Uzsakovui. UZsakovas, gaves tokj Rangovo pranesima, privalo
pateikti triikstama informacij, tinkamus paaiskinimus bei (jeigu reikia) iforminti pakeitimg.

10.5. Sutarties vykdymo metu, kai Subrangovai netinkamai vykdo jsipareigojimus Rangovui, taip pat
tais atvejais, kai Subrangovai atsisako vykdyti jsipareigojimus, nepajégilis vykdyti jsipareigojimy
Rangovui dél iskeltos bankroto bylos, pradétos likvidavimo procediiros ir pan. padéties, Rangovas
gali pakeisti Subrangovus prie§ tai ra§tu informaves UZsakova, nurodydamas Subrangovo
pakeitimo prieZastis, ir gaves Uzsakovo sutikima.
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11. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTLIOS

11.1. Uzsakovas, nustates Darby tritkumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby perdavimo-priémimo,
jei tie trikumai ar nukrypimai negaléjo biiti nustatyti perimant Darbg (paslépti trikumai arba atsirade
statinio garantinio naudojimo metu), taip pat, jei jie buvo Rangovo ty¢ia paslepti, privalo apie juos raStu
pranesti Rangovui.

11.2. Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698
straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Uzsakovui pareikalavus, atsiysti
savo jgaliota atstova dalyvauti nustatant defektus, ju pasalinimo terminus ir pasiraSyti defektinj aktg, kurio
pagrindu atlikti visus defekty arba Zalos iStaisymo Darbus. Rangovas privalo savo saskaita ir rizika atlikti
Darbus, jeigu tie Darbai susij¢ su Sutarties neatitinkan&iomis MedZiagomis, netinkama Darby kokybe arba
bet kurio Rangovo jsipareigojimo pagal Sutartj nejvykdymu. Jei garantinio laikotarpio metu UZzsakovo,
statinio naudotojo ir Rangovo atstovams tiriant defektus ir jy atsiradimo pricZastis nustatoma, kad defekty
atsiradimo prieZastis yra netinkamas statinio eksploatavimas, UZsakovas neprivalo padengti Rangovo ar jo
jgalioto atstovo patirty transporto ir kitokiy (jei tokiy biity) iSlaidy.

11.3. Rangovas kartu su Rangovo atlikty statybos darby perdavimo UZzsakovui aktu turi pateikti dokuments,
kuriuo uztikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal pasiraSyta Sutartj. Sis dokumentas
Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi uztikrinti dél Rangovy kaltés atsiradusiy defekty, nustatyty per
pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, $alinimo i§laidy apmokéjima Uzsakovui. Defekty $alinimo
utikrinimo suma statinio garantiniu 3 mety laikotarpiu turi biiti ne maZesné¢ kaip 5 procentai statinio
statybos (atlikty Darby be projektavimo) kainos.

12. SUTARTIES PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

12.1. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius jsipareigojimus, tai
Statinio statybos techninés prieziliros vadovas raStu gali Rangovui nurodyti jvykdyti
isipareigojimus ir/arba iStaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagristai tinkama laika.

12.2. Uzsakovas gali bet kuriuo $iame punkte i§vardintu atveju arba aplinkybéms, prie§ 14 dieny apie
tai pranefes Rangovui, nutraukti Sutartj ir paSalinti Rangova i3 Statybvietés dél Siy esminiy
sutarties pazeidimy, jei Rangovas:

12.2.1. nevykdo Sutarties salygy 12.1 punkte nurodyty Statinio statybos techninés priezitiros
vadovo nurodymu, arba visais pagristais Darby atlikimo termino pratgsimo atvejais nepratgsia
Sutarties jvykdymo uztikrinimo, nurodyto 7.1 punkte, galiojimo;

12.2.2. nepradeda laiku vykdyti Darbuy, kitaip aiskiai parodo ketinima netesti savo jsipareigojimy
pagal Sutartj arba nevykdo Darby pagal nurodyta grafikg ir tampa aisku, kad juos baigti iki
Darby atlikimo termino pabaigos nejmanoma;

12.2.3. nevykdo Sutarties salygu 5 punkte nustatyty reikalavimy.

12.3. Nutraukus Sutartj pagal 12.2 punkty:

12.3.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus Uzsakovo nurodymus dél turto i§saugojimo
arba dél Darby saugos,
ir

12.3.2. Uzsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uZ tinkamai atliktus, bet
neapmokétus Darbus. Taiau Uzsakovas Rangovo saskaita gali padengti bet kuriuos
nuostolius ir papildomas I3laidas, susijusias su defekty iStaisymu, delspinigius dél vélavimo
(jeigu yra) ir kitas UZsakovo i3laidas, atsiradusias dél rangovo veiksmy ar neveikimo vykdant
Sig Sutartj. Uzsakovas, padares tokius atsiskaitymus uZ papildomas I8laidas, praradimus ir
nuostolius, visa likusiag Rangovui mokéting suma privalo iSmokéti Rangovui.

12.4. Uzsakovas bet kada, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmy, nesant finansavimo, turi teis¢ nutraukti Sutartj
ne véliau kaip prie3 14 dieny apie tai ra$tu praneidamas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi biiti
sumokéta uZ bet kurj iki Sutarties nutraukimo tinkamai atlikta Darbg pagal Sutartyje nustatytas kainas.
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12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

13.1.

14.1.

14.2.

14.3.

Nutraukus sutartj §iuo pagrindu Rangovas neturi teisés reikalauti, kad Uzsakovas atlygintu kokius nors
nuostolius, netesybas ar kitas Rangovo patirtas ilaidas.

Rangovas turi teis¢ nutraukti Sutartj, jeigu:
12.5.1. per 90 dienynuo Sutarties 9.6 punkte nurodyto termino pabaigos negauna apmokeéjimo;
12.5.2. Uzsakovas visiskai nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy.

Jei Rangovas nutraukia Sutarti ne pagal 12.5 punkte nurodytas aplinkybes, privalo sumokéti
Uzsakovui 10 proc. dydio bauda nuo Sutarties kainos ir atlyginti nuostolius, atsiradusius dél
Sutarties nutraukimo.

Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties salygy punkts, Rangovas per
Uzsakovo nurodyta termina privalo:

12.7.1. jvykdyti UZsakovo nurodymus dél turto, atlikty darby iSsaugojimo, statybvietes
sutvarkymo, Zmoniy saugos priemoniy jvykdymo bei pateikti visus dokumentus, susijusius su
jo vykdytais darbais;

12.7.2. perduoti Uzsakovui Jranga ir Medziagas, uZ kuriuos jau sumoketa;

12.7.3. pasalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i§ Statybvietés ir pats palikti
Statybvietg.

Salys $ig Sutartj gali nutraukti ir abipusiu Saliy susitarimu.

13. GINCAI

Sutarties Salys visus gin¢us stengiasi i$spresti derybomis. Visi gin€ai, kylantys del Sios Sutarties
ar su ja susije, nepavykus jy ispresti deryby budu, sprendziami Lietuvos Respublikos civilinio
proceso kodekso nustatyta tvarka.

14. NENUGALIMA JEGA

Salis gali bati visiskai ar i§ dalies atleidZziama nuo atsakomybés uz Sutarties nevykdyma dél
nenugalimos jégos (force ma]eure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo dienos, bei
nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksg, jeigu Salis
nedelsiant pranesé kitai Saliai apie klioitj bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui.

Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti
prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy iStekliy arba Salies kontrahentai paze1d21a savo prievoles.
Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybés, i
kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutarti, atsizvelgé, t. y. Lietuvoje pasitaikanCios aplinkybeés,
valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i3 Saliy reorganizavima,
privatizavima, likvidavima, veiklos pobiidZio pakeitima, stabdyma (trukdyma), kitos aplinkybés,
kurios turéty biiti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai Saliai nejmanoma dél nenugalimos
jégos (force majeure).

15. SUTARTIES DOKUMENTAI

15.1 Prie Sutarties pridedama:

15.1.1. Pasiiilymas.

15.1.2. Veikly sagrasas.
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15.2.

15.3.

15.4.

16.1.

16.2.

Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais lietuviy kalba, po viena kiekvienai Saliai. Abu Sutarties
egzemplioriai yra vienodos teisinés galios. Visais su Sutarties jgyvendinimu susijusiais klausimais Salys
privalo susira$inéti ir bendrauti lietuviy kalba.

Salys §ig Sutartj perskaité, joms buvo iSai¥kintas Sutartics turinys ir pasekmés, Salys Sutart] suprato ir, kaip
visi$kai atitinkandig jy valia ir ketinimus, pasiraSé.

Visais ‘su Sutarties jgyvendinimu susijusiais klausimais Salys privalo susiraSinéti ir bendrauti
lietuviy kalba.

16. KONTAKTAI

Visais su Sutarties jgyvendinimu susijusiais klausimais Salys privalo susirasinéti ir bendrauti
lietuviy kalba.

Saliy rekvizitai:

v RANGOVAS
UZSAKOVAS UAB,,Limega“
Siauliy miesto savivaldybeés administracija Kanapiy g. 1C, Siauliai
Vasario 16-osios g. 62, Siauliai Kodas 145407247
Kodas 188771865 PVM mokétojo kodas LT454072410
A.s.Nr. LT 857300 0100 9151 1042 Registro tvarkytojas — V] Registry centras
Swedbankas, b. k. 73000 A.s. Nr. LT457300010115237450
tel. 8-41 59 63 14 AB Swedbank, b. k. 7300
faksas 8-41 52 41 09 tel.:8-41 45 57 98
elektroninis pastas: _ el. pastas: info@limega.lt
jolita.franckeviciene@siauliai.lt
Antanas Bartulis Vytautas Vilkas

Direktorius

Administiaciiopdirckéer

Sutarties kuratorius — Statybos ir renovacijos skyriaus vyr. specialistas Jolita Franckevigiené

tel. (8 41) 59 63 13
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UZDAROH AKCINE BENDROVE

\5’ ”“ﬁ/fg

1 priedas

Siauliu miesto savivaldybés administracija
(Adresatas (perkandioji organizacija))

PASIULYMAS

DEL REKYVOS PROGIMNAZIJOS PASTATO SIAULIUOSE, POILSIO G. 1,
REKONSTRAVIMO IR PRIESTATO STATYBOS DARBY PIRKIMO

2020-06-15 Nr.8P-026
. (Data)
Siauliai
{Sudarymo vieta)

Tiekéjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja iikio subjekty grupé, | UAB ,Limega”
surasomi visi dalyviy pavadinimai/

Tiekéjo adresas /Jeigu dalyvauja iikio subjekty grupe, suraSomi Kanapiy g.1C, Siauliai
visi dalyviy adresai/ : ‘
Asmens, pasira$iusio pasifilyma paradu, vardas, pavarde, Technikos direktorius

pareigos Paulius Madernis
Telefono numeris (8-41) 45-57-98
Fakso numeris -

El. pasto adresas info@limega.lt

300 Thti <arhinildi,

Pastaba, Pildoma jei tickéjas ketina p
tiekejo kvalifikacijy ir vykdant sutartj.

g (-us) ar specialistus ir ckspertus, kurie néra tiekejo darbuolojal ir kurigis bus remiamasi jrodinéjant

Subteikéjo (-y), specialisto (-y), eksperto (-y) pavadinimas (-ai)/ 1. UAB ,PanevéZio miestprojektas”
vardas (-ai) pavardé(-és) 2. UAB ,Exto”
Subteikéjo (-y),specialisto (-u), eksperto (-1j) adresas (-ai) ar 1. Respublikos g.15, LT-35185,
kontaktiniai duomenys Panevézys;
2. Pramones g24G, LT-78151,
Siauliai

Specialistai ir ekspertai, kuriais bus remiamasi jrodinéjant
tiekéjo kvalifikacijg ir vykdant sutart], tatiau jie néra tickejo ar
tiekéjo pasiteliiamo(y) subrangovo(y), subtiekéjo (),
subteikéjo (y) darbuotojai pasifilymo pateikimo metu, bet
laiméjimo atveju biity jdarbinti

Darbai, kuriems ketinama pasitelkti subteikéjg (-us), specialista 1. Darbo projekto parengimas;

(-us), eksperta (-us) 2. Statinio dujy inZineriniy sistemy
jrengimas ir elektrotechnikos
darbai.

Sutarties dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti 1. 3%

subteikéja (-us), specialista (-us), eksperta (-us) 2. 6%

1, $iuo pasitilymu paZymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sglygomis, nustatytomis:
1) konkurso skelbime, paskelbtame VieSyjy pirkimy jstatymo nustatyta tvarka;
2) kituose pirkimo dokumentuose (jy paai¥kinimuose, papildymuose).

2, Pasiraiydamas CVP IS priemonémis pateikta pesitilyma, patvirtinu, kad dokumenty skaitmeninés kopijos ir elektroninémis priemonémis pateikti
duomenys yra tikri,

Wﬁ——w—w—‘*

Kanapiy g. 1C, LT-78138, Siauliai, Tmonés kodas 145407247,
Tel.: (8~41) 45 5798, PVM kedas LT454072410,
Faks.: (8~41) 5506 57, . AB , Swedbank®, b.k. 73000,

EL p. info@limega.lt A.s. LT 4573000101 15267450,




UZDAROM AKCINE BENDROVE

.‘s%s":me%’ TR

§o AT s /}
Sifilome:
Eil. | Pavadinimas Kaina be PVYM 21 Kaina su
Nr. PVM, Eur | proc, PVM,
. Eur Eur
1 2 3 4 J
1. Darbo projektas parengimas 92699,95 19466,99 112166,94
2 Rékyvos progimnazijos pastato Siaulivose, 2992298,33 | 628382,65 3620680,98
Poilsio g. 1, rekonstravimo ir priestato statybos '
darbai
3. Kitos iglaidos (kadastriniy matavimy byly ir jy 5000,00 1050,00 6050,00
kompiuteriniy laikmeny, iSpildomyjy
dokumenty bei bandymy ataskaity, tyrimy,
energinio naudingumo sertifikaty parengimas ir
kt.)
I8 viso: | 3089998,28 | 648899,64 | 3738897,92

Trys milijonal septyni §im

astuoni Simtai devyniasde$imt septyni eurai, 92 ct).

1 pasiiitymg jeina visos i3laidos ir visi mokesgiai, taip pat ir PVM. Tais atvejats, kai pagal galiojandius teisés alcus tiekéjui nereikia moketi PVM, jis

nurodo prieZastis, dél kuriy PYM nemoka.

Nejlainavus kutiy hors paslaugy, derby arba nenumagius i¥laidy technologitkai bitiniems procesams afl

s v

Pasiiilymo kaina su PVM — 3763097,89 Eur (Zry j Pty tai trisdeSime a¥tuoni tikstandiai

ikti, ¥ias paslaugas, darbus konkursg laiméjgs datyvis,

attieka savo sqskaita.
Kartu su pasiiitymu pateikiami $ic dokumentai:
Eil.Nr. Pateilty dokumenty pavadinimas Dokumento puslapiy
skaicius
1. UAB ,,Limega” EBVPD 13
2. UAB ,,Panevé¥io miestprojektas” EBVPD 13
3. UAB ,,Exto” EBVPD 13
4. Ketinimy protokolai 4
5. Igaliojimai 2
6. Pasifilymo utikrinimo dokumentai ir mokéjimo pavedimas 4

Pasiiilymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

§i pasitilyme nurodyta informacija yra konfidenciali /perkan&ioji organizacija $ios informacijos
negali atskleisti tretiesiems asmenims/*:

Eil. Pateikty dokumenty pavadinimas Dokumentas yra jkeltas §ioje CVP IS
Nr. pasitilymo lango eilutéje ,,Prisegti
dokumentai®
1. | Igaliojimai Taip
Ketinimy protokolai Taip

*Pastaba. Tieksjui nenurodzivs, kokia informacija yra konﬁdencigli, Taikoma, kad korfidencialios jnformacijos pasiiilyme néra.

Technikos direktorius /”zf"j.« Paulius Madernis

(Tiekejo arba jo jgalioto asmens pareigh’ ™/ ) J(Pafa Vardas ir pavardé®)
} yzdar;

pavadinimas®) | / akeing bendrové

#Pastaba. Jeigu perkangioji okga i2a83 BB hoka CVRITS priemonemis, 3is dokumentas teikiamas pasiraSytas saugiu elektroniniu paralu, Tais
atvejais, kai pitkimo dokumentuose nustatytasRed visas pasidlymas asifaiomas saugiu elektroniniu parasy, ¥io dolumento afsiirai pasira¥yti neprivatoma.

Kanapiy g, 1C, LT-78138, Siauliai, i
Tols (§~41) 45 5798,
Faks.: (8~41) 55 06 57,

EL p. info@limega.lt

[monés kodas 145407247,
PVYM kodas LT454072410,
AB ,Swedbank®, bk, 73000,
As. LT 457300010115267430.



6L €668 oF o [ safls 11 Soui=ses sajjep oyeased soneN TEY

sowesds) B2

08TTIST oz foz |oe | oz |02 sGienyad oluoMESdid SRUSREY E7 )

06°Z8VET oz oz foz |oe|oT so1eALIad 1 souais salfep oyelsed sowesy VY

TIIEE9 o¢ | oz | ot oz | 0T axA

TT'9SSYC Gz | 0z | Oc | oc | 02 soJeAliad SPUPRIOZ| Osien ETYY

2Z'T8TITT of Jot ot for [oT [oT |OT j O | OF | OF seinw (jojq) mAd hlupeyis TTYY

96'50/26 or | o | 6T jor {or for |01 jOT o | 0T seipu hia|q onzuesy TTYY
soseapad

11 SOUBIS oSN sajjep oyesed sofnen ¥t

SOIRALISd 1f SOUDIS| 7|

20 TTTe 00T efioeyoziolply hyeued GEY

¥59L6eC Gc |0z | 0z | 02 | OC sewFuaIT Breased [huile] Y

i'9EsY o0t sewnup)lg hapwed sayep ojeysed sowles3 LEY|

09'0022T ov | oy | 0C SEWIUDHIE meuwed hedua.l iefneN U
sewAjelsie

TT'E96 17419 hiqonpsoing hiuuoyaq ojejsed owesy oy
1mewed souss

165t 00T saupeauad soweiSuail jefneu ojeysed olesy e

06°87F0S oz | 6 | 0s Tex19A1501 G/ [RIUNIIOUON 53

£8°6V6T 05 | 05 TeIU0][0%ed G/3 IRIunLOUoIAl TEY)

90°L96.8 08 | 0c efjod 121UNZS10 TEY)

EBweg £

£5°608T ot |or [or ot jor ot |[OT |OT | OF | OF {sejersed seureso] jeqiep spulaz T

z5'01Z8 or |0z | oz | oS sewupjuey ) sewiAdzn oo TTY

T9'LT6Y 08 [ 6Z sewipus. ryewed hiuijod TTY)

serpyne siuigAge)s sewsd

{sofimnasuoy soweSusd] fefneu) [2quep sswaz, Ty

EVTLTULT pz oz foc|oT]oe {sejersed sewesd) [eqiep owApay T

sep iy nAsuoy 7|

VOELSVE ot | 0T |oT |of |or JoT [oT |OT [oF |OU SgINUAlS SpUILIEAY | '9'E

65 POELE Or |OF |01 {Of |Or [or [ 0T | 0T § OT | OT 2RIPIE opods] GE]

£5'THLIE ot |or Jotr jor |orfot|or ot ot |otr 1equep qiy vE

TS'9ESTST ot |Or |or for [of [or |OF [0 |OT | OF sewnjduall iduegq EE

209256 515 |5 |6 |sis|sls|]sls|sis s |s|s|s|{s|s 1218 SPUIRY TE

0T T68TC or | oT |OT ot |OF | OF fOT |OT | OF s | & teqiep owApry| TE

SeuthyIeAIns odAyS| €

TY60LLL Ot |or |ot |OF | OF |OT [Of [OF [oT |or (egep snaea] Fxd

STSSLLY or forjor ot ot [orjorjor [ot |ot {shpuid ‘sous|s ‘soqni) ellepde hdjejed snepin ST

09°T62LEC Of |ot |oF jot |or |[or [oOf [oT JoT jot ejiepde hpesey i

_m_m:ﬂwou—m

8§'6L579C ot jor{or|otlorjoerforjorjor|or ‘shnp ‘ieSuey) iequaws|a owAp|idzn hiuy €T

65'T9Y6S oz | oz {0¢ [0z [ 02 €305 T

TET0L8T 0¢ | 0¢ | 0¢ | 0¢ | 0C 1BGIEP QAP T

SHEP FULTDRNYIY Z

56'66976 [ ot {og{oT |01 |OT seunigualed opafosd ogueg T

WAd mm"mm_vm_.n.m_wm_ﬂm_om_ﬂ_mm_m_@N_mN_S_.N_ﬁ_HN_c:S_wH_R_w:mﬁ_ﬁ_mn_ﬁ_i_a_ 5 ]ejzlojsiv]sle]?
oaq (an3) TWAPHAN (0dE3a) Sounis ngseq ewefonueld onoduey jeded 1eunuipeaed (hdeyo) hidni3 hqieq “INTIHE|
euey i d Apressi siuisaugw souey {odeld) sadnad hqieq

svysvadvs AIN13IA

f194va SOGALYLS OLV1SIIUd ¥l ONIAVELSNOXIY O1V.LSVd SOMZYNINIDOYd SOALTY




8LTS8LT ot for for |oT |OT{OT or { 0T | OT | OT T-50-10 Bwaisls T4
SewitipRA L
sedzell ouslide]
LS8 ot {or {or jOT |OT |OL or jor |or ot OLIBJLOIRY §-50-L0 SOWIR}SIS OWIUIPIA ‘89
sedzew oungpde
6’828 ot jor Jor ot |or|ot ot jor o1 |or o13jL0[B) p-SO-10 Sowsis owuIpRA| L9
sedzeul owisude:
LS8 or {or jotr foT {o1 |0t ot fot jor |oT OL12JLI0JeY £-50-L0 SOUIdISIS OWIUIPIA ‘9’8
sedzew owistide!
y12r8 ot | ot |ot |or |or |0t or ot jot lot ©0UIB}10(RY T-S0-10 SOIRISIS OLIUIPIN
sedzeul owisude;
LS8 ot | ot |or |orjor}|otr ot | ot |ot | o 0l13j10[E T-0~10 SOWISIs OUUIP2A
BL'LYT8 0T | 0T | 0T | 0T |OT jOT 01 ot |of | 0T snBzews huaJLIo|oy OWIUIPA | SRwpan sown|ig €9
Lv'8YCT oy | og | ot 1eAMAPILS {EIULHO
9E'98ETS ot | oz oz |oz |or [oT | OF SewiAp|is SIUHOIEIpEY
sewAplig
90°STYYT O |0z |0Z |0z | OT {OT | OU TEISAT 1eIUILOIPRId
{h3uepiad o1o}s OBULINS Jue) 1At
ST'1886 or |oz Joz joe ot for|oOT ownus higsine opuided hpuun 96
79'600¢8 oT |0z |o0Z |0Z | ot |or | OT sApul9 56
9T'£908 OT |0z |0z |0z [OT |OT |OF siep oieased ewes) TVEY
v9'TT6S Or oz |0z {O0Z |OF | OT | OF 12)e) owfpeld [eIpsIA TE
T1E69YT oT |0z oz |oc |03 |OT | QT sijep oyeysed elney TYEY|
280158g 16y
L1'9v855 oT | oz | 0¢ | 0¢ | ot | OT | OT S SOloYnIISUCY OF0IS TV
£T'5665T o1 | 0¢ |0 |oc |Of | 0T | OT se503s sjulijels seuiesy TEEY
11619 0T |0z |0z |0z |or | 6T | OF SejUoWo: hij980ys OWllfa] hes3 TE6Y
segols ojeysed owesy 6|
9977121 T [oc | oz | oz [or jor |ot Sewsjunijis madesed TTEY
SLTL6T O¢ | 0c | 0Z | 0¢ | 0T | OT efloyR13suoy OF0}s opdeng TTEY
sedo)s sejuipdens eV
60°0995T oT | oz oz [oE | Ot | OT SEUAUNIS SO[[oANASUOY OB0IS VTEY
£9°9TETT 0T {0z |0z o€ {OF | OT efidynijsuo) odois ET6Y
€8061S or |oz oz |og jor O soft LUOY $O12 aul| o3ois TT6Y
VE'9BSTY ot joz [0z {oT |OC|oOT SOfIYNIISUOY SORURNIE| SIUIPaLE 0F0IS TTEY
5e30}s siuplejs sefnen TE'Y
1©5015 ki
9€'0869 SC | 0§ 5S¢ T 1114 dlfse aundie) €8P
76'86LY sT | 05 k14 9-G 11 0- alAse aundiel KA
66'0709 0s | ST st 9-G U N-W 3fAge pupdien T8y
teydie) feunsynediel gy
05'L68E 05 | 08 sewjupdns hauepiad ojeised owes3y 9Ly
0E'0€TZ SC | ST 0§ (sewiifel siuipunded) SRWR) spue(e] SLY
T6'PESL SC | ST 0§ (3/ni5 "jop) sewas spuejle] LY
£9'08LTT oz | 0T | OC 0t [ 4 5epalz q/3 OlOUO eLY
90°ETOTL ot [ 0z sofis TLY
ST'ZTLI0T or oy (4 sg1gyold olutBuap Jf soduepiag TLYy
eduepiad Ly
(sewBual
YE'GIPET oz |0z { 0T |0 | OC SOUBIS SORIEUIPPA) SEWIUN|IS hudis s3IOs| 9y
sejsed sewless - {sewiduail sowalsis
sous(s SOWIBUIPIABY) sewiun|is huals saiost
6L'T606E oz {02 | 0T |oT | 0¢ TV
siiep.
ojeysed ewoyeys elney - (seunSusil sours)ss;
T8'9Z€59 0¢ | 07 } 0T | 0 | OZ SOUSIS SOWRUIPIABU) SEULURg huals S2105] 9%
SeWuRHS opesed 7
TZSYEE ov | 0f | 0€ SOTts 11 SOWRIES Satjep ojeised sowesy 75




$EADPEA ,

Z fipyoloxd soghiers OIS
e \\
26'L688ELE :(n3) Wind 1S ewns eipudg
v96688t9 :{%1Z) WAd
87 :(4n3)} INAd 34 ewins
[E°E]
1duased hpeNiIos 1p 1y
‘huuiAy ‘hyteysese hwApueq 19q hauatunyop
hihwoppds: huaunyie; hiupeniduwoy
00’0005 oc |og | oz | oz - h{ 11 hjAq hwineews hiupisepes) sopiejst SO
8£'5891C 0z | 0T |01 |oT [ot [of | O | 0T | OT f auiine)y
eqAwed soumnjig ‘9T
ETLLY 00T elerjensis ownninpzn ST
1890TL ot | og | og | of BWI335]S BAs(ed aide owigaleld WL
LLBYIT 0z {02 | OC oz | 0 - eua)s)s sofjez(euals 01sien! €T
0970001 0z | 0Z | 0T 0z | 0¢ efpezijeudis sudnesdy ‘7T
SYVeLLT or | o€ | 0 | 0T SeuliARjUOW OZBUBIP ONneT| ‘OT'TL
TET05E6 oz {og | o€ | OC sewARIUOW hyd10nU sneay oynel 6T
S6'519%C oz | 06 | 0E | 0OC SewAeiuow Ryjsyonu hunmq oxnel| 8Tt
05 ESOT 0z | OE | OE | OC SeWAGIUOW Ofjanuapuea oynel|  LTT
ZE186VE or (ot {or ot jor|oT ot | Of { OT | OT SeWIARIUOW O[§ANUAPUBA SNEPIA]  "9'TT
62'0L6IE 0T | 0T JOT [ OT [ OT | OT ot [or ot | of sewiAejuOW hypionu hjuping sRepinf — "S'1T
99'£0ST or | 0T | OT {Or |Or |OT 0T | O | Of | OF SRUINEIUOW OZeUdJp SNepIAl  “¢'TT
90'S6EL ot [or {or {or [or |of or [or ot {oOT sewiiAejuOw hyejonu snesal snepin| — ‘€'TT
0T'L6Y8 0T | 0T | OT {OT [OI [OT 0 [oT {oOT |oOT SewjARIUOW OBzeW sojeysdy|  “T'TT
2614891 0T | 0T |0 {OT |OF |OT ot [ o1 jor | Of setlinejuols hsieyaid hiupejiues) — “T°TY
SO}OI0NU 1 SHBIUBPUEBA 43
Sewemown| |
8E'TZITT of jor for ot |oT ol ot {or jor fol hpjup ownaingde kieised suyde sofuolsal]  €'0T
SeuwARIUOW
$8'789¢C 0T | 0T | OI [OT | OT | Ot 0T { 0T | 0T | OF hpjuiy owiuiwazl 4| soBnesogiez ojeised| 70T
sewARIuOW hpjuy sos3(3|
89'90576 0T { 0T | OT | 0T | OT | OT ot Jot | 01 | OT owaiagde J soBaf ‘hiuyensifew snepIn| - 'T'0T
EHUYIRORI or
SL'EL6C oy | o | o€ tepiui opjdRonp SNEPIA| 6
LT96TL oz [0 |og |02 1epjups opjRRofnp oynet 8
LZ°98ET ot { ot | 0T | 0T | 0T | 0T 01 {01 |OT |OF | 150 BWRISIS ‘'L
££'9661 or [ot jor for ot ol ot | ot {or | ot £-50 BWAISIS| gL
OL'EVYT oL jOT [OT [ OT { 0T | OT QT | 0T | OT | O 250 ewalsts L
S8‘/80E ot |or {or forjor|ot or |or |or|or 1-50 ewa3sls| £
PEGEEET or {oT |oT {OT |0 |01 0T { 0T | 0T | OT §-$0-10 ewaisis SL
62°£081T o | 0T | OoT | OL | OT | OT 0T | 0T | 0T j O 5010 ewists vL
8T'60EEC i or |oT jor for |or ot or jor |ot{or £-50-L0 eWalsS €L
TS'086ET or | 0T | Ot jor |oOr |OI or {or |Or |Or 7-§0-10 BWSIsiS TL




