
 

 

PATVIRTINTA 
LITGRID AB Generalinio direktoriaus 
2013 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. IS-62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJEKTAVIMO DARBŲ SUTARTIES 
BENDROSIOS SĄLYGOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PDS:2013 

 

 

LT 



 

 

TURINYS 

 

1. PAGRINDINĖS NUOSTATOS ...................... 1 

1.1. SUTARTIES SĄVOKOS ................................... 1 

1.2. BENDROSIOS NUOSTATOS ........................... 2 

1.3. DARBŲ APIMTIS ........................................... 2 

1.4. GRAFIKAS ..................................................... 2 

2. DARBAI ................................................... 3 

2.1. PROJEKTAVIMO DARBAI .............................. 3 

2.2. PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪRA ................. 3 

2.3. KITI ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI ......................... 4 

3. KAINA IR APMOKĖJIMAS ......................... 4 

3.1. SUTARTIES KAINA......................................... 4 

3.2. APMOKĖJIMAS ............................................. 5 

4. DARBUOTOJAI IR SUBRANGOVAI ............. 5 

4.1. KVALIFIKACIJA .............................................. 5 

4.2. DARBŲ VADOVAI ......................................... 6 

4.3. ŠALIŲ ATSTOVAI ........................................... 6 

5. ATSAKOMYBĖ ......................................... 6 

5.1. NETESYBOS .................................................. 6 

5.2. ATSAKOMYBĖS RIBOJIMAS .......................... 6 

5.3. ATLEIDIMAS NUO ATSAKOMYBĖS ............... 7 

6. UŽTIKRINIMAS IR DRAUDIMAS ................ 7 

6.1. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS ........ 7 

6.2. DRAUDIMAS ................................................ 7 

7. SUTARTIES GALIOJIMO SĄLYGOS ............. 8 

7.1. SUTARTIES GALIOJIMAS .............................. 8 

7.2. SUTARTIES PAKEITIMAS............................... 8 

7.3. SUTARTIES NUTRAUKIMAS .......................... 8 

7.4. SUTARTIES AIŠKINIMAS ............................... 9 

8. BAIGIAMOS NUOSTATOS ......................... 9 

8.1. DOKUMENTAI .............................................. 9 

8.2. INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ ......................... 10 

8.3. BANKO GARANTIJA .................................... 10 

8.4. ŠALIŲ PAREIŠKIMAI IR GARANTIJOS .......... 11 

8.5. GINČŲ SPRENDIMAS .................................. 11 

8.6. KONFIDENCIALUMAS ................................ 11 

8.7. PRANEŠIMAI .............................................. 11 

8.8. ES FINANSAVIMAS ..................................... 12 

8.9. TEISIŲ PERLEIDIMAS .................................. 12 



 

1 / 12 

1. PAGRINDINĖS NUOSTATOS 

1.1. SUTARTIES SĄVOKOS 

1.1.1. Žemiau šiame punkte išvardintos didžiąja raide rašomos sąvokos Sutartyje turi šias nurodytas 
reikšmes: 

a) Atliktų darbų aktas – Projektuotojo parengiamas ir Užsakovui pateikiamas dokumentas, 
kuriame nurodomi faktiškai atlikti Darbai, bei už jų atlikimą mokėtina kaina; 

b) Banko garantija – banko garantija, atitinkanti Sutartyje nurodytus reikalavimus (šių sąlygų 8.3 
skyrius); 

c) Grafikas – grafikas, kuriame nurodomi terminai, per kuriuos Projektuotojas planuoja atlikti 
Projektavimo darbus; 

d) Darbai – Projektavimo darbai, Projekto vykdymo priežiūra ir bet kokie kiti darbai ir paslaugos, 
kuriuos pagal Sutartį turi atlikti Projektuotojas;  

e) Dokumentai - visa dokumentacija, kurią pagal Sutartį Projektuotojas turi pateikti Užsakovui, 
įskaitant bet neapsiribojant Techninį projektą, ekspertizės aktus, statybą leidžiančius 
dokumentus ir kt.;  

f) Nenugalimos jėgos aplinkybės – aplinkybės nurodytos šių sąlygų 5.3.1. punkte. 

g) Objektas –  statinys arba statiniai, kurių Techninį projektą pagal Sutartį įsipareigoja parengti 
Projektuotojas; 

h) Pirkimas – Užsakovo paskelbtas Darbų pirkimas, kuriuo perkamas Sutarties dalykas; 

i) Projektuotojas – Sutarties šalis, kuri įsipareigoja parengti Techninį projektą ir atlikti kitus 
Darbus; 

j) Projektavimo darbai - pagal Sutartį vykdomi Techninio projekto parengimo ir kiti Sutartyje 
nurodyti darbai, kurie turi būti atlikti tam, kad būtų parengtas Techninis projektas; 

k) Projektavimo darbų kaina – Sutartyje nurodyta kaina, kuri bus mokama už Projektavimo darbų 
atlikimą; 

l) Projekto vykdymo priežiūra – pagal Sutartį vykdomi projekto vykdymo priežiūros darbai; 

m) Projekto vykdymo priežiūros kaina - Sutartyje nurodyta kaina, kuri bus mokama už Projekto 
vykdymo priežiūros darbų atlikimą; 

n) PVM – Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokestis; 

o) Sutartis – projektavimo darbų sutartis (kartu su visais pakeitimais, papildymais ir priedais), 
kurią sudariusios šalys įsipareigoja laikytis šių Projektavimo darbų sutarties bendrųjų sąlygų 
ir/arba kurioje šios Projektavimo darbų sutarties bendrosios sąlygos nurodytos, kaip tos 
sutarties sudėtinė dalis; 

p) Šalys – Užsakovas ir Projektuotojas abi kartu, o Šalis – bet kuri iš jų,  

q) Sutarties kaina – Sutartyje nurodyta kaina, kurią sudaro Projektavimo darbų kaina, Projekto 
vykdymo priežiūros kaina ir PVM; 

r) Techninis projektas – techninis projektas, kurį pagal Sutartį turi parengti Projektuotojas; 

s) Užsakovas – Sutarties šalis, kuriai Projektuotojas įsipareigoja parengti Techninį projektą ir 
atlikti kitus Darbus. 

1.1.2. Kitos Sutartyje vartojamos bendrinės statybos teisės sąvokos, rašomos ne didžiąja raide, atitinka 
Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir kituose statybos teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.  
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1.2. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1.2.1. Abi Šalys įsipareigoja vykdyti visus Sutartyje, Lietuvos Respublikos įstatymuose, statybos 
techniniuose reglamentuose (STR) bei kituose Lietuvos Respublikos teritorijoje galiojančiuose teisės 
aktuose nurodytus reikalavimus. 

1.2.2. Projektuotojas taip pat įsipareigoja vykdyti Užsakovo (bei jo atstovų), teisėtų visuomenės, 
savivaldybių ir kitų institucijų reikalavimus, kurie yra susiję su Sutartyje numatytais Darbais, jų 
vykdymu, žmonių saugumu ir neprieštarauja Sutarčiai bei teisės aktams. 

1.2.3. Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų vykdymui Projektuotojas turi turėti/gauti visus reikalingus 
leidimus, atestatus, pažymas ir licencijas. 

1.3. DARBŲ APIMTIS 

1.3.1. Projektavimo darbus Projektuotojas įsipareigoja atlikti žemiau nurodyta apimtimi:  

a) organizuoti Inžinerinių tyrinėjimų atlikimą (topografija, geologija ir kt.); 

b) gauti prisijungimo sąlygas, specialiuosius reikalavimus ir visus reikalingus suderinimus, leidimus 
ir (arba) sutikimus iš atsakingų institucijų ir asmenų;  

c) parengti Techninį projektą; 

d) Užsakovo vardu organizuoti Objekto statybą leidžiančio dokumento gavimą;  

e) atlikti kitus darbus ir veiksmus, būtinus Techninio projekto parengimui. 

1.3.2. Projekto vykdymo priežiūrą Projektuotojas įsipareigoja atlikti žemiau nurodyta apimtimi: 

a) atvykti į Objektą atlikti Projekto vykdymo priežiūros darbų su Užsakovu suderintu laiku ir 
apimtimi; 

b) konsultuoti Užsakovą ir atsakyti į visus Užsakovo paklausimus susijusius su Techninio projekto 
sprendinių įgyvendinimu; 

c) įrašyti visus reikalingus įrašus Objekto statybos darbų dokumentuose; 

d) Užsakovo prašymu dalyvauti Objekto statybos užbaigimo komisijoje; 

e) Atlikti kitus darbus, susijusius su tinkamu Projekto vykdymo priežiūros atlikimu. 

1.3.3. Jeigu Sutarties įvykdymui reikia atlikti darbus, kurių Projektuotojas nenumatė sudarant Sutartį, bet 
turėjo ir galėjo juos numatyti, šiuos darbus Projektuotojas privalo atlikti savo sąskaita.  

1.3.4. Jeigu Sutarties įvykdymui reikia atlikti darbus, kurių Projektuotojas nenumatė ir negalėjo numatyti 
sudarant Sutartį, šie darbai įsigyjami atliekant atskirą pirkimą ir sudarant papildomų darbų pirkimo 
sutartį. Šalys iš anksto susitaria, kad papildomų darbų kaina bus proporcinga Sutartyje nurodytoms 
kainoms ir negalės jų viršyti. 

1.4. GRAFIKAS 

1.4.1. Projektavimo darbai turi būti atliekami pagal Projektuotojo parengtą ir Užsakovo patvirtintą 
Grafiką. Grafike turi būti atspindėti esminiai planuojami Projektavimo darbų įvykdymo terminai iki 
numatomo Techninio projekto parengimo dienos. 

1.4.2. Kartu su Grafiku, Projektuotojas Užsakovui turi pateikti visų Techninio projekto dalių sąrašą. 

1.4.3. Užsakovas pateiktą Grafiką įsipareigoja patvirtinti arba pateikti jam argumentuotas pastabas per 10 
dienų nuo šio Grafiko gavimo dienos. Jei Grafikas grąžinamas pataisymui, Projektuotojas 
įsipareigoja pakartotiniam derinimui Grafiką pateikti per 5 dienas nuo pastabų gavimo dienos.  

1.4.4. Suderintas Grafikas patvirtinamas abejų Šalių parašais, nurodant patvirtinimo datą, dviem 
egzemplioriais po vieną kiekvienai Šaliai. 
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1.4.5. Jei Projektavimo darbų vykdymas atsilieka nuo patvirtinto Grafiko, Užsakovui paprašius 
Projektuotojas turi per 5 dienas nurodyti atsilikimo priežastis ir teikti suderinimui atnaujintą 
Grafiką. 

1.4.6. Grafiko pakeitimas Šalių susitarimu jokiais atvejais nereiškia Sutarties sąlygų dėl Darbų atlikimo 
termino pakeitimo ir neatleidžia Projektuotojo nuo atsakomybės už šių terminų laikymąsi. 

2. DARBAI 

2.1. PROJEKTAVIMO DARBAI 

2.1.1. Projektuotojas užtikrina ir garantuoja, kad jo parengtas Techninis projektas atitiks visus Lietuvos 
Respublikos įstatymų, Sutarties ir kitų teisės aktų keliamus reikalavimus, į jį bus įtraukti visi 
sprendiniai reikalingi tinkamam Objekto statybos darbų vykdymui ir Objekto eksploatavimui pagal 
paskirtį. 

2.1.2. Techninio projekto sprendinius Projektuotojas privalo suderinti su Užsakovu, taip pat su 
savivaldybėmis ir kitomis įgaliotomis institucijomis bei fiziniais ar juridiniais asmenimis, kai to 
reikalauja teisės aktai arba jei tai numatyta Sutartyje.  

2.1.3. Užsakovas Projektuotojo pateiktus projektinius sprendinius suderina arba pateikia Projektuotojui 
argumentuotas pastabas per 20 darbo dienų nuo projektinės dokumentacijos pateikimo dienos 
arba per 15 darbo dienų nuo pakartotinio pateikimo dienos. 

2.1.4. Derinimui teikiami tik Projektuotojo tinkamai parengti ir patikrinti projektiniai sprendiniai. Jei 
Projektuotojo pateikti sprendiniai neatitinka Sutartyje keliamų reikalavimų, yra neišbaigti, juose 
randama daug techninio pobūdžio ar kitų klaidų, dėl kurių nebūtų galima atlikti Techninio projekto 
ekspertizės, gauti Objekto statybos leidimo ir (arba) atlikti Objekto statybos darbų, pateiktos ne 
visos Techninio projekto sudedamosios dalys, Užsakovas turi teisę šių sprendinių nederinti ir laikyti 
juos nepateiktais, apie tai informuodamas Projektuotoją ir nedetalizuodamas konkrečių trūkumų. 

2.1.5. Projektuotojas įsipareigoja Užsakovui pateikti visą reikiamą dokumentaciją reikalingą Techninio 
projekto ekspertizei atlikti. Užsakovo prašymu projektinę dokumentaciją Projektuotojas pateikia 
Užsakovo nurodytam Techninio projekto ekspertizę atliekančiam subjektui. 

2.1.6. Užsakovui patvirtinus Techninį projektą, Projektuotojas Užsakovo vardu organizuoja Objekto 
statybą leidžiančių dokumentų gavimą. 

2.1.7. Projektavimo darbai laikomi baigtais ir Techninis projektas laikomas parengtu, kai Projektuotojas 
Užsakovui pateikia galutinai parengtą Techninį projektą, Objekto statybos leidimą ir Šalys pasirašo 
tai patvirtinantį Atliktų darbų aktą. 

2.1.8. Jei Objekto statybos darbų vykdymo metu paaiškės, kad Techninis projektas yra neišsamus, 
neaiškus, neatitinka jam keliamų reikalavimų ar pagal jį negalima tinkamai atlikti Objekto statybos 
darbų, Projektuotojas įsipareigoja Užsakovo kvietimu atvykti į Objekto statybos darbų vietą 
trūkumų įvertinimui ir neatlygintinai atlikti visus reikiamus Techninio projekto pakeitimus, jei 
Techninio projekto trūkumai atsirado dėl Projektuotojo kaltės.  

2.1.9. Projektuotojas įsipareigoja atlikti Techninio projekto pakeitimus, jei Objekto statybos darbų 
vykdymo metu Užsakovas pageidaus koreguoti Techninį projektą. Tokiems darbams Šalys sudarys 
papildomų darbų sutartį.  

2.2. PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪRA 

2.2.1. Projekto vykdymo priežiūrą Projektuotojas įsipareigoja vykdyti per visą Objekto statybos darbų 
vykdymo laikotarpį. 

2.2.2. Apie sudaromą Objekto statybos darbų sutartį pagal Techninį projektą Užsakovas Projektuotojui 
praneš raštu, nurodydamas statybos rangovą, Projekto vykdymo priežiūros teikimo pradžią, 
statybos darbų etapus ir numatomą rangos darbų užbaigimo Objekte datą. 
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2.2.3. Apie Projekto vykdymo priežiūros metu nustatytus neatitikimus, pažeidimus ir kitą Objekto statybos 
darbų vykdymui reikšmingą informaciją, Projektuotojas įsipareigoja Užsakovą informuoti 
nedelsiant, bet ne vėliau nei per 1 darbo dieną nuo pastebėjimo ar sužinojimo. 

2.2.4. Šalys susitaria, kad nutraukus šią Sutartį, arba Projektuotojui netinkamai vykdant Objekto projekto 
vykdymo priežiūrą, Užsakovas turi teisę samdyti kitą projekto vykdymo prižiūrėtoją ir tam nereikės 
jokio atskiro Projektuotojo sutikimo. Jei toks sutikimas vis dėlto būtų reikalingas pagal galiojančius 
teisės aktus, Projektuotojas įsipareigoja jį suteikti nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas. 
Projektuotojo tylėjimas reiškia Projektuotojo sutikimą. 

2.3. KITI ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI 

2.3.1. Užsakovas įsipareigoja: 

a) pateikti turimus dokumentus ir informaciją, kurie reikalingi Darbams atlikti; 

b) Projektuotojui paprašius, suteikti įgaliojimus veikti Užsakovo vardu valstybės institucijose, 
savivaldybėse ir kitose organizacijose, kurie reikalingi Sutartyje nurodytų Darbų atlikimui; 

c) organizuoti Techninio projekto ekspertizės atlikimą; 

d) priimti iš Projektuotojo kokybiškai atliktus Darbus ir už juos atsiskaityti Sutartyje nustatyta 
tvarka ir terminais. 

2.3.2. Projektuotojas įsipareigoja: 

a) nustatytu laiku pradėti, atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui visus Darbus ir per Užsakovo 
nurodytą protingą ir pagrįstą terminą ištaisyti, pakoreguoti Techninį projektą pagal gautas 
pastabas; 

b) inžinerinių tyrinėjimų darbus atlikti tik iš anksto su Užsakovu suderinus konkretų atvykimo į 
Objektą laiką; 

c) valstybės institucijoms atliktus Darbus ar su jų atlikimu susijusius dokumentus pripažinus 
netinkamais, per protingą terminą pašalinti trūkumus; 

d) pagal Užsakovo suteiktus įgaliojimus atliekant Sutartyje nurodytus Darbus, atstovauti Užsakovą 
valstybės institucijose ir savivaldybėse, santykiuose su kitais juridiniais asmenimis; 

e) pradėdamas ir vykdydamas Darbus, išsiaiškinti Užsakovo pageidavimus bei atsižvelgti į jo 
pastabas bei pasiūlymus; 

f) Užsakovui pareikalavus, pateikti raštišką ataskaitą apie Sutarties vykdymą; 

g) nurodyti PVM sąskaitose faktūrose (sąskaitose), Atliktų darbų aktuose, raštuose ir kituose 
dokumentuose investicinio projekto numerį, Sutarties numerį ir datą. 

3. KAINA IR APMOKĖJIMAS 

3.1. SUTARTIES KAINA 

3.1.1. Sutarties kaina yra fiksuota ir galutinė, į ją įskaičiuotos visos su Darbų atlikimu susijusios tiesioginės 
bei netiesioginės išlaidos. Projektuotojas prisiima visą riziką dėl to, jeigu nuo Projektuotojo 
nepriklausančių aplinkybių padidės su Sutarties vykdymu susijusios Projektuotojo išlaidos. Sutarties 
kaina gali būti keičiama tik Sutartyje nurodytais atvejais. Projektuotojo įsipareigojimų vykdymo 
kaštų padidėjimas nesuteikia Projektuotojui teisės sustabdyti Sutarties vykdymo, pratęsti Darbų 
atlikimo terminų ar atsisakyti Sutarties.  

3.1.2. Sutarties kaina perskaičiuojama, atsižvelgiant į bet kuriuos PVM padidėjimus ar sumažėjimus dėl 
įstatymų, susijusių su PVM, pasikeitimo. Pasikeitus (sumažėjus ar padidėjus) PVM tarifui, 
atitinkamai pasikeičia pagal Sutartį mokėtinos sumos, kurioms taikomas PVM. Pasikeitęs PVM turės 
įtakos tik mokėjimams už Darbus, kurie nebuvo perduoti Užsakovui pagal Atliktų darbų aktus ir už 
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kuriuos nebuvo išrašyta PVM sąskaita faktūra. Pasikeitus įstatymu nustatytam PVM tarifui, mokestis 
mokamas pagal įstatymo nustatytą tarifą be atskiro Sutarties pakeitimo. 

3.2. APMOKĖJIMAS 

3.2.1. Projektavimo darbų kaina už tinkamai atliktus Projektavimo darbus bus mokama žemiau lentelėje 
nurodytomis dalimis po kiekvieno lentelėje nurodyto etapo užbaigimo: 

Etapai Etapų užbaigimo sąlygos: Mokėtina suma: 

1 etapas 
Inžinerinių tyrinėjimų ataskaitų (topografija, 
geologija ir kt.) pateikimas Užsakovui 

10 %  Projektavimo darbų kainos 

2 etapas 
Techninio projekto pateikimas pirmam Užsakovo 
derinimui 

50 % Projektavimo darbų kainos 

3 etapas Galutinio ekspertizės akto gavimas 30 % Projektavimo darbų kainos 

4 etapas 
Techninio projekto ir statybą leidžiančių 
dokumentų pateikimas Užsakovui 

10 % Projektavimo darbų kainos 

3.2.2. Projekto vykdymo priežiūros kaina už tinkamai atliktą Projekto vykdymo priežiūrą bus mokama 
dalimis proporcingomis atliktų Objekto statybos darbų kiekiui (įvertinus pinigine išraiška). Objekto 
statybos darbų kiekis bus nustatomas pagal Užsakovo ir Objekto statybos rangovo pasirašytus 
atliktų statybos darbų aktus. Šalys susitaria, kad mokėjimas už Projekto vykdymo priežiūrą bus 
atliekamas, tik kai Projektuotojui mokėtina dalis sieks bent 20% Projekto vykdymo priežiūros 
kainos.  

3.2.3. Siekdamas gauti aukščiau nurodytus mokėjimus, Projektuotojas Užsakovui pateikia Atliktų darbų 
aktą, kuriame nurodomi Projektuotojo atlikti Darbai ir už juos mokėtina suma. Atliktų darbų aktas 
turi būti parengtas dviem egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai. Užsakovas pateiktą Atliktų 
darbų aktą patikrina ir pasirašo arba pateikia motyvuotas pastabas per 10 darbo dienų nuo jo 
gavimo dienos. 

3.2.4. Šalims pasirašius Atliktų darbų aktą, Projektuotojas Užsakovui per 2 darbo dienas pateikia PVM 
sąskaitą-faktūrą apmokėjimui.  

3.2.5. Užsakovas mokėjimą už atliktus Darbus atliks per 45 dienas nuo Atliktų darbų akto pasirašymo ir 
PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos (gavimo data nustatoma pagal Užsakovo Administravimo 
skyriaus žymą). 

3.2.6. Užsakovas turi teisę sulaikyti Projektuotojui pagal Sutartį mokėtinas sumas, jei nustatomi Darbų 
trūkumai. Šiame punkte Paslaugos teikėjui mokėtinų sumų sulaikymas negali būti laikomas 
Užsakovo prievolės laiku sumokėti Sutarties kainą netinkamu vykdymu. Užsakovas turi teisę 
pasinaudoti šiame punkte nurodyta sulaikymo teise tik tokia apimtimi, kuri yra būtina užtikrinti 
pagrįstų reikalavimų įvykdymą. 

4. DARBUOTOJAI IR SUBRANGOVAI 

4.1. KVALIFIKACIJA  

4.1.1. Projektuotojas privalo užtikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visą jos galiojimo laikotarpį 
Darbus atliekantys ir Sutartį vykdantys asmenys turėtų reikiamą kvalifikaciją ir patirtį, reikalingas 
norint įvykdyti Sutartį. 

4.1.2. Projektuotojo specialistai ir subrangovai, kurie pagal Pirkimo sąlygas privalo turėti jose nurodytą 
kvalifikaciją ir patirtį, Darbus gali vykdyti tik pateikus jų kvalifikaciją ir patirtį pagrindžiančius 
dokumentus, bei gavus raštišką Užsakovo sutikimą. Atskiras Užsakovo sutikimas nėra reikalingas, kai 
Darbus atlieka Projektuotojo Pirkimo metu pateiktame pasiūlyme nurodyti specialistai ir 
subrangovai. Šio reikalavimo pažeidimas laikomas esminiu Sutarties pažeidimu. 
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4.2. DARBŲ VADOVAI 

4.2.1. Projektuotojas per 3 darbo dienas nuo Sutarties sudarymo turi pateikti Užsakovui Projektavimo 
darbų (jų dalių) vadovo (-ų) ir Projekto vykdymo priežiūros (jos dalių) vadovo (-ų) paskyrimo 
dokumentą. 

4.3. ŠALIŲ ATSTOVAI 

4.3.1. Ši Sutartis vykdoma per Sutartyje nurodytus Šalių atstovus. Bet kuri Šalis turi teisę vienašališkai 
pakeisti Sutartyje numatytą atstovą kitu, ne vėliau kaip prieš 3 dienas pateikdama rašytinį 
pranešimą kitai Šaliai. 

5. ATSAKOMYBĖ 

5.1. NETESYBOS 

5.1.1. Užsakovas, neatlikęs mokėjimo Sutartyje nustatytais terminais, moka Projektuotojui 0,04% dydžio 
delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos. 

5.1.2. Projektuotojas, neparengęs ir neužbaigęs Techninio projekto per Sutartyje nustatytą terminą 
(įskaitant statybą leidžiančio dokumento gavimą), Užsakovui moka 0,04% dydžio delspinigius nuo 
Sutartyje nurodytos Projektavimo darbų kainos.  

5.1.3. Projektuotojas, nustatytu laiku nepateikęs Užsakovo derinimui Grafiko, moka Užsakovui 50 litų 
dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną, bet ne daugiau kaip 10 000 litų. Užsakovas turi 
teisę sulaikyti mokėjimus tol, kol Projektuotojas nepateikia jam pagal Užsakovo pastabas pataisyto 
Grafiko. 

5.1.4. Šalis, nepagrįstai nutraukusi Sutartį, moka kitai Šaliai 10 proc. Sutarties kainos dydžio baudą. 

5.1.5. Projektuotojas, atskleidęs konfidencialią informaciją, privalo Užsakovui sumokėti 10.000 litų baudą 
ir atlyginti pagrįstus nuostolius, Užsakovo patirtus dėl tokio konfidencialios informacijos 
atskleidimo, kiek jų nepadengia bauda. 

5.1.6. Jei Objekto statybos darbų vykdymo metu paaiškėtų, kad dėl netinkamai parengto Techninio 
projekto reikia atlikti papildomus statybos darbus, Projektuotojas Užsakovui sumokės 5.000 Lt 
baudą ir atlygins visus dėl to patirtus Užsakovo nuostolius, kurių nepadengia bauda. Šalys susitaria, 
kad į patirtus nuostolius, tokiu atveju, nebus įskaičiuojami tie statybos darbų kaštai, kurie būtų 
patirti jei Techninis projektas būtų parengtas tinkamai. 

5.1.7. Projektuotojas prisiima atsakomybę už Objekto sugriuvimą ar defektus dėl projektavimo klaidų 
prieš bet kurį Objekto savininką ir atlygina jam dėl to patirtus nuostolius. 

5.1.8. Sutartyje numatytos netesybos Šalių susitarimu pripažįstamos Šalių iš anksto nustatytais Šalies 
galimais minimaliais nuostoliais dėl to, kad kita Šalis pažeidė atitinkamą Sutarties sąlygą, kurių 
dydžio nukentėjusiajai Šaliai nereikia įrodinėti. 

5.1.9. Užsakovas gali vienašališkai taikyti įskaitymą ir Projektuotojui priskaičiuotas netesybas išskaičiuoti iš 
Projektuotojui mokėtinų sumų. 

5.2. ATSAKOMYBĖS RIBOJIMAS 

5.2.1. Pagal Sutartį Šalys atsako tik už tiesioginius nuostolius, patirtus kitos Šalies, ir neatsako už 
nuostolius dėl negauto pelno, negautų santaupų ar prarastos verslo galimybės.  

5.2.2. Visi tiesioginiai nuostoliai ribojami Sutarties kainos dydžio suma, bet ši nuostata negalioja žalai, 
padarytai tyčia ar dėl didelio nerūpestingumo. 

5.2.3. Bendra Šaliai priskaičiuotų pagal Sutartį netesybų suma negali viršyti 10 procentų Sutarties kainos. 



 

7 / 12 

5.3. ATLEIDIMAS NUO ATSAKOMYBĖS 

5.3.1. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią Sutartį neįvykdymą, jeigu įrodo, 
kad tai įvyko dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti, protingai numatyti Sutarties sudarymo 
metu, negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui. Tokiomis aplinkybėmis gali 
būti laikoma: 

a) karas  (paskelbtas ar nepaskelbtas), pilietinis karas, maištai, revoliucijos, teroristiniai aktai; 

b) stichinės  nelaimės: smarkios  audros, ciklonai, žemės drebėjimai, potvyniai; 

c) boikotai, streikai, lokautai nesusiję su Šalies darbuotojais, valdymo organais, subrangovais; 

d) teisėti  ar neteisėti  valstybės  valdymo  institucijų veiksmai; 

e) kitos Šalies įsipareigojimų nevykdymas ar netinkamas vykdymas; 

f) kitos aplinkybės pagal Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.212 str. 

5.3.2. Apie Nenugalimos jėgos aplinkybes ir jų įtaką Sutarties vykdymui bei terminams Šalis privalo 
nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jų atsiradimo ar paaiškėjimo, pranešti kitai Šaliai, 
pateikdama minėtų aplinkybių egzistavimo įrodymus. Laiku neinformavus, bus laikoma, kad šios 
aplinkybės Sutarties vykdymo neįtakojo iki kol nebuvo išsiųstas pranešimas. 

5.3.3. Atsiradus Nenugalimos jėgos aplinkybėms Šalis privalo imtis visų pagrįstų priemonių galimai žalai 
sumažinti ir, kad jos turėtų kuo mažesnę įtaką Sutarties vykdymo terminams. 

5.3.4. Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda tik minėtų aplinkybių egzistavimo laikotarpiui, o 
jas pašalinus Šalis privalo nedelsiant atnaujinti įsipareigojimų vykdymą. 

6. UŽTIKRINIMAS IR DRAUDIMAS 

6.1. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS 

6.1.1. Sutarties įvykdymas užtikrinamas Projektuotojui pateikus Sutartyje nurodyto dydžio sutarties 
įvykdymo užtikrinimą - Banko garantiją. 

6.1.2. Banko garantiją Projektuotojas įsipareigoja pateikti per 10 dienų nuo Sutarties sudarymo (jei 
Sutartyje nenurodyta, kad Banko garantija turi būti pateikta iki Sutarties sudarymo). Sutarties 
įvykdymo užtikrinimo nepateikimas ir (arba) nepratęsimas laiku yra esminis Sutarties pažeidimas. 

6.1.3. Projektuotojas turi užtikrinti, kad Banko garantija galiotų visą Projektavimo darbų vykdymo 
laikotarpį ir 60 dienų po jo. Jeigu Projektuotojas nebaigia Projektavimo darbų likus 60 dienų iki 
pateiktos Banko garantijos galiojimo pabaigos, Projektuotojas turi per 20 dienų pateikti naują Banko 
garantiją ne trumpesniam laikotarpiui kaip iki numatomos visų Projektavimo darbų užbaigimo 
dienos ir 60 dienų po to. 

6.2. DRAUDIMAS 

6.2.1. Projektuotojas per visą Sutarties vykdymo laikotarpį privalo būti apdraudęs savo atsakomybę 
projektuotojo atsakomybės privalomuoju draudimu ne mažesne nei 150 000 Lt suma vienam 
draudiminiam įvykiui suma. 

6.2.2. Projektuotojas per 10 dienų nuo Sutarties sudarymo turi pateikti Užsakovui draudimo liudijimo 
(poliso) patvirtintą kopiją (jei Pirkimo sąlygose nenurodyta, kad ji turi būti pateikta iki Sutarties 
sudarymo). Draudimo liudijimo (poliso) nepateikimas ir (arba) nepratęsimas laiku yra esminis 
Sutarties pažeidimas. 

6.2.3. Sudarytose draudimo sutartyse turi būti numatyta, kad visi Projektuotojo pasamdyti subrangovai 
(nenurodant pavadinimų)  yra apdraustieji asmenys. 
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6.2.4. Projektuotojas savo sąskaita privalo pratęsti (atnaujinti) draudimo sutartis, jeigu jos baigtųsi 
anksčiau, negu nurodyta šiame skyriuje, bei pateikti Užsakovui tai patvirtinančius dokumentus. 

6.2.5. Draudimo liudijime turi būti numatyta galimybė išmokėti draudimo išmokas Sutarties valiuta. 

6.2.6. Projektuotojas neturi teisės daryti jokių draudimo sutarčių sąlygų pakeitimų be išankstinio 
Užsakovo sutikimo. Jeigu draudikas inicijuoja draudimo sutarties sąlygų pakeitimus, Projektuotojas 
privalo nedelsdamas apie tai pranešti Užsakovui. 

6.2.7. Jeigu Projektuotojas laiku nesudaro draudimo sutarties, jos nepratęsia arba nepateikia įrodymų 
apie jos sudarymą, pratęsimą ar galiojimą, Užsakovas turi teisę pats sudaryti draudimo sutartis 
šiame skyriuje nurodytomis sąlygomis arba sustabdyti Projektuotojui priklausančias mokėti sumas 
už atliktus Darbus tol, kol Projektuotojas įvykdys visus savo įsipareigojimus, numatytus šiame 
skyriuje. Užsakovui pačiam sumokėjus draudimo įmokas, Užsakovas turi teisę jas išsireikalauti iš 
Projektuotojo arba išskaičiuoti iš Projektuotojui mokėtinų sumų. 

7. SUTARTIES GALIOJIMO SĄLYGOS 

7.1. SUTARTIES GALIOJIMAS 

7.1.1. Sutartis laikoma sudaryta, kai abiejų Šalių atstovai pasirašo šią Sutartį.  

7.1.2. Sutartis galioja iki visiško Šalių sutartinių įsipareigojimų įvykdymo arba Sutarties nutraukimo. 
Kokybės garantijos, konfidencialumo, intelektinės nuosavybės, pranešimų siuntimo ir gavimo, ginčų 
sprendimo ir ES finansavimo sąlygos galioja ir po Sutarties pasibaigimo arba nutraukimo. 

7.2. SUTARTIES PAKEITIMAS 

7.2.1. Bet kokie Sutarties pakeitimai galioja tik jei jie sudaryti raštu ir pasirašyti abejų Šalių. 

7.2.2. Jeigu kuri nors Sutarties sąlyga visiškai ar iš dalies negaliotų ar taptų negaliojančia dėl jos 
prieštaravimo taikytiniems teisės aktams arba dėl bet kokios kitos priežasties, likusios Sutarties 
sąlygos liks galioti visa apimtimi. Tokiu atveju Šalys gera valia derėsis ir sieks pakeisti negaliojančią 
sąlygą kita teisėta ir galiojančia sąlyga, kuri, kiek tai įmanoma, leistų pasiekti tokį patį teisinį ir 
ekonominį rezultatą, kaip Sutarties sąlyga, kuri bus tokiu būdu pakeista. Pakeitimai atliekami 
abipusiu Šalių rašytiniu sutarimu. 

7.3. SUTARTIES NUTRAUKIMAS 

7.3.1. Abi Šalys turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį nesikreipdamos į teismą, apie tai ne vėliau kaip 
prieš 10 dienų raštu pranešdamos kitai Šaliai: 

a) jei kita Šalis padaro esminį Sutarties pažeidimą ir per protingą terminą po atitinkamo 
pranešimo gavimo šių pažeidimų nepašalina; 

b) jeigu kitai Šaliai inicijuojama bankroto, restruktūrizavimo arba likvidavimo procedūra, arba ji 
sustabdo ūkinę veiklą, arba kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška 
situacija. 

7.3.2. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį nesikreipdamas į teismą, apie tai ne vėliau kaip 
prieš 30 dienų raštu pranešdamas Projektuotojui: 

a) jeigu Projektuotojas nepradeda Darbų sutartu laiku, jų neatlieka laiku arba dirba per lėtai, kad 
Darbus būtų galima baigti Sutartyje nustatytu laiku, taip pat kai dėl Projektuotojo kaltės Darbų 
vykdymas sustabdomas ilgiau kaip 60 (šešiasdešimt) dienų. 

b) jeigu Projektuotojas nepaiso pagrįstų Užsakovo nurodymų pašalinti trūkumus nustatytais 
terminais ar elgiasi kitaip, nei nustatyta Sutartyje; 
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c) jeigu Projektuotojas netinkamai vykdo Sutartį ir šie veiksmai trukdo Užsakovui vykdyti kitas 
sutartis; 

d) jeigu Projektuotojas nepajėgia vykdyti sutartinių įsipareigojimų ir Užsakovui pareikalavus 
nepateikia patikimų įrodymų dėl įmanomo šių įsipareigojimų vykdymo ateityje. 

7.3.3. Jeigu Užsakovas nutraukia Sutartį dėl Projektuotojo kaltės, Projektuotojas privalo atlyginti 
Užsakovui visas dėl šio nutraukimo susidariusias išlaidas, susietas su Sutartyje nurodytų Darbų 
užbaigimu, įskaitant Užsakovo išlaidas dėl kito projektuotojo paieškos ir Darbų pabrangimo.  

7.3.4. Projektuotojas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį nesikreipdamas į teismą, apie tai ne vėliau 
kaip prieš 30 dienų raštu pranešdamas Užsakovui: 

a) jeigu Projektuotojas negali atlikti Darbų dėl Užsakovo veiksmų ar neveikimo, kurie tęsiasi ilgiau 
kaip 60 dienų, o Užsakovas nesiima priemonių šių aplinkybių pašalinimui po Projektuotojo 
rašytinio pranešimo; 

b) kai Užsakovas daugiau nei 45 dienas vėluoja atlikti apmokėjimą Projektuotojui. 

7.3.5. Projektuotojui nutraukus Sutartį dėl Užsakovo kaltės, Užsakovas privalo apmokėti Projektuotojui už 
iki Sutarties nutraukimo kokybiškai atliktus ir priimtus Darbus, bei atlyginti kitus Projektuotojo 
pagrįstus nuostolius. 

7.3.6. Jei Sutartis nutraukiama dėl kurios nors Šalies kaltės, ir per įspėjimo apie nutraukimą terminą 
išnyksta aplinkybės, dėl kurių Sutartis nutraukiama, Sutartį nutraukianti Šalis turi teisę atšaukti 
Sutarties nutraukimą.  

7.4. SUTARTIES AIŠKINIMAS 

7.4.1. Sutarčiai yra taikomi ir ji yra aiškinama pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.  

7.4.2. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, žodžiai pateikti vienaskaita, gali turėti ir daugiskaitos prasmę, ir 
atvirkščiai. 

7.4.3. Šios Sutarties skyrių pavadinimai nurodyti tik tam, kad būtų galima ją lengviau skaityti, ir negali būti 
tiesiogiai naudojami Sutarties aiškinimui. 

7.4.4. Sutartyje nurodyti terminai yra skaičiuojami kalendorinėmis dienomis, mėnesiais ir metais, jei 
Sutartyje nenurodyta kitaip. 

7.4.5. Sutartyje nurodytos darbo dienos suprantamos kaip bet kuri diena nuo pirmadienio iki 
penktadienio, išskyrus Lietuvos Respublikos Darbo kodekse nurodytas švenčių dienas. 

7.4.6. Ši Sutartis sudaro visą Šalių susitarimą ir tarpusavio supratimą ir pakeičia visus ankstesnius žodinius 
ar rašytinius susitarimus ir pareiškimus, padarytus per neapdairumą ar netyčia bet kuriuo metu iki 
šios Sutarties sudarymo, kurie nėra aiškiai įtraukti į Sutartį.  

8. BAIGIAMOS NUOSTATOS 

8.1. DOKUMENTAI 

8.1.1. Visi Dokumentai turi būti rengiami lietuvių kalba, jei Sutartyje nenurodyta kitaip. Visi Dokumentai, 
kurie reikalingi pateikti valstybės institucijoms turi būti parengti lietuvių kalba (arba atliktas jų 
vertimas). 

8.1.2. Visi Dokumentai, kuriuos pagal Sutartį Užsakovui turi pateikti Projektuotojas perduodami 
dokumentų priėmimo-perdavimo aktais, kuriuose nurodyti perduodami Dokumentai. 
Pasirašydamas dokumentų priėmimo-perdavimo aktą Užsakovas patvirtina, kad priėmė akte 
nurodytus Dokumentus, tačiau pasirašymo metu Užsakovas netikrina perduodamų Dokumentų 
turinio ir akto pasirašymas jokiais atvejais nereiškia Užsakovo patvirtinimo, kad pateikti dokumentai 
yra tinkamai parengti, priimtini Užsakovui ir (arba) atitinka jiems keliamus reikalavimus. 
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8.1.3. Jei Projektuotojo pateikti Dokumentai neatitinka Sutartyje ir (arba) teisės aktuose keliamų 
reikalavimų, yra neišbaigti, juose randama techninio pobūdžio ar kitų klaidų Užsakovas turi teisę 
laikyti juos nepateiktais apie tai informuodamas Projektuotoją. 

8.1.4. Dokumentų priėmimo-perdavimo aktas nėra Atliktų darbų aktas ir nereiškia Darbų dalies priėmimo. 

8.2. INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ 

8.2.1. Užsakovas turi teisę be jokio papildomo Projektuotojo ir (ar) projektinės dokumentacijos autorių 
sutikimo savo nuožiūra, nevaržomai (tiek laiko, tiek teritorijos atžvilgiu) ir nemokėdamas jokio 
papildomo atlyginimo nei Projektuotojui, nei projektinės dokumentacijos autoriams, naudotis visais 
intelektinės nuosavybės teisės objektais, kurios Projektuotojas, jo paskirti darbuotojai, subrangovai 
ar bet kokie kiti tretieji asmenys parengs, sukurs vykdydami šią Sutartį (toliau – „Kūriniai“). 

8.2.2. Projektuotojas pareiškia ir garantuoja, kad tiek jis, tiek projektinės dokumentacijos autoriai kartu ir 
(ar) atskirai neturės ir nereikš Užsakovui ir (ar) tretiesiems asmenims jokių pretenzijų ar reikalavimų 
dėl Užsakovo naudojimosi pagal šią Sutartį įgytais Kūriniais bei jų dalimis (įskaitant, bet 
neapsiribojant, Techninį projektą ir atskiras jo dalis, brėžinius, eskizus, modelius bei jų panaudojimą 
kitų statinių statyboje). 

8.2.3. Tretiesiems asmenims pareiškus pretenzijas Užsakovui dėl intelektinės nuosavybės į Kūrinius 
pažeidimo, Projektuotojas privalo nedelsiant savo sąskaita pašalinti tokius pažeidimus bei atlyginti 
Užsakovui dėl to patirtus nuostolius. 

8.3. BANKO GARANTIJA 

8.3.1. Banko garantija turi būti išduota Užsakovui priimtino banko. 

8.3.2. Banko garantija turi būti pirmo pareikalavimo, besąlyginė ir neatšaukiama. Banko garantija 
užtikrinamos sumos turi būti nurodomos tokia valiuta, kokia pagal Sutartį atliekami mokėjimai. 

8.3.3. Banko garantijoje turi būti nurodyta, kad: 

a) Bankas įsipareigoja per 10 dienų nuo raštiško Užsakovo reikalavimo gavimo sumokėti 
Užsakovui reikalavime nurodytą sumą, bet ne didesnę, nei nurodyta Banko garantijoje. 

b) Raštiškame reikalavime Užsakovas neprivalo pagrįsti savo reikalavimų, o tik nurodyti, kad 
Projektuotojas neįvykdė ar netinkamai įvykdė savo sutartinius įsipareigojimus. 

c) Banko garantijai turi būti taikoma Lietuvos Respublikos teisė ir Tarptautinių prekybos rūmų 
patvirtintos taisyklės – „The ICC Uniform rules for demand guarantees ICC Publication No. 758“. 

d) Ginčai tarp šalių sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose arba Vilniaus komercinio 
arbitražo teisme.  

8.3.4. Prieš pateikdamas Banko garantiją, Projektuotojas gali prašyti Užsakovo patvirtinti, kad 
Projektuotojo siūlomą Banko garantiją jis sutinka priimti. Tokiu atveju Užsakovas privalo atsakyti 
Projektuotojui ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos. 

8.3.5. Užsakovas turi teisę nepriimti Banko garantijos ir (arba) laikyti ją negaliojančia, ir (arba) kreiptis į 
Projektuotoją dėl naujos Banko garantijos pateikimo Užsakovui, o Projektuotojas privalo tokią 
garantiją pateikti per trumpiausiai įmanomą terminą, jei Banko garantija neatitinka Sutartyje 
keliamų reikalavimų arba Užsakovas turi informacijos, susijusios su Banko garantiją išdavusio banko 
veiklos sustabdymu arba galimu veiklos sustabdymu (įskaitant nemokumą, likvidavimą ar teisinės 
apsaugos taikymo procedūras). 

8.3.6. Projektuotojui laiku nepateikus naujos Banko garantijos, Užsakovas turi teisę pareikšti reikalavimą 
pagal turimą Banko garantiją visai jos sumai arba sulaikyti mokėjimus Projektuotojui Banko 
garantijoje nurodytai sumai. Tokiu atveju sulaikytos sumos Projektuotojui bus išmokėtos ne 
anksčiau, nei bus pateikta nauja Banko garantija arba išnyks įsipareigojimas ją pateikti. 
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8.4. ŠALIŲ PAREIŠKIMAI IR GARANTIJOS 

8.4.1. Šalys pareiškia ir garantuoja, kad:  

a) Sutartį sudarė turėdamos tikslą realizuoti jos nuostatas bei galėdamos realiai įvykdyti Sutartyje 
nurodytus įsipareigojimus nurodyta apimtimi ir terminais; 

b) jos yra mokios ir finansiškai pajėgios įvykdyti Sutartį, jų veikla nėra apribota, joms neiškelta 
arba nėra numatoma iškelti bylos dėl restruktūrizavimo ar likvidavimo, jos nėra sustabdę ar 
apriboję savo veiklos, joms nėra iškeltos bankroto bylos. 

8.4.2. Projektuotojas pareiškia ir garantuoja, kad:  

a) pilnai susipažino su visa informacija ir dokumentacija, susijusia su Sutarties dalyku ir objektu, 
reikalinga Sutarties pagrindu prisiimamiems įsipareigojimams įvykdyti bei Darbams atlikti, ir ši 
dokumentacija bei joje pateikta informacija yra visiškai ir pilnai pakankama tam, kad 
Projektuotojas galėtų užtikrinti tinkamą ir visišką visų Sutartimi prisiimamų įsipareigojimų 
vykdymą ir jų kokybę. Sudarydamas šią Sutartį, Projektuotojas patvirtina, kad jis išnagrinėjo 
Sutartyje nurodytus ir jam iš anksto pateiktus dokumentus ir juos suprato bei patikrino, taip 
pat įsitikino, kad, Projektuotojo geriausiomis žiniomis, juose nėra klaidų ar kitų trūkumų, kurie 
trukdytų tinkamai ir laiku įvykdyti Projektuotojo įsipareigojimus; 

b) jis pats bei jo sutartinius įsipareigojimus vykdantys ir Darbus atliekantys asmenys turi ir turės 
visas licencijas, leidimus, atestatus, kvalifikacinius, saugos darbe pažymėjimus, taip pat visą kitą 
reikiamą kvalifikaciją ir kompetenciją Darbams ir įsipareigojimams, numatytiems šioje 
Sutartyje, vykdyti; 

c) jis turi visas technines, intelektualines, fizines bei bet kokias kitas galimybes ir savybes, 
reikalingas ir leidžiančias jam deramai vykdyti Sutarties sąlygas bei užtikrinti aukščiausią 
atliekamų Darbų kokybę; 

8.5. GINČŲ SPRENDIMAS 

8.5.1. Bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš šios Sutarties ar susiję su ja, jos pažeidimu, 
nutraukimu ar galiojimu, sprendžiami šalių derybose.  

8.5.2. Jeigu Šalims nepavyksta išspręsti ginčo, nesutarimų ar reikalavimų derybų būdu, jie sprendžiami 
Lietuvos Respublikos teismuose pagal Užsakovo buveinės vietą arba, Užsakovo pasirinkimu, pagal 
Objekto buvimo vietą.  

8.6. KONFIDENCIALUMAS 

8.6.1. Projektuotojas įsipareigoja neatskleisti, neperduoti ar kitokiu būdu neperleisti tretiesiems 
asmenims jokios iš Užsakovo Sutarties vykdymui gautos informacijos, kuri nurodyta kaip 
konfidenciali, ją saugoti tinkamai ir protingai, laikantis taikytinų profesinių standartų, naudoti šią 
informaciją tiktai vykdant įsipareigojimus pagal Sutartį, dauginti šią informaciją tiktai tiek, kiek to 
reikia vykdyti įsipareigojimams pagal Sutartį. Konfidencialumo reikalavimai netaikomi informacijai, 
kuri yra ar Sutarties galiojimo laikotarpiu tapo vieša, arba be apribojimų atskleista Projektuotojui 
trečiojo asmens, arba turi būti atskleista pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus.  

8.7. PRANEŠIMAI 

8.7.1. Bet koks pranešimas, prašymas, reikalavimas, sąskaita ar kita informacija, kurią reikia pateikti pagal 
Sutartį laikoma pateikta, jeigu įteikiama pasirašytinai Užsakovui, per pasiuntinį arba atsiunčiama 
registruotu laišku, iš anksto apmokėjus pašto išlaidas, Sutartyje nurodytais ar kitos Šalies atskiru 
raštišku pranešimu nurodytais adresais. Dokumentai ir informacija gali būti papildomai siunčiama 
faksu ar elektroniniu paštu. 

8.7.2. Kiekviena Šalis į kitos Šalies paklausimą įsipareigoja atsakyti ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo 
jo gavimo, jei pačiame paklausime ar Sutartyje nenurodyta vėlesnė data. Projektuotojas gali pateikti 
atsakymą į Užsakovo paklausimą per ilgesnį laiką tiktai tuo atveju, jeigu toks ilgesnis terminas yra 
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objektyviai reikalingas, siekiant pateikti prašomą informaciją ar atlikti nurodytus veiksmus. 
Projektuotojas privalo nedelsdamas, bet per ne vėlesnį nei šiame punkte nurodytą atsakymo 
pateikimo terminą, informuoti Užsakovą raštu apie priežastis, dėl kurių jis negali laiku pateikti 
atsakymo, ir nurodyti atsakymo pateikimo terminą. 

8.7.3. Apie savo rekvizitų ir kontaktinių asmenų pasikeitimą Šalis privalo iš anksto pranešti kitai Šaliai 
raštu. Visi pranešimai (dokumentai), kuriuos viena Šalis išsiunčia kitai Šaliai iki gaudama pranešimą 
apie pastarosios adreso pasikeitimą, laikomi tai Šaliai įteiktais tinkamai. 

8.8. ES FINANSAVIMAS 

8.8.1. Jei Sutartyje nurodyta, kad Darbų atlikimas finansuojamas ES fondų lėšomis, viena iš sudedamųjų 
Sutarties kainos dalių yra kompensuojama iš Europos Sąjungos paramos fondų lėšų, o Užsakovas, 
siekdamas gauti Projektuotojo atliktiems Darbams apmokėti skirtas lėšas, privalo teikti Europos 
Sąjungos paramos fondų valdytojams informaciją, susijusią su Sutarties vykdymu. Atsižvelgdamas į 
tai, Projektuotojas įsipareigoja glaudžiai bendradarbiauti su Užsakovu, teikdamas jam visą reikiamą 
su Sutarties vykdymu susijusią informaciją, kurios pagrįstai reikia siekiant gauti Europos Sąjungos 
paramos fondų lėšas, skirtas Sutarties kainos sumokėjimui. Tuo atveju, jeigu Projektuotojas 
atsisakytų teikti informaciją, kurios reikia norint gauti Europos Sąjungos paramos fondų 
finansavimą, arba teiktų netinkamos kokybės informaciją, Užsakovas turės teisę vienašališkai 
pratęsti Sutarties kainos mokėjimo terminą tokiam laikotarpiui, kurį Projektuotojas vėluoja pateikti 
prašomą informaciją. 

8.8.2. Projektuotojas suteiks teisę Užsakovui ir (arba) Europos Sąjungos paramos lėšų valdytojams tikrinti 
ir vertinti Darbų atlikimą, siekiant nustatyti ar yra pasiekti Sutartyje keliami tikslai. Projektuotojas 
pateiks Užsakovui ir (arba) Europos Sąjungos paramos fondų lėšų valdytojams ir (arba) jų 
įgaliotiems asmenims visus dokumentus ir informaciją, suteiksiančius galimybę sėkmingai atlikti 
šiame punkte numatytą vertinimą, bei sudarys galimybę šiems asmenims patekti į teritoriją bei 
patalpas, kuriose atliekami Darbai, supažindins su atliekamų Darbų eiga. Tokie patikrinimai gali vykti 
per 7 metus po galutinio apmokėjimo. Visi dokumentai turi būti lengvai prieinami ir segami taip, kad 
būtų galima palengvinti jų patikrinimą.  

8.8.3. Projektuotojui nevykdant šiame skyriuje nurodytų reikalavimų, arba atsakingoms institucijoms 
nusprendus nefinansuoti Darbų atlikimo ES fondų lėšomis, Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį. 

8.9. TEISIŲ PERLEIDIMAS 

8.9.1. Užsakovas turi teisę perleisti trečiajam asmeniui savo teises ir (arba) pareigas, kylančias iš Sutarties, 
be atskiro Projektuotojo sutikimo. Apie teisių ir (arba) pareigų perleidimą trečiajam asmeniui 
Projektuotojas informuojamas raštišku pranešimu.  

8.9.2. Projektuotojas neturi teisės perleisti savo teisių ir (arba) įsipareigojimų pagal šią Sutartį tretiesiems 
asmenims be raštiško Užsakovo sutikimo. 

______________________ 
 


