

RANGOS SUTARTIS Nr. M3-2/2020**NUOTEKŲ SURINKIMO TINKLŲ PLĖTRA MOLĖTŲ
MIESTO AGLOMERACIJOJE**

Šia sutartimi, sudaryta 2020 metų rugpjūčio mėnesio 03 dieną tarp:

UAB „Molėtų vanduo“, įmonės kodas 167524751, adresas: Vilniaus 2a, LT 33141 Molėtai (toliau sutartyje vadinama „Perkančiuoju subjektu“, „Užsakovu“), kartu atstovaujančios vieną sutarties šalį bei

UAB „Panevėžio ryšių statyba“, įmonės kodas: 147688743, adresas: Paliūniškio g. 9, LT-351 Panevėžys (toliau sutartyje vadinamas „Rangovu“), atstovaujantis kitą sutarties šalį,

atsižvelgdamos į tai, kad Užsakovas priima Rangovo pasiūlymą atlikti nuotekų surinkimo tinklų plėtra Molėtų rajone darbus, perkamus siekiant įgyvendinti projektą „Nuotekų surinkimo tinklų plėtra Molėtų miesto aglomeracijoje“, projekto kodas Nr. 05.3.2-VIPA-T-024-01-0008, susitaria:

1. Šioje Sutartyje žodžiai ir išsireiškimai (frazės) turi tokias pačias reikšmes, kokios jiems suteiktos Konkrečiose ir Bendrosiose sutarties sąlygose.

2. Turi būti laikoma, kad toliau pirmumo tvarka išvardinti dokumentai sudaro šią Sutartį ir yra suprantami ir aiškintini kaip jos sudedamosios dalys:

- (a) Pirkimo dokumentų paaiškinimai;
- (b) Pasiūlymo raštas ir pasiūlymo priedas,
- (c) Konkrečios sutarties sąlygos,
- (d) Bendrosios sutarties sąlygos,
- (e) Užsakovo reikalavimai,
- (f) Brėžiniai ir kiti dokumentai;
- (g) Programa (Darbų grafikas) (*netaikoma*);
- (h) Įkainuoti darbų kainų žiniaraščiai (iš Rangovo Pasiūlymo),
- (i) vertinimo komisijos paklausimai ir konkurso dalyvio atsakymai (*netaikoma*),
- (j) Kiti dokumentai ir priedai (*netaikoma*).

3. Rangovas įsipareigoja Užsakovui tinkamai atlikti ir baigti darbus per **12 mėn.** nuo darbo pradžios bei ištaisyti bet kurio jų defektus, laikantis sutarties ir LR Civilinio kodekso nuostatų. Esant nenumatytoms, nuo šalių nepriklausančioms aplinkybėms, tokioms, kaip nepalankios klimatinės sąlygos, kitų institucijų nesuteikti leidimai, nepriimti ar vilkinami sprendimai, derinimai, priimti nauji sprendimai, teisės aktų pasikeitimai, darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas, vieną kartą, bet ne ilgiau, kaip 3 mėnesiams. Nustatytas pranešimo apie defektus laikas - 180 dienos bei laikas Atlikimo pažymos išdavimui - 28 dienas po Pranešimo apie defektus laiko pabaigos. **Numatoma bendra sutarties trukmė – 19 mėn.**

4. Priimta sutarties sumą sudaro:

Pasiūlymo kaina be PVM yra:	PVM yra:	Pasiūlymo kaina su PVM yra:
276 000 Eur, 0 ct (du šimtai septyniasdešimt šeši tūkstančiai eurų, 0 ct).	57 960 Eur, 0 ct (penkiasdešimt septyni tūkstančiai devyni šimtai šešiasdešimt eurų, 0 ct).	333 960 Eur, 0 ct trys šimtai trisdešimt trys tūkstančiai devyni šimtai šešiasdešimt eurų, 0 ct).

5. Pridėtinės vertės mokestis skaičiuojamas ir apmokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais.

6. Užsakovas mokėjimus darys eurais.

7. Rangos sutartis sutarties galiojimo laikotarpiu galės būti keičiama Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo ir šios sutarties nustatyta tvarka ir atvejais.

8. Ši sutartis sudaryta lietuvių kalba 2 egzemplioriais, kurių kiekvienas, pasirašytas visų sutarties šalių, laikomas originalu ir turi vienodą teisinę galią. Po vieną šiame punkte apibūdintą Sutarties egzempliorių įteikiama kiekvienai Šaliai.


Tai patvirtindamos Šalys sudarė šią Sutartį jos pradžioje nurodytais metais ir dieną.

**PERKANTYSIS SUBJEKTAS/
UŽSAKOVAS:**

UAB „Molėtų vanduo“
Vilniaus 2a, LT 33141 Molėtai
Įm. kodas 167524751
PVM kodas LT675247515
Tel/Faksas (8 383) 52 148
El. p. info@moletuvanduo.lt

Direktorius
Stasys Stukas

/Parašas/



RANGOVAS:

UAB „Panevėžio ryšių statyba“
Paliūniškio g. 9, LT-35113 Panevėžys
Įm. kodas 147688743
PVM kodas LT476887413
Tel. (8 45) 577474, faks (8 45) 577470
El. p. panros@panros.lt

Generalinis direktorius
Audrius Balčėtis

/Parašas/

