RANGOS SUTARTIS NR. V20/05-28 (01)
2020 m. geguzeés 28 d.
Molétai

UZdaroji akciné bendrove ,Moléty Siluma®, juridinio asmens kodas 167610175, kurios
registruota buveiné yra Mechanizatoriy g. 7, LT-33114, Molétai, atstovaujama direktoriaus Rimanto
Grainio, veikiandio pagal bendrovés jstatus (toliau — ,,Uzsakovas“), ir uzdaroji akciné bendrove
»Ligaja“, pagal Lietuvos Respublikos istatymus jsteigta ir veikianti jmong, juridinio asmens kodas
183697076 kurios registruota buveiné yra Zvalgy g. 8, LT-08221, Vilnius, duomenys apie bendrove
kaupiami ir saugomi juridiniy asmeny registre, atstovaujama generahmo direktoriaus Vito Gailiugo,
veikiancio pagal jmonés jstatus, (toliau — ,Rangovas®), toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas
atskirai — ,,Salimi“, sudaréme $ig sutart] (toliau — Sutartis), kurioje susitariame:

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Sutartyje vartojamos sgvokos atitinka se;vokas vartojamas Lietuvos Respubhkos
civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos ir Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy
istatymuose.

1.2. Sutartis sudaroma, remiantis UZdaroji akciné bendrové ,Moléty $iluma“ vieSojo pirkimo
konkurso, organizuoto atviro pirkimo biidu, paskelbto 2020 m. gegués 12 d., skelbimo vieta CVP
1S, pirkimo Nr.487044, pirkimo komisijos 2020 m. geguzés 25 d. profokolo Nr.l, posédZio
rezultatais.

1.3. Sioje Sutartyje nurodyti priedai laikomi neatskiriama Sutarties dalimi.

1.4. Visus gindus, klausimus ar nesutarimus dél Sutarties salygy, kurie gali atsirasti vykdant $ig
Sutartj taip pat dél to, kas neaptarta Sioje Sutartyje, Salys susitaria spresti ir Sutar’q aiskinti
vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos viesujy pirkimy
istatymu (Zin., 1996, Nr. 84- 2000; 2006, Nr. 4-102; 2008, Nr. 81-3179) (tohau —Vlesmq pirkimy
istatymas), kitais teisés aktais, pirkimo dokumentais ir pitkimo salygomis su visais iy dokumenty
priedais, Rangovo pasifilymo dokumentais.

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1 SIO_]e Sutartyje nustatytomis sglygomis Rangovas savo jégomis ir rizika jsipareigoja
atlikti darbus, nustatytus Konkurso sglygose (toliau — Darbai) pagal Sutarties 1 priede pateikta
Rangovo pasmlqu ir perduoti Darby rezultatq UzZsakovui §ioje Sutartyje nustatytomis sglygomis,
terminais ir tvarka..

2.2, Salys susitaria, kad vykdydamas 2.1. punkte nurodytus jsipareigojimus, Rangovas atlicka
tokius darbus:

2.2.1. nuperka reikiamus jrenginius, gaminius bei medZiagas; kokybigkai ir operatyviai vykdo
statybos darbus;

2.2.2. atlieka projekte, Siluminés trasos montavimo Janonio g. 12, numatytus darbus;

2.2.3. Melioratoriy gatvéje demontuoja $ilumine kamera SK 1-9-1 (nupjauna nuorinimo
ventilius ir ant esamo vamzdyno d - 89/160mm uZdeda hermetitka izoliacija ir sutvarko gerbuivj).

2.2.4, atlieka kitus biitinus darbus;
2.2.5. sutvarko gerbiivj.




2.3. Sia Sutartimi Salys taip pat susitaria, kad 8i Sutartis kartu yra ir projekto vykdymo
priezifiros sutartis. Salys aidkiai susitaria, kad u¥mokestis u¥ $iame punkte nurodyty darby vykdyma
yra jskai¢ivotas | Sutarties kaing ir papildomas uZmokestis Rangovui nebus mokamas.

2.4. Sia Sutartimi Salys taip pat susitaria, kad pagal 3ig Sutartj Rangovas turi atlikti visus
suprojektuotus darbus.

2.5, Darby atlikimo vieta Moléty miestas.
3. SUTARTIES KAINA

3.1. Bendra Sutarties su PVM kaina 10 875,66 Eur. (desimi tikstanciy astuoni Simtai
septyniasdeSimt penkd eurai SefiasdeSimt Sesi centai) ir t. t. PVM  1887,51 Eur. (vienas tikstantis aStuoni
Stmtal aStuoniasdeSimt septyni ewrai penkiasdeSimt vienas centas. Detalizuota sutarties kaina pateikiama
Sutarties 1 priede. Si suma atitinka Rangovo pateiktam pasifilymui vie$ojo pirkimo supaprastinto
atviro konkurso metu.

3.2.  UZ Sig kaing Rangovas jsipareigoja atlikti Darbus, numatytus Sutarties 2.1 punkte. 1
Sutarties kaina jeina darbo jégos, mechanizmy ir medZiagy kaina, mokesSiai, draudimo,
transportavimo ir visos kitos, Rangovui priklausandios pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus
teises aktus bei §ig Sutartj, i§laidos.

33.  Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutart], reikia atlikti papildomus darbus, kuriy
Rangovas nenumaté sudarant $ig Sutartj, bet turéjo ir galéjo juos numatyti pagal Usakovo pateikta
techninj-darbo projekts ir kitus dokumentus, projektine dokumentacija, ir jie yra biitini ¥iai Sutariai
tinkamai jvykdyti, $iuos darbus Rangovas atlieka savo saskaita.

34. ] Sutarties kaing jirauktas visas uz Darby atlikimg numatytas u¥mokestis it Rangovas
neturi teisés reikalauti padengti jokiy i§laidy, virsijanéiy Darby kaina, jeigu dél to nebuvo atskiro
radytinio Saliy susitarimo Sutartyje nustatyta tvarka.

3.5 Salys susitaria, kad Sutarties darby kaina ir (ar) atskiry statybos darby kaina gali kisti
(dideti ar mazeti) del Valstybés institucijy priimty jstatymy ir pojstatyminiy teisés akty, keidiandiy
mokesciy dydj (tokiy kaip PVM, Socialinio draudimo ir pan.), kurie turi tiesioginés jtakos Rangovo
statybos darby sanaudy pasikeitimui, ir priimty $ios Sutarties galiojimo metu. Tokiu atveju Sutarties
kaina pasikeidia tiek, kiek pasikeitia mokestis.

3.6. Kainos pakeitimas jforminamas abiejy Sutarties Saliy aktu ir papildomu susitarimu prie
Sutarties po Valstybés institucijy priimty jstatymy ir pojstatyminiy teisés akty, keitiangiy mokesciy
dydj jsigaliojimo ir (arba) Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés statybos
kainy indekso oficialaus paskelbimo.

3.7. Salys susitaria Darby kaing detalizuoti jkainuotose darby kiekiy Ziniara§¢iuose, kurivose.
detalizyojamos darbo sgnaudos, naudojamos medZiagos ir mechanizmy poreikis. Apmokama tik uz
faktidkai atliktus darbus. Jei priimant Darbus, nustatoma, kad faktidkai atlikta maZiau darby,
sunaudota maZiau medZiagy ir mechanizmy, negu numatyta jkainuotose darby kiekiy Ziniara§tiuose,
Rangovui mokétinas atlyginimas maZinamas atitinkama suma pagal jkainuotose darby kiekiy
Ziniara§¢iuose numatytas kainas.

4, SUTARTIES DARBU ATLIKIMO TERMINAT
4.1. Rangovas turi atlikti Darbus laikydamasis $iy terminy:
4.1.1. darby pradZia — ne véliau kaip per (5) darbo dienas po Sutarties jsigaliojimo ;
4.1.2, darby pabaiga — 2020 m. birzelio 29 d.;

4.2. Darby atlikimo metu bendras $ilumos atjungimas abonentams vykdomas, pagal pries tai
su uzsakovu suderintus terminus.




4.3. Darby pradzia pagal $ig Sutartj yra laikoma diena, kai Rangovas gavo visus reikalingus,
Uzsakovui pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus priklausandius pateikti, dokumentus.

4.4, Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uZbaigti visi Sutartyje
numatyti darbai, patiekti jrenginiai ir suteiktos paslaugos, iStaisyti defektai ir pasiradyti darby
priémimo — perdavimo aktai, Objekto statyba pripaZinta uZbaigta teisés akty nustatyta tvarka ir
UZsakovui perduoti visi statinio statybos uZbaigimo pripaZinimo ir su tuo susij¢ dokumentai, kuriuos
teisétai turi saugoti UZsakovas.

4.5. Pastebéty Darby trikumy ar defekty $alinimas neprailgina Sutarties 4.1.2. punkte
nustatyto galutinio Darby termino. Visas pretenzijas UZsakovas pareidkia Darby priémimo ir
perdavimo momentu, o jeigu jis to nepadaro, tai vélesnis UZsakovo papildomy pretenzijy
pareiSkimas dél akivaizdZiy Darby trikumy negali biiti prieZastis, kuria remiantis UZsakovas gali
atsisakyti priimti Darbus ir (ar) uZ juos nemokéti.

4.6.Jeigu Rangovas mano, kad pagal kurig nors Sutarties nuostata jam turi biiti suteikta teisé
gauti kokj nors Darby atlikimo terminy pratesima, tai Rangovas privalo rastu pranesti UZsakovui,
nurodydamas jvykj arba aplinkybes, dél kuriy kyla &is reikalavimas ir Rangovas jgyja teise j Darby
atlikimo terminy pratgsimg atitinkamai atidedant Darby uZbaigimo data, rastiskai suderinus su
UZsakovu.,

4.7. Rangovas turi teisg uZbaigti Darbus ankséiau sutarto termino.

5. ATLIKTU DARBU PERDAVIMO IR PRIEMIMO TVARKA

5.1. Montavimo darby perdavimui jforminti Rangovas pateikia UZsakovui pasira8yti
perdavimo — priémimo akts. UZsakovas §j perdavimo — priémimo akta per 5 darbo dienas privalo
pasiradyti ir graZinti Rangovui. Atsisakius priimti darbus, UZsakovas per pirmiau nurodyta terming
privalo pateikti Rangovui motyvuotg atsisakymg priimti darbus. Jei per §j terming UZsakovas
nepateikia jokiy pastaby ir nenurodo, kad jam biitinas papildomas susipaZinimo su pateiktais
dokumentais terminas, laikoma, kad su $ia projekto dalimi UZsakovas sutinka.

5 5.2. UzZsakovui, atsisakius priimti Darbus (jy dalj) ir nepasira$ius perdavimo—priémimo akto,
Salys suraSo Defekty nustatymo aktg, kuriame nurodomi Darby trikumai ir terminai jiems pasalinti.
Defekty nustatymo akte, nurodytus trikumus Rangovas pasalina savo jégomis ir saskaita.

5.3. UzZsakovas turi teisg pareiksti Rangovui pretenzijas, dél jau priimty darby ar veiksmy ne
véliau kaip per 30 (tfrisde$imt) darbo dieny, po perduoty duomeny neatitikimo pastebéjimo momento.

5.4. Rangovas privalo vykdyti Darbus Sutarties Objekte, laikydamasis §ios Sutarties, Lietuvos
Respublikos jstatymy ir kity norminiy akty nuostaty. Darbai apima reikalingy Jeidimy ir licencijy
gavima, reikalingos vykdomosios dokumentacijos jforminima ir jos perdavimg UZsakovui, o taip pat
reikalingus matavimo, i§bandymy darbus,

5.5. Atlikus visus Darbus, nurodytus Sutarties priede — priduodamas visas uZbaigtas
Objektas. | atlikty Darby aktus jtraukiamos visos Rangovui pagal Sutarties nuostatas mokétinos
sumos. Darby priémimo aktg pasiraso: i§ Rangovo pusés — Rangovo statybos vadovas arba jgaliotas
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asmuo, o i§ UZsakovo pusés — Techninis prizilirétojas ir UZsakovo vadovas arba jgaliotas asmuo.,

5.6. Rangovo atlikti Objekto statybos darbai laikomi uzbaigtais, kai yra jvykdyti visi Sutartyje
numatyti statybos darbai, uZpildytas statybos darby Zurnalas, pateiktos i§pildomosios nuotraukos,
medZiagy ir jrengimy sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kita i$pildomoji dokumentacija, bei atlikti
visi reikalingi bandymai, Rangovui priklansantys pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus.

5.7. Atlikty darby priémimas atliekamas pasirasant atlikty darby perdavimo — priémimo aktg
(forma F2), paZymag apie atlikty darby ir i§laidy verte (Forma F3) (toliau — Aktai). Rangovas pateikia
2 Akty egzempliorius UZsakovui. UZsakovas per 5 (penkias) darbo dienas, nuo paZymos apie
atliktus Darbus gavimo dienos, priima Darbus ir pasira§o pateiktus Aktus, tuo padiu terminu




graZindamas jj Rangovui, arba pareiskia rastu sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas dél tinkamo
Darby atlikimo.

5.8. Galutinis Darby perdavimas ir priémimas atlickamas pilnai uZbaigus Darbus ir Sutartimi
bei teisés akty nustatyta tvarka perdavus techning — i$pildomaja dokumentacija. Rangovas prie§ 10
darbo dieny prane$a UZsakovui radtu apie pasirengima galutinai perduoti Darbus, UZsakovas
organizuoja galutinj Darby pri¢mimg ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo Rangovo prane§imo
gavimo dienos ir per sckandias 5 darbo dienas pasiraso perdavimo ir priémimo aktg arba tuo padiu
terminu pareiskia raStu Sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas. Sis terminas atidedamas, jeigu
Utsakovas pareikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos apie atliktus Darbus ar naudotas
medZiagas, jranga. Itaisius Darby defektus, Darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti.

5.9. Rangovas privalo visus Darbus, kurie bus paslépti kitais Darbais ir konstrukcijomis
(vadinamuosius ,pasléptus darbus®), pateikti UZsakovo priemimui, jspéjes ji apie tai maZiausiai
pries tris darbo dienas, bei jforminti paslépty Darby akta.

5.10. Jeigu bet kurivo $ios Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad atlikti Darbai neatitinka
Sioje Sutartyje ar jos prieduose nustatyty kokybeés reikalavimy, naudotos prastesnés kokybés
medZiagos, nukrypta nuo techninés specifikacijos ar projekto ir kity darby reikalavimy be UZsakovo
rastisko sutikimo, tokie atvejai fiksuojami jradais statybos darby Zurnale bei sudaromas abiejy Saliy
pasiraSomas Defektinis aktas. Rangovui nepagtistai atsisakius pasira$yti Defektinj akts, jis
pasiraSomas UZsakovo vienasaliskai (viena$alis sandoris) ir jteikiamas Rangovui pasiradytinai arba
i8siun¢iamas registruotu pastu.

5.11. UZsakovas turi teisg nepasiradyti Akty ir neatlikti mokéjimy, kol Rangovas savo saskaita
nepasalina Defektiniame akte nurodyty trikumy ir nekompensuoja nuostoliy, jei tokie atsirasty arba
kol Salys nesusitaria (rastu) dél jy kompensavimo tvarkos. UZsakovas turi teise pareikiti Rangovui
pretenzijas dél iSaiSkéjusio atlikty Darby trikumy, jei biity nustatyta, kad jie atsirado dél Rangovo
kaltés, taip pat it pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, tadiau tebegaliojant §ia Sutartimi nustatytiems
atlikty Darby garantiniams laikotarpiams, nurodytiems $ios Sutarties 6.1 punkte. Tokiu atveju
Uisakovas turi teis¢ reikalauti, kad Rangovas istaisyty nustatytus trikumus savo saskaita, arba
kompensuoty UZsakovo patirtus nuostolius.

6. GARANTIJOS
6.1. Statinio garantinis terminas, skaitiuojant nuo statinio statybos uzbaigimo dienos ir yra:
6.1.1. 5 (penkeri) metai — statinio atviroms konstrukeijoms ir kitiems darbams;

6.1.2. 10 (dedimt) mety — pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms, vamzdynams,
laidams ir kt.);

6.1.3. 20 (dvidesimt) mety — esant ty&ia paslépty defekty;

6.14. Statybos ir demontavimo metu sumontuotiems jrengimams, jrangai — taikomas
gamintojo nustatytas garantinis laikotarpis, kuris negali biiti trumpesnis nei 1 (vieneri) metai.

6.2. Rangovas garantuoja, kad Statinio statybos uZbaigimo metu jo atlikti Darbai atitiks
projekte numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie
bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumaZinty atlikty Darby verte.

6.3. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu
atsako uZ ifaiSkéjusius atlikty Darby defektus. Garantinio laikotarpio metu idry$kéje Darby defektai
fiksuojami Sios Sutarties 5,10 punkte nurodyta tvarka. Siame akte nurodomas terminas, per kurj

Rangovas pats arba trediyjy asmeny pagalba isipareigoja Rangovo saskaita iStaisyti garantiniu
laikotarpiu paaiSkéjusj defekta, jo iStaisymo buds, bei tvarka. Rangovas neatsako, jei defektai
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atsirado dél neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, neteisingy sprendimy, stichiniy nelaimiy ar kity
istatymuose numatyty atsakomybe Salinandiy aplinkybiy.

6.4. Rangovas privalo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria UZsakovas, iStaisydamas
defekty ir atitaisydamas Zala, jskaitant UZsakovo kagtus ie$kant kito rangovo ir panasiai.,

7. UZTIKRINIMAI IR DRAUDIMAI

7.1. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo pirkimo sutarties pasira§ymo privalo pateikti
pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinima — Lietuvoje at usienyje registruoto banko arba draudimo
bendroveés garantijg 10 (desimt) procenty nuo visos pasiiilymo sumos (be PVM). Sutarties jvykdymo
uztikrinimas turi bati besalyginis ir neat§aukiamas ir turi galioti visg Sutarties galiojimo laikotarpi.

7.2. Jeigu Sutarties galiojimas $aliy rastisku susitarimu yra pratesiamas, Sutarties jvykdymo
uztikrinimo dokumento galiojimas turi buti pratesiamas Sutarties pratesimo laikotarpiui. Rangovas
per 3 (tris) darbo dienas privalo pateikti Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko arba draudimo
bendroveés garantija.

7.3. Visos $iame straipsnyje minimos garantijos pateikiamos UZsakovui priimtinos draudimo
jstaigos pagal suderintg su UZsakovu formg ir teksta.

8. ATSISKAITYMU TVARKA

8.1. Rangovas Sutarties 5 skyriuje nustatyta tvarka priimtiems Darbams iSra§o PVM saskaitas
— faktiiras ir pateikia UZsakovui ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po Akty pasirasymo
dienos,

8.2. Uzsakovas apmoka Rangovui uZ fakti¥kai atliktus Darbus pagal gautas PVM saskaitas —
faktiiras per 30 (trisde$imt) darbo dieny.

8.3. UZsakovas visiSkai su Rangovu atsiskaito galutinai uZbaigus ir priémus Rangovo atliktus
Darbus, jskaitant ir defekty, nustatyty priimant Darbus, paSalinima, nuostoliu, jei tokiy buvo,
kompensavima, per 5 (penkias) darbo dienas po to, kai Sutarties Salys paraais patvirtins tinkamai

atlikty visy Sutartyje numatyty Darby perdavimo — priémimo akts

9. SALIU TEISES IR PAREIGOS

9.1.  UZsakovas turi teise:

9.1.1. Kontroliuoti ir priZiliréti, ar atliekamy Darby atlikimo eiga, kiekis, kaina, medZiagy
kokybe ir jrangos naudojimas atitinka Statybos Objekto techninj projekta, Rangovo parengtus

ikainotus darby kiekiy Ziniarad¢ius, Aktus, PVM saskaitas — faktiiras, UZsakovo pateikty med¥iagy
naudojima.

9.1.2. Reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdyty pagal pateikta projekts ir laikydamasis
normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo Techninio projekto,
Saliy patvirtinto Kalendorinio darby vykdymo grafiko, nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty
reikalavimy ir (ar) statybos Darby vykdymo protokoluose nurodyty ir Rangovo prisiimty
jsipareigojimy, UZsakovas turi teisg rastu reikalauti alinti defektus, nepriimti nekokybi¥kai atlikty
Darby ir nemokeéti uz netinkamai atlikta Darbg iki nustatyty statybos Darby defekty pagalinimo arba
padalinti trikumus tre¢iyjy asmeny pagalba Rangovo saskaita.

9.1.3. Duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo, jei statybos eigoje atsilickama
nuo Kalendorinio darby vykdymo grafiko ar sistemingai paZeidZiami Sutartyje nurodyti kokybiniai
reikalavimai.




9.1.4. Reikalauti, kad Rangovas savo saskaita pasalinty atlikty statybos Darby defektus,
atsiradusius per garantinj laikotarpj.

9.2. Uzsakovas jsipareigoja:

9.2.1.Per jmanomai trumpiausius terminus po radytinio Rangovo pra§ymo gavimo pateikti
pastarajam visus sutikimus, jgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus leidimus, bei dokumentus, kad
Rangovas galéty veikti kaip UZsakovo jgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta
apimtimi, kiek tai susije su visais Darbais ir statybos leidimo gavimu (jskaitant, bet neapsiribojant
projektavimo salygy savado gavimu, projekto derinimu, ekspertiziy atlikimu).

9.2.2. Bendradarbiauti su Rangovu vykdant Darbus.

9.2.3.Sumoketi Rangovui uZ tinkamai atliktus, bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Sutartyje
numatytais terminais ir tvarka.

9.2.4. Uitikrinti Rangovui galimybe laisvai ir saugiai patekti j Objekto Darby vieta iki
sutartiniy Darby pabaigos.

9.2.5.Vykdyti UZsakovo funkcijas ir darby techning prieziiita. Techning prieziiirg vykdo
Uisakovo paskirtas techninis priZitirétojas. U¥sakovas turi teise Sutarties galiojimo metu keisti
Techninj priZitrétoja arba pasitelkti dar kelis Techninius priZifirétojus, prie§ tai praneSdamas

Rangovui. Techniniu priZitirétoju U¥sakovas gali skirti savo atsakinga (-us) darbuotojus arba tam
tikslui samdyti kitg (-us) fizinj (pagal darbo sutartj) ar juridinj asmenj.

9.2.6. Sutartyje nustatytomis salygomis priimti i§ Rangovo tinkamai atliktus Darbus .

9.3. Rangovas turi teise:

9.3.1.Naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir kituose Lietuvos Respublikos
istatymuose numatytomis Rangovo teisémis,

9.3.2.Keisti UZsakovo patvirtintus projektinius sprendimus tik gaves iSankstinj rastiskg
Uzsakovo sutikima.

9.3.3.gauti UZsakovo apmokéjimg uz jvykdytus statybos darbus, bei projekto vykdymo
prieZifiros paslaugas pagal Sutartyje nustatytas salygas ir tvarka,

9.3.4.Naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis Rangovo teisémis.

9.4. Rangovas jsipareigoja:

9.4.1.Rastu suderinti su UZsakovu projekte nustatytas naudoti statybines medZiagas.

9.4.2. Tuo atveju, jeigu véluoja Sioje Sutartyje numatyty darby atlikimo terminai, Rangovas
privalo rastiSkai apie tai informuoti UZsakova ir nedelsdamas nurodyti konkredias priezastis bei
nurodyti darby atlikimo terminy paZeidimo pagalinimo priemones

9.4.3. Pradeti statybos ir demontavimo darbus tik po to, kai jsigalioja Saliy pasirasyta
Sutartis ir prie$ 3 (tris) darbo dienas iki Darby pradzios jsakymu ar kitu tvarkomuoju
dokumentu, jstatymy nustatyta tvarka paskirti statinio Statybos vadova, kuris biity ne
Zemesnés kvalifikacijos ir turéty ne maZesne patirtj negu nurodyta Rangovo pasiiilyme,

9.4.4. Darby vykdymui naudoti tik naujas med¥iagas, dirbinius, gaminius ir jrengimus,
atitinkan¢ius projektinéje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos
Respublikos jstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas med¥iagas, dirbinius, gaminius ir jrenginius,
garantuoti tinkama statybiniy ir kity medZiagy, jrangos, dirbiniy ir gaminiy priémima, organizuoti jy
sandeliavima, apsauga (nuo vagystés bei sugadinimo, jskaitant meteorologiniy salygy poveikj) it
taupy naudojimg. Tikrinti jy kokybe, bei jos atitikties dokumentus, sertifikatus (medziagos turi
atitikti projektinius bei pateiktuose sertifikatuose nurodytus kokybés reikalavimus) ir reguliariai
pateikti juos UZsakovui.

9.4.5. Keisti su UZsakovu suderintus projektinius sprendimus, tik gavus jo rastiskg sutikima.
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9.4.6.  Sudaryti sglygas UZsakovo atstovams, bei techniniam priZitirétojui lankytis statybos
objektuose, bei susipazinti su visa Darby dokumentacija.

9.4.7.  Informuoti UZsakova apie objekte dirbandius subrangovus. Jy sarasas turi sutapti su
konkursinio pasititymo dokumentuose pateiktu sarasu.

9.4.8.  Garantuoti saugy darba, prieSgaisring ir aplinkos apsauga, bei darbo higieng statybos
teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugg ir greta statybos teritorijos
gyvenanciy, dirbanéiy, poilsiaujanéiy ir judaniy Zmoniy apsaugg nuo atliekamy Darby sukeliamy
pavaojy. Rangovas uZtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uZ kuriuos
atsakingas Rangovas, Darby atlikimo metu nebiity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir
(arba) psichotropiniy medZziagy.

9.49.  Saugoti atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystés, nuo
meteorologiniy salygy poveikio iki objekto perdavimo naudoti komisijai dienos. Pastatuose ar jy
dalyje, kurioje atliekami montavimo ar remonto darbai , atsitiktinio Zuvimo ar sugadinimo rizika
tenka Rangovui visg Sutarties galiojimo laikotarpj.

9.4.10. Uzsakovui nurodzius, atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukeijy ir kitus bandymus.
Jei po to paaiSkéja, kad Darbai neatitinka galiojanéiy statybos normy ir reikalavimy ir/arba
projektinés dokumentacijos, uZ visas su tuo susijusias iSlaidas (tarp jy ir i¥laidas, susijusias su
atitinkamy trokumu  $alinimu) apmoka Rangovas. Jei paaidkéja, kad viskas atlikta laikantis
galiojan¢iy statybos normy ir reikalavimy ir (arba) projektinés dokumentacijos, visas su tuo
susijusias i§laidas apmoka UZsakovas.

9.4.11.  Savo saskaita iStaisyti Darbus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai jvykdyti ir
neatitinkantys sutarties sglygy bei projektinés dokumentacijos. Taip pat savo saskaita iStaisyti atlikty
Darby trikumus ir defektus, iSaiskéjusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, bet
tebegaliojant objekto garantiniam laikotarpiui, UZsakovui pateikus rasti¥ka pretenzija, ne véliau kaip
per 14 (keturiolika) darbo dieny, jeigu dél defekto pobiidZio jie neturi biiti pa3alinti anks&iau.

9.4.12. Atlikti Darbus tvarkingai, neterSiant teritorijos, kompaktiskai laikyti statybos
atliekas bei i§veZti jas i teritorijos.
9.4.13.  Savo lé3omis jrengti laikinus aptvérimus, o baigus Darbus juos i3ardyti.

9.4.14. Uztikrinti, kad j statomus objektus, medZiagy saugojimo aiksteles ar vietas
nepatekty paSaliniai asmenys.

94.15.  Atlikus Darbus, pagal projekto reikalavimus (bet ne blogiau negu buvo prie$
pradedant Darbus) sutvarkyti statomus objektus ir kitas vietas, kurie buvo perduoti Rangovui
sutartiniu laikotarpiu. I§veZti savo statybines atlickas ir statybinj lauzg savo sgskaita.

9.4.16. Suteikti Darbams Sutarties 6 ir 7 skyriuose nurodytas garantijas.
9.4.17.  Atsakyti uZ subrangovy atliktus Darbus ir jy kokybe ar padarytg Zalg.

9.4.18. Vykdyti visus teisétus ir nepriestaraujanius Sutarties nuostatoms rasti¥kus
UZsakovo nurodymus.

10. SALIU ATSAKOMYBE

10.1.  UZsakovas, uZdels¢s sumoketi Rangovui priklausandias sumas $ioje Sutartyje nustatyta
tvarka ir terminais, moka Rangovui 0,02 (dviejy Simtyjy) procento delspinigiy uZ kiekvieng
pavéluota dieng nuo ne laiku apmokétos sumos.

10.2. Rangovas, neuZbaiges Darby sutartyje numatytu laiku bei neperdaves UiZsakovui
Objekto ir nejgijes teisés | terminy pratesimg arba Rangovui nepradéjus taisyti defekty pagal
techninés arba projekto prieZitiros vykdytojy rastiskus reikalavimus, del atlikty Darby kokybés ilgiau
negu per tris (tris) kalendorines dienas, UZsakovui pareikalavus, Sutarties jvykdymo garantijos
davéjas sumokés Uzsakovui suma, nurodyta Sioje garantijoje, ir Rangovas papildomai moka




UzZsakovui 0,02 (dviejy Simtyjy) dyd¥io delspinigius uz kiekviena paveluota diena nuo neivykdytq ar
netinkamai jvykdyty pagal Sutartj Darby vertés iki bus atlikti Darbai ar iStaisyti defektai.

10.3.  Uzsakovas turi teisg vienasaliSkai nutraukti Sutartj, jei Rangovas be pateisinamos
pricZasties nevykdo Sutarties 9.4 punkte prisiimty isipareigojimy. Siuo atveju Sutarties jvykdymo
garantija Rangovui negrazinama ir UZsakovui pareikalavus, garantijos davéjas sumokés UZsakovui
sumg, nurodytg Sioje garantijoje.

10.4.  Rangovui véluojant atlikti Darbus ar juos atlikus nekokybizkai, su defektais, taip pat
vilkinant Darbus ar pikinaudZiaujant, UZsakovas, siekdamas apginti savo teisétus interesus, gali
atlikti neapmokéty sumy jskaitymus j nuostolius (vienaSalius sandorius).

10.5.  Jeigu Rangovas, suderintu su UZsakovu laiku nepagalina defekty, UZsakovo nustatyty
per garantinj laika, jis atlygina UZsakovo i¥laidas, susijusias su defekty Salinimu.

10.6.  Jei UZsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo garantija, Rangovas, siekdamas toliau
vykdyti Sutarties jsipareigojimus, privalo per 5 (penkias) darbo dienas pateikti UZzsakovui naujg
Sutarties jvykdymo garantijg to paties dydZio sumai.

10.7.  Tais atvejais, jeigu UZsakovo jgalioti asmenys nustato, jog Rangovo darbuotojai ir
(arba) arba tretieji asmenys, uZ kuriuos Rangovas atsakingas, Darby atlikimo metu yra apsvaige nuo
alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir/arba psichotropiniy medZiagy, Rangovas moka 500 eury bauda.

10.8. Siame punkte nurodyta bauda mokama u kiekvieng apsvaigusj nuo minéty medziagy
asmenj kiekvienu tokio fakto nustatymo atveju.

11. NEKOKYBISKAI (NETINKAMAT) ATLIKTI DARBAI

11.1. Jeigu Rangovas atliko Darbus paZeisdamas Statinio projekte ir $ioje Sutartyje
numatytas salygas, nesilaiké normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimy,
Uzsakovas turi teise reikalauti, kad Rangovas:

11.1.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty Darby atlikimg ;

11.1.2. neatlygintinai pakeisty nekokybigkas mediagas, gaminius, ditbinius, jranga;
11.1.3. neatlygintinai pagerinty atliekamy Darby kokybe;

11.1.4. neatlygintinai i8taisyty netinkamai atliktus Darbus;

11.1.5. atlyginty UZsakovui Darby triikumy $alinimo i$laidas.

12. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIES TERMINA

12.1. Uzsakovas turi teis¢ vienafaliSkai nutraukti %ia Sutartj ir pareikalauti i§ Rangovo
grazinti visas sumokétas sumas ir atlyginti UZsakovo patirtus nuostolius, jeigw:

12.1.1. Rangovas per pagristai nustatyts laikotarpj nejvykdo UZsakovo nurodymo istaisyti
netinkamai jvykdytus arba nejvykdytus sutartinius isipareigojimus.

12.1.2. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo tking veiklg, arba kai
istatymuose ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija.

12.1.3. Rangovas daugiau nei 15 k. d. véluoja uZbaigti Sutartyje numatytus darbus, i§skyrus,
kai véluojama ne dél Rangovo kaltés.

12.1.4. Po rastisko UZsakovo jspéjimo Rangovas neuztikrina Darby kokybés ar nevykdo kity
Sios Sutarties salygy arba ragtiskai perspétas dar kartg jas pazeidzia.

12.2. Rangovas turi teis¢ vienaSaliSkai nutraukti Sutartj ir pareikalauti atlyginti nuostolius,
jeigu UZsakovas be pateisinamy prieZaséiy véluoja apmokéti daugiau kaip 90 diemy, nuo PVM
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sgskaitos faktiiros iSraSymo dienos uZz perduotus — priimtus tinkamai atliktus darbus, i§skyrus $ioje
Sutartyje numatytus atvejus, kuomet terminas gali buti atidétas.

12.3. UZsakovui arba Rangovui vienasali$kai nutraukus Sutartj Rangovas privalo perduoti iki
Sutarties nutraukimo datos atliktus Darbus, Salims pasiraant priémimo — perdavimo akta,
UZsakovas privalo apmokeéti uZ atliktus Darbus, i§ mokétiny sumy i$skaiiuojant netesybas ir
nuostolius, jeigu Sutartis nutraukiama dél Rangovo kaltés.

12.4. Salys neturi teisés vienafaliskai nutraukti Sutarties nesant pagrindo, nulodyto Sioje
Sutartyje arba Lietuvos Respublikos teisés aktuose. Be pagrindo nutraukus 3ig Sutartj Salis privalo
kitos Salies reikalavimu sumokéti 10 (de$imt) procenty bauda nuo bendros Sutarties sumos.

13. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES

13.1. Salis gali bati visidkai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybeés dél ypatlngq ir
nei§vengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies
irodytos pagal Lietuvos Respubhkos civilinj kodeksg, jeigu Salis nedelsiant pranes¢ kitai Saliai apie
kliatj bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui.

13.2. Nenugalimos jégos aplinkybiy savoka apibréziama ir Saliy teisés, pareigos ir atsakomybé
esant Sioms aplinkybéms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212
straipsnyje bei ,Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms
taisyklese (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 840 ,Dél
atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy
patvirtinimo*).

13.3. Jei kuri nors sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybés, dél kuriy ji negali vykdyti savo isipareigojimq, ji nedelsdama (ne véliau kaip per 3 (tx is)
darbo dienas nuo tokiy aphnkyblq atsiradimo ar suzinojimo apie jy atsiradimg) informuoja apie tai
kita Salj, prane$dama apie aplinkybiy pobiidj, galima trukm(; ir tikéting poveikj. Jei UZsakovas rastu
nenurodo kitaip, Rangovas toliau vykdo savo jsipareigojimus pagal Sutartj tiek, kiek jmanoma, ir
ieSko alternatyviy biidy savo jsipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybés netrukdo, vykdyti.

13.4, Rangovas patvirtina, kad jis neZino apie nenugalimos jégos aplmkybes (force majeure),
kuriy Sutarties Salys negali numatyti ar i§vengti, nei kalp nors paalinti ir dél kuriy visi§kai ar i§
dalies biity nejmanoma vykdyti Sutartyje nustatyty jsipareigojimy,

13.5. Jeigu Sutarties 3alis, kuriag paveiké nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure), émési
visy pagristy atsargos priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumaZinty su tuo susijusias i3laidas,
panaudojo visas reikiamas priemones, kad & Sutartis biity tinkamai jvykdyta, Sutarties Salies
nesugebejimas jvykdyti Sioje Sutartyje numatyty jsipareigojimy nebus traktuojamas kaip Sutarties
pazeidimas ar §ios Sutarties jsipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Salj nuo
atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy (force majeure) atsiradimo momento arba,
jeigu apie ja néra laiku pranesta, nuo prane$imo momento. Laiku nepraneSusi apie nenugalimos
jégos aplinkybes (force majeure), jsipareigojimy nevykdanti Salis tampa i§ dalies atsakinga u%
nuostoliy, kuriy priefingu atveju biity buve i$vengta, atlyginima,

13.6. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 180 (vienas §imtas
aStuoniasdesimt) kalendoriniy dieny, tuomet, nepaisant Sutarties jvykdymo termino pratesimo, kuris
dél minétyjy aplmkyblq gali buti Rangovui suteiktas, bet kuri Sutarties Salis turi teise nutraukti
Sutartj jspedama apie tai kita Salj prie 30 (trisde$imt) kalendoriniy dieny. Jei pasibaigus §iam 30
(trisde$imt) kalendoriniy dxenq laikotarpiui nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés vis dar
yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties salygas Salys atleid%iamos nuo tolesnio Sutarties
vykdymo.




14. GINCU SPRENDIMAS

14.1. Salys susitaria, kad kiekvienas gingas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§ Sutarties
ar su ja susijes, turi bti sprendZiamas deryby keliu. Jeigu anks¢iau nurodyti gindai, nesutarimai ar
reikalavimai negali buti iSspresti deryby keliu per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny, tai Salys
susitaria spresti juos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

15. KITOS SUTARTIES SALYGOS

15.1. Patvirtinti projektiniai sprendiniai gali bati keidiami, jeigu Darby vykdymo metu
ifaiskeja, kad jie neatitinka faktidky statybos salygy, bendru Rangovo, Uzsakovo ir projektuotojo
radtiSku sutarimu.

15.2. Sutartis jsigalioja po to, kai Saliy jgalioti atstovai ja pasirafo ir Rangovas pateike
UZsakovui Sutarties 7.1 punkte numatyta Sutarties ivykdymo uztikrinima.

15.3. Sutartis galioja nuo jos jsigaliojimo momento iki visy Darby uZbaigimo ir atsiskaitymo
uZ juos, bei kity sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.

15.4. Sutarties salygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali buti keidiamos, i§skyrus
tokias pirkimo sutarties sglygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti VieSyjy pirkimy jstatymo 3
straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokiems pirkimo sutarties salygy pakeitimams yra gautas

15.5. Tais atvejais, kai pirkimo sutarties salygy keitimo bitinybés nebuvo jmanoma numatyti
rengiant konkurso sglygas ir (ar) pirkimo sutarties sudarymo metu, pirkimo sutarties éalys gali keisti
tik neesmines pirkimo sutarties sglygas.

15.6. Salys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos
suzinojo vykdant $ia Sutartj, i§skyrus atvejus, kai 3 informacija yra viefa atba § informacija
atskleista jstatymy numatytais atvejais. Salys susitaria, kad deryby metu suZinota informacija apie
kita Salj ir Sios Sutarties salygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma paslaptyje, i§skyrus tuos
atvejus, kai Sios informacijos gali biti reikalaujama istatymy nustatyta tvarka ar ji jau yra viesai
Zinoma.

15.7. Bet kokius mokes¢ius, kuriais gali biiti apmokestinamos sumos, kurias gauna Rangovas
arba UZsakovas Sios Sutarties pagrindu, privalés sumokéti atitinkamai pats Rangovas arba
UzZsakovas.

15.8. Kiekviena $ios Sutarties Salis padengs savo iSlaidas, susijusias su pirkimo vykdymu,
Sutarties pasira§ymu, ir vykdymu, i¥skyrus atvejus, aigkiai nurodytus §ioje Sutartyje.

15.9. Jeigu kurios nors ios Sutarties salygos paskelbiamos negaliojanéiomis, kitos Sutarties
sglygos lieka ir toliau galioti.

15.10. UZ sutarties administravima ir vykdyma i§ uZsakovo pusés atsakingas ST ir katiliniy
ERT vir§ininkas Bronius Pruginskas.

16. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

16.1, Visi su Sia Sutartimi susije pranesimai, pragymai, kiti dokumentai ar susira$inéjimas yra
stuntiami faksu arba elekironiniu pastu, jteikiami pasiraSytinai, jy originalus visais atvejais jteikiant
kitai asmeniskai Saliai ar siundiant registruotu ar kurjeriniu pastu, kiekvienam i3 jy Sutartyje nurodytu
atitinkamu adresu. Siystas pranesimas laikomas gautu jo gavimo dieng. Laikoma, kad siuntimo ir
gavimo diena sutampa, kai praneSimas yra siundiamas faksu. Apie savo adreso ar kity rekvizity
pasikeitimg kiekviena Salis nedelsdama, taiau ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minéto
pasikeitimo dienos, rastu informuoja kita Salj. Kol apie pasikeitusj adresg nustatyta tvarka nebuvo
pranesta, ankstesniu adresu pristatyti laidkai/praneimai yra laikomi gautais,

o




16.2. Sutartis sudaroma lietuviy kalba.

16.3. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais — po viena kiekvienai Saliai.

17. SUTARTIES DOKUMENTAI

17.1.  Sutarties pasiraSymo metu prie Sutarties pridedami $ie priedai, kurie yra neatskiriama

Sutarties dalis, kurie Cia yra i§vardinti pagal svarba:

17.1.1. Tiekéjo pasitilymas su privalomais pateikti dokumentais ir perkanéiosios organizacijos
praSymai paaiskinti pasiiilyma bei tiekéjo pasiﬁlymo paaikinimai, pateikti pirkimo procediiros metu
(fei ju bus), bei sililomy darbuotojy, atsakingy uZ atitinkamos sutarties jvykdyma, saradas ir ju
kvalifikacijg jrodantys dokumentai; (Priedas Nr.1)

17.1.2. Supaprastintas statybos projektas;
17.1.3. Sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumentai;

17.2. Sutartj sudarantys dokumentai laikomi vienas kitg paai$kinandiais.

Saliy rekvizitai ir para$ai:

UZsakovas Rangovas

UAB ,,Moléty Siluma* UAB ,Ligaja“

Kodas 167610175 Kodas 183697076

PVM mokétojo kodas LT676101716 PVM mokétojo kodas LT836970716
Registro tvarkytojas — V] Registry centras Registro tvarkytojas — V] Registry centras
Mechanizatoriy g, 7, LT-33114, Molétai Zvalgy. g. 8, LT-08221, Vilnius

A.s. Nr. LT92 4010 0455 0007 0222 A.s. Nr. LT44 7300 0100 7548 2142
LUMINOR Bank AB AB ,,Swedbank®

tel, 8 383 51962 tel. 8 38969114

faksas. 8 383 51698 elektroninis pastas: info@ligaia,lt
elektroninis padtas: ms@moletusiluma.lt utena@ligaia lt

éalys Sig Sutartj perskaité, joms buvo i¥ai§kintas Sutarties turinys ir pasekmeés, éalys Sutartj suprato ir,
kaip visiSkai atitinkandia jy valig ir ketinimus, pasiragé:
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