

# 110/10 KV LAZDŲNŲ TP STATYBOS, 110 KV OL PROJEKTAVIMO IR RANGOS DARBŲ SUTARTIS

[Publish Date], Vilnius, Nr.

**LITGRID AB** (toliau - Užsakovas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 302564383, kurios registruota buveinė yra Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, LT-05131 Vilnius, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama \_\_\_\_\_, iš vienos pusės ir

**UAB „TETAS“** (toliau - Projektuotojas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 300513148, kurios registruota buveinė yra Senamiesčio g. 102B, LT-35116 Panevėžys, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama \_\_\_\_\_, iš kitos pusės,

toliau abi kartu vadinamos „Šalimis“, o kiekviena atskirai „Šalimi“, atsižvelgdamos į tai, kad Rangovas laimėjo pirkėjo skelbtą 110/10 kV Lazdėnų TP statybos, 110 kV OL projektavimas ir rangos darbų pirkimą Nr. 3842588, sudarė šią projektavimo (darbo projektam) ir statybos rangos sutartį (toliau - „Sutartis“).

Vykdydamos Sutartį, Šalys vadovausis žemiau nurodytomis Sutarties specialiosiomis sąlygomis ir Sutarties bendrosiomis sąlygomis.

## LITGRID AB PROJEKTAVIMO IR STATYBOS RANGOS SUTARTIES SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

Šiose Sutarties specialiosiose sąlygose didžiąja raide rašomos sąvokos atitinka Sutarties bendrosiose sąlygose didžiąja raide rašomas sąvokas, jei kontekstas aiškiai nereikalauja kitaip. Laužtiniuose skliaustuose nurodyti punktai ir skyriai reiškia nuorodą į Sutarties bendrųjų sąlygų punktus ir skyrius, su kuriais atitinkama sąlyga yra susijusi.

### Pagrindinės sąlygos

#### 1. Objektas [Sąvoka 1.1.14. punktas]:

110/10 kV Lazdėnų TP, Elektrėnų sav., Vievio sen., Lazdėnų k., Plento g. 8, statybos, 110 kV įtampos elektros oro linija te-3 - Vievis (un. Nr. 4400-0153-4449) Elektrėnų sav., Elektrėnų sav. teritorijoje, rekonstravimo projektas

#### 2. Techninis Projektas [Sąvoka 1.1.31. punktas]:

Techninis projektas (Sutarties specialiųjų sąlygų 2 priedas).

#### 3. Darbų atlikimo terminas [Sąvoka 1.1.6. punktas]:

19 mėn. nuo Sutarties sudarymo dienos.

*Darbų atlikimo terminas Šalių raštišku susitarimu gali būti pratęstas ne ilgiau kaip 2 mėnesiams dėl Nenugalimos jėgos aplinkybių arba Pakeitimų atlikimo Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka.*

#### 4. Darbų etapai [2.2.2. punktas]:

Darbus Rangovas turi atlikti Sutarties specialiųjų sąlygų 2 priede nurodytais Darbų etapais ir terminais.

### Darbai

#### 5. Pagrindiniai įrenginiai [Sąvoka 1.1.15.]:

1. Techninė užduotis (Sutarties specialiųjų sąlygų 2 priedas);

2. Pagrindinių įrenginių, atitinkančių LITGRID AB standartinius techninius reikalavimus, sąrašas <https://www.litgrid.eu/index.php/tinklo-pletra/standartiniai-techniniai-reikalavimai/irangos-atitinkancios-litgrid-ab-reikalavimus-sarasas/3881>

**6. Užsakovo įrenginiai [4.9.8. punktas]:**

Darbų atlikimui Užsakovas patiekia šiuos įrenginius ir Medžiagas:

- Elektros energijos skaitiklis (7vnt.);
- Bandymo gnybtų blokas skaitiklio prijungimui (7 vnt.);
- Duomenų surinkimo ir perdavimo valdiklis (1 kompl.);
- Momentinių duomenų surinkimo ir perdavimo valdiklis (1 kompl.).

Nurodytus įrenginius ir Medžiagas Užsakovas Rangovui perduos [vieta, adresas].

**7. Fizinė sauga [4.3.5. punktas]:**

110/10 kV Lazdėnų TP turi būti užtikrintas 2 fizinės apsaugos lygis.

**8. Demontuojami įrenginiai, konstrukcijos ir medžiagos [4.6.2. punktas]:**

Rangovas demontuotus tolimesniam naudojimui tinkamus įrenginius, konstrukcijas ir medžiagas turi pristatyti Užsakovui, pristatymo laiką ir vietą iš anksto suderinęs su Užsakovo atstovu. Apie pristatymo adresą Rangovas bus informuotas derinant pristatymo laiką.

**9. Nesumontuotų įrenginių ir jiems įrengti būtinų Medžiagų dalinis apmokėjimas [5.9.5. punktas c ir d papunkčiai]:**

Už Rangovo teikiamus Sutarties specialiųjų sąlygų 22 priede nurodytus nesumontuotus įrenginius ir jiems įrengti būtinas Medžiagas, kurie įtraukiami į Atliktų darbų aktą pagal Darbų žiniaraštį, apmokama 70 % nesumontuotų įrenginių ir Medžiagų, skirtų jiems įrengti, kainos, nurodytos Darbų žiniaraštyje.

Darbų  
organizavimas

**10. Šalių atstovai [5.1. skyrius]**

Užsakovo atstovas:

Rangovo atstovas:

Kaina ir  
apmokėjimas

**11. Sutarties kaina [Sąvoka 1.1.27. punktas]:**

Kaina be PVM:	3 672 000,00
Pridėtinės vertės mokestis (PVM):	771 120,00
Kaina su PVM:	4 443 120,00.

**12. Apmokėjimas [7.3.1. punktas]:**

Sutarties kaina bus mokama dalimis pagal Darbų žiniaraštį. Už inžinerinių tyrinėjimų ir Techninio projekto parengimo Darbus **bus mokama Sutarties bendrųjų sąlygų 7.3.7. punkte nustatyta tvarka.**

**13. Sąskaita apmokėjimui:**

A. S. LT807044060005297574

AB SEB bankas

Banko kodas 70440

PVM mokėtojo kodas LT100002045610

**14. Europos Sąjungos fondų (programų) finansavimas [11.11.1. punktas]:**

Darbai Europos Sąjungos fondų (programų) lėšomis nefinansuojami.

**Atsakomybė**

**15. Netesybos:**

Netesybos už laiku neperduotus Darbus Rangovui numatytos Sutarties specialiųjų sąlygų 2 priede.

**16. Užsakovui priimtini bankai ir draudimo bendrovės:**

Užsakovui priimtinių bankų ir draudimo bendrovių sąrašai nurodomi Sutarties specialiųjų sąlygų 4 ir 5 prieduose.

**Baigiamos  
nuostatos**

**17. Statinio informacinis modeliavimas [2.6. punktas]:**

Perkamos paslaugos turi atitikti Sutarties 25 priede pateiktiems Užsakovo informacijos reikalavimams (EIR).

**18. Projektas [11.9.2. punktas]:**

10/10 KV LAZDŲNŲ TP, ELEKTRŲNŲ SAV., VIEVIO SEN., LAZDŲNŲ K., PLENTO G. 8, STATYBOS, 110 KV ĮTAMPOS ELEKTROS ORO LINIJA TE-3 - VIEVIS(UN. NR. 4400-0153-4449)ELEKTRŲNŲ SAV., ELEKTRŲNŲ SAV. TERITORIJOJE, REKONSTRAVIMO PROJEKTAS, Nr. 23004.01.

**19. Šalių kontaktiniai duomenys [11.10.1. punktas]:**

**Užsakovo:**

Karlo Gustavo Emilio Manerheimio g. 8, LT-05131 Vilnius;

Tel. +370 707 02171;

El. paštas info@litgrid.eu

A. s. LT242150051000021766

OP Corporate Bank plc Lietuvos filialas

banko kodas 21500

**Rangovo:**

V. Krėvės pr. 120, LT-51119, Kaunas

Tel. +370 640 38334

El. paštas info@tetas.lt

**Papildomos  
sąlygos**

20. Esant Sutarties bendrosios dalies 5.2.5 p. numatytoms sąlygoms, Rangovas ir Užsakovas susitaria, kad Statinio projektavimo saugos ir sveikatos koordinatoriaus ir/ar Statinio statybos saugos ir sveikatos koordinatorius (toliau - Koordinatorius) Užsakovo nurodymu skiriamas iš Rangovo deleguotų reikiamą kvalifikaciją turinčių asmenų pagal Rangovų saugaus darbo organizavimo tvarkos aprašo sąlygas.

21. Rangovas ir Užsakovas susitaria, kad Koordinatorius Užsakovo nurodymu skiriamas iš Rangovo deleguotų ir reikiamą kvalifikaciją turinčių asmenų, kurį Užsakovas paskirs Koordinatoriumi pagal Rangovų saugaus darbo organizavimo tvarkos aprašo sąlygas. Rangovas Koordinatoriaus kandidatūrą su Koordinatoriaus sutikimu atlikti Koordinatoriaus funkcijas turi pateikti per 5 dienas nuo Sutarties sudarymo arba per 5 dienas kai Sutarties vykdymui pasitelkiami subrangovai. Taip pat Rangovas įsipareigoja užtikrinti Koordinatoriaus nepriklausomą veikimą vykdant pareigas pagal teisės aktų reikalavimus.

**22. Sutarties Bendrųjų sąlygų 11.10.1 punktas papildomas taip:**

Elektroniniu laišku siunčiami oficialūs pranešimai turi turėti tokią preambulę:

**OFICIALUS PRANEŠIMAS**

10/10 kV Lazdėnų TP, Elektrėnų sav., Vievio sen., Lazdėnų k., Plento g. 8, statybos, 110 kV įtampos elektros oro linija te-3 - Vievis (un. Nr. 4400-0153-4449) Elektrėnų sav., Elektrėnų sav. teritorijoje, rekonstravimo projektas

Sutartis: [data] Nr. [numeris]

Kam: [adresato vardas, pavardė]

[adresato elektroninio pašto adresas]

**SUTARTIES DOKUMENTAI IR PRIEDAI:**

Vykdydamos šią Sutartį, Šalys vadovausis toliau nurodytais dokumentais, kurie yra suprantami ir aiškinami kaip neatskiriama Sutarties dalis:

1. Techninis projektas;
2. Projektavimo ir statybos darbų etapai;
3. Sustambintų kiekių žiniaraštis;
4. Užsakovui priimtinių bankų sąrašas;
5. Užsakovui priimtinių draudimo bendrovių sąrašas;
6. LITGRID AB projektavimo ir statybos rangos sutarties bendrosios sąlygos;
7. Perdavimo tinklo įrenginių eksploatavimo reglamentas;
8. Darbų organizavimo ir vykdymo LITGRID AB perdavimo tinklo įrenginiuose tvarkos aprašas;
9. Standartinė grafiko forma;
10. Pažymos apie atliktų darbų vertę forma;
11. Turto grupių ir turto vienetų klasifikatorius
12. Mėnesinės rangos darbų ataskaitos forma;
13. Rizikų valdymo planas;
14. Trišalės sutarties dėl tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu projektas;
15. Pareigų sąrašas;
16. Sutikimas dėl asmens patikrinimo;
17. Aplinkosaugos reikalavimų taikymo LITGRID AB veikloje tvarkos aprašas;

18. Įrenginių ir Medžiagų sąrašas dėl dalinio apmokėjimo;
19. 110 kV Lazdėnų TP skirstyklos rekonstravimo EIR TDP ir rangai.
20. Projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimo (poliso) kopija;
21. Sutarties įvykdymo užtikrinimas - Banko garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštas;
22. Rangovo pasitelkiamų subrangovų sąrašas;
23. Vadovų (vadovaujančių specialistų, pirkimo sutarčiai vykdyti) sąrašas;
24. Pirkimo sąlygos, pirkimo sąlygų paaiškinimai ir patikslinimai;
25. Rangovo pasiūlymas, pasiūlymo paaiškinimai ir patikslinimai.

Jeigu Užsakovas teisės aktų nustatyta tvarka pakeis bet kurį aukščiau prieduose nurodytą vidinį dokumentą (pvz. aprašą), Šalys įsipareigoja, atsižvelgdamos į pirkimus reglamentuojančius teisės aktus, siekti bendro susitarimo dėl tokio dokumento atnaujinimo ir tolesnio naudojimo.

Jeigu tarp aukščiau nurodytų dokumentų būtų neatitikimų ar prieštaravimų, dokumentai bus aiškinami pagal jų pirmumą, pagal kurį žemėjančia tvarka jie yra išvardinti aukščiau.

**Tai patvirtindamos, Šalys pasirašė ir patvirtino šią Sutartį kvalifikuotais elektroniniais parašais.**

**Užsakovo vardu:**

**Rangovo vardu:**

---

---