

KELIO KR-23 DOMEIKIEMIS-PRANAPOLIS IR KELIO KR-59 KELIO KR-28 ATŠAKA LINK VILŪNŲ EŽERO PAPRASTOJO REMONTO RANGOS SUTARTIS

2020-08- Nr. VP- 219
Kaišiadorys

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija, atstovaujama administracijos direktoriaus Mindaugo Nasevičiaus (toliau – Užsakovas) ir UAB „Daugesta“, atstovaujama direktoriaus Aleksandr Riabinin, (toliau – Rangovas), pagal Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos 2020 m. rugpjūčio mėn. 6 d. Viešųjų pirkimų komisijos posėdžio protokolą Nr.4, sudarėme šią sutartį.

I. SUTARTIES DALYKAS

1. Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja atlikti kelio KR-23 Domeikiemis-Pranapolis ir kelio KR-59 kelio Kr-28 atšakos link Vilūnų ežero paprastojo remonto darbus, o Užsakovas įsipareigoja už atliktus darbus sumokėti.

II. SUTARTIES KAINA, APMOKĖJIMAS UŽ DARBUS

2. Sutarties kaina su PVM **22126,25 Eur (dvidešimt du tūkstančiai vienas šimtas dvidešimt šeši eurai 25 centai).**

3. Sutarties kaina, nurodyta 4 punkte, yra galutinė ir apima visas tiesiogines ir netiesiogines išlaidas, susijusias su darbų pirkimu. Kainai įtakos neturi darbo užmokesčio ir kitų panašių išlaidų išaugimas, bendro kainų lygio kitimas. Sutarties kaina nebus perskaičiuojama dėl jokių priežasčių. Visą riziką dėl darbų kainos padidėjimo prisiima Rangovas.

4. Užsakovas už atliktus darbus apmokės pagal atliktų Paslaugų priėmimo aktus ir sąskaitas faktūras per 30 kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros gavimo dienos. Sąskaita faktūra turi būti pateikta naudojantis tik informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Atsiskaitymai bus vykdomi bankiniu pavedimu. **Mokėtojas Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Kruonio seniūnija.**

5. Atliktų darbų aktus (F-2) ir atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymas (F-3) Rangovas pateikia ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 30 dienos. Atliktų darbų aktus pasirašo Rangovas ir Užsakovas.

III. DARBŲ PRADŽIA IR PABAIGA

6. Rangovas Remonto darbus pradeda pasirašius Sutartį ir užbaigia ne vėliau kaip iki 2020 m. spalio mėn. 30 d. Pastebėtų Remonto darbų trūkumų ar defektų šalinimas nepraailgina nustatyto Darbų termino.

7. Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje numatyti darbai, ištaisyti defektai ir pasirašytas darbų priėmimo – perdavimo aktas.

IV. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

8. Užsakovas įsipareigoja priimti iš Rangovo baigtus darbus ir už juos atsiskaityti;

9. Rangovas įsipareigoja:

9.1. Darbus atlikti laiku, tinkamai ir savo jėgomis, laikantis Statybos techninių reglamentų ir kitų teisės aktų nuostatų, normų ir taisyklių bei techninės specifikacijos reikalavimų.

9.2. Užtikrinti saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos ir aplinkos apsaugos reikalavimų vykdymą.

9.3. Garantuoti tinkamą statybinių medžiagų, gaminių priėmimą, tikrinti jų atitikties dokumentus;

9.4. Užsakovui paprašius informuoti jį apie darbų eigą, teikti visą su darbų vykdymu susijusią informaciją, sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams lankytis objekte.

9.5. Atlikus darbus sutvarkyti aplinką, atlikti darbus tvarkingai, neteršiant teritorijos, kompaktiškai kaupti statybos atliekas;

9.6. Laiku pradėti, atlikti, užbaigti ir perduoti užsakovui visus sutartyje nurodytus darbus ir ištaisyti darbo trūkumus.

9.7. Suteikti atliktiems darbams šias garantijas nurodytiems terminams: pasiūlyme nurodytiems darbams – 5 (penkeri) metai; paslėptiems elementams – 10 (dešimt) metų. Rangovas savo lėšomis ištaiso defektus, išaiškėjusius per garantinį laikotarpį.

10. Užsakovas turi teisę;

10.1. bet kuriuo metu tikrinti darbų atlikimo eigą ir kokybę, nesikišdamas į Rangovo ūkinę ir komercinę veiklą;

10.2. pareikalauti šalinti trūkumus, nemokėti už nekokybiškai atliktą darbą arba sustabdyti darbus, jeigu Rangovas nesilaiko statybos normų ir taisyklių;

10.3. be Rangovo sutikimo, išskaičiuoti iš pateiktų galutiniam apmokėjimui atliktų darbų aktų, susidariusias netesybas.

V. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

11. Užsakovas:

11.1. Nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už atliktus darbus nustatytuoju laiku, apmokėti Rangovui 0,02 proc. neapmokėtų darbų kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną;

11.2. Nutraukęs sutartį dėl nepateisinamos priežasties, moka Rangovui 3% sutartyje nurodytos pradinės sutarties kainos baudą ir atlygina rangovui jo turėtas išlaidas.

12. Rangovas:

12.1. Nutraukęs sutartį dėl nepateisinamos priežasties, moka Užsakovui 3% sutartyje nurodytos pradinės sutarties kainos baudą ir atlygina dėl to Užsakovo patirtus nuostolius;

12.2. Nepagrįstai uždelsęs darbus pagal sutartį, moka Užsakovui 0,02 proc. sutarties kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną ir atlygina dėl to Užsakovo patirtus nuostolius. Užsakovas, nustatęs, kad yra nevykdomi sutarties terminai, iš mokėtinų sumų išskaičiuoja delspinigius be atskiro įspėjimo.

VI. KITOS SĄLYGOS

13. Sutartis įsigalioja nuo pasirašymo datos ir galioja iki 2020 m. lapkričio mėn. 30 d.

14. Užsakovas turi teisę nutraukti sutartį apie tai raštu prieš 5 darbo dienas pranešęs Rangovui:

14.1. Jeigu Rangovas darbus atlieka nekokybiškai;

14.2. Jeigu Rangovas nepajėgia vykdyti sutarties įsipareigojimų;

14.3. Jeigu Rangovas nesilaiko sutartyje nurodyto darbų atlikimo termino, išskyrus atvejus, kai darbų vykdyti neleidžia oro sąlygos.

15. Sutartis baigiasi, kai jos įvykdyti neįmanoma arba vykdymas turi būti atidėtas ilgiau nei trims savaitėms dėl nenugalimos jėgos, už kurią Šalis neatsako.

16. Šalis atleidžiama nuo atsakomybės už Sutartinių įsipareigojimų nevykdymą, jeigu ji įrodo, kad Sutartis neįvykdyta dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui. Sprendžiant klausimus dėl nenugalimos jėgos, vadovaujamas Lietuvos Respublikos teisės normomis.

17. Ginčus dėl sutarties vykdymo Šalys turi spręsti derybose, tarpusavio konsultacijose. Jeigu ginčo išspręsti nepavyksta, Šalys ginčą sprendžia galiojančių įstatymų nustatyta tvarka tame Lietuvos Respublikos teisme, kurio veikimo teritorijai priklauso Užsakovo buveinė.

18. Šalys vykdydamos sutartį vadovaujasi LR įstatymais, normatyviniais dokumentais ir kitais teisės aktais.

19. Rangovas negali perduoti savo teisių ir pareigų pagal šią Sutartį ar jų dalies tretiesiems asmenims.

20. Šalys įsipareigoja informuoti viena kitą pasikeitus šalies rekvizitams, bankų atsiskaitomųjų sąskaitų numeriams ir kitais atvejais.

21. Sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsniu, Sutarties sąlygų pakeitimai įforminami šalių rašytiniais susitarimais, kurie yra neatskiriama Sutarties dalis.

22. Užsakovo įsakymu paskiriami asmenys, atsakingi už sutarties vykdymą, sutarties ir pakeitimų paskelbimą Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.

23. Sutartis sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai šaliai. Sutarties Šalys pasirašo kiekviename sutarties lape.

24. Sutarties priedai: 1) Pasiūlymas (Priedas Nr. 1), įsakymas dėl atsakingų asmenų paskyrimo (Priedas Nr. 2) yra neatskiriama sutarties dalis

VII. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

UŽSAKOVAS:

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija
Katedros g. 4, 56121 Kaišiadorys
Įstaigos kodas 188773916
Tel. (8 346) 20480, Faks. (8 346) 51244
El. paštas: dokumentai@kaiiadorys.lt
A. s. LT89 7300 0100 8287 0598
Bankas: AB „Swedbank“, kodas 73000

RANGOVAS:

UAB „Daugesta“
Ežero g. 10-14, Daugų k., LT-64144, Alytaus r.
Įmonės kodas: 301550690
PVM mokėtojo kodas: LT100004066018
Telefono Nr. +37068717987
El. paštas: info@daugesta.lt
A/s: LT82 7290 0000 0746 7062
Bankas: AB Citadelė

Administracijos direktorius
Mindaugas Nasevičius

2020 m. rugpjūčio mėn. ____ d.

A.V.

Direktorius
Aleksandr Riabinin

2020 m. rugpjūčio mėn. ____ d.



PASIŪLYMAS
KELIO KR-23 DOMEIKIEMIS - PRANAPOLIS IR KELIO KR-59 KELIO KR-28
ATŠAKA LINK VILŪNŲ EŽERO PAPRASTOJO REMONTO DARBAI
2020-08-03

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija
 (Adresas)

1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB „Daugesta“
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Ežero g.10-1,Daugų k.,LT64144 Alytaus r.
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Aleksandr Riabinin
Telefono numeris	+37068717987
Fakso numeris	
El. pašto adresas	info@daugesta.lt

Vykdam sutartį pasitelksiu šiuos subrangovus:

/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us)/

Subrangovo (-ų) pavadinimas (-ai)	
Įmonės kodas	
Subrangovo (-ų) adresas (-ai)	
Numatomi subrangovui (-ams) pavesti darbai	
Išsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us)	

Bil. Nr.	Darbų pavadinimas	Kaina be PVM eurais	PVM eurais	Kaina su PVM eurais
1.	Kelio Kr-23 Domeikiemis - Pranapolis paprastojo remonto darbai	12294,50	2581,85	14876,35
2.	Kelio Kr-59 kelio Kr-28 atšaka link Vilūnų ežero paprastojo remonto darbai	5991,65	1258,25	7249,90
IŠ VISO:				22126,25



KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL KRUONIO SENIŪNIJOS KELIO KR-23 DOMEIKIEMIS PRANAPOLIS IR KELIO KR-59 KELIO KR-28 ATŠAKOS LINK VILŪNŲ EŽERO PAPRASTOJO REMONTO RANGOS SUTARTIES VYKDYMĄ, PASKYRIMO

2020 m. rugpjūčio mėn. d. Nr. VIE- 846
Kaišiadorys

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 87 straipsnio 1 dalies 12 punktu:

1. P a s k i r i u Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Kruonio seniūną Audrių Slavinską atsakingu už Kruonio seniūnijos kelio Kr-23 Domeikiemis-Pranapolis ir kelio Kr-59 kelio Kr-28 atšakos link Vilūnų ežero paprastojo remonto rangos sutarties vykdymą.

2. P a v e d u Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Kruonio seniūnijos vyriausiajai specialistei Aušrai Lukošienei atlikti 1 punkte nurodytas funkcijas Audriui Slavinskui nesant.

Administracijos direktorius

Mindaugas Nasevičius

Parengė

A.Slavinskas
2020-08-07