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RANGOS DARBU SUTARTIS

2020 m. rugpjugiomén. 3 d. Nr.-L5- lh.4.8). 531

Silutés rajono savivaldybés administracija, juridinio asmens kodas 188723322, kurios
registruota buveiné yra Dariaus ir Giréno g. 1, Silutéje, duomenys apie jstaiga kaupiami ir saugomi
Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama Administracijos direktoriaus
Virgilijaus Pozingio, veikiancio pagal Administracijos nuostatus (toliau — Uzsakovas), ir

uzdaroji akciné bendrové , Kavesta®, juridinio asmens kodas 177388310, kurios registruota
buveiné yra Tilzés g. 48, Silutéje, duomenys apie imong kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos
juridiniy asmeny registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Dionizo Liatuko, veikiancio
pagal bendrovés jstatus (toliau — Rangovas),

toliau kartu Sioje rangos darby sutartyje vadinami ,.Salimis“, o kiekvienas atskirai — LSalimi®,
atsizvelgdami i atviro (supaprastinto) konkurso, skelbto 2020-06-12 CVP IS, pirkimo numeris 492755,
rezultatus, sudare $ig rangos darby sutartj (toliau — Sutartis).

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Sutarties dalykas — Silutés miesto Nemuno gatvés ir Nemuno skersgatvio kapitalinis
remontas (toliau — Darbai, Paslaugos).

1.2. Rangovas turés :

1.2.1. parengti gatves kapitalinio remonto aprasa;

1.2.2. atlikti statybos darbus;

1.2.3. parengti kadastring byla, ispildomaja geodezing nuotrauka.

1.3. Perkamy darby ir paslaugy savybés, apimtys ir reikalavimai jiems atlikti pateikiami Sutartie:
1 priede ,,Technine specifikacija® ir 2 priede ,,Projektavimo uzduotis®.

1.4. Vykdant darbus, bitina vadovautis Lietuvos Respublikos jstatymais, vyriausybes nutarimais
statybiniais techniniais reglamentais, statybos normomis, ministerijy taisyklémis, jsakymais, statybo
rekomendacijomis, standartais.

1.5. Darby vykdymo vieta: Nemuno gatvé ir Nemuno skersgatvis, Silutés m.

2. SUTARTIES KAINA IR TERMINAI

2.1. Si Sutartis yra fiksuotos kainos sutartis.

27 Bendra sutarties kaina, nustatyta atviro (supaprastinto) konkurso metu — 788 999,99 Eur s
PVM (septyni $imtai aStuoniasdesimt aStuoni tikstan&iai devyni Simtai devyniasdeSimt devyni eurs
ir 99 centai), i$ kuriy PVM sudaro 136 933,88 Eur.

2.2.1. Kainos sudedamosios dalys:

( Paslaugy ir darby pavadinimas Kaina be PVM, Eur Kaina su
PVM, Eur PVM, Eur
Kapitalinio remonto apra3o parengimas 20 000,00 4 200,00 24 200,00
Statybos darbai 630 066,11 132 313,88 | 762 379,99
Kadastrinés bylos parengimas 1 000,00 210,00 1 210,00
| Geodezinés nuotraukos parengimas 1 000,00 210,00 1 210,00

2.3. Sutarties kaina gali biiti kei¢iama taikant kiekio (apimties) keitimo salygas pagal Kainodar¢

metodikos nuostatas. Kainodaros taisyklés nustatyto

s VieSuju pirkimy tarnybos direktoriaus 2017-06-Z

jsakymu Nr. 18-95 ,Dél kainodaros taisykliu nustatymo metodikos patvirtinimo™ (toliau — Metodik

(aktuaii redakcija).

/ 223.1. Jeigu Sutarties galiojimo metu, pasikeitus Li
/" Sutatties pasira§ymo metu darbams taikomas pri
/ ~Khlna buty perskai¢iuojama tokiu pat santykiu, kokiu pasikei¢ia PVM tarifas.
Afgrminamas papildomu susitarimu, kuris tampa neatsiejama Sut

etuvos Respublikos teisés aktams, pasikeis

o

détines vertés mokestio (toliau — PVM) tarifas, fiksuo
Perskai¢iavim
arties dalimi. Perskai¢iuota kaina taikon
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tiems darbams, uz kuriu atlikima PVM saskaita faktdra iSraSoma po papildomo susitarimo jsigaliojimo.
Deél kity mokes¢iy pasikeitimo, rinkos kainy pasikeitimo fiksuota kaina neperskai€iuojama.

2.3.2. Rangovas privalo atlikti darbus uz pasiulyme nurodyta bendra darby kaing, jeigu faktiné
pirkimo dokumentuose bei Sutartyje nurodyty darby apimtis nesiskiria daugiau kaip 2 %, skai¢iuojant nuo
pradinés Sutarties vertés. Jei reikia atsisakyti ir (ar) jsigyti daugiau kaip 2 %, skai¢iuojant nuo pradinés
Sutarties vertés, pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nurodyty darby apimties, visi darbai, vir$ijantys 2 %
riba, turi biiti atsisakomi ir (ar) jsigyjami keiciant Sutarties kaing.

2.3.3. Jeigu pagal techning specifikacija Sutarties tikslui pasiekti turi biiti atlickami tam tikri
darbai, kurie Rangovo nebuvo numatyti pirkimo pasiulyme, tadiau Rangovas, kaip savo srities Zinovas,
galéjo ir tur¢jo tokius darbus numatyti, Sutarties Salys susitaria, kad tokie darbai nera papildomi darbai ir
uz juos negali buti sumokama papildomai ar dél jy keitiama bendra Sutarties kaina, o jie turi biti atlikti
uZ Sutartyje numatyta fiksuotg bendra darby kaing.

2.3.4. | darby kaing jskaityti visi reikiami Rangovo jrengimai bei mechanizmai, reikalingi darbams
atlikti, Rangovo personalo darbas, medziagos, netiesioginés iSlaidos, Rangovo mokami mokes¢iai, pelnas
su galimai numatoma Rangovo rizika, prievolés ir isipareigojimai, apibrézti sutartyje ar atsirandantys jg
vykdant (jskaitant PVM) ir visos kitos Rangovo islaidos, jskaitant saskaity pateikimo per ..E-
sgskaita“ i8laidas.

2.4. Sutarties galiojimo terminas — pirkimo sutartis jsigalioja nuo jos pasira§ymo dienos ir galioja
iki tol, kol pirkimo sutarties galiojimas pasibaigia (visidkai jvykdomi jsipareigojimai), Salys sutaria ja
nutraukti arba ji nutraukiama pirkimo sutartyje nustatytais atvejais.

2.4.1. Darby atlikimo terminas — iki 2020 m. gruodzio 1 d. numatoma galimybeé darby
atlikimo ir sutarties termina pratesti 1 karta 6 mén. laikotarpiui; 2020 metais Rangovas turés
atlikti darby uz faktiSkai skirtg finansavima.

2.4.2. Kapitalinio remonto apra$o parengimo terminas — 3 (trys) ménesiai nuo sutarties pasiraSymo
dienos.

3. SALIU TEISES IR PAREIGOS

3.1. Vykdydamos $ia Sutartj, Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos
Respublikos viedujy pirkimy jstatymu, normatyviniais statybos techniniais dokumentais ir kitais teisés
aktais.

3.2. Uzsakovo pareigos:

3.2.1. Sudaryti Rangovui visas salygas, suteikti informacija ar dokumentus, reikalingus Sutartyje
numatytiems darbams atlikti.

3.2.2. Vykdyti visas funkcijas ir reikalavimus, numatytus kaip statytojui Lietuvos Respublikos
statybos jstatyme ir kituose statyba reglamentuojanciuose teisés aktuose.

3.3, Priimti ir sumokéti uz tinkamai atliktus darbus Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka.

3.2.4. Uzsakovas tikrina Rangovo darbg ir prane$a apie nustatytas esmines klaidas ar pazeidimus
(toliau — Neatitikimas). Sis tikrinimas nemazina Rangovo atsakomybeés.

3.3. Uzsakovo teisés:

3.3.1. Kontroliuoti ir priZitiréti, ar atlickamy darby atlikimo eiga, kiekiai, kaina, medziagy kokybé
atitinka Sutarties reikalavimus, Rangovo pateikiamus atlikty darby aktus, PVM saskaitas faktiras.

3.32. Reikalauti, kad Rangovas darbus vykdyty pagal Sutartj, techning specifikacijg,
laikydamasis normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy. Uzsakovas turi teise rastu reikalauti alinti
defektus, nepriimti nekokybiskai atlikty darby ir nemoketi uz netinkamai atlikta darbg iki nustatyty darby
defekty pagalinimo arba paalinti triikumus treciyjy asmeny pagalba Rangovo saskaita.

3.3.3. Reikalauti, kad Rangovas savo leSomis padalinty atlikty darby defektus, atsiradusius per
garantinj laikotarpj.

3.3.4. Reikalauti iStaisyti paaiskéjusj defektg tiek i§ Rangovo, tiek i$ subtiekejo, atlikusio konkrety
darba.-,

335 Stabdyti darbus, jei to reikia trikumams pasalinti, arba nesilaikoma Sutarties reikalavimuy,
terminy bei darby atlikimo eiliskumo, suderinto su Uzsakovu.

/" 3.4. Rangovo pareigos:
/ “03.4.1. Suteikti paslaugas/atlikti darbus pagal Sutarties reikalavimus, kaip jmanoma ripestingai bei
Hekigiiai.
V/
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3.4.2. Visus darbus atlikti savo medziagomis pagal Lietuvoje galiojancias statybos normas ir
taisykles, statybos techniniy reglamenty ir kity teisés akty, reglamentuojanciy statybos veiklag (normy,
taisykliy) reikalavimus.

3.4.3. Nustatytu laiku pradéti, uzbaigti ir perduoti Uzsakovui visus Sutartyje nurodytus darbus,
grieztai laikantis visy pirkimo dokumentuose nustatyty reikalavimy.

3.4.4. Objektui garantinis laikas nustatomas remiantis LR Sstatybos jstatymu ir kitais norminiais
aktais.

3.4.5. Savo léSomis ir nedelsiant istaisyti netikslumus, pasalinti pagrjstus trikumus, kuriuos
nurodo UZzsakovas.

3.4.6. Pasiradius Sutartj, tatiau ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, pateikti Uzsakovui tuo
metu Zinomy subtickéjy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus. Taip pat informuoti apie
minétos informacijos pasikeitimus visa Sutarties galiojimo laikotarpj, naujus subtiekéjus.

3.4.7. Jeigu Rangovo kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba
tikrinama ne iSsamiai, Rangovas jsipareigoja, kad Sutartj vykdys tik tokia teisg¢ turintys asmenys.

3.4.8. Atlyginti Uzsakovui nuostolius, atsiradusius déel Rangovo kaltés — dél sutartiniy
isipareigojimy nevykdymo, normatyviniy dokumenty reikalavimy pazeidimo.

3.4.9. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus, kuriy
Rangovas nenumaté sudarant Sutartj, bet turgjo ir galéjo juos numatyti ir jie yra butini Siai Sutarciai
tinkamai jvykdyti, $iuos darbus Rangovas atlicka savo lesomis.

3.4.10. Atsakyti uz subtiekéjy atliktus darbus ir jy kokybe ar padaryta Zala.

3.4.11. Uztikrinti, kad Rangovas ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus biitinus
leidimus, kvalifikacijos atestacijos paZyméjimus ar kitokius dokumentus, leidZian¢ius uzsiimti Sioje
Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra tickéjo sutartiniy jsipareigojimy dalis.

3.4.12. Nedelsiant radtu informuoti UZsakova apie bet kurias aplinkybes, trukdancias ar galin¢ias
sutrukdyti Rangovui atlikti darbus nustatytais terminais.

3.5. Rangovo teisés:

3.5.1. Naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir Kituose Lietuvos Respublikos
jstatymuose numatyfomis rangovo teisémis.

3.5.2. Gauti Uzsakovo apmokéjima uz darbus pagal Sutartyje nustatytas salygas ir tvarka.

4. DARBU ATLIKIMAS IR PRIEMIMAS-PERDAVIMAS

4.1. Rangovas privalo atlikti darbus laikydamasis Sutarties, techninés specifikacijos, Lietuvos
Respublikos jstatymy ir kity norminiy akty nuostaty. Darbai taip pat apima reikalingy leidimy ir licencijy
gavima, reikalingos vykdomosios dokumentacijos jforminimg ir jos perdavima Uzsakovui, taip pat
reikalingus jgyvendinto darbo rezultato, iSbandymy darbus (jei batini).

4.2. Rangovo atlikti darbai laikomi uzbaigtais, kai yra tinkamai jvykdyti visi Sutartyje bei
Sutarties prieduose numatyti darbai.

43. U atliktus darbus su Rangovu atsiskaitoma, kai Uzsakovui pateikiama: atlikty
paslaugy/darby aktai F-2 ir F-3 formomis (po 3 egz.) ir §iy akty pagrindu iSradyta PVM sgskaita faktura.
Dokumentuose turi biiti tiksliai nurodytas UZzsakovo pavadinimas, Rangovo pavadinimas, objekto
pavadinimas, rangos sutarties numeris, akto iSrasymo laikotarpis, data. Uzsakovui pateikiamas atlikty
darby aktas turi biiti pasiradytas (antspauduotas) techninio prizitirétojo (jeigu toks bus paskirtas) ir
rangovo.

4.4. Rangovas Civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako uz iSaiSkeéjusius
atlikty darby defektus. Garantinio laikotarpio metu iSrySkeje darby defektai fiksuojami defektiniame akte
Siame akte nurodomas terminas, per kurj Rangovas pats arba tre€iyjy asmeny pagalba jsipareigoja savo
le¥omis iStaisyti garantiniu laikotarpiu paaiSkéjusj defekta, jo itaisymo budg bei tvarka. Rangovas
neatsako, jei defektai atsirado dél neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, neteisingy sprendimuy, stichiniy
nelaimiu ar kity jstatymuose numatyty atsakomybe Salinan¢iy aplinkybiy.

h
" 5. ATSISKAITYMU TVARKA

5.1. Visi atsiskaitymai su Rangovu vykdomi bankiniu pavedimu j jo nurodyta atsiskaitomaja
skgita. Mokejimai atlickami eurais. Avansinis mokéjimas nenumatomas.
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52. Visos Rangovo saskaitos apmokéjimui turi buti pateikiamos UZzsakovui naudojantis
informacinés sistemos ,,E. saskaita“ priemonémis. Kitomis priemonémis pateikiamos saskaitos nebus
priimamos ir apmokamos.

5.3. Rangovui uz atliktus darbus bus apmokama ne véliau kaip per 30 (trisdesimt) dieny nuo
Sutarties 4.3 punkte nurodyty tinkamy mokéjimo dokumenty gavimo dienos.

5.4. Uzsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais uz ju atliktus darbus. Apie tai
Uzsakovas rastu informuoja Subrangovus per 3 darbo dienas po informacijos apie juos gavimo.
Subrangovui ra$tu pateikus prasyma pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trisale
sutartis tarp UZsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu
tvarka, atsizvelgiant j pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus.
Rangovas turi teise prieStarauti nepagristiems mokéjimams Subrangovui trifaléje sutartyje nustatyta
tvarka.

5.5. Avansinis mokéjimas nenumatomas.

5.6. Finansavimo 3altinis — Keliy priezitiros ir plétros programos biudZeto leos.

6. SALIU ATSAKOMYBE
6.1. Laiku nejvykdes prisiimty sutartiniy jsipareigojimy ir UZsakovui pareikalavus Rangovas

moka delspinigius po 0,03 % nuo neatlikty darby uz kiekviena pavéluota dieng.
6.2. Rangovui, véluojant atlikti sutartinius jsipareigojimus daugiau kaip 1 (viena) ménesj, gali biti

‘taikoma 5 000,00 Eur bauda.

/

[

6.3. Uzsakovas, laiku nejvykdes mokéjimo jsipareigojimy ir Rangovui pareikalavus, moka
Rangovui netesybas po 0,03% delspinigiy nuo laiku neapmokeétos sumos uz kiekvieng uzdelsta dieng.

7. SUSIRASINEJIMAS

7.1. Sutarties Salys susiraginéja lietuviy kalba. Visi pranesimai, sutikimai ir kitas susizinojimas,
kuriuos Salys gali pateikti viena kitai pagal 8ig Sutartj, bus laikomi galiojangiais ir jteiktais tinkamai, jeigu
yra pateikti Kkitai Saliai registruotu pastu, faksu ar elektroniniu pastu (patvirtinant gavimg) toliau
nurodytais adresais, fakso numeriais ar el. pasto adresais:

Uzsakovas: Rangovas
Salies Silutés rajono savivaldybes UAB ,,Kavesta“
pavadinimas administracija
Adresas Dariaus ir Giréno g. 1, 99133 Siluté Tilzés g. 48, 99168 Silute
Telefonas (8 441) 79 266 Tel. (8 441) 54713
Faksas (8441) 51517 faks. (8 441) 51 169
El pastas administracija@silute.lt el. p. info@kavesta.lt

7.2. Jei pasikeiCia Salies adresas ir/ar kiti duomenys, tokia Salis turi informuoti kita Salj
pranesdama ne véliau kaip pries 14 dieny. Jei Saliai nepavyksta laikytis iy reikalavimu, ji neturi teisés i
pretenzijg ar atsiliepima, jei kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais Zinomais jai duomenimis,
priedtarauja Sutarties salygoms arba ji negavo jokio pranesimo, i¥siysto pagal tuos duomenis.

7.3. Uz Sutarties vykdyma Saliy paskirti atsakingi asmenys:

Uzsakovo: Rangovo:
Vardas, pavarde Mindaugas Ozelis Donatas Stakvilevi¢ius -
Adresas Dariaus ir Giréno g. 1, 99133 Silute | Tilzeés g. 48, 99168 Silute
Telefonas (8 441) 79 234 Tel. (8 441) 54713
Faksas (8 441) 51517
El pastas mindaugas.ozelis@silute.lt el. p. donatas.s@kavesta.lt
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8. SUBRANGOVAI

8.1. Sutarties vykdymui subrangovai nebus pasitelkiami.

8.2. Sutarties vykdymo metu Rangovas, rastu kreipesis | Uzsakova ir gaves rastiska jos
sutikima, gali keisti subrangova, taiau naujy subrangovy kvalifikacija turi atitikti konkurso salygose
subrangovams keltus kvalifikacijos reikalavimus. Jei tickéjas neranda kito subrangovo, atitinkancio
subrangovams keliamus reikalavimus, UZsakovas turi teisg vienagali¥kai nutraukti Sutartj;

8.2.1. Subrangovy pakeitimas jforminamas abicjy saliy papildomu susitarimu prie Sutarties
per 10 darbo dieny nuo Uzsakovo raitisko sutikimo issiuntimo Rangovui datos.

9. GINCU SPRENDIMO TVARKA

9.1. Visi ginéai, nesutarimai ir pretenzijos, kurie gali kilti tarp $aliy del Sios sutarties, sprendziami
deryby keliu. Salims nesusitarus, visi gincai, kylantys dél Sios sutarties, sprendZiami Lietuvos
Respublikos jstatymy ir kity teiscs akty nustatyta tvarka.

10. SUTARTIES STABDYMO IR NUTRAUKIMO TVARKA

10.1. Sutarties nutraukimas nepasibaigus terminui:

Uzsakovas turi teise vienasalidkai nutraukti Sutart] ir pareikalauti i§ Rangovo atlyginti Uzsakovo
patirtus nuostolius, jeigu:

10.1.1. Rangovas per pagrjstai nustatyta laikotarpj nejvykdo UZzsakovo nurodymo iStaisyti
netinkamai jvykdytus arba nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus.

10.1.2. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo uking veiklg arba kai
jstatymuose ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija

10.1.3. Po radtitko Uzsakovo jspéjimo Rangovas neuZtikrina darby kokybés ar nevykdo Kity
Sutarties salygy arba perspetas raStu dar karta jas pazeidzia.

10.1.4. Rangovas nevykdo bent vieno Sutartimi prisiimto jsipareigojimo.

10.1.5. VieSujy pirkimy jstatymo 90 straipsnio | dalyje nurodytais atvejais.

10.1.6. Uzsakovui arba Rangovui vienasaliskai nutraukus Sutartj, Rangovas privalo perduoti iki
Sutarties nutraukimo datos atliktas paslaugas/darbus, Salims pasiradant priémimo — perdavimo akta.
Uzsakovas privalo apmoketi uz jau atliktas paslaugas/darbus, i§ mokeétiny sumy i¥skai€iuojant netesybas
ir nuostolius, jeigu Sutartis nutraukiama del Rangovo kaltes.

10.1.7. Rangovas neturi teisés viena3aliSkai nutraukti Sutarties nesant pagrindo, nurodyto
Sutartyje arba Lietuvos Respublikos teisés aktuose. Be pagrindo nutraukus Sutartj, Rangovas Uzsakovo
reikalavimu privalo sumoketi 2 procenty bauda nuo visos Sutarties kainos su PVM.

10.1.8. Sutartis gali biiti nutraukiama rastisku abiejy Saliy sutarimu.

10.2. Sutarties vykdymo sustabdymas:

10.2.1. Darby vykdymas gali biiti stabdomas Salims pasirasius papildomg susitarima dél darby
stabdymo.

11. KITOS SUTARTIES SALYGOS

11.1. Sutartis jsigalioja tik po to, kai ja pasiraso abiejy Saliy jgalioti atstovai.

11.2. Sutarties galiojimo pabaiga neatleidzia Sutarties $aliy nuo tinkamo sutartiniy jsipareigojimu,
atsiradusiy iki Sutarties galiojimo pabaigos, pagal Sutartj jvykdymo.

11.3. Jeigu kurios nors Sutarties salygos paskelbiamos negaliojan¢iomis, kitos Sutarties salygos
lieka toliau galioti.

11.4. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali buti kei¢iamos, iSskyrus tokias
Sutartidis salygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti Viedyjy pirkimy jstatymo 17 straipsnyje nustatyti
princip’éi ir tikslai bei tokius Sutarties salygy pakeitimus, kurie atitinka Viedujy pirkimy jstatymo 89
?,,nuostatas.
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11.5. Uzsakovas ne véliau kaip per 10 dieny CVP IS skelbia informacija apie Sutarties neivykdZiusj
ar netinkamai ja jvykdziusj tiekeja, kai SQutartis nutraukta dél esminio Sutarties pazeidimo arba priimtas
teismo sprendimas, kuriuo tenkinami Uzsakovo reikalavimai pripazinti Sutarties nejvykdyma ar
netinkama jvykdyma esminiu ir atlyginti dél to patirtus nuostolius. Paskelbusi tokig informacija,
Ussakovas nedelsdamas, tatiau ne véliau kaip per 3 darbo dienas, apie tai informuoja tiekeja.

12. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

12.1. Visi su Sutartimi susije pranesimai, praSymai, Kiti dokumentai ar susirasin¢jimas yra
siunciami faksu, jteikiami pasiraSytinai, jy originalus visais atvejais jteikiant kitai Saliai asmeniSkai ar
siundiant registruotu ar kurjeriniu pastu, kiekvienam i§ jy Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu. Siystas
prane§imas laikomas gautu jo gavimo diena. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai
pranesimas yra siunéiamas faksu arba el. paStu.

12.2. Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem vienoda juriding galig turiniais egzemplioriais, po
viena Uzsakovui ir Rangovui.

12.3. Sutarties priedai yra neatsiejama $ios Sutarties dalis:

12.3.1. 1 priedas — Technine specifikacija;

12.3.2. 2 priedas — Projektavimo uzduotis.

13. SALTU REKVIZITAT IR PARASAI

UZSAKOVAS: RANGOVAS:

Silutés rajono savivaldybés administracija
Dariaus ir Giréno g. 1, LT-99133 Siluté
Imonés kodas 188723322

A.s. LT137300010113194651

Uzdaroji akciné bendrove . Kavesta“
Tilzés g. 48, LT-99168, Silute
Imonés kodas 177388310

A.s. LT847180700000467636

Virgilijus Pozingis

AB ,,Swedbank* AB Siauliy bankas

Tel. (8 441) 79 266 Tel. (8 441) 54713

faks. (8 441) 51517 faks.

el. p. administracija@silute.lt -~ el. p. info@kavesta.lt P
Administracijos direktorius, Generalinis digektoriug’

s
g,
L




2020-07 -o3rangos darby sutarties

Nr. RS- (u.1.5.) ~ 83y
1 priedas

SILUTES NEMUNO GATVES IR NEMUNO SKERSGATVIO KAPITALINIS REMONTAS

TECHNINE SPECIFIKACIJA

1. Pirkimo objektas: Silutés Nemuno gatvés ir Nemuno skersgatvio kapitalinis remontas ir

kapitalinio remonto apra$o parengimas.

2. Uzsakovas: Silutés rajono savivaldybés administracija, jmonés kodas 188723322, LT-99133

Silutés, Dariaus ir Giréno g. 1.
Statybos vieta: Silutés miesto Nemuno g. ir Nemuno skersgatvis.
Statybos rusis: Kapitalinis remontas

ol

5. Kategorija: D1 kategorija. Neypatingasis statinys.

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

Pavadinimas

Mato
vienetas

Kiekis

Pastabos

NEMUNO GATVE IR NEMUNO SKERSGATVIS

I11. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS: Nemuno gatvé

1. Gatvés:

1.1. kategorija - D1
1.2. gatvés ilgis* km 0,870
1.3. vaziuojamosios dalies plotis m 6,0
1.4. eismo juosty skaiCius vnt. 2,0
1.5. eismo juostos plotis m 3,0
1.6. Saligatvio plotis m 2,25

I11. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS: Nemuno skersgatvis

1.1. kategorija - D1
1.2. gatves ilgis* km 0,199
1.3. vaZiuojamosios dalies plotis m 6,0
1.4. eismo juosty skaicius vnt. 2,0
1.5. eismo juostos plotis m 3.0
1.6. Saligatvio plotis m 2,25

*Zvaigzdute pazymeti rodikliai, baigus statyba ir atlikus kadastrinius matavimus gali turéti neesminiu

nukrypimy

Darbai vykdomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos jstatymu, Lietuvos Respublikos
keliy jstatymu, STR 2.06.04:2014 ,,Gatves ir vietines reik§mes keliai. Bendrieji reikalavimai®, KTR
1.01:2008 ,.Automobiliy keliai” ir kitais normatyviniais dokumentais, reglamentuojanciais statyba.
Rangovas privalo vadovautis ir visais kitais su 3io kelio rekonstravimu susijusiais teisés aktais ir kitais

dokumentais, taip pat naujausiais pakeitimais ir papildymais.
]

; Ve /‘ :
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2020-0%-03rangos darby sutarties

Nr.R5- (u.t.5.). 59y
2 priedas

PROJEKTAVIMO UZDUOTIS

Eil.

Nr Pavadinimas Reikalavimai
1. Bendra informacija apie pirkimo objekta
1. | Projekto pavadinimas. | Silutés Nemuno gatvés ir Nemuno skersgatvio kapitalinis

remontas.

2. | Statiniy grupés sudeétis. | Silutés miesto Nemuno gatvé ir Nemuno skersgatvis.
3. | Statinio (-iy) ar statiniy | Susisiekimo komunikacijos.
grupés  paskirtis  ir | Projektuojamos Nemuno gatvés atkarpos preliminarus ilgis — 0,870
bendrieji (techniniai ir | km, plotis — 6,00 m.
paskirties) rodikliai. Gatvé projektuojama su asfaltbetonio danga.
Projektuojamo Nemuno skersgatvio preliminarus ilgis — 0,199 km,
plotis — 6,00 m.
Skersgatvis projektuojamas su asfaltbetonio danga.
4. | Statinio kategorija. D1 kategorija. Neypatingasis statinys.
5. | Statinio statybos rii§is. | Kapitalinio remonto apra3as.
6. | Statiniy apibadinimas, | Eismas Nemuno gatvéje ir Nemuno skersgatvyje organizuojamas
esama padétis. dviem juostomis.
Esama Nemuno gatvés ir Nemuno skersgatvio asfaltbetonio, dangos
biiklé blogos buklés.
Néra uztikrinto normatyvinio ap$vietimo.
Néra jrengty lietaus nuoteky tinkly.
Neéra jrengty Saligatviy. -
Statinio projekto | Kapitalinio remonto aprasSas.
rengimo etapas. -
II. Perkamy projektavimo paslaugy apimtis, trukmé ir perkanéiosios organizacijos
pateikiami duomenys
7. | Projektavimo paslaugy | Tiekéjas turés parengti Nemuno gatvés ir Nemuno skersgatvio
B apimtis: kapitalinio remonto aprasg. -
7.1. | projektavimo Suprojektuoti gatvés pagrindy i§ dolomito skaldos jrengima (15
paslaugos; cm.).

Suprojektuoti gatvés dangos 1§ asfaltbetonio AC16-PD irengimg (8
cm.).

Gatvés asfaltuojamos gatvés dalies plotis — 6,0 m.

Visoje gatvéje suprojektuoti ir jrengti gatvés bortus.

Pa/
/U
&

Suprojektuoti ir jrengti nuovaZas i§ asfalto 2 metro ilgio.
oo Sy

i '_,fl?l
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) PAeikalavimai  bei  Kkiti

II::II: Pavadinimas Reikalavimai
Suprojektuoti ir jrengti lietaus nuotekas (pajungti | esamus lietaus
nuotéky tinklus).
Suprojektuoti ir jrengti Saligatvi desin¢je pus¢je (Saligatvio plotis
2,25 m., danga betono trinkelés h-6 cm., spalva pilka).
Suprojektuoti ir jrengti normatyvinj ap3vietimg (atramos h-8m (ne
maziau, kaip 31 atrama), ap$vietimas LED).
Parengti topografine nuotrauka M 1:500 (byla ir skaitmening
forma).
Gauti statyba leidziantj dokumenta.

7.2. | kitos paslaugos, - Geologiniy, geodeziniy, topografiniy tyrin¢jimo dokumenty parengimas

susijusios su (st.atybc')s'sklypg, inZineriniy ti'r'lkvlu ir susisickimo kgmu.ni-kacijq trasy), ar, esant
: : reikalui, jy papildymas, atnaujinimas, duomeny patikslinimas;
prqektawrpo - Prisijungimo prie susisickimo komunikacijy ir inZineriniy tinkly salygu
paslaugomis. (inZineriniy tinkly pertvarkymo salygy) uzsakymas, gavimas ir jy realizavimas
rengiamame projekte kity projekty parengimui reikalingy salygu ar leidimy
gavimas.

8. | Projektavimo paslaugy | Nuo paslaugy sutarties pasira§ymo 3 menesiai.

trukmé meénesiais
IT1. Reikalavimai projektavimo paslaugoms

9. | Projekto rengimo Lictuvos Respublikos statybos jstatymas, statybos techninis
dokumentams taikomi | reglamentas STR 1.05.01:2017 ,,Statybg leidZiantys dokumentai.
teisés aktai, | Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos
normatyviniai statybos | padariniy 3alinimas. Statybos pagal neteisétai iSduota statyba
techniniai dokumentai | leidZiantj dokumenta padariniy S$alinimas“ ir Kkiti galiojantys
bei normatyviniai | jstatymai ir teisés aktai, statybos techniniais reglamentai, bei
statinio  saugos ir | normatyviniai statybos techniniai dokumentai.
paskirties dokumentai. Pasikeitus jstatymy ir kity teisés akty, reglamentuojanciy

perkamas paslaugas, nuostatoms ir reikalavimams, projektuotojas
turi vykdyti sutartj pagal galiojan¢ius teisés aktus, taCiau apie tai turi
informuoti statytoja.

10. | Aplinkos, visuomenés | Visus projektuojamus statinius pritaikyti Zmoniy su negalia
sveikatos saugos, | reikméms pagal Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2013 m.
krastovaizdzio, liepos 23 d. jsakymg Nr. 3-403 ,,Dél Specialiyju poreikiy turinCiy
nekilnojamyjy kultiiros | Zmoniy susisickimo gerinimo Lietuvos Respublikoje gerosios
paveldo vertybiy, | praktikos vadovo patvirtinimo® ir STR 2.03.01:2001 ,,Statiniai ir
treciyju asmeny | teritorijos. Reikalavimai Zmoniy su negalia
interesy apsaugos, | reikmeéms® reikalavimus.
saugomos teritorijos
apsaugos ir  Kkitos
apsaugos (saugos),
nejgaliyjy  socialinés
integracijos
reikalavimai.

11. | Esminiai funkciniai | Projekto tikslas — jrengti susisiekimo infrastruktiira, uztikrinancig
(paskirties), saugy automobiliy eisma, taikant modernias saugaus eismo
architektiiros organizavimo priemones, vadovaujantis projektuojamoje teritorijoje
(estetinius), galiojanéiy teritorijy planavimo dokumenty sprendiniais.
te¢hnologijos, Rengiant sprendinius vadovautis projektavimo geraja praktika ir
téchniniai, principais, siekti darnos su aplinkiniu urbanistiniu kontekstu, kita

A ekonominiai, kokybés, | susisickimo infrastruktira, numatyti sprendinius, uZtikrinancius
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Eil.

Pavadinimas

Reikalavimai

rodikliai ir
charakteristikos
statiniui

projektuojamy objekty estetinj patraukluma, panaudos lankstuma ir
patoguma.

12

Nurodymai sprendiniy
derinimui, jy pritarimui
ir pan.

- Pristatyti projekta statytojui iki sprendiniy detalizavimo ir gauti jo
suderinima (prie$ projektiniai sprendiniai patvirtinami ir jforminami protokolu);

- statinio rodikliy pateikimas statytojui patvirtinti;

- Nacionalinés Zemés tarnybos sutikimo gavimas projektuojant statybos
darbus valstybés Zeméje (esant poreikiui);

- Pagal STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavalifkos statybos padariniy Salinimas.
Statybos pagal neteisétai i3duota statyba leidZiantj dokumenta padariniy
salinimas® suderinti techninj projekta su subjektais, jgaliotais tikrinti statinio
projektus, ir gauti privalomus raSytinius pritarimus projektui iki prasymo isduoti
statyba leidZiantj dokumenta (jei reikalinga).

Projekto ekspertizeé:

Projekto ekspertize uzsako ir uZ ja apmoka statytojas (uzsakovas).

- Laiku iStaisyti netikslumus ir pa$alinti pagristus techninio projekto
trikumus, pateiktus ekspertizés idvadose.

- Laiku i3taisyti netikslumus ir paalinti pagristus techninio projekto
tritkumus, pateiktus paveldosaugines ekspertizes i3vadose.

13,

Reikalavimai projekto
rengimo  dokumenty
kalbai (-oms).

Projektas turi biiti parengtas lietuviy kalba

14.

’WA

Reikalavimai projekto
rengimo  dokumenty
jiforminimui, sudéciai ir
pan.

Projektas jforminamas, komplektuojamas ir perduodamas statytojui
LST 1516 ,,Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai®,
STR 1.05.08:2003 ,Statinio projekto architektiirinés ir
konstrukcinés daliy bréziniy braizymo taisyklés ir grafiniai
7yméjimai®, kity reglamentu, standarty ir projektavimo darby
sutarties nustatyta tvarka.

Uzsakovo reikalavimai:

Visi projekto komplektai turi biiti spalvoti, vienodi.

Projekto bylos turi biiti sukomplektuotos ir jriStos taip, kad

biity patogu vartyti, lapai neplysty.

Kiekvienos rinkmenos tekstinio ar grafinio dokumento minimalus
raiskos reikalavimas — 200 dpi, maksimalus rinkmenos dydis — 10
MB, galimi rinkmenos tekstiniy ar grafiniy dokumenty formatai —
* pdf, *jpg. Jei teikiama kompiuterin¢ laikmena su el. paraSais
patvirtintomis ~ statinio projekto rinkmenomis, maksimalus
kiekvienos el. paradu patvirtintos rinkmenos dydis — 10 MB, galimi
el. parau patvirtinty rinkmeny tekstiniy ar grafiniy dokumenty
formatai — *.docx, *.xlsx, *.pdf, *.jpg. Kiekvienos statinio
elektroninio projekto rinkmenos nuskenuoty projekto bréziniy
spalva turi atitikti originalo spalva; kompiuteriné laikmena
formuojama taip, kad joje buty jraSyta kuo maziau rinkmeny;
rinkmena sudaroma pateikiant kuo daugiau tekstiniy ir (ar) grafiniy
dokumenty.

Taip pat j CD privalomi jraomi formatai — projektavimo programy
failai (*.dwg ar kity programy failai).

Tki projekto ekspertizés, jei projekto ekspertize reikalinga,
projektuotojas pateikia statytojui 1 egzemplioriy technines
dokumentacijos popierine forma ir 1 egzemplioriy skaitmenine

forma.
S —F
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vykdymo priezitira

IE\:Il: Pavadinimas Reikalavimai
Statybos skaiCiuojamosios kainos nustatymo dalis pateikiama
atskiroje projekto byloje (skaitmenine forma pateikia Excel formate,
konkursiniai darby kiekiy Ziniaras¢iai, taip pat pateikiami Excel
formate atskirame faile).
CPVA reikalavimo pastaba:
CPVA teikiama Projekto elektroniné forma PDF formatu ar kitu formatu, kurj
biity galima perZiuréti naudojantis Microsofi Office programine jranga.
15. | Technines [Perkancioji organizacija nurodo, kad Techninés specifikacijos
specifikacijos priedai: | priedai yra neatskiriama Projektavimo specifikacijos dalis./
IV. Reikalavimai statinio projekto vykdymo prieZiiirai (jeigu Sios paslaugos jsigyjamos)
16. | Statinio projekto | Statinio projekto vykdymo priezitira jsigyjama atskirai

Techninés uzduoties pridedami dokumentai yra neatskiriama techninés uZduoties dalis.
Projektavimo uzduotis gali bati tikslinama projektavimo eigoje.




