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Vilniaus rajono savivaldybés administracija, jstaigos kodas 188708224, kurios registruota
buveiné yra Rinktinés g. 50, 09318 Vilnius, tel. 275 1961, duomenys apie jstaigg kaupiami ir
saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama administracijos direktorés
Liucinos Kotlovskos, veikiancios pagal Vietos savivaldos jstatymag (toliau — Uzsakovas), ir UAB
»Bebrusai“ juridinio asmens kodas 167535580, kurio registruota buveiné yra Vilniaus g. 102,
33114 Moleétai, duomenys apie jmone kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny
registre, atstovaujama direktoriaus Rolando Valiulio, veikianéio pagal imonés jstatus (toliau —
Rangovas), toliau kartu Sioje darby vieSojo pirkimo—pardavimo sutartyje vadinami ,,Salimis®, o
kiekvienas atskirai — ,,Salimi®, vadovaujantis Viedyjy pirkimy jstatymy sudaré 3ia darby vieSojo
pirkimo-pardavimo sutartj, toliau vadinama ,,Sutartimi®, ir susitaré dél toliau i§vardyty salygy..

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Sutarties objektas — Vilniaus r., Paberzés sen., Paberzinés k. melioracijos grioviy K ir
K-1 priezitros darbai.

1.2. Rangovas jsipareigoja savo rizika, naudodamasis savo medziagomis, per Sutartyje
nustatyta terming atlikti Vilniaus r., Paberzés sen., PaberZinés k. melioracijos grioviy K ir K-1
priezitiros darbus nurodytus Darby kiekiy Ziniarastyje ir perduoti §io darbo rezultatg UZsakovui, o
UZzsakovas jsipareigoja tinkamai atlikta darba priimti ir uZ jj sumokeéti sutartyje nustatyta kaina.

1.3. Rangovas garantuoja, kad darbams atlikti turi nustatyta tvarka i§duotg leidima (licencija).

2. SUTARTIES OBJEKTO KAINA IR KAINODAROS TAISYKLES

2.1. Kaina yra nustatyta pagal skelbiamos apklausos pirkimo Nr. 498500 rezultatus ir yra
12552,81 Eur, jskaitant PVM, kuris yra 2178,59 Eur.

2.2. Sutarties kaina yra fiksuota visai Sutarties galiojimo trukmei. UZsakovas $ig kaing sumoka
Rangovui uz visus Sutartyje numatytus darbus. Jei Rangovas jvykdo darby, nurodyty Sutartyje,
daugiau nei buvo numatyta, laikoma, kad tie darby kiekiai buvo jskai¢iuoti j mokéting pagal Sutart]
kaina, t. y. nepriklausomai nuo atlikty darby apimties, Sutarties kaina negali biiti kei¢iama. Didesni
atlikty darby pagal Sutart] kiekiai (apimtys) nelaikomi papildomais darbais.

2.3. | Sutarties kaing jtrauktas visas uz darby atlikimg ir kity jsipareigojimy pagal Sutartj
vykdyma numatytas uzmokestis. Rangovas turédamas vieSojo pirkimo konkurso metu realias
galimybes numatyti ir jvertinti Sutarties vykdymo i$laidas privalo prisiimti rizikg dél $iy iSlaidy
dydzio.

2.4. Uzsakovas gali atsisakyti dalies darby, kai jie tapo UZsakovui nereikalingi. Sutarties
apim€iy mazinimas galimas tik iSimtiniais atvejais, kai jis yra sglygotas objektyviy priezas¢iy, esant
Zemiau iSvardintoms aplinkybéms (kuriy nebuvo galima numatyti iki sutarties pasira$ymo):

2.4.1. del nenumatyty aplinkybiu, atsiradus bitinybei/tikslingumui atsisakyti atskiro darbo, ar
mazinti darby apimtis;

2.4.2. atsiradus pagrjstam poreikiui sutartyje numatyta darba (ar jo dalj) keisti kitu darbu;

2.4.3. keisti pasiiilyme nurodytas medziagas/jranga, jei dél nuo Rangovo nepriklausandiy

linkybiy Rangovas negali jy naudoti.



2.5. Uzsakovui atsisakius darby dalies, atitinkamai sumaZinama ir objekto kaina. Atsisakomy

darby kaina nustatoma tokiais paciais pagrindais kaip ir papildomy darby kaina (Zr. Sutarties 2.10
-

’ 2.6. Darby pakeitimai, biitini darbams uzbaigti, gali buti atliekami tik deél iki Sutarties

pasira§ymo nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausanéiy, aplinkybiy ir gali apimti bet kurios

Techniniame projekte (pateiktame Sutarties priede Nr. 1) numatytos darby dalies montavimo ar

jrengimo vietos ar padéties keitima. Tokie pakeitimai Sutarties keitimu nelaikomi, bendra kaina

nesikeicia.

2.7. Uzsakovo rezervas nenumatomas.

2.8. Darby pakeitimai galimi pagal VP] nuostatus.

2.9. Isigyjant papildomus darbus pagal Sutartj, Sutarties kaina, kurig UZsakovas turi sumoketi
Rangovui, yra kaina uZ visus atliktus darbus, numatytus Sutartyje, ir visus papildomus darbus.

2.10. Papildomy darby kaina gali buti nustatoma:

2.10.1. konkretaus papildomo darbo jkainis apskai¢iuojamas jvertinus pagristas tiesiogines
(darbo uZmokeséio ir su juo susijusius mokes¢ius, statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy
sgnaudos) bei netiesiogines (pridétiniy islaidy ir pelno) islaidas, kurios negali biti didesnés uz
rekomendacijose nustatytas kainas arba uz bendra viduting rinkos kaing (jvertinus visas iSlaidas —
tiesiogines ir netiesiogines), tatiau statybos produkty ir jrengimy kaina ne didesné nei rangovo
patiriamos i3laidos joms jsigyti, o pridétiniy ilaidy ir pelno dydis ne didesni nei 5 % tiesioginiy
islaidy;

2.10.2. jei Sutartyje nustatyti tam tikry konkre¢iy darby fiksuoti jkainiai, jei jmanoma, Sutarties

2.10.2.1-2.10.2.3 punktuose nurodytais btidais:

2.10.2.1. papildomiems darbams pritaikant Sutartyje numatyty panasiy darby jkainius arba;

2.10.2.2. jei imanoma, i§skai¢iuojant kainos dalj i§ Sutartyje numatyto jkainio;

2.10.2.3. arba jei jmanoma, panaudojant Sutartyje numatyto jkainio sudétines dalis. Taikant §j
papildomy darby jkainio nustatymo metoda remiamasi Sutartyje numatytais jkainiais arba jkainiy
isskaidymu.

2.11. Kai Uzsakovas apskai¢iavus papildomy darby samata nustato, kad Sutarties kaina kartu
su papildomais darbais virSys statinio statybos skai¢iuojamaja kaina, nustatyta vadovaujantis STR
1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize” aktualia redakcija, papildomiems
darbams jsigyti turi buti vykdomas atskiras pirkimas. Jei vadovaujantis Lietuvos Respublikos
vie§yjy pirkimy jstatymo nuostatomis i§ Rangovo planuojama jsigyti papildomus darbus,
Uzsakovas juos jsigyja ne didesniais jkainiais nei buvo numatyti sutartyje su Rangovu, iSskyrus
tuos atvejus, kai pasikeité rinkos kainos.

2.12. Uz darbus, kuriuos Rangovas atlicka savarankiskai nukrypdamas nuo Sutarties,
neatlyginama. UZsakovui pareikalavus, Rangovas privalo per atitinkama terming juos paSalinti.
Nepasalinus, tai gali buiti padaryta Rangovo saskaita.

2.13 Sutarties kaina turi biiti perskaiciuojama, kai dél alies jstatymy pakeitimy (jskaitant
naujy jstatymy jsigaliojimg ir galiojan¢iy jstatymy panaikinimg arba pakeitimus) pasikeicia
pridétinés vertés mokes¢io (PVM) tarifas. Padidéjus arba sumazéjus pridétinés vertés mokescio
(PVM) tarifui Sutarties kaina atitinkamai didinama arba mazinama. Sutarties kainos perskai¢iavimo
formulé pasikeitus PVM tarifui:

s, =a+8s=4)
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Sy - PerskaiCiuota Sutarties kaina (su PVM)

S - Priimta Sutarties suma (su PVM) iki perskai¢iavimo
A — Atlikty Darby kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo
T, - senas PVM tarifas (procentais)

T, - naujas PVM tarifas (procentais)




Perskai¢iuotos kainos taikomos po perskai¢iavimo atlieckamiems darbams apmokéti. Kainy
pakeitimas jforminamas abiejy sutarties Saliy pasiraSytu protokolu arba dviSaliu Sutarties Saliy
susitarimu.

2.14. Darby kaina dél metinio infliacijos ar defliacijos poky¢io gali biiti didinama arba
mazinama jei Sutarties trukmé kartu su numatytu Sutarties pratgsimu trunka ilgiau nei vienerius
metus. Darby kaina gali biiti perskai¢iuojama ne dazniau kaip kas vienerius metus skai€iuojant nuo
Sutarties jsigaliojimo datos ir kai Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés
paskelbta vidutiné metin¢ infliacija/defliacija padidéja/sumazéja 5 proc. punktais, lyginant su
Sutarties sudarymo metu buvusia vidutine metine infliacija/defliacija. Dar po mety Darby kainos
keitimas galimas jei, pra¢jus metams po Darby kainos pakeitimo dél bendro kainy lygio kitimo,
vidutiné metiné infliacija/defliacija padidé¢ja/sumazéja 5 proc. punktais, lyginant su paskutinio
Darby kainos pakeitimo metu buvusia vidutine metine infliacija/defliacija. Darby kaina
didinama/maZzinama tiek procenty, kiek padidéja/sumazéja infliacija/defliacija. Tokiais atvejais
suinteresuota Salis kreipiasi j kita Salj dél Darby kainos perskai¢iavimo, pateikdama Statistikos
departamento  paskelbta  vidutinés metinés infliacijos/defliacijos  pokytj.  Susitarimas
padidinti/sumaZinti Darby kaing jsigalioja surasius jj rastu ir abiems Salims patvirtinus parasais.

3. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

3.1. Sutarties jvykdymas uztikrinamas uZstatu.

3.2. Uzstato sglygos:

3.2.1. Uzstatas pervedamas | UZsakovo saskaita LT 96 4010 0510 0180 5099 Luminor Bank
AB banke ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos;

3.2.2.uzstato verté: 5 procentai nuo sutarties vertés be PVM;

3.2.3.Rangovo sumokétas Sutarties jvykdymo uztikrinimas paliekamas UZsakovo
saskaitoje, uztikrinant Rangovo sutartiniy jsipareigojimy vykdyma Sutarties galiojimo laikotarpiu;

3.2.4. Uzsakovas pagal Rangovo rastiSskg praSyma grazina uzstata per 10 (desimt) dieny nuo
Sutarties galiojimo pabaigos, jei Rangovas tinkamai vykdé visus susitarimus ir jsipareigojimus.
UzZstatas negraZinamas tais atvejais, kai buvo juo pasinaudota sutarties 3.3 p. nustatyta tvarka.

3.3. Rangovui nejvykdzius ar netinkamai jvykdzius jsipareigojimus pagal Sia Sutart],
praleidus bet kurios pareigos ivykdymo terming, nustatyta $ioje Sutartyje, nepasiraSius atlikty darby
priémimo akto, atsisakius Sutarties vykdymo, UZsakovas turi teise pasirinkti — pasinaudoti uZstatu
arba pritaikyti Rangovui 0,1 proc. nuo Sutarties vertés dydzio baudg. Apie numatomg baudos
pritaikyma arba pasinaudojimg uZstatu UZsakovas informuoja Rangova rastu arba el. pastu.

3.4. Jei Uzsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo uZtikrinimu, Rangovas, siekdamas
toliau vykdyti sutartinius jsipareigojimus, privalo per 5 (penkias) dienas nuo praneSimo, kad
UzZsakovas pasinaudojo pirkimo Sutarties jvykdymo uztikrinimu, gavimo pervesti naujg uZstata,
atitinkant] Sutarties 3.1 p. nustatytus reikalavimus. Jei Rangovas neperveda naujo uZstato,
Uzsakovas turi teis¢ nutraukti Sutartj.

4. SUTARTIES GALIOJIMAS, DARBU ATLIKIMO TERMINAI

4.1. Si Sutartis jsigalioja nuo tada, kai Rangovas pateikia Sutarties jvykdymo uztikrinimg ir
galioja, kol Salys sutaria jg nutraukti arba kol Sutarties galiojimas pasibaigia (visiskai jvykdomi
jsipareigojimai), nutraukiama jstatymu ar Sioje Sutartyje nustatytais atvejais. Sutarties vykdymo
metu dél nepalankiy gamtiniy salygu, dél treciyjy Saliy neveikimo arba netinkamo veikimo, dél
atsiradusiy papildomy darby 1 (vieng) karta gali buti nukelta darby atlikimo termino pabaiga, bet ne
ilgiau kaip 1 (vienam) ménesiui.

4.2. Darbai pradedami, vykdomi ir baigiami sutartyje ar kituose dokumentuose nurodytais
terminais.

4.3. Rangovas darbus pradeda, kai jvykdyti (suderinti) $ie reikalavimai:

4.3.1. gauti leidimai (jei jie reikalingi) numatytiems darbams atlikti;



4.3.2. perduota Rangovui visa reikalinga dokumentacija;

4.3.3. pasiraSyta darby vieSojo pirkimo-pardavimo sutartis.

4.4. Sutarties vykdymo terminas iki 2020 m. spalio 30 d.

4.5. Darby pabaiga laikoma diena, kai patvirtinamas objekto priémimo naudoti aktas.

4.6. Defekty, kuriuos Uzsakovo nurodymu turi paSalinti Rangovas, iStaisymo terminai
suderinami 3aliy susitarimu. Defekty taisymas statybos eigoje statybos darby atlikimo termino
(p.4.4.) nekeicia.

5. MOKEJIMAS

5.1. Avansinis mokéjimas ir dalinis aktavimas nenumatomi. UZsakovas atsiskaito su Rangovu
uZ faktiSkai atliktus darbus remiantis Saliy pasiraytu atlikty darby aktu ir pateikta saskaita faktiira.
Apmokejimas vykdomas per 30 kalendoriniy dieny, gavus lésas i§ Asignavimy valdytojo (Zemés
tkio ministerijos).

5.2. Atsiskaitymo uZ atliktus darbus dokumentus (saskaitas, atlikty darby aktus, paZymas,
iSpildomas nuotraukas ir pan.) Rangovas privalo parengti taip, kad skaidiavimus biity galima
patikrinti. Atsiskaitymo dokumentuose Rangovas privalo laikytis sutarties dokumentuose isvardinty
darby sudeties, pavadinimy ir eilés numeriy, ir UZsakovui pareikalavus, pridéti biitinus darby ra§j ir
apimtj patvirtinan¢ius skaiCiavimus ir dokumentus bei atlikty darby atitiktj patvirtinandius
dokumentus.

5.3. UzZsakovui pasirasius atlikty darby aktus, Rangovas PVM saskaitg faktiirg privalo pateikti
naudodamasis elektronine paslauga ,.E. saskaita (elektroninés paslaugos ,E. saskaita® svetainé
pasiekiama adresu www.esaskaita.eu).

5.4. Techninio (autorinio) priZilirétojo viza su jo nuomone dél faktiniy darby kiekiy ir jy
kokybeés ant kiekvieno atlikty darby dokumento biitina iki $io dokumento pateikimo pasiraSyti
Uzsakovui.

5.5. UZsakovas turi teis¢ sulaikyti mokéjimus uz atliktus darbus, arba prireikus - sustabdyti
darbus, kol triikumai bus pasalinti, jeigu triikumai atsirado dél Rangovo kaltés:

5.5.1. nepaSalinti anksc¢iau nurodyti apmokeéty darby defektai;

5.5.2. Uzsakovui padaryti nuostoliai;

5.5.3. darbai atliekami atsilieckant nuo grafiko reikalavimuy;

5.5.4. Rangovas nesilaiko privalomujy normatyviniy statybos dokumenty;

5.5.5. kitais sutarties dokumentuose numatytais atvejais.

5.6. Pabaigus darbus ir pasalinus defektus, sulaikytos sumos, graZinamos Rangovui.

6. UZSAKOVO TEISES IR PAREIGOS

6.1. UZsakovas jsipareigoja:

6.1.1. pateikti projekta ir leidima, kuriy reikia darbams atlikti, pranesti, kas vykdys atlickamy
darby techning ir autoring prieZiiirg;

6.1.2. leisti Rangovui naudotis pastatais ar jrenginiais visg darby atlikimo laikotarpj iki objekto
priémimo naudoti, leisti jrengti laikinus energijos ar vandens tiekimo tinklus;

6.1.3. patikrinti faktiSkai atliktus darbus, pagal pateikta atlikty darby priémimo akta ir prireikus
pareiksti pretenzijas trikumams pasalinti ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po atlikty
darby akto pateikimo;

6.1.4. UZsakovas pats, arba atstovaujamas techninio priZitirétojo, be kita ko privalo:

6.1.4.1. perduoti Rangovui objekta visam darby atlikimo laikotarpiui iki jis bus graZintas po
objekto priémimo naudotis;

6.1.4.2. uztikrinti Rangovui galimybe laisvai patekti j objekta;

6.1.4.3. priimti i§ Rangovo baigtus darbus ir laiku uZ juos atsiskaityti. Jeigu Rangovas
nukr)/fpsta nuo patvirtinto projekto ar nesilaiko nustatyty statyby normy ir taisykliy, pareikalauti
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Salinti trikumus, nemokeéti uz netinkamai atlikta darba arba prireikus — sustabdyti darbus, kol
triikumai bus pasalinti.

6.1.5. pareikalauti $alinti trikumus, nemokeéti uz prastai atliktg darbg arba sustabdyti darbus,
jeigu Rangovas nukrypsta nuo patvirtinto projekto arba nesilaiko nustatyty statybos normy ir
taisykliy;

6.1.6. per 10 dieny nuo sutarties pasiraSymo isduoti Rangovui statybos zurnala.

6.2. UZsakovas turi teisg bet kuriuo metu kontroliuoti ir prizitréti atliekamy darby eiga ir
kokybe, darby grafiko laikymasi, Rangovo tiekiamy medZiagy kokybe, UZsakovo perduodamy
medZiagy ar objekty naudojimg. [gyvendindamas $ig teis¢ UZsakovas neturi teisés kistis j Rangovo
komercing iiking veikla.

7. RANGOVO TEISES IR PAREIGOS

7.1. Rangovas jsipareigoja:

7.1.1. nustatytu laiku pradeti, atlikti, uzbaigti ir perduoti UZsakovui visus Sutartyje nurodytus
darbus ir iStaisyti defektus, nustatytus per garantinj laika;

7.1.2. uztikrinti darby atlikimg vadovaujantis pateikta technine dokumentacija bei
nenukrypstant nuo galiojanciy statybos normy bei taisykliy. Pakeitimus daryti tik gavus rastiska
UZsakovo sutikima;

7.1.3. aprupinti statybg reikalingomis medZiagomis, jrenginiais, komplektuojan¢iomis
detalemis ir kitokiomis konstrukcijomis, statybos technika, taip pat atsako uz jy defektus, dél kuriy
ty medZiagy ar jrenginiy negalima naudoti nepabloginant statybos darby kokybeés;

7.1.4. skirti asmenj ir suteikti jam jgaliojimus vadovauti statybos darbams bei atsiskaityti uz
juos su Uzsakovu;

7.1.5. uztikrinti darby, prieSgaisring sauga ir aplinkos apsauga bei darby higieng objekte,
nepazeisti tre¢iyjy asmeny interesy;

7.1.6. suderinti su UZsakovu gaminiy ir medZiagy pavyzdzius, Uzsakovui pareikalavus pateikti
medZiagy pavyzdZius, jy iSbandymo rezultatus (sertifikatus), supaZindinti UZsakovo techninj
personalg, kaip eksploatuoti Sutarties objekta;

7.1.7. sustabdyti darbus tik galiojanciuose teisés aktuose nustatytais atvejais ir tvarka;

7.1.8. neperduoti Sutarties objekto atlikti subrangovui, nesuderines to rastu su UZsakovu;

7.1.9. laiku informuoti UZsakova apie darby eiga;

7.1.10. iki atlikty darby perdavimo UZsakovui saugoti perduotus darbams atlikti reikmenis nuo
sugadinimo ir vagystés, nuo meteorologiniy sglygy daromos Zalos;

7.1.11. nurodyti atlikty darby garantinj laikg ir defekty, susijusiy su netinkamu darbu,
pasalinimo terminus;

7.1.12. Rangovui suteiktus sandéliavimo, darbo vieta ir privaZiavimo kelius ar pan., Uzsakovui
grazinti (suremontuotus) ankstesnés biiklés, Rangovui neatlikus tvarkymo ar remonto darbuy,
UzZsakovas tuos darbus atlieka Rangovo sgskaita;

7.1.13. Rangovas privalo savo léSomis kompensuoti darbus, kurie jau atlikimo metu vertinami
kaip netinkamai jvykdyti arba neatitinkantys sutarties, ir atlyginti dél to susidaranéius nuostolius;

7.1.14. Rangovas privalo forminti darby vykdymo dokumentacija, dél savo kaltés jg prarades,
privalo savo léSomis jg atkurti;

7.1.15. Rangovas privalo per 5 dienas po atlikty darby galutinio perdavimo — priémimo akto
pasira§ymo iSduoti UZsakovui garantinj rastg gerbivio darbams atlikti, jeigu Sy darby dél oro
salygy ar kity objektyviy priezas¢iy rangovas negaléjo atlikti iki akto pasira$ymo.

7.1.16. vieng savaite iki paskutinés saskaitos-faktiiros pateikimo Rangovas privalo UZsakovui
pristatyti: atlikty darby aktus, medziagy sertifikatus ir drenazo Zioéiy atstatymo kontroline
geodezing nuotraukg. Medziagy sertifikatuose turi biiti parasyta, kad medZiagos (jy kiekis) buvo
panaudotos objektuose, pagal Sutart;.

7.1.17. rangos darby atlikima organizuoja vadovaujantis LR Zemés tikio ministro 2009 m.

pkricio 18 d. jsakymu Nr. 3D-883 | Dél melioracijos darbus vykdanéiy subjekty ir melioruotos
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Zzemés naudotojy interesy suderinimo taisykliy patvirtinimo* (suvestiné redakcija 2015 m. sausio 1
d.).
8. SALIU TEISES IR PAREIGOS

8.1. Salys sutarties vykdymo metu privalo bendradarbiauti. Jeigu kyla kliai¢iy, trukdandiy
tinkamai jvykdyti sutartj, kiekviena S$alis privalo imtis visy nuo jos priklausanéiy protingy
priemoniy toms kliGitims pasalinti. Salis, kuri ios pareigos nejvykdo, praranda teise j nuostoliy,
padaryty dél atitinkamy kliti¢iy nepasalinimo, atlyginimg.

8.2. UZsakovas turi teis¢ pateikti biitinus nurodymus sutartyje numatytiems darbams atlikti,
nurodymai pateikiami Rangovui ar jo paskirtam darby vadovui tik rastiskai, i§skyrus tuos atvejus,
kai iskyla gréesme darby atlikimo terminui. UZsakovas atsako uz savo duomenis, nurodymus arba
tiekimus.

8.3. Jeigu Rangovas mano, kad UZsakovo nurodymai yra neteisingi, jis turi pareikti savo
nuomong, taCiau, jeigu nepriestarauja teisés akty reikalavimai, UZsakovui pareikalavus, nurodymai
privalo biiti jvykdyti.

8.4. Neinformavus UZsakovo, Rangovas gali pareikalauti atsiZvelgti j trukdanéias aplinkybes
tik tuo atveju, jeigu faktai ir jy neigiamas poveikis UzZsakovui buvo akivaizdZiai Zinomi.

8.5. Salis, negalinti vykdyti sutarties, privalo nedelsiant pranesti kitai Saliai.

8.6. Darby atlikimo metu ir atlikus darbus netinkamos ir nereikalingos statybinés ir kitos
medziagos, statybiniai gaminiai ir dirbiniai, mechanizmai ir laikini statiniai UZsakovo nurodymu
per jo nustatyta terming paSalinami i§ darby atlikimo vietos (statybos aikitelés). To nepadarius,
UZsakovas gali paSalinti jas Rangovo léSomis arba parduoti Rangovo sgskaita (Rangovas padengia
realizavimo i$laidas).

9. SUBRANGOVAI IR JU KEITIMO TVARKA

9.1 Sutarties jsipareigojimy vykdymui Subrangovai nepasitelkiami/pasitelkiami (nereikalingg
isbraukti) Sie Subrangovai:

: i Procen
Eil Subrangovo Vertiné tiné Darby
Nr. pavadinimas ir adresas iSraiska Eur SR pavadinimas
iSraiska
IS  viso: IS viso:
Eur Yo

9.2, Sutarties vykdymo metu Tiekéjas gali keisti Subrangovus arba pasitelkti naujus.
Kei¢iami/pasitelkiami Subrangovai turés biiti suderinti su UZsakovu, jforminant papildoma
susitarimg deél Subrangovy pakeitimo/pasitelkimo, pasiraSomg abiejy pirkimo Sutarties Saliy.
Uzsakovas turi teis¢ pareikalauti jrodyti keiciamy/pasitelkiamy Subrangovy kvalifikacija, pateikiant
atitinkamus dokumentus (pagal pirkimo dokumentuose nurodytus konkredius reikalavimus
Subrangovy kvalifikacijai) ir subrangovo paSalinimo pagrindy nebuvimg patvirtinanéius
dokumentus (kai tiekéjas remsis keic¢iamo/pasitelkiamo subrangovo pajégumais).

9.3. Rangovas bus atsakingas uZ savo Subrangovy, jy atstovy ar darbuotojy veiksmus,
Isipareigojimy nevykdyma ar aplaidumg taip, lyg Sie veiksmai, nevykdymai ar aplaidumas biity
Rangovo, jo atstovy ar darbuotojy.

9.4. Uzsakovui nustacius, kad koks nors Subrangovas nevykdo pareigy, numatyty sutartyse ar
teisés aktuose, UZsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas uztikrinty Subrangovo pakeitima j kita,
kurio kvalifikacija ir patirtis tenkinty Uzsakova, arba kad Rangovas pats prisiimty Darby atlikima.

9.5. Subrangovas negali pavesti treciosioms Salims vykdyti tuos darbus, kuriuos Rangovas
patiki Subrangovui.
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9.6. Uzsakovas kartu su Rangovu turi teis¢ sudaryti trialius susitarimus dél tiesioginio
atsiskaitymo uZ $iai Sutar¢iai jvykdyti atliktus darbus, suteiktas paslaugas ar jsigytas medziagas /
jrengimus, Siomis salygomis:

9.6.1. Trisaliais susitarimais nebus kei¢iamos jokios kitos esminés §ios Sutarties salygos, t. y.
nesikeis Sutarties objektas, Sutarties kaina, atsiskaitymo terminai, Sutartyje nustatyta sutartiniy
jsipareigojimy apimtis.

9.6.2. Rangovas, vadovaudamasis Sutarties nuostatomis, teikdamas apmokéjimo uz atliktus
Darbus dokumentus, kartu turi pateikti jrodymus apie konkretaus subrangovo atlikty Darby apimtis
(ar konkretaus paslaugy teikéjo suteiktas paslaugas, ar i§ konkretaus tiekéjo jsigytas medZiagas /
jrengimus), o Uzsakovas, vadovaudamasis Sutarties nuostatomis, subrangovui (ar paslaugos
teikéjui, ar medziagy /jrengimy tiekéjui) tiesiogiai apmokeés tik pagal Rangovo ir subrangovo (ar
paslaugos teikéjo, ar medziagy /jrengimy tiekéjo) pasiradytus atlikty Darby (ar suteikty paslaugy, ar
isigyty medZziagy/jrengimy) ir i§laidy apmokeéjimo dokumentus.

9.7 Sutarties jsipareigojimy vykdymui pasitelkiami specialistai:

] Kvalifikacijos

ialist i
Specialistas Pareigos atestatas

. (vardas, pavarde)

Nr.

9.8. Rangovas turi teise keisti nurodytus specialistus i§ anksto ra$tu suderings su Uzsakovu ir
pateikes kvalifikacija patvirtinan¢ius dokumentus.

10. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

10.1. Jeigu Rangovas yra jsitikines esgs trukdomas tinkamai atlikti darbus, jis privalo
nedelsdamas raStu apie tai pranedti UZsakovui. Neinformaves Uzsakovo rastu, Rangovas gali
pareikalauti atsizvelgti j trukdancias aplinkybes tik tuo atveju, jeigu faktai ir jy neigiamas poveikis
UZsakovui buvo akivaizdziai Zinomi.

10.2. Atsiradus trukdanc¢ioms aplinkybéms, Rangovas privalo atlikti viska, ko i§ jo gali biiti
teisétai reikalaujama, kad $ios aplinkybés buty pasalintos ir darbus biity galima vykdyti toliau.

10.3. Trukdan¢ioms aplinkybéms iSnykus, Rangovas privalo nedelsdamas vél pradéti darbus ir
informuoti apie tai UZsakova, tokiu atveju terminai pratesiami atsizvelgiant j sutrukdymy trukme.

10.4. Darby atlikimo metu oro salygy poveikis negali biiti darbo nutraukimo pagrindas.

10.5. UzZsakovas turi teis¢ bet kada nutraukti sutartj praneSdamas apie tai Rangovul nuo
prane$ime nurodytos datos:

10.5.1. jeigu Rangovas, pagal Sutartj nejgijes teisés pratesti darby atlikimo terminy,
nepaisydamas UZsakovo raSytinio raginimo, nepradeda darby sutartu laiku arba dirba taip leétai, kad
baigti darbus Sutartyje nustatytu laiku, biity tikrai nejmanoma ir tai Uzsakovui padaryty nuostoliy;

10.5.2. jeigu Rangovas nesilaiko sutarties salygy dél darby kokybés, naudoja netinkamas
medZiagas, gaminius ar kitus darby komponentus, netinkamai atlicka darbus, nepaiso UZsakovo
nurodymy pasalinti trikumus nustatytais terminais ar elgiasi kitaip nei nustatyta sutartyje ir dél to
Uzsakovas turi pagrindo manyti, kad Rangovas nepajégs uzbaigti darby be esminiy trikumy ar
dideliy nuostoliy Uzsakovui;

10.5.3. jei Rangovas bankrutuoja arba nepajegia vykdyti sutartiniy jsipareigojimy ir, UZsakovui
pareikalavus, nepateikia patikimy jrodymuy del jmanomo $iy jsipareigojimy vykdymo ateityje;

10.5.4. jeigu Rangovas nepateiké UZsakovui darby atlikimo uZtikrinimo (pasiraSius arba
pratesus sutartj);

10.5.5. jei Rangovas nejvykde sutarties 13.6. p. reikalavimy.

10.6. Jeigu UZsakovas nutraukia sutartj dél prieZas¢iy, nurodyty 10.5. punkte, Rangovas privalo
atlyginti UZzsakovui visas dél §io nutraukimo susidariusias papildomas islaidas, susietas su sutartyje
nymatyty darby uzbaigimu.




10.7. Jeigu darbai nutraukiami Uzsakovui rastiskai pareikalavus ir UZsakovas per 30
(trisdesimt) dieny, skai¢iuojant nuo darby sustabdymo, neduoda leidimo darbus vél pradeti
Rangovas privalo UzZsakova rastiSkai pradyti leidimo pratesti §iuos darbus, nustatytu laiku negavus
Sio leidimo Rangovas gali pareikalauti sutartj nutraukti.

10.8. Rangovas turi teise nutraukti sutartj, jei UZsakovas nemoka uZ darbus ir yra jam
isiskolings, jei UZsakovas nepajégia vykdyti sutarties jsipareigojimy ir nepateikia realiy garantijy
apie galimybe juos vykdyti.

10.9. UZsakovas ir Rangovas turi teis¢ nutraukti sutartj, jeigu dél nenugalimos jégos darbai turi
bati atideti ilgiau kaip 3 ménesius.

10.10. Rangovas, UzZsakovui nutraukus sutartj, gali reikalauti jvertinti ir priimti jo atliktus
darbus ir apmoketi uz juos, jvertinant galimus UZsakovo nuostolius 3alinant darby defektus, jeigu
Rangovo darbe jie buvo.

10.11. Del svarbiy priezas€iy, UZsakovas turi teis¢ bet kada, prie§ baigiant darba, atsisakyti
Sutarties. Tuo atveju jis Rangovui sumoka atlyginimg uZ atlikta darbo dalj ir atlygina jam
nuostolius, padarytus §ig sutartj nutraukus.

10.12. UZsakovas turi teisg dar nebaigtas darby dalis Rangovo saskaita pavesti atlikti tre€iajam
asmeniui, taciau jo pretenzijos dél galimy kity igkilusiy nuostoliy atlyginimo tebelicka galioti.

10.13. Saliy susitarimas dél sutarties sustabdymo arba nutraukimo jforminamas vienu
dokumentu, i§skyrus atvejus, kai $alys turi teise ja nutraukti vienasaliskai.

11. DARBU PRIEMIMAS

11.1. Darby priéemima organizuoja UZsakovas.

11.2. Uzsakovas privalo apziQréti priduodamus atliktus Darbus ir pasiradyti aktg (su
pastabomis ar be jy) arba motyvuotai nuo to atsisakyti per 7 (septynias) darbo dienas. Pasirasius
aktg su pastabomis, UZsakovas atsiskaito uz visus darbus, dél kuriy néra padaryta islyga. Nesant
Darby jkainiy, neapmokamy Darby verté nustatoma taip pat, kaip ir papildomy/ atsisakomy Darby.
Jeigu patikrinimo metu nustatoma, kad atlikty Darby kiekis neatitinka nurodyty Rangovo
pateiktame akte arba darbai atlikti su triikumais, Rangovas privalo i3taisyti minétg akta. Pataisyta
atlikty Darby akta Rangovas privalo pateikti ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo akto
grazinimo pataisymui datos.

11.3. Darby perdavimas ir priémimas jforminamas aktu, kurj pasira3o abi Zalys. Jeigu viena i3
Saliy atsisako pasirasyti akta, jame daroma Zyma apie atsisakymg ir akta pasirago kita alis.

11.4. Institucijai, paskyrusiai objekto priémimo naudoti komisijg, patvirtinus objekto priémimo
naudoti aktg, per 5 (penkias) darbo dienas po patvirtinto akto egzemplioriaus gavimo, Rangovas
privalo perduoti, o Uzsakovas priimti objekta.

11.5. Uzsakovas turi teis¢ atsisakyti priimti darby rezultatg, jeigu nustatomi trikumai arba
nepasiektas sutartyje numatytas darby rezultatas, deél kuriy jo nejmanoma naudoti pagal sutartyje
numatytg paskirtj ir jeigu $iy trikumy Rangovas ar UZsakovas negali paSalinti.

11.6. Deél defekty objekto galutinis priemimas naudoti gali biti atidétas iki jy paSalinimo (jei Sie
defektai netrukdo pastato eksploatacijai), $iuo atveju Rangovui taikomas 13.2. punktas. Sutartis
laikoma jvykdyta tik tada, kai UZsakovas iSduoda pazyma, patvirtinan¢ig apie istaisytus paZeidimus.
Nepaisant iSduotos paZymos, Rangovas ir Uzsakovas ir toliau atsako uZ sutartyje numatyty
jsipareigojimy vykdyma.

11.7. Rangovas gali naudotis sutarties objektu bei atliktu darby rezultatu tik gaves rastiska
UZsakovo sutikima.

11.8. Nuo objekto perdavimo - priémimo akto pasira§ymo, Rangovas nebeatsako uZ tolesne jo
apsauga, techning bikle bei naudojima.

12. GARANTILJOS

12.1. Rangovas garantuoja, kad priémimo metu ir per visg garantinj laikg jo darbai atitiks
tartyje nustatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty reikalavimus, jie bus atlikti be
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klaidy, kurios panaikinty arba sumaZinty jy verte arba tinkamumg jprastam arba sutartyje
numatytam panaudojimui. .

12.2. Rangovas atsako uZ defektus, nustatytus per garantinj terming, jeigu nejrodo, kad jie
atsirado dél objekto ar jo daliy normalaus susidévéjimo, jo netinkamo naudojimo ar UZsakovo arba
jo pasamdyty asmeny netinkamai atlikto remonto arba dél UZsakovo ar jo pasamdyty asmeny
kitokiy kalty veiksmy.

12.3. Rangovas jsipareigoja garantinio laiko metu be papildomo uZmokes¢io atlikti darbus,
reikalingus defektams istaisyti, per su UZsakovu sutartg terming.

12.4. Jeigu Rangovas neatlygintinai per UZsakovo nurodyta protingg terming nepaalina darby
defekty, jis privalo atlyginti UZsakovui §iy darby defekty Salinimo islaidas.

13. ATSAKOMYBE

13.1. Rangovas atsako UZsakovui uZ nukrypimus nuo normatyviniy statybos dokumenty
reikalavimy, taip pat uz tai, kad nepasieké Siuose dokumentuose ar sutartyje numatyty darby
rodikliy. Kai statiniai ar jrenginiai rekonstruojami, Rangovas atsako uZ statinio ar jrenginio
patikimumo, patvarumo ar atsparumo sumazéjimg ar netekima.

13.2. Rangovas neatlikgs sutartyje ar kituose dokumentuose nustatytais terminais atitinkamy
darby, privalo sumoketi UZsakovui jo reikalavimu 0,2 proc. nuo neatlikty darby kainos dydzio
delspinigius uz kiekvieng uzdelstg dieng.

13.3. UzZsakovas, uzdels¢s sumokeéti Rangovui numatyta kaing Rangovo reikalavimu moka 0,2
proc. nesumokétos sumos dydZio delspinigius uz kiekvieng uzdelstg diena.

13.4. Rangovas, nutraukes sutartj ne dél Uzsakovo Kkaltés, privalo sumokéti UZsakovui jo
reikalavimu 5 proc. dydZio baudg nuo visos objekto kainos ir atlyginti nuostolius, tadiau tik tg
suma, kurios nepadengia bauda.

13.5. Uzsakovas, nutraukes sutartj ne dél Rangovo kaltés, privalo sumokéti Rangovui jo
reikalavimu 5 proc. dydZio bauda, skai¢iuojama nuo objekto kainos ir atlygina nuostolius, ta¢iau tik
ta suma, kurios nepadengia bauda.

13.6. MedzZiagy ar jrenginiy, perduoty darbams atlikti taip pat darby rezultato ar tarpinio darby
etapo rezultato, iki UZsakovas jj priima, atsitiktinio Zuvimo ar sudegimo rizika tenka Rangovui,
todel Rangovas iki darby pradZios privalo/neprivalo (nereikalinga i§braukti) apdrausti atliekamy
darby objekta, medZiagas ar kitokj turtg, naudojamg darby atlikimo procese, arba apdrausti savo
civiling atsakomybe uz kitiems asmenims padaryta Zala.

13.7. Darby (medziagy, gaminiy ar pan.) triikumus, kilusius dél Rangovo ar subrangovo kaltés,
turi paSalinti Rangovas savo saskaita.

13.8. Rangovui tenka LR jstatymy nustatyta administracing, civiliné ar baudZiamoji
atsakomybé uZz blogai atlikty darby padarinius statybos metu ir per sutartyje nustatytg garantinj
laika.

13.9. Vieng savaite iki Sio sutarties 4.4. p. nurodyto termino, Rangovas privalo UZsakovui
pristatyti: atlikty darby aktus, medZiagy sertifikatus ir drenazo ZioCiy atstatymo kontroling
geodezing nuotrauka. Medziagy sertifikatuose turi bati parasyta, kad medZiagos (jy kiekis) buvo
panaudotos objektuose, pagal sutartj.

14. SUTARTIES PAKEITIMAI

14.1. Pirkimo sutartis sutarties galiojimo laikotarpiu gali biiti kei¢iama vadovaujantis Viesujuy
pirkimy jstatymo 89 straipsniu. Sutarties salygy pakeitimai jforminami $aliy rasytiniais susitarimais,
kurie yra neatsiejama sutarties dalis.

14.2. Sutarties sglygu koregavimu yra laikoma: rekvizity pakeitimas, techninio pobidzio
Sutarties pakeitimai (skai¢iavimo, spausdinimo ir kitos klaidos), kurie visiskai nejtakoja $aliy



tarpusavio jsipareigojimy turinio pasikeitimo. Tokiu atveju sudaromas atskiras radytinis Saliy
susitarimas dé¢l Sutarties nuostaty koregavimo.

14.3. Konkurso metu visi pasiiilyme nurodyti jungtinés veiklos sutarties partneriai yra laikomi
Sutarties Salimis. Partneriams atstovaujanti 3alis bus laikoma Sutarties Rangovu. Visi reikalavimai
ir praneSimai, kylantys i§ Sutarties, bus pateikiami Sutarties Rangovui.

15. GINCU SPRENDIMAS

15.1. Kilusius gincus dél sutarties vykdymo Salys turi spresti tarpusavio derybose,
konsultacuose arba tarpmlnkaUJ ant tretiesiems asmenims - ekspertams. Jeigu taip iSspresti gindo per
vieng ménesj nepavyksta, ginfas sprendZiamas teisme Istatymy nustatyta tvarka.

16. FORCE MAJEURE

16.1. Jeigu Sutarties salygas kuri nors Salis pazeidZia dél nenugalimos j Jégos (force majeure)
aplinkybiy, Salys atleidZiamos nuo atsakomybés uz $iy salygy nevykdyma pagal Atleidimo nuo
atsakomybes, esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms, taisykles, patvirtintas Lietuvos
Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos meén. 15 d. nutarimu Nr. 840 ,Deél atleidimo nuo
atsakomybes, esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms, taisykliy patvirtinimo®.

17. KITOS SALYGOS

17.1. Salys jsipareigoja neteikti tretiesiems asmenims jokios informacijos apie $ios Sutarties
salygas, iSskyrus valstybines institucijas, kurios pagal jstatymus turi teise tokig informacija gauti.

17.2. Si Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais po vieng kiekvienai Saliai. Kiekvienas jy turi
vienodg juriding galig.

17.3. Si Sutartis turi priedus:
priedas Nr. 1- Lokaliné samata.

18. SALIU ADRESAI IR REKVIZITAI
18.1. Salys jsipareigoja per penkias dienas informuoti viena kitg apie Siame punkte nurodyty

duomeny pakeitimus, laiku to nepadarius visa korespondencija issiysta senu adresu bus laikoma
tinkamai jteikta.

~RANGOVAS“ +UZSAKOVAS*

UAB ,,Bebrusai* Vilniaus rajono savivaldybés administracija
Imonés kodas 167535580 [staigos kodas 188708224

Vilniaus g. 102, 33114 Molétai Rinktinés g. 50, 09318 Vilnius

Tel. (8-383) 42975, faks. (8-383) 42968 Tel. (8 5) 275 1961

A/s LT064010045500080209 A/s LT 634010042400000311

AB Luminor bank, banko kodas 40100 AB Luminor bank , banko kodas 40100

PVM mok. kodas LT675355811

Direktorius
Bﬁ'landas Vali

Administracijos direktoré
Liucina Kotlovska
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Lokaliné sagmataNr.
Sudaryta 2019.10 kainy lygiu.

Kompleksas: 2020 m., PaberZés sen., PaberZinés k. melioracijos grioviy K ir K-1 prieZiaros darbai
Objektas: Vlln.ua'u.s r., Paberi.és sen., PaberZinés k. melioracijos grioviy K ir K-
1 prieziaros darbai
Ziniarastis:  Grioviy prieiuros darbai (2070 m) ||12 552,81 € |
Eil. | Darbo Darby ir iSlaidy Mato
Nr.| kodas apraSymai
pracyma vat I Vieneto .
Kiekis . 1§ viso
kaina
1 2 3 4 5 6 7
Skyrius Grioviai
1 | MN7-33 |Rety kriimy pa3alinimas nuo grioviy $laity rankiniu | 100 m2 30 12,34 370,20
blidu
2 R61P- [Supjaustytos medienos i¥veZimas, pakraunant ir 100 m3| 0,09 1827,73 164,50
0312-1 |iskraunant rankiniu biidu, kai medienos
transportavimo atstumas 1 km
3 | MN1-14 |Dirbtiniy kliti¢iy pasalinimas vienakausiais 1000 m3| 0,01 1403,18 14,03
ekskavatoriais su 0,4 m3 talpos kau3ais
4 | MN7-3 |Grioviy valymas jranga vienakausiais ekskavatoriais | 100 m | 20,46 192,68 394223
su 0.4m3 talpos kausais, kai valomo sluoksnio storis
didesnis negu 0.4m
5 | MN1-46 |Sana3y sklaidymas buldozeriais iki 59kw (80aj) 1000 m3[ 1,12 530,11 593,72
galingumo, kai paskleistos juostos plotis 10 m
6 | MN7-4 |Pagrioviy léki¢iavimas (2kartus) i¥kasty i3 grioviy ha 2,04 82,93 169,18
(K4=2) |sana3y susmulkinimui traktoriais iki 59 kw (80aj)
galingumo
I§ viso uZ skyriy Grioviai 5253,86
Skyrius DrenaZo Ziotys
7 MN7-8 |Ziotiy i§valymas rankiniu biidu m3 13 26,41 343,33
8 | MN3-174{DrenaZo Zio&iy Nr. 4,6,10 atstatymas 150/177 mm 1 vnt. 3 205,22 615,66
160 |skersmens polietileninémis Ziotimis
9 | MN3-174{DrenaZo Zio&iy Nr. 2, 7, 13, 21 atstatymas 198/227 | 1 vnt. 4 225,54 902,16
200 |mm skersmens polietileninémis Ziotimis
I3 viso uZ skyriu DrenaZo Ziotys 1861,15
Skyrius Pralaidos
10 | MN7-51 |Vamzdinés gb. vandens pralaidos i3valymas nuo m3 7 68,67 430,69
sgnasy
11 | MN1-14 |Pralaidos (K pk. 9+17) siiilés atkasimas 1000 m3 0,005 8590,56 42,95
ekskavatoriumi
12 | MN1-87 |Pralaidos (K pk. 9+17) sitilés atkasimas rankiniu 10 m3 0,1 2069,99 207,00
biidu
13 | MN7P- |Pralaidos (K pk. 9+17) tarpy tarp gelzbetoniniy vnt. 1 203,66 203,66
0213 |vamzdziy uZtaisymas betono miSiniu (1 tarpui)




1 2 3 4 5 6 7
14 | N23-235 [Pralaidos (K pk. 9+17) vamzdyny pirminis m3 5 25,69 128,45
(apsauginis) uzpylimas sméliu ekskavatoriumi,
sutankinant
15 | N57P- [Signaliniy stulpeliu pastatymas, kai stulpeliai vnt. 8 17,16 137,28
5111-2 [plastikiniai
16 | MN5-24- [Kelio vir3 pralaidu (po 15 m) optimalaus zvyro 100 m 0,3 3858,28 1157,48
1 misinio dangos atstatymas, kai smélio sluoksnio
storis 20 cm
17 [ MN3-1884Pralaidos (K-1 pk. 6+70) latako L-50PE-2,5 | latakag 2 450,85 901,70
2,5 irengimas, kai griovio gylis iki 2,5 m (1latakui)
IS viso uZz skyriy Pralaidos 3259,21
I3 viso #1 10 374,22 €
PVM 21% 2178,59 €
IS viso #2 12 552,81 €
Sudaré:

Mirektoris
Rolandos Voliulis




