

PIRKIMO SUTARTIS

20____-____-____ Nr. _____
Vilnius

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, kodas 188710061, atstovaujama Infrastruktūros skyriaus vedėjo Virginijaus Paužos, veikiančio pagal 2019 m. rugsėjo 25 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą Nr. 30-2443/19, esanti adresu Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, toliau vadinama **Užsakovu**, ir UAB „Kerista“, kodas 122635779, atstovaujama generalinio direktoriaus Juozo Gedvilo, veikiančio pagal bendrovės įstatus, registruota adresu Geologų g. 11, LT-02190 Vilnius, toliau vadinama **Rangovu**, toliau kartu šioje sutartyje vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė ir pasirašė šią darbų atlikimo sutartį, toliau vadinamą **Sutartimi**:

I. SUTARTIES OBJEKTAS

1. Vadovaudamasis šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis ir tvarka Rangovas įsipareigoja atlikti Vilniaus miesto gatvių dangos remonto, naudojant stabilizuojančius priedus pagrindams įrengti bei pagrindų regeneravimo šaltuoju būdu kelyje darbus (toliau – Darbai).

2. Darbų savybės pateiktos techninėje specifikacijoje (Sutarties 1 priedas), kuri yra neatskiriama šios Sutarties dalis. Preliminarios (36 mėn.) darbų apimtys nurodytos techninėje specifikacijoje (Sutarties 1 priedas), kurios Sutarties vykdymo metu gali kisti (gali būti įsigyta daugiau arba mažiau nurodytų darbų apimties), neviršijant Sutarties 6 punkte nurodytos pradinės Sutarties vertės. Užsakovas Sutarties galiojimo laikotarpiu neįsipareigoja įsigyti visos darbų techninėje specifikacijoje (Sutarties 1 priedas) nurodytos 36 mėn. preliminaros darbų apimties.

3. Sutarties terminas – 36 (trisdešimt šeši) mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Darbai, kuriems užsakymai bus pateikti iki sutarties termino pabaigos, privalės būti atlikti pagal visus, šioje Sutartyje, numatytus reikalavimus.

II. SUTARTIES OBJEKTO KAINA

4. Šioje Sutartyje numatytų atlikti Darbų įkainiai:

| Eil. nr. | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Vnt. įkainis EUR be PVM | Vnt. įkainis EUR su PVM |
|----------|--|----------------|-------------------------|-------------------------|
| 1. | A/b dangos frezavimas drožles paliekant vietoje | m ² | 2,30 | 2,78 |
| 2. | Pagrindų įrengimas su cementu ir 5 proc. bituminės emulsijos (sluoksnio storis 20 cm) | m ² | 15,88 | 19,21 |
| 3. | 30 cm stabilizuoto pagrindo įrengimas šaltojo regeneravimo mašina su cementu ir jonų mainus gerinančiu Stabgrunt2 (arba analogišku) priedu (įrengiamas plotas iki 2500 m2) | m ² | 7,58 | 9,17 |
| 4. | 30 cm stabilizuoto pagrindo įrengimas šaltojo regeneravimo mašina su cementu ir jonų mainus gerinančiu Stabgrunt2 (arba | m ² | 6,82 | 8,25 |

| | | | | |
|-----|---|----------------|--------|--------|
| | analogišku) priedu (įrengiamas plotas virš 2500 m ²) | | | |
| 5. | AC 16 PD (arba lygiaverčio) asfaltbetonio 8 cm storio viensluoksnės dangos įrengimas | m ² | 11,05 | 13,37 |
| 6. | Keičiant sluoksnio storį ištisinis asfaltavimas 80 mm (AC 16 PD) ant esamos asfaltbetonio dangos kiekvienam 1,0 cm sluoksnio storio pridėti arba atimti | m ² | 0,60 | 0,73 |
| 7. | AC 16 PD (arba lygiaverčio) asfaltbetonio 8 cm storio viensluoksnės dangos įrengimas nuovažose | m ² | 29,44 | 35,62 |
| 8. | Papildomos medžiagos (molis su atvežimu ir paskleidimu) | m ³ | 8,90 | 10,77 |
| 9. | Papildomos medžiagos (žvyras 0/32 su atvežimu ir paskleidimu) | m ³ | 14,80 | 17,91 |
| 10. | Plastikinių gofruotų pralaidų d300 įrengimas su antgaliais | m | 34,73 | 42,02 |
| 11. | Plastikinių gofruotų pralaidų d400 įrengimas su antgaliais | m | 40,97 | 49,57 |
| 12. | Plastikinių gofruotų pralaidų d600 įrengimas su antgaliais | m | 71,93 | 87,04 |
| 13. | Betoninių antgalių montavimas plastikinei pralaidai, kai skersmuo 300 mm | vnt. | 123,06 | 148,90 |
| 14. | Betoninių antgalių montavimas plastikinei pralaidai, kai skersmuo 400 mm | vnt. | 149,03 | 180,33 |
| 15. | Betoninių antgalių montavimas plastikinei pralaidai, kai skersmuo 600 mm | vnt. | 185,26 | 224,16 |
| 16. | Šulinių angos paaukštinimas gelžbetoniniais žiedais | vnt. | 98,80 | 119,55 |
| 17. | Plaukiančio tipo šulinių liukų pakėlimas asfaltavimo metu | vnt. | 30,00 | 36,30 |
| 18. | Ketinių liukų keitimas į „plaukiojančio tipo“ liukus | vnt. | 268,00 | 324,28 |
| 19. | Kelkraščių 8 cm storio įrengimas iš žvyro 0/32 | m ² | 3,05 | 3,69 |
| 20. | Kelio griovių kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į savivarčius, vežiojimas iki 10 km atstumu ir darbas sąvartoje | m | 5,60 | 6,78 |

| | | | | |
|-----|---|------|----------|----------|
| 21. | Skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurišto mineralinio medžiagų mišinio 0/45 įrengimas, kai sluoksnio storis 15 cm | m2 | 7,78 | 9,41 |
| 22. | Keičiant skaldos pagrindo sluoksnio storį kiekvienam 1,0 cm sluoksnio storio pridėti arba atimti | m2 | 0,57 | 0,69 |
| 23. | Kapitalinio remonto projekto parengimas | vnt. | 2.000,00 | 2.420,00 |
| 24. | Kontrolinės – geodezinės nuotraukos parengimas | vnt. | 600,00 | 726,00 |
| 25. | Pagrindo mišinio projekto su šalčio atsparumo bandymu parengimas. | vnt. | 1.000,00 | 1.210,00 |

5. Sutartyje ir jos galimiems keitimo atvejams yra pasirinktas šis kainos apskaičiavimo būdas: fiksuoto įkainio su peržiūra.

6. Pradinės Sutarties vertė (maksimali pirkimui skirta lėšų suma) yra 4.000.000,00 EUR be PVM.

7. Darbų atlikimo įkainiai, nurodyti Sutarties 4 punkte, apima visas tiesiogines ir netiesiogines išlaidas, susijusias su darbų atlikimu. Darbų atlikimo įkainiams įtakos negali turėti terminų pažeidimas, darbo užmokesčio ir kitų panašių išlaidų išaugimas.

8. Darbai finansuojami iš Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto (toliau – biudžetas), Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau – LAKD) ir kitų finansavimo šaltinių.

9. Užsakovas sumoka Rangovui už faktiškai atliktus Darbus pagal Sutarties 4 punkte nurodytus Rangovo pasiūlytus Darbų atlikimo įkainius po to, kai yra priimtas faktiškai atliktų Darbų rezultatas. Faktiškai atliktų Darbų rezultatas laikomas priimtu, jeigu Užsakovo atstovas, atsakingas už Sutarties vykdymą, pasirašo faktiškai atliktų Darbų priėmimo – perdavimo aktą (Sutarties 4 priedas).

10. Sutarties vykdymo laikotarpiu, Sutarties 4 punkte nurodyti darbų atlikimo įkainiai dėl bendro kainų lygio kitimo perskaičiuojami tokia tvarka:

10.1. Darbų atlikimo įkainiai – kintantis dydis, kuris kinta proporcingai Lietuvos statistikos departamento skelbiams statybos sąnaudų elementų kainų indeksams (statinių pagal tipą klasifikatorius – „Keliai ir gatvės“). Darbų atlikimo įkainiai tikslinami 2021 ir 2022 metų lapkričio mėnesį, jei Lietuvos statistikos departamento 2021 ir 2022 metų lapkričio mėnesį oficialiai skelbiama 2021 ir 2022 metų rugsėjo mėnesio statybos sąnaudų elementų kainų indeksai (statinių pagal tipą klasifikatorius – „Keliai ir gatvės“) pakinta daugiau kaip 5 proc.:

* 2021 metų lapkričio mėnesį – 2021 metų rugsėjo mėnesio indeksą lyginant su pasiūlymo pateikimo mėnesio indeksu;

* 2022 metų lapkričio mėnesį – 2022 metų rugsėjo mėnesio indeksą lyginant su 2021 metų rugsėjo mėnesio indeksu, jei įkainiai buvo tikslinti, jei ne – lyginant su pasiūlymo pateikimo mėnesio indeksu.

Sutarties galiojimo laikotarpiu darbų atlikimo įkainiai keičiami iki 2021 m. ir 2022 m. lapkričio mėnesio 10 d.

Darbų atlikimo įkainiai keičiami pagal perskaičiavimo formulę:

$a_1 = a \times k$, kur:

a – pasiūlymo pateikimo mėnesį buvę darbų atlikimo įkainiai (ar 2021 m. lapkričio mėn. patikslinti darbų atlikimo įkainiai, jei įkainiai buvo tikslinti);

a_1 – 2021 m. (2022 m.) perskaičiuoti darbų atlikimo įkainiai;

k – perskaičiavimo koeficientas, $k = b_1 : b$, kur:

b – pasiūlymo pateikimo mėnesio Lietuvos statistikos departamento oficialiai skelbiamas statybos sąnaudų elementų kainų indeksas (statinių pagal tipą klasifikatorius – „Keliai ir gatvės“) (jei įkainiai jau buvo tikslinti, tai 2021 m. rugsėjo mėnesio Lietuvos statistikos departamento oficialiai skelbiamas statybos sąnaudų kainų indeksas (statinių pagal tipą klasifikatorius – „Keliai ir gatvės“));

b1 – Lietuvos statistikos departamento 2021 m. (2022 m.) rugsėjo mėnesio oficialiai skelbiamas statybos sąnaudų kainų indeksas (statinių pagal tipą klasifikatorius – „Keliai ir gatvės“).

Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai skelbiami Lietuvos statistikos departamento interneto svetainėje, adresas – <http://osp.stat.gov.lt>.

10.2. Darbų atlikimo įkainių pakeitimas įforminamas Užsakovo ir Rangovo papildomu susitarimu po atitinkamų metų rugsėjo mėnesio Lietuvos statistikos departamento statybos sąnaudų kainų oficialaus indekso paskelbimo iki atitinkamų metų lapkričio mėn. 10 dienos. Akte nurodomas darbų atlikimo įkainio pakeitimo pagrindas, indeksų dydžiai ir darbų atlikimo įkainių pasikeitimo skaičiavimas pagal 10.1 punkte pateiktą formulę.

10.3. Indeksuoti darbų atlikimo įkainiai įsigalioja nuo dienos, kai 10.2 punkte nurodytą papildomą susitarimą pasirašo abiejų šalių atstovai. Nauji darbų atlikimo įkainiai taikomi tik Užsakovo mokėjimams pagal Sutartį už atliekamus darbus, atliktus po darbų atlikimo įkainių pakeitimo.

10.4. Jei kiekvienu indeksavimo atveju 10.2 punkte nurodytas papildomas susitarimas dėl ne nuo Užsakovo priklausančių priežasčių nėra pasirašomas iki po 10.1 punkte nurodyto darbų atlikimo įkainių tikslinimo mėnesio einančio mėnesio 5 d., Užsakovas turi teisę, vykdydamas mokėjimus už darbus, atliktus atitinkamai po 2021-11-10 ir 2022-11-10, vadovautis šioje Sutartyje nurodytais darbų atlikimo įkainiais, o tuo atveju, jei darbų atlikimo įkainiai buvo patikslinti ir įforminti 10.2 punkte nurodytu papildomu susitarimu – perskaičiuotais darbų atlikimo įkainiais.

11. Darbų atlikimo įkainiai dėl pasikeitusių mokesčių perskaičiuojami tokia tvarka:

11.1. mokestis, kuriam pasikeitus perskaičiuojami įkainiai – pridėtinės vertės mokestis (PVM). Pasikeitus kitiems mokesčiams, įkainiai nebus perskaičiuojami;

11.2. perskaičiavimas atliekamas įsigaliojus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymui, kuriuo keičiamas mokesčio tarifas;

11.3. perskaičiavimo formulė: pasikeitus PVM tarifo dydžiui, įkainiuose esantis PVM tarifas neatliktiems darbams keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus;

11.4. įkainių dėl pasikeitusių mokesčių pakeitimas įforminamas papildomu Šalių susitarimu;

11.5. perskaičiuoti įkainiai pradedami taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo, kuriuo keičiamas šio mokesčio tarifas, nurodytos tarifo įsigaliojimo dienos.

12. Jei Rangovas Darbus atlieka kaip ūkio subjektų grupė, apmokėjimas už atliktus Darbus bus vykdomas per jungtinės veiklos sutartyje nurodytą įgaliotą partnerį.

13. Šalys susitaria, kad nepaisant to, kas nurodyta mokėjimo pavedimuose, Užsakovui atlikus mokėjimus pagal Sutartį įmokos pirmiausiai yra skiriamos padengti anksčiausiai atsiradusius įsiskolinimus pagal Sutartį, antrąją eilę – delspinigiams apmokėti (jeigu jie buvo priskaičiuoti pagal Sutartį), trečiąją eilę – palūkanoms apmokėti (jeigu jie buvo priskaičiuoti pagal Sutartį).

II. DARBŲ PRIĖMIMAS-PERDAVIMAS

14. Rangovas Užsakovui pateikia faktiškai atliktų Darbų priėmimo-perdavimo aktus (F-2, Sutarties 4 priedas), Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą (F-3, Sutarties 5 priedas) ir PVM sąskaitas – faktūras arba lygiaverčius dokumentus iki kito mėnesio, einančio po Darbų priėmimo-perdavimo, 5 dienos. Nepateikus faktiškai atliktų Darbų priėmimo-perdavimo akto ir Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymos nustatytu terminu, faktiškai atliktų Darbų priėmimas-perdavimas nukeliamas į kitą mėnesį. Užsakovas privalo apžiūrėti priduodamus faktiškai atliktus Darbus ir

pasirašyti faktiškai atliktų Darbų priėmimo-perdavimo aktą (su pastabomis ar be jų), Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą arba motyvuotai nuo to atsisakyti per 5 (penkias) darbo dienas. Jeigu patikrinimo metu nustatoma, kad faktiškai atliktų Darbų apimtis neatitinka Darbų apimčių, nurodytų Rangovo pateiktame faktiškai atliktų Darbų priėmimo-perdavimo akte, Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymoje arba Darbai atlikti su trūkumais, Rangovas privalo ištaisyti faktiškai atliktų Darbų priėmimo-perdavimo aktą, Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą bei pašalinti Darbų trūkumus. Pataisytą faktiškai atliktų Darbų priėmimo-perdavimo aktą ir Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą Rangovas privalo pateikti ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną nuo faktiškai atliktų Darbų priėmimo-perdavimo akto ir Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą grąžinimo pataisymui datos, priešingu atveju faktiškai atliktų Darbų priėmimas-perdavimas nukeliamas į kitą mėnesį.

15. Nustatytus pagrįstus trūkumus Rangovas privalo ištaisyti per Užsakovo nurodytą terminą, bet ne vėliau kaip iki kito mėnesio, einančio po trūkumų nustatymo dienos. Jeigu Rangovas per Užsakovo nurodytą technologiškai reikalingą, protingą terminą nepašalina atliktų Darbų trūkumų, apie kuriuos jį informavo Užsakovas, Rangovas privalo atlyginti Užsakovui tiesioginius nuostolius, kuriuos šis patirs šalindamas trūkumus savo iniciatyva, pasitelkdamas trečiuosius asmenis. Tokie nuostoliai (išlaidos tretiesiems asmenims trūkumams šalinti) yra išskaitomi iš Rangovui mokėtinų sumų ar pasinaudojus Rangovo pateiktu Sutarties įvykdymo užtikrinimu.

16. Šalys aiškiai supranta ir patvirtina, kad nuosavybės teisė į bet kokių Darbų atlikimo rezultatą pasirašius Darbų atlikimo aktą atitenka tik Užsakovui.

17. Užsakovas pasilieka sau teisę nemokėti už su trūkumais atliktus Darbus, jei trūkumų faktas yra pagrįstas, tol, kol tokie trūkumai nebus ištaisyti ar pašalinti.

18. Jei Užsakovas pastebi jau priimtų Darbų pagrįstus trūkumus, kurių nepastebėjo priimdamas Darbus, Užsakovas privalo pranešti apie juos Rangovui per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo jų pastebėjimo. Pranešus apie trūkumus, Rangovas privalo ištaisyti juos per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų. Jeigu Rangovas, per nurodytą laiką, nepašalina atliktų Darbų trūkumų, blogai atliktų darbų suma yra išskaitoma iš einamojo mėnesio atliktų darbų akto.

IV. ATSISKAITYMAS UŽ DARBUS

19. Atsižvelgiant į Sutarties pobūdį ir ypatumus, už faktiškai atliktus Darbus ar jų dalį Užsakovas sumoka Rangovui pagal faktiškai atliktų Darbų priėmimo-perdavimo aktą, Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą bei jam pateiktą PVM sąskaitą-faktūrą arba lygiavertį dokumentą per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo dienos, kai Užsakovas priima faktiškai atliktų Darbų priėmimo-perdavimo aktą, Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą. Tais atvejais, kai yra objektyviai pagrįsta, mokėjimai gali būti atidedami, vėlavimo laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo Darbų priėmimo – perdavimo akto, Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymos pateikimo Užsakovui dienos.

20. Vykdam Sutartį, PVM sąskaitos-faktūros, sąskaitos-faktūros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai bei avansinės sąskaitos turi būti teikiami naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis, išskyrus atvejus, kai mobilizacijos, karo ir nepaprastosios padėties atveju yra CVP IS ar informacinės sistemos „E. sąskaita“ pažeidimų, dėl kurių negalimas Užsakovo ir Rangovo keitimasis informacija naudojantis šiomis sistemomis.

21. Užsakovas turi teisę nepasirašyti faktiškai atliktų Darbų priėmimo-perdavimo akto bei Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymos, jeigu dėl Rangovo kaltės nepašalinti anksčiau nurodyti apmokėti pateiktų Darbų defektai.

22. Papildomų darbų apmokėjimui Rangovas faktiškai atliktų Darbų aktuose turi nurodyti faktiškai atliktų papildomų darbų, numatytų darbų pakeitime, pavadinimą, vienetus, kiekį, vieneto įkainį, bendrą sumą, kitus papildomų darbų įsigijimą pagrindžiančius dokumentus. Papildomi darbai apmokami, jeigu jie raštiškai buvo suderinti su Užsakovu, nurodant jų būtinumą kaip tai nustatyta Sutarties VII skyriuje. Jeigu Sutarties vykdymo metu, bus reikalingi išsamūs

archeologiniai tyrimai, Užsakovas įsigys juos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas) nustatyta tvarka.

23. Užsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo galimybę su Sutartyje nurodytais subtiekiejais tokiomis sąlygomis:

23.1. sudarius Sutartį, Rangovas ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, įsipareigoja Užsakovui raštu pateikti tuo metu žinomų subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Užsakovas taip pat reikalauja, kad tiekėjas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau.

23.2. Užsakovas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo 23.1 punkte nurodytos informacijos gavimo dienos raštu informuoja subrangovus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę.

23.3. subrangovas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Užsakovui. Kai subrangovas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir šio subrangovo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka, atsižvelgiant į Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus. Trišalėje sutartyje atsiskaitymo su subrangovu tvarka bus nustatoma vadovaujantis šioje Sutartyje numatyta atsiskaitymo tvarka.

23.4. Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams, pateikdamas raštišką tokio prieštaravimo Užsakovui ir subrangovui pagrindimą.

23.5. tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais galimybė nekeičia Rangovo atsakomybės dėl Sutarties įvykdymo.

V. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

24. **Užsakovas įsipareigoja:**

24.1. suteikti Rangovui visą informaciją, reikalingą Sutartyje numatytiems Darbams atlikti;

24.2. skirti asmenį atsakingą už Sutarties vykdymą, Infrastruktūros skyriaus vyresnįjį patarėją Arūną Visocką, telefonas: +370 5 211 2157, el. paštas: arunas.visockas@vilnius.lt. Atsakingas už Sutarties ir pakeitimų paskelbimą pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas yra Viešųjų pirkimų skyriaus Pirkimų procedūrų poskyrio Prekių ir paslaugų pirkimo specialistas Arnoldas Mozolis;

24.3. sumokėti Rangovui už tinkamai ir faktiškai atliktus Darbus pagal šioje Sutartyje numatytas sąlygas, terminus ir Rangovo pasiūlytus įkainius, nurodytus Sutarties 4 punkte;

24.4. kontroliuoti Sutarties vykdymą (vykdyti kontrolę ir priežiūrą) Darbų vykdymo zonoje, ir, aptikus Sutarties vykdymo trūkumus ir (ar) pažeidimus, duoti Rangovui būtinus nurodymus trūkumus ir (ar) pažeidimus pašalinti arba atsisakyti priimti faktiškai atliktus Darbus kol trūkumai ir (ar) pažeidimai nebus pašalinti. Užsakovas turi teisę nurodyti terminą Rangovui Sutarties vykdymo trūkumams ir (ar) pažeidimams pašalinti.

24.5. pasibaigus Sutarties galiojimo terminui – grąžinti Sutarties įvykdymo užtikrinimą Rangovui per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo raštiško Rangovo prašymo pateikimo dienos.

25. **Užsakovas turi teisę:**

25.1. tikrinti Rangovo Darbų atlikimo eigą ir kokybę, suderinus laiką su Rangovu;

25.2. jeigu Rangovas nukrypsta nuo Sutarties sąlygų, nesilaiko teisės aktų ar statybos normatyvinių techninių dokumentų reikalavimų ir (ar) netinkamai pildo Darbų vykdymo dokumentaciją, reikalauti pašalinti trūkumus, nemokėti už netinkamai faktiškai atliktus Darbus, sustabdyti Darbų vykdymą ir (ar) apmokėjimus už Darbus iki tinkamo pažeidimų pašalinimo.

26. **Rangovas įsipareigoja:**

26.1. Darbus atlikti tinkamai, kokybiškai ir laiku, gavus raštišką Užsakovo užsakymą (Sutarties 3 priedas), kuriame nurodyta Darbų atlikimo vieta, apimtis, Darbų atlikimo terminas, per kurį Darbai turi būti atlikti;

26.2. nustatyti laiku pradėti, atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui visus Sutartyje nurodytus Darbus bei ištaisyti atsiradusius defektus per Darbų garantinį terminą;

26.3. pateikti Užsakovui faktiškai atliktų Darbų priėmimo-perdavimo aktus, Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą ir PVM sąskaitą – faktūrą arba lygiavertį dokumentą iki kito mėnesio, einančio po faktiškai atliktų Darbų priėmimo, 5 dienos;

26.4. suteikti faktiškai atliktiems Darbams garantiją – 3 metai, medžiagoms – teisės aktuose nustatytą terminą. Atsiradus defektams, Rangovas pagal defektinį aktą savo lėšomis ir medžiagomis ištaiso trūkumus per nurodytą akte laiką;

26.5. atsakyti už tai, kad jo darbuotojai laikytųsi darbų saugos taisyklių reikalavimų. Įvykus nelaimingam atsitikimui su Rangovo darbuotoju, nelaimingą atsitikimą tiria ir apskaito Rangovas;

26.6. savarankiškai apsirūpinti Darbams atlikti reikalingais materialiniais ištekliais, atsakyti už gaminių ar medžiagų kokybę;

26.7. visą Darbų atlikimo laikotarpį tinkamai kaupti, pildyti, saugoti ir tvarkyti visus Rangovo pagal Sutartį privalomus parengti/gauti, pateikti ir jam vykdant Sutartį perduotus Darbų dokumentus, kitą dokumentaciją bei medžiagą. Rangovas atsako už parengtuose/užpildytuose dokumentuose pateikiamų duomenų teisingumą ir atitiktį faktinėms aplinkybėms. Rangovas praradęs, sunaikinęs, sugadinęs ar padaręs kitokią žalą tokiai dokumentacijai/medžiagai, privalo ją tinkamai atkurti ir atlyginti padarytus nuostolius;

26.8. leisti Užsakovui ir (ar) jų įgaliotiems asmenims bet kada tikrinti atliekamų Darbų kokybę, būdą ir naudojamas medžiagas;

26.9. raštu informuoti Užsakovą apie aplinkybes, kurios trukdo ir (ar) gali trukdyti jam tinkamai vykdyti Sutartį nedelsiant po to, kai jis apie jas sužinojo ar turėjo sužinoti;

26.10. per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos pateikti Užsakovui statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį (toliau – draudimo sutartis) ne mažesnei nei 43.400,00 EUR sumai ir užtikrinti, kad draudimo sutartis nenutrūkstamai galiotų nuo Sutarties įsigaliojimo iki visų Rangovo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pabaigos. Jeigu, įvykus draudiminiam įvykiui, draudimo sumos neužtenka padengti visus nuostolius, Rangovas padengia nuostolius, viršijančius privalomojo civilinės atsakomybės draudimo išmokų dydį;

26.11. garantuoti objekte darbo ir priešgaisrinę saugą, aplinkos ekologinę apsaugą;

26.12. vykdant Darbus atsakyti už eismo saugumą Darbų vykdymo zonoje. Siekiant užtikrinti eismo saugumą, Rangovas privalo naudoti kelio darbams skirtus laikinus kilnojamus įspėjamuosius, draudžiamuosius ir nukreipiamuosius kelio ženklus, atitinkančius Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 3-83 patvirtintų Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklių bei Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. V-87 patvirtintų Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklių T DVAER 12 reikalavimus. Rangovo automašinos, spec. technika kelyje privalo dirbti su įjungtais oranžinės spalvos švyturėliais, darbininkai privalo vilkėti spec. rūbus, skirtus dirbti keliuose. Automašinos, darbininkų apranga, atitvėrimai turi būti paženklinėti Rangovo atributais;

26.13. užtikrinti, kad visą Sutarties galiojimo laikotarpį Rangovo kvalifikacijos duomenys atitiktų pirkimo dokumentų reikalavimus;

26.14. nereikalauti iš Užsakovo padengti jokių patirtų išlaidų, jeigu Užsakovas pasinaudos Sutarties 31 punkte numatyta teise nutraukti Sutartį;

26.15. apie vykdomus Darbus viešose vietose informuoti Vilniaus miesto bendruomenę Darbų vykdymo vietoje, tiksliai nurodant sutartinių įsipareigojimų vykdymo terminus. Jei Darbų vykdymo vietos nėra konkrečios, tuomet Darbų vykdymo terminai turi būti nurodyti Užsakovo interneto svetainėje;

26.16. jeigu Rangovo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas Užsakovui įsipareigoja, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintis asmenys;

26.17. atlyginti Užsakovui ir tretiesiems asmenims atsiradusius nuostolius dėl netinkamo Sutarties vykdymo ar nevykdymo;

26.18. skirti atsakingą Sutarties vykdytoją (–us): Mindaugą Petrauską, telefonas: +370 656 94953, el. paštas: mindaugas.petrauskas@kerista.lt.

27. Rangovo teisės:

26.1. suderinus su Užsakovu, įrengti statybvietėje laikinus statinius, konstrukcijas ir įrenginius, sandėliuoti medžiagas, reikalingas Darbams atlikti;

26.2. naudoti statybos objekte atributiką, reklamuojančią jį ir subrangovus, tik iš anksto raštu suderinęs tai su Užsakovu;

26.3. Rangovas negali perleisti tretiesiems asmenims visų ar dalies savo teisių, susijusių su Sutartimi, įskaitant reikalavimo teisę į Užsakovo mokėtinas sumas, be išankstinio Užsakovo rašytinio sutikimo. Be Užsakovo išankstinio rašytinio sutikimo sudaryti sandoriai dėl teisių ar pareigų pagal šią Sutartį perleidimo laikytini niekiniais ir negaliojančiais nuo jų sudarymo momento.

VI. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

28. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos turi pateikti pirkimo sąlygų 100 punkte (200.000,00 EUR) nurodytos sumos dydžio Sutarties įvykdymo užtikrinimą – užstatą, banko garantiją arba laidavimo draudimo raštą, parengtą pagal pirkimo sąlygų 5 priede pateiktą Užsakovui priimtina formą.

29. Jei Užsakovas pasinaudoja Sutarties įvykdymo užtikrinimu, Rangovas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties įsipareigojimus, privalo per 5 (penkias) darbo dienas nuo pranešimo, kad Užsakovas pasinaudojo Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimu, išsiuntimo dienos pateikti naują, pirkimo sąlygų 100 punkte (200.000,00 EUR) nurodytos sumos dydžio Sutarties įvykdymo užtikrinimą.

30. Užsakovas, praleidęs terminą laiku atsiskaityti su Rangovu pagal šią Sutartį už faktiškai atliktus Darbus, Rangovui pareikalavus moka 0,02 (dviejų šimtųjų) procento delspinigius nuo laiku nesumokėtos pinigų sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Šis punktas netaikomas netinkamo Rangovo prievolių vykdymo atveju, kai yra taikoma Sutarties 31 punkte numatyta bauda.

31. Užsakovas, įspėjęs Rangovą prieš 15 dienų, turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo ir pasinaudoti Sutarties užtikrinimu. Esminiu Sutarties sąlygų pažeidimu bus laikoma:

31.1. Rangovas ne mažiau nei 3 (tris) kartus neatsižvelgia į Užsakovo pastabas ir per nurodytą terminą trūkumų ir (ar) defektų nepašalina ar pašalina juos netinkamai;

31.2. Rangovas per pastaruosius 12 mėnesių ne mažiau kaip 5 (penkiuose) objektuose kiekviename objekte atskirai vėluoja atlikti Darbus daugiau nei 15 kalendorinių dienų;

31.3. Rangovas nutraukia arba nevykdo visų ar dalies Sutartyje numatytų Darbų be pateisinamos priežasties;

31.4. Rangovas darbų vykdymui pasitelkia subrangovą, nenurodytą pirkimo sutartyje ir neinformavus Užsakovo apie naujo rangovo pasitelkimą Sutarties VIII skyriuje numatytomis sąlygomis;

31.5. bendras baudų dydis pasiekia 10 procentų visų užsakyme nurodytų Darbų vertės kaip numatyta Sutarties 32 punkte;

31.6. kiti atvejai, kurie atitinka CK 6.217 straipsnio 2 dalies kriterijus.

32. Rangovui už pažeidimus Sutarties vykdymo metu, padarytus ne dėl Užsakovo kaltės, taikomos baudos. Maksimali bendra baudų suma negali sudaryti arba viršyti 10 proc. visų užsakyme nurodytų Darbų vertės. Kai Rangovo mokama maksimali bendra baudų suma sudaro arba viršija 10 proc. visų raštiškame užsakyme nurodytų Darbų vertės, Užsakovas turi teisę pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu. Sutartyje numatytos šios baudos:

32.1. Rangovui praleidus darbų atlikimo terminą, pateiktą Užsakovo raštiškame užsakyme, Rangovas moka Užsakovui 200 (dviejų šimtų) EUR baudą už kiekvieną uždelstą dieną.

33. Rangovui pagal Sutartį priskaičiuoti delspinigiai ir (ar) baudos gali būti išskaičiuojamos iš Užsakovo mokėtinų sumų Rangovui.

34. Šalys susitaria, kad kilus teisminiam ginčui dėl atsiskaitymo už faktiškai atliktus Darbus, Rangovas gali reikalauti priteisti ne didesnes kaip 5 (penkių) procentų metines palūkanas nuo nesumokėtos sumos, kaip tai numatyta CK 6.210 str. 1 d.

35. Rangovas įsipareigoja savo sąskaita atlyginti visus nuostolius Užsakovui ir tretiesiems asmenims, kurie atsirado dėl netinkamo Sutarties vykdymo ar jos nevykdymo. Rangovas privalo atlyginti Užsakovui visus nuostolius, kuriuos pastarasis patirs dėl trečiųjų asmenų tiesioginių reikalavimų, kylančių iš Rangovo įsipareigojimų pagal šią Sutartį pažeidimo, įvykdymo.

VII. PAKEITIMAI. KIEKIO (APIMTIES) KEITIMO SĄLYGOS

36. Darbų pakeitimai gali būti atliekami, kai pakeitimo būtinybė atsirado dėl aplinkybių, kurių protingas ir apdairus Užsakovas negalėjo numatyti, t. y. tik dėl iki Sutarties pasirašymo nenumatytų, nuo Sutarties Šalių nepriklausančių aplinkybių ir gali apimti Darbų apimčių padidinimą/atsisakymą (kai tai būtina ir (ar) tikslinga), papildomus Darbus. Prireikus iš to paties Rangovo gali būti perkami papildomi Darbai, kurie nebuvo įtraukti į pirminį pirkimą, kai kartu yra šios sąlygos:

36.1. Rangovo pakeitimas negalimas dėl ekonominių ar techninių priežasčių ir dėl to, kad pirkimo vykdytojui sukeltų didelių nepatogumų ar nemažą išlaidų dubliavimą;

36.2. atskiro Sutarties kainos pakeitimo vertė neviršija 50, o bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė – 100 procentų pradinės Sutarties vertės.

37. Darbų pakeitimai forminami tokia tvarka:

37.1 papildomi Darbai – Sutartyje nenumatyti, tačiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais Darbais susiję ir būtini Sutarčiai įvykdyti (užbaigti) Darbai. Papildomų Darbų būtinumas pagrindžiamas dokumentais (defektiniu aktu, brėžiniais ar kitais dokumentais), patvirtintais Rangovo ir Užsakovo. Papildomų Darbų būtinumas turi būti pagrįstas ir suderintas su Užsakovu. Motyvuotą siūlymą dėl papildomų Darbų būtinybės ir jį pagrindžiančius dokumentus (defektinis aktas, brėžiniai ar kiti dokumentai), Užsakovo atstovui – atsakingam Sutarties vykdytojui (ar kitam kompetentingam Užsakovo atstovui) raštu pateikia Rangovo atstovas. Užsakovo atstovas, išnagrinėjęs pateiktus papildomų Darbų būtinybę pagrindžiančius dokumentus, įformina papildomus Darbus ir nurodo papildomų Darbų pavadinimus, vienetus, kiekius. Susitarimas dėl papildomų Darbų turi būti raštiškai patvirtintas Užsakovo ir Rangovo. Užsakovui patvirtinus susitarimą dėl papildomų Darbų, Rangovas gali pradėti vykdyti papildomus Darbus.

38. Jeigu Sutarties įvykdymui būtina atlikti papildomus Darbus, kurių įkainiai Sutartyje nenumatyti, papildomų Darbų įkainiai gali būti apskaičiuojami žemiau pateikiamais būdais:

38.1. pritaikant Rangovo pasiūlyme nurodytus Darbų įkainius;

38.2. jei įmanoma, išskaičiuojant kainos dalį iš Sutartyje numatyto įkainio;

38.3. pritaikant Sutartyje numatytus panašių Darbų įkainius. Panašius Darbus turi pagrįsti ir nustatyti Užsakovas;

38.4. įvertinant pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudas) bei netiesiogines (pridėtinės, statyb vietės ir pelno) išlaidas pagal šios Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 patvirtintos Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos priedo „Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklės“ nuostatas.

39. Atsisakomų arba įsigyjamų papildomų Darbų kainos apskaičiuojamos vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos 2019 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. 1S-13 patvirtintos Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos 56 punkto nuostatas.

40. Kiti Sutarties pakeitimai atliekami vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 2–5 punktų ir 89 straipsnio 2 dalies nuostatomis.

41. Susitarimai dėl peržiūros ir (ar) kiekio (apimties) keitimo turi būti įforminami raštu, pagrįsti dokumentais, Šalių suderinti ir laikomi sudėtine Sutarties dalimi.

VIII. SUBRANGOVAI. SUBRANGOVŲ IR SPECIALISTŲ KEITIMO TVARKA

42. Specialisto keitimas ar naujo skyrimas galimas, tik esant vienai iš šių priežasčių:

42.1. sutartyje numatytas specialistas atleidžiamas, atsistatydina iš pareigų, išeina iš darbo, negali eiti savo pareigų dėl ligos ar traumos;

42.2. siekiant tinkamai ir laiku įvykdyti Sutartį būtina padidinti statybos darbų spartą dėl Darbų atlikimui nepalankių gamtinių sąlygų ar kitų pagrįstų (nenumatytų) aplinkybių;

42.3. esant kitoms nenumatytoms pagrįstoms aplinkybėms.

43. Sutarties 42 punkte nurodytu atveju Rangovas privalo pateikti Užsakovo atstovui – atsakingam Sutarties vykdytojui:

42.1. pagrįstą prašymą, pridėdam jį pagrindžiančius dokumentus;

42.2. naujo specialisto dokumentus, įrodančius, kad jo kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus, keliamus specialistui.

43. Naujo specialisto paskyrimas įforminamas Rangovo įmonės vadovo įsakymu, kurio kopija pateikiama Užsakovo atstovui – atsakingam Sutarties vykdytojui.

44. Sutarčiai vykdyti pasitelkiami šie subrangovai: UAB „Transporto infrastruktūros projektai“. Rangovas įsipareigoja ne vėliau kaip iki Sutarties vykdymo pradžios raštu pranešti Užsakovo atstovui subrangovų kontaktinius duomenis ir subrangovų atstovus.

45. Sutarties galiojimo metu subrangovų keitimas vietomis tarp Sutartyje numatytų subrangovų, didesnės (mažesnės) Sutarties dalies (veiklos), negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje numatytam subrangovui, papildomų ar naujų (tuo atveju kai teikiant pasiūlymą subrangovai nebuvo žinomi) subrangovų pasitelkimas arba Sutartyje numatytų subrangovų atsisakymas galimas tik raštu apie tai informavus Užsakovą.

46. Jei Sutartyje keičiami subrangovai, kurių pajėgumais kvalifikacijai pagrįsti rėmėsi Rangovas, kartu su informacija apie naujus subrangovus turi būti pateikti naujo subrangovo pašalinimo pagrindų nebuvimą ir atitiktį kvalifikaciniais reikalavimams patvirtinantys dokumentai. Anksčiau minėti dokumentai pateikiami tai dienai, kai Rangovas kreipiasi į Užsakovą su prašymu pakeisti subrangovus. Užsakovas reikalauja, kad naujo subrangovo kvalifikacija būtų ne žemesnė nei buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose.

47. Tais atvejais, kai kvalifikacijai pagrįsti Rangovas nesiremia subrangovų pajėgumais, Užsakovas netikrina šių subrangovų pašalinimo pagrindų.

48. Pakeitus Sutartyje numatytus subrangovus vietomis, perdavus didesnę (mažesnę) Sutarties dalį (veiklą), negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam subrangovui, ir (ar) pasitelkus papildomus ar naujus subrangovus, subrangovai gali pradėti vykdyti Sutartį, tik Užsakovui ir Rangovui pasirašius papildomą susitarimą prie Sutarties. Šiame susitarime nurodoma pagrindinė informacija apie subrangovą ir Sutarties dalis (veikla), kuriai jis yra pasitelkiamas. Šis susitarimas tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

IX. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS

49. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl ypatingų ir neišvengiamų aplinkybių – nenugalimos jėgos (*force majeure*), nustatytos ir jas patyrusios Šalies įrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.

50. Nenugalima jėga (*force majeure*) nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t.y. Lietuvoje, jos ūkyje pasitaikančios aplinkybės, sąlygos, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos. Nenugalima jėga (*force majeure*) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti darbų, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles.

X. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

51. Sudarydamos šią Sutartį Šalys patvirtina, kad supranta, jog nuo 2018 m. gegužės 25 d. yra tiesiogiai taikomas 2016 m. balandžio 27 d. priimtas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (toliau – Reglamentas). Šalys patvirtina, kad jeigu siekiant užtikrinti tinkamą Sutarties vykdymą bus tvarkomi asmens duomenys, Šalys įsipareigoja sudaryti atskirą

susitarimą dėl duomenų tvarkymo, kuriuo nustato duomenų tvarkymo dalyką ir trukmę, duomenų tvarkymo pobūdį ir tikslą, asmens duomenų rūšis ir duomenų subjektų kategorijas bei duomenų valdytojo prievolės ir teises.

52. Jeigu poreikis tvarkyti asmens duomenis paaiškėja po Sutarties sudarymo, Šalys įsipareigoja nedelsiant sudaryti papildomą susitarimą dėl duomenų tvarkymo prie Sutarties ir imtis kitų būtinų priemonių siekiant užtikrinti atitiktį Reglamento reikalavimams. Šalys pripažįsta, kad papildomo susitarimo dėl duomenų tvarkymo pasirašymas nebus laikomas esminiu šios Sutarties sąlygų pakeitimu.

XI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

53. Šalims pasirašius Sutartį, ši Sutartis laikoma sudaryta ir įsigalioja nuo Sutarties įvykdymo užtikrinimo ir draudimo sutarties pateikimo dienos ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų pagal šią Sutartį įvykdymo arba Sutarties nutraukimo dienos. Jei per nustatytą terminą Sutarties įvykdymo užtikrinimas nepateikiamas, Sutartis, nepaisant to, kad yra pasirašyta abiejų Šalių, laikoma nesudaryta ir neįsigalioja, o pagal Viešųjų pirkimų įstatymą tai yra laikoma atsisakymu sudaryti Sutartį.

54. Šalys, vykdydamos Sutarties įsipareigojimus, vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais, šia Sutartimi, pirkimo dokumentais bei Rangovo pateiktu pasiūlymu, kurie yra neatskiriamos šios Sutarties dalys ir jų reikalavimai yra privalomi Sutarties Šalims.

55. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos šioje Sutartyje numatytais atvejais, taip pat esant ir kitiems Viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. numatytiems pagrindams.

56. Kiekvieną ginčą, nesutarimą ar reikalavimą, kylantį iš šios Sutarties ar susijusį su šia Sutartimi, jos sudarymu, galiojimu, vykdymu, pažeidimu, nutraukimu, šalys spręs derybomis. Ginčo, nesutarimo ar reikalavimo nepavykus išspręsti derybomis, ginčas bus sprendžiamas teisme pagal Užsakovo buveinės vietą.

57. Sutarčiai, iš jos kylantiems Šalių santykiams bei jų aiškinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

58. Sutarties Šalims yra žinoma, kad ši Sutartis yra vieša, išskyrus joje esančią konfidencialią informaciją. Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija, kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams.

59. Bet kokie pranešimai, informacija, dokumentacija ar korespondencija dėl Sutarties ar jos vykdymo turi būti įforminta raštu lietuvių kalba ir išsiųsta registruotu paštu per kurjerį, faksu ar elektroniniu paštu. Jeigu informacija perduodama faksu ar elektroniniu paštu, ji laikoma tinkamai perduota tik tuo atveju, jeigu Šalis, kuriai skirta tokia informacija, faksu arba elektroniniu paštu patvirtina jos gavimo faktą.

60. Pasikeitus Šalies buveinės adresui, banko sąskaitos numeriui ar kitiems rekvizitams, Šalis privalo apie tai pranešti kitai Šaliai. Neįvykdžius šių reikalavimų Šalis neturi teisės reikšti pretenzijų ar atsikirtimų, kad kitos Šalies veiksmai, atlikti vadovaujantis paskutine turima informacija, neatitinka Sutarties sąlygų, arba kad ji negavo pranešimų, siųstų pagal paskutinius turimus rekvizitus.

61. Šalys gali nutraukti Sutartį abipusiu raštišku Šalių susitarimu.

62. Šalys gali nutraukti Sutartį Viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnyje nurodytais ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais atvejais.

63. Sutartis sudaryta 2 (dviem) vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais. Po vieną Sutarties egzempliorių atitenka Užsakovui ir Rangovui.

XII. SUTARTIES PRIEDAI

- 64. Techninė specifikacija (Sutarties 1 priedas).
- 65. Užsakymas darbų atlikimui (Sutarties 2 priedas).
- 66. Darbų priėmimo-perdavimo aktas (forma F-2, Sutarties 3 priedas).
- 67. Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažyma (forma F-3 Sutarties 4 priedas).

XIII. ŠALIŲ REKVIZITAI**Užsakovas:**

Vilniaus miesto savivaldybės administracija
Kodas 188710061
Konstitucijos pr. 3, LT-09061 Vilnius
Tel. (8 5) 211 2000
Faksas (8 5) 211 2222
El. paštas savivaldybe@vilnius.lt
A/s LT56 4010 0424 0392 0304
Luminor Bank AB, banko kodas 40100
PVM kodas LT887100610

Infrastruktūros skyriaus vedėjas
Virginijus Pauža

A. V.

Rangovas:

UAB „Kerista“
Kodas 122635779
Geologų g. 11, LT-02190 Vilnius
Tel. (8 5) 213 5524
Faksas (8 5) 230 6211
El. paštas kerista@kerista.lt
A/s LT1972300000000467117
UAB Medicinos bankas
PVM kodas LT226357716

Generalinis direktorius
Juozas Gedvilas

A. V.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Gatvių dangos remonto, naudojant stabilizuojančius priedus pagrindams įrengti bei pagrindų regeneravimo šaltuoju būdu kelyje technologija yra patvirtinta Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklėse KPT SDK 19.

2. Perkami šie darbai:

2.1. pagrindų įrengimas su cementu ir bitumu. Šis būdas yra taikomas, kai tvarkomas esamas kelias, po to įrengiant asfaltbetonio dangą (asfalto dangos įrengimas neskaičiuojamas);

2.2. pagrindų įrengimas su cementu ir jonų mainus gerinančiu Stabgrunt2 (arba lygiaverčiu) priedu. Šis būdas yra taikomas, kai tvarkomas esamas žvyrkelis ar gruntkelis su molingais arba žvyringais gruntais, po to įrengiant asfaltbetonio dangą (asfalto dangos įrengimas neskaičiuojamas);

2.3. AC 16 PD (arba lygiaverčio) asfaltbetonio 8 cm storio viensluoksnės dangos įrengimas. Asfalto dangos storis gali būti storinamas arba ploninamas;

2.4. Prieš darbų pradžią Tiekėjas įvertina esamus gruntus ir pasirengia pagrindo mišinio projektą. Reikalui esant mišinys papildomas atvežamu moliu ar žvyru.

2.5. Esami inžinierinių tinklų liukai žiedais pakeliami iki reikiamo gatvės lygio. Jei gatvėje esantys liukai yra seno tipo, jie keičiami naujais, plaukiojančio tipo.

2.6. AC 16 PD (arba lygiaverčio) asfaltbetonio 8 cm storio viensluoksnės dangos įrengimo nuovažose įkainis susideda iš lovio įrengimo, 25 cm šalčiui atsparaus sluoksnio bei 15 cm 0/45 frakcijos skaldos sluoksnio įrengimo, asfalto dangos paklojimo.

3. Užsakovas pateikia tiekėjui raštišką užsakymą, nurodydamas jame darbų atlikimo vietą (gatvę, jos atkarpą) ir terminą, per kurį darbai turi būti atlikti.

4. Tiekėjas, gavęs užsakymą konkretaus objekto remonto darbams, Užsakovo pageidavimu iki darbų pradžios ne ilgiau kaip per 1 mėn. turės parengti kapitalinio remonto projektą pagal galiojančių teisės aktų, statybos techninių reglamentų, normatyvinių dokumentų reikalavimus.

5. Baigus darbus, Užsakovo pageidavimu Tiekėjas parengia kontrolinę geodezinę nuotrauką.

6. Preliminarus 36 mėn. darbų kiekis, atliekant Vilniaus miesto gatvių dangos remonto, naudojant stabilizuojančius priedus pagrindams įrengti, bei pagrindų regeneravimo šaltuoju būdu kelyje darbus:

| Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus (36 mėn.) darbų kiekis |
|--|----------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| A/b dangos frezavimas drožles paliekant vietoje | m ² | 4200 |
| Pagrindų įrengimas su cementu ir 5 proc. bituminės emulsijos (sluoksnio storis 20 cm) | m ² | 25000 |
| 30 cm stabilizuoto pagrindo įrengimas šaltojo regeneravimo mašina su cementu ir jonų mainus gerinančiu Stabgrunt2 (arba analogišku) priedu (įrengiamas plotas iki 2500 m ²) | m ² | 38000 |
| 30 cm stabilizuoto pagrindo įrengimas šaltojo regeneravimo mašina su cementu ir jonų mainus gerinančiu Stabgrunt2 (arba analogišku) priedu (įrengiamas plotas virš 2500 m ²) | m ² | 65000 |
| AC 16 PD (arba lygiaverčio) asfaltbetonio 8 cm storio viensluoksnės dangos įrengimas | m ² | 115200 |
| Keičiant sluoksnio storį ištisinis asfaltavimas 80 mm (AC 16 PD) ant esamos asfaltbetonio dangos | m ² | 5000 |

| | | |
|--|----------------|-------|
| kiekvienam 1,0 cm sluoksnio storio pridėti arba atimti | | |
| AC 16 PD (arba lygiaverčio) asfaltbetonio 8 cm storio viensluoksnės dangos įrengimas nuvažose | m ² | 800 |
| Papildomos medžiagos (molis su atvežimu ir paskleidimu) | m ³ | 2500 |
| Papildomos medžiagos (žvyras 0/32 su atvežimu ir paskleidimu) | m ³ | 1500 |
| Plastikinių gofruotų pralaidų d300 įrengimas su antgaliais | m | 400 |
| Plastikinių gofruotų pralaidų d400 įrengimas su antgaliais | m | 100 |
| Plastikinių gofruotų pralaidų d600 įrengimas su antgaliais | m | 50 |
| Betoninių antgalių montavimas plastikinei pralaidai, kai skersmuo 300 mm | vnt. | 30 |
| Betoninių antgalių montavimas plastikinei pralaidai, kai skersmuo 400 mm | vnt. | 15 |
| Betoninių antgalių montavimas plastikinei pralaidai, kai skersmuo 600 mm | vnt.. | 5 |
| Šulinių angos paaukštinimas gelžbetoniniais žiedais | vnt. | 30 |
| Plaukiančio tipo šulinių liukų pakėlimas asfaltavimo metu | vnt. | 30 |
| Ketinių liukų keitimas į „plaukiojančio tipo“ liukus | vnt. | 30 |
| Kelkraščių 8 cm storio įrengimas iš žvyro 0/32 | m ² | 10000 |
| Kelio griovių kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į savivarčius, vežiojimas iki 10 km atstumu ir darbas sąvartoje | m | 2000 |
| Skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurišto mineralinio medžiagų mišinio 0/45 įrengimas, kai sluoksnio storis 15 cm | m ² | 500 |
| Keičiant skaldos pagrindo sluoksnio storį kiekvienam 1,0 cm sluoksnio storio pridėti arba atimti | m ² | 500 |
| Kapitalinio remonto projekto parengimas | vnt. | 30 |
| Kontrolinės – geodezinės nuotraukos parengimas | vnt. | 30 |
| Pagrindo mišinio projekto su šalčio atsparumo bandymu parengimas. | vnt. | 40 |

7. Atliktiems darbams turi būti suteikiama 3 metų garantija.

TVIRTINU: _____
 Vilniaus miesto savivaldybės administracija

20__ m. _____ mėn. ____ d.

U Ž S A K Y M A S Nr.

20__ m. _____ mėn. ____ d.

1. Rangovas: _____
2. Užsakovas: _____
3. Sutarties pavadinimas: _____
4. Sutarties Nr. _____
5. Sutarties pasirašymo data: _____
6. Pagal sutarties sąlygas, prašome atlikti šiuos darbus:

| | |
|-----------------------------|--|
| Darbų pavadinimas | |
| | |
| Darbų atlikimo vieta | |
| | |
| Darbų apimtys | |
| | |
| Darbų atlikimo terminas | |
| | |
| Kita informacija (pastabos) | |
| | |

Užsakovas ar jo įgaliotas asmuo

Rangovas ar jo įgaliotas asmuo

Užsakovas:

Vilniaus miesto savivaldybės administracija
Infrastruktūros skyrius

Rangovas: _____**Rangos sutartis:** data _____, Nr. _____**Objekto pavadinimas** _____**Darbų priėmimo-perdavimo AKTAS Nr.** _____

201 __ m. _____ mėn. __ d.

| Eil. nr. | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Kaina (EUR) be PVM | |
|---------------------|-------------------|--------------|--------|--------------------|-------------|
| | | | | vieneto | viso kiekio |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 |
| 1. | | | | | |
| 2. | | | | | |
| 3. | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| VISO be PVM: | | | | | |
| PVM 21%: | | | | | |
| VISO su PVM: | | | | | |

Darbus pridavė (Rangovas):**Darbus priėmė (Užsakovas):**

Sutarties 4 priedas
(forma F-3)

Užsakovas:

Rangovas:

**Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo
P A Ž Y M A**

Apmokėjimas už 20__ m. _____ mėn. ____ d.

(Eurais)

| Eil. nr. | Objekto pavadinimas | Sutarties su LAKD Nr. | Rangos sutarties Nr. | Objekto kaina | Atlikta darbų | | | | | | |
|-------------|---------------------|--------------------------------|----------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------|------------|---------|----------------------------|------------|---------|
| | | | | | Nuo statybos pradžios | Nuo metų pradžios | | | Per ataskaitinį laikotarpį | | |
| | | | | | | Darbų vertė | PVM 21% | Iš viso | Darbų vertė | PVM 21% | Iš viso |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

Techninis prižiūrėtojas: _____

Užsakovas: _____

A.V.

20__ m. _____ mėn. ____ d.

Rangovas: _____

A.V.

20__ m. _____ mėn. ____ d.