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Siauliai

Siauliy miesto savivaldybés administracija, atstovaujama Antano Bartulio, veikianCio pagal Siauliy miesto
savivaldybés administracijos veiklos nuostatus, (toliau — Uzsakovas) ir UAB , Limega", atstovaujama
direktoriaus Vytauto Vilko, veikian¢io pagal jmonés jstatus, (toliau — Rangovas), ir toliau kartu vadinami
Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, sudaré 3ig Statybos rangos sutartj (toliau — Sutartis).

1.1

1.2

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.
1.8.
1.9.

1.10.

1.12.

1.13.

1. SAVOKOS

Darbai — visi darbai, nustatyti Techninio darbo projekto sprendiniuose, bei kitos biitinos Sutarciai
atlikti paslaugos (jeigu yra), kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.

Darby atlikimo terminas — laikas, skaitiuojamas dienomis nuo Darby pradzios iki Darby
perdavimo UZzsakovui, iStaisius UZsakovo pastebétus defektus, atlikus baigiamuosius bandymus
(jeigu taikoma), kuriy rezultatai yra teigiami, ir pasira$ius Darby perdavimo-priémimo akta.

Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, patvirtinantis, kad Rangovas perdave, o
Uzsakovas priémé Darbus, pasiraomas vadovaujantis Sutarties salygy 8.2 papunk€iu, pries
surasant baigto statyti (rekonstruoti) statinio Statybos uzbaigimo dokumenta.

Darby pradZia — 14 dieny po UZsakovo uzsakymo pradéti Darbus (toliau — uZsakymas) pateikimo
dienos.

Darby pabaiga — Darby perdavimo-priémimo akto pasiraSymo data.

I$laidos — visos pagrjstai Statybvietéje ar uZ jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir netiesioginés
i$laidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | i$laidas negali buti jskai¢iuojamos negautos
pajamos.

Jranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.
MedZiagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i8skyrus [ranga).

Pakeitimas — Techninio darbo projekto sprendiniuy, apibiidinan¢iy Darbus, keitimas, UZsakovo
nurodytas padaryti pagal 10 skyriy. Techninio darbo projekto pakeitimai turi bati jforminami
vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 »Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé* reikalavimais.

Projektas — statinio techninis darbo projektas, parengtas UZsakovo projektuotojo, jo pagrindu
parinktas Rangovas ir yra $ios Sutarties dalis.

Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai, reikalingi
Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo irengimams nepriskiriama
Iranga, Medziagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

Rangovo pasiilymas — Rangovo uZpildyti ir vieSojo darby pirkimo metu pateikti dokumentai,
kuriais sifiloma UZsakovui atlikti Darbus pagal UZsakovo nustatytas viesojo darby pirkimo sglygas.

Rangovo personalas — visi Statybvietéje dirbantys Rangovui arba Subrangovui darbuotojai ir kiti
asmenys, padedantys Rangovui vykdyti Darbus.

Statinio statybos techninés prieZiaros vadovas — asmuo, kurj UZsakovas skiria organizuoti
statinio statybos techning prieZiira, kurios tikslas — kontroliuoti, ar statinys statomas pagal Projekta,
ar statybos metu laikomasi Sutarties salygy, Lietuvos Respublikos teisés akty, normatyviniy
statybos techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimy.
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1.16.

1.17.

1.18.
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1.23.

1.24.

1.25.

2.1.

Statinio projekto vykdymo prieZiiros vadovas — architektas, statybos inZinierius, vadovaujantis

Projekto daliy vykdymo prieZitiros vadovams ir priZitirintis Projekto sprendiniy jgyvendinima
Darby vykdymo metu.

Statybos uzbaigimo dokumentas — STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidZiantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal
neteisétai isduota statyba leidziantj dokumenta padariniy 3alinimas“ nustatyta tvarka sudarytos
statybos uzbaigimo komisijos suraSytas dokumentas, patvirtinantis, kad ypatingasis ar
neypatingasis statinys pastatytas ar rekonstruotas pagal Projekto sprendinius.

Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, j kurias turi biti pristatoma [ranga bei MedZiagos, ir
kurios ribos apibréziamos perduodant Rangovui Statybvietg ir jos valdymo teis¢, vadovaujantis
Sutarties sglygy 4.2. papunkdiu.

Subrangovas — asmuo Rangovo pasiilyme ir Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas.

Susitarimas — tai Saliy rasti$kas susitarimas dél vykdomy Darby ar kity su Sutartimi susijusiy
klausimy.

Sutarties kaina — Sutarties 3.4 papunktyje nurodyta suma, kuri turi buti sumokéta Rangovui uz
laiku, tinkamai atliktus Darbus pagal Sutart;.

Sutarties trukmé — laikotarpis nuo Sutarties jsigaliojimo (Sutarties Salims pasirasius Sutartj ir
Rangovui pateikus tinkama Sutarties jvykdymo uztikrinima) iki visiSko Sutartyje numatyty
isipareigojimy jvykdymo bet ne ilgiau nei 28 ménesiai.

Projekto klaida — Projekto (visy jo atskiry daliy ir dokumenty) sprendiniai (sprendiniy visuma),
kuriy negalima jgyvendinti,

(i) atsizvelgiant | normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy statinio
saugos ir paskirties dokumenty nuostatas ir (arba)

(ii) nepazeidus kurio nors i$ jy, kai abejojama dél Sutarties salygy, taCiau jvertinus
statybos techniniame reglamente STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé* nustatyta dokumenty virSenybg del Techninio darbo
projekto dokumenty neatitikimy ar prieStaravimy.

Uzsakovo personalas — visi Uzsakovui dirbantys arba UZsakovo jgalioti asmenys, taip pat kiti
asmenys, apie kuriuos UZzsakovas pranesé Rangovui kaip apie UZsakovo personala.

Veikly sgrasas — Darby grupiy (etapy) Ziniarastis, uZpildytas Rangovo sitilomomis Darby kainomis
(Sutarties 1 priedas). Veikly sarasas nurodo pagrindines Darby, kuriy apimtis apibrézta Projekte (jo
techninése specifikacijose, ai¥kinamuosiuose rastuose, bréziniuose), veiklas ir joms priskirtinas
sumas.

Kitos vartojamos sgvokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse,
Lietuvos Respublikos statybos jstatyme, Lietuvos Respublikos architektiiros jstatyme ir Lietuvos
Respublikos viesujy pirkimy jstatyme ir susijusiuose jstatymy jgy vendinamuosiuose teisés aktuose.

2. SUTARTIES DALYKAS

Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyta Darby atlikimo terming ir Sutartyje
nustatytomis salygomis atlikti Saligatviy Siauliy m. sav. atnaujinimo darbus (GeguZiy gatvés
nuo Lieporiy g. iki S. Dariaus ir S. Giréno g. paprastojo remonto darbai), nurodytus Veikly
sarase (Sutarties 1 priedas) kaip numatyta Sutartyje, i$taisyti nustatytus defektus ir perduoti Siuos
Darbus U#sakovui, o Uzsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui biitinas salygas Darbams atlikti,
Sutartyje numatyta tvarka priimti tinkamai atlikty Darby rezultata ir sumokéti Rangovui Sutarties
kaing Sutartyje numatytomis salygomis ir tvarka.



3. BENDROSIOS NUOSTATOS

3.1. Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai, jstatymy
jgyvendinamieji teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir Kiti normatyviniai dokumentai.

3.2.  Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi buti suprantami kaip paaiSkinantys
vienas kitg. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

(iv) sanaudy kiekiy Ziniara$¢iai;

Rangovo pasililymo sgmatiniai skai¢iavimai su pagrindinémis techninémis sitilomy darby
charakteristikomis ir darby jkainiais;

3.2.1.  Sios Sutarties sglygos;
3.2.2.  Techninis darbo projektas:
(i) techninés specifikacijos,
(ii) ai8kinamieji rastai,
(iii) bréziniai,
3.2.3.  Veikly sarasas;
3.2.4.
3.2.5.  Subrangovy sgrasas;
3.2.6.

kiti Sutartj sudarantys dokumentai (jeigu yra).

3.3.  Sutartis gali biti kei¢iama tik Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyme nustatytais atvejais
neatliekant naujos pirkimo procediiros.

3.4. Sutarties sglygy pagrindiniai duomenys:

Pavadinimas Punktas | Duomenys ir sqlygos

Sutarties kaina be PVM 9.1. 137 227,98 eury [vienas $imtas trisdeSimt septyni
tilkstanciai du Simtai dvide$imt septyni eurai, 98
ct.],

Sutarties sudarymo dienai 28 817,88 eury [dvidesimt aStuoni tikstandiai

taikomas 21 % PVM sudaro

a$tuoni Simtai septyniolika eury, 88 ct.]

Uzsakovo skiriamas asmuo 4.5.

Miesto wikio ir aplinkos skyriaus vyr. specialisté
Diana Kundrotiené tel. (8 41) 383 409

Darby atlikimo terminas 6.1.

5 meénesiai (be technologinés pertraukos*)
rangos darby jvykdymui. Darby atlikimo
terminas pradedamas skaiiuoti po 14 dieny
nuo uzsakymo pateikimo dienos.

2 ménesiai kadastriniy matavimy byly ir jy
kompiuteriniy laikmeny parengimas,
iSpildomuyjy geodeziniy nuotrauky
parengimas, teisiné registracija (jskaitant
statybos uzbaigimo procediiras).

*technologiné pertrauka — laikotarpis kada darbai
negalimi vadovaujantis STR.

Darby
pratgsimas

atlikimo

termino | 6.5. 30 dieny

Delspinigiai

vélavimo

dél  Darby ; 6.8. 0,02 % Sutarties kainos (be PVM) per dieng

Uztikrinimo suma 10 proc.
nuo Sutarties kainos be PVM

7.1.

13 722,80 eury [trylika tikstanciy septyni
§imtai dvidedimt du eurai, 80 ct.]




Garantinio laikotarpio | 8.1. Laidavimas (kartu su laidavimo draudimo
prievoliy jvykdymo apmokéjima jrodanc¢ia dokumento kopija),
uztikrinimo dokumentas iduota banko arba draudimo bendrovés

besalygiska ir neatSaukiama sutarties
ivykdymo garantija ar laidavimas.

Mokéjimo terminas 9.7. per 60 kalendoriniy dieny nuo Rangovo
pateikty mokéjimo dokumenty patvirtinimo
dienos.
Delspinigiai dél véluojancio i 9.9. 0,02 % laiku neapmokeétos sumos per dieng
mokéjimo
4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE
4.1. Jei konkregiais (einamaisiais) metais finansavimas negaunamas, UZsakovas privalo rastiSkai

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.
4.9.

informuoti Rangova, kad dél neskiriamo finansavimo Darby uZsakymas einamaisiais metais nebus
pateikiamas.

Uzsakovas privalo perduoti Rangovui Statybviete ir jos valdymo teisg. Statybvieté yra perduodama
Salims pasirasant Statybvietés perdavimo-priémimo akta STR 1.06.01:2016 ,.Statybos darbai.
Statinio statybos prieZifira“ nustatyta tvarka iki faktinés Darby vykdymo datos.

Uzsakovas privalo paskirti Statinio statybos techninés prieziiiros vadova, kuris vadovaudamasis
STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezilira“ vykdys Darby techning prieZiura.
Statinio statybos techninés prieziros funkcijai atlikti negali biiti paskirtas Rangovas, Subrangovas
ar Rangovo personalas.

Uzsakovas statybos techniniy reglamenty nustatyta tvarka turi biti gaves (arba turi gauti) statyba
leidziantj dokumenta (jeigu reikalinga) bei perduoti jj Statinio statybos techninés prieZitiros
vadovui. UZzsakovas taip pat privalo bendradarbiauti vykdant Darbus, teikti reikiamus praneSimus,
paraiskas bei dalyvauti posédziuose. UZsakovas privalo apsaugoti ir uZtikrinti, kad Rangovas
nepatirty nuostoliy dél $ioje pastraipoje minimy dokumenty nebuvimo ar UZsakovo funkcijy
nevykdymo.

Uzsakovas yra atsakingas uz tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei laikytysi darbo
saugos reikalavimy Statybvietéje. Uzsakovo skiriamas asmuo, atsakingas uz Sutarties vykdyma,
Sutarties ir jos pakeitimy paskelbimg pagal Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo
nuostatas, yra nurodytas 3.4 papunktyje.

Uzsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangova, Rangovo personalg ir atitinkamus jy
atstovus nuo pretenzijy, kompensacijy, nuostoliy ir iSlaidy, susijusiy su bet kurio asmens
suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi kylangius arba atsiradusius dél UZsakovo kaltés.

Uzsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama Uzsakovo naudojimasis bet kuria Darby dalimi iki
Darby perdavimo Uzsakovui dienos, isskyrus kaip gali biiti numatyta pagal Sutartj.

Rangovui tinkamai atlikus Darbus, UZsakovas privalo sumoketi Sutarties kaing.

Jei Rangovas nejvykdé Sutartyje numatyty jsipareigojimy (ar jy dalies) arba ivykdé juos netinkamai
ir atvejais numatytais Sutarties 12.5 ir 12.9 papunkéiuose ir nesumoka netesyby, numatyty uz
sutartiniy jsipareigojimy nevykdyma ar netinkama vykdyma, UZsakovas turi teis¢ pasinaudoti
Sutarties jvykdymo uZtikrinimu arba atlikti i¥skai¢iavimus i$ Rangovui mokétiny sumy dél
netesyby ir patirty nuostoliy.



5.1

5.2,

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Rangovas, gaves UZsakovo uzsakyma, jsipareigoja Darbus pradéti ne véliau kaip per 14 dieny nuo
Uzsakymo gavimo dienos.

Rangovas privalo vykdyti ir uzbaigti Darbus pagal Sutartj, vadovaudamasis Projekte (jo techninése
specifikacijose, aiSkinamuosiuose rastuose, bréZziniuose) numatytais sprendiniais, laikydamasis
Veiklos sarae pateikto grafiko, Lietuvos Respublikoje galiojanciy jstatymy, jstatymy
igyvendinamyjy teisés akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimy.

Rangovas privalo uZtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus butinus
leidimus, kvalifikacijos atestacijos paZyméjimus ar kitokius dokumentus, leidzianCius uzsiimti
$ioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo jsipareigojimy pagal Sutartj dalis.

Rangovas yra atsakingas uZ visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma, patikimuma
bei darby saugg ir prieSgaisring sauga visu Darby vykdymo laikotarpiu.

Rangovas Darby vykdymo metu privalo bendradarbiauti ir suderintu laiku bei salygomis jsileisti j
darby vykdymo zong rangova, atliksiantj apSvietimo tinkly jrengimo darbus.

Iki Darby pradzios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka
atestuotg statybos darby vadova, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR 1.06.01:2016
,Statybos darbai. Statinio statybos prieziiira®.

Rangovas, dalj Darby perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uz Subrangovo, jo jgalioty
atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikima taip, kaip atsakyty uZ savo paties veiksmus ar
neveikima.

Rangovas patvirtina, kad yra gaves visa biting informacija, kurig Rangovas, panaudodamas visas
savo Zinias ir ripestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasiradymo, ir kuri gali turéti jtakos Sutarties
kainai arba Darbams, jskaitant Projekto dokumentus ir duomenis. Turi biti laikoma, kad Sutartyje
nurodyta kaina apima visus Rangovo jsipareigojimus pagal Sutartj ir visa, kas butina tinkamam
Darby vykdymui ir uzbaigimui, jskaitant bitinus Sutar¢iai jvykdyti darbus, kurie nors ir nebuvo
tiesiogiai nustatyti Sutartyje, tatiau kuriuos Rangovas turéjo ir galéjo numatyti ir jvertinti dar iki
pasiiilymy pateikimo termino pabaigos.

Darby faktiniy kiekiy neatitikimas finansine israiSka iki 10 procenty, skai¢iuojant nuo Sutarties
kainos, orientaciniams (projektiniams) kiekiams, kurie gali buti nustatyti Veikly sgrase ar Projekto
dokumentuose — sanaudy kiekiy Ziniara§¢iuose — priskiriamas Rangovo atsakomybei ir rizikai.

Jei Darby apimtys finansine i3raiska neatitinka (mazéja arba didéja) daugiau kaip 10 procenty,
skai¢iuojant nuo Pradinés sutarties vertés, Sutartyje nurodyty Darby apimties, visi darbai,
virsijantys 10 procenty riba, turi biiti atimami savo verte i§ pradinés sutarties vertés (mazéjant
Darby apim&iai) ir (ar) jsigyjami (didéjant Darby apimciai) taikant kiekio (apimties) keitimo
salygas, nurodytas Metodikos' 11l skyriuje. Tokiy darby vertés nustatymo, teikimo ir tvirtinimo
procediira atliekama analogiskai kaip pagal Pakeitimy procedira, nurodyta 10 skyriuje.

Rangovas privalo apsaugoti Uzsakovo turta dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusiy
dél Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy bitiny atsargumo priemoniy,
kad Rangovo jrengimai ir personalas biity tik Statybvietéje.

Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.11.1. savo saskaita pa3alinti i§ Statybvietés visas statybines atliekas ir Siuksles;

5.11.2. sandéliuoti arba idveZti perteklines MedZziagas ir nereikalingus Rangovo jrengimus;

5.11.3. valyti ir priziGréti patekimo | Statybviet¢ kelius ir aplinka nuo Siuksliy, dulkiy ar kity
tersaly. Statybvieté ir visi tokie patekimui j Statybviete naudojami keliai turi buti saugis,

1 Viesyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birzelio 28 d. jsakymu Nr. 1S-95 patvirtinta Kainodaros taisykliy
nustatymo metodika (toliau — Metodika).



5.12.

5.13.

5.14.

5.15.

5.16.

5.17.

5.18.

5.19.

5.20.

pazenklinti jsp&jamaisiais Zenklais ir nekelti pavojaus Uzsakovo personalui ir tretiesiems
asmenims. Rangovas turi buti atsakingas uZ bet kokj $iy keliy remontg, kurio gali prireikti
dél Rangovo veiksmy.

Rangovui Darbams vykdyti gali buti suteikta teis¢ naudotis tokiu elektros ir vandens bei kity
paslaugy, kuriy jam gali reikeéti, kiekiu, kokj saugiai, be neigiamos jtakos UZsakovui galima gauti
Statybvietéje ar Salia jos. Rangovas privalo jrengti apskaitos prietaisus ir apmoketi statinio
naudotojui uZ sunaudotus resursus rinkos kainomis, kurias UZsakovas ar statinio naudotojas moka
energetiniy idtekliy tiekimo jmonems, jeigu nesusitariama Kitaip.

Rangovo personalas turi biti kvalifikuotas, jgudgs ir turintis patirtj atitinkamam Darby vykdymui.
Uzsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personala, kuris nekompetentingai ar
aplaidziai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygy arba savo elgesiu kelia grésme saugai
darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. Jeigu keiiami asmenys, nurodyti Rangovo pasiiilyme,
tuomet biisimojo Rangovo personalo kvalifikacija turi biiti ne prastesné, nei jiems nurodyti
kvalifikaciniai reikalavimai pirkimo dokumentuose.

Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo sglygoms tinkamg Jrangg ir MedZiagas
pagal Projekte nurodytus reikalavimus.

Rangovas, prie$ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus, privalo
informuoti Statinio statybos techninés priezitiros vadova, kuris patikrina, apZzitiri ir, jeigu reikia,
priima bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai
neprane$es Statinio statybos techninés prieziliros vadovui, tai, Statinio statybos technines
prieziiiros vadovui ar Uzsakovui pareikalavus, Rangovas savo sgskaita privalo ta Darbg atidengti
patikrinimui ir nepriklausomai nuo patikrinimo rezultato véliau uzdengti.

Rangovas privalo apsiriipinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga, medziagomis
ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby jvykdymo dokumentus (iSpildomieji atlikty
Darby bréziniai, geodezinés nuotraukos bei kiti dokumentai pateikiami Statinio statybos technines
priezitiros vadovui prie§ atliekant bandymus), eksploatacijos ir priezitros instrukcijas, kurie
reikalingi bet kokiy Darby daliy bandymams atlikti, bandymy protokolus, kadastriniy matavimy

byla.

Rangovas privalo prane$ti Statinio statybos techninés priezitiros vadovui apie bet kokius
numatomus atlikti bandymus ne véliau kaip prie$ 3 darbo dienas. Bandymai turi biti laikomi atlikti,
kai jy rezultatus patvirtina Statinio statybos techninés prieZitiros vadovas.

Jeigu, atlikus patikrinimg, matavimg ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors [ranga, MedZziagos
arba Darby kokybé su triikumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, tai Statinio statybos
techninés priezitros vadovas gali atmesti ta [ranga, MedZiagas arba Darby kokybg atitinkamai apie
tai rastu prane$damas Rangovui ir nurodydamas priezastis. Tokiu atveju Rangovas privalo iStaisyti
trikumus, defektus ar pakeisti MedZiagas ar [ranga, kad $ie atitikty Sutartj.

Rangovas atsako uz nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dél to, kad Rangovas neuZztikrino
saugos objekte ir/ar kitu biidu paZeidé Sutart], ir atleidzia UZsakova nuo Sios atsakomybes treCiyjy
asmeny atzvilgiu. Rangovas privalo atlyginti Uzsakovui visus nuostolius, kuriuos pastarasis patyré
dél iy reikalavimy trediyjy asmeny atZvilgiu.

Rangovas privalo sudaryti salygas UZsakovo atstovams bei Statinio statybos techninés prieZzitiros
ir Statinio projekto vykdymo priezitros vadovams lankytis statybos objekte bei susipazinti su visa
Darby dokumentacija.

Rangovas privalo prisiimti visa atsakomybe uz Darbus nuo Darby pradzios iki kol Darbai bus
perduoti Uzsakovui. Jeigu Darbams, MedZiagoms ar [rangai padaroma Zala arba jie prarandami,
kai uz jy priezitirg atsako Rangovas ir atsakomybé uZ ta praradima nepriskirtina UZzsakovui, tai
Rangovas savo rizika ir saskaita privalo istaisyti praradimus ar Zalg taip, kad Darbai, Medziagos ar
[ranga atitikty Sutartj.



5.21.

5.22.

5.23.

5.24.

5.25.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir priezitiros instrukcijos turi biti pakankamai iSsamios, kad
Uzsakovas galéty naudoti, prizifiréti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti [ranga. Instrukcijose
turi biiti apraSyta visa mechaniné ir elektrine jranga, tickta arba jrengta pagal Sig Sutartj. Kartu turi
bti pateikti minétos jrangos techniniai pasai, sertifikatai ir kiti biitini dokumentai. Jei Sie, aukS¢iau
nurodyti, dokumentai parengti ne lietuviy kalba, turi biiti pridedamas vertimas | lietuviy kalba.

Rangovas iki Darby pradzios privalo pateikti Uzsakovui jrodyma, kad Rangovas ir jo projektuotojai
yra apdraudg savo civiling atsakomybg ir Darbus, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos statybos
jstatyme, bei pateikti draudimo liudijimy (polisy) tinkamai patvirtintas kopijas. Privalomojo
draudimo sutartys turi galioti nuo Darby pradZzios datos iki Darby pabaigos datos.

Rangovas Sutarties informacija privalo laikyti privadia ir konfidencialia, i8skyrus tai, ko reikia
prievoléms pagal Sutart] atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas, be iSankstinio
Uzsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad bity paskelbta arba atskleista bet kuri informacija
apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.

Rangovas jsipareigoja pranesti Uzsakovui Subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy
atstovus Subrangovy sarase (3.2.5 papunktis), taip pat jsipareigoja informuoti apie minétos
informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus Subrangovus, kuriuos
jis ketina pasitelkti véliau. Sutarties vykdymo metu Rangovas gali pakeisti Subrangovus
informuodamas Uzsakova. Gaves tokj prane$ima ir jvertings Rangovo sililymg, UZsakovas, jei
sutinka, kartu su Rangovu protokolu jformina susitarima dél Subrangovo pakeitimo.

Jei pirkimo dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai Subrangovui, tuomet
Rangovas pateikia bisimojo subrangovo kvalifikacija pagrindzian¢ius dokumentus ir dokumentus,
jrodan¢ius, kad néra paalinimo pagrindy, o UZsakovas, prie$ patvirtindamas tokj keitima, jsitikina,
kad buisimas Subrangovas juos atitinka.

Jeigu Rangovo (jskaitant ir Subrangovus) kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo
tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas jsipareigoja UZsakovui, kad Sutartj vykdys
tik tokig teis¢ turintys asmenys.

Jeigu Projekte ar Veikly sarae yra nurodyti konkretiis modeliai, konkretus procesas ar prekes
renklas, patentas, tipas, konkretaus gamintojo ar kilmés MedZiagos, [ranga ar Mechanizmai, galima
naudoti analogikus, ne prastesniy parametry ir kokybés Medziagas, [rangg ar Mechanizmus.

6. DARBU ATLIKIMO TERMINAI, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

Darby atlikimo terminas yra 3.4 papunktyje nurodytas laikotarpis nuo Darby pradZios. Rangovas
iki Darby atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus, jskaitant baigiamuosius bandymus
(jeigu taikoma) ir UZsakovo pastebéty defekty pasalinima.

Jeigu Rangovas véluoja atlikti bet kokj Darba pagal Veikly saraSe pateiktus terminus ir nepateikia
Uzsakovui pagristy jrodymy, pateisinan¢iy darbo vélavima, UZsakovas turi teis¢ reikalauti
delspinigiy dél vélavimo, kuriy dydis yra 0,02 proc. nuo Darbo vertés uz kiekvieng pradelsta dieng.

Rangovas iki Darby atlikimo terminy (nustatyty vadovaujantis 6.1 papunk¢iu) pabaigos privalo
atlikti visus Darbus, jskaitant baigiamuosius bandymus ir UZzsakovo pastebéty ir defekty
pasalinima.

Jeigu Rangovas nutraukia Darbus, véluoja atlikti bet kokig Darby grupe pagal pateikta Veikly
saraso vykdymo grafika, manoma, kad Rangovas nebaigs darby per Darby atlikimo terming, ir
nepateikia UZzsakovui pagristy jrodymu, pateisinanéiy Darby velavima, UZsakovas gali jteikti
prane§ima, konstatuodamas jsipareigojimy nevykdyma su reikalavimu greiCiau jvykdyti Darbus.
Jeigu Rangovas, gaves tokj prane$ima, nesiémé priemoniy jsipareigojimams ivykdyti, tada
Uzsakovas, jteikes antra pranesima, gali nutraukti Sutartj pagal 12.5.3 papunkéio salygas. Si salyga
netaikoma, jei véluojama dél priezas¢iy, nepriklausan¢iy nuo Rangovo.



6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

Darby atlikimo terminas gali buti pratgstas, o Veiklos saraSe pateiktas darby vykdymo grafikas gali
biiti koreguotas 3.4 papunktyje nurodytam pratgsimo terminui (jeigu nurodytas) tik dél aplinkybiy,
kurios nepriklauso nuo Rangovo, taip pat dél:
6.5.1. Pakeitimy, atlickamy vadovaujantis Sutarties salygy 10 skyriaus nuostatomis;
6.5.2. bet kokio vélavimo, klia¢iy ar trukdymuy, sukelty arba priskiriamy UZzsakovui
arba UZsakovo personalui, arba tretiesiems asmenims.

Uzsakovas rastu dél pasikeitusiy aplinkybiy, kai dél ju negalima tgsti Darby ir, kai jos tampa
zinomos po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiémes jy atsiradimo rizikos, gali bet
kada nurodyti Rangovui sustabdyti visy Darby vykdyma, nurodydamas (jeigu jmanoma)
sustabdymo trukme dienomis.

Aplinkybeés, dél kuriy gali buti stabdomi darbai, yra:

1. papildomi archeologiniai tyrinéjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos biitina atlikti;

2. papildomos projektavimo paslaugos, be kuriy negalima uzbaigti Sutarties;

3. véluojama perduoti dalj statybvietés (rekonstruojamame pastate dar veikia jstaigos ir
pan.);

4. treCiyjy Saliy jtaka;

5. sustabdytas finansavimas arba triiksta finansavimo;

6. laiku neatlaisvinta Darby vieta;

7. bitinas papildomas laikas jvykdyti papildomy Darby vie3ajj pirkima;

8. laiku nepateikta jranga, kurig privalo pateikti Uzsakovas;

9. bet koks nenumatomas gamtos jégy veikimas, kurio joks patyres rangovas nebiity
galéjes tiketis;

10. fizinés kliuitys arba kitos nei klimatinés fizinés salygos, su kuriomis vykdant darbus
susidurta Statybvietéje, ir ty kliagiy ar salygy Rangovas nebity galéjes pagristai
numatyti;

11. bet koks uzdelsimas ar sutrikimas dél Pakeitimo;

12. kitos aplinkybés, kurios nebuvo zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis
susidurty bet kuris rangovas.

Sustabdyti Darbai neatlickami iki Darby vykdymo atnaujinimo. UZsakovui nurodant raStu Darbai
atnaujinami i$nykus aplinkybéms, dél kuriy jie buvo sustabdyti. Atnaujinus darby vykdyma darbai
atliekami per jiems likusj laikotarpj (laikq), kuris buvo likgs iki sustabdymo.

Tokio sustabdymo metu visus Darbus Rangovas privalo prizitréti, sandéliuoti, saugoti nuo
sugadinimo, praradimo arba Zalos. Jei numatoma ilgesné kaip 3 ménesiy visy Darby (statinio
statybos) sustabdymo trukmé, turi bati atliekami statinio konservavimo darbai, siekiant apsaugoti
statinio konstrukcijas, inZinerines sistemas, inZinerinius tinklus bei jrenginius nuo Zalingo
atmosferiniy veiksniy poveikio, uztikrinti Zzmoniy saugg Statybvietéje ir iSvengti aplinkos tarSos.
Statinio konservavimo darbams atlikti reikalingas konservavimo projektas su samatiniais
skai¢iavimais arba konservavimo darby apraSymas (nesudétingo statinio konservavimo atveju).

Siame punkte numatytu atveju Rangovas turi teis¢ j pagristai patirty papildomy ISlaidy
apmokéjima.

Jeigu Rangovas véluoja atlikti Darbus iki Darby atlikimo termino, nurodyto Sutarties 6.1
papunktyje, pabaigos ir nepateikia UZsakovui pagristy jrodymy, pateisinanciy Darby vélavimg ir
(arba) nepateikia uztikrinimo dokumento pagal 7.1 papunktj, Uzsakovas reikalaus delspinigiy del
vélavimo, kuriy dydis yra nurodytas 3.4 papunktyje. Delspinigiy nebus reikalaujama, jei véluojama
dél priezas¢iy, nepriklausan¢iy nuo Rangovo.

Visas Statinio pripazinimo tinkamu naudoti pagal STR 1.05.01:2017 ,Statyba leidZiantys
dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavalidkos statybos padariniy
salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduota statyba leidziantj dokumenta padariniy Salinimas™
procediiras organizuoja ir atlicka Rangovas, gaves jgaliojima i$ UZsakovo.



6.10.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

8.1.

Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uZbaigti visi Sutartyje numatyti
Darbai, istaisyti defektai, pasiraSytas Darby perdavimo-pri¢émimo aktas bei Statybos uzbaigimo
dokumentas ir Uzsakovui bus perduoti visi su Statyba ir jos uzbaigimu susij¢ dokumentai:
kadastriniy matavimy byla, suderinta su V[ ,,Registry centras“ (2 egz. ir CD), iSpildomoji geodeziné
nuotrauka (2 egz. ir CD) bei atlikta gatvés teisiné registracija.

7. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

Sutarties jvykdymo uZtikrinimas turi biti jforminamas: uZstatu j UZsakovo sgskaita banke Nr.
LT037300010002410161, bankas AB Swedbank, Savivaldybés administracijos kodas 188771865
arba Sutarties salygy jvykdymo garantija pagal konkretaus garanto davéjo (Lietuvos Respublikoje
ar uZsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantija) forma, kurioje turi biti nustatytos
esminés salygos — uztikrinimo suma, besalygiSkumas, neatSaukiamumas, UZsakovo ir Rangovo
rekvizitai, galiojimo laikas, sutikimas sumokéti uztikrinimo suma ne gin¢o tvarka per 10 darbo
dieny, uztikrinimas tinkamai pasira$ytas ir patvirtintas. Atlikimo uZtikrinimas turi buti iSduotas
Uzsakovo vardu. Prie§ pateikdamas pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimg patvirtinantj
dokumenta, Rangovas turi prasyti Uzsakovo patvirtinti, kad jis sutinka priimti jo sitilomg sutarties
ivykdymo uztikrinima patvirtinantj dokumenta. Tokiu atveju UZsakovas privalo duoti Rangovui
atsakymga ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo praSymo gavimo dienos. Sis patvirtinimas i$
Uzsakovo neatima teisés atmesti sutarties jvykdymo uztikrinimo gavus informacijos, kad sutarties
jvykdyma uztikrinantis kio subjektas tapo nemokus ar nejvykdé jsipareigojimy UZzsakovui arba
kitiems tkio subjektams, ar netinkamai juos vykdeé.

Sutarties jvykdymo uztikrinima pagal Sutarties 3.4 punkto nuostatas, Rangovas privalo pateikti
Uzsakovui ne véliau kaip per 10 dieny nuo Sutarties pasiraS§ymo dienos. (Sutarties pasiraSymo diena
laikoma kai sutartj pasira$o abi sutarties 3alys ir tai laikoma sutarties 3alies, kuri pasira$¢ sutartj
paskutin¢ — data. Pasirasant sutartj kiekviena 3alis privalo aiskiai nurodyti sutarties pasiraSymo
data, tai yra kada konkre&iai pasiraso sutartj). Jei Rangovas per 3j laikotarpj Sutarties jvykdymo
uztikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisaké sudaryti Sutartj.

Sutarties jvykdymo uztikrinimas jsigalioja jo idavimo dieng ir turi galioti visa sutarties galiojimo
laikotarpj.

Sutarties jvykdymo uztikrinimu garantuojama ar laiduojama, kad UZsakovui bus sumoketa
nustatyta pinigy suma ar atsakyta uz Rangovo prievoles dél to, kad Rangovas nejvykdé
isipareigojimy pagal Sutartj ar vykdé juos netinkamai.

Uzsakovui pasinaudojus Sutarties jvykdymo uZztikrinimu arba jo dalimi, Rangovas, sickdamas
toliau vykdyti Sutarties jsipareigojimus, per 10 (desimt) darbo dieny privalo UZsakovui pateikti
nauja Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantija. Rangovui, pasirinkus
Sutarties jvykdymo uztikrinimo biidg — piniginj uZstata ir UZsakovui pasinaudojus Sutarties
ivykdymo uZtikrinimu arbo jo dalimi Rangovas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties
isipareigojimus, per 10 (deSimt) darbo dieny privalo UZzsakovui pervesti panaudoto piniginio
uzstato skirtumo dalj j Siauliy miesto savivaldybés administracijos atsiskaitomaja saskaitg.
Rangovui nejvykdZius $iy jsipareigojimy, Uzsakovas turi teis¢ vienaSaliSkai nutraukti Sutartj be
atskiro rastisko rangovo jspéjimo apie numatoma Sutarties nutraukima.

Jei Sutarties vykdymo metu uztikrinimg i$daves bankas ar kredito unija negali jvykdyti savo
isipareigojimy, UZsakovas rastu turi pareikalauti Rangovo per 10 dieny pateikti naujg uztikrinima.

Sutarties jvykdymo uztikrinimas graZinamas Rangovui po Statybos uZbaigimo dokumento
pasira$ymo per 10 dieny nuo rastisko Rangovo praSymo gavimo dienos.

8. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS IR STATYBOS UZBAIGIMAS

UZsakovas perima Darbus:
8.1.1. kai visi Darbai baigti pagal Sutart], jskaitant ir baigiamuosius bandymus, kuriy
rezultatai yra teigiami, ir i$taisyti visi UZzsakovo nustatyti Darby defektai;
8.1.2. kai pasiraSomas Darby perdavimo-priémimo aktas.



8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

Rangovas, uzbaiges Darbus, bei, jeigu reikia, atlikgs baigiamuosius bandymus, su praSymu dél
Darby perdavimo-priémimo rastu privalo kreiptis j Statinio statybos techninés prieZitiros vadova
kartu pateikdamas (i) atlikty statybos darby perdavimo UZsakovui aktg ir (ii) uZtikrinimo
dokumenta, kuriuo uZtikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal Sutartj, tokios
formos ir i§ tokios trediosios 3alies, kaip nurodyta 3.4 papunktyje. Sis dokumentas Rangovo
nemokumo ar bankroto atveju turi uztikrinti dél Rangovo kaltés atsiradusiy defekty Salinimo iSlaidy
apmokéjimg UZsakovui. Reikalavimai uztikrinimo dokumentui:
- turi biti i8duotas ne trumpesniam nei pirmyjy 3 mety laikotarpiui ir galiojimo
laikotarpiu negali biiti atSaukiamas;
- suma turi biiti ne maZesné kaip 5 procentai statybos (atlikty Darby be
projektavimo) kainos (be PVM).
Rangovas, vadovaudamasis 8.2.1 ir 8.5 papunkéiy reikalavimais, privalo iStaisyti (jei reikia)
statybos uzbaigimo komisijos nustatytus trikumus (paalinti defektus, atlikti reikalingus
bandymus, matavimus, ardymo darbus ar kitus veiksmus), kad biity galima suraSyti Statybos
uzbaigimo dokumenta.

Uzsakovas uztikrina, kad Statinio statybos techninés priezitiros vadovas, gaves Rangovo praSyma
pagal 8.1 papunktj, per 14 dieny:
8.2.1. Kkartu su UZsakovu atlikty bendra atlikty Darby apZitira ir patikrinima, po kurio
Statinio statybos techninés priezitiros vadovas parengty Rangovui Darby
perdavimo-priémimo akta jame nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal
Sutartj. Darby perdavimo-priémimo akta pasiraSo Rangovas ir Statinio statybos
techninés prieZziiiros vadovas. arba
8.2.2. ratu atsisakyty perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrinda ir nurodant
Darbus, kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galéty biiti pasiraSomas Darby
perdavimo-priémimo aktas ir (arba) pranesty, kad nepateiktas 8.1 papunktyje
nurodytas uztikrinimo dokumentas ir Darbai negali buti perimti.

Jeigu Uzsakovas vengia perimti atlikta Darba, pasibaigus Sutarties saglygy 8.2 punkte nustatytam
terminui, kai Darbai turéjo bati perimti pagal Sutart], ir jeigu Darbai iS esmés atitinka Sutarties
reikalavimus, tai turi biiti laikoma, kad Darby perdavimo-priémimo aktas buvo iSduotas paskuting
to laikotarpio diena.

Pasira$ius Darby perdavimo-priémimo akta Rangovas privalo nedelsiant, bet ne ilgiau kaip per 20
dieny kreiptis j Valstybing teritorijy planavimo ir statybos inspekcija del Statybos uzbaigimo
procediiros pradéjimo (naujos statybos, rekonstravimo darby atlikimo atvejais). Salys turi siekti,
kiek tai priklauso nuo jy, kad kuo grei¢iau, bet ne ilgiau kaip per 30 dieny po kreipimosi, buty
atliktos statybos uzbaigimo procediiros ir suradytas Statybos uzbaigimo dokumentas arba
Uzsakovui pateikti privalomieji nurodymai (jei reikia paalinti neatitikCiy saraSe nurodytus
trakumus (defektus) arba atlikti reikalingus bandymus, matavimus, ardymo darbus ar kitus
veiksmus).

Rangovas iki statybos uzbaigimo komisijos patikrinimo dienos privalo paSalinti i$ Statybvietes
visus dar likusius Rangovo jrengimus, Medziagy pertekliuy, 3iuksles, laikinuosius statinius.
Komisijos tikrinamas statinys turi baiti $varus ir sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti Statinio
statybos techninés prieZiliros vadovui, Uzsakovui ir komisijai tinkamas darbo salygas statiniams
apzitréti, skirti biting reikalinga transporta bei specialia apranga, pateikti statinio statybos
dokumentacijg.

Jeigu Uzsakovui yra pateikti statybos uzbaigimo komisijos privalomieji nurodymai, Rangovas po
tokiy nurodymo gavimo per 28 dienas arba per statybos uzbaigimo komisijos nurodyta termina,
atsizvelgiant  tai, kuris yra ilgesnis, privalo organizuoti komisijos nurodytus bandymus ir iStaisyti
komisijos nustatytus defektus. Defekty neiStaisymas ir bandymy neatlikimas per §j terming
Uzsakovui suteikia teise iki Statybos uzbaigimo termino pabaigos istaisyti defektus ir atlikti
bandymus ir (arba) iskaigiuoti defekty taisymo ir bandymy atlikimo iSlaidy sumg i§ galutinio
mokéjimo Rangovui.



8.6.

8.7.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

Statybos uzbaigimo terminas néra pratgsiamas. Statybos uzbaigimo procediros laikotarpis,
vir$ijantis 8.4 papunktyje nustatyta 30 dieny terming ir (arba) 8.5 papunktyje nustatyta 28 dieny
terming ir nepriklausantis nuo Saliy, | bendra Sutarties trukmg nejskai¢iuojamas.

Statinio statybos pabaiga bus laikomas momentas, kai bus istaisyti defektai (jei reikia), atliktos
statybos uzbaigimo procediiros ir suraSytas Statybos uzbaigimo dokumentas, bei UZsakovui bus
perduoti visi Statybos uzbaigimo ir su tuo susij¢ dokumentai, kuriuos privalo saugoti Uzsakovas.

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

Sutarties kaina yra nurodyta 3.4 papunktyje. Jei suma skai¢iais neatitinka sumos Zodziais, teisinga
laikoma suma Zodziais.

Siai Sutariai taikoma fiksuotos kainos su perzitira kainodara. Bet koks kiekis, kuris gali buti
nustatytas Veikly saraSe ar Projekto dokumentuose — sanaudy kiekiy ZiniaraSCiuose, jeigu jie
pateikiami, — yra orientacinis (projektinis) ir neturi bati laikomas faktiniu ir tiksliu Darby, kuriuos
Rangovui reikia atlikti, kiekiu.

Apmokéjimo uz tinkamai pagal Sutartj atliktus Darbus sumai nustatyti turi bati taikomos Veikly
saraSe nurodytos fiksuotos Darby grupiy (etapy) kainos.

Veikly sarase nurodytos Darby grupiy (etapy) fiksuotos kainos gali buti sumokétos Rangovui
dalimis atsizvelgiant j faktiskai atlikta to Darbo grupés (etapo) dalj, 9.4 ir 9.6 papunkciuose
numatyta tvarka. Tokiu atveju, Rangovo praSymu, UZsakovo atstovas — Statinio statybos techninis
prizitirétojas, patikrindamas dalinai atlikto Darbo grupés (etapo) apimtj, turi jvertinti, kokia Veikly
sarade numatyto Darbo grupés (etapo) dalis procentais yra faktiSkai atlikta ir pranesti Rangovui.

Tarpiniam mokéjimui gauti, Rangovas privalo pateikti UZsakovui atlikty darby akto (Sutarties 2
priedas) ir atlikty darby akto su darby kiekiais (F-2 forma) pagal Rangovo Darby konkurso metu
pateiktas lokalines samatas (pasiraSyto statinio statybos techninio priZidirétojo) tris egzempliorius
ir PVM saskaitg faktiirg. PVM saskaitos faktiiros teikiamos per informacing sistemg ,,E. saskaita®
po to kai pasiraSomas atlikty darby aktas.

Kiekvieno tarpinio mokéjimo suma sumaZzinama atémus 3 proc. sulaikymg. Bendra sulaikymy
suma, sumokama Rangovui per 10 dieny po statinio statybos uzbaigimo dokumento idavimo su
salyga, kad prievolés iSmokéti sulaikyta suma atsiradimo dieng Rangovas bus iStais¢s visus
nustatytus defektus ir pateikes garantinio laikotarpio jsipareigojimy garantija/laidavimo raSta.
Rangovui neistaisius nurodyty defekty ir (ar) nesuradius statybos uzbaigimo dokumento ir
pasibaigus defekty iStaisymo terminui UZsakovas sumoka Rangovui tik ta bendra sulaikymy suma,
kuri liko atskai¢ius defekty taisymo suma.

Uzsakovas, gaves 9.4. punkte nurodytus dokumentus, per 5 darbo dienas privalo patvirtinti
pasiraSydamas atlikty darby akta i$skyrus atvejus, jeigu:

9.6.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju Uzsakovas gali
reikalauti rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus atitinkamai
sumazinant to tarpinio mokéjimo suma tokio netinkamo Darbo istaisymo ISlaidy
arba netinkamo daikto pakeitimo dydziu; ir (arba)

9.6.2. Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba jsipareigojimo,
apie kurj jam atitinkamai buvo pranes¢s UZsakovas. Tokiu atveju UZsakovas gali
reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus, atitinkamai
sumazinant tarpinio mokéjimo suma to Darbo arba jsipareigojimo verte.

Jeigu Uzsakovas per §iame punkte nustatyts terming Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty
nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priezas¢iy, turi biti laikoma, kad Rangovo praSoma
apmokéti suma yra teisinga.

Galutinj mokéjima Rangovas gali gauti tik tada, kai Salys pasiraso Darby perdavimo-priémimo
akta ir Rangovas istaiso visus defektus, jvardintus Darby perdavimo-priémimo metu, bei suraSomas
Statybos uzbaigimo dokumentas.



9.8.  Uzsakovas privalo mokéti Rangovui: sumga, patvirtint3 Rangovo pateiktuose mokejimo
dokumentuose per 3.4. papunktyje nurodyta dieny skaifiy nuo Rangovo pateikty mokeéjimo
dokumenty patvirtinimo.

9.9.  Jeigu Rangovas negauna mokéjimo, Sutarties salygy 9.8 papunktyje nurodytu terminu, tai jis turi
teisg j delspinigius. Delspinigiy dél véluojanéio mokéjimo dydis yra nurodytas 3.4. papunktyje.

9.10. Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekei¢iama, i$skyrus Siame punkte nurodytais atvejais:

9.10.1.

9.10.2.

9.10.3.

pagal 10.2 papunktj jforminus Pakeitimg Sutarties kaina gali buti koreguojama
papildomy/ kei¢iamy/ nevykdomy Darby sumomis sudarant susitarimg dél Sutarties
kainos koregavimo. Papildomy/ kei¢iamy/ nevykdomy Darby kainos
apskai¢iuojamos Zemiau pateikiamais biidais, nustatant aukS$¢iau esancio budo
taikymo prioriteta, t. y. tik nesant galimybeés taikyti auks¢iau esantj buda, gali buti
taikomas Zemiau esantis buidas:

a) pritaikant Sutartyje numatyty Darby kaing (jei Sutartyje nustatyti tam tikry
konkreciy darby jkainiai), jei jmanoma:

—  pritaikant Sutartyje nurodyty darby jkainius, arba

—  i3skaiiuojant kainos dalj i$ Sutartyje numatyto jkainio, arba

—  pritaikant Sutartyje numatytus panasiy darby jkainius. PanaSius darbus turi
pagristi ir nustatyti UzZsakovas.

b) jvertinus pagristas tiesiogines (darbo uZmokes¢io ir su juo susijusius
mokesé&ius, statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sanaudos) bei
netiesiogines (pridétines, statybvietés, pelno) i§laidas pagal Metodikos priedo
,,Tiesioginiy ir netiesioginiy i3laidy apskai¢iavimo taisykles*

Sutarties galiojimo metu pasikeitus PVM tarifui, PVM dydis koreguojamas pagal
saskaitos i¥raSymo uz atliktus darbus dieng galiojantj PVM tarifo dydj. Jei Sutarties
galiojimo metu kei¢iasi PVM tarifo dydis, tokiu atveju Paslaugy teikejo pasitilyme
nurodyta kaina (jkainis) perskai¢iuojama taikant padidéjusj/sumazéjusj PVM tarif.

Sutarties kaina dél metinés infliacijos ar defliacijos gali buti didinama arba
mazinama, jei Sutarties trukmé kartu su numatytu Sutarties pratgsimu yra ilgesné nei
1 metai. Sutarties kaina privalo buti perskai¢iuojama kas vienerius metus
skaitiuojant nuo Sutarties jsigaliojimo datos, kai Statistikos departamento prie
Lietuvos Respublikos Vyriausybés paskelbta statybos kainy vidutiné metine
infliacija/defliacija yra S proc. ir daugiau. Neatlikto iki perskai¢iavimo dienos Darbo
samatiné verté (dél jo neidmokéta Sutarties kainos dalis) didinama/maZinama tiek
procenty, kiek yra infliacija/defliacija. Susitarimas padidinti/sumaZinti Sutarties
kaing jsigalioja surasius jj rastu ir abiem Salims patvirtinus parasais.

9.11. Uzsakovas kartu su Rangovu turi teise sudaryti triSalius susitarimus dél tiesioginio atsiskaitymo su
Subrangovais uz $iai Sutariai jvykdyti atliktus darbus, suteiktas paslaugas ar sigytas meziagas/
jrengimus, Siomis salygomis:

9.11.1.

9.11.2.

tridaliais susitarimais nebus kei¢iamos jokios kitos esminés 3ios Sutarties sglygos,
t.y. nesikeis Sutarties objektas, Sutarties kaina, atsiskaitymo terminai, Sutartyje
nustatyta sutartiniy jsipareigojimy apimtis.

Rangovas, vadovaudamasis Sutarties nuostatomis, teikdamas apmokéjimo uz
atliktus Darbus dokumentus, kartu turi pateikti jrodymus apie konkretaus
subrangovo atlikty darby apimtis (ar konkretaus paslaugy teikéjo suteiktas
paslaugas, ar i konkretaus tiekéjo jsigytas medziagas / jrengimus), o UZsakovas,
vadovaudamasis Sutarties nuostatomis, subrangovui (ar paslaugos teikéjui, ar
medziagy /jrengimy tiekéjui) tiesiogiai apmokeés tik pagal Rangovo ir subrangovo
(ar paslaugos teikéjo, ar medziagy /jrengimy tiekéjo) pasiraSytus atlikty darby (ar
suteikty paslaugy, ar jsigyty medziagy/jrengimy) ir ilaidy apmokejimo dokumentus.

Trialiy susitarimy sudarymas negali biiti laikkomas UZsakovo ar Rangovo prievole.



10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10. PAKEITIMAI

Uzsakovas $iame skyriuje nustatytomis salygomis gali nurodyti daryti Pakeitimus. Pakeitimai gali
apimti:
10.1.1.  bet kurios Darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar padéties keitimg, Darby
dalies lygiy, pozicijy ir (arba) matmeny pakitimus;
10.1.2.  bet kurio atskiro Darbo atsisakyma arba Darbo apimties sumaZzinima;
10.1.3.  Darbo kokybés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy pakitimus;
10.1.4.  bet kurj papildoma Darba, [ranga, MedZiagas.

Pakeitimas pagrindziamas dokumentais — sura$omas protokolas dél darby pakeitimo, nurodant
darby pavadinimus, vienetus, kiekius, techninius sprendinius (pvz. defektinj (pakeitimo) akta,
brézinius (jskaitant Projekto korektiira pagal jo nauja laida), ar kitus dokumentus), jkainiy/kainy
nustatymo pagrindima ir skai¢iavima (vadovaujantis 9.10.1 papunk¢iu). Protokolas su priedais turi
bati patvirtinti Rangovo, statinio statybos techninés prieziliros vadovo ir projektuotojo ir (ar)
statinio projekto vykdymo priezitiros vadovo paraSais, bei raStu suderinti su UZsakovu.

Pakeitimas jforminamas susitarimu, kuris turi bati patvirtintas ir pasiraSytas Saliy ir laikomas
sudétine Sutarties dalimi.

10.1.5. Jeigu Pakeitimas atliekamas kitais negu apibrézti Siame skyriuje atvejais, tokiam
pakeitimui atlikti turi biiti vykdomas atskiras pirkimas, t. y. nauja pirkimo procedura
pagal Lietuvos Respublikos vie$yjy pirkimy jstatymo reikalavimus.

Pakeitimai forminami tokia tvarka:

10.2.1. jei bitina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar biitina/tikslinga mazinti Darby
apimtis, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samata, kurioje nurodo
nevykdytiny Darby kainas, apskai¢iuotas pagal 9.10.1 papunktyje nurodytus
Darby kainy nustatymo budus, ir, Uzsakovui jvertinus Rangovo sillyma,
koreguojama Sutarties kaina;

10.2.2. jei Sutartyje numatyta atskira Darba (ar jo dalj) biitina/tikslinga keisti kitu Darbu,
Rangovas pateikia nevykdyting Darby lokaling samata, kurioje nurodo
nevykdytiny Darby kainas, apskaiGiuotas pagal 9.10.1 papunktyje nurodytus
Darby kainy nustatymo budus, bei siulymag dél kity Darby, t. y. vietoje
nevykdomy Darby sitilomy atlikti Darby lokaling samatg, sudaryta pagal 9.10.1.
papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo biidus, ir, Uzsakovui jvertinus
Rangovo siiilyma, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

10.2.3. papildomi darbai, tai Sutartyje nejtraukti Darbai ir (ar) Sutartyje nurodyty Darby
apimtys, jeigu jos virija 10 procenty Pradinés sutarties vertés. Jei biitina/tikslinga
atlikti papildomus darbus, Rangovas pateikia siilymg dél papildomy Darbuy, t.y.
papildomy Darby lokaling samata, sudaryta pagal 9.10.1 papunktyje nurodytus
Darby kainy nustatymo biidus, ir, UZsakovui jvertinus Rangovo siulyma,
koreguojama Sutarties kaina.

Pakeitimai gali biiti atlickami neatsizvelgiant j jy verte ir aplinkybes, jeigu:
Pakeitimas néra esminis, t. y. juo nepakei¢iamas Darby bendrasis pobudis. Pakeitimas laikomas
esminiy, kai dél jo
- pakeitiama pradinio pirkimo procediros konkurenciné padétis (kiti priimti
kandidatai, kitas priimtas dalyviy pasiailymas, sudominta daugiau tiekéjy), arba
— pakei¢iama ekonominé pusiausvyra rangovo naudai, arba
- labai padidéja Darby apimtis.

Pakeitimai, kuriy verté nevirgija 50 procenty, o bendra atskiry Pakeitimy pagal §j punktg verte —
100 procenty Pradinés sutarties vertés, gali biti atliekami esant Sioms aplinkybéms:

10.4.1. prireikia papildomy darby, paslaugy ar prekiy, kurie tapo butini Darbams
uzbaigti, tadiau nebuvo jtraukti j pradinj pirkima, o Rangovo pakeitimas
negalimas dél ekonominiy ar techniniy priezas¢iy ir Uzsakovui sukelty dideliy
nepatogumy ar nemaza i$laidy dubliavimg; arba



10.5.

10.6.
10.7.

10.8.

10.9.

11.2.

11.3.

10.4.2. biitinybé atsirado dél aplinkybiy, kuriy protingas ir apdairus UZsakovas negaléjo
numatyti, ir i§ esmés nesikei¢ia Darby pobudis.
Nenumatytos aplinkybés reiskia aplinkybes, kuriy nebuvo jmanoma nuspéti,
nepaisant to, kad UZsakovas pagristai apdairiai rengési pradiniam sutarties
skyrimui, atsizvelgdamas j visas jo turimas priemones, konkretaus projekto
pobiidj ir charakteristikas, geraja praktika atitinkamoje srityje ir poreikj uztikrinti
tinkama panaudoty iStekliy ir numatomos sutarties vertés santykj rengiantis jos
skyrimui.

Pakeitimai, kuriy bendra atskiry Pakeitimy pagal §j punkta verté nevirSija 10 procenty Sutarties
kainos, gali biiti atliekami neatsizvelgiant j aplinkybes, jeigu i§ esmés nesikeitia Darby pobudis.

Atlikty darby aktai turi atitikti pagal UZsakovo nurodymag atliktus Darby vykdymo pakeitimus.

Rangovo pasiiilyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos ir pan.),
kurios nedetalizuotos Projekte, gali biiti kei¢iamos tik UZsakovo sutikimu tiek, kiek toks keitimas
nepriestarauja Projekto (jo techniniy specifikacijy, aiskinamyjy raSty, bréZiniy) sprendiniams.
Tokie keitimai Pakeitimu nelaikomi.

Jeigu bet kuris statybos dalyvis Darby vykdymo metu suzino apie Projekto klaida arba techninj
trikuma dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai jis apie tai privalo
nedelsdamas pranesti Uzsakovui. UZsakovas, gaves tokj prane$ima, privalo pateikti Rangovui
trakstama informacijg, tinkamus paaiSkinimus bei (jeigu reikia) jforminti Pakeitima. Projekto
klaida ar dokumento techninis triikumas turi bti patvirtintas Projekta rengusio projektuotojo.

Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su salygomis Statybvietéje, kuriy jis iki Sutarties
pasira§ymo pagristai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas, bet ne véliau
kaip per 5 dienas pranesti UZsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu Rangovas, dé¢l Siame
punkte minimy priezas¢iy, uzdelsia baigti Darbus laiku ir (arba) turi papildomy ISlaidy, tai
Rangovas turi teise reikalauti Darby atlikimo termino pratgsimo ir tokiy papildomy ISlaidy
apmokéjimo, kurie jam priklausyty, jeigu jis buty nedelsdamas pranesgs.

11. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

Uzsakovas, nustates Darby trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby perdavimo-
priémimo, jei tie trikumai ar nukrypimai negaléjo bti nustatyti perimant Darba (paslépti trikumai
arba atsirade statinio garantinio naudojimo metu), taip pat, jei jie buvo Rangovo ty€ia paslépti,
privalo apie juos rastu pranesti Rangovui.

Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698
straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Uzsakovui pareikalavus,
atsiysti savo jgaliota atstova dalyvauti nustatant defektus, jy paSalinimo terminus ir pasirasyti
defektinj akta, kurio pagrindu atlikti visus defekty arba Zalos itaisymo Darbus. Rangovas privalo
savo saskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susij¢ su Sutarties neatitinkanéiomis
Medziagomis, netinkama Darby kokybe arba bet kurio Rangovo jsipareigojimo pagal Sutart]
nejvykdymu. Jei garantinio laikotarpio metu Uzsakovo, statinio naudotojo ir Rangovo atstovams
tiriant defektus ir juy atsiradimo prieZastis nustatoma, kad defekty atsiradimo prieZastis yra
netinkamas statinio eksploatavimas, Uzsakovas neprivalo padengti Rangovo ar jo jgalioto atstovo
patirty transporto ir kitokiy (jei tokiy bity) iSlaidy.

Rangovas kartu su Rangovo atlikty statybos darby perdavimo Uzsakovui aktu turi pateikti
dokumenta, kuriuo uztikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal pasiraSyta
Sutartj. Sis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi uztikrinti dél Rangovy kaltés
atsiradusiy defekty, nustatyty per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, Salinimo i$laidy
apmokéjima Uzsakovui. Defekty 3alinimo uZtikrinimo suma statinio garantiniu 3 mety laikotarpiu
turi biiti ne maZesné kaip 5 procentai statinio statybos kainos.



12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

12. SUTARTIES ESMINIS PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

Jeigu Darby vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties salygy 6.7. papunktj (i8skyrus 5 dalj), trunka
ilgiau nei 91 diena, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdyma. Jeigu per 21
dieng toks leidimas néra suteikiamas, Rangovas gali reikalauti nutraukti Sutartj. Tokiu Sutarties
nutraukimo atveju turi biti nustatytos ir Saliy para3ais patvirtintos atlikty Darby apimtys ir
Rangovui mokétinos sumos.

Jeigu pagal Sutarties 6.7 papunk&io 5 dalj Darby vykdymas sustabdomas ne ilgiau nei vieneriems
metams, tai nelaikoma Sutarties paZeidimu. Siuo atveju UZsakovas nemokés Rangovui jokiy
kompensacijy ir neatlygins jokiy i$laidy, o Rangovas nereik§ UZsakovui jokiy pretenzijy ir
nereikalaus i§ UZzsakovo jokiy kompensacijy ar nuostoliy atlyginimo dél Darby nevykdymo
konkrectiais metais.

Jeigu pagal Sutarties 6.7 papunk&io 5 dalj Darby vykdymas sustabdomas ilgiau nei vieneriems
metams, tai Rangovas turi teise pradyti Uzsakovo atlyginti turétas pagrjstas iSlaidas, susijusias su
statybvietés prieZiiira bei saugojimu ir atsiradusias per laikotarpj, kuris skai¢iuojamas nuo Darby
vykdymo sustabdymo vieneriy mety laikotarpio pabaigos datos.

Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors jsipareigojimus pagal Sutartj, tai
Statinio statybos techninés prieziros vadovas rastu gali Rangovui nurodyti jvykdyti
jsipareigojimus arba istaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagristai tinkamga laika.

Uzsakovas turi teise bet kuriuo $iame punkte i$vardintu atveju arba aplinkybéms, pries 21 dieng
apie tai prane$es Rangovui, nutraukti Sutartj ir pasalinti Rangova i§ Statybvietés dél Siy esminiy
sutarties pazeidimy, jei Rangovas:

12.5.1. nevykdo Sutarties salygy 12.4 papunktyje nurodyty Statinio statybos techninés
priezidros vadovo nurodymy ir dél to UZzsakovas i§ esmés negauna Darby
rezultato, kokio tikéjosi,

12.5.2. nepateikia Sutarties jvykdymo uztikrinimo pagal 7.1 papunk¢io nuostatas arba
visais pagrjstais atvejais nepratgsia Sutarties jvykdymo uZtikrinimo galiojimo;

12.5.3. nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip aiSkiai parodo ketinimg netgsti savo
jsipareigojimy pagal Sutartj arba nevykdo Darby pagal Veikly sgraSe nurodyta
grafikg ir tampa aiku, kad juos baigti iki Darby atlikimo termino pabaigos
nejmanoma.

Nutraukus Sutartj pagal 12.5 papunkt;:

12.6.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus UZzsakovo nurodymus dél turto
i$saugojimo arba dél Darby saugos, ir

12.6.2. Uzsakovas kartu su statinio techninés priezitiros vadovu turi nustatyti likusias
Rangovui mokétinas sumas uz tinkamai atliktus, bet neapmokétus Darbus. Taciau
Uzsakovas Rangovo saskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius ir papildomas
[$laidas, susijusias su defekty iStaisymu, kitas UZsakovo iSlaidas, atsiradusias dé¢l
Sios Sutarties, ar bauda, prilygstanéig 10 proc. nutraukimo dieng neatliktos Darby
dalies vertei. Jei pareiSkiamas reikalavimas dél nuostoliy atlyginimo, bauda
iskaitoma j nuostolius. UZsakovas, padargs tokius atskaitymus, visa likusia
Rangovui mokéting suma privalo iSmokéti Rangovui.

Uzsakovas bet kada, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmy, nesant finansavimo, turi teisg nutraukti
Sutartj ne véliau kaip prie$ 14 dieny apie tai rastu prane$damas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui
turi bati sumokéta uz bet kurj iki Sutarties nutraukimo tinkamai atlikta Darba pagal Sutartyje
nustatytas kainas.

Rangovas gali bet kuriuo $iame punkte iSvardintu atveju arba aplinkybéms, prie§ 14 dieny apie tai
rastu prane$es Uzsakovui, nutraukti Sutartj dél $iy esminiy sutarties pazeidimy:
12.8.1. per 42 dienas nuo Sutarties 9.8. papunktyje nurodyto termino pabaigos negauna
viso apmokeéjimo;
12.8.2. Uzsakovas visiskai nevykdo savo jsipareigojimy pagal Sutartj;



12.9.

12.10.

12.11.

12.12.

13.1.

14.1.

14.2.

12.8.3. Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 papunktj trunka ilgiau nei 112
dieny;
12.8.4. Bendras Darby vykdymo sustabdymas trunka ilgiau nei pusé Darby atlikimo
termino ir ilgiau kaip 112 dieny.
Salys sutaria, kad Technologiné (-s) pertrauka (-os) nelaikomos Darby vykdymo sustabdymu.
Jeigu Rangovas nutrauké Sutartj pagal 12.8.1 ir 12.8.2 papunk¢ius, jam turi buti suteikta teisé
atgauti sustabdymo ir statybvietés palikimo iSlaidas kartu su bauda, prilygstan¢ia 5 proc.
nutraukimo dieng neatliktos Darby dalies vertei.

Jeigu Rangovas nutraukia Sutartj ne pagal 12.8. punkte nurodytas aplinkybes, UZsakovui atitenka
Sutarties jvykdymo uztikrinimas pilna apimtimi.

Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties salygy punkta:

12.10.1. Rangovas per Uzsakovo nurodyta terming privalo jvykdyti UZsakovo nurodymus
dél turto, atlikty darby i$saugojimo, statybvietés sutvarkymo, Zmoniy saugos
priemoniy jvykdymo bei pateikti visus dokumentus, susijusius su jo vykdytais
darbais bei dokumenta, kuriuo uztikrinamas atlikty darby garantinio laikotarpio
prievoliy jvykdymas. Sis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju
turi uztikrinti dél Rangovy kaltés atsiradusiy defekty, nustatyty per pirmuosius 3
statinio garantinio termino metus, $alinimo ilaidy apmokéjimg Uzsakovui..
Uztikrinimo suma turi biiti ne mazesné kaip 5 proc. atlikty Darby kainos;

12.10.2. Uzsakovas kartu su statinio techninés prieZitiros vadovu turi nustatyti likusias
Rangovui mokétinas sumas uz tinkamai atliktus, bet neapmokétus Darbus ir,
Rangovui jvykdZius 12.10.1. punkto reikalavimus, uz juos sumoketi. Tadiau
Uzsakovas Rangovo saskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius ir papildomas
I§laidas, susijusias su defekty iStaisymu ir sulaikyti 1éSas (jei nepateikiamas
dokumentas dél Defekty $alinimo uztikrinimui statinio garantiniu 3 mety
laikotarpiu, nurodytas 12.10.1 p.). Uzsakovas, padargs tokius atskaitymus, visg
likusig Rangovui mokéting suma privalo i$mokéti Rangovui.

Uzsakovas taip pat gali Lietuvos Respublikos viesujy pirkimy jstatymo nurodytais atvejais ir tvarka
vienasali$kai nutraukti Sutartj apie tai Rangovui pranesant raStu.

Salys $ig Sutartj galj nutraukti ir abipusiu Saliy susitarimu.
13. GINCAI

Sutarties Salys visus gindus stengiasi i$spresti derybomis. Kilus gin¢ui, Sutarties Salys rastu isdésto
savo nuomong kitai Saliai ir pasiiilo gin¢o sprendima. Gavusi pasitilymg gin¢a spresti derybomis,
Salis privalo j jj atsakyti per 30 dieny. Gingas turi biiti i§sprestas per ne ilgesnj nei 60 dieny terming
nuo deryby pradzios. Jei ginCo iSspresti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Salis laiku
neatsako j pasiiilymg gin¢a spresti derybomis, kita Salis turi teisg, jspédama apie tai kita Salj, pereiti
prie kito gin&y sprendimo procediiros etapo. Su Sutartimi susij¢ gin¢ai, kuriy nepavyksta iSspresti
deryby keliu, sprendziami teisme pagal UZsakovo buveinés vieta, vadovaujantis Lietuvos
Respublikos jstatymais.

14. NENUGALIMA JEGA

Salis gali biiti visiskai ar i§ dalies atleidziama nuo atsakomybés uz Sutarties nevykdyma del
nenugallmos Jjégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo dienos, bei
nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis
nedelsiant prane$é kitai Saliai apie kliiitj bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui.

Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti
prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai paZeidzia savo prievoles.
Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybeés, j
kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelge, t. y. Lietuvoje pasitaikancios aplmkybes
valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios iS Saliy reorganizavima,



14.3.

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

privatizavimg, likvidavima, veiklos pobiidzio pakeitima, stabdyma (trukdymag), kitos aplinkybés,
kurios turéty biti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai Saliai nejmanoma d¢l nenugalimos
jégos (force majeure).

15. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Visi su Sutartimi susije prane$imai, nurodymai, pradymai, kiti dokumentai ar susiradinéjimas turi buti
siundiami rastu (faksu, elektroninémis priemonémis arba pasirasytinai per pasto paslaugos teikéja
ar kita tinkamg veZ¢éja). Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimg kiekviena Salis nedelsdama,
tatiau ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu privalo pranesti Kitai
Saliai. Saliy rekvizitai nurodyti $ios Sutarties 15.4 papunktyje.

Sutartis jsigalioja tik tada, kai Saliy jgalioti atstovai ja pasiraSo ir Rangovas pateikia UZsakovui
Sutarties jvykdymo uztikrinimg. Salys sutaria, kad sutarties jsigaliojimo data bus laikoma, Lietuvoje
ar uZsienyje registruoto banko idduoto Sutarties jvykdymo uztikrinimo pateikimo su lydrai¢iu
Uzsakovui diena arba mokéjimo pavedimo, kuriuo yra patvirtinamas piniginio uzstato pervedimas j
Siauliy miesto savivaldybés administracijos atsiskaitomaja sgskaita, data. Sutartis galioja iki visisko
Sutartyje numatyty jsipareigojimy jvykdymo, bet neilgiau nei 28 ménesius nuo Sutarties jsigaliojimo
dienos.

Prie Sutarties pridedama:

15.3.1. Susitarimas (-ai);
15.3.2. Veikly saraSas;
15.3.3.  Rangovo pateikti Darby jkainiy Ziniaras€iai (lokalinés samatos).

Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais lietuviy kalba, po vieng kiekvienai Saliai. Abu Sutarties
egzemplioriai yra vienodos teisinés galios. Visais su Sutarties jgyvendinimu susijusiais klausimais
Salys privalo susirasinéti ir bendrauti lietuviy kalba.

Salys $ig Sutartj perskaité, joms buvo iSaiskintas Sutarties turinys ir pasekmes, Salys Sutartj suprato
ir, kaip visigkai atitinkangia jy valig ir ketinimus, pasira3¢.

Saliy rekvizitai ir parasai:

UZSAKOVAS

Siauliy miesto savivaldybés administracija

Vasario 16-osios g. 62, Siauliai
Istaigos kodas 188771865

A.s.Nr. LT30 7300 01009374 1771
Bankas AB ,,Swedbank*, b. k. 73000
Tel. +370 41 383 409

Faksas +370 41 52 41 09

EL p.: info@siauliai.lt

Antanas Bartulis

RANGOVAS

UAB ,,Limega“

Kanapiy g. 1C, Siauliai

Juridinio asmens kodas 145407247
PVM mokétojo kodas LT 454072410
A.s. LT45 73000101 1526 7450

AB “Swedbank”, b.k. 73000

Tel. (8 41) 455798

Faksas (8 41) 55 06 57

EL p.: info@limega.lt
Vytautas Vilkas

Direktorius
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