

Akcinė bendrovė „Panevėžio statybos trestas“
Įmonės kodas 147732969, PVM mok. kodas LT477329610

P. Puzino 1 LT-35173, Panevėžys

Telefonas +370 45 505503, faksas +370 45 505520

Registro tvarkytojas: Valstybės įmonės Registrų centro Panevėžio filialas
(Konkurso dalyvio pavadinimas, juridinio asmens kodas, buveinės adresas)

VG TU Elektronikos, Mechanikos ir Transporto
inžinerijos fakultetų laboratorijų korpuso (Plytinės g. 25,
Vilnius) statybos darbų su darbo projekto BIM
(angl. Building Information Modeling – Statinio
informacinis modelis) aplinkoje parengimu pirkimo
konkurso pirkimo dokumentų
2 priedas. „Pasiūlymo forma“.

PASIŪLYMO RAŠTAS

DĖL VG TU ELEKTRONIKOS, MECHANIKOS IR TRANSPORTO INŽINERIJOS
FAKULTETŲ LABORATORIJŲ KORPUSO (PLYTINĖS G. 25, VILNIUS) STATYBOS
DARBŲ SU DARBO PROJEKTO PARENGIMU PIRKIMO


Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	AB „Panevėžio statybos trestas“
Tiekėjo adresas, telefonas, faksas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų dalyvių adresai, tel. Nr., fakso Nr./	P.Puzino g. 1, LT-35173 Panevėžys +370 505 503
Tiekėjo įmonės kodas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų dalyvių įmonių kodai/	147732969
Kontaktinio asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas	Robertas Šulskis Pardavimų direktorius 8-45 505 503, rsulskis@pst.lt

1. Pateikdami šį pasiūlymą, mes sutinkame su visomis konkurso sąlygomis, pirkimo dokumentuose ir jų prieduose pateiktais reikalavimais ir pažymime, kad siūlomi darbai atitinka pirkimo dokumentų ir jų priedų reikalavimus.
2. Pateikdami CVP IS priemonėmis pasiūlymą, patvirtiname, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri. Patvirtiname, kad Pasiūlymo rašto priedas sudaro šio Pasiūlymo rašto dalį.

BENDROSIOS PASTABOS:

- 1) užsienio šalyje registruotas tiekėjas i pasiūlymo kainą privalo įskaičiuoti Lietuvos Respublikos 21% PVM. Perkančioji organizacija 21% PVM sumoka i Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą;
- 2) tiekėjas, kuris pagal galiojančius teisės aktus yra ne PVM mokėtojas, šios eilutės nepildo ir po lentele nurodo priežastis dėl kurių PVM nemoka.





1 lentelė. Kainos pasiūlymas

<i>Visa pasiūlymo kaina (pirkimo dokumentų 12 priedo „Išskaitomų veiklų (Darbų grupių) sąrašas“ 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9 skyrių suma), EUR (be PVM):</i>	13 126 935,00
<i>PVM suma, EUR:</i>	2 756 656,35
<i>Visa pasiūlymo kaina, EUR (su PVM):</i>	15 883 591,35

PASTABA. ŠIUO PIRKIMU NEPERKAMA:


1. Pastato konstrukcinės dalies darbo projekto ekspertizė;
2. Baldai;
3. Laboratorinė įranga;
4. Susisiekimo dalis (techninio projekto Nr.140290101 dalys SP-GAT, E-GAT, LER-GAT, LVN-GAT, LE-GAT);
5. Elektrotechnikos lauko tinklų ESO (LESTO) dalis (techninio projekto Nr.140290101 dalis TP-LE).


Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

2 lentelė. Vykdam sutartį pasitelksiu šiuos subrangovus/subteikėjus (subteikėjus):

<i>Eil. Nr.</i>	<i>Subrangovo/subteikėjo (subteikėjo) pavadinimas</i>	<i>Įsipareigojimų dalis (nurodant konkrečius pagal Pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subteikėją (-us) ar subteikėją (-us)</i>
1	UAB „Alinita“	15 proc.
2	UAB „Vekada“	15 proc.

Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subrangovai/subteikėjai (subteikėjai). Jeigu tiekėjas nurodo subrangovo/subteikėjus (subteikėjus), tuomet privalo pateikti kiekvieno jų pasirašytos laisvos formos deklaracijos ar kito dokumento, patvirtinančio sutikimą dalyvauti šiame pirkime, skaitmeninę kopiją.





3 lentelė. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Paaiškinimai, įrodantys, kad nurodyta informacija yra konfidenciali
1	Pasiūlymo rašto priedas Nr. 1	
2	Igaliojimas pasirašyti dokumentus	
3	Banko garantija	
4	AB „Panevėžio statybos trestas“ registravimo pažymėjimas	
5	AB „Panevėžio statybos trestas“ kvalifikacijos atestatas	
6	EBVPD	
8.	Ketinių protokolai	
9	Įkainotų veiklų sąrašas	Remiantis AB „Panevėžio statybos trestas“ valdybos posėdžio Komercinių bei technologinių paslapčių sąrašu, ši informacija yra konfidenciali

Pildyti tuomet, jeigu bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali. Tiekėjui nemurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Vadovaujantis Viešųjų pirkimo įstatymo 86 straipsnio 9 dalimi, Perkančioji organizacija laimėjusio tiekėjo pasiūlymą, išskyrus informaciją kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, paskelbs CVP IS.

AB „Panevėžio statybos trestas“
Pardavimų direktorius


(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



Robertas Šulskis

(Vardas ir pavardė)





PASIŪLYMO RAŠTO PRIEDAS Nr. 1
Pagal Raudonosios FIDIC knygos sutarties sąlygas

Pirkimo numeris: 439938

Pirkimo pavadinimas: „**VGTU ELEKTRONIKOS, MECHANIKOS IR TRANSPORTO INŽINERIJOS FAKULTETŲ LABORATORIJŲ KORPUSO (PLYTINĖS G. 25, VILNIUS) STATYBOS DARBŲ SU DARBO PROJEKTO PARENGIMU PIRKIMAS**“


TECHNINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: „**MOKSLO PASKIRTIES PASTATŲ PLYTINĖS G. 25, VILNIUJE, STATYBOS PROJEKTAS**“

Pavadinimas	Punktas	Duomenys
Sutarties tipas	1.1.1.11	Sutartis yra fiksuotos kainos kainodaros su peržiūra. Tai Sutartis, kai Rangovui už savalaikį, tinkamą bei pagal Sutartį Darbų vykdymą bei jų baigimą ir visų defektų ištaisymą, sumokama bendra Priimta Sutarties suma kartu su Sutartyje numatytais patikslinimais. Tokio Sutarties tipo atveju Priimta Sutarties suma apima visus Rangovo sutartinius įsipareigojimus ir visa, kas būtina tinkamam Darbų vykdymui ir užbaigimui.
Užsakovas	1.1.2.2 ir 1.3	Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Saulėtekio al. 11, LT-10223 Vilnius
Rangovas pavadinimas, adresas, telefonas, faksas	1.1.2.3 ir 1.3	AB „Panevėžio statybos trestas“ P.Puzino g. 1, LT-35173 Panevėžys Tel. +370 505 503, Faksas +370 505520
Inžinierius vardas, pavardė, adresas, telefonas, faksas	1.1.2.4 ir 1.3	[Bus nurodytas sutarties pasirašymo dieną]
Rangovo atstovas	1.1.2.5, 1.3 ir 4.3	[Bus nurodytas sutarties pasirašymo dieną]
BIM Koordinatorius	1.1.2.7 ir 6.9.	[Bus nurodytas sutarties pasirašymo dieną]
Užsakovo skiriamas asmuo, atsakingas už Sutarties vykdymą, Sutarties ir pakeitimų paskelbimą pagal Viešųjų pirkimų įstatymo	1.1.2.6 ir 1.3	[Bus nurodytas sutarties pasirašymo dieną]

AB „Panevėžio statybos trestas“
P. Puzino g. 1, LT-35173 Panevėžys
Įmonės kodas 147732969
PVM mokesčio kodas LT477329610

Tel. +370 45 505 503
Faks. +370 45 505 520
El. paštas: pst@pst.lt
www.pst.lt

AB Luminor Bank
A/s LT694010041200090221
AB SWEDBANK
A/s LT947300010000074994





Pavadinimas	Punktas	Duomenys
86 straipsnio 9 dalies nuostatas		
Baigimo laikas	1.1.3.3	24 mėnesiai
Pranešimo apie defektus laikas	1.1.3.7	12 mėnesių
Pradinės sutarties vertė	1.1.4.13	[Bus nurodyta sutarties pasirašymo dieną]
Elektroninio ryšio priemonės	1.3	Elektroninis paštas
Taikoma teisė	1.4	Lietuvos Respublikos teisė
Pagrindinė kalba	1.4	Lietuvių kalba
Bendravimo kalba	1.4	Lietuvių kalba
Teisės naudotis statybvietėje suteikimo terminas	2.1	Darbo pradžia
Atlikimo užtikrinimo suma	4.2	3 proc. priimtą Sutarties sumą eurais
Įprastinės darbo valandos	6.5	Nuo 8 val. 00 min. iki 17 val. 00 min.
Baigimo laiko pratęsimas	8.4	Ne daugiau kaip 3 mėnesiai
Kompensacija dėl Darbų uždelimo	8.7	0,03 proc. galutinės Sutarties kainos per dieną eurais
Sutarta didžiausia kompensacijos dėl uždelimo suma	8.7	10 proc. nuo galutinės Sutarties kainos
Pataisymai dėl kainos pakeitimo	13.8	Pradinė kaina perskaičiuojama kai statybos sąnaudų kainų indeksas per metus kinta daugiau nei 5 proc.
Mažiausia tarpinio mokėjimo pažymos suma	14.6	Netaikoma
Pavėluotas mokėjimas	14.8	0,03 %
Mokėjimo valiuta	14.15	Sutarties valiuta yra eurai (Eur)
Laikotarpis pateikti draudimo įrodymus	18.1	14 dienų
Draudžiamąjį įvykio vietos sutvarkymo išlaidų po draudiminio įvykio draudimo suma.	18.2 (i)	Ne mažesnė nei 150 000,00 Eur
Statybvietės teritorijoje esančių ir Užsakovui priklausančių statinių ir įrenginių Darbų vykdymo metu sugadinimo ir/arba sunaikinimo atveju atsiradusių nuostolių suma.	18.2 (ii)	Ne mažesnė nei 15 000,00 Eur
Maksimali išskaitos (franšizės) suma	18.2	2 900,00 Eur



PST



Pavadinimas	Punktas	Duomenys
Rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo suma	18.3	Ne mažesnė nei 300 000,00 Eur suma vienam draudžiamajam įvykiui
Maksimali išskaitos (franšizės) suma	18.3	2 900,00 Eur

AB „Panevėžio statybos trestas“
Pardavimų direktorius



Robertas Šulskis

AB „Panevėžio statybos trestas“
P. Pužino g. 1, LT-35173 Panevėžys
Įmonės kodas 147732969
PVM mokėtojo kodas LT477329610

Tel. +370 45 505 503
Faks. +370 45 505 520
El. paštas: pst@pst.lt
www.pst.lt


AB Luminor Bank
A/s LT694010041200090221
AB SWEDBANK
A/s LT947300010000074994



PST

ĮGALIOJIMAS

2019-07-01




AB „Panevėžio statybos trestas“, įmonės kodas 147732969, atstovaujama generalinio direktoriaus Daliaus Gesevičiaus, suteikia teisę Pardavimų direktoriui Robertui Šulskiui, bendrovės vardu pasirašyti visus VšĮ Vilniaus Gedimino technikos universiteto dokumentus, vykdomame statybos darbų pirkime „VGTU Elektronikos, Mechanikos ir Transporto inžinerijos fakultetų laboratorijų korpuso (Plytinės g. 25, Vilnius) statybos darbai su darbo projekto BIM aplinkoje parengimu“, atviro konkurso būdu.

Roberto Šulskio asmens parašą

tvirtinu.

Generalinis direktorius



D. Gesevičius

AB „Panevėžio statybos trestas“
P. Puzino g. 1, LT-35173 Panevėžys
įmonės kodas 147732969
PVM mokėtojo kodas LT477329610

Tel. +370 45 505 503
Faks. +370 45 505 520
El. paštas: pst@pst.lt
www.pst.lt

AB Luminor Bank
A/s LT694010041200090221
AB SWEDBANK
A/s LT947300010000974994



PST



ĮGALIOJIMAS

2018 m. gruodžio mėn. 21 d. Nr. 15 - 2208

AB „Panevėžio statybos trestas“, įmonės kodas 147732969, atstovaujama generalinio direktoriaus Daliaus Gesevičiaus, suteikia teisę AB „Panevėžio statybos trestas pardavimų direktoriui Robertui Šulskiniui bendrovės vardu elektroniniu parašu pasirašyti visas AB „Panevėžio statybos trestas“ CVP IS priemonėmis teikiamas paraiškas ir pasiūlymus.

Įgaliojimas galioja nuo 2019 m. sausio mėn. 1 d. iki 2019 m. gruodžio mėn. 31 d.

Generalinis direktorius

Dalius Gesevičius



AB „Panevėžio statybos trestas“
P. Putino g. 1, LT-35173 Panevėžys
Įmonės kodas 147732969
PVM mokėtojo kodas LT477329610

Tel. +370 45 505 503
Faks. +370 45 505 520
El. paštas: pat@pst.lt
www.pst.lt

AB Luminor Bank
A/s LT604010041200090221
AB SWEDBANK
A/s LT947300010000074994





9

PASIŪLYMO GALIOJIMO GARANTIJA Nr. 598001-91920621

2019 m. liepos 29 d.

Akcinė bendrovė „PANEVĖŽIO STATYBOS TRESTAS“ įmonės kodas 147732969, adresas P. Puzino g. 1, LT35173, Panevėžys (toliau – Tiekėjas), pateikė pasiūlymą dalyvauti VGTU Elektronikos, Mechanikos ir Transporto inžinerijos fakultetų laboratorijų korpuso (Plytinės g. 25, Vilnius) statybos darbų su darbo projekto parengimu viešajame pirkime.

OP Corporate Bank Plc, kodas 0199920-7, adresas Gebhardinavio 1, 00510 Helsinkis, Suomija, atstovaujamas Lietuvos filialo, adresas Konstitucijos pr. 29, Vilnius, Lietuva (toliau – Garant), šioje garantijoje nustatytais sąlygomis neatšaukiamai įsipareigoja sumokėti Vilniaus Gedimino technikos universitetui (toliau – Garantijos gavėjas) ne daugiau kaip 300 000,00 Eur (tris šimtus tūkstančių Eur, 00 ct) per 7 darbo dienas, gavęs pirmą raštišką Garantijos gavėjo reikalavimą mokėti (originalą), kuriame nurodytas garantijos Nr. 598001-91920621. Garantijos gavėjas neprivalo pagrįsti savo reikalavimo, tačiau savo rašte turi nurodyti, kad reikalaujama suma priklauso jam pagal vieną ar kelias žemiau nustatytas sąlygas:

1. Tiekėjas atsisako/atsiima viešųjų pirkimų konkursui pateiktą pasiūlymą iki įsigalios pasirašyta sutartis su viešojo pirkimo laimėtoju;

2. laimėjęs viešąjį pirkimą Tiekėjas atsisako savo pasiūlymo arba jo dalies (pasiūlyme nurodyto pirkimo objekto, jo kiekio (apimtį), siūlomų kainų, darbų ar mokėjimo terminų, kitų pasiūlyme nurodytų sąlygų), nors pasiūlymo galiojimo terminas dar nebus pasibaigęs;

3. laimėjęs viešąjį pirkimą Tiekėjas atsisako pasirašyti sutartį pagal pirkimo dokumentuose pateiktą sutarties projektą. Jei Garantijos gavėjo nurodytu laiku jis neatvyksta pasirašyti sutarties, laikoma, kad Tiekėjas atsisakė pasirašyti sutartį;

4. laimėjęs viešąjį pirkimą Tiekėjas pasirašęs sutartį per 14 kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo dienos Garantijos gavėjui nepateikia:

4.1. sutarties įvykdymo užtikrinimo pirkimo dokumentuose nurodytomis sąlygomis;

4.2. detalizuoto (pilnai užpildyto) ir suderinto su Garantijos gavėju įkainotų veiklų (Darbų grupių) sąrašo;

4.3. suderinto su Garantijos gavėju darbų grafiko;

4.4. suderintų su Garantijos gavėju lokalinių sąmatų.

Šis įsipareigojimas privalomas Garantui ir jo teisių perėmėjams ir patvirtintas Garanto atstovų parašais 2019 m. liepos 29 d.

Garantas įsipareigoja tik Garantijos gavėjui, todėl ši garantija yra neperleistina ir neįkeistina.

Ši garantija galioja iki **2019 m. gruodžio 27 d.**

Visi Garanto garantiniai įsipareigojimai Garantijos gavėjui pagal šią garantiją baigiasi, jeigu yra kuri nors iš šių sąlygų:

1. iki paskutinės garantijos galiojimo dienos imtinai Garantas aukščiau nurodytu garanto Lietuvos filialo buveinės adresu nebus gavęs Garantijos gavėjo raštiško reikalavimo mokėti (originalo);

2. Garantui yra grąžinamas garantijos originalas su Garantijos gavėjo priedais, kad:

2.1. Garantijos gavėjas atsisako savo teisių pagal šią garantiją;

arba

2.2. Klientas įvykdė šioje garantijoje nurodytus įsipareigojimus;

3. Garantijos gavėjas raštu praneša Garantui, kad atsisako savo teisių pagal šią garantiją.

Bet kokie Garantijos gavėjo reikalavimai nebus vykdomi, jeigu jie bus gauti aukščiau nurodytu Garanto Lietuvos filialo buveinės adresu pasibaigus garantijos galiojimo laikotarpiui.

Šiai garantijai taikytina Lietuvos Respublikos teisė. Šalių ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Ši garantija turi būti grąžinta Garantui pasibaigus galiojimo laikotarpiui arba anksčiau, jei ji taptų

Dokumentas elektroniniu

parašu pasirašė

ARTŪRAS KVEINYS

Data: 2019-07-29 09:16:30

Paskirtis: Patvirtinta

Vieta: Vilnius

Kontaktinė informacija:

arturas.kveinys@opbank.lt

Vilma Pranskevičienė

Artūras Kveinys

Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)

I dalis. Informacija apie pirkimo procedūrą ir perkančiąją organizaciją ar perkantįjį subjektą

Informacija apie paskelbimą

Skelbimo numeris OL S (tik tarptautiniams pirkimams):

-

Skelbimo numeris CVP IS (kur rasti?)

-

Perkančiosios organizacijos / Perkančiojo subjekto tapatybė

Oficialus pavadinimas:

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Šalis:

Lietuva

Informacija apie pirkimo procedūrą

Procedūros tipas

Atvira

Pavadinimas:

VG TU ELEKTRONIKOS, MECHANIKOS IR TRANSPORTO INŽINERIJOS FAKULTETŲ
LABORATORIJŲ KORPUSO (PLYTINĖS G. 25, VILNIUS) STATYBOS DARBŲ SU
DARBO PROJEKTO BIM (ANGL. BUILDING INFORMATION MODELING – STATINIO
INFORMACINIS MODELIS) APLINKOJE PARENGIMU PIRKIMAS

Trumpas aprašymas:

Pirkimo objektas – VG TU Elektronikos, Mechanikos ir Transporto inžinerijos (toliau – EMTI) fakultetų laboratorijų korpuso (toliau – LK) (Plytinės g. 25, Vilnius) statybos darbai su darbo projekto BIM (angl. Building Information Modeling – Statinio informacinis modelis) aplinkoje parengimu.

Perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto (jei taikoma) priskirtas dokumento numeris:

-

II dalis. Informacija apie ekonominės veiklos vykdytoją

A. Informacija apie ekonominės veiklos vykdytoją

Tiekėjo pavadinimas arba vardas ir pavardė (jei fizinis asmuo):

AB „Panevėžio statybos trestas“

Gatvė ir namo numeris:

P.Puzino g. 1

Pašto kodas:

LT-35173

Miestas:

Panevėžys

Šalis:

Lietuva

Interneto adresas (jei yra):

www.pst.lt

E. paštas:

pst@pst.lt

Telefonas:

+370 505 503

Asmuo ar asmenys ryšiams:

Robertas Šulskis

PVM mokėtojo kodas, jei yra:

LT477329610

Jei PVM mokėtojo kodo nėra, nurodykite kitą nacionalinį identifikacinį numerį (Lietuvoje - Įmonės kodą)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra labai maža, mažoji ar vidutinė įmonė?

☐ Taip

☒ Ne

Tik tuo atveju, kai pirkimas rezervuotas: ar ekonominės veiklos vykdytojas yra globojama darbo grupė (neįgaliųjų socialinė įmonė), socialinė įmonė? Ar jis vykdys sutartį pagal globojamų darbo grupių (neįgaliųjų socialinių įmonių) užimtumo programas?

☐ Taip

☒ Ne

Jei taikoma, ar ekonominės veiklos vykdytojas (trauktas į oficialų patvirtintų ekonominės veiklos vykdytojų sąrašą arba ar jis turi lygiavertį sertifikatą (pvz., pagal nacionalinę (išankstinę) kvalifikacijos vertinimo sistemą)? Lietuvos tiekėjai renka „ne“

☐ Taip

☒ Ne

- Be to, užpildykite trūkstamą informaciją IV dalies A, B, C arba D skirsniuose, atsižvelgdami į konkretų atvejį TIK jei to reikalaujama atitinkamame skelbime arba pirkimo dokumentuose:

e) Ar ekonominės veiklos vykdytojas galės pateikti sertifikatą dėl socialinio draudimo (mokų ir mokesčių mokėjimo arba pateikti informaciją, kuri leistų perkančiajai organizacijai ar perkančiajam subjektui ją gauti tiesiogiai naudojantis prieiga prie bet kurios iš valstybių narių nemokamos nacionalinės duomenų bazės?

☒ Taip

☐ Ne

Jei atitinkami dokumentai prieinami elektroniniu būdu, nurodykite:

<http://www.registrucentras.lt/jar/p/> <http://draudejai.sodra.lt/>

draudeju_viesi_duomenys/ <http://vmi.lt/cms/informacija-apie-mokesciu-moketojus>

Ar ekonominės veiklos vykdytojas pirkimo procedūroje dalyvauja kartu su kitais? Žymima TAIP, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė (konsorciumas) pagal jungtinės veiklos sutartį

☐ Taip

☒ Ne

Jei pirkimas padalintas į dalis, nuoroda į pirkimo dalį (-is), dėl kurios (-ių) ekonominės veiklos vykdytojas nori dalyvauti konkurse:

-

B. Informacija apie ekonominės veiklos vykdytojo teisinius atstovus #1

- Šis skirsnis pildomas, jeigu tiekėjo vadovas įgalioja kitą asmenį pasirašyti pasiūlymą, bendrauti su pirkimo vykdytoju, įgalioja atstovauti ir pasirašyti EBVPD, bendrauti su pirkimo vykdytoju dėl EBVPD pateiktos informacijos,

teikiamų kvalifikaciją ir pašalinimo pagrindų nebuvimą pagrindžiančių dokumentų, dėl pasiūlymo ir pan.

Jei taikytina, nurodykite asmens (-ų), įgalioto (-ų) atstovauti ekonominės veiklos vykdytojai šios pirkimo procedūros tikslais, vardą ir pavardę ir adresą:

Vardas

Robertas

Pavardė

Šulskis

Gimimo data

-

Gimimo vieta

-

Gatvė ir namo numeris:

-

Pašto kodas:

-

Miestas:

Pabevėžys

Šalis:

Lietuva

E. paštas:

-

Telefonas:

+370 505 503

Pareigos arba statusas:

pardavimų direktorius

Prireikus pateikite išsamią informaciją apie atstovavimą (formą, aprėptį, paskirtį ir t. t.):

Pateikiamas įgaliojimas pasirašyti konkursinius dokumentus

C. Informacija apie remimąsi kitų subjektų pajėgumais

Ar siekdamas patenkinti IV dalyje nurodytus atrankos kriterijus ir V dalyje nurodytus kriterijus bei taisykles (jei tokių yra) ekonominės veiklos vykdytojas remiasi kitų subjektų pajėgumais?

☐ Taip

☒ Ne

D. Informacija apie subrangovus, kurių pajėgumais ekonominės veiklos vykdytojas nesiremia

- (Skirsnį reikia pildyti, tik jei šios informacijos aiškiai reikalauja perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas ketina kurias nors sutarties dalis subrangos sutartimi pavesti atlikti trečiosioms šalims?

☒ Taip

☐ Ne

Jei taip ir tiek, kiek žinoma, išvardykite siūlomus subrangovus:

UAB „Alinita“-mechanikos darbai; UAB „Vekada“-vidaus ir lauko elektrotechnikos, bei silpnų srovių darbai

- Jei perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas aiškiai prašo šios informacijos, šalia informacijos pagal šį skirsnį, pateikite pagal šios dalies A ir B skirsnius ir III dalį reikalaujamą informaciją apie kiekvieną susijusį subrangovą (subrangovų kategorijas).

III dalis. Pašalinimo pagrindai

A. Su baudžiamaisiais nuosprendžiais susiję pagrindai

Direktyvos 2014/24/EU 57 straipsnio 1 dalyje nustatyti šie pašalinimo pagrindai

Dalyvavimas nusikalstamos organizacijos veikloje (VPĮ 46 str. 1 d. 1 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už dalyvavimą nusikalstamos organizacijos veikloje, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2008 m. spalio 24 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2008/841/TVR dėl kovos su organizuotu nusikalstamumu 2 straipsnyje (OL L 300, 2008 11 11, p. 42).

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

Korupcija (VPĮ 46 str. 1 d. 2 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už korupciją, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta Konvencijos dėl kovos su korupcija, susijusia su Europos Bendrijų pareigūnais ar Europos Sąjungos valstybių narių pareigūnais, 3 straipsnyje (OL C 195, 1997 6 25, p. 1) ir 2003 m. liepos 22 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2003/568/TVR dėl kovos su korupcija privačiame sektoriuje 2 straipsnio 1 dalyje (OL L 192, 2003 7 31, p. 54). Į pašalinimo pagrindus taip pat įtraukta korupcija, kaip apibrėžta perkančiosios organizacijos (perkančiojo subjekto) arba ekonominės veiklos vykdytojo nacionalinėje teisėje.

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

Sukčiavimas (VPĮ 46 str. 1 d. 3 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už sukčiavimą, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Pagal Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos konvencijos 1 straipsnį (OL C 316, 1995 11 27, p. 48).

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

Teroristiniai nusikaltimai arba su teroristine veikla susiję nusikaltimai (VPĮ 46 str. 1 d. 5 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už teroristinius nusikaltimus arba su teroristine veikla susijusius nusikaltimus, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2002 m. birželio 13 d. Tarybos pamatinio sprendimo dėl kovos su terorizmu 1 ir 3 straipsniuose (OL L 164, 2002 6 22, p. 3). Į pašalinimo pagrindus taip pat įtrauktas nusikalstamos veikos kurstymas, pagalba ar bendrininkavimas ją vykdant arba kėsिनimasis ją įvykdyti, kaip nurodyta to pamatinio sprendimo 4 straipsnyje.

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

Pinigų plovimas arba teroristų finansavimas (VPĮ 46 str. 1 d. 6 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už pinigų plovimą arba teroristų finansavimą, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2005 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/60/EB dėl finansų sistemos apsaugos nuo jos panaudojimo pinigų plovimui ir teroristų finansavimui 1 straipsnyje (OL L 309, 2005 11 25, p. 15).

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

Vaikų darbas ir kitos prekybos žmonėmis formos (VPĮ 46 str. 1 d. 7 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už vaikų darbą arba kitas prekybos žmonėmis formas, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2011 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/36/ES dėl prekybos žmonėmis prevencijos, kovos su ja ir aukų apsaugos, pakeičiančios Tarybos pamatinį sprendimą 2002/629/TVR, 2 straipsnyje (OL L 101, 2011 4 15, p. 1).

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

B. Su mokesčių ar socialinio draudimo įmokų mokėjimu susiję pagrindai
Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 2 dalyje nustatytos šios pašalinimo priežastys

Mokesčių mokėjimas VPĮ 46 str. 3 d.

Ar ekonominės veiklos vykdytojas pažeidė savo pareigas, susijusias su mokesčių mokėjimu, tiek šalyje, kurioje yra įsisteigęs, tiek perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto valstybėje narėje, jei tai nėra jo įsisteigimo šalis?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

Socialinio draudimo įmokų mokėjimas VPĮ 46 str. 3 d.

Ar ekonominės veiklos vykdytojas pažeidė savo pareigas, susijusias su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, tiek šalyje, kurioje yra įsisteigęs, tiek perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto valstybėje narėje, jei tai nėra jo įsisteigimo šalis?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

C. Su nemokumu, interesu konfliktu ar profesiniais nusižengimais susiję pagrindai

Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 4 dalyje nustatyti šie pašalinimo pagrindai

Su kitais ekonominės veiklos vykdytojais sudaryti susitarimai, kuriais siekta iškraipyti konkurenciją (VPĮ 46 str. 4 d. 1 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas su kitais ekonominės veiklos vykdytojais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekta iškraipyti konkurenciją?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Pripažinimas kaltu dėl sunkaus profesinio nusižengimo VPĮ 46 str. 4 d. 7 p., VPĮ 46 str. 6 d. 3 p.

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra pripažintas kaltu dėl sunkaus profesinio nusižengimo kaip nurodyta žemiau?

I. ar ekonominės veiklos vykdytojas yra padaręs profesinį pažeidimą, kai už finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimus ekonominės veiklos vykdytojui ar jo vadovui paskirta administracinė nuobauda ar ekonominė sankcija, nustatytos Lietuvos Respublikos

[statymuose ar kitų valstybių teisės aktuose, ir nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, [siteisėjimo dienos arba nuo dienos, kai asmuo [vykdė administracinį nurodymą, praėjo mažiau kaip vieni metai?

II. Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra padaręs kurį nors vieną iš žemiau nurodytų rimtų profesinių pažeidimų (taikoma tik tada kai, ir tik tiek, kiek apibrėžta kituose pirkimo dokumentuose):

- a) profesinės etikos pažeidimas, kai nuo ekonominės veiklos vykdytojo pripažinimo nesilaikančiu profesinės etikos normų momento praėjo mažiau kaip vieni metai;
- b) konkurencijos, darbuotojų saugos ir sveikatos, informacijos apsaugos, intelektinės nuosavybės apsaugos pažeidimas, už kurį ekonominės veiklos vykdytojui ar jo vadovui yra paskirta administracinė nuobauda ar ekonominė sankcija, nustatytos Lietuvos Respublikos ar kitų valstybių [statymuose, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, arba nuo dienos, kai asmuo [vykdė administracinį nurodymą, [siteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai;
- c) draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos [statyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, pažeidimas, kai nuo sprendimo paskirti Konkurencijos [statyme ar kitos valstybės teisės akte nustatytą ekonominę sankciją [siteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai;
- d) ekonominės veiklos vykdytojas, kuris yra fizinis asmuo, arba ekonominės veiklos vykdytojo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos padalinys, vadovas, kitas valdymo ar priežiūros organo narys ar kitas asmuo, turintis (turintys) teisę atstovauti ekonominės veiklos vykdytojui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, arba dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, yra pripažintas kaltu dėl tyčinio bankroto, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos [monių bankroto [statyme ar panašaus pobūdžio kitų valstybių teisės aktuose, kai nuo teismo sprendimo [siteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Interesų konfliktas dėl dalyvavimo pirkimo procedūroje (VPĮ 46 str. 4 d. 2 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas žino apie kokius nors interesų konfliktus, kaip nurodyta nacionalinėje teisėje, atitinkamame skelbime ar pirkimo dokumentuose, kylančius dėl jo dalyvavimo pirkimo procedūroje?

Jūsų atsakymas

☐Taip

☒Ne

Tiesioginis arba netiesioginis dalyvavimas rengiant šią pirkimo procedūrą (46 str. 4 d. 3 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas arba su juo susijusi įmonė konsultavo perkančiąją organizaciją ar perkantįjį subjektą arba kitaip dalyvavo rengiant pirkimo procedūrą?

Jūsų atsakymas

☐Taip

☒Ne

Sutarties nutraukimas anksčiau laiko, žala ar kitos panašios sankcijos (VPĮ 46 str. 4 d. 6 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas turėjo tokios patirties: ankstesnė viešoji sutartis, ankstesnė sutartis su perkančiuoju subjektu arba ankstesnė koncesijos sutartis buvo nutraukta anksčiau laiko; arba buvo pareikalauta atlyginti su ankstesne sutartimi susijusią žalą ar skirtos kitos panašios sankcijos?

Lietuvoje (be kita ko) - ar ekonominės veiklos vykdytojas yra įtrauktas į nepatikimų tiekėjų sąrašą ?

Jūsų atsakymas

☐Taip

☒Ne

Pripažinimas kaltu dėl faktų iškraipymo, informacijos nuslėpimo, negalėjimas pateikti reikalaujamų dokumentų ir su šia procedūra susijusios konfidencialios informacijos gavimas (46 str. 4 d. 4 p. ir 46 str. 4 d. 5 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra susijęs su vienu iš šių atvejų, kai jis :

- a) buvo labai iškreipęs faktus pateikdamas informaciją (**pateikęs melagingą informaciją**), reikalingą patikrinti, ar nėra pagrindų pašalinti, arba patikrinti atitiktį atrankos kriterijams;
- b) slėpė tokią informaciją;
- c) delsė pateikti patvirtinamuosius dokumentus, kurių reikalavo perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas,
- d) siekė daryti neteisėtą įtaką perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto sprendimų priėmimo procesui, kad gautų konfidencialios informacijos, dėl kurios per pirkimo procedūrą įgytų nepagrįstą pranašumą, arba tyčia teikti klaidinančios informacijos, kuri gali turėti esminės įtakos sprendimams dėl pašalinimo, atrankos ar sutarties skyrimo?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

D. Išimtinai nacionaliniai pašalinimo pagrindai

Išimtinai nacionaliniai pašalinimo pagrindai, nurodyti atitinkamame skelbime ar pirkimo dokumentuose.

Išimtinai nacionaliniai pašalinimo pagrindai (VPĮ 46 str. 1 d. 4 p., 46 str. 4 d. 8 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra susijęs su vienu iš šių atvejų, kai:

- a) jis neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų, nustatytų Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 40¹ straipsnio 1 dalyje ir dėl to laikomas padariusiu šiurkštų profesinį pažeidimą.
- b) pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už nusikalstamą bankrotą, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

IV dalis. Atrankos kriterijai

a. Visų atrankos kriterijų bendra nuoroda

Dėl atrankos kriterijų ekonominės veiklos vykdytojas pareiškia, kad jis atitinka visus reikalaujamus atrankos kriterijus

Jūsų atsakymas

☒ Taip

☐ Ne

Baigti**IV dalis. Balgiamieji pareiškimai**

Ekonominės veiklos vykdytojai oficialiai pareiškia, kad II-V dalyse pateikta informacija yra tiksli ir teisinga ir kad ji pateikta visiškai suvokiant didelio faktų iškreipimo padarinius.

Ekonominės veiklos vykdytojai oficialiai pareiškia, kad pareikalavus gali nedelsdami pateikti nurodytus sertifikatus ir kitų formų įrodomuosius dokumentus, išskyrus tuos atvejus, kai:

- a) perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas turi galimybę atitinkamus patvirtinamuosius dokumentus tiesiogiai gauti naudodamiesi prieiga prie bet kurios iš valstybių narų nemokamos nacionalinės duomenų bazės (su sąlyga, kad ekonominės veiklos vykdytojas pateikė reikalingą informaciją (interneto adresą, išduodančiąją instituciją ar įstaigą, tikslias dokumentų nuorodas), kuri perkančiajai organizacijai ar perkančiajam subjektui leidžia tai padaryti (pareikalavus dėl tokios prieigos turi būti pridėtas atitinkamas sutikimas), arba
- b) perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas yra gavusi ir turi aktualius susijusius dokumentus iš ankstesnių (kitų) pirkimo procedūrų.

Ekonominės veiklos vykdytojai oficialiai sutinka perkančiajai organizacijai ar perkančiajam subjektui, nurodytam I dalyje, leisti susipažinti su dokumentais, kuriais patvirtinama informacija, pateikta šio Europos bendrojo viešųjų pirkimų dokumento III ir IV dalyse, kiek tai susiję su pirkimu, nurodytu I dalyje.

Data, vieta ir, jei reikia ar būtina, parašas (-ai):


Data

26-06-2019

Vieta

Panevėžys

Parašas





23

LIETUVOS RESPUBLIKA

JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRAS

REGISTRAVIMO PAŽYMĖJIMAS

Pavadinimas: Akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO STATYBOS
TRESTAS"

Kodas: 1477 32969

Buvęs kodas: 4773296

Teisinė forma: Akcinė bendrovė

Įregistravimo data: 1993 m. spalio 30 d.

Registro tvarkytojas: Valstybės įmonė Registrų centras

Pažymėjimą išdavė: Valstybės įmonės Registrų centro Panevėžio filialas

Juridinių asmenų registravimo
skyriaus vedėja



Regina Šiūšienė

Pažymėjimas išduotas: 2004 m. rugsėjo 27 d.

Nr. 013732



STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės mone Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.322

AB "Panevėžio statybos trestas"

Įmonės kodas: 147732969


P.Puzino g. 1, LT-35173 Panevėžys

Suteikiama teisė būti ypatingojo statinio statybos rangovu.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiektimo komunikacijos, inžineriniai tinklai (naftos, dujų (išskyrus magistralinius dujotiekus), vandentiekio, šilumos, nuotekų šalinimo; kolektoriai, bokštai, stiebai ir kiti inžineriniai statiniai, skirti elektroninių ryšių veiklai, kiti inžineriniai tinklai), hidrotechnikos statiniai, kiti inžineriniai statiniai, taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ir kultūros paveldo vietoje, branduolinės energetikos objektų statiniai (tik bendrieji statybos darbai).

Statybos darbų sritys: bendrieji statybos darbai; vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas; betranšėjis inžinerinių tinklų tiesimas; statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas; šilumos tiekimo tinklų tiesimas; statinio šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo inžinerinių sistemų įrengimas; naftos, dujų tinklų tiesimas; statinio dujų inžinerinių sistemų įrengimas; šildymo, dujų, naftos ar kito kuro technologinių inžinerinių sistemų įrengimas; statinių vidaus gaisrinio vandentiekio sistemų įrengimas; stacionariųjų gaisrų gesinimo sistemų įrengimas; lauko gaisrinio vandentiekio tinklų tiesimas; dūmų ir šilumos valdymo sistemų įrengimas; statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas; procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas; statinio nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įrengimas; statinio apsauginės signalizacijos, gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų įrengimas.

Direktorius



Valdemaras Gauronskis

Išduotas 2018 m. spalio 31 d.

Pirmą kartą išduotas 1998 m. kovo 20 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt

04289

KETINIMŲ PROTOKOLAS

Panevėžys

2018 m. lapkričio 19 d.

AB "Panevėžio statybos trestas", (įmonės kodas 147732969, buveinės adresas P. Puzino g. 1, LT-35173 Panevėžys) atstovaujama Generalinio direktoriaus Daliaus Gesevičiaus, veikiančio pagal Bendrovės įstatus,

ir

UAB „Alinita“ (įmonės kodas 141619046, buveinės adresas Tinklių g. 7, LT-35115 Panevėžys) atstovaujama direktoriaus Vitalijaus Malinausko, veikiančio pagal Bendrovės įstatus,

toliau bendrai vadinamos Šalys, sudarė šį ketinimų protokolą, pagal kurį susitarė:

1. Esant poreikiui, Šalys kartu kooperuoja darbą, žinias ir veikia bendrai, pateikiant dokumentus dalyvauti konkurse (toliau Pirkimas - arba Konkursas), siekiant jį laimėti ir kartu įgyvendinti viešojo pirkimo sutartį.
2. AB „Panevėžio statybos trestas“ dalyvauja Konkurse Genrangovo teisėmis, o UAB „Alinita“, – Subrangovo teisėmis.
3. UAB „Alinita“ įsipareigoja atlikti šiuos mechanikos projektavimo ir statybos darbus: vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas; statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas; šilumos tiekimo tinklų tiesimas; statinio šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo inžinerinių sistemų įrengimas; statinio dujų inžinerinių sistemų įrengimas (toliau- Darbai).
4. AB „Panevėžio statybos trestas“ įsipareigoja subrangovui pateikti techninę dokumentaciją, laiku apmokėti už subrangovo atliktus darbus.
5. Įvykus konkursui ir šio ketinimo protokolo Šalims tapus nugalėtojoms, Šalys genrangovinės sutarties sąlygomis sudarys Subrangos sutartį, pagal kurią UAB „Alinita“ atliks Darbus už abiejų Šalių suderintą kainą, bet ne didesnę už Konkurso rengimo metu pasiūlytą kainą, pagal Konkurso dokumentacijoje nurodytas technines sąlygas.
6. Laikytis šio ketinimo protokolo įsipareigojimų iki Konkurso visų darbų kiekių užbaigimo.
7. Ketinimų protokolą įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja iki 2019 m. gruodžio 31 d.

AB „Panevėžio statybos trestas“
Generalinis direktorius
Dalius Gesevičius

UAB „Alinita“
Direktorius
Vitalijus Malinauskis



AB „Panevėžio statybos trestas“
Techninių dokumentų skyriaus vedėjas
Agnas Činga

KETINIMŲ PROTOKOLAS

Panevėžys

2018 m. lapkričio 19 d.

AB „Panevėžio statybos trestas“ (įmonės kodas 147732969, buveinės adresas P. Puzino g. 1, Panevėžys), atstovaujama generalinio direktoriaus Daliaus Gesevičiaus, veikiančio pagal Bendrovės įstatus,

ir

UAB „Vekada“ (įmonės kodas 147815824, buveinės adresas Marijonų g. 36, LT-35138 Panevėžys), atstovaujama direktoriaus Jono Žilvyčio, veikiančio pagal Bendrovės įstatus ir

toliau bendrai vadinamos Šalys, sudarė šį ketinimų protokolą, pagal kurį susitarė:

1. Esant poreikiui, Šalys kartu kooperuoja darbą, žinias ir veikia bendrai, pateikiant dokumentus dalyvauti konkurse (toliau Pirkimas - arba Konkursas), siekiant jį laimėti ir kartu įgyvendinti viešojo pirkimo sutartį.
2. AB „Panevėžio statybos trestas“ dalyvauja konkurse Genrangovo teisėmis, o UAB „Vekada“ – Subrangovo teisėmis.
3. UAB „Vekada“ įsipareigoja atlikti elektrotechnikos projektavimo ir statybos darbus: elektros energijos tiekimo ir skirstymo įrenginių montavimas, elektros tinklų tiesimas, statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas, procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas, statinio nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įrengimas, statinio apsauginės signalizacijos, gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų įrengimas (toliau – Darbai).
4. AB „Panevėžio statybos trestas“ įsipareigoja subrangovui pateikti techninę dokumentaciją, laiku apmokėti už subrangovo atliktus darbus.
5. Įvykus konkursui ir šio ketinimo protokolo Šalims tapus nugalėtojais, Šalys genrangovinės sutarties sąlygomis sudarys Subrangos sutartį, pagal kurią UAB „Vekada“ atlieka Darbus, už abiejų Šalių suderintą kainą, bet ne didesnę už konkurso rengimo metu pasiūlytą kainą, pagal konkurso dokumentacijoje nurodytas technines sąlygas.
6. Laikytis šio ketinimo protokolo įsipareigojimų iki konkurso visų darbų kiekių užbaigimo.
7. Ketinimų protokolą įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja iki 2019 m. gruodžio 31 d.

AB „Panevėžio statybos trestas“
Generalinis direktorius
Dalius Gesevičius



UAB „Vekada“
Direktorius
Jonas Žilvytis

AB „Panevėžio statybos trestas“
Projekto-budavimo skyriaus vadovas

Arnas Činga

VGU Elektronikos, Mechanikos ir Transporto inžinerijos fakultetų laboratorijų korpuso (Plytinės g. 25, Vilnius) statybos darbų su darbo projekto BIM (angl. Building Information Modeling – Statinio informacinis modelis) aplinkoje parengimu pirkimo konkurso pirkimo dokumentų
12 priedas. „Kainotų veiklų (Darbų grupių) sąrašas“.

KAINOTŲ VEIKLŲ (DARBŲ GRUPIŲ) SĄRAŠAS

VGU Elektronikos, Mechanikos ir Transporto inžinerijos fakultetų laboratorijų korpuso su inžineriniais tinklais, teritorijos sutvarkymu Plytinės g. 25, Vilniuje, statybos veiklos ir kt. pagal techninį projektą

KAINOTŲ VEIKLŲ (DARBŲ GRUPIŲ) SĄRAŠAS

VGU Elektronikos, Mechanikos ir Transporto inžinerijos fakultetų laboratorijų korpuso su inžineriniais tinklais, teritorijos sutvarkymu Plytinės g. 25, Vilniuje, statybos veiklos ir kt. pagal techninį projektą

Eil. Nr.	Statybos veiklų sąrašas	Kaina, Eur (be PVM)
1.	Pastatas	10 796 516,00
1.1.	Statinio architektūros darbai	4 601 692,35
1.1.1.	Cokolio įrengimo darbai	Pildoma teikiant lokales sąmatas
1.1.2.	Fasadų apdailos įrengimo darbai	
1.1.3.	Eksploatuojamo stogo įrengimo darbai	
1.1.4.	Neeksploatuojamo stogo įrengimo darbai	
1.1.5.	Laiptinės stogo ir stogo virš pagrindinio įėjimo įrengimas	
1.1.6.	Stogelių įrengimo darbai	
1.1.7.	Konsolės apačios ir balkonų įrengimas	
1.1.8.	Langų ir fasadų vitrinų įrengimo darbai	
1.1.9.	Lauko durų įrengimo darbai	
1.1.10.	Grindų dangos įrengimas	
1.1.11.	Sienų apdailos įrengimas	
1.1.12.	Labų apdailos įrengimas	
1.1.13.	Vidaus langų ir durų įrengimas	
1.1.14.	Kitos medžiagos, darbai, įrenginiai	
1.2.	Statinio konstrukcijos	2 645 475,00
1.2.1.	Pamatų įrengimas	Pildoma teikiant lokales sąmatas
1.2.2.	Gelžbetonio darbai	
1.2.3.	Plieninės konstrukcijos	
1.2.4.	Mūro darbai	
1.2.5.	Grindų įrengimas	
1.3.	Vandentiekis, nuotekos	318 546,15
1.3.1.	Vandens apskaitos mazgas	Pildoma teikiant lokales sąmatas
1.3.2.	Šalto vandentiekio sistema V1	
1.3.3.	Karšto vandentiekio sistema T3	
1.3.4.	Cirkuliacinio vandentiekio sistema T4	
1.3.5.	Gaisrinio vandentiekio sistema V2	
1.3.6.	Buitinių nuotekų sistema F1	
1.3.7.	Gamybinių nuotekų sistema F3	
1.3.8.	Kondensato nuvedimo sistema	
1.3.9.	Lietaus nuotekų sistema L1	
1.3.10.	Sanitariniai prietaisai	
1.4.	Šildymas	377 793,27
1.4.1.	Montavimo darbai	Pildoma teikiant lokales sąmatas
1.4.2.	Oro užuolaidos	
1.4.3.	Oro šildytuvai	
1.4.4.	Vėdinimo kamelių šildymo kaloriferių aprūpinimas	
1.4.5.	Vėdinimo kamelių šildymo kaloriferių aprūpinimas	
1.5.	Vėdinimas, oro kondicionavimas	1 267 770,19
1.5.1.	Oro kondicionavimas	
1.5.2.	OK-1, OK-2, OK-3, OK-4 sistemos	
1.5.3.	Sistema AHU-1	
1.5.4.	Sistema AHU-2	
1.5.5.	Sistema AHU-3	
1.5.6.	Sistema AHU-4	
1.5.7.	Sistema AHU-5	
1.5.8.	Sistema AHU-6	
1.5.9.	Sistema AHU-7	
1.5.10.	Sistema AHU-8	
1.5.11.	Sistema AHU-9	

1.5.12.	Sistema AHU-10	
1.5.13.	Sistema WC-I-1	
1.5.14.	Sistema WC-I-2	
1.5.15.	Sistema WC-I-3	
5.16.	Sistema WC-I-4	
1.5.17.	Sistema WC-I-5	
1.5.18.	Sistema WC-I-6	
1.5.19.	Sistema WC-I-7	
1.5.20.	Sistema WC-I-8	
1.5.21.	Sistema WC-I-9	
1.5.22.	Sistema WC-I-10	
1.5.23.	Oro nutraukimo oro technologinių įrenginių sistemos	
1.5.24.	Avarinio nutraukimo sistemos	
1.5.25.	Sistema KI-1	
1.5.26.	Sistema PP-1	
1.5.27.	Sistema DŠ-1	
1.5.28.	Sistema DŠ-2	
1.5.29.	Sistema DŠ-3.1	
1.5.30.	Sistema DŠ-3.2	
1.5.31.	Sistema DŠ-4	
1.6.	Silumos punktas	31 691,33
1.7.	Elektra	750 220,19
1.7.1.	Įvadinės kabelinės linijos	
1.7.2.	Rezerviniai maitinimo šaltiniai	
1.7.3.	Jėgos ir paskirstymo skydai	
1.7.4.	Kabelinės linijos	
1.7.5.	Instaliacinės medžiagos	
1.7.6.	Šviestuvai	
1.7.7.	Įžeminimo kontūras, žaibosauga	
1.8.	Elektroniniai įrenginiai	318 418,27
1.8.1.	Kompiuterinio-telefoninio tinklo medžiagos ir įrenginiai	
1.8.2.	Audiovizualinės ir konferencijų sistemos	
1.9.	Gaisrinė signalizacija	46 364,42
1.10.	Apsauginė signalizacija	174 886,54
1.10.1.	Apsauginė signalizacija	
1.10.2.	Vaizdo stebėjimo sistema	
1.11.	Evakuacinio įrenginio sistema	19 494,62
1.12.	Automatikos dalys	193 163,46
1.12.1.	Pastato valdymo sistema	
1.12.2.	Patalpų klimato kontrolės automatizacija. Pirmas aukštas	
1.12.3.	Patalpų klimato kontrolės automatizacija. Antras aukštas	
1.12.4.	Patalpų klimato kontrolės automatizacija. Trečias aukštas	
1.12.5.	Patalpų klimato kontrolės automatizacija. Ketvirtas aukštas	
1.12.6.	Technologinio oro šalinimo automatizacija. Pirmas aukštas	
1.12.7.	Technologinio oro šalinimo automatizacija. Antras aukštas	
1.12.8.	Technologinio oro šalinimo automatizacija. Trečias aukštas	
1.12.9.	Technologinio oro šalinimo automatizacija. Ketvirtas aukštas	
1.12.10.	Dūmų šalinimo sistemos automatizacija	
1.12.11.	Priešgaisrinio vandentiekio automatizacija	
1.12.12.	Silumos punkto automatizacija	
1.13.	Techninės dujos ir suspaustas oras	39 020,19
1.14.	Baldai	Neperkama
2.	Siūlyto plano dalys	807 250,00
2.1.	Projektuojama betono trinkelų danga (V kl. dangos konstrukcija)	
2.2.	Projektuojama bet. trinkelų danga	
2.3.	Projektuojama betoninių trinkelų danga pėsčiųjų takams	
2.4.	Projektuojama veja	
2.5.	Esamų dangų ardymas	
2.6.	Bortai, borteliai	
2.7.	Dangos ženklavimas, kelio ženklai	
2.8.	Žemės darbai	
2.9.	Mažosios architektūros elementai	

Pildoma teikiant lokales sąmatas

Pildoma teikiant lokales sąmatas

Pildoma teikiant lokales sąmatas

Pildoma teikiant lokales sąmatas

Pildoma teikiant lokales sąmatas

2.10.	Teritorijos apželdinimas	
2.1.1.	Betoninių ažūrinių trinkelų danga prie transformatorinės	
3.	Vandens sturblinė	125 221,00
3.1.	Statinio architektūros darbai	37 828,84
3.1.1.	Cokolio įrengimo darbai	
3.1.2.	Pasadų apdailos įrengimo darbai	
3.1.3.	Neeksploatuojamo stogo įrengimo darbai	
3.1.4.	Langų įrengimo darbai	
3.1.5.	Lauko durų įrengimo darbai	
3.1.6.	Grindų dangos įrengimas	
3.1.7.	Sienų apdailos įrengimas	
3.1.8.	Sienų apdailos įrengimas	
3.2.	Statinio konstrukcijos	39 000,00
3.2.1.	Pamatų įrengimas	
3.2.2.	Gelžbetonio darbai	
3.2.3.	Plieninės konstrukcijos	
3.2.4.	Mūro darbai	
3.2.5.	Grindų įrengimas	
3.3.	Vandens kelimo stoties	47 062,50
3.4.	Sifonizmas	629,66
3.5.	Vėdinimas	300,00
3.6.	Elektra	5 593,27
3.6.1.	Išvadinės kabelinės linijos	
3.6.2.	Jėgos ir paskirstymo skydai	
3.6.3.	Instaliacinės medžiagos	
3.6.4.	Šviestuvai	
3.6.5.	Įžeminimo kontūras, Žaibosauga	
3.7.	Apsaugos-generinės signalizacija	1 499,04
3.8.	Automatikos dalis	2 307,69
4.	Lauko inžineriniai tinklai	517 760,00
4.1.	Nilumos tiekimas	84 200,01
4.2.	Elektros darbai	56 100,00
4.2.1.	Lauko apšvietimo ir jėgos kabelinės linijos	
4.2.2.	Šviestuvai	
4.2.3.	Atramų papildomas įžeminimas	
4.3.	Elektroniniai ryšiai	5 500,00
4.4.	Vandentiekio tinklai	110 509,99
4.5.	Buitinių nuotekų tinklai	28 500,00
4.6.	Technologinių nuotekų tinklai	12 700,00
4.7.	Paviršinių nuotekų tinklai	220 250,00
5.	Susisiekimo dalis	Neperkama
6.	Ardyimo - griovimo darbai (Pastatas - 4H1/p ir vairavimo aikštelė a1)	9 000,00
7.	Elektrotechnikos lauko tinklų (LESTO) dalis (bylos Nr.140290101-7P-LC).	Neperkama
8.	Darbo projekto parengimas	811 860,00
9.	Statybos užbaigimo procedūros	59 328,00
Iš viso (1, 2, 3, 4, 6, 8, 9 skyrių suma), Eur (be PVM):		13 126 935,00

A3 „PANEVŽIO STATYBOS TREŠTAS“
Pardavimų direktorius
Robertas Štuskis



IVYKDYTŲ STATYBOS DARBŲ SĄRAŠAS

Del 1 priedo „Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimai“ 2 punkto

Eil. Nr.	Sutarties pavadinimas	Ivykdytų svarbiausių statybos rangos darbų apibūdinimas (statyba / rekonstrukcija)	Statinių kategorija / statinių grupė	Ivykdytų svarbiausių statybos rangos darbų pagal atitinkamą sutartį vertė Eur be PVM	Sutarties pradžios data (metai, mėnuo, diena) / Sutarties įvykdymo data (metai, mėnuo, diena)	Užsakovo pavadinimas, kontaktiniai duomenys
1	Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės valdovų rūmų atkurimo B dalies darbo projekto ir statybos darbų pirkimas	Nauja statyba. Rekonstrukcija	Kategorija: ypatingas. Negyvenamieji pastatai; Kultūros paskirtis	18 533 246,70	2013.04- 2018.07	Nacionalinis muziejus Lietuvos didžiosios kunigaikštystės valdovų rūmai Katedros a.4, LT-01143 Vilnius Direktoriaus pavaduotojas E.Kauklys Tel. Nr. 8 5 212 7476
2	Vilniaus „Žaros“ vidurinės mokyklos pastato Karklėnų g. 13, atnaujinimo (modernizavimo) darbai	Atnaujinimo (modernizavimo) darbai	Kategorija: ypatingas. Negyvenamieji pastatai; Mokslų paskirtis	1 558 046,73 Pagal Jungtinę veiklos sutartį su UAB „Irdaiva“, AB „PST“ apimtis 60 proc. t.y. 934 828,04 Eur be PVM	2015.10.02- 2016.12.20	Vilniaus „Žaros“ gimnazija, Karklėnų g. 13, Vilnius, Direktorius D.Popov, Tel. (8 5) 2674714


3	Prekybos ir laisvalaikio centro „Mega“ plėtos, Islandijos pl. 32, Kaune, projektavimo ir statybos darbai	Nauja statyba	Kategorija: ypatingas. Negyvenamieji pastatai: Prekybos paskirtis.	36 724 726,81	2015.10.15-2016.12.01	UAB „Baltic Shopping Centers“ V. Krėvės g. 116, Kaunas Tel. (8-5) 266 12 66
4	Administracinės paskirties pastato su kavinės patalpomis, adresu L.Stuokos-Gucevičiaus g. 7, Vilniuje, rekonstrukcija	Rekonstravimo darbai	Kategorija: ypatingas. Negyvenamieji pastatai: Administracinės paskirtis.	1 703 984,33 (t.sk. projektavimo darbai 59 000,00) 1 644 984,33	2014.09.25-2015.11.27	UAB "ZOVITA" Odminių g. 8, Vilnius I.e.p. direktorė R.Krukauskienė Tel. (8-686) 48455
5	Autoserviso, esančio Dariaus ir Girėno g.15, Vilniuje statybos darbai	Nauja statyba	Kategorija: ypatingas. Negyvenamieji pastatai: Paslaugų paskirtis.	1 698 903,60 (t.sk. projektavimo darbai 30 000,00) 1 668 903,60	2014.09.01-2015.06.15	UAB „Unimodus“, Ozo g. 10A, Vilnius, Direktorius P.Pečiulis Tel. (8-5) 2356080
6	Vilniaus Šeškinės vidurinės mokyklos pastato Čiobiškio g. 1, Vilniuje atnaujinimo (modernizavimo) darbai	Atnaujinimo (modernizavimo) darbai	Kategorija: ypatingas. Negyvenamieji pastatai; Mokslo paskirtis	1 912 582,21 Pagal Jungtinę veiklos sutartį su UAB „Irdaiva“, AB „PST“ apimtis 60 proc. 1 147 549,33	2015.10.01-2017.02.15	Vilniaus Maironio progimnazija, Čiobiškio g. 1, Vilnius Direktorius A. Kalinauskas Tel. (8 5) 2400547
7	"Saulėtekio slėnio" mokslo ir technologijų parko plėtos 2-asis etapas	Nauja statyba	Kategorija: ypatingas. Negyvenamieji pastatai; Mokslo paskirtis	1 483 113,69	2014.08.27-2015.09.30	Vilniaus universitetas, Universiteto g. 3, Vilnius. Kanceleris A.Piktūna Tel. 8-5-2687000
8	Motiejiaus Valančiaus viešosios bibliotekos J.K.Chodkevičiaus g. 1B, Kretingos m. darbo projekto parengimas ir statybos darbai	Atnaujinimo (modernizavimo) darbai	Kategorija: ypatingas. Negyvenamieji pastatai; Kultūros paskirtis	1 827 937,01 (t.sk. projektavimo darbai 22 479,30) 1 805 457,71	2017.08-2018-11	Kretingos rajono savivaldybė, Savanorių g. 29A, Kretinga Administracijos direktorius V.Domarkas Tel. 8 445 53141
VISO:				63.942.810,21 EUR be PVM		

Vidutinė metinė per pastaruosius 5 metus *įvykdytų svarbiausių statybos / rekonstrukcijos / kapitalinio remonto (statinių kategorija – ypatingi statiniai; statinių grupė – negyvenamieji pastatai, paskirtis – visuomeninė) darbų* vertė yra:

63.942.810,21 Eur su PVM : 5 metų = 12.788.562,04 Eur su PVM

Pridedame statybos užbaigimo aktus ir Užsakovų pažymas.

AB „Panevėžio statybos trestas“
Pardavimų direktorius



Robertas Šulskis



Nacionalinis muziejus

LIETUVOS DIDŽIOSIOS KUNIGAİKŠTYSTĖS VALDOVŲ RŪMAI

AB „Panevėžio statybos trestas“

2018-08-06 Nr. S-191

PAŽYMA APIE SĖKMINGAI ĮVYKDYTĄ SUTARTĮ

Pažymime, kad AB „Panevėžio statybos trestas“ (įmonės kodas 147732969) sėkmingai įvykdė 2013 m. kovo mėn. 22 d. rangos sutartį Nr. SUT-R-1 „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų atkūrimo B dalies darbo projekto ir statybos darbų pirkimas“.

Darbų atlikimo vertė 22 831 616,95 EUR su PVM (be PVM 18 869 104,92 EUR), tame skaičiuje projektavimo darbų įvykdyta už 406 388,45 EUR su PVM (be PVM 335 858,22 EUR).

Bendras pastato plotas: 5833,81 m².

Darbų atlikimo pradžia – 2013 m. balandžio mėn.

Darbų atlikimo pabaiga – 2018 m. liepos mėn.

Darbų atlikimo vieta – Katedros a. 4, Vilniaus miestas

Visi darbai buvo atlikti pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.

Direktoriaus pavaduotojas

Eduardas Kauklis





VALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

STATYBOS UŽBAIGIMO AKTAS

_____ m. _____ d. Nr. _____,

Vilniaus m. sav.

ŠIUO DOKUMENTU PATVIRTINAMA, KAD STATYBA UŽBAIGTA.

Pastatytas (-i) naujas (-i) statinys (-iai), jo (jų) dalis (-ys) (kai statybą numatyta užbaigti etapais)

Paskirtis Kultūros (Negyvenamosios paskirties pastatai)

Pavadinimas Vilniaus žemutinės pilies valdovų rūmai

Kategorija Ypatingas

Unikalus Nr. 4400-1669-6470

Žemės sklypo kad. Nr. 0101/0042:268

Adresas (-ai) Vilnius, Katedros a. 4

▪ Duomenys apie rangovą (-us)

Juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas

AB "Panevėžio statybos trestas", 147732969

Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys

Pavadinimas Atestuota statybos veiklos įmonė

Numeris 322, galioja nuo 2010-04-16, galioja iki 2013-02-15

Kontaktinė informacija

El. p. mbuinovski@pst.lt, tel. Nėra, mob. tel. 861063398, faks. Nėra

▪ Duomenys apie statinio statybos vadovą (-us)

Asmens vardas, pavardė, asmens kodas

Andrius Grigas, Nėra

Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys

Pavadinimas Kvalifikacijos atestatas

Numeris 33163, galioja nuo 2014-06-25, galioja iki Nėra

Kontaktinė informacija

El. p. agrigas@pst.lt, tel. Nėra, mob. tel. 862096592, faks. Nėra

▪ Duomenys apie statinio statybos techninės priežiūros vadovą (-us)

Asmens vardas, pavardė, asmens kodas

Tomas Rackevičius, Nėra

Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys
 Pavadinimas Kvalifikacijos atestatas
 Numeris 16745, galioja nuo 2016-02-11, galioja iki Nėra

Kontaktinė informacija

El. p. tomas.rackevicius@gmail.com, tel. (8662)48446, mob. tel. Nėra, faks. Nėra

Pastatytas (-i) naujas (-i) statinys (-iai), jo (jų) dalis (-ys) (kai statybą numatyta užbaigti etapais)

Paskirtis Gamybos, pramonės (Negyvenamosios paskirties pastatai)

Pavadinimas Elektros pastotė

Kategorija Nelypatingas

Unikalus Nr. 4400-1016-3503

Žemės sklypo kad. Nr. 0101/0042:268

Adresas (-ai) Vilnius, Katedros a. 4

▪ **Duomenys apie rangovą (-us)**

Juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas

AB "Panevėžio statybos trestas", 147732969

Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys

Pavadinimas Atestuota statybos veiklos įmonė

Numeris 322, galioja nuo 2010-04-16, galioja iki 2013-02-15

Kontaktinė informacija

El. p. mbuinovski@pst.lt, tel. Nėra, mob. tel. 861063398, faks. Nėra

▪ **Duomenys apie statinio statybos vadovą (-us)**

Asmens vardas, pavardė, asmens kodas

Andrius Grigas, Nėra

Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys

Pavadinimas Kvalifikacijos atestatas

Numeris 33163, galioja nuo 2014-06-25, galioja iki Nėra

Kontaktinė informacija

El. p. agrigas@pst.lt, tel. Nėra, mob. tel. 862096592, faks. Nėra

▪ **Duomenys apie statinio statybos techninės priežiūros vadovą (-us)**

Asmens vardas, pavardė, asmens kodas

Tomas Rackevičius, Nėra

Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys

Pavadinimas Kvalifikacijos atestatas

Numeris 16745, galioja nuo 2016-02-11, galioja iki Nėra

Kontaktinė informacija

El. p. tomas.rackevicius@gmail.com, tel. (8662)48446, mob. tel. Nėra, faks. Nėra

DUOMENYS APIE STATINIO PROJEKTĄ

Pavadinimas Vilniaus žemutinės pilies (G205K) Valdovų rūmų katedros a. 4 Vilniuje, atkūrimo projektas (Techninio projekto keitimas, numatant statinio dalių A ir B statybos darbų užbaigimą dalimis)

Parengimo metai 2011, numeris PRI.01.11-VR-TP(AB)

▪ Duomenys apie statytoją

Juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas

Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai, 302297628

Kontaktinė informacija

El. p. Nėra, tel. (85)2127476, mob. tel. (85)2127476, faks. Nėra.

▪ Duomenys apie statinio projektuotoją

Juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas

Uždaroji akcinė bendrovė "Projektavimo ir restauravimo institutas", 124563175

Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys

Pavadinimas Atestuota statybos veiklos įmonė

Numeris 2055

Galioja nuo 2007-04-27 Galioja iki 2012-04-27

Kontaktinė informacija

El. p. pri@pri.lt, tel. (85)2624882, mob. tel. Nėra, faks. Nėra

▪ Duomenys apie statinio projekto vadovą

Asmens vardas, pavardė, asmens kodas

Ričardas Bitovtas, Nėra

Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys

Pavadinimas Architekto atestatas

Numeris A 1465

Galioja nuo 2012-06-13 Galioja iki Nėra

Kontaktinė informacija

El. p. ricardas@pri.lt, tel. Nėra, mob. tel. 866129768, faks. Nėra

▪ Duomenys apie statinio projekto vykdymo priežiūros vadovą

Asmens vardas, pavardė, asmens kodas

Ričardas Bitovtas, Nėra

Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys

Pavadinimas Architekto atestatas

Numeris A 1465

Galioja nuo 2012-06-13 Galioja iki Nėra

Kontaktinė informacija

El. p. ricardas@pri.lt, tel. Nėra, mob. tel. 866129768, faks. Nėra

DUOMENYS APIE STATINIO (-IŲ), JO (JŲ) DALIES (-IŲ) (KAI STATYBĄ NUMATYTA UŽBAIGTI ETAPAIS) BENDRUOSIUS RODIKLIUS

Pastaba. Kiekvieno statinio (-ių), jo (jų) dalies (-ių) (kai statyba užbaigiama etapais) rodikliai pildomi atskirai.

Bendrųjų rodiklių pavadinimas	Mato vnt.	Rodiklių reikšmės	
		pagal statinio projektą	pagal kadastro bylos duomenis (faktiniai)
Tūris	m ³	119024	117752
Statinio aukštis	m	26,7	19,9
Bendrasis plotas	m ²	13738	13516,24
Pagalbinis plotas	m ²	4112	5361,7
Aukštų skaičius	vnt.	3	3
Pagrindinis plotas	m ²	9626	8154,54
Stogo danga		Metalinė danga	Metalinė danga

Bendrųjų rodiklių pavadinimas	Mato vnt.	Rodiklių reikšmės	
		pagal statinio projektą	pagal kadastro bylos duomenis (faktiniai)
Stogo danga		Keramikinės čerpės	Keramikinės čerpės
Statinio aukštis	m	9,17	5,7
Bendrasis plotas	m ²	304,54	276,54
Aukštų skaičius	vnt.	1	1
Tūris	m ³	1988	1728

DUOMENYS APIE STATYBOS UŽBAIGIMO KOMISIJĄ

Komisiją sudarė Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentas
Sudarymo data 2017-01-04, potvarkio Nr. P3-4

Komisijos pirmininkas

Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentas

(pareigos, vardas, pavardė)

Komisijos nariai

Institucijos pavadinimas	Pareigos	Vardas ir pavardė	Pritarimo data
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos			

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamentas			
(SAVIVALDYBĖMS NEBESIŪSTI) UAB „Vilniaus vandenys“, Techninės priežiūros skyrius			
Uždaroji akcinė bendrovė "GRINDA"			
AB "Vilniaus šilumos tinklai"			
AB „Energijos skirstymo operatorius“ Vilniaus tinklų projektų valdymo skyrius			
Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus teritorinis padalinys			
Vilniaus miesto savivaldybės administracija			
Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos Vilniaus teritorinis skyrius			
Valstybinė darbo inspekcija, Vilniaus skyrius			
Lietuvos žmonių su negalia aplinkos pritaikymo asociacija			

STATYBOS UŽBAIGIMO KOMISIJA KONSTATUOJA:

Komisijai pateikti visi privalomi dokumentai (išvardyti konkrečiu atveju pateiktus dokumentus):

1. Statinio projektas (data _____; Nr. Vilniaus žemutinės pilies (G205K) Valdovų rūmų katedros a. 4 Vilniuje, atkūrimo projektas PRI.01.11-VR-TP(AB), PRI.01.11-VR-TDP(AB), 2011 m, VR-DP(AB), 2011).
2. Pažyma apie statybinių atliekų perdavimą (data _____; Nr. 1 Segtuvas).
3. Statybos proceso dalyvių civilinės atsakomybės privalomąjį draudimą patvirtinančių dokumentų kopijos (data _____; Nr. UAB „Projektavimo restauravimo institutas“ Nr.LD 108492230, 13. AB „Panevėžio statybos trestas“ Nr. RBCA 00000455, 14. Statinio statybos techninio priežiūrėtojo Nr. PCAD 035056).
4. Mikroklimato matavimų dokumentai (data _____; Nr. Šiluminės aplinkos tyrimų protokolas F-M-283/2018).
5. Triukšmo matavimų dokumentai (data _____; Nr. pridedama).
6. Statybos darbų perdavimo aktas (data _____; Nr. pridedama).
7. Išvada, kad potencialiai pavojingas įrenginys yra tinkamas naudoti (data _____; Nr. pridedama).
8. Požeminių inžinerinių tinklų geodezinės nuotraukos (data _____; Nr. 2018-02-02).
9. Statinio projektą tikrinusių subjektų sąrašas (data _____; Nr. pridedama).
10. Statybą leidžiantis dokumentas (data _____; Nr. 2013-03-28, Nr. 30/12-3262).
11. Geriamo vandens kokybės tyrimo dokumentai (data _____; Nr. Mikrobiologinio tyrimo protokolas Nr. MA 3086(MA 7872)/2018, 21. Cheminių tyrimų protokolas Ch 4053/2018, 19. Vandens temperatūros tyrimo protokolas Nr. VT 644/2018 – VT 645/2018).
12. Statytojo pažyma dėl atsakomybės už statinio atitiktį esminiems statinio reikalavimams (data _____; Nr. 2, 2018-06-04; Pažyma apie statinio(-ių) atitiktį projektui Nr.1, 2018-06-04).

13. Pažymos apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą (data _____; Nr. 12IP2-41259, 2013-05-15; Šilumos įrenginių atitikimo techninėms sąlygoms patikrinimo aktas/pažyma Nr. 008-02-1198, 2013-06-13).
14. Pastato techninis-energetinis pasas (data _____; Nr. 2018-06-01).
15. Kitų veiksmų matavimų dokumentai (data _____; Nr. Gaisrinių tyrimų centro bandymų ataskaitos Nr. 59-141.2016.12, 2016-10-12; Nr. 59-120.2016.18, 2016-09-30 ir išvada dėl plieninių konstrukcijų atsparumo ugniai Nr. 59-137.2016.14, 2016-10-24).
16. Statybos proceso dalyvių kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai (data _____; Nr. rangovo AB „Panevėžio statybos trestas“ Nr. 322, techninio prižiūrėtojo Nr. 16745, PV PPV atestatai segtuvas 8.1, rangovo SV atestatai segtuvas 9.1).
17. Sklypo geodezinės nuotraukos (data _____; Nr. pridedama).
18. Apšvietos matavimų dokumentai (data _____; Nr. Dirbtinės apšvietos matavimų protokolas ATC-a-2018-468).
19. Statybos darbų žurnalas (data _____; Nr. 43 vnt.).
20. Statybos produktų atitikties dokumentai (data _____; Nr. 12 segtuvų).
21. Statinių geodezinės nuotraukos (data _____; Nr. pridedama).
22. Pažyma apie potencialiai pavojingo įrenginio įregistravimą (data _____; Nr. Nr. PP-1-1570-02-, 2018-05-23).
23. Pastato energinio naudingumo sertifikatas (data _____; Nr. KT-0132-02795, 2018-06-01).

Šiame akte nurodytas (-i) statinys (-iai), jo (jų) dalis (-ys) (kai statybą numatyta užbaigti etapais) atitinka statinio projekto sprendinius.

Projektiniai statinio (-ių), jo (jų) dalies (-ių) (kai statybą numatyta užbaigti etapais) bendrieji rodikliai atitinka faktinius / nukrypimai nuo faktinių rodiklių yra neesminiai*.

* Pabraukti tinkamą.

Komisijai reikalingus paaiškinimus pateikę asmenys

***Įrašyti asmenį: statytojas (jo įgaliotas asmuo) / statinio projekto vadovas / statinio projekto ekspertizės vadovas / statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas / statinio statybos techninis prižiūrėtojas / statinio statybos vadovas / statinio statybos specialiujų darbų vadovai / daugiabučio namo savininkų bendrijos atstovas ar šių savininkų įgaliotinis, ar daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administratorius.*

Visi Komisijai pateikti dokumentai perduodami statytojui (užsakovui, savininkui, paveldėtojų) nuolat saugoti

Statytojo (jei juridinis asmuo – įgalioto atstovo) vardas, pavardė, parašas, data

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo gavimo gali būti skundžiamas teismui teisės aktų nustatyta tvarka arba per vienerius metus nuo priėmimo – Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo ir Asmenų prašymų, skundų, pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos Inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos taisyklių, patvirtintų Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2014 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. IV-5, nustatytais atvejais šios įstaigos viršininko pavduotojui.

Elektroninio dokumento metaduomenys

Pagrindinio dokumento metaduomenys

Dokumento metaduomenys

Dokumento pavadinimas: Statybos užbaigimo aktas

Dokumento rūšis: Pažyma

Turinio rinkmena

Rinkmenos pavadinimas: pagrindinis_dokumentas.pdf

Rinkmenos tipas: application/pdf

Priedai

Pridedami dokumentai

Pasirašomieji metaduomenys

Sukūrimo data: Nėra

Autoriai

Fizinis asmuo: Ne

Juridinio asmens kodas: 188601845

Pavadinimas: Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentas

Adresas: Vilnius, A. Juozapavičiaus g. 9

Ribojimai

Nėra

Registravimo metaduomenys

Registravimo data: 2018-07-04

Dokumento registracijos Nr.: ACCA-100-180704-00241

Dokumentą užregistravęs darbuotojas: Ramūnas Šablauskas; Vyriausiasis specialistas Ramūnas Šablauskas; Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentas

Dokumentą užregistravusios įmonės (įstaigos) kodas: 188601845

Gauto dokumento metaduomenys

Nėra

Parašai

El. parašo identifikacinis numeris: META-INF/signatures/signatures0.xml#SignatureElem_0

Pasirašymo data: 2018-06-27

El. parašo paskirtis: pasirašymas

Pasirašęs asmuo: Valentas Jakavonis; Vyriausiasis inspektorius Valentas Jakavonis; Valstybinė darbo inspekcija, Vilniaus skyrius

El. parašo identifikacinis numeris: META-INF/signatures/signatures1.xml#SignatureElem_0

Pasirašymo data: 2018-06-27

El. parašo paskirtis: pasirašymas

Pasirašęs asmuo: Viktorija Kaušylienė; Vedėja Viktorija Kaušylienė; Vilniaus miesto savivaldybės administracija

El. parašo identifikacinis numeris: META-INF/signatures/signatures2.xml#SignatureElem_0

Pasirašymo data: 2018-06-27

El. parašo paskirtis: pasirašymas

Pasirašęs asmuo: Remigijus Vaitiekūnas; Skyriaus vedėjo pavaduotojas Remigijus Vaitiekūnas; Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos Vilniaus teritorinis skyrius

El. parašo identifikacinis numeris: META-INF/signatures/signatures3.xml#SignatureElem_0

Pasirašymo data: 2018-06-29

El. parašo paskirtis: pasirašymas

Pasirašęs asmuo: Rolanda Lingienė; Direktorė Rolanda Lingienė; Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamentas

El. parašo identifikacinis numeris: META-INF/signatures/signatures4.xml#SignatureElem_0

Pasirašymo data: 2018-06-29

El. parašo paskirtis: pasirašymas

Pasirašęs asmuo: Jonas Chveduk; Skyriaus viršininkas Jonas Chveduk; Elektrėnų priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba

El. parašo identifikacinis numeris: META-INF/signatures/signatures5.xml#SignatureElem_0

Pasirašymo data: 2018-07-02

El. parašo paskirtis: pasirašymas

Pasirašęs asmuo: Nijolė Milkevičienė; Direktorė Nijolė Milkevičienė; Lietuvos žmonių su negalia aplinkos pritaikymo asociacija

El. parašo identifikacinis numeris: META-INF/signatures/signatures6.xml#SignatureElem_0

Pasirašymo data: 2018-07-03

El. parašo paskirtis: pasirašymas

Pasirašęs asmuo: Rimantas Kupliauskas; Paviršinių nuotekų tinklų departamento vadovas Rimantas Kupliauskas; Uždaroji akcinė bendrovė "GRINDA"

El. parašo identifikacinis numeris: META-INF/signatures/signatures7.xml#SignatureElem_0

Pasirašymo data: 2018-07-04

El. parašo paskirtis: pasirašymas

Pasirašęs asmuo: Rasa Raižienė; Vyresnysis techninis prižiūrėtojas Rasa Raižienė; (SAVIVALDYBĖMS NEBESIŪSTI) UAB „Vilniaus vandenys“, Techninės priežiūros skyrius

El. parašo identifikacinis numeris: META-INF/signatures/signatures8.xml#SignatureElem_0

Pasirašymo data: 2018-07-04

El. parašo paskirtis: pasirašymas

Pasirašęs asmuo: Loreta Vidžiūnienė; Vyriausioji specialistė Anželika Zdanevičienė; Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus teritorinis padalinys

El. parašo identifikacinis numeris: META-INF/signatures/signatures9.xml#SignatureElem_0

Pasirašymo data: 2018-07-04

El. parašo paskirtis: pasirašymas

Pasirašęs asmuo: Ramūnas Šablauskas; Vyriausiasis specialistas Ramūnas Šablauskas; Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentas

El. parašo identifikacinis numeris: META-INF/signatures/signatures10.xml#SignatureElem_0

Pasirašymo data: 2018-07-04

El. parašo paskirtis: registravimas

Pasirašęs asmuo: Ramūnas Šablauskas; Vyriausiasis specialistas Ramūnas Šablauskas; Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentas

Nepasirašomieji metaduomenys

Nėra



VILNIAUS „ŽAROS“ GIMNAZIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga Karklėnų g. 13 LT-11223 Vilnius tel. (8 5)2674714

El.p. rastine@zaros.vilnius.lm.lt Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190007910

AB „Panevėžio statybos trestas“

2017-03-13 Nr.-SD-38

PAŽYMA APIE SĖKMINGAI ĮVYKDYTĄ SUTARTĮ

Pažymime, kad AB „Panevėžio statybos trestas“ (įmonės kodas 147732969) sėkmingai įvykdė 2013 lapkričio 20 d. statybos rangos sutartį Nr. 2933. Vilniaus "Žaros" vidurinės mokyklos pastato Karklėnų g. 13, Vilniuje atnaujinimo-modernizavimo darbai.

Atliktų darbų vertė 1 885 236,54 € su PVM (be PVM 1 558 046,73 €).

Darbų pradžia 2015 spalio 2 d., darbų pabaiga 2016 gruodžio 20 d. Darbų atlikimo vieta – Karklėnų g. 13, Vilnius.

Visi darbai buvo atlikti pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigi.

Pagarbiai
Direktorius



Dmitrij Popov



Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinė inspekcija prie Aplinkos ministerijos
Statybos valdybinė priežiūra
Vilniaus apskr. Vilnius

VALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

STATYBOS UŽBAIGIMO AKTAS

2016 Grasovio Nr. AKA-100-161224-0001

(2016-12-27, Kd. Aka-204)

ŠIUO DOKUMENTU PATVIRTINAMA, KAD STATYBA UŽBAIGTA.

Atnaujinti (modernizuoti) pastatai
Statybos rūšis Statinio paprastasis remontas
Paskirtis Mokslo (Negyvenamosios paskirties pastatai)
Kategorija Ypatingas
Žemės sklypo kad. Nr. 0101/0064:108
Unikalus Nr. 1098-0017-9011
Adresas (-ai) Vilnius Karklėnu g. 13

▪ Duomenys apie rangovą (-us)

Juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas

AB "Panevėžio statybos trestas", 147732969

Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys

Pavadinimas Atestuota statybos veiklos įmonė

Numeris 322, galioja nuo 2010-04-16, galioja iki 2013-02-15

Kontaktinė informacija

El. paštas mbuinovski@pst.lt, telefonas Nėra, mob. telefonas 861063398, faksas Nėra

▪ Duomenys apie statinio statybos vadovą (-us)

Asmens vardas, pavardė, asmens kodas

Andrius Grigas, Nėra

Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys

Pavadinimas Kvalifikacijos atestatas

Numeris 33163, galioja nuo 2014-06-25, galioja iki Nėra

Kontaktinė informacija

El. paštas agrigas@pst.lt, telefonas Nėra, mob. telefonas 862096592, faksas Nėra

▪ Duomenys apie statinio statybos techninės priežiūros vadovą (-us)

Asmens vardas, pavardė, asmens kodas

Dainius Motiejūnas, Nėra

Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys

Pavadinimas Statybos specialisto kvalifikacijos atestatas

Numeris 27226, galioja nuo 2011-04-08, galioja iki 2016-04-22

Kontaktinė informacija

El. paštas dainius.moteirjunas@vilniaus.vystymas.lt, telefonas Nėra, mob. telefonas 868569819, faksas Nėra

DUOMENYS APIE STATINIO PROJEKTĄ

Pavadinimas Mokykla Karklėnų g. 13, Vilniaus m. atnaujinimas (modernizavimas)
Numeris 12-243-TDP, parengimo metai 2013

▪ Duomenys apie statytoją

Juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas Vilniaus miesto savivaldybė, 188710061

Kontaktinė informacija

El. paštas Nėra, telefonas (85)2112222, mob. telefonas (85)2112222, faksas Nėra.

▪ Duomenys apie statinio projektuotoją

Juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas

UAB "IRDAIVA", 300122690

Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys

Pavadinimas Kvalifikacijos atestatas

Numeris 4744

Galioja nuo 2015-12-21 Galioja iki Nėra

Kontaktinė informacija

El. paštas info@irdaiva.lt, telefonas (852)388894, mob. telefonas Nėra, faksas Nėra

▪ Duomenys apie statinio projekto vadovą

Asmens vardas, pavardė, asmens kodas

Ana Gurevičienė, Nėra

Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys

Pavadinimas Kvalifikacijos atestatas

Numeris 30332

Galioja nuo 2013-12-17 Galioja iki Nėra

Kontaktinė informacija

El. paštas ana.gureviciene@prc.lt, telefonas (8685)46313, mob. telefonas 868311926, faksas Nėra

▪ Duomenys apie statinio projekto vykdymo priežiūros vadovą

Asmens vardas, pavardė, asmens kodas

Ana Gurevičienė, Nėra

Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys

Pavadinimas Kvalifikacijos atestatas

Numeris 30332

Galioja nuo 2013-12-17 Galioja iki Nėra

Kontaktinė informacija

El. paštas ana.gureviciene@prc.lt, telefonas (8685)46313, mob. telefonas 868311926, faksas Nėra

DUOMENYS APIE STATINIŲ BENDRUOSIUS RODIKLIUS

Bendrųjų rodiklių pavadinimas	Mato vnt.	Rodiklių reikšmės	
		pagal statinio projektą	pagal kadastro bylos duomenis (faktiniai)
Pagrindinis plotas	m ²	5900,02	5493,38
Statinio aukštis	m	10,3	10,3
Bendras plotas	m ²	7117,03	6996,45
Pagalbinis plotas	m ²	1217,01	1503,07
Aukštų skaičius	vnt.	3	3
Užstatymo plotas	m ²	2950	2950
Energinis naudingumas		C	B
Stogo danga		Bituminė danga	Bituminė danga
Tūris	m ³	29429	30816

DUOMENYS APIE STATYBOS UŽBAIGIMO KOMISIJĄ

Komisiją sudarė Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrius
Sudarymo data 2016-02-17, potvarkio Nr. P3-191

Komisijos pirmininkas

VTPSI Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrius, statybos valstybinės priežiūros poskyrio vyriausiasis specialistas Ramūnas Šablauskas
Pareigos, vardas, pavardė

Komisijos nariai

Institucijos pavadinimas	Pareigos	Vardas ir pavardė	Pritarimo data
Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrius	statybos valstybinės priežiūros poskyrio vyriausiasis specialistas	Darius Šemulis	2016-12-22
Vilniaus miesto savivaldybės administracija	Miesto, kaimo ir transporto departamento Susisiekimo komunikacijų skyriaus Projektavimo, sąlygų išdavimo ir inžinerinių tinklų poskyrio vyr. specialistė	L. Motiej	2016-12-23
Valstybinės energetikos inspekcijos prie EM Vilniaus teritorinis skyrius	vedėjo pavaduotojas Vilniaus ter. skyriaus skyriaus vedėjas	Remigijus Vaitiekūnas	2016-12-19
Vilniaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Valstybinės priešgaisrinės priežiūros	statybų priežiūros poskyrio inspektorius	Sergejus Kuzmanokas	2016-12-22

skyriaus			
Vilniaus visuomenės sveikatos centras	Skyriaus vedėjas	Raimondas Vaidginas	2016-12-22
Lietuvos žmonių su negalia aplinkos pritaikymo asociacija	Direktorė	Nijolė Milkevičienė	2016-12-20

STATYBOS UŽBAIGIMO KOMISIJA KONSTATUOJA:

Komisijai pateikti visi privalomi dokumentai.

1. Statinio projektas Nr. 12-243-TDP - 11 bylų.
2. Statybą leidžiantis dokumentas Nr. LNS-01-131008-00981
3. Statybos proceso dalyvių kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai Nr. 4 punktas pateikiamų dokumentų sąraše.
4. Triukšmo matavimų dokumentai Nr. 8 punktas pateikiamų dokumentų sąraše.
5. Statybos darbų žurnalas Nr. 5 punktas pateikiamų dokumentų sąraše 7 vnt.
6. Pažyma apie statybinių atliekų perdavimą Nr. 10 punktas pateikiamų dokumentų sąraše.
7. Statybos produktų atitikties dokumentai Nr. 6. punktas pateikiamų dokumentų sąraše.
8. Geriamo vandens kokybės tyrimo dokumentai Nr. 7. punktas pateikiamų dokumentų sąraše.
9. Pažyma apie potencialiai pavojingo įrenginio įregistravimą Nr. PP-1-2766, 2016-12-01.
10. Pažymos apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą Nr. 11 punktas pateikiamų dokumentų sąraše.
11. Pastato energinio naudingumo sertifikatas Nr. MK-0409-00027 4lapai.

Šiame akte nurodytas (-i) statinys (-iai) atitinka statinio projekto sprendinius.

Projektiniai statinio (-ių) bendrieji rodikliai atitinka faktinius / nukrypimai nuo faktinių rodiklių yra neesminiai*.

* Pabraukti tinkamą.

Statybos užbaigimo komisijai reikalingus paaiškinimus pateikė asmenys

Asmuo**	Vardas ir pavardė	Parašas	Data
statinio projekto priežiūros vadovas	Projekto vadovė Ana Gurevičienė		2016-12-23
statinio statybos techninis priežiūrėtojas	UAB „Vilniaus vystymo kompanija“ Techninės priežiūros vadovas Dainius Motiejūnas		2016-12-19
statinio statybos vadovas	AB „Panevėžio statybos trestas“ Vilniaus fil. „Genranga“ statybos vadovas		2016-12-19
Kiti asmenys:	Andrius Grigas		

****[rašyti asmenį: statytojas (jo įgaliotas asmuo) / statinio projekto vadovas / statinio projekto ekspertizės vadovas / statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas / statinio statybos techninis priežiūrėtojas / statinio statybos vadovas / statinio statybos specialiųjų darbų vadovai / daugiabučio namo savininkų bendrijos atstovas ar šių savininkų įgaliotinis, ar daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administratorius.**

Visi Statybos užbaigimo komisijai pateikti dokumentai perduodami statytojui (užsakovui, savininkui, paveldėtojai) nuolat saugoti

S. e. direktoriaus pareigos Jolana Anicicki St.
 Statytojo (jei juridinis asmuo – įgalioto atstovo) vardas, pavardė, parašas, data 2016 12 19

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo gavimo gali būti skundžiamas teismui teisės aktų nustatyta tvarka arba per vienerius metus nuo priėmimo – Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo ir Asmenų prašymų, skundų, pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos Inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos taisyklių, patvirtintų Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2014-01-08 įsakymu Nr. IV-5, nustatytais atvejais Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko pavadotojai.

Statybos valstybinės
 priežiūros inspekcijos
 viršininkas

[Parašas]

AB „Panevėžio statybos trestas“

2017-01-19 Nr. 31-02N/04 S 16

PAŽYMA
KONKURSAMS APIE STATYBOS DARBUS

AB „Baltic Shopping Centers“ (toliau – Užsakovas) 2014-07-01 nekilnojamojo turto plėtros sutartimi yra pavedusi UAB „Baltic RED“ (toliau – Baltic RED), atstovauti Užsakovą plėtojant prekybos ir laisvalaikio centrą „MEGA“ Kaune, Islandijos pl. 32 (toliau – Objektas). Baltic RED atstovauja Užsakovą teikiant Objekto projektavimo, statybos, techninės priežiūros procesų valdymo ir koordinavimo, Objekto nuomos, su Objektu susijusių derybų, bei kitais klausimais.

Pažymime, kad AB „Panevėžio statybos trestas“ (įmonės kodas 147732969) pagal 2015-10-15 projektavimo ir statybos darbų rangos sutartį (toliau - Sutartis) atliko objekto “Prekybos ir laisvalaikio centro Mega plėtros, Islandijos pl. 32, Kaune” projektavimo ir statybos darbus (toliau - Darbai).

Sutarties kaina 44.868.970,27 Eur su PVM (37.081.793,61 Eur be PVM), tame skaičiuje projektavimo darbų kaina 432.050,83 Eur su PVM (be PVM 357.066,80 Eur).

Darbų pradžia - 2015 m. spalio mėn. 15 d., Objektas priduotas valstybinei komisijai - 2016 m. gruodžio mėn. 1 d., prekybos centro atidarymas - 2016 m. gruodžio mėn. 3 d.

Darbų atlikimo vieta – Islandijos pl. 32, Kaunas.

Darbai buvo atlikti pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus.

Plėtros departamento direktorius



Paulius Medzevičius



VALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

STATYBOS UŽBAIGIMO AKTAS

2016 m. gruodžio 01 d. Nr. ACCA-20-161201-00522.

ŠIUO DOKUMENTU PATVIRTINAMA, KAD STATYBA UŽBAIGTA.

Pastatyti nauji statiniai

Paskirtis Vandentiekio tinklų (Inžineriniai tinklai)

Kategorija Nevpatingas

Žemės sklypo kad. Nr. 1901/0008:9

Adresas (-ai) Kaunas Islandijos pl. 32

▪ **Duomenys apie rangovą (-us)**

Juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas

AB "Panevėžio statybos trestas", 147732969

Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys

Pavadinimas Kvalifikacijos atestatas

Numeris 322, galioja nuo 2013-01-25, galioja iki Nėra

Kontaktinė informacija

El. paštas info@pst.lt, telefonas (885)215720, mob. telefonas Nėra, faksas Nėra

▪ **Duomenys apie statinio statybos vadovą (-us)**

Asmens vardas, pavardė, asmens kodas

Valdas Bajarūnas, Nėra

Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys

Pavadinimas Kvalifikacijos atestatas

Numeris 4017, galioja nuo 2013-03-15, galioja iki Nėra

Kontaktinė informacija

El. paštas vbajarunas@pst.lt, telefonas Nėra, mob. telefonas 86821923, faksas Nėra

▪ **Duomenys apie statinio statybos techninės priežiūros vadovą (-us)**

Asmens vardas, pavardė, asmens kodas

Virginijus Paškevičius, Nėra

Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys

Pavadinimas Kvalifikacijos atestatas

Numeris 23098, galioja nuo 2013-05-31, galioja iki Nėra

Kontaktinė informacija

El. paštas vpa@balticengineers.com, telefonas Nėra, mob. telefonas 869967821, faksas Nėra

Pastatyti nauji statiniai

Paskirtis Nuotekų šalinimo tinklų (Inžineriniai tinklai)

Kategorija Ypatingas

Žemės sklypo kad. Nr. 1901/0008:9

Adresas (-ai) Kaunas Islandijos pl. 32

▪ **Duomenys apie rangovą (-us)**

Juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas

AB "Panevėžio statybos trestas", 147732969

Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys

Pavadinimas Kvalifikacijos atestatas

Numeris 322, galioja nuo 2013-01-25, galioja iki Nėra

Kontaktinė informacija

El. paštas info@pst.lt, telefonas (885)215720, mob. telefonas Nėra, faksas Nėra

▪ **Duomenys apie statinio statybos vadovą (-us)**

Asmens vardas, pavardė, asmens kodas

Valdas Bajarūnas, Nėra

Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys

Pavadinimas Kvalifikacijos atestatas

Numeris 4017, galioja nuo 2013-03-15, galioja iki Nėra

Kontaktinė informacija

El. paštas vbajarunas@pst.lt, telefonas Nėra, mob. telefonas 86821923, faksas Nėra

▪ **Duomenys apie statinio statybos techninės priežiūros vadovą (-us)**

Asmens vardas, pavardė, asmens kodas

Virginijus Paškevičius, Nėra

Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys

Pavadinimas Kvalifikacijos atestatas

Numeris 23098, galioja nuo 2013-05-31, galioja iki Nėra

Kontaktinė informacija

El. paštas vpa@balticengineers.com, telefonas Nėra, mob. telefonas 869967821, faksas Nėra

Pastatyti nauji statiniai

Paskirtis Prekybos (Negyvenamosios paskirties pastatai)

Kategorija Ypatingas

Žemės sklypo kad. Nr. 1901/0008:9

Adresas (-ai) Kaunas Islandijos pl. 32

▪ Duomenys apie rangovą (-us)

Juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas

AB "Panevėžio statybos trestas", 147732969

Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys

Pavadinimas Atestuota statybos veiklos įmonė

Numeris 322, galioja nuo 2013-01-25, galioja iki Nėra

Kontaktinė informacija

El. paštas pst@pst.lt, telefonas (845)505503, mob. telefonas Nėra, faksas Nėra

▪ Duomenys apie statinio statybos vadovą (-us)

Asmens vardas, pavardė, asmens kodas

Valdas Bajarūnas, Nėra

Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys

Pavadinimas Kvalifikacijos atestatas

Numeris 4017, galioja nuo 2013-03-15, galioja iki Nėra

Kontaktinė informacija

El. paštas vbajarunas@pst.lt, telefonas Nėra, mob. telefonas 86821923, faksas Nėra

▪ Duomenys apie statinio statybos techninės priežiūros vadovą (-us)

Asmens vardas, pavardė, asmens kodas

Virginijus Paškevičius, Nėra

Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys

Pavadinimas Kvalifikacijos atestatas

Numeris 23098, galioja nuo 2013-05-31, galioja iki Nėra

Kontaktinė informacija

El. paštas vpa@balticengineers.com, telefonas Nėra, mob. telefonas 869967821, faksas Nėra

DUOMENYS APIE STATINIO PROJEKTĄ

Pavadinimas Prekybos paskirties pastatas (8.3), Islandijos pl. 32, Kaunas

Numeris 0371 (Laida A), parengimo metai 2016

▪ Duomenys apie statytoją

Juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas AB "Baltic Shopping centers", 111621714

Kontaktinė informacija

El. paštas info@balticred.com, telefonas (85)2661266, mob. telefonas (85)2661266, faksas Nėra.

▪ Duomenys apie statinio projektuotoją

Juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas

UAB "Viltekta", 122030381

Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys

Pavadinimas Nėra

Numeris Nėra

Galioja nuo Nėra Galioja iki Nėra

Kontaktinė informacija

El. paštas viltekta@viltekta.lt, telefonas (85)2619758, mob. telefonas Nėra, faksas (85)2619763

▪ Duomenys apie statinio projekto vadovą

Asmens vardas, pavardė, asmens kodas

Martynas Bružas, Nėra

Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys

Pavadinimas Kvalifikacijos atestatas

Numeris 26499

Galioja nuo 2016-01-15 Galioja iki Nėra

Kontaktinė informacija

El. paštas Martynas.b@viltekta.lt, telefonas (8652)92199, mob. telefonas Nėra, faksas Nėra

▪ Duomenys apie statinio projekto vykdymo priežiūros vadovą

Asmens vardas, pavardė, asmens kodas

Martynas Bružas, Nėra

Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys

Pavadinimas Kvalifikacijos atestatas

Numeris 26499

Galioja nuo 2016-01-15 Galioja iki Nėra

Kontaktinė informacija

El. paštas Martynas.b@viltekta.lt, telefonas (8652)92199, mob. telefonas Nėra, faksas Nėra

DUOMENYS APIE STATINIŲ BENDRUOSIUS RODIKLIUS

Pastaba. Rodikliai pildomi kiekvienam statiniui atskirai.

Bendrųjų rodiklių pavadinimas	Mato vnt.	Rodiklių reikšmės	
		pagal statinio projektą	pagal kadastro bylos duomenis (faktiniai)
Vandentiekio tinklų ilgis	m	366	370,83

Bendrųjų rodiklių pavadinimas	Mato vnt.	Rodiklių reikšmės	
		pagal statinio projektą	pagal kadastro bylos duomenis (faktiniai)

Ilgis	m	437,01	440,09
-------	---	--------	--------

Bendrųjų rodiklių pavadinimas	Mato vnt.	Rodiklių reikšmės	
		pagal statinio projektą	pagal kadastro bylos duomenis (faktiniai)
Bendrasis plotas	m ²	53617,65	52170,69
Stogo danga		Bituminė danga	Bituminė danga
Tūris	m ³	277850	273422
Aukštų skaičius	vnt.	4	4

DUOMENYS APIE STATYBOS UŽBAIGIMO KOMISIJĄ

Komisiją sudarė Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrius
Sudarymo data 2016-05-02, potvarkio Nr. P3-284

Komisijos pirmininkas
Vyriausiasis specialistas Ramūnas Grigaitis

Komisijos nariai

Institucijos pavadinimas	Pareigos	Vardas ir pavardė	Pritarimo data
TEO LT, AB Kauno regiono TEC, Tinklo resursų ir statybos skyrius	Vadovas	Alvydas Tomkus	2016-11-23
Uždaroji akcinė bendrovė "Kauno vandenys"	Inžinierius	Alfredas Sujeta	2016-11-21
Akcinė bendrovė "LITGRID", centrinė būstinė	Kauno regiono vadovas	Rokas Muleravičius	2016-11-23
Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrius	Vyriausiasis specialistas	Ramūnas Grigaitis	2016-12-01
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamentas	Vyriausioji specialistė	Auksė Dabrilaitė	2016-12-01
Lietuvos žmonių su negalia aplinkos pritaikymo asociacija (Kauno apskriviai)	Specialistas	ARTŪRAS ROMUALDAS ZUMARAS	2016-11-29
Valstybinė darbo inspekcija, Kauno skyrius	Vyriausiasis inspektorius	Eugenijus Sėduikis	2016-11-29

Kauno valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba	Vyriausiasis inspektorius	Albinas Liaudanskas	2016-11-18
Kauno miesto savivaldybės administracija	Vyr. specialistas	Antanas Tarnauskas	2016-11-23
AB „Energijos skirstymo operatorius“ Kauno tinklų plėtros skyrius	Vadovas	Evaldas Libeikis	2016-11-18
Akcinė bendrovė "Kauno energija"	Gamybos departamento direktorius	VAIDAS SLEIVYS	2016-11-18
Kauno apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba	Poskyrio viršininkas	Arvydas Kazlauskas	2016-11-29

STATYBOS UŽBAIGIMO KOMISIJA KONSTATUOJA:

Komisijai pateikti visi privalomi dokumentai (išvardyti konkrečiu atveju pateiktus dokumentus):

1. Statinio projektas (Data _____; Nr. 1).
2. Pažyma apie statybinių atliekų perdavimą (Data _____; Nr. 12).
3. Išvada, kad potencialiai pavojingas įrenginys yra tinkamas naudoti (Data _____; Nr. 10).
4. Požeminių inžinerinių tinklų geodezinės nuotraukos (Data _____; Nr. 3).
5. Statybą leidžiantis dokumentas (Data _____; Nr. 2).
6. Geriamo vandens kokybės tyrimo dokumentai (Data _____; Nr. 8).
7. Pažymos apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą (Data _____; Nr. 11).
8. Statybos proceso dalyvių kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai (Data _____; Nr. 5).
9. Garso klasifikavimo protokolas (Data _____; Nr. 14).
10. Apšvietos matavimų dokumentai (Data _____; Nr. 15).
11. Statybos darbų žurnalas (Data _____; Nr. 6).
12. Statybos produktų atitikties dokumentai (Data _____; Nr. 7).
13. Statinių geodezinės nuotraukos (Data _____; Nr. 4).
14. Pažyma apie potencialiai pavojingo įrenginio įregistravimą (Data _____; Nr. 9).
15. Pastato energinio naudingumo sertifikatas (Data _____; Nr. 13).

Šiame akte nurodytas (-i) statinys (-iai) atitinka statinio projekto sprendinius.

Projektiniai statinio (-ių) bendrieji rodikliai atitinka faktinius / nukrypimai nuo faktinių rodiklių yra neesminiai*.

* Pabraukti tinkamą.

Statybos užbaigimo komisijai reikalingus paaiškinimus pateikė asmenys

****Įrašyti asmenį: statytojas (jo įgaliotas asmuo) / statinio projekto vadovas / statinio projekto ekspertizės vadovas / statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas / statinio statybos techninis priežiūrėtojas / statinio statybos vadovas / statinio statybos specialųjų darbų vadovai / daugiabučio namo savininkų bendrijos atstovas ar šių savininkų įgaliotinis, ar daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administratorius.**

Visi Statybos užbaigimo komisijai pateikti dokumentai perduodami statytojui (užsakovui, savininkui, paveldėtojų) nuolat saugoti

Statytojo (jei juridinis asmuo – įgalioto atstovo) vardas, pavardė, parašas, data

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo gavimo gali būti skundžiamas teismai teisės aktų nustatyta tvarka arba per vienerius metus nuo priėmimo – Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo ir Asmenų prašymų, skundų, pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos Inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos taisyklių, patvirtintų Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2014-01-08 įsakymu Nr. 1V-5, nustatytais atvejais Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko pavadotojui.

Elektroninio dokumento metaduomenys

Pagrindinio dokumento metaduomenys

Dokumento metaduomenys

Dokumento pavadinimas: Statybos užbaigimo aktas

Dokumento rūšis: Pažyma

Turinio rinkmena

Rinkmenos pavadinimas: pagrindinis_dokumentas.pdf

Rinkmenos tipas: application/pdf

Priedai

Nėra

Pridedami dokumentai

Nėra

Pasirašomieji metaduomenys

Sukūrimo data: Nėra

Antoriai

Fizinis asmuo: Ne

Juridinio asmens kodas: 188601998

Pavadinimas: Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrius

Adresas: Kaunas, L. Sapiegos g. 12

Ribojimai

Nėra

Registravimo metaduomenys

Registravimo data: 2016-12-01

Dokumento registracijos Nr.: ACCA-20-161201-00522

Dokumentą užregistravęs darbuotojas: Ramūnas Grigaitis; Vyriausiasis specialistas Ramūnas Grigaitis; Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrius

Dokumentą užregistravusios įmonės (įstaigos) kodas: 188601998

Gauto dokumento metaduomenys

Nėra

Parašai

El. parašo identifikacinis numeris: META-INF/signatures/signatures0.xml#SignatureElem_0

Pasirašymo data: 2016-11-18

El. parašo paskirtis: pasirašymas

Pasirašęs asmuo: Albinas Liaudanskas; Vyriausiasis inspektorius Albinas Liaudanskas;

El. parašo identifikacinis numeris: META-INF/signatures/signatures1.xml#SignatureElem_0

Pasirašymo data: 2016-11-18

El. parašo paskirtis: pasirašymas

Pasirašęs asmuo: VAIDAS ŠLEIVYS; Gamybos departamento direktorius VAIDAS ŠLEIVYS;

El. parašo identifikacinis numeris: META-INF/signatures/signatures2.xml#SignatureElem_0

Pasirašymo data: 2016-11-18

El. parašo paskirtis: pasirašymas

Pasirašęs asmuo: Evaldas Libeikis; Vadovas Evaldas Libeikis;

El. parašo identifikacinis numeris: META-INF/signatures/signatures3.xml#SignatureElem_0

Pasirašymo data: 2016-11-21

El. parašo paskirtis: pasirašymas

Pasirašęs asmuo: Alfredas Sujeta;Inžinierius Alfredas Sujeta;

El. parašo identifikacinis numeris: META-INF/signatures/signatures4.xml#SignatureElem_0

Pasirašymo data: 2016-11-23

El. parašo paskirtis: pasirašymas

Pasirašęs asmuo: Antanas Tarnauskas;Vyt. specialistas Antanas Tarnauskas;Miesto planavimo ir architektūros skyrius

El. parašo identifikacinis numeris: META-INF/signatures/signatures5.xml#SignatureElem_0

Pasirašymo data: 2016-11-23

El. parašo paskirtis: pasirašymas

Pasirašęs asmuo: Alvydas Tomkus;Vadovas Alvydas Tomkus;

El. parašo identifikacinis numeris: META-INF/signatures/signatures6.xml#SignatureElem_0

Pasirašymo data: 2016-11-23

El. parašo paskirtis: pasirašymas

Pasirašęs asmuo: Rokas Muleravičius;Kauno regiono vadovas Rokas Muleravičius;

El. parašo identifikacinis numeris: META-INF/signatures/signatures7.xml#SignatureElem_0

Pasirašymo data: 2016-11-29

El. parašo paskirtis: pasirašymas

Pasirašęs asmuo: Eugenijus Šeduikis;Vyriausiasis inspektorius Eugenijus Šeduikis;

El. parašo identifikacinis numeris: META-INF/signatures/signatures8.xml#SignatureElem_0

Pasirašymo data: 2016-11-29

El. parašo paskirtis: pasirašymas

Pasirašęs asmuo: ARTŪRAS ROMUALDAS ZUMARAS;Specialistas ARTŪRAS ROMUALDAS ZUMARAS;

El. parašo identifikacinis numeris: META-INF/signatures/signatures9.xml#SignatureElem_0

Pasirašymo data: 2016-11-29

El. parašo paskirtis: pasirašymas

Pasirašęs asmuo: Arvydas Kazlauskas;Poskyrio viršininkas Arvydas Kazlauskas;

El. parašo identifikacinis numeris: META-INF/signatures/signatures10.xml#SignatureElem_0

Pasirašymo data: 2016-12-01

El. parašo paskirtis: pasirašymas

Pasirašęs asmuo: Aukšė Dabrilaitė;Vyriausioji specialistė Aukšė Dabrilaitė;

El. parašo identifikacinis numeris: META-INF/signatures/signatures11.xml#SignatureElem_0

Pasirašymo data: 2016-12-01

El. parašo paskirtis: pasirašymas

Pasirašęs asmuo: Ramūnas Grigaitis;Vyriausiasis specialistas Ramūnas Grigaitis;

El. parašo identifikacinis numeris: META-INF/signatures/signatures12.xml#SignatureElem_0

Pasirašymo data: 2016-12-01

El. parašo paskirtis: registravimas

Pasirašęs asmuo: Ramūnas Grigaitis;Vyriausiasis specialistas Ramūnas Grigaitis;

Nepasirašomieji metaduomenys

Nėra

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „ZOVITA“
Odminių g.8, LT-01122 Vilnius
Įmonės kodas 123276247; PVM kodas LT232762410
Atsiskaitomoji sąskaita LT49 4010 0424 0003 1021
Luminor Bank AB, banko kodas 40100
Įm. rejestro Nr. AB 95-1494; reg. data 1995.10.27

AB „Panevėžio statybos trestas“
info@pst.lt

2017-11-08 Nr. 17/11/08-01

PAŽYMA APIE SĖKMINGAI ĮVYKDYTĄ SUTARTĮ


Pažymime, kad AB „Panevėžio statybos trestas“ (įmonės kodas 147732969) sėkmingai įvykdė 2014 m. rugsėjo mėn. 24 d. Rangos sutartį Nr. ZVT-14-09/48 dėl Administracinės paskirties pastato su kavinės patalpomis, adresu L.Stuokos-Gucevičiaus g. 7, Vilnius, rekonstrukcijos.

Atliktų darbų vertė 2 061 821, 04 EUR su PVM.

Darbų pradžia 2014 m. rugsėjo mėn. 25 d., darbų pabaiga 2015 m. lapkričio mėn. 27 d.
Darbų atlikimo vieta – L.Stuokos-Gucevičiaus g.7, Vilnius.

Visi darbai buvo atlikti pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus bei tinkamai ir laiku užbaigti.

I.e.p. direktorė
Rita Krukauskienė



30

STATYBOS UŽBAIGIMO
AKTAS

"VERSJA Nr. 2"

Data 2015-12-08 Nr. SUA-00-151208-00624

1. Statybos užbaigimo komisija (toliau – Komisija) sudaryta Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus vedėjo Aurelijaus Kuisio 2015 m. lapkričio 10 d. potvarkiu Nr. P3-1577.
2. Statybos užbaigimo procedūras atlikusios Komisijos sudėtis (vardas, pavardė, atstovaujamo subjekto pavadinimas, pareigos):

Komisijos
pirmininkas: Sigitas Mardosas, VTPSI prie AM Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrius, Vyriausiasis specialistas

Komisijos nariai: Arvydas Darulis, Vilniaus miesto savivaldybės administracija, administracijos direktoriaus pavaduotojas

Vaidas Brigevičius, Vilniaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Valstybinės priešgaisrinės priežiūros skyriaus Statybų priežiūros poskyris, Viršininkas

Vitas Karčiauskas, Kultūros paveldo departamento prie KM Vilniaus teritorinius padalinys, vedėjas

Rolanda Lingienė, Vilniaus visuomenės sveikatos centras, Vilniaus visuomenės sveikatos centro direktorė

Jonas Survila, Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos Vilniaus skyrius, Vedėjo pavaduotojas

Nijolė Milkevičienė, Lietuvos žmonių su negalia aplinkos pritaikymo asociacija, pirmininkė

Evaldas Kervys, Valstybinė energetikos inspekcija, Vilniaus teritorinio skyriaus vedėjas

Vladas Mazrimas, UAB "TUVLITA" technikos kontrolės tarnyba, Technikos vadovas, vyr. ekspertas

3. Statybos adresas: Vilniaus m. sav., Vilnius, L. Stuokos-Gucevičiaus g. 7.
4. Statytojas (užsakovas, savininkas, valdytojas, paveldėtojas): UAB „ZOVITA“, į.k. 123276247
5. Komisija atliko šių statinių statybos užbaigimo procedūras:
 - 5.1. Statinio pavadinimas: Administracinis pastatas su kavinės patalpomis
 - Statinio paskirtis: Administracinė
 - Unikalus Nr.: 1094-0184-0028
 - Statinio kategorija: Ypatingas
 - Statybos rūšis: Statinio rekonstravimas
6. Komisijai buvo pateikti šie dokumentai:
 - 6.1. Techninis projektas (18 tomų);
 6. Techninio projekto naujos laidos (3);
 6. Darbo projektas (17);

- 37
- 6.2. Statybos leidimas: leidimas statyti naują (-us) statinį (-ius) / rekonstruoti statinį (-ius) / atnaujinti (modernizuoti) pastatą (-us) (Vilniaus miesto savivaldybės administracija), 2014-06-20, Nr.: LNS-01-140620-00639.
 - 6.3. Požeminių tinklų išpildomosios geodezinės nuotraukos, 6 vnt.;
 - 6.4. Statybos proceso dalyvių kvalifikacijos atestatai;
 - 6.5. Statybos proceso dalyvių civilinės atsakomybės privalomasis draudimas (kopijos);
 - 6.6. Statybos darbų žurnalai, 8 vnt.;
 - 6.7. VSC programos tyrimai: geriamojo vandens, karšto vandens, apšviestumo;
 - 6.7. Išpildomoji geodezinė nuotrauka;
 - 6.8. Statybos produktų atitikties deklaracijos;
 - 6.9. Projekto bendrosios ekspertizės išvada;
 - 6.10. Energetikos pažymos: šilumos punktas, elektra;
 - 6.11. Potencialiai pavojingų įrenginių patikrinimo ataskaitos ir rezultatai;
 - 6.12. Projektą privalėjusių tikrinti subjektų sąrašas;
 - 6.13. Pažyma apie statinio atitiktį projektui/esminiams statinio reikalavimams;
 - 6.14. Kadastrinių matavimų byla;
 - 6.15. Pažymos apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą;
 - 6.16. Pažyma apie statybinių atliekų perdavimą;
 - 6.17. Pastato energetinio naudingumo sertifikatas;
 - 6.18. Pastato techninis-energetinis pasas;
 - 6.19. Pažyma apie potencialiai pavojingų įrenginių įregistravimą;
 - 6.20. Statybos darbų perdavimo aktas;

7. Patikrinusi šio akto 5 punkte nurodytų statinių atitiktį statinio projektui ir pateiktus dokumentus, **Komisija nustatė:**

- 7.1. statiniai, nurodyti šio akto 5 punkte, atitinka statinio projekto sprendinius;
- 7.2. Komisijai buvo pateikti visi privalomi pateikti dokumentai ir jie atitinka nustatytus reikalavimus;
- 7.3. statinių bendrieji rodikliai, nurodyti statinio projekte, atitinka faktinius / statinių bendrųjų rodiklių nukrypimai nuo faktinių yra neesminiai (*nereikalingus žodžius išbraukti*).

8. Komisija nusprendė:

STATINIŲ, NURODYTŲ ŠIO AKTO 5 PUNKTE, STATYBA BAIGTA.

9. Komisijai reikalingus paaiškinimus teikė (vardas, pavardė, parašas, data):

9.1. statytojas (užsakovas, savininkas, valdytojas, paveldėtojas) ar jo įgaliotas asmuo UAB "Zovita" direktorė Vaiva Stankevičienė.

9.2. statinio projekto vadovas: Regina Savičienė, kvalifikacijos atestato Nr.: A1142.

9.3. statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas: Regina Savičienė, kvalifikacijos atestato Nr.: A1142.

9.4. statinio statybos vadovas: Paulius Gintvainis, kvalifikacijos atestato Nr.: 20056, išdavimo data: 2012-11-30, galiojimo data – neterminuota.

9.5. statinio specialiųjų darbų vadovai:

M. Šiaučiūnas

A. Misiūnas

A. Lileikis

9.6. statinio statybos techninis priežiūrėtojas: Darius Čepokas, kvalifikacijos atestato Nr.: 34290, išdavimo data: 2015-03-31, galiojimo data – neterminuota.

Vilniaus miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus pavaduotojas

~~Arvydas Darulis~~
20 - -

Kultūros paveldo departaments priec
Kultūras ministrija Vilnius Skulptūras
vedėjas

Vitas Karčiauskas

direktoriats pavadnotojas

VALSTYBINĖ DARBO INSPEKCIJA
Vyriausiasis darbo inspektorius

Valentis Jukovonis

[illegible]

UAB TUVLITA
Technikos kontrolės tarnyba
Vladas Mazrinus
Technikos vadybos 8-6: 3 47447

Technikos vadovas S-6: 247447

(jo igalloto asmens)) vardas, I

mentus priemiaru:
2015-11-18
varde, parassas ir dala
L. 11.11.15
S. 11.11.15

33

**STATINIŲ BENDRŲJŲ RODIKLIŲ ATITIKTIES FAKTINIAMS
DUOMENIMS LENTELĖ**

Nr.	Bendrųjų rodiklių pavadinimas	Mato vnt.	Rodiklių reikšmės	
			pagal statinio projektą	pagal kadastro bylos ar geodezinės nuotraukos duomenis (faktiniai)
5.1.	Bendras plotas	m ²	1483,61	1407,44
5.1.	Tūris	m ³	6055,44	5509
5.1.	Statinio aukštis	m	12,7	12,39
5.1.	Pagrindinis plotas	m ²	752,12	719,80
5.1.	Pagalbinis plotas	m ²	731,49	687,64
5.1.	Energinis naudingumas	kl.	C	B

NAUJAI PASTATYTŲ PASTATŲ RODIKLIAI

1. lentelė. Pastatų rodikliai

Pagrindinė naudojimo paskirtis	Pastatų skaičius	Butų skaičius	Bendrasis plotas, m ²	Naudingasis plotas, m ²	Tūris, m ³
Gyvenamoji:					
Vieno buto					
Dviejų butų					
Trijų ar daugiau butų (daugiabučiai)					
Pastatai įvairių socialinių grupių reikmėms					
Negyvenamoji:					
Viešbučių		x		x	
Administracinė	1	x	1407,44	x	5509
Prekybos		x		x	
Paslaugų		x		x	
Maitinimo		x		x	
Transporto		x		x	
Garažų		x		x	
Gamybos ir pramonės		x		x	
Sandėliavimo		x		x	
Kultūros		x		x	
Mokslo		x		x	
Mokslo (bendrojo lavinimo mokyklos)		x		x	
Mokslo (vaikų lopšeliai, darželiai)		x		x	
Gydymo		x		x	
Poilsio		x		x	
Sporto		x		x	
Religinė		x		x	
Specialioji		x		x	
Pagalbinio ūkio		x		x	
Kita (fermų)		x		x	
Kita (ūkio)		x		x	
Kita (šiltnamių)		x		x	
Kita (sodų)		x		x	
Kita		x		x	

2. lentelė. Butų rodikliai pagal statytojus (užsakovus)

Statytojas (užsakovas)	Butų skaičius	Bendrasis plotas, m ²	Naudingasis plotas, m ²
Viešasis sektorius			
Savivaldybių			
Privatus sektorius			

3. lentelė. Butų rodikliai pagal kambarių skaičių

	Kambarių bute skaičius							
	1	2	3	4	5	6	7	≥8
Butų skaičius								

4. lentelė. Pastatų rodikliai pagal sienų medžiagas

	Kambarių bute skaičius							
	Plytų mūras	Stambia-plokštės, blokai	Mono-litinis akmenų betonai	Metalo konstrukcijų sistema	Medinė (rąstai)	Su mediniu karkasu, mediniai skydai	Stiklo ir plastiko konstrukcijos	Kitos sieninės medžiagos
Pastatų skaičius								
Butų skaičius								

5 lentelė. Pastatų rodikliai pagal aukštų skaičių

	Aukštų skaičius								
	1	2	3	4	5	6	7	8	≥9
Pastatų skaičius									
Butų skaičius									

6 lentelė. Pastatų rodikliai pagal negyvenamąsias patalpas.

	Vandentiekis	Nuotekų šalinimas	Karštas vanduo	Vonia (dušas)	Centrinis šildymas
Pastatų skaičius					
Butų skaičius					

7 lentelė. Gyvenamųjų pastatų rodikliai pagal negyvenamąsias patalpas.


	Bendrasis plotas, m ²
Negyvenamų patalpų (parduotuvės, kirpyklos ir kt. negyvenamosios patalpos)	

Pastaba. Jei šio priedo 1–7 lentelių ar jų dalių (eilučių, stulpelių) pildyti neprivaloma, neužpildytos lentelės ar jų dalys gali būti nenurodomos.

Statytojas (užsakovas, savininkas, valdytojas, paveldėtojas) ar jo įgaliotas asmuo
UAB "Zovita"

2015-11-26

(vardas, pavardė, parašas, data)



AB „Panevėžio statybos trestas“

**PAŽYMA
APIE SĖKMINGAI ĮVYKDYTĄ SUTARTĮ**

2015-06-15 Nr. UNI-S1-121

Vilnius

Pažymime, kad AB „Panevėžio statybos trestas“ (įmonės kodas 147732969), sėkmingai įvykdė 2014 m. rugsėjo 1 d. Rangos sutartį Nr. GR14/09, dėl „Autoserviso, esančio Dariaus ir Girėno g. 15, Vilniuje, statybos darbai“.

Atliktų darbų vertė 2.055.673,36 Eur. su PVM (be PVM 1698.903,60 Eur.)

Darbų pradžia 2014 m. rugsėjo 1 d., darbų pabaiga 2015 m. birželio 15 d. Darbų atlikimo vieta – Vilniaus m.

Darbai buvo atlikti pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.

Direktorius



Povilas Pečiulis

Juridinių asmenų registras
Įm. kodas 126123769
PVM kodas LT261237610

Ozo g. 10A
LT-08200
Vilnius, Lietuva

AB SWEDBANK bankas
A/S LT 11 7300 0100 7669 4654
Banko kodas 73000

Tel.: +370 5 2356080
Faks.: +370 5 2356089
El. paštas: info@unimodus.lt

36

STATYBOS UŽBAIGIMO
A K T A S

2015-06-10 Nr. SHA-00-150610-00279

1. Statybos užbaigimo komisija (toliau – Komisija) sudaryta Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) Vilniaus skyriaus vedėjo Aurelijaus Kuisio 2015 m. gegužės 22 d. potvarkiu Nr. (23.1)-P3-605.
2. Statybos užbaigimo procedūras atlikusios Komisijos sudėtis (vardas, pavardė, atstovaujamo subjekto pavadinimas, pareigos):

Komisijos pirmininkas	Juozas Matonis Inspekcijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus Statybos valstybinės priežiūros poskyris, <u>Vyriausiasis specialistas</u>
Komisijos nariai:	<u>Arvydas Darulis – Vilniaus miesto savivaldybės administracija, Atstovas</u> <u>Vaidas Brigevičius - Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos, Vilniaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Valstybinės priešgaisrinės priežiūros skyrius, Atstovas</u> <u>Rolanda Lingienė - Vilniaus visuomenės sveikatos centras, Direktorė</u> <u>Valentas Jakavonis – Valstybinės darbo inspekcijos Vilniaus skyrius, Vyriausiasis darbo inspektorius</u> <u>Evaldas Kervys - Valstybinė energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos, Vilniaus teritorinis skyrius, Vedėjas</u> <u>Nijolė Milkevičienė - Lietuvos žmonių su negalia aplinkos pritaikymo asociacijos taryba, Pirmininkė</u> <u>Vytautas Kisielis – UAB „Vilniaus vandenys“, gamybos direktorius</u>
3. Statybos adresas: Vilniaus m., Dariaus ir Girėno g. 15, žemės sklypo kadastrinis Nr.: 0101/0070:76.
4. Statytojas (užsakovas, savininkas, valdytojas, paveldėtojas): UAB "UNIMODUS", įmonės kodas: 126123769.
5. Komisija atliko šių statinių statybos užbaigimo procedūras:
 - 5.1. Statinio pavadinimas: Autoservisas (2L1g)
Statinio paskirtis: Paslaugų
Unikalus Nr.: 4400-3464-1790
Statinio kategorija: Ypatingas
Statybos rūšis: Naujo statinio statyba
 - 5.2. Statinio pavadinimas: Fekalinės kanalizacijos vamzdynas (KF)
Statinio paskirtis: Nuotekų šalinimo tinklų
Unikalus Nr.: 4400-3784-3980
Statinio kategorija: II grupės nesudėtingas
Statybos rūšis: Naujo statinio statyba
 - 5.3. Statinio pavadinimas: Lietaus kanalizacijos vamzdynas (KL)
Statinio paskirtis: Nuotekų šalinimo tinklų
Unikalus Nr.: 4400-3784-3948
Statinio kategorija: Neypatingas
Statybos rūšis: Naujo statinio statyba
 - 5.4. Statinio pavadinimas: Vandentiekio vamzdynas (V)
Statinio paskirtis: Vandentiekio tinklų
Unikalus Nr.: 4400-3784-3960

6. Komisijai buvo pateikti šie dokumentai:

6.1. Techninis projektas Nr. A017, 2014m.:

- Bendroji dalis, 106 lapai;
 - Sklypo plano (sklypo sutvarkymo) dalis, 29 lapai;
 - Statinio architektūra, 156 lapai;
 - Konstrukcijų dalis, 77 lapai;
 - Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis (lauko tinklai), 37 lapai;
 - Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis (vidaus tinklai), 27 lapai;
 - Šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo dalis, 54 lapai;
 - Procesų valdymo ir automatizacijos dalis, 40 lapų;
 - Elektroninių ryšių dalis, 21 lapas;
 - Elektrotechnikos dalis, 42 lapai;
 - Gaisrinės signalizacijos dalis, 15 lapų;
 - Gaisrinės saugos dalis, 35 lapai;
 - Apsaugos signalizacijos dalis, 31 lapas;
 - Pasirengimo statybai ir darbų organizavimo dalis, 24 lapai;
 - Geoterminių gręžinių sistema, 19 lapų;
-

6.2. Darbo projektas Nr. A017, 2014m.:

- Statinio konstrukcijos (pamatai), 16 lapų;
 - Geoterminių gręžinių sistema, 19 lapų;
 - Konstrukcijų dalis (SK-02), 40 lapų;
 - Konstrukcijų dalis (SK-03), 99 lapai;
 - Konstrukcijų dalis (SK-03), 48 lapai;
 - Konstrukcijų dalis (SK-03/4), 182 lapai;
 - Konstrukcijų dalis (SK-04), 133 lapai;
 - Konstrukcijų dalis (SK-05), 8 lapai;
 - Lauko vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų, 31 lapas;
 - Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis (vidaus tinklai), 17 lapų;
 - Procesų valdymo ir automatizacijos dalis, 19 lapų;
 - Šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo dalis, 25 lapai;
 - Elektroninių ryšių dalis, 11 lapų;
 - Elektrotechnikos dalis, 34 lapai;
 - Gaisrinės signalizacijos dalis, 10 lapų;
 - Apsaugos signalizacijos dalis, 14 lapų;
-

6.3. Leidimas statyti naujus statinius Nr.: LNS-01-140821-00920, Vilniaus m. savivaldybės administracija, 2 lapai;

6.4. Inžinerinių tinkle išpildomosios geodezinės nuotraukos:

- 0,4kV elektros kabelio geodezinė nuotrauka, 2015-02, 3 lapai;
 - Fekalinės kanalizacijos geodezinė nuotrauka, 2015-02-10, 5 lapai;
 - Geoterminio šildymo geodezinė nuotrauka, 2015-04-17, 7 lapai;
 - Lietaus kanalizacijos geodezinė nuotrauka, 2015-02-10, 9 lapai;
 - Vandentiekio išpildomoji geodezinė nuotrauka, 2015-02-10, 7 lapai;
-

6.5. Statybos proceso dalyvių kvalifikacijos atestatai ir jų paskyrimo dokumentai, 17 lapų;

6.6. Rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimas Nr. CF 200164, 2014-09-03, Nr. CF 201613 2015-03-12, statinio statybos techninio prižiūrėtojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimas Nr.: TCS00196, TCS00197, TCS00198, TCS00199, 2014-09-23, 16 lapų;

6.7. Statybos darbų žurnalų registras, 1 lapas;

6.8. Statinio geodezinė kontrolinė nuotrauka, 2015-02-24, 2 lapai;

- 6.9. Statybos produktų atitikties deklaracijos (pateikiama statybos darbų žurnalų registre);
- 6.10. Pažyma apie lietaus nuotakyno tinkamumą eksploatuoti Nr. 15/018, 2015-04-29| pažyma dėl prisijungimo prie miesto vandentiekio ir nuotekų tinklų Nr. 58-292 (12.02), 2015-04-30, 2 lapai;
- 6.11. Mikrobiologinio ir cheminių tyrimų protokolai, 3 lapai;
- 6.12. Pastato energinio naudingumo sertifikatas Nr.: PS-0132-01938, 2015-04-22, statinio techninis – energetinis pasas Nr. 1, 10 lapų;
- 6.13. Pažyma apie atliekų išvežimą iš statybvietsės, 2015-04-15, 1 lapas;
- 6.14. VEI prie EM Energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymos Nr. 12IP2-110075, 2015-04-16, Nr. 12IP2-110521, 2015-04-22, 2 lapai;
- 6.15. Projekto bendrosios ekspertizės aktas Nr. 250-44A(14)/1/2014, 2014-06-03, 3 lapai;
- 6.16. Pažyma apie statinio atitiktį projektui Nr. 1, 2015-05-07, 1 lapas;
- 6.17. Pažyma apie statinio atitiktį esminiems statinio reikalavimams Nr. 1, 2015-05-07, 1 lapas;
- 6.18. Išvada dėl plieninių konstrukcijų atsparumo ugniai Nr. 59-28.2015.14, 2015-01-22, 50 lapų;
- 6.19. Nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų bylos:
- Žemės sklypas su statiniais Nr.: 1/21893, 2015-04-17, 15 lapų;
 - Inžinerinis statinys (KF), Nr. 1/21893, 2015-04-17, 7 lapai;
 - Inžinerinis statinys (KL), Nr. 1/21893, 2015-04-17, 11 lapų;
 - Inžinerinis statinys (V), Nr. 1/21893, 2015-04-17, 5 lapai.

7. Patikrinusi šio akto 5 punkte nurodytų statinių atitiktį statinio projektui ir pateiktus dokumentus, **Komisija nustatė:**

7.1. statiniai, nurodyti šio akto 5 punkte, atitinka statinio projekto sprendinius;

7.2. Komisijai buvo pateikti visi privalomi pateikti dokumentai ir jie atitinka nustatytus reikalavimus;

7.3. statinių bendrieji rodikliai, nurodyti statinio projekte, atitinka faktinius / statinių bendrųjų rodiklių nukrypimai nuo faktinių yra neesminiai (*nereikalingus žodžius išbraukti*).

8. **Komisija nusprendė:**

STATINIŲ, NURODYTŲ ŠIO AKTO 5 PUNKTE, STATYBA BAIGTA.

9. Komisijai reikalingus paaiškinimus teikė (vardas, pavardė, parašas, data):

9.1. statytojas (užsakovas, savininkas, valdytojas, paveldėtojas) ar jo įgaliotas asmuo UAB

"UNIMODUS", įmonės kodas: 126123769, Povilas Pečiulis

9.2. statinio projekto vadovas Andrė Baldišiūtė, statybos specialisto kvalifikacijos atestatas

dokumento Nr. A 1468, išdavimo data – 2012-06-13, galiojimo data - neterminuota

9.3. statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas Andrė Baldišiūtė, statybos specialisto

kvalifikacijos atestatas, dokumento Nr. A 1468, išdavimo data – 2012-06-13, galiojimo data -

neterminuota

9.4. statinio statybos vadovas

Virginijus Latanauskas; Statybos specialisto kvalifikacijos atestatas, dokumento Nr. 27148,


išdavimo data – 2011-04-08, galiojimo data – 2016-04-08

9.5. statinio specialiųjų darbų statybos vadovai:


Aidas Glebavičius; statybos specialisto kvalifikacijos atestatas, dokumento Nr. 16352, išdavimo data – 2010-09-30, galiojimo data – 2015-09-30

32

Mantas Jančiauskas; statybos specialisto kvalifikacijos atestatas, dokumento Nr. 26866, išdavimo data – 2012-07-05, galiojimo data - neterminuota



2015-06-03

Tadeušas Šeža, statybos specialisto kvalifikacijos atestatas, dokumento Nr. 29324, išdavimo data – 2012-03-30, galiojimo data - neterminuota


2015-06-03

9.6. statinio statybos techninis prižiūrėtojas


Aurimas Dubonis; Statybos specialisto kvalifikacijos atestatas, dokumento Nr. 32731, išdavimo data – 2014-04-08, galiojimo data – neterminuota


2015.06.03

10. Komisijos narių parašai (vardas, pavardė, parašas, data):


Komisijos pirmininkas

Juozas Matonis


2015-06-10


Komisijos nariai:

Arvydas Darulis



Vaidas Brigevičius


Vilniaus versumones sveikatos centro
direktorius


2015-06-03

Rolanda Lingienė

Valstybinė energetikos inspekcija
Vilniaus teritorinis skyrius
SK, darbinis vietas
Eivaldas Kervys

Valentinas Jakavonis


2015-06-03


Evaldas Kervys



Nijolė Milkevičienė




Vytautas Kisielis



11. Šio akto 6 punkte nurodytus dokumentus įsipareigoju nuolat saugoti, o perleidus statinius kitam asmeniui – perduoti dokumentus nuolat saugoti šiam asmeniui. Dokumentus priėmiau:

UAB "UNIMODUS", įmonės kodas: 126123769 Povilas Pečiulis


2015 06 03

(statytojo (užsakovo, savininko, valdytojo, paveldejo (jo įgalioto asmens)) vardas, pavardė, parašas ir data)

**STATINIŲ BENDRŲJŲ RODIKLIŲ ATITIKTIES FAKTINIAMS
DUOMENIMS LENTELĖ**

Nr.	Bendrųjų rodiklių pavadinimas	Mato vnt.	Rodiklių reikšmės	
			pagal statinio projektą	pagal kadastro bylos ar geodezinės nuotraukos duomenis (faktiniai)
5.1.	Bendras plotas	m ²	1493,98	1489,51
	Tūris	m ³	8710	8777
	Aukštų skaičius	vnt	1	1
	Aukštis	m	7,52	7,40
	Užstatymo plotas	m ²	1462	1492
	Pagrindinis plotas	m ²	1084,99	1318,13
	Pagalbinis plotas	m ²	408,99	171,38
	Energinis naudingumas	klasė	B	B
5.2.	Ilgis	m	113	112,42
	Skersmuo	mm	200	200
5.3.	Ilgis	m	175	184,11
	Skersmuo	mm	315	315
5.4.	Ilgis	m	476	478,95
	Skersmuo	mm	160	160

NAUJAI PASTATYTŲ PASTATŲ RODIKLIAI

1 lentelė. Pastatų rodikliai

Pagrindinė naudojimo paskirtis	Pastatų skaičius	Butų skaičius	Bendrasis plotas, m ²	Naudingasis plotas, m ²	Tūris, m ³
Gyvenamoji:					
Vieno buto					
Dviejų butų					
Trijų ar daugiau butų (daugiabučiai)					
Pastatai įvairių socialinių grupių reikmėms					
Negyvenamoji:					
Viešbučių		×		×	
Administracinė		×		×	
Prekybos		×		×	
Paslaugų	1	×	1489,51	×	8777
Maitinimo		×		×	
Transporto		×		×	
Garažų		×		×	
Gamybos ir pramonės		×		×	
Sandėliavimo		×		×	
Kultūros		×		×	
Mokslo		×		×	
Mokslo (bendrojo lavinimo mokyklos)		×		×	

Pagrindinė naudojimo paskirtis	Pastatų skaičius	Butų skaičius	Bendras plotas, m ²	Naudingasis plotas, m ²	Tūris, m ³
Mokslo (vaikų lopšeliai, darželiai)		x		x	
Gydymo		x		x	
Poilsio		x		x	
Sporto		x		x	
Religinė		x		x	
Specialioji		x		x	
Pagalbinio ūkio		x		x	
Kita (fermų)		x		x	
Kita (ūkio)		x		x	
Kita (šiltnamių)		x		x	
Kita (sodų)		x		x	
Kita		x		x	

2 lentelė. Butų rodikliai pagal statytojus (užsakovus)

Statytojas (užsakovas)	Butų skaičius	Bendras plotas, m ²	Naudingasis plotas, m ²
Viešasis sektorius			
Savivaldybių			
Privatus sektorius			

3 lentelė. Butų rodikliai pagal kambarių skaičių

	Kambarių bute skaičius							
	1	2	3	4	5	6	7	≥ 8
Butų skaičius								

4 lentelė. Pastatų rodikliai pagal sienų medžiagas

	Sienų medžiaga							
	Plytų mūras	Stambiaplokštės, blokai	Mono-litinis akmenas, betonai	Metalo konstrukcijų sistema	Mediena (rąstai)	Su mediniu karkasu, mediniai skydai	Stiklo ir plastiko konstrukcijos	Kitos sieninės medžiagos
Pastatų skaičius				1				
Butų skaičius								

5 lentelė. Pastatų rodikliai pagal aukštų skaičių

	Aukštų skaičius								
	1	2	3	4	5	6	7	8	≥ 9
Pastatų skaičius	1								
Butų skaičius									

6 lentelė. Pastatų rodikliai pagal turimus patogumus


	Vandentiekis	Nuotekų šalinimas	Karštas vanduo	Vonia (dušas)	Centrinis šildymas
Pastatų skaičius	1	1	1	1	1
Butų skaičius					

7 lentelė. Gyvenamųjų pastatų rodikliai pagal negyvenamąsias patalpas


	Bendras plotas, m ²
Negyvenamųjų patalpų (parduotuvės, kirpyklos ir kt. negyvenamosios patalpos)	

Pastaba. Jei šio priedo 1–7 lentelių ar jų dalių (eilučių, stulpelių) pildyti neprivaloma, neužpildytos lentelės ar jų dalys gali būti nenurodomos.

Statytojas (užsakovas, savininkas, valdytojas, paveldėtojas) ar jo įgaliotas asmuo
 UAB "UNIMODUS", įmonės kodas: 126123769 *Paulius Reimelis* 2024 06 11
 vardas, pavardė, parašas, data



Sunumeruota ir susiūta
7 lapai





VILNIAUS MAIRONIO PROGIMNAZIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Čiobiškio g. 1, LT-07179 Vilnius. Tel. (8 5) 240 0547.
El. p. rastine@maironiproгимnazija.vilnius.lm.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190002564

AB „Panevėžio statybos trestas“

PAŽYMA APIE SĖKMINGAI ĮVYKDYTĄ SUTARTĮ

Nr. 12-93. 20170310

Pažymime, kad AB „Panevėžio statybos trestas“ (įmonės kodas 147732969) sėkmingai įvykdė 2014 vasario 4 d. statybos rangos sutartį Nr. 11-51. Vilniaus Šeškinės vidurinės mokyklos pastato Čiobiškio g. 1, Vilniuje atnaujinimo (modernizavimo) darbai.

Atliktų darbų vertė 2 314 224,47 € su PVM (be PVM 1 912 582,21 €).

Darbų pradžia 2015 spalio 1 d., darbų pabaiga 2017 vasario 15 d. Darbų atlikimo vieta – Čiobiškio g. 1, Vilnius.

Visi darbai buvo atlikti pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigi.

Pagarbiai

Direktorius



Antanas Kalinauskas



Vilniaus teritorijų planavimo ir
statybos valstybinės priežiūros ir aptarnavimo
Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės
priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas

Kamūnas Šauliuskas

VALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

STATYBOS UŽBAIGIMO AKTAS

2017 m. Vasario 18 d. Nr. ACCA-100-170245-00103

ŠIUO DOKUMENTU PATVIRTINAMA, KAD STATYBA UŽBAIGTA.

Atnaujinti (modernizuoti) pastatai
Statybos rūšis Statinio paprastas remontas
Paskirtis Mokslų (Negyvenamosios paskirties pastatai)
Kategorija Ypatingas
Žemės sklypo kad. Nr. 0101/0020:227
Unikalus Nr. 1097-0023-4018
Adresas (-ai) Vilnius Čiobiškio g. 1

■ Duomenys apie rangovą (-us)
Juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas
AB "Panevėžio statybos trestas", 147732969
Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys
Pavadinimas Atestuota statybos veiklos imonė
Numeris 322, galioja nuo 2010-04-16, galioja iki 2013-02-15
Kontaktinė informacija
El. paštas mbuinovski@pst.lt, telefonas Nėra, mob. telefonas 861063398, faksas Nėra

■ Duomenys apie statinio statybos vadovą (-us)
Asmens vardas, pavardė, asmens kodas
Andrius Grigas, Nėra
Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys
Pavadinimas Kvalifikacijos atestatas
Numeris 33163, galioja nuo 2014-06-25, galioja iki Nėra
Kontaktinė informacija
El. paštas agrigas@pst.lt, telefonas Nėra, mob. telefonas 862096592, faksas Nėra

■ Duomenys apie statinio statybos techninės priežiūros vadovą (-us)
Asmens vardas, pavardė, asmens kodas
Vytautas Vaitonis, Nėra
Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys
Pavadinimas Kvalifikacijos atestatas
Numeris 17948, galioja nuo 2016-03-24, galioja iki Nėra

Kontaktinė informacija

El. paštas vytautas.vaitonis@vilniausvystymas.lt, telefonas Nėra, mob. telefonas 868757372, faksas Nėra

DUOMENYS APIE STATINIO PROJEKTĄ

Pavadinimas Mokyklos pastato, Čiobiškio g. 1, Vilniuje, atnaujinimo (modernizavimo) projektas

Numeris 1304-TDP, parengimo metai 2013

▪ **Duomenys apie statytoją**

Juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas

Vilniaus miesto savivaldybė, 188710061

Kontaktinė informacija

El. paštas Nėra, telefonas (85)2112222, mob. telefonas (85)2112222, faksas Nėra.

▪ **Duomenys apie statinio projektuotoją**

Juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas

UAB "Ekotermija", 234780210

Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys

Pavadinimas Registravimo pažymėjimas

Numeris 119250

Galioja nuo 2008-03-04 Galioja iki Nėra

Kontaktinė informacija

El. paštas infoekotermija.lt, telefonas Nėra, mob. telefonas 865233293, faksas Nėra

▪ **Duomenys apie statinio projekto vadovą**

Asmens vardas, pavardė, asmens kodas

Robertas Liepinis, Nėra

Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys

Pavadinimas Kvalifikacijos atestatas

Numeris 16016

Galioja nuo 2015-08-27 Galioja iki Nėra

Kontaktinė informacija

El. paštas robertas.liepinis@gmail.com, telefonas Nėra, mob. telefonas 861491853, faksas Nėra

▪ **Duomenys apie statinio projekto vykdymo priežiūros vadovą**

Asmens vardas, pavardė, asmens kodas

Irena Sakalauskaitė, Nėra

Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys

Pavadinimas Architekto atestatas

Numeris A 1996

Galioja nuo 2014-04-24 Galioja iki Nėra

Kontaktinė informacija

El. paštas irena.arch@gmail.com, telefonas Nėra, mob. telefonas 865926072, faksas Nėra

DUOMENYS APIE STATINIŲ BENDRUOSIUS RODIKLIUS

Pastaba. Rodikliai pildomi kiekvienam statiniui atskirai.

Bendrųjų rodiklių pavadinimas	Mato vnt.	Rodiklių reikšmės	
		pagal statinio projektą	pagal kadastro bylos duomenis (faktiniai)
Stogo danga		Bituminė danga	Bituminė danga
Tūris	m ³	27925	28086
Bendrasis plotas	m ²	7188,55	7090,92
Pagalbinis plotas	m ²	1807,65	1220,87
Energinis naudingumas		B	B
Aukštų skaičius	vnt.	3	3
Pagrindinis plotas	m ²	5380,9	5870,05
Statinio aukštis	m	12,8	12,8

DUOMENYS APIE STATYBOS UŽBAIGIMO KOMISIJĄ

Komisiją sudarė Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentas

Sudarymo data 2017-01-04, potvarkio Nr. P3-4

Komisijos pirmininkas

Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentas
statybos valstybinės priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas

Ramūnas Šablauskas

Pareigos, vardas, pavardė

Komisijos nariai

Institucijos pavadinimas	Pareigos	Vardas ir pavardė	Pritarimo data
Vilniaus miesto savivaldybės administracija	Regina Stasivaitienė Kvalifikacijos atestato Nr. 22114		2017-03-10
Lietuvos žmonių su negalia aplinkos pritaikymo asociacija	Direktorė	Nijolė Milkevičienė	
Vilniaus apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba	Poskyrio inspektorius Vilniaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Valstybinės priešgaisrinės priežiūros skyriaus Statybų priežiūros poskyrio inspektorius	Sergejus Kuzmenokas 	2017-02-06
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamentas	Skyriaus vedėjas Sergejus Kuzmenokas	Raimondas Vaidginas 	2017-02-17
Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos Vilniaus teritorinis skyrius	Skyriaus vedėjo pavaduotojas	Remigijus Vaitiekūnas 	2017-02-06

STATYBOS UŽBAIGIMO KOMISIJA KONSTATUOJA:

Komisijai pateikti visi privalomi dokumentai

1. Statinio projektas (Data _____; Nr. 2013 m., Nr. 1304-TDP).
2. Pažyma apie statybinių atliekų perdavimą (Data _____; Nr. 2016-09-29).
3. Mikroklimato matavimų dokumentai (Data _____; Nr. 2016-11-16, Nr. F-M-357/2016).
4. Triukšmo matavimų dokumentai (Data _____; Nr. 2016-11-17, Nr. F-SI-44/2016).
5. Statinio (jo dalies) ekspertizės aktas (Data _____; Nr. 2013-10-02, Nr. 370-101(13)/1/2013).
6. Statybos darbų perdavimo aktas (Data _____; Nr. 1 lapas).
7. Išvada, kad potencialiai pavojingas įrenginys yra tinkamas naudoti (Data _____; Nr. 2016-09-15, Nr. 11-594).
8. Statybą leidžiantis dokumentas (Data _____; Nr. LNS-01-131008-00981).
9. Geriamo vandens kokybės tyrimo dokumentai (Data _____; Nr. 2016-0912, Nr. MA 5065 (MA 12421)/2016; 2016-12-05, Nr. Ch 9620/2016; 2016-09-15, Nr. VT 231/2016 - VT 232/2016).
10. Pažymos apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą (Data _____; Nr. 2016-06-29, Nr. 12IP2-149981; 2016-11-28, Nr. 12IP2-165683).
11. Statybos proceso dalyvių kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai (Data _____; Nr. 4.1 byla, 13 lapų).
12. Apšvietos matavimų dokumentai (Data _____; Nr. 2016-11-16, Nr. F-A-407/2016).
13. Statybos darbų žurnalas (Data _____; Nr. 5 vnt.).
14. Statybos produktų atitikties dokumentai (Data _____; Nr. 287 lapai).
15. Pažyma apie potencialiai pavojingo įrenginio registravimą (Data _____; Nr. 2016-11-16, Nr. 12-131).
16. Pastato energinio naudingumo sertifikatas (Data _____; Nr. 2016-10-21, Nr. MK-0409-00027).

Vilniaus teritorijų planavimo ir
statybos valstybinės priežiūros departamento
Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės
priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas

Antanas Kalinauskas

Šiame akte nurodytas (-i) statinyse (-iai) atitinka statinio projekto sprendinius.

Projektiniai statinio (-ių) bendrieji rodikliai atitinka faktinius / nukrypimai nuo faktinių rodiklių yra neesminiai*.

* Pabraukti tinkama.

Statybos užbaigimo komisijai reikalingus paaiškinimus pateikė asmenys

Asmuo**	Vardas ir pavardė	Parašas	Data
statinio projekto priežiūros vadovas	J. Laisius	[parašas]	2017-02-06
statinio statybos techninis priežiūrėtojas	AB „Antanėlio statybos irrestas“	[parašas]	2017-02-06
statinio statybos vadovas	Vilniaus fil. „Cienranga“ statybos vadovas	[parašas]	2017-02-06
Kiti asmenys:	Andrius Grigas	[parašas]	2017-02-06

**[rašyti asmenį: statytojas (jo įgaliotas asmuo) / statinio projekto vadovas / statinio projekto ekspertizės vadovas / statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas / statinio statybos techninis priežiūrėtojas / statinio statybos vadovas / statinio statybos specialiųjų darbų vadovai / daugiabučio namo savininkų bendrijos atstovas ar šių savininkų įgaliotinis, ar daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administratorius.

Visi Statybos užbaigimo komisijai pateikti dokumentai perduodami statytojui (užsakovui, savininkui, paveldėtoju) nuolat saugoti

Direktorius

Antanas Kalinauskas

2017 02 06

Statytojo (jei juridinis asmuo – įgalioto atstovo) vardas, pavardė, parašas, data

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo gavimo gali būti skundžiamas teisės aktų nustatyta tvarka arba per vienerius metus nuo priėmimo – Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo ir Asmenų prašymų, skundų, pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos taisyklių, patvirtintų Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2014-01-08 įsakymu Nr. PV-5, nustatytais atvejais Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko pavaduotojui.



VILNIAUS UNIVERSITETAS

AB „Panevėžio statybos trestas“,
P. Fuzino g. 1, LT-35173 Panevėžys

44300-32-2253

PAŽYMA
APIE SĖKMINGAI ĮVYKDYTĄ SUTARTĮ

2015 10 30 d. Nr. _____

Pažymime, kad AB „Panevėžio statybos trestas“ (įmonės kodas 147732969) sėkmingai įvykdė 2014 m. birželio mėn. 19 d. rangos sutartimi Nr. RanS-14300-1446 bei papildomus susitarimus 2015 m. vasario mėn. 25 d. rangos sutartimi Nr. RanS-14300-329; 2015 m. birželio mėn. 08 d. rangos sutartimi Nr. RanS-14300-1348; 2015 m. rugsėjo mėn. 17 d. rangos sutartimi Nr. RanS-14300-2381 dėl „Saulėtekio slėnio“ mokslo ir technologinių parko plėtros 2-jo etapo“ Saulėtekio al. 9, Vilniuje.

Atliktų darbų vertė 1.849.295,86 Eur su PVM (be PVM 1.528.343,69 Eur), tame sk. projektavimo darbai 54.728,30 Eur su PVM (be PVM 45.230,00 Eur).

Darbų pradžia 2014 m. 08 mėn. 27 d., darbų pabaiga 2015 m. 09 mėn. 30 d., darbų atlikimo vieta - Vilniaus miestas.

Visi darbai buvo atlikti pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.

Kanceleris



dr. Aleksas Piktūna

Projekto vadovas (VU vyriausias specialistas) Jonas Vengris tel. 852 199202, el. paštas jonas.vengris@cr.vu.lt

Viešoji įstaiga
Universiteto g. 3
LT-01513 Vilnius
<http://www.vu.lt>

Tel. (8 5) 268 7000
Faks. (8 5) 268 7009
El. p. info@cr.vu.lt

PVM mokėtojo kodas LT1195081
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Kodas 211950810

STATYBOS UŽBAIGIMO

A K T A S

Nr.

1. Statybos užbaigimo komisija (toliau – Komisija) sudaryta Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) Vilniaus skyriaus vedėjo Aurelijus Kuisys 2015 m. spalio 21 d. potvarkiu Nr. P3-1423
2. Statybos užbaigimo procedūras atlikusios Komisijos sudėtis (vardas, pavardė, atstovaujamo subjekto pavadinimas, pareigos):

Komisijos	Gediminas Černiauskas, VTPSI, Vilniaus skyrius, VTPSI Vilniaus
pirmininkas	skyriaus Statybos valstybinės priežiūros poskyrio Vyr. specialistas
Komisijos nariai:	Arvydas Darulis, Vilniaus miesto sav. administracija, Direktorius
	pavadootojas
	Henrikas Baniusevičius, Vilniaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo
	valdybos Valstybinės priešgaisrinės priežiūros skyriaus Statybų priežiūros
	poskyrio, vyriausiasis inspektorius
	Rolanda Lingienė, Vilniaus visuomenės sveikatos centras, Vilniaus
	visuomenės sveikatos centro direktorė
	Jonas Survila, Vilniaus skyrius, Vedėjas
	Nijolė Milkevičienė, Lietuvos žmonių su negalia aplinkos pritaikymo
	asociacijos taryba, Lietuvos žmonių su negalia aplinkos pritaikymo
	asociacijos tarybos pirmininkė
	Evaldas Kervys, Vilniaus skyrius, Vilniaus teritorinio skyriaus vedėjas
	Jonas Jonkaitis, UAB "Vilniaus vandenys", gamybos direktoriaus
	pavadootojas
3. Statybos adresas: Vilniaus m. sav., Vilnius, Saulėtekio al. 9
4. Statytojas (užsakovas, savininkas, valdytojas, paveldėtojas): Vilniaus universitetas, į.k. 211950810
5. Komisija atliko šių statinių statybos užbaigimo procedūras:
 - 5.1 Statinio pavadinimas: Mokslo paskirties pastatas
 - Statinio paskirtis: Mokslo
 - Unikalus Nr.: 4400-3935-2691
 - Statinio kategorija: Ypatingas
 - Statybos rūšis: Naujo statinio statyba
6. Komisijai buvo pateikti šie dokumentai:
 - 6.1 Statinių geodezinės nuotraukos, 1 byla , 2 lapai;
 - 6.2 Statybos darbų perdavimo aktas, Nr.1, 2015-09-30 2 lapai;
 - 6.3 Cheminių medžiagų (teršalų) matavimų dokumentai, Cheminių tyrimų protokolas Nr.Ch6368, 2 lapai;
 - 6.4 Požeminių inžinerinių tinklų geodezinės nuotraukos, 5 bylos, 52 lapai;
 - 6.5 Statybos darbų žurnalas, 13 bylų;
 - 6.6 Statinio techninis pasas, Statinio techninis pasas 1 byla;
 - 6.7 Pažyma apie statybinių atliekų perdavimą, žurnalas 1 byla, 26 lapai;
 - 6.8 Statytojo pažyma dėl atsakomybės už statinio atitiktį esminiems statinio reikalavimams, Nr.1, 2015-09-30, 1 lapas;

- pažyma apie statinio atitiktį projektui Nr.1, 1 lapas;
- 6.9 Komisijai pateiktų dokumentų sąrašas, registras, 7 lapai;
- 6.1 Statinio projektas, Nr.1301401-TP, 48 bylos;
- 0.
- 6.1 Statybą leidžiantis dokumentas, NR.LNS-01-140527-00505, Versija 2, 2 lapai;
- 1.
- 6.1 Statybos proceso dalyvių kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijos, 1 byla, 19 lapų;
- 2.
- 6.1 Geriamo vandens kokybės tyrimo dokumentai, Mikrobiologinio tyrimo protokolas Nr.MA5087(MA 11533), 1 byla;
3. vandens temperatūros matavimo protokolas Nr.VT82-VT-86, 1 byla;
- 6.1 Pažymos apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą, Šiluminis punktas ir šildymo bei karšto vandens sistemos energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažyma, 1 lapas;
- 4.
- 6.1 Pažymos apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą, 2015-09-30 Šilumos tiekimo tinklai ir jų priklausiniai energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažyma, 1 lapas;
- 5.
- 6.1 Pažymos apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą, 2015-09-25 Elektros tinklų ir jų priklausinių paleidimo derinimo darbams energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažyma 1 lapas;
- 6.
- 6.1 Statybos produktų atitikties dokumentai, 14 bylų;
- 7.
- 6.1 Triukšmo matavimų dokumentai, Akustinio triukšmo tyrimo protokolas Nr.F-T-266, 4 lapai;
- 8.
- Aplinkos tyrimo planas Nr.12(12.21)-2-10017 2 lapai;
- 6.1 Apšvietos matavimų dokumentai, apšvietos matavimo protokolas 2015-09-02, 2 lapai;
- 9.
- 6.2 Pastato energinio naudingumo sertifikatas, 1 byla, 4 lapai;
- 0.

7. Patikrinusi šio akto 5 punkte nurodytų statinių atitiktį statinio projektui ir pateiktus dokumentus, Komisija nustatė:


- 7.1. statiniai, nurodyti šio akto 5 punkte, atitinka statinio projekto sprendinius;
- 7.2. Komisijai buvo pateikti visi privalomi pateikti dokumentai ir jie atitinka nustatytus reikalavimus;
- 7.3. statinių bendrieji rodikliai, nurodyti statinio projekte, atitinka faktinius / statinių bendrųjų rodiklių nukrypimai nuo faktinių yra neesminiai (*nereikalingus žodžius išbraukti*).
8. Komisija nusprendė:

STATINIŲ, NURODYTŲ ŠIO AKTO 5 PUNKTE, STATYBA BAIGTA.


9. Komisijai reikalingus paaiškinimus teikė (vardas, pavardė, parašas, data):

9.1. statytojas (užsakovas, savininkas, valdytojas, paveldėtojas) ar jo įgaliotas asmuo Vilniaus universitetas


9.2. statinio projekto vadovas Artūras Burba

 2015-10-27

9.3. statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas Artūras Burba

 2015-10-27

9.4. statinio statybos vadovas

 2015-10-27
Vaidas Grigaliūnas
Statybos vadovas
© InfoStatyba

53
Valdas Grigaliūnas; Statybos specialisto kvalifikacijos atestatas, dokumento Nr. 3995,

9.5. statinio specialiųjų darbų vadovai:

STATYBOS SPECIALISTAS



Darby vadovas

DARIUS BLAŽEVIČIUS

9.6. statinio statybos techninis priežiūrėtojas

Donatas Raudonis; Statybos specialisto kvalifikacijos atestatas, dokumento Nr. 308

Jonas Mizaras; Statybos specialisto kvalifikacijos atestatas, dokumento Nr. 31800

Vytas Lebednykas; Statybos specialisto kvalifikacijos atestatas, dokumento Nr. 263200

9.7. kiti asmenys:

10. Komisijos narių parašai (vardas, pavardė, parašas, data):

Gediminas Černiauskas

Komisijos pirmininkas

Komisijos nariai:

Arvydas Darulis

Henrikas Baniusevičius

Rolanda Lingienė

Jonas Survila

VALSTYBINĖ DARBŲ INSPEKCIJA
Vyriausiasis darbu inspektorius
Vincas Vereckis

2015-10-27

Nijolė Milkevičienė

Dop. k. igaliojama, 2015.10.29
Nijolė Milkevičienė

Evaldas Kervys

Vilniaus m. šilumos
vadybos pavaldumui
Remigijus Vaitiekūnas

2015-10-27

Jonas Jonkaitis

UAB „Vilniaus vandenis“
Gamtybos direktoriaus
pavaldumui
Jonas Jonkaitis

11. Šio akto 6 punkte nurodytus dokumentus įsipareigoju nuolat saugoti, o perleidus statinius kitam asmeniui – perduoti dokumentus nuolat saugoti šiam asmeniui. Dokumentus priėmiau:

Vilniaus universitetas

JONAS VENGRIS

2015-10-27

(statytojo (užsakovo, savininko, valdytojo, paveldėtojo (jį įgalioto asmens)) vardas, pavardė, parašas ir data)

**STATINIŲ BENDRŲJŲ RODIKLIŲ ATITIKTIES FAKTINIAMS
DUOMENIMS LENTELĖ**

Nr.	Bendrųjų rodiklių pavadinimas	Mato vnt.	Rodiklių reikšmės	
			pagal statinio projektą	pagal kadastro bylos ar geodezinės nuotraukos duomenis (faktiniai)
5.1	Bendras plotas	m2	1313,47	1301,96
5.1	Tūris	m3	6700	6626
5.1	Aukštų skaičius	vnt	2	2
5.1	Statinio aukštis	m	10,43	10,40
5.1	Sienos		Metalo konstrukcijų sistemos	Metalo konstrukcijų sistemos
5.1	Pamatai		Monolitas	Monolitas
5.1	Perdangos		Monolitinis gelžbetonis	Monolitinis gelžbetonis
5.1	Stogas		Bituminė danga	Bituminė danga
5.1	Užstatymo plotas	m2	646	643
5.1	Pagrindinis plotas	m2	734,74	629,38
5.1	Pagalbinis plotas	m2	578,73	672,58
5.1	Rūsio (pusrūsio) plotas	m2	410,75	406,54
5.1	Energinis naudingumas	kl	B	B

NAUJAI PASTATYTŲ PASTATŲ RODIKLIAI

1. lentelė. Pastatų rodikliai

Pagrindinė naudojimo paskirtis	Pastatų skaičius	Butų skaičius	Bendras plotas, m²	Naudingasis plotas, m²	Tūris, m³
Gyvenamoji:					
Vieno buto					
Dviejų butų					
Trijų ar daugiau butų (daugiabučiai)					
Pastatai įvairių socialinių grupių reikmėms					
Negyvenamoji:					
Viešbučių		x		x	
Administracinė		x		x	
Prekybos		x		x	
Paslaugų		x		x	

Pagrindinė naudojimo paskirtis	Pastatų skaičius	Butų skaičius	Bendras is plotas, m²	Naudingasi s plotas, m²	Tūris, m³
Maitinimo		x		x	
Transporto		x		x	
Garažų		x		x	
Gamybos ir pramonės		x		x	
Sandėliavimo		x		x	
Kultūros		x		x	
Mokslo	1	x	1313,47	x	6700
Mokslo (bendrojo lavinimo mokyklos)		x		x	
Mokslo (vaikų lopšeliai, darželiai)		x		x	
Gydymo		x		x	
Poilsio		x		x	
Sporto		x		x	
Religinė		x		x	
Specialioji		x		x	
Pagalbinio ūkio		x		x	
Kita (fermų)		x		x	
Kita (ūkio)		x		x	
Kita (šiltnamių)		x		x	
Kita (sodų)		x		x	
Kita		x		x	

Statytojas (užsakovas, savininkas, valdytojas, paveldėtojas) ar jo įgaliotas asmuo
Vilniaus universitetas

JONAS

VENGKIS

2015-10-27

(vardas, pavardė, parašas, data)



KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, Savanorių g. 29A, 97111 Kretinga, tel. (8 445) 53 141
el. p. savivaldybe@kretinga.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188715222

AB „Panevėžio statybos trestas“
P. Puzino g. 1
LT-35173 Panevėžys
El. p. pst@pst.lt, rskarbalius@pst.lt

2019-03-26 Nr. (4.1.15.)-03-1317
I Nr.

DĖL SĖKMINGAI ĮVYKDYTOS SUTARTIES

Pažymime, kad AB „Panevėžio statybos trestas“ (įmonės kodas 1477329690), sėkmingai įvykdė Motiejaus Valančiaus viešosios bibliotekos J. K. Chodkevičiaus g. 1B, Kretingos m., darbo projekto parengimo ir statybos darbus (statybos darbų sutartis 2017-08-03 Nr. S1-684; susitarimai Nr. S1-1149, 2017-12-20 ir Nr. S1-485, 2018-08-14) pagal Užsakovo (Kretingos rajono savivaldybės) pateiktą techninį projektą.

Darbų atlikimo vertė – 2 211 803,78 Eur. su PVM.

Bendras statinio plotas – 3130,34 m², statinio tūris – 16877,8 m³.

Darbai pradėti 2017 metų rugpjūčio mėn. ir baigti 2018 metų lapkričio mėn.

Darbų atlikimo vieta – J. K. Chodkevičiaus g. 1 B, Kretingos m.

Projektavimo ir statybos darbai atlikti pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir yra tinkamai užbaigti.

Administracijos direktorius

Virginijus Domarkas

Rima Lukauskienė, tel. (8 445) 54 501, el. p. rima.lukauskiene@kretinga.lt



VALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

STATYBOS UŽBAIGIMO AKTAS

2019 m. 03 05 d. Nr. ACCA-30-190305-00070

Kretingos rajono sav.

ŠIUO DOKUMENTU PATVIRTINAMA, KAD STATYBA UŽBAIGTA.

Pastatytas (-i) naujas (-i) statinys (-iai), jo (jų) dalis (-ys) (kai statybą numatyta užbaigti etapais)

Paskirtis Skirstomieji tinklai (Inžineriniai tinklai; Vandentiekio tinklai)

Pavadinimas Vandentiekio tinklai

Kategorija Neypatingas

Unikalus Nr. 4400-5067-8590

Žemės sklypo kad. Nr. 5634/0008:388

Adresas (-ai) Kretinga, Jono Karolio Chodkevičiaus g. 1B

* Duomenys apie rangovą (-us)

Juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas

AB "Panevėžio statybos trestas", 147732969

Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys

Pavadinimas Kvalifikacijos atestatas

Numeris 322, galioja nuo 2018-10-31, galioja iki Nėra

Kontaktinė informacija

El. p. pgintvainia@pst.lt, tel. Nėra, mob. tel. 868655098, faks. (85)2157209

* Duomenys apie statinio statybos vadovą (-us)

Asmens vardas, pavardė, asmens kodas

Antanas Varanauskas, Nėra

Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys

Pavadinimas Kvalifikacijos atestatas

Numeris 29660, galioja nuo 2012-05-31, galioja iki Nėra

Kontaktinė informacija

El. p. info@bmrz.lt, tel. (8698)15256, mob. tel. Nėra, faks. Nėra

* Duomenys apie statinio statybos techninės priežiūros vadovą (-us)

Asmens vardas, pavardė, asmens kodas

Algirdas Biiga, Nėra

Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys
 Pavadinimas Kvalifikacijos atestatas
 Numeris 25687, galioja nuo 2015-03-27, galioja iki Nėra

Kontaktinė informacija

El. p. info@kelvista.lt, tel. (85)2108745, mob. tel. 864909425, faks. (85)2108744

Pastatytas (-i) naujas (-i) statinys (-iai), jo (jų) dalis (-ys) (kai statybą numatyta užbaigti etapais)

Paskirtis Kultūros (Negyvenamosios paskirties pastatai)

Pavadinimas Motiejaus Valančiaus viešoji biblioteka

Kategorija Ypatingas

Unikalus Nr. 4400-5068-3657

Žemės sklypo kad. Nr. 5634/0008:388

Adresas (-ai) Kretinga, Jono Karolio Chodkevičiaus g. 1B

* Duomenys apie rangovą (-us)

Juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas

AB "Panevėžio statybos trestas", 147732969

Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys

Pavadinimas Kvalifikacijos atestatas

Numeris 322, galioja nuo 2018-10-31, galioja iki Nėra

Kontaktinė informacija

El. p. pgintvainis@pst.lt, tel. Nėra, mob. tel. 868655098, faks. (85)2157209

* Duomenys apie statinio statybos vadovą (-us)

Asmens vardas, pavardė, asmens kodas

Antanas Varanauskas, Nėra

Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys

Pavadinimas Kvalifikacijos atestatas

Numeris 17930, galioja nuo 2016-10-28, galioja iki Nėra

Kontaktinė informacija

El. p. info@borg.lt, tel. Nėra, mob. tel. 869815256, faks. Nėra

* Duomenys apie statinio statybos techninės priežiūros vadovą (-us)

Asmens vardas, pavardė, asmens kodas

Algirdas Būga, Nėra

Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys

Pavadinimas Kvalifikacijos atestatas

Numeris 27711, galioja nuo 2016-10-28, galioja iki Nėra

Kontaktinė informacija

El. p. info@kelvista.lt, tel. (85)2108745, mob. tel. Nėra, faks. (85)2108744

DUOMENYS APIE STATINIO PROJEKTĄ

Pavadinimas Motiejaus Valančiaus viešosios bibliotekos J.K.Chodkevičiaus g.1B, Kretingos m., statybos projektas
 Parengimo metai 2007, numeris 6668

• Duomenys apie statytoją
 Juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas
Kretingos rajono savivaldybė, 111106657
 Kontaktinė informacija
 El. p. rima.lukauskiene@kretinga.lt, tel. (8445)53141, mob. tel. (8445)53141, faks. Nėra.

• Duomenys apie statinio projektuotoją
 Juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas
AB "Miestprojekta", 133768624

Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys
 Pavadinimas Kvalifikacijos atestatas
 Numeris 0333
 Galioja nuo 2003-04-04 Galioja iki 2008-04-04
 Kontaktinė informacija
 El. p. info@cowi.lt, tel. (85)2107610, mob. tel. Nėra, faks. Nėra

• Duomenys apie statinio projekto vadovą
 Asmens vardas, pavardė, asmens kodas
Giaudina Dobožinskaitė, Nėra

Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys
 Pavadinimas Statybos specialisto kvalifikacijos atestatas
 Numeris 4762
 Galioja nuo 2008-02-05 Galioja iki 2013-02-08
 Kontaktinė informacija
 El. p. info@cowi.lt, tel. (85)2107610, mob. tel. Nėra, faks. Nėra

• Duomenys apie statinio projekto vykdymo priežiūros vadovą
 Asmens vardas, pavardė, asmens kodas
Andrius Kasputis, Nėra

Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys
 Pavadinimas Kvalifikacijos atestatas
 Numeris 19389
 Galioja nuo 2016-11-24 Galioja iki Nėra
 Kontaktinė informacija
 El. p. hidrolinija@gmail.com, tel. Nėra, mob. tel. 860662728, faks. Nėra

DUOMENYS APIE STATINIO (-IŲ), JO (JŲ) DALIES (-IŲ) (KAI STATYBĄ NUMATYTA UŽBAIGTI ETAPAIS) BENDRUOSIUS RODIKLIUS

Pastaba. Kiekvieno statinio (-ių), jo (jų) dalies (-ių) (kai statyba užbaigiama etapais) rodikliai pildomi atskirai.

Bendrųjų rodiklių pavadinimas	Mato vnt.	Rodiklių reikšmės	
		pagal statinio projektą	pagal kadastro bylos duomenis (faktiniai)
Bendras vandentiekio tinklų ilgis	m	63	55,68

Bendrųjų rodiklių pavadinimas	Mato vnt.	Rodiklių reikšmės	
		pagal statinio projektą	pagal kadastro bylos duomenis (faktiniai)
Užstatymo plotas	m ²	1697	1672
Bendras plotas	m ²	3130,34	3151,06
Energinis naudingumas			C
Stogo danga		Bituminė danga	Bituminė danga
Tūris	m ³	16877,8	16754
Pagalbinis plotas	m ²	552,65	789,28
Rūšio (pusrūšio) plotas	m ²	547,82	541,22
Pagrindinis plotas	m ²	2577,69	2361,78
Statybinis tūris	m ³	16877,8	16754
Parnatai		Monolitas	Monolitas
Perdangos		Gelžbetonio plokštės	Gelžbetonio plokštės
Statinio aukštis	m	11,84	12,27
Aukštų skaičius	vnt.	3	3

DUOMENYS APIE STATYBOS UŽBAIGIMO KOMISIJĄ

Komisiją sudarė Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentas
Sudarymo data 2017-01-03, potvarkio Nr. P3-1

Komisijos pirmininkas

Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentas
(pareigos, vardas, pavardė)

Komisijos nariai

Institucijos pavadinimas	Pareigos	Vardas ir pavardė	Pritarimo data
Uždaroji akcinė bendrovė "Kretingos vandenys"			

Uždaroji akcinė bendrovė "Kretingos šilumos tinklai"			
Telia Kretinga Palanga			
AB „Energtijos skirstymo operatorius“ Klaipėdos tinklų projektų valdymo skyrius			
Klaipėdos apskrities VPK Kelių policijos būras			
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Klaipėdos departamento Kretingos skyrius			
Lietuvos žmonių su negalia aplinkos pritaikymo asociacija (Klaipėdos apskričiai)			
Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos Klaipėdos teritorinis padalinys			
Vaistybinių darbo inspekcija, Klaipėdos skyrius			
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos			
Kretingos rajono savivaldybės administracija			

STATYBOS UŽBAIGIMO KOMISIJA KONSTATUOJA:

Komisijai pateikti visi privalomi dokumentai (išvardyti konkrečiu atveju pateiktus dokumentus):

1. Statinio projektas (data _____; Nr. TDP NR. 6668, 32 tomai, 37 bylos).
2. Pažyma apie statybinių atliekų perdavimą (data _____; Nr. 11 lapų).
3. Statybos proceso dalyvių civilinės atsakomybės privalomąjį draudimą patvirtinančių dokumentų kopijos (data _____; Nr. 26 lapai).
4. Išvada, kad potencialiai pavojingas įrenginys yra tinkamas naudoti (data _____; Nr. lifto registr. PP-3-3521/2018-12-20, 1 lapas).
5. Požeminių inžinerinių tinklų geodezinės nuotraukos (data _____; Nr. 25 lapai).
6. Statybą leidžiantis dokumentas (data _____; Nr. NS-9/2007-11-30, 2 lapai).
7. Geriamo vandens kokybės tyrimo dokumentai (data _____; Nr. 2018-09-24 protokolas 1 lapas).
8. Pažymos apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą (data _____; Nr. 14IP2-252694/2018-12-11 ir 14IP2-254041/2018-12-17, viso 2 lapai).
9. Kitų veiksmų matavimų dokumentai (data _____; Nr. kadastrinės bylos 3 vnt.).
10. Statybos proceso dalyvių kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai (data _____; Nr. 22 lapai).
11. Garso klasifikavimo protokolas (data _____; Nr. 1062-G-F18-333, 5 lapai).
12. Apšvietos matavimų dokumentai (data _____; Nr. 10 lapų).
13. Statybos darbų žurnalas (data _____; Nr. 5 SDŽ ir 4 priedai).
14. Statybos produktų atitikties dokumentai (data _____; Nr. 1 byla).
15. Statinių geodezinės nuotraukos (data _____; Nr. 1 lapas).
16. Pastato energinio naudingumo sertifikatas (data _____; Nr. KT-0134-00511, 3 lapai).

Šiame akte nurodytas (-i) statinys (-iai), jo (jų) dalis (-ys) (kai statybą numatyta užbaigti etapais) atitinka statinio projekto sprendinius.

Projektiniai statinio (-ių), jo (jų) dalies (-ių) (kai statybą numatyta užbaigti etapais) bendrieji rodikliai atitinka faktinius / nukrypimai nuo faktinių rodiklių yra neesminiai^a.

^a Pabraukti tinkamą.

Komisijai reikalingus paaiškinimus pateikę asmenys

^a[rašyti asmenį: statytojas (jo įgaliotas asmuo) / statinio projekto vadovas / statinio projekto ekspertizės vadovas / statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas / statinio statybos techninis priežiūrėtojas / statinio statybos vadovas / statinio statybos specialinių darbų vadovai / daugiabučio namo savininkų bendrijos atstovas ar šių savininkų įgaliotinis, ar daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administratorius.

Visi Komisijai pateikti dokumentai perduodami statytojui (užsakovui, savininkui, paveldėtojų) nuolat saugoti

Statytojo (jei juridinis asmuo – įgalioto atstovo) vardas, pavardė, parašas, data

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo gavimo gali būti skundžiamas teismui teisės aktų nustatyta tvarka arba per vienerius metus nuo priėmimo – Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo ir Asmenų prašymų, skundų, pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos taisyklių, patvirtintų Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2014 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. 1V-5, nustatytais atvejais šios įstaigos viršininko pavadotojui.

Elektroninio dokumento metaduomenys

Pagrindinio dokumento metaduomenys

Dokumento metaduomenys

Dokumento pavadinimas: Statybos užbaigimo aktas

Dokumento rūšis: Pažyma

Turinio rinkmena

Rinkmenos pavadinimas: pagrindinis_dokumentas.pdf

Rinkmenos tipas: application/pdf

Priedai

Priedami dokumentai

Pasirašomieji metaduomenys

Sukūrimo data: Nėra

Autoriai

Fizinis asmuo: Ne

Juridinio asmens kodas: 183608448

Pavadinimas: Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentas

Adresas: Klaipėda, Danės g. 17

Ribojimai

Nėra

Registravimo metaduomenys

Registravimo data: 2019-03-05

Dokumento registracijos Nr.: ACCA-30-190305-00070

Dokumenta užregistravęs darbuotojas: Antanas Gelumbickis; Vyriausiasis specialistas Antanas Gelumbickis; Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentas

Dokumenta užregistravusios įmonės (įstaigos) kodas: 183608448

Gauto dokumento metaduomenys

Nėra

Parašai

El. parašo identifikacinis numeris: META-INF/signatures/signatures0.xml#SignatureElem_0

Pasirašymo data: 2019-01-21

El. parašo paskirtis: pasirašymas

Pasirašęs asmuo: Laisvūnas Kavaliauskas; Vyr. valstybinis inspektorius Laisvūnas Kavaliauskas; Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos Klaipėdos teritorinis padalinys

El. parašo identifikacinis numeris: META-INF/signatures/signatures1.xml#SignatureElem_0

Pasirašymo data: 2019-01-21

El. parašo paskirtis: pasirašymas

Pasirašęs asmuo: Žilvinas Perminas; Vadovas Žilvinas Perminas; AB „Energijos skirstymo operatorius“ Klaipėdos tinklų projektų valdymo skyrius

El. parašo identifikacinis numeris: META-INF/signatures/signatures2.xml#SignatureElem_0

Pasirašymo data: 2019-01-21

El. parašo paskirtis: pasirašymas

Pasirašęs asmuo: RIMA LUKAUSKIENĖ; Skyriaus vedėja (užbaigimas) RIMA LUKAUSKIENĖ; Kretingos rajono savivaldybės administracija

El. parašo identifikacinis numeris: META-INF/signatures/signatures3.xml#SignatureElem_0

Pasirašymo data: 2019-01-22

El. parašo paskirtis: pasirašymas

Pasirašęs asmuo: Dalia Jochuviėnė; Skyriaus vedėja Dalia Jochuviėnė; Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Klaipėdos departamento Kretingos skyrius

El. parašo identifikacinis numeris: META-INF/signatures/signatures4.xml#SignatureElem_0

Pasirašymo data: 2019-01-22

El. parašo paskirtis: pasirašymas

Pasirašęs asmuo: Veronika Alšauskaitė; Projektų vadovė Veronika Alšauskaitė; Uždaroji akcinė bendrovė "Kretingos vandens"

El. parašo identifikacinis numeris: META-INF/signatures/signatures5.xml#SignatureElem_0

Pasirašymo data: 2019-01-22

El. parašo paskirtis: pasirašymas

Pasirašęs asmuo: Vytautas Narvilas; Vyresnysis inžinierius Vytautas Narvilas; Tolia Kretinga Palanga

El. parašo identifikacinis numeris: META-INF/signatures/signatures6.xml#SignatureElem_0

Pasirašymo data: 2019-01-24

El. parašo paskirtis: pasirašymas

Pasirašęs asmuo: Tomas Liaučys; Direktorius pavaduotojas Tomas Liaučys; Uždaroji akcinė bendrovė "Kretingos šilumos tinklai"

El. parašo identifikacinis numeris: META-INF/signatures/signatures7.xml#SignatureElem_0

Pasirašymo data: 2019-01-28

El. parašo paskirtis: pasirašymas

Pasirašęs asmuo: Donatas Kaubrys; Specialistas Donatas Kaubrys; Lietryvos žmonių su negalia aplinkos pritaikymo asociacija (Klaipėdos apskrityje)

El. parašo identifikacinis numeris: META-INF/signatures/signatures8.xml#SignatureElem_0

Pasirašymo data: 2019-01-28

El. parašo paskirtis: pasirašymas

Pasirašęs asmuo: Arturas Lacitis; Valstybinis inspektorius Arturas Lacitis; Valstybinė darbo inspekcija, Klaipėdos skyrius

El. parašo identifikacinis numeris: META-INF/signatures/signatures9.xml#SignatureElem_0

Pasirašymo data: 2019-01-29

El. parašo paskirtis: pasirašymas

Pasirašęs asmuo: Aurelijus Jankauskas; Vyresnysis specialistas Aurelijus Jankauskas; Klaipėdos apskrityje VPK Kelių policijos biuras

El. parašo identifikacinis numeris: META-INF/signatures/signatures10.xml#SignatureElem_0

Pasirašymo data: 2019-03-05

El. parašo paskirtis: pasirašymas

Pasirašęs asmuo: Raimondas Grabys; Vyriausiasis specialistas Raimondas Grabys; Klaipėdos apskrityje priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Palangos priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba

El. parašo identifikacinis numeris: META-INF/signatures/signatures11.xml#SignatureElem_0

Pasirašymo data: 2019-03-05

El. parašo paskirtis: pasirašymas

Pasirašęs asmuo: Antanas Gelumbickis; Vyriausiasis specialistas Antanas Gelumbickis; Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentas


El. parašo identifikacinis numeris: META-INF/signatures/signatures12.xml#SignatureElem_0

Pasirašymo data: 2019-03-05

El. parašo paskirtis: registravimas

Pasirašęs asmuo: Antanas Gelumbickis; Vyriausiasis specialistas Antanas Gelumbickis; Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentas

PST




VG TU Elektronikos, Mechanikos ir Transporto inžinerijos fakultetų laboratorijų korpuso (Plytinės g. 25, Vilnius) statybos darbų su darbo projekto BIM (angl. Building Information Modeling – Statinio informacinis modelis) aplinkoje parengimu pirkimo konkurso pirkimo dokumentų 3 priedas. „Siūlomų specialistų sąrašo forma“.

SIŪLOMŲ SPECIALISTŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Siūlomas specialistas	Siūlomo specialisto vardas, pavardė	Darbovietės pavadinimas, kurioje šiuo metu dirba siūlomas specialistas
1.	Ypatingo statinio statybos vadovas. Statinių paskirtis – mokslo (negyvenamieji pastatai) ¹	Arvydas Kotinskas	AB „Panevėžio statybos trestas“
2.	Ypatingojo ir (ar) neypatingojo statinio (-ių) specialiųjų statybos darbų vadovas (-ai): statinių kategorija – ypatingieji statiniai, statinių paskirtis – mokslo (negyvenamieji pastatai) ² ir (ar) statinių kategorija – neypatingieji statiniai, statinių paskirtis – kita (negyvenamieji pastatai), kita (kiti inžineriniai statiniai), nuotekų šalinimo, vandentiekio, šilumos tinklai (inžineriniai tinklai).	Vilius Matulionis	AB „Panevėžio statybos trestas“
3.	Ypatingo statinio projekto vadovas (darbo projektų rengimui): statinių paskirtis – mokslo (negyvenamieji pastatai) ³ .	Vincas Kaminskas	AB „Panevėžio statybos trestas“
4.	BIM koordinatorius.	Miroslav Buinovskij	AB „Panevėžio statybos trestas“

AB „Panevėžio statybos trestas“
Pardavimų direktorius

Robertas Šulskis



¹ Taip pat pripažįstama tinkamu LR įgalios institucijos ar atitinkamos užsienio šalies institucijos nustatyta tvarka išduotas galiojantis atestatas, kuriame nurodyta visa pastatų grupė „Negyvenamieji pastatai“.
² Taip pat pripažįstama tinkamu LR įgalios institucijos ar atitinkamos užsienio šalies institucijos nustatyta tvarka išduotas galiojantis atestatas, kuriame nurodyta visa pastatų grupė „Negyvenamieji pastatai“.
³ Taip pat pripažįstama tinkamu LR įgalios institucijos ar atitinkamos užsienio šalies institucijos nustatyta tvarka išduotas galiojantis atestatas, kuriame nurodyta visa pastatų grupė „Negyvenamieji pastatai“.

AB „Panevėžio statybos trestas“
P. Plytinės g. 1, LT-35173 Panevėžys
Įmonės kodas: 11132989
PVM m. kodas: LT1113298910

Tel. 370 45 505 503
Faksas 370 45 505 520
El. paštas: pstat@pst.lt
www.pstat.lt

AB Laminor Bock
A: LT09-0100-1260090221
AB SW LDB ATRK
A: LT04-3000100000-490...





STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas: 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.16673

Arvydas Kotinskas

Suteikta teisė eiti ypatingo statinio statybos vadovo ir ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos (išskyrus valstybinės reikšmės kelius ir geležinkelio kelią), inžineriniai tinklai, hidrotechnikos statiniai, kiti inžineriniai statiniai.

Direktorius



Robertas Encius

Išduotas 2015 m. lapkričio 30 d.

Pirmą kartą išduotas 2006 m. sausio 27 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt

14488

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.37794


Vilius Matulionis

Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio specialųjų statybos darbų vadovo ir ypatingojo statinio specialųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; susisiekimo komunikacijos; inžineriniai tinklai: vandentiekio, šilumos, nuotekų šalinimo, kiti inžineriniai tinklai; hidrotechnikos statiniai: vandenvietės ir vandenruošos statiniai; kiti inžineriniai statiniai.

Darbo sritis: vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas; betranšėjų inžinerinių tinklų tiesimas; statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas; šilumos tiekimo tinklų tiesimas; šilumos gamybos įrenginių (iki 10 MW galios) montavimas; statinio šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo inžinerinių sistemų įrengimas; šildymo, naftos ar kito kuro technologinių inžinerinių sistemų įrengimas; statinių vidaus gaisrinio vandentiekio sistemų įrengimas, stacionariųjų gaisrų gesinimo sistemų įrengimas, lauko gaisrinio vandentiekio tinklų įrengimas, dūmų ir šilumos valdymo sistemų įrengimas.

Direktorius



Valdemaras Gauronkis

Išduotas 2017 m. gruodžio 8 d.

Pirmą kartą išduotas 2017 m. gruodžio 8 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt



STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė, kodas 110068926 • Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius • Tel.:2728077, faks.:2728075
El.p.: centras@spsc.lt, http://www.spsc.lt

Išrašas iš statybos specialistų kvalifikacijos atestatų ir teisės pripažinimo dokumentų registro

SPECIALISTAS

Vardas, pavardė Vincas Kaminskas

TEISĖS DOKUMENTAS

Tipas Kvalifikacijos atestatas

Numeris 716

Pirmą kartą išduotas 1997-07-10

SUTEIKTA TEISĖ

Nuo 2013-03-15 Suteikta teisė eiti ypatingo statinio projekto vadovo, ypatingo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo ir ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigas.
Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, inžineriniai tinklai, susisiekimo komunikacijos, kiti statiniai.

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS

2018-02-25 Pateikti kvalifikacijos tobulinimą įrodantys dokumentai pripažinti tinkamais.

Išrašas atspausdintas:

Išrašą atspausdino:

(vardas, pavardė, parašas)

Duomenys atnaujinti: 2018-04-18. Paieškos data: 2018-04-19.

GYVENIMO APRAŠYMAS CURRICULUM VITAE Vilnius



Vardas, pavardė: Miroslav Buinovski
Gimimo data, vieta:
Šeimyninė padėtis:
Valkai:
Adresas, tel. Nr.:
El. paštas:
Išsilavinimas: aukštasis – universitetinis

Mokymosi įstaigos:
 2004 – 2007 Vilniaus Gedimino technikos universitetas – statinių konstrukcijų magistrantūros studijų programa (suteiktas statybos inžinerijos magistro laipsnis)
 2000 – 2004 Vilniaus Gedimino technikos universitetas – statybos programa (suteiktas statybos inžinerijos bakalauro laipsnis)

Darbo patirtis:

2012-01- iki dabar AB „Panevėžio statybos trestas“
 Statinio projekto vadovo funkcijos.

2010-06 – 2011-12 UAB „Statybos projektų valdymas“
 Projektų vadovas
 Projekto dalies vadovų darbo koordinavimas. Bendrosios projekto dalies rengimas. Projektų derinimas nuolatinėse statybos komisijose. Projektų vygdymo priežiūrų atlikimas. SO dalies rengimas. Konkursinės medžiagos ruošimas. Bendravimas su užsakovais ir t.t.

2004-03 – 2009-12 UAB Statybos konsultacijų ir projektų biuras
 Inžinierius
 Pastatų energetinių auditų bei investicinių projektų rengimas siekiant gauti Europos Sąjungos bei Lietuvos valstybės paramą. Technių bei darbo projektų rengimas. Architektūrinės bei konstrukcinės dalies brėžinių sudarymas AutoCad programa. Bendrosios projekto dalies rengimas. Medžiagų bei darbų sąnaudų kiekių žiniaraščių sudarymas. Techninių specifikacijų rengimas.

2005-07 – 2006-01 Vyr. Inžinierius
 Projekto bendrosios, architektūrinės, konstrukcinės dalių rengimas. Sutarčių su subrangovinėmis organizacijomis sudarymas. Sąmatų koregavimas su Sistela programa.

2006-01 – 2009-12 Grupės vadovas – projektų vadovas
 Kompleksinio projektavimo eigos grafiko sudarymas. Projekto dalies vadovų darbo koordinavimas. Bendrosios projekto dalies rengimas. Projektų derinimas nuolatinėse statybos komisijose. SO dalies rengimas. Konkursinės medžiagos ruošimas. Bendravimas su užsakovais ir t.t.

Kalbos:

Kalba	Lygis
Lietuvių	C2
Lenkų	C2
Rusų	C2
Anglų	A2
Vokiečių	A2

Kompiuterinės žinios: Microsoft Office (Word, Excel, Project, PowerPoint), AutoCad, Mathcad, Tekla
BIMsight, Solibri.

Vairuotojo pažymėjimas: B kategorija, patirtis nuo 2000 m.

Pridedama:

1. Kvalifikacija

KVALIFIKACIJA


Eil. Nr.	Data	Mokymo įstaiga	Kvalifikacijos kėlimo tema	Trukmė val.	Dokumentas patvirtinantis kvalifikacijos kėlimą
1	2014-11-21	Lietuvos statybos inžinierių sąjunga (LSIS)	Kvalifikacijos atestato galiojimo pratęsimas ir papildymas Suteikta teisė eiti ypatingo statinio projekto vadovo, ypatingo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo ir ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigas. Statinių grupės: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; inžineriniai tinklai: vandentiekio, šilumos tiekimo, nuotekų šalinimo.	-	Kvalifikacijos atestatas Nr 25004
2	2014-10- 20/23	Vilniaus Gedimino Technikos Universiteto Kokybės vadybos centras	Statinio projekto ir statinio projekto vykdymo priežiūros vadovų, statinio ir statinio projekto ekspertizės vadovų bei teritorijų planavimo specialistų kvalifikaciniai mokymai	38	Pažymėjimas 2014-10-20/23 Vilnius
3	2014-05-22	Vilniaus Gedimino Technikos Universiteto Kokybės vadybos centras	Statinio projekto ir statinio projekto vykdymo priežiūros vadovų, statinio ir statinio projekto ekspertizės vadovų bei teritorijų planavimo specialistų kvalifikaciniai mokymai	9	Pažymėjimas 2014-05-22 Vilnius
4	2013-11-22	Lietuvos statybos inžinierių sąjunga (LSIS)	Kvalifikacijos atestato galiojimo pratęsimas Suteikta teisė eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo pareigas. Statinių grupės: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai, kiti statiniai. Projekto dalis: pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo.	-	Kvalifikacijos atestatas Nr 22532
5	2013-05-23	Vilniaus Gedimino Technikos Universiteto Kokybės vadybos centras	Statinio projekto ir statinio projekto vykdymo priežiūros vadovų, statinio ir statinio projekto ekspertizės vadovų bei teritorijų planavimo specialistų kvalifikaciniai mokymai	8	Pažymėjimas 2013-05-23 Vilnius
6	2012-05-09	VDI Valstybinė darbo Inspekcija prie LR SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS	Statybos ar rekonstravimo projektų sprendinių atitikties nustatytoms darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimams vertinimas ir geroji praktika	5	Pažymėjimas 2012-09-12 Vilnius

7	2012 02 14	Vilniaus Gedimino Technikos Universiteto Kokybės vadybos centras	Teritorijų planavimo specialistų, statinio projekto ir statinio projekto vykdymo priežiūros vadovų, techninės priežiūros vadovų, statinio ir statinio projekto ekspertizės vadovų seminaras pagal 2011-2012 m. programą	8	Profesinės veiklos ir kvalifikacijos kėlimo žinių apskaitos žurnalas
8	2010 12 14	Vilniaus Gedimino Technikos Universiteto Kokybės vadybos centras	Teritorijų planavimo specialistų, statinio projekto ir statinio projekto vykdymo priežiūros vadovų, techninės priežiūros vadovų, statinio ir statinio projekto ekspertizės vadovų seminaras pagal 2010 m. programą	8	Profesinės veiklos ir kvalifikacijos kėlimo žinių apskaitos žurnalas
9	2009 10 20	Lietuvos statybos inžinierių sajunga (LSIS)	Suteikta teisė eiti ypatingo statinio projekto vadovo, ypatingo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo ir ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigas. Statinių grupės: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; inžineriniai tinklai: vandentiekio, šilumos tiekimo, nuotekų šalinimo.	-	Kvalifikacijos atestatas Nr 25004
10	2009 04 16	Lietuvos statybos inžinierių sajunga (LSIS)	Suteikta teisė eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo pareigas. Statinių grupės: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, inžineriniai tinklai, susisiekimo komunikacijos, kiti statiniai. Projekto dalys: statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo, ekonominė, sąnaudų kiekių žiniaraščiai.	-	Kvalifikacijos atestatas Nr 24274
11	2009 03 04	UAB „Eurosprendimai“	Kokybės aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos pagal LST EN ISO 9001:2008, LST EN ISO 14001:2005, LST 1977:2008 (BS-OHSAS 18001:2007) Standartų reikalavimus vidaus auditorių mokymai	8	Pažymėjimas Nr. 09-0057
12	2009 02 20	UAB „Eurosprendimai“	Kokybės aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos pagal LST EN ISO 9001:2008, LST EN ISO 14001:2005, LST 1977:2008 (BS-OHSAS 18001:2007) Standartų reikalavimus kūrimas ir diegimas	8	Pažymėjimas Nr. 09-0030
13	2008 11 18	Lietuvos statybos inžinierių sajunga (LSIS)	Suteikta teisė eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo pareigas. Statinių grupės: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai, kiti statiniai. Projekto dalis: pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo.	-	Kvalifikacijos atestatas Nr 22532
14	2015-01-14/ 2015-07-29	Mark Hunt	Anglų k. kursai B1 „CEF“	50 ak. Val.	-

6.	Gamybinis pastatas: glitimo džiovyklos priestatas, miltų krakmolo pastato rekonstravimas, miltų transporterio statyba J. Janonio g. 12, Panevėžys Statytojas: AB „Amlina“ Statinio kategorija: Ypatingas	11611,79 m ² H=28 (35) m (Kaminas)	Projekto vadovas Projekto vykdymo priežiūros vadovas Projekto dalies vadovas (SO)	2014
7.	Gamybos paskirties pastato Pramonės g. 7, Panevėžyje rekonstravimo projektas Statinio kategorija: Ypatingas Statytojas: UAB „Schmitz Cargobull Baltic“	14767,30 m ² H=13,36 m	Projekto vadovas Projekto vykdymo priežiūros vadovas Projekto dalies vadovas (SO) Projekto dalies vadovas (KS)	2014
8.	Inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų įrengimas bei Klaipėdos mokslo ir technologijų parko infrastruktūros plėtra jūriniame slėnyje (II dalis) H. Manto g. 84, Klaipėda Statytojas: VŠĮ Klaipėdos universitetas Statinio kategorija: Neypatingas	lietaus nuotekos – 187 m vandentiekis – 134 m drenažas – 661 m šilumos tinklai – 225,4 m šilumos tinklų drenažas – 110,5 m geoterminio šildymo tinklai – 10990 m elektros tinklai 0,4 kV – 1440 m elektroniniai ryšiai – 1410 m Aikštelės – 4644 m ² Takai – 3719 m ²	Projekto vadovas Projekto vykdymo priežiūros vadovas Projekto dalies vadovas (SO)	2016
9.	Gamybos paskirties pastato Gaurės g. 23, Tauragėje statybos projektas I statybos etapas Statytojas: AB „Vilkyškių pieninė“ Statinio kategorija: Ypatingas	2418,78 m ² H=36,0 m	Projekto vadovas Projekto vykdymo priežiūros vadovas Projekto dalies vadovas (SO)	2017
10.	Gamybos paskirties pastato Gaurės g. 23, Tauragėje statybos projektas II statybos etapas Statytojas: AB „Vilkyškių pieninė“ Statinio kategorija: Ypatingas	1900,73 m ² H=25,78 m	Projekto vadovas Projekto vykdymo priežiūros vadovas Projekto dalies vadovas (SO)	2018
PROJEKTAI BIM APLINKOJE				
11.	Gamybos paskirties pastato (Un. Nr. 7898-4012-4281) rekonstravimo, sandėliavimo paskirties pastatų (Un. Nr. 7898-4012-4116, 7898-4012-4381) rekonstravimo ir paskirties keitimo į gamybos ir pramonės pastatų paskirtį, Sedos g. 35, Telšiai, projektas Statytojas: AB „Žemaitijos pienas“ Statinio kategorija: Ypatingas Projekavimo rangos sutarties pradžia: 2016-03-25 d.	2593,90 m ² , H=17,12 m 457,46 m ² , H=7,97 m 2221,48 m ² , H=10,42 m	Projekto vadovas BIM koordinatorius Projekto vykdymo priežiūros vadovas Projekto dalies vadovas (SO)	2018

	Statybos leidimas: 2016-12-30 d. Nr. LRS-83-1161230-00042 Užsakovo kontaktiniai duomenys: Robertas Razminas Mob. 861692839 El. paštas: r.razminas@zpienas.lt			
12.	Gamybos paskirties pastato Tinklų g.35R, Panevėžyje rekonstravimo projektas Statytojas: UAB „Rifas“ Statinio kategorija: Ypatingas Projektavimo rangos sutarties pradžia: 2017-12-08 d. Statybos leidimas: 2018-09-14 d. Nr. LRS-51-180914-00042 Užsakovo kontaktiniai duomenys: Tomas Prūsas Mob. 868746399	I etapas Bendras plotas – 7122,13 m ² Pastato aukštis – 8,60 m II etapas Bendras plotas – 7995,92 m ² Pastato aukštis – 8,60 m	Projekto vadovas BIM koordinatorius Projekto vykdymo priežiūros vadovas Projekto dalies vadovas (SO)	2019
13.	Sandėliavimo paskirties pastato Žiedų g. 31, Gubernišės k., Klaipėdos r. sav. statybos projektas Statytojas: UAB „Evenmor“ Statinio kategorija: Ypatingas Projektavimo rangos sutarties pradžia: 2018-05-08 d. Statybos leidimas: 2019-05-09 d. Nr. LSNS-34-190509-00234 Užsakovo kontaktiniai duomenys: Dalius Kuncė Mob. 868671730 El. paštas: Dalius.Kunce@urbaninventors.lt	Bendras plotas – 30386 m ² Pastato aukštis – 15,20 m	Projekto vadovas BIM koordinatorius Projekto vykdymo priežiūros vadovas Projekto dalies vadovas (SO)	Statomas

Miroslav Buinovski
(Vardas, pavardė)


(Parašas)



75

VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS

BAKALAURO DIPLOMAS

Miroslav Buinovskij

(asmens kodas

2004 METAIS BAIGĖ

statybos programos

(valstybinis kodas 61202T107)

PAGRINDINES UNIVERSITETINES STUDIJAS
IR JAM SUTEIKTAS

*statybos inžinerijos bakalauro
laipsnis*



Universiteto kodas 95024

Vilnius, 2004 m. birželio 25 d.

Registracijos Nr. 2-4016

Rektorius

prof. habil. dr.

Romualdas Ginevičius

Statybos fakulteto dekanas

prof. dr.

Povilas Vainiūnas

BG 007138



VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS

MAGISTRO
DIPLOMAS

Miroslav Buinovski


(asmens kodas

2007 METAIS BAIGĖ

*statinių konstrukcijų
magistrantūros studijų programą*
(valstybinis kodas 63402T107)

IR JAM SUTEIKTAS

*statybos inžinerijos magistro
laipsnis*



prof. habil. dr. Romualdas Ginevičius

Vilnius, 2007 m. birželio 28 d.

Registracijos Nr. 2-5696

Universiteto kodas 11950243
Diplomo kodas 7107

MK Nr. 000657




MOKYMŲ DALYVIO PAŽYMĖJIMAS


Pažymime, kad

MIROSLAV BUINOVSKI

2018 m. gegužės 9-11 d. dalyvavo 3 dienų
BIM projektų organizavimo mokymuose



NERIJUS KURCEVIČIUS


VIRGINIJA JATKAUSKAITĖ


ERNESTAS BERŽANSKIS



BIM Solutions, UAB
Įmonės kodas: 302661156
PVM kodas: LT100006343210
Adresas: Žalgirio g. 88, 09303 Vilnius
www.ibimsolutions.com



Išnaudokime BIM potencialą



BIM Projektų organizavimo mokymai

www.ibs.lt
info@ibs.lt
+370 6 250 0000

Dienotvarkė: I diena



BIM esmė, metodika, standartai

9:30 – 12:00 Open BIM koncepcija; BIM projektavime; BIM statybose; BIM eksploatacijoje;

12:00 – 13:00 Pietų pertrauka;

13:00 – 13:30 Projekto etapai (pagal RIBA metodiką);

13:30 – 14:00 LOD sistema, apibrėžianti BIM modelių detalumą ir informatyvumą;

14:00 – 14:30 CoBIM (Common BIM requirements) modeliavimo taisyklės, patarimai;

14:30 – 15:00 BIM standartai: Building Smart IFC, BCF; sertifikuotos BIM programos;

15:00 – 15:30 Duomenų mainų organizavimas IFC pagrindu;

15:30 – 16:00 BIM techniniai reikalavimai: kaip teisingai reikalauti BIM konkurso sąlygose.

Dienotvarkė: I diena

BIM projektų organizavimas

- 9:30 – 10:00 Pasiruošimas projektui – darbas su užsakovu;
- 10:00 – 12:00 BIM vykdymo planas – esminis susitarimas dėl BIM taisyklių;
- 12:00 – 13:00 Pietų pertrauka;
- 13:00 – 14:30 BIM vykdymo planas – esminis susitarimas dėl BIM taisyklių;
- 14:30 – 15:00 BIM modelio kokybė, kokybės svarba;
- 15:00 – 16:00 BIM modelio kokybės patikra, priemonės (Simplebim, Solibri Model Checker).

Dienotvarkė: III diena

BIM bendradarbiavimo platformos, technologijos

10:00 – 11:00 BIM projekto duomenų organizacija (technologijų pavyzdžiai);

11:00 – 12:00 BIM projekto dokumentų valdymas ir komunikacija (Trimble Connect pvz.);

12:00 – 13:00 Pietų pertrauka;

13:00 – 14:30 Projekto spalvinis situacijos (statuso) valdymas (Trimble Connect pvz.);

14:30 – 15:30 Klaidų komunikacija, valdymas (BCF failai, BIMcollab);

15:30 – 16:00 Klausimai, atsakymai, diskusija.

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS

Livovo g. 28-101, 08320 Vilnius, tel. (8 5) 268 8262, faks. (8 5) 268 8311, el. p. info@registrucentras.lt

KOMPETENTINGŲ INSTITUCIJŲ TVARKOMŲ JUNGTINIŲ DUOMENŲ APIE VIEŠŲJŲ
PIRKIMŲ PROCEDŪROJE DALYVAUJANTĮ TIEKĖJĄ (JURIDINĮ ASMENĮ)
PAŽYMA

2019-11-19 Nr. 498103

Tiekėjo pavadinimas	Akcinė bendrovė "PANEVŽIO STATYBOS TRESTAS"
Tiekėjo kontaktinė informacija:	
telefono numeris	845505502
faksas	845505520
mobilusis telefonas	869826838
elektroninio pašto adresas	pst@pst.lt
interneto svetainės adresas	www.pst.lt
Buhalterio (buhalterių) ar kito (kitų) asmens (asmens), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, vardas, pavardė	DANGUOLĖ ŠIRVINSKIENĖ
<u>Juridinių asmenų registras:</u>	
kodas	147732969
teisinė forma	Akcinė bendrovė
teisinis statusas	Teisinis statusas neįregistruotas
buveinė (adresas)	Panevėžio m. sav. Panevėžio m. P. Puzino g. 1
Vadovo, kito valdymo ar priežiūros organo nario ar kito asmens, turinčio (turinčių) teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, vardas, pavardė	DALIUS GESEVIČIUS
įregistravimo data	1993-10-30
<u>Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos:</u>	
duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės pinigų fondais	Atsiskaitęs
Duomenų suformavimo data	2019-11-18
<u>Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos:</u>	
duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su Valstybinio socialinio draudimo fondu	Neįsiskolinęs
Duomenų suformavimo data	2019-11-18
<u>Įstatymų, kaitinamųjų ir nutelstųjų registras:</u>	
duomenys apie tiekėją	Dėl akcinės bendrovės "PANEVŽIO STATYBOS TRESTAS", kodas 147732969, per pastaruosius 5 metus nėra priimtas ir įsteigėjęs apskaitinamasis telamo nuosprendis už nusikaltamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalyje ir 3 dalyje.
duomenys apie tiekėjo vadovą, kitą valdymo ar priežiūros organo narį ar kitą (kitus) asmenį (asmenis), turintį (turinčius) teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį	Dalius Gesevičius, gim. pastaruosius 5 metus nėra priimtas ir įsteigėjęs apskaitinamasis telamo nuosprendis ir jis neturi neišnykusio ar nepanaikinto telatumo už nusikaltamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų

duomenys apie tiekėjo buhalterį (buhalterius) ar
kitą (kitus) asmenį (asmenis), turintį (turinčius)
teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos
dokumentus

pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalyje.


Danguolei Širvinskienai, gim. _____, per
pastaruosius 5 metus nėra priimtas ir jokiais
apkaitymams tolesnio nuosprendis ir ji neturi
neišnykusio ar nepanalkinto taistumo už nusikaltamas
veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų
pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalyje.

Duomenų suformavimo data

2019-11-19

Pažymą išspausdino:


Asmenų registrų tvarkymo tarnybos Juridinio asmens
registro departamento JAR Panevėžio skyriaus
Skyriaus vadovė



[Handwritten signature]

REGINA ŠIŠIENĖ

BUREAU VERITAS
Certification



Sertifikatas

Išduotas

AB "Panevėžio statybos trestas"

P. Puzino g. 1, LT-35173 Panevėžys
Asocijuotosios įmonės UAB "Skydmedis", UAB "Metalo meistrai", UAB "Vekada", UAB "Ainiša" ir jų
sertifikavimo sąlygų nurodytos prieduose

Šiuo sertifikatu Bureau Veritas Certification Holding SAS – UK Branch
patvirtina, kad įvertino nurodytos organizacijos vadybos sistemą ir
nustatė, jog ji atitinka toliau nurodyto vadybos sistemos
standarto reikalavimus

STANDARTAS

ISO 9001:2015 / LST EN ISO 9001:2015

SERTIFIKAVIMO SRITIS

Statybos ir inžinerinių darbų organizavimas, planavimas, valdymas ir kontrolė, statybos parengiamieji darbai, projektavimas ir projektavimo valdymas. Statybos techninė priežiūra ir statinio inžinerinių sistemų matavimai. Bendrieji statybos darbai; specialieji statybos darbai: mechanikos darbai, įskaitant projektavimą, elektrotechnikos darbai, įskaitant projektavimą, inžinerinių sistemų valdymas.

Ypatingo statinio statybos rangos paslaugos. Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; inžineriniai statiniai: ausisiekimo komunikacijos; inžineriniai tinklai; hidrotechniškos statiniai; kiti inžineriniai statiniai; kultūros paveldo statiniai; branduolinių energijos objektų statiniai.

Statybos darbų sritys: bendrieji statybos darbai; mechanikos darbai (vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas; betonuojamo inžinerinių tinklų tiesimas; statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas; šilumos tiekimo tinklų tiesimas; šilumos gamybos įrenginių montavimas; statinio šildymo, vėdinimo oro kondicionavimo inžinerinių sistemų įrengimas; naftos, dujų tinklų tiesimas; statinio dujų inžinerinių sistemų įrengimas; šildymo, dujų, naftos ar kito kuro technologinių inžinerinių sistemų įrengimas; statinių vidaus garsinio vandentiekio sistemų įrengimas, stacionariųjų galimų garsinio sistemų įrengimas, lauko garsinio vandentiekio tinklų įrengimas, dūmų ir šilumos valdymo sistemų įrengimas; kiti panašūs darbai); elektrotechnikos darbai (elektrinės energijos tiekimo ir skirstymo įrenginių montavimas; elektros tinklų (išskyrus žemos ir vidutinės įtampos) tiesimas; statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas; procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas; nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) tinklų tiesimas; statinio nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įrengimas; statinio apsauginės signalizacijos, gaisrinės saugos inžinerinių sistemų įrengimas; kiti panašūs darbai.

Sertifikavimo ciklo pradžios data 2018 m. gegužės 2 d.

Organizacijos vadybos sistema nuolat atitinkant nurodyto standarto reikalavimus,
šis sertifikatas bus galiojanti 2021 m. gegužės 1 d.

Pradinio patvirtinimo data 1990 m. lapkričio 30 d.

Norėdami papildomai pasitirti apie šio sertifikato galiojimą, prašome skambinti tel. (5) 233 79 75.
Norėdami gauti daugiau informacijos apie šio sertifikato veikimo sritį ir vadybos sistemos reikalavimų sąlygas, prašome kreiptis į organizaciją, kuriai išduotas sertifikatas.

Sertifikato Nr.: LT2107Q

Versijos Nr.: 1

Išdavimo data: 2018 m. gegužės 2 d.

Išduotas darbuotojas


Sertifikavimo įstaigos adresas: 60 Perrot Street, London E1 1JG, Jungtinės Karalystės
Palaikymo: Lietuvos UAB „Bureau Veritas Lietuva“, UAB „Bureau Veritas Lietuva“, LT-12942 Vilnius



1 pus. iš 1

28

BUREAU VERITAS
Certification



Certification

Awarded to

Panevėžio statybos trestas, AB

P. Puzino g. 1, LT-35173 Panevėžys, Lithuania

Associated companies Skydmedia, UAB; Metalo meistrai, UAB; Vekada, UAB; Alinta, UAB and their scopes are indicated on the Appendixes

Bureau Veritas Certification Holding SAS – UK Branch certify that the Management System of the above organisation has been audited and found to be in accordance with the requirements of the management system standards detailed below

STANDARD

ISO 9001:2015 / LST EN ISO 9001:2015

SCOPE OF CERTIFICATION

Construction and engineering works organization, planning, management and control, construction preparatory works, designing and designing management. Construction technical maintenance and measurements of building engineering systems. General construction works; construction works of special status; mechanical works, including designing, electrotechnics works, including designing. Management of engineering systems.

Contracting services for buildings of special purposes. Buildings: residential and non-residential buildings; engineering structures. transport communications; engineering networks; hydrotechnics structures; other engineering structures; cultural heritage buildings; structures of nuclear energy facilities.

Construction work areas: general construction works; mechanics works (laying of water supply and sewage disposal networks; laying of engineering networks in a trenchless manner; installation of water supply and sewage disposal engineering systems; laying of heat supply networks; mounting of heat generating installations; engineering systems installation of building heating, ventilation and air conditioning networks; laying of oil and gas networks; installation of building gas engineering systems; installation of heating, gas, oil or other fuel technological engineering systems; installation of building internal fire-fighting water supply systems; installation of stationary fire-fighting systems; installation of outdoor fire-fighting water supply networks; installation of smoke and heat control systems; other similar works); electrotechnics works (mounting equipment for electric power supply and distribution; laying of electricity networks (except for low and medium voltage); installation of building electrical engineering systems; installation of process control and automation systems; installations of building remote connections (telecommunications) engineering systems; installation of building security systems, fire safety engineering systems; other similar works.

Certification cycle start date 2 May 2018

Subject to the continued satisfactory operation of the organisation's Management Systems, this certificate expires on 1 May 2021

Original certification date 30 November 1998

To check the validity of this certificate please call tel +370 5 233 79 75.

Further clarification regarding the scope of this certificate and the applicability of the Management System requirements may be obtained by consulting the organisation.

Certificate No: LT2167Q

Version No: 1

Issuing date: 2 May 2018


Certification authority




Certification body address: 66 Pinner Street, London E1 1HG, United Kingdom

Office in Lithuania: UAB "Bureau Veritas LT", Ukmergės pl. 100A, LT-12142 Vilnius, Lithuania

Page 1 of 2

BUREAU VERITAS
Certification



Sertifikatas

(išduotas)

AB "Panevėžio statybos trestas"

P. Puzino g. 1, LT-35173 Panevėžys

Asocijuotosios įmonės UAB "Skydmedis", UAB "Metalų meistrai", UAB "Vekada", UAB "Alinfa" ir jų
sertifikavimo sritys nurodytos prieduose

Šiuo sertifikatu Bureau Veritas Certification Holding SAS – UK Branch
patvirtina, kad įvertino nurodytos organizacijos vadybos sistemą ir
nustatė, jog ji atitinka toliau nurodyto vadybos sistemos
standarto reikalavimus

STANDARTAS

ISO 14001:2015 / LST EN ISO 14001:2015

SERTIFIKAVIMO SRITIS

Statybos ir inžinerinių darbų organizavimas, planavimas, valdymas ir kontrolė, statybos parengiamieji darbai, projektavimas ir projektavimo valdymas. Statybos techninė priežiūra ir statinio inžinerinių sistemų montavimai. Bendrieji statybos darbai, specialieji statybos darbai: mechanikos darbai, įskaitant projektavimą, elektrotechnikos darbai, įskaitant projektavimą. Inžinerinių sistemų valdymas.

Ypatingo statinio statybos rangos paslaugos. Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; inžineriniai statiniai: susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai; hidroelektrinės statiniai; kiti inžineriniai statiniai; kultūros paveldo statiniai; branduolinės energetikos objektų statiniai.

Statybos darbų sritys: bendrieji statybos darbai; mechanikos darbai (vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas; betonanšėjų inžinerinių tinklų tiesimas; statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas; šilumos tiekimo tinklų tiesimas, šilumos gamybos įrenginių montavimas; statinio šildymo, vėdinimo oro kondicionavimo inžinerinių sistemų įrengimas; naftos, dujų tinklų tiesimas; statinio dujų inžinerinių sistemų įrengimas; šildymo, dujų, naftos ar kito kuro technologinių inžinerinių sistemų įrengimas; statinių vidaus garinio vandentiekio sistemų įrengimas, stacionariųjų garų gėsinimo sistemų įrengimas, lauko garinio vandentiekio tinklų įrengimas, dūmų ir šilumos valdymo sistemų įrengimas; kiti panašūs darbai); elektrotechnikos darbai (elektrinės energijos tiekimo ir skirstymo įrenginių montavimas; elektros tinklų (išskyrus žemos ir vidutinės įtampos) tiesimas; statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas; procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas; nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) tinklų tiesimas; statinio nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įrengimas; statinio apsauginės signalizacijos, gaisrinės saugos inžinerinių sistemų įrengimas; kiti panašūs darbai).

Sertifikavimo ciklo pradžios data 2018 m. gegužės 2 d.

Organizacijos vadybos sistemai nuolat atitinkant nurodyto standarto reikalavimus,
šis sertifikatas baigia galioti 2021 m. gegužės 1 d.

Pradinio patvirtinimo data 2001 m. gruodžio 6 d.

Norėdami papildomai pasitaisyti apie šio sertifikato galiojimą, prašome skambinti tel. (5) 233 79 75.
Norėdami gauti daugiau informacijos apie šio sertifikato veikimo sritį ir vadybos sistemos reikalavimų
taikymą, prašome kreiptis į organizaciją, kuriai išduotas sertifikatas.

Sertifikato Nr.: LT2168E

Versijos Nr.: 1


Išdavimo data: 2018 m. gegužės 2 d.

(galiotas darbuotojas)



Sertifikavimo pagalvė adresas: 46 Prescot Street, London E3 3L3, Jungtinė Karalystė
Palaikymo tarnyba: UAB „Bureau Veritas Lietuva“, Usmos g. 349A, LT-12142 Vilnius

BUREAU VERITAS
Certification



Certification

Awarded to

Panevėžio statybos trestas, AB

P. Puzino g. 1, LT-35173 Panevėžys, Lithuania

Associated companies Skydmedis, UAB; Metalo meistrai, UAB; Vekada, UAB; Alnita, UAB and their scopes are indicated on the Appendixes

Bureau Veritas Certification Holding SAS – UK Branch certify that the Management System of the above organisation has been audited and found to be in accordance with the requirements of the management system standards detailed below

STANDARD

ISO 14001:2015 / LST EN ISO 14001:2015

SCOPE OF CERTIFICATION

Construction and engineering works organization, planning, management and control, construction preparatory works, designing and designing management. Construction technical maintenance and measurements of building engineering systems. General construction works; construction works of special status: mechanical works, including designing, electrotechnics works, including designing. Management of engineering systems.

Contracting services for buildings of special purposes. Buildings; residential and non-residential buildings; engineering structures: transport communications; engineering networks; hydrotechnics structures; other engineering structures; cultural heritage buildings; structures of nuclear energy facilities.

Construction work areas: general construction works; mechanics works (laying of water supply and sewage disposal networks; laying of engineering networks in a trenchless manner; installation of water supply and sewage disposal engineering systems; laying of heat supply networks; mounting of heat generating installations; engineering systems installation of building heating, ventilation and air conditioning networks; laying of oil and gas networks; installation of building gas engineering systems; installation of heating, gas, oil or other fuel technological engineering systems; installation of building internal fire-fighting water supply systems; installation of stationary fire-fighting systems; installation of outdoor fire-fighting water supply networks; installation of smoke and heat control systems; other similar works); electrotechnics works (mounting equipment for electric power supply and distribution; laying of electricity networks (except for low and medium voltage); installation of building electrical engineering systems; installation of process control and automation systems; installations of building remote connections (telecommunications) engineering systems; installation of building security systems, fire safety engineering systems; other similar works.

Certification cycle start date 2 May 2018

Subject to the continued satisfactory operation of the organisation's Management System, this certificate expires on 1 May 2021

Original certification date 8 December 2001

To check the validity of this certificate please call tel. +370 5 233 79 75.

Further clarification regarding the scope of this certificate and the applicability of the Management System requirements may be obtained by consulting the organisation.

Certificate No: LT2188E

Version No: 1

Issuing date: 2 May 2018


Certification authority



Certification body address: 66 Piccadilly Street, London W1A 3EU, United Kingdom

Office in Lithuania: UAB "Bureau Veritas LT", Puzino g. 369A, LT-12142 Vilnius, Lithuania

91
BUREAU VERITAS
Certification



Sertifikatas

Išduotas

AB "Panevėžio statybos trestas"

P. Puzino g. 1, LT-35173 Panevėžys
Asocijuotosios įmonės UAB "Skydmedis", UAB "Metalų meistrai", UAB "Vekada", UAB "Alinita" ir jų
sertifikavimo srities nurodytos priemonės

Šiuo sertifikatu Bureau Veritas Certification Holding SAS – UK Branch
patvirtina, kad įvertino nurodytos organizacijos vadybos sistemą ir
nustatė, jog ji atitinka toliau nurodyto vadybos sistemos
standarto reikalavimus

STANDARTAS

LST 1977:2008 / BS OHSAS 18001:2007

SERTIFIKAVIMO SRITIS

Statybos ir inžinerinių darbų organizavimas, planavimas, valdymas ir kontrolė, statybos parengiamieji darbai, projektavimas ir projektavimo valdymas. Statybos techninė priežiūra ir statinio inžinerinių sistemų palaikymas. Bendrieji statybos darbai; specialieji statybos darbai: mechanikos darbai, įskaitant projektavimą, elektrotechnikos darbai, įskaitant projektavimą. Inžinerinių sistemų valdymas.

Ypatingo statinio statybos rangos paslaugos. Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; inžineriniai statiniai: susisiekimo komunikacijos; inžineriniai tinklai; hidrotechnikos statiniai; kiti inžineriniai statiniai; kultūros paveldo statiniai; branduolinės energetikos objektų statiniai.

Statybos darbų artya: bendrieji statybos darbai; mechanikos darbai (vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas; bebrėnėje inžinerinių tinklų tiesimas; statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas; šilumos tiekimo tinklų tiesimas; šilumos gamybos įrenginių montavimas; statinio šildymo, vėdinimo oro kondicionavimo inžinerinių sistemų įrengimas; naftos, dujų tinklų tiesimas; statinio dujų inžinerinių sistemų įrengimas; šildymo, dujų, naftos ar kito kuro technologinių inžinerinių sistemų įrengimas; statinių vidaus gaisrinio vandentiekio sistemų įrengimas, stacionariųjų gaisrų gesinimo sistemų įrengimas, lauko gaisrinio vandentiekio tinklų įrengimas, dūmų ir šilumos valdymo sistemų įrengimas; kiti panašūs darbai); elektrotechnikos darbai (elektros energijos tiekimo ir skirstymo įrenginių montavimas; elektros tinklų (išskyrus žemos ir vidutinės įtampos) tiesimas; statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas; procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas; nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) tinklų tiesimas; statinio nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įrengimas; statinio apsauginės signalizacijos, gaisrinės saugos inžinerinių sistemų įrengimas; kiti panašūs darbai).

Sertifikavimo ciklo pradžios data 2018 m. gegužės 2 d.

Organizacijos vadybos sistemai nuolat atitinkanti nurodyto standarto reikalavimus,
šis sertifikatas baigia galioti 2021 m. gegužės 1 d.

Pasidinio patvirtinimo data 2008 m. lapkričio 28 d.

Norėdami papildomai pasiteirauti apie šio sertifikato galiojimą, prašome skambinti tel (5) 233 79 74.
Norėdami gauti daugiau informacijos apie šio sertifikato veikimo sąlygas ir vadybos sistemos reikalavimus
taikymą, prašome kreiptis į organizaciją, kuriai išduotas sertifikatas.

Sertifikato Nr.: LT2169S

Versijos Nr.: 1

Išdavimo data: 2018 m. gegužės 2 d.


Išdavėjas darbuotojas



LIETUVOS
NACIONALINIS
AKREDITACIJOS
BIURAS


VS SERTIFIKAVIMAS

ISO/IEC 17021

Nr. LA-01004

92

BUREAU VERITAS
Certification



Certification

Awarded to

Panevėžio statybos trestas, AB

P. Puzino g. 1, LT-35173 Panevėžys, Lithuania

Associated companies Skydmedis, UAB; Metalo meistrai, UAB; Vekada, UAB; Ainita, UAB and their scopes are indicated on the Appendices

Bureau Veritas Certification Holding SAS – UK Branch certify that the Management System of the above organisation has been audited and found to be in accordance with the requirements of the management system standards detailed below

STANDARD

LST 1977:2008 / BS OHSAS 18001:2007

SCOPE OF CERTIFICATION

Construction and engineering works organization, planning, management and control, construction preparatory works, designing and designing management. Construction technical maintenance and measurements of building engineering systems. General construction works; construction works of special status: mechanical works, including designing, electrotechnics works, including designing. Management of engineering systems.

Contracting services for buildings of special purposes. Buildings: residential and non-residential buildings; engineering structures: transport communications; engineering networks; hydrotechnics structures; other engineering structures; cultural heritage buildings; structures of nuclear energy facilities.

Construction work areas: general construction works; mechanics works (laying of water supply and sewage disposal networks; laying of engineering networks in a trenchless manner; installation of water supply and sewage disposal engineering systems; laying of heat supply networks; mounting of heat generating installations, engineering systems installation of building heating, ventilation and air conditioning networks; laying of oil and gas networks; installation of building gas engineering systems; installation of heating, gas, oil or other fuel technological engineering systems; installation of building internal fire-fighting water supply systems; installation of stationary fire-fighting systems; installation of outdoor fire-fighting water supply networks; installation of smoke and heat control systems; other similar works); electrotechnics works (mounting equipment for electric power supply and distribution; laying of electricity networks (except for low and medium voltage); installation of building electrical engineering systems; installation of process control and automation systems; installations of building remote connections (telecommunications) engineering systems; installation of building security systems; fire safety engineering systems; other similar works.

Certification cycle start date 2 May 2018

Subject to the continued satisfactory operation of the organisation's Management System, this certificate expires on 1 May 2021

Original certification date 28 November 2008


To check the validity of this certificate please call tel. +370 5 233 79 75.

Further clarification regarding the scope of this certificate and the applicability of the Management System requirements may be obtained by consulting the organisation.

Certificate No: LT2169S

Version No: 1

Issuing date: 2 May 2018


Certification authority



LIEUVOS
NACIONALINIS
AKREDITACIJOS
BŪRAS

VS SERTIFIKAVIMAS

ISO/IEC 17021

Nr. LA.04.004

Certification body address: 36 Port of Spain, London E1 6BS, United Kingdom

Office in Lithuania: UAB "Bureau Veritas Liet", Ukmergės g. 36/A, LT-12142 Vilnius, Lithuania

Page 1 of 1