RANGOS DARBU SUTARTIS Nr. AKU-6

2020 m.__liepos meén. 28 d.
Anyks¢iai

UAB Anyk3¢iy komunalinis iikis, kodas 154111083 (toliau — UZsakovas), adresas
Geguzes g. 47, Anykséiai, toliau Sutartyje — »UZsakovas®, atstovaujamas direktoriaus Kazio
Sapokos, ir UAB ,,Guresta®, jmonés kodas 303355372, adresas V. Kréves per. 128G, Kaunas,
toliau Sutartyje - ,,Rangovas“ sudaréme rangos darby (toliau - Darbai) sutartj (toliau - Sutartis).
Abi kartu toliau vadinamos ,,Sutarties $alimis*, o kiekviena atskirai - »oalimi®,

1. Sutarties dalykas

1.1. Sutarties dalykas — daugiabudio namo, adresu J. Biliiino 8. 34, Anyk$&iuose
atnaujinimo (modernizavimo) rangos darbai pagal konkurso salygose pateikta technine
specifikacija.

Rangovas jsipareigoja:

1.1.1. Sioje Sutartyje nustatytomis sglygomis atlikti daugiabugio namo atnaujinimo
(modernizavimo) darbus (toliau — Darbai) ir perduoti Darby rezultatg, UZsakovui Sioje Sutartyje
nustatytomis sglygomis, terminais ir tvarka, o UZsakovas Isipareigoja priimti tinkamai atliktus
Darbus ir apmokéti Rangovui uZ tinkamai atliktus Darbus Sioje Sutartyje nustatytomis
salygomis, terminais ir tvarka.

1.2. Sutartis sudaryta atsiZvelgiant  tai, kad Rangovas turi $iaj sutarCiai vykdyti
reikalingas licencijas, yra Darby srities specialistas ir turi patirties, reikalingos %ios Sutarties
isipareigojimams jvykdyti, taip pat turi Ziniy, kurjas pagal istatyma privalo turéti Rangovas.

1.3. §aliq teisiy ir jsipareigojimy pagrindai yra: 8 Sutartis (sutartj sudarantys
dokumentai), LR statybos jstatymas, statybos techniniai reglamentai, LR civilinis kodeksas ir
kiti Lietuvos Respublikos norminiai dokumentai.

2. Sutarties vykdymo pradzia ir Darby atlikimo terminai

2.1. Sutarties vykdymo pradZia laikoma Sutarties jsigaliojimo data.

2.2. Darbai turi biti atlikti per 3 (tris) ménesius nuo Sutarties Isigaliojimo dienos.
Sutarties vykdymo metu paaiskéjus nenumatytoms aplinkybéms ir dél Sutarties pratgsimo nesant
finansavimo trukdZiy, éaliq sutarimu Sutartis gali biiti pratesta vieng kartg 3 (trims) ménesiams.
Darby atlikimo termino pratesimas nustatomas UZsakovo ir Rangovo rasytiniu susitarimu., Darby
atlikimo terminas gali biiti pratestas tiek, kiek truko ne nuo Rangovo priklausan&ios aplinkybés,
dél kuriy negaléjo biti atliekami Darbai.

2.3. Rangovui suteikiama teisé j Darby pabaigos termino pratgsima, jeigu:

2.3.1.UZsakovas nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatytus
Isipareigojimus ir todél Rangovas negali vykdyti Darby i¥ dalies arba pilnai, arba

2.3.2. Uzsakovo Rangovui pateikiami nurodymai turi jtakos Rangovo Darby atlikimo
terminams, arba

2.3.3.I8skirtinai nepalankios klimato sglygos technologiniams procesams vykdyti,
arba

2.3.4. Valstybes ir savivaldos institucijy veiksmai arba bet koks uZzdelsimas, klifitys
arba trukdymai, sukelti arba priskirtini UZsakovui ir (arba) UZsakovo samdomiems tretiesiems
asmenims Rangovui trukdo laiku atlikti Darbus.

2.4. Darbus Rangovas vykdo pagal Darby vykdymo grafika, kuris gali bati abiejy
Saliy rastisku susitarimu detalizuojamas.

2.5. Statybos rangos Darby pradZia yra laikoma diena, kai Rangovas gavo visus
reikalingus dokumentus (pasiraSytas statybvietés perdavimo ir priémimo aktas). Iki Darby
pradZios Rangovas privalo tinkamai pasirengti Darby atlikimui: parengti lokafi
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kuriose numatytos sumos pagrindZia ir atitinka Sutartyje numatyta Darby kaing ir kitus
reikalingus dokumentus), jsigyti reikiamus jrankius, medZiagas, kitas priemones ir pan.

2.6. Statybos rangos Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus
urbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai, itaisyti defektai, uZpildytas statybos darby Zurnalas,
pateikti medZiagy sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kita i¥pildomoji dokumentacija ir
pasirasyti Darby priémimo- perdavimo aktai, surasytas statybos uzbaigimo aktas ir UZsakovui
perduoti visi statybos uZbaigimo ir su tuo susij¢ dokumentai, kuriuos teisétai turi saugoti
UZsakovas.

2.7. Pastebéty Darby trukumy ar defekty Salinimas neprailgina Sutartyje nustatyto
galutinio Darby atlikimo termino. Visas pretenzijas UZsakovas pareiSkia Draby priémimo ir
perdavimo momentu, o jeigu jis to nepadaro, tai vélesnis UZsakovo papildomy pretenzijy
pareidkimas dél akivaizdziy Darby trikumy negali biti prieZastis, kuria remiantis UZsakovas gali
atsisakyti priimti Darbus ir (ar) uZ juos nemokéti.

2.8. Jeigu Rangovas mano, kad pagal kurig nors Sutarties nuostatg jam turi biiti
suteikta teisé gauti kokj nors Darby atlikimo terminy pratgsima, tai Rangovas privalo rastu
pranesti UZsakovui, nurodydamas jvykj arba aplinkybes, dél kuriy kyla 8is reikalavimas ir
Rangovas jgyja teise¢ | Darby atlikimo terminy pratesima atitinkamai atidedant Darby uZbaigimo
data.

2.9. Rangovas turi teise uzbaigti Darbus anksc¢iau sutarto termino.

3. Sutarties kaina

3.1. Bendra Sutarties kaina yra 5676,57 (penki tikstanciai S8eSi Simtai
septyniasdeSimt e8i, 57 ct) Eur su PVM , kurig sudaro 4691,38 (keturi tukstanciai 3eSi Simtai
devyniasdesimt vienas, 38 ct) Eur ir PVM 985,19 (devyni §imtai aStuoniasdeSimt penki, 19 ct)
Eur. Si suma atitinka kaing Rangovo CVP IS priemonémis pateiktame pasiiilyme.

3.2. Uz 8ig kaing Rangovas jsipareigoja atlikti Darbus, numatytus Sutartyje. |
Sutarties kaing jeina darbo jégos, mechanizmy ir medZiagy kaina, mokesiai, draudimo,
transportavimo, techninés dokumentacijos Darby objekto statybos uZbaigimo komisijai
parengimo i§laidos (kadastriniy matavimo byla, i3pildomoji dokumentacija ar kiti reikiami
dokumentai) ir visos kitos, Rangovui pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus
bei Sutartj priklausancios i§laidos.

3.3. Sie keitimai laikytini numatytais Sutartyje ir vykdomi atsiZvelgiant j poreikj
uztikrinti Darby objekto funkcine paskirt] vadovaujantis tokia tvarka:

3.4. Atskiry Darby (ar jy dalies) atsisakymas ar Darby apimties maZinimas galimas,
Rangovo pateiktg nevykdytiny Darby lokaline samatg jforminant dvisaliu UZsakovo ir Rangovo
susitarimu. Atskiry Darby (ar jy dalies) atsisakymo ar Darby apimties maZinimo atveju Sutarties
kaina bus perskaifiuojama (maZinama) pagal Rangovo pateikta nevykdytiny Darby lokaling
sgmata.
3.5. Atskiry Darby (ar jy dalies) pakeitimas kitais Darbais, Rangovui pateikus
nevykdytiny Darby lokaling sgmatg bei sifilyma dél keistiny Darby, ir, UZsakovui sutikrinus
Rangovo siiilymo atitikimg rinkos kainoms bei jvykdZius derybas (jei reikalinga), jforminamas
dvisaliu UZsakovo ir Rangovo aktu. Atskiry Darby (ar jy dalies) pakeitimo kitais Darbais atveju
Sutarties kaina bus perskaiiuojama pagal Rangovo pateikta nevykdytiny Darby lokaling samata
bei jvykdyty deryby (jei jos vykdomos) rezultatus. Esant tokiam kainy perskai¢iavimo atvejui,
Sutarties kaina negali biiti didinama.

3.6. | Sutarties kaing jtrauktas visas uZ Darbus numatytas uZmokestis ir Rangovas
neturi teisés reikalauti padengti jokiy i8laidy, vir§ijandiy kaing, jeigu dél to nebuvo atskiro
radytinio Saliy susitarimo Sutartyje nustatyta tvarka.

3.7. Pridétinés vertés mokestis bus mokamas Rangovui pagal galiojanéius Lietuvos
Respublikos teisés aktus bei tarptautinius susitarimus, susijusius su Sutarties vykdymu.



3.8. Sutarties vykdymo laikotarpiu Sutarties kaina (jkainiai) perskai¢iuojama
(didinami ar maZinami) pasikeitus (padidéjus ar sumazéjus) pridétinés vertés mokesdio tarifui,
kuris turéjo tiesioginés jtakos kainai. RasStigkai patvirtinus UZsakovui bei Rangovui ir ne véliau
kaip iki atitinkamy Darby ar jy dalies perdavimo-priémimo akto pasiraS§ymo dienos,
perskai¢iuojama tik ta kainos (jkainiy) dalis, kuriai turéjo jtakos pasikeites pridétinés vertés
mokescio tarifas ir tik pasikeitusio mokeséio dydziu.

3.9. Sutarties kainos (jkainiy) perskai¢iavimg dél pasikeitusio (padidéjusio ar
sumaZzgjusio) pridétinés vertes mokes¢io tarifo inicijuoja Rangovas, kreipdamasis j UZsakova
raStu, pateikdamas konkreCius skaiiavimus dél pasikeitusio mokestio tarifo itakos kainai
(ikainiui). UZsakovas taip pat turi teise inicijuoti jkainiy perskai¢iavimg dél pasikeitusio
(padidéjusio ar sumaZéjusio) pridétinés vertés mokeséio tarifo.

3.10. Sutarties kainos (jkainiy) perskaitiavimas jforminamas Saliy pasira§omu
protokolu/susitarimu, kuriame uZfiksuojami perskaiGiuoti jkainiai bei Sutarties kaina ir Sio
perskaiCiavimo jsigaliojimo sglygos.

3.11. Sutarties kainos (jkainiy) perskai¢iavimas dél kity mokesg&iy pasikeitimo nebus
atliekamas.

3.12. Sutarties vykdymo laikotarpiu, vieng karta metuose kovo ménesj, Sutarties
kaina gali buti keiiama (didinama ar maZinama) Siais atvejais ir tokia tvarka:

3.12.1. Sutarties kaina perskai¢iuojama ne véliau kaip kiekvieny mety kovo 31 d.,
taikant Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés paskelbtus statybos
sgnaudy kainy indeksus (http:/www.stat.gov.1t), vadovaujantis VieSyjy pirkimy tarnybos prie
Lietuvos Respublikos Vyriausybés direktoriaus 2003 m. vasario 25 d. jsakymu Nr. 1S-21
patvirtinta ,,VieSojo pirkimo — pardavimo sutaréiy kainos ir kainodaros taisykliy nustatymo
metodika®, jeigu nuo pasillymo pateikimo dienos arba nuo Sutarties kainos paskutinio
indeksavimo statybos sanaudy kainy pokytis yra didesnis kaip 5 procentai.

3.12.2. PerskaiCiavimas kiekvieny kity mety ménesj atliekamas statybos Darby kaing
dauginant i§ perskaiCiavimo koeficiento, gauto pra¢jusiy mety gruodZio ménesio kainy indeksg
dalijant i§ paskutinio indeksavimo metu naudoto kainy indekso, t. y. i§ uZ pragjusiy mety
gruodZio ménesio kainy indekso; .

3.12.3. Statybos sgnaudy kainy indeksai skelbiami Statistikos departamento
interneto svetainéje adresu http://www.stat.gov.lt ir publikuojami Statistikos departamento
informaciniuose leidiniuose ,Ménesiné informacija apie statybos sgnaudy poky&ius® bei »
Vartotojy ir gamintojy kainy indeksai®. Tikslinant kaing, pirmenybé teikiama informaciniam
leidiniui - ,,Meénesiné informacija apie statybos sgnaudy pokygius®;

3.12.4. Kainos pakeitimas jforminamas dvifaliu UZsakovo ir Rangovo aktu ir
papildomu susitarimu prie Sutarties;

3.12.5. Indeksuojama kaina jsigalioja nuo akto pasira§ymo abiejy Saliy atstovy
dienos. Nauja kaina taikoma tik UZsakovo mokéjimas pagal Sutartj u? atliktus po indeksavimo

Darbus;

3.12.6. Jei kiekvienu indeksavimo atveju aktas ir papildomas susitarimas dél ne nuo
UZsakovo priklausandiy prieZas¢iy néra pasira§omas iki kovo 31 dienos, UZsakovas turi teisg uz
Darbus, atliktus po einamyjy mety kovo ménesio atsiskaityti su Rangovu vadovaujantis iki to
momento galiojusiais Darby jkainiais;

3.12.7. Kainos indeksavimas negalimas, jeigu Rangovas nesilaiké Darby vykdymo
grafike nustatyty Darby atlikimo terminy ir jei terminy keitimas nebuvo ra$tu suderintas su
UZsakovu, t. y. kainos keitimas negalimas dél ty Darby, kuriy atlikimo terminy nebuvo
laikomasi, o raSytinio suderinimo dél Darby vykdymo terminy pakeitimo nebuvo.

3.13. Salys sutaria, kad Darby kaina detalizuojama Jkainoty veikly sgraSe.
Apmokéjimas uZ faktiSkai atliktus Darbus vykdomas pagal [kainoty veikly sarae numatytus
Darby veikly pavadinimus ir jkainius.
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3.14. Darbai, kurie néra Sutarties dalykas, yra atskiro vie$ojo pirkimo objektas. Uz
Sutartyje nenurodytus, tadiau Rangovo dél kokiy nors priezas¢iy atliktus Darbus (jeigu taip

jivykty), UZsakovas nemoka.
4. Apmokéjimy tvarka

4.1. Darbai pagal Sutartj perduodami ir priimami pagal Atlikty Darby aktg (-us).
Pavyzdiné Atlikty Darby akto forma pateikiama Sutarties priede Nr. 1 Darby jvykdymo data
laikoma data, kai UZsakovas pasiraso dvisalj Atlikty Darby akta. Atlikty Darby akte Rangovas
turi nurodyti Darby/priemoniy pavadinima, faktiskai atlikty Darby procentine iSraiska bei jy
verte.

42. Kai visi pagal Sutartj Darbai yra atlikti, Darbai perduodami ir priimami pagal
Darby perdavimo — priémimo akta.

4.3. Atlikus Sutartyje numatytg veikla, Rangovas privalo pateikti UZsakovui
Ataskaita, nurodant suma, kartu pateikiant Darby eigos ataskaitg (galutiniam mokeéjimui — Darby
baigimo ataskaitg).

4.4, Rangovas pateikia saskaita — faktira ar PVM saskaitg — faktlirg (toliau
saskaita). Saskaita Rangovas gali idradyti tik po to, kai abi Salys pasirasé Atlikty Darby (etapo)
akta (galutiniam mokéjimui — Darby perdavimo — priémimo aktg). Sgskaitoje turi biiti nurodytas
Sutarties ir Atlikty Darby (etapo) akto (Darby perdavimo — priémimo akto) numeris. Prie
saskaitos turi biiti pridétas abiejy Saliy pasirasytas Atlikty Darby (etapo) aktas (galutiniam
mokeéjimui - Darby perdavimo — priémimo aktas) bei kiti pagal Sutartj numatyti dokumentai.

4.5. Apmokeéjimas yra vykdomas dalimis po atitinkamo perdavimo — priémimo
akto pasira§ymo per 30 (trisdeS§imt) kalendoriniy dieny. Galutinis apmokéjimas yra vykdomas
po Darby perdavimo — priémimo akto pasira§ymo ir atitinkamo garantinio rato pateikimo per
30 (trisdedimt) kalendoriniy dieny. Siame punkte nurodyti mokéjimy terminai, susieti su
finansavimu, gaunamu i$ treéiyjy Saliy, gali biti pratesti, tadiau bet kokiu atveju Sie terminai
negali vir§yti 60 (SeSiasdesimt) dieny. Nurodytu atveju ilgesnio apmokéjimo termino taikymo
galimybe UZsakovas jgyja tik tuo atveju, jei jis Rangovui pateikia jrodymus, patvirtinan¢ius apie
finansavimo i§ tre€iyjy Saliy vélavima.

4.6. PVM saskaita — faktiira rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos
pridétinés vertés mokescio jstatymo nuostatomis.

4.7. Mokéjimo valiuta — eurai.

4.8. Nuo 2017 m. liepos 1 d. visi Sutarties mokéjimy dokumentai yra teikiami
vadovaujantis vieSuosius pirkimus reglamentuojanéiy teisés akty numatyta tvarka.

5. Atlikty Darby perdavimo ir priémimo tvarka

5.1. Rangovas privalo vykdyti Darbus Sutartyje nurodytame statinyje, laikydamasis
Sutarties, Lietuvos Respublikos jstatymy ir kity norminiy akty nuostaty. Darbai apima reikalingy
leidimy ir licencijy gavima, reikalingos vykdomosios dokumentacijos jforminimg ir jos
perdavimg UZsakovui.

5.2. Tarpiniai atlikty Darby perdavimai ir priémimai atliekami uZ Darbus, atliktus
per vieng ménesj, o atlikus visus Darbus — priduodamas visas uZbaigtas Statinys. | atlikty Darby
aktus jtraukiamos visos Rangovui pagal Sutarties nuostatas mokétinos sumos. Darby priémimo
aktg pasiraSo: i§ Rangovo pusés — Rangovo statybos vadovas arba jgaliotas asmuo, o i§ UZsakovo

5.3. Atlikty Darby priémimas atlickamas pasira$ant atlikty Darby perdavimo —
priémimo akta, pazyma apie atlikty Darby ir i§laidy verte (toliau — Aktai). Rangovas pateikia 2
Akty egzempliorius UzZsakovui iki einamojo ménesio paskutinés darbo dienos, UZsakovas per 5
(penkias) darbo dienas nuo pazymos apie atliktus Darbus gavimo dienos priima Darbus ir
pasiraSo pateiktus Aktus, tuo padiu terminu graZindamas jj Rangowvui, arba tuo padiu terminu



priima negin¢ijamg atlikty Draby dalj ir pareitkia rastu Sutarties nuostatomis pagristas
pretenzijas dél tinkamo Darbo atlikimo.

5.4. Galutinis Darby perdavimas ir priémimas atlickamas pilnai uzbaigus Darbus ir
Sutartimi bei teisés akty nustatyta tvarka perdavus technine — i3pildomajg dokumentacija.

5.5. Rangovas prie§ 10 (deSimt) darbo dieny prane$a UZsakovui rastu apie
pasirengimg galutinai perduoti Darbus. UZsakovas organizuoja galutinj Darby priémima ne
véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Rangovo prane§imo gavimo dienos ir per sekancias
5 (penkias) darbo dienas pasiraso perdavimo ir pri¢mimo aktg arba tuo pagiu terminu pareidkia
raStu Sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas. Sis terminas atidedamas, jeigu UZsakovas
pareikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos apie atliktus Darbus ar naudotas
medziagas. IStaisius Darby defektus, Darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti.

5.6. Rangovas privalo visus Darbus, kurie bus paslépti kitais Darbais ir
konstrukcijomis (vadinamuosius ,,pasléptus Darbus®), pateikti Uzsakovo priemimui, ispéjes ji
apie tai maziausiai prie§ vieng darbo dieng, bei jforminti paslépty Darby akts.

5.7. Jeigu bet kuriuo Sutarties vykdymo metu paaidkéja, kad atlikti Darbai neatitinka
Sutartyje ar jos prieduose nustatyty kokybés reikalavimy, naudotos prastesnés kokybés
medZiagos, nukrypsta nuo techninés specifikacijos ar projekto ir kity Darby reikalavimy be
Uzsakovo rastiSko sutikimo, tokie atvejai fiksuojami jrafais statybos darby Zurnale bei
sudaromas abiejy Saliy pasiraomas Defektinis aktas. Rangovui nepagristai atsisakius pasiradyti
Defektinj akty, jis pasiraSomas UZsakovo vienaSali¥kai (vienadalis sandoris) ir jteikiamas
Rangovui pasiraytinai arba i§siundiamas registruotu pastu.

5.8. UzZsakovas turi teis¢ nepasiraSyti Akty ir neatlikti mokéjimuy, kol Rangovas savo
sgskaita nepaSalina Defektiniame akte nurodyty trikumy ir nekompensuoja nuostoliy, jei tokie
atsirasty arba kol Salys nesusitaria (rastu) dél jy kompensavimo tvarkos. Usakovas turi teise
pareiksti Rangovui pretenzijas dél iSaiskéjusiy atlikty Darby trikumy, jei bty nustatyta, kad jie
atsirado del Tiekéjo kaltes, taip pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, tadiau tebegaliojant
Sutartimi nustatytiems atlikty Darby garantiniams laikotarpiams, nurodytiems Sutartyje. Tokiu
atveju UZsakovas turi teis¢ reikalauti, kad Rangovas istaisyty nustatytus trikumus savo sgskaita,
arba kompensuoty UZsakovo patirtus nuostolius.

5.9. Rangovas, uZzbaiggs Darbus, dalyvaujant UZsakovui, teisés akty nustatyta
tvarka, nedelsiant organizuoja Statybos uZbaigimo komisijos sudarymg ir jos darbg, paruosia
Statybos uZbaigimo aktg ir pateikia Statybos uZbaigimo komisijai visa reikiamg dokumentacija
vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimais ir dalyvauja oficialiose
procedurose. Rangovas privalo per protingai trumpg laikotarpj pasalinti Statybos uZbaigimo
komisijos nariy nustatytus defektus.

6. Garantijos

6.1. Statinio garantinis terminas, skai¢iuojant nuo statybos ubaigimo akto sura§ymo
dienos ir yra:

6.1.1.5 (penkeri) metai — statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams;

6.1.2.10 (de3imt) mety — pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms, laidams
ir kt.);

6.1.3.20 (dvideSimt) mety — esant ty&ia paslépty defekty.

6.2. Rangovas garantuoja, kad statybos uZbaigimo metu jo atlikti Darbai atitiks
techningje specifikacijoje numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés
akty reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumaZinty atlikty Darby vertg.

6.3. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu
laikotarpiu atsako uZ iSaiskéjusius atlikty Darby defektus. Garantinio laikotarpio metu iSryskéje
Darby defektai fiksuojami Sutartyje nuodyta tvarka. Siame akte nurodomas terminas, per kurj
Rangovas pats arba tre¢iyjy asmeny pagalba jsipareigoja Rangovo saskaita iStaisyti garantiniu
laikotarpiu paaiSkéjusj defekts, jeiStaisymo blidg bei tvarka. Rangovas neatsal/ jei defektai




atsirado del neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, neteisingy, nuo Rangovo nepriklausanéiy

sprendimy, stichiniy nelaimiy ar kity jstatymuose numatyty atsakomybe Salinandiy aplinkybiy.
6.4. Rangovas privalo atlyginti visus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius,

kuriuos patiria UZsakovas, iStaisydamas defekts, jskaitant UZsakovo kaStus ieSkant kito tiekéjo

ir pana$iai.
7. Uktikrinimai ir draudimai

7.1. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo verté 5 % sutarties vertés su PVM. Sutarties
ivykdymo uZtikrinimg Tiekéjas pateikia ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo sutarties
pasira§ymo. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas jsigalioja banko, kredito unijos garantijos arba
draudimo bendrovés laidavimo rasto iSdavimo dieng ir turi galioti visa Sutarties vykdymo
laikotarpj. Jei Tiekéjas per nurodytg Siame punkte laikotarpj Sutarties jvykdymo uZtikrinimo
nepateikia, laikoma, kas Tiekéjas atsisaké sudaryti Sutartj, o pasiraSyta Sutarties laikoma
negaliojantia nuo jos pasiraS§ymo momento. UZtikrinimas turi galioti iki visi¥ko Rangovo
jsipareigojimy UZsakovui jvykdymo iki bus pateiktas Defekty i§taisymo garantiniu laikotarpiu
uZtikrinimas — Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko garantija ar draudimo bendrovés
laidavimas, ta¢iau ne trumpiau kaip iki 30 (trisdeSimtos) kalendorinés dienos po Sutartyje
numatyto véliausio sutartiniy jsipareigojimy vykdymo termino pabaigos.

7.2. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasiraS§ymo dienos
apdraudZia statybos laikotarpiui visus Sutartyje numatytus statybos ir montavimo Darbus pilna
atstatomgja verte nuo visy galimy riziky UZsakovo naudai ir jteikia draudimo liudijima
UZsakovui.

7.3. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasira§ymo dienos
apdraudZia civiline atsakomybe dél Zalos atlyginimo UZsakowvui ir tretiesiems asmenims,
padarytos statybos objekte dél Rangovo kaltes 5 % sutarties vertés sumai visam statybos
laikotarpiui.

.. 7.4. Jei Rangovas netinkamai vykdo arba nevykdo reikalavimo apsidrausti, jis yra
vienintelis uZ 8io reikalavimo nevykdyma atsakingas asmuo ir padengia visas su UZsakovo ar
tretiesiems asmenims padaryta Zala ar nuostolius susijusias sumas, kurias priefingu atveju biity
padengusi draudimo bendrove.

7.5. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo visy Darby atlikimo pabaigos privalo
pateikti Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uZtikrinimg - Lietuvoje ar uZsienyje registruoto
banko garantija ar draudimo bendrovés laidavima 5 (penkiy) procenty nuo visos Sutarties kainos.
Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uZtikrinimas turi bti besglyginis ir neatSaukimas ir turi
galioti 12 (dvylika) ménesiy nuo Darby objekto priémimo naudoti dienos. '

7.6. Jeigu Rangovas neapsidraudZia arba neturi galiojandio draudimo, kaip to
reikalauja Sutarties salygos, UZsakovas gali savo sgskaita apdrausti ir palaikyti tokius draudimus
ir mokéti draudimy jmokas, o tokiy jmoky suma atimama i§ artimiausiy mokéjimy Rangovui.

8. Saliy teisés ir pareigos

8.1. UzZsakovas turi teisg:

8.1.1.Kontroliuoti ir priZiréti, ar atliekamy Darby atlikimo eiga, kiekis, kaina,
medZiagy kokybe atitinka techninj darbo projektg, Rangovo parengtus jkainotus Darby kiekiy
Ziniara$¢ius, Aktus, saskaitas — fakttiras, UZsakovo pateikty medZiagy naudojima;

8.1.2.Reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdyty pagal techninj projekta/techninj
darbo projekts ir laikydamasis normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas
nukrypsta nuo techninio projekto/techninio darbo projekto, Saliy patvirtinto kalendorinio Darby
vykdymo grafiko, nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ir (ar) statybos Darby
vykdymo protokoluose nurodyty ir Rangovo prisiimty jsipareigojimy, UZsakovas turi teise rastu
reikalauti 3alinti defektus, nepriimti nekokybiskai atlikty Darby ir nemokéti uZ netinkamai



atliktus Darbus iki nustatyty statybos Darby defekty pasalinimo arba paalinti trikkumus trediyjy
asmeny pagalba Rangovo sgskaita;

8.1.3.Duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti ju vykdymo, jei statybos eigoje
atsilieckama nuo Kalendorinio Darby vykdymo grafiko ar sistemingai paZeidZiami Sutartyje
nurodyti kokybés reikalavimai;

8.1.4.Darby vykdymo metu reikalauti, kad Rangovas savo sgskaita atlikty
projektinéje dokumentacijoje pakeitimus, i§ esmés nekeidian&ius statinio projektiniy sprendimuy,
butiny pirkimo objekto tinkamam funkcionalumui uZtikrinti;

8.1.5. Reikalauti, kad Rangovas savo saskaita pasalinty Darby defektus, atsiradusius
per garantinj laikotarpj.

8.2. UZsakovas jsipareigoja:

8.2.1.Per jmanomai trumpiausius terminus po raytinio Rangovo prasymo gavimo
pateikti pastarajam visus sutikimus, jgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus leidimus bei
dokumentus, kad Rangovas galéty veikti kaip UZsakovo jgaliotas asmuo visose kompetentingose
institucijose ta apimtimi, kiek tai susije su visais Darbais;

8.2.2.Pateikti statybos Darbams vykdyti reikalingus dokumentus, kuriuos pagal
istatymus ar kitus teisés aktus UZsakovas privalo pateikti Rangovui. Tuo atveju, jeigu Rangovui
bus reikalingi kiti, Sutartyje nenurodyti dokumentai, jis Isipareigoja apie tai jspéti UZsakova ne
véliau kaip prie§ 5 (penkias) darbo dienas, rastu nurodydamas konkre&iaj kokiy dokumenty jam
reikia ir kokia forma jie turéty buti pateikti;

8.2.3.Organizuoti ir uZtikrinti techninio projekto ekspertize (jei privaloma
vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisés aktais, o tuo atveju jei neprivaloma — savo nuoZiira);

8.2.4. Bendradarbiauti su Rangovu vykdant Sutartj;

8.2.5. Sumoketi Rangovui uZ tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus
Sutartyje numatytais terminais ir tvarka.

8.2.6. UZtikrinti Rangovui galimybe laisvai patekti | Statinio Darby atlikimo viets iki
sutartiniy Darby pabaigos.

8.2.7.Vykdyti UZsakovo funkcijas ir Darby techning prieZitira. Darby techning
prieziura vykdo UZsakovo paskirtas techninis priiiirétojas. Usakovas turi teisg Sutarties
galiojimo metu keisti Technin priZiirétoja arba pasitelkti dar kelis Techninius priZitirétojus,
pries tai praneSdamas Rangovui. Techniniu priZitirétoju UZsakovas gali skirti savo atsakinga
darbuotojg arba tam tikslui samdyti kitg fizinj asmenj (pagal darbo sutartj) ar juridinj asmenj.

8.2.8. Nedelsiant spresti tarp Rangovo ir objekto kuriame atliekami Darbai, savininky
bei naudotojy kylancias problemas, klausimus;

8.2.9. Sutartyje nustatytomis sglygomis priimti i§ Rangovo tinkamai atliktus Darbus;

8.2.10. Patvirtinti, kad turi teisg ir visus reikalingus jgalinimus sudaryti su Rangovu
Sutartj del Darby atlikimo trediyjy asmeny nuosavybéje ir intervencijos j ja tiek, kiek tai yra
butina Darbams atlikti.

8.3. Rangovas turi teise:

8.3.1.Naudotis Lietuvos Respublikos statybos istatymo, statybos techniniuose
reglamentuose ir kituose Lietuvos Respublikos jstatymuose numatytomis Rangovo teisémis.

8.3.2.Darby atlikimui Rangovas turi teis¢ pasitelkti $iuos subrangovus:. Sutartyje
nurodyti subrangovai gali biti kei¢iami tik gavus UZsakovo sutikimg ir tai jforminus atskiru
radytiniu Saliy susitarimu. Rangovas bet kokiu atveju atsako uZ visg sutartiniy jsipareigojimy
ivykdyma, nepaisant to, ar Sutarties vykdymui pasitelkiami tretieji asmenys.

8.3.3. Gauti UZsakovo apmokéjimg uZ jvykdytus Darbus pagal Sutartyje nustatytas
salygas ir tvarka.

8.3.4. Naudotis kitomis teises aktuose numatytomis Rangovo teisémis.

8.4. Rangovas jsipareigoja:

8.4.1. Techninéje specifikacijoje nurodytus darbus atlikti savo pajégumais.

8.4.2.Tuo atveju, jeigu néra galimybés atlikti Sutartyje numatyty Darby
nustatytus Darby atlikimo terminus, Rangovas privalo rastiskai apie tai informugfi Uss




nedelsdamas nurodyti konkredias prieZastis bei nurodyti Darby atlikimo terminy paZeidimo
pasalinimo priemones.

8.4.3.Pradéti Darbus, suderings su UZsakovu, savo rizika prisiimdamas patirtas
iSlaidas uZ atliktus Darbus, kai UZsakovas pateikia Rangovui jam privalomus pateikti
dokumentus, statybvietés perdavimo ir priémimo aktg ir informuoja Rangova apie paskirta
techninj priZidirétojg.

8.4.4.Pries 3 (tris) darbo dienas iki Darby pradZios jsakymu ar kitu tvarkomuoju
dokumentu, jstatymu nustatyta tvarka paskirti statinio Statybos vadova ir atestuota asmenj,
atsakinga uZ elektros tkj ir darby sauga;

8.4.5.Ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Sutarties pasira§ymo dienos, paskirti
Rangovo atstovg ir suteikti jam visus jgaliojimus, biitinus Rangovo vardu veikti pagal Sutartj.
Rangovo atstovas jgyja teise Sutarties tikslais veikti Rangovo vardu nuo momento, kai Rangovas
pranesa UZsakovui apie jo paskirtg atstova.

8.4.6.Teisés akty nustatyta tvarka, atlikti visus veiksmus, kuriuos turi atlikti
Rangovas, kad biity tinkamai paruosta ir pateikta Statybos uZbaigimo komisijai visa reikiama
dokumentacija vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimais, kuri reikalinga
Statybos uzbaigimo aktui parengti, bei dalyvauti oficialiose procedirose.

8.4.7. Aktyviai dalyvauti suraSant Statybos uzbaigimo akts, imtis visy priemoniy,
kurios priklauso nuo jo valios, tam, kad biity pafalinti bet kokie esami ir (arba) potencialiis
trikumai, dél kuriy nebity iSduotas Statybos uZbaigimo aktas ir (arba) kurie buty nurodyti
Statybos uzbaigimo akte, Statybos uZbaigimo komisijos protokoluose ir (arba) kituose su $iuo
procesu susijusiuose dokumentuose. Vykdydamas Siame punkte numatytas prievoles, Rangovas
privalo buti lojalus UZsakovui, teikti nemokamas konsultacijas ir sprendimus, kuriy pagrindu
biity Salinami bet kokie projekto defektai ir (arba) Statinio statybos triikumai, jeigu juos nulémé
netinkamas ir (arba) neifsamus techninis darbo projektas arba jo priedai.

8.4.8. Uztikrinti ir savo jégomis bei saskaita, gavus i§ UZsakovo atitinkamus leidimus
ir (ar) jgaliojimus, atlikti visus Darby suderinimus su valstybés ir (ar) savivaldos institucijomis,
kitais asmenimis. Salys aigkiai susitaria, kad visus Darby atlikimo derinimo klausimus Rangovas
privalo i§spresti savarankiskai jam UZsakovo suteikiamy jgaliojimy ribose.

8.4.9.Vykdyti statybos Darbus pagal techninj darbo projekts, statybos techninj
reglamenta ir kity teisés akty, reglamentuojanciy statybos veikla (normuy, taisykliy) reikalavimus.
Garantuoti, kad Darby priémimo metu jie atitiks projekte nustatytas savybes, normatyviniy
dokumenty reikalavimus, bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty arba sumazinty jy verte arba
tinkamumg projekte numatytam panaudojimui.

8.4.10. Kalendoriniame Darby vykdymo grafike pradéti, kokybiskai atlikti, uZbaigti
ir perduoti UZsakovui visus Sutartyje nurodytus Darbus ir iStaisyti defektus, nustatytus iki Darby
perdavimo UZsakowvui ir (ar) per garantinj laikotarp;j.

8.4.11. Savaranki8kai apsirlpinti materialiniais iStekliais, reikalingais Sutartyje
numatytiems Darbams atlikti. Darby vykdymui naudoti medZiagas, gaminius, atitinkanéius
projektinéje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos
jstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medZiagas ir gaminius, garantuoti tinkama statybiniy ir
kity medZiagy ir gaminiy priémima, organizuoti sandéliavima, apsaugg (nuo vagystés bei
sugadinimo, jskaitant meteorologiniy salygy poveikj) ir taupy naudojima. Tikrinti jy kokybe bei
jos atitikties dokumentus, sertifikatus (medZiagos turi atitikti projektinius bei pateiktuose
sertifikatuose nurodytus kokybés reikalavimus) ir reguliariai pateikti juos UZsakovui.

8.4.12. Keisti su UZsakovu suderintus projektinius sprendimus tik gavus jo rastiska
sutikimg, o Darby vykdymo grafika, pasiraSant papildomus susitarimus.

8.4.13. Laiku ir tinkamai informuoti UZsakova apie atlikty Darby etapus bei apie
atlikty Darby priémimo-perdavimo datg bei pateikti UZsakovui atlikty Darby perdavimo-
priémimo aktus, iSraSyti saskaitas- fakturas, kitg normatyviniy statybos dokumenty nurodytg
statybos Darby atlikimo dokumentacijg. UZsakovui papraSius papildomos informacijos, per 3



(tris) darbo dienas pranesti apie darby eiga bei rezultatus, pateikti kita su projekto vykdymu
susijusig informacijg.

8.4.14. Sudaryti sglygas UZsakovo atstovams bei techniniam priZidrétojui lankytis
rekonstruojamame objekte bei susipaZinti su visa Darby dokumentacija;

8.4.15. Informuoti UZsakova apie objekte dirbangius subrangovus;

8.4.16. Garantuoti saugy darba, prieSgaisring ir aplinkos apsaugg bei darbo higiena
statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugg ir greta statybos
teritorijos gyvenanéiy, dirbandiy, poilsiaujanciy ir judanéiy Zmoniy apsauga nuo atliekamy
Darby sukeliamy pavojy. Rangovas uitikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji
asmenys, uZ kuriuos atsakingas Rangovas, Darby atlikimo metu nebity apsvaige nuo alkoholio,
narkotiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniy medZiagy.

8.4.17. Saugoti atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystés, nuo
meteorologiniy sglygy poveikio iki objekto perdavimo naudoti komisijai dienos. Pastatuose ar ju
dalyje, kurioje atliekama rekonstrukcija, atsitiktinio #uvimo ar sugadinimo rizika tenka
Rangovui iki darby uzbaigimo pabaigos ir Darby perdavimo-priémimo akty suragymo.

8.4.18. Savo saskaita iStaisyti Darbus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai
ivykdyti ir neatitinkantys Sutarties salygy bei projektinés dokumentacijos. Taip pat savo saskaita
istaisyti atlikty Darby trikumus ir defektus, iSai¥kéjus ar atsiradusius pasibaigus Sutarties
vykdymo laikui, bet tebegaliojant objekto garantiniam laikotarpiui, UZsakovui pateikus ratiska
pretenzijg, ne véliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dieny, jeigu dél defekto pobadio jie neturi
biiti pasalinti ankséiau.

8.4.19. Darbams naudoti tik naujas, Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta
tvarka sertifikuotas medZiagas, suderintas su UZsakovu, taip pat atitinkanéius jiems keliamus
Lietuvos Respublikos standartus ir normas.

8.4.20. Atlikti Darbus tvarkingai, netergiant teritorijos, kompaktiskai laikyti statybos
atlickas bei i8veZus jas i§ teritorijos pateikti Uzsakovui patvirtinanéius dokumentus apie
statybinio lauZo, grunto i§veZimg j tam specialiai skirtas vietas.

8.4.2]. Esant butinybei, nustatyta tvarka uZsakyti ir gauti nutiesty inZineriniy tinkly
geodezines nuotraukas ir apmokéti jy i§leidimo i$laidas.

8.4.22. Esant butinybei, kartu su UZsakovu suderinti su inZinerinius tinklus
eksploatuojanciomis organizacijomis veikian&iy inZineriniy tinkly perjungima.

8.4.23. Savo léSomis jrengti laikinus aptvérimus, o pabaigus Darbus juos isardyti.

8.4.24, UZtikrinti, kad j rekonstruojamg statinj, medZiagy saugojimo aiksteles ar
vietas nepatekty pasaliniai asmenys.

8.4.25. Atlikus Darbus, pagal techninio darbo projekto reikalavimus (bet kokiu
atveju ne blogiau negu buvo prie§ pradedant Darbus) sutvarkyti tvarkomg statinj ir kitas vietas,
kurie buvo perduoti Rangovui sutartiniu laikotarpiu. I§ve#ti savo statybines atliekas ir statybinj
lauZg savo saskaita.

8.4.26. Suteikti Darbams Sutartyje nurodytas garantijas.

8.4.27. Atsakyti uz subrangovy atliktus Darbus ir Ju kokybe ar padaryta Zala.

8.4.28. SuraSant Statybos uZbaigimo akta, pateikti visus reikiamus paaiskinimus,
normatyviniuose dokumentuose ir projekte nustatyts iSpildomajg projektine dokumentacija,
gaminiy ir jrenginiy techninius pasus, eksploatavimo instrukeijas ir kitus biitinus dokumentus.

w

8.4.29. Savo saskaita sumokéti u suvartotg elektros energijg, vandenj ir kitas

komunalines paslaugas.

8.4.30. Uzsakovo pageidavimu jrengti informacinj stendg.

8.4.31. Vykdyti visus teisétus ir nepriestaraujandius Sutarties nuostatoms raStiSkus
UzZsakovo nurodymus.

8.4.32. Atitikti teisés aktuose numatytus ir Darby vykdymui privalomus
kvalifikacijos reikalavimus.




9. Saliy atsakomybé

9.1. Uzsakovas, nevykdantis sutartiniy jsipareigojimy, t. y. véluojantis apmoketi uz
atliktus Darbus be pateisinamos prieZasties, moka 0,05 procento delspinigiy uz kiekvieng
paveéluotg dieng nuo véluojamos sumokéti sumos.

9.2. UZsakovas nevykdantis ar netinkamai vykdantis sutartj, privalo atlyginti dél
tokiy jo veiksmy (neveikimo) Rangovo patirtus nuostolius.

9.3. UZsakovas turi teis¢ viena$aliskai (be teismo), pranesgs prie§ 20 (dvideSimt)
dieny, nutraukti Sutartj, jei Rangovas be pateisinamos prieZasties nevykdo prisiimty
isipareigojimy. Siuo atveju Sutarties jvykdymo uZtikrinimas Rangovui negraZinamas ir
U#sakovui pareikalavus, UZsakovui sumokama suma, nurodyta §iame uZtikrinime.

9.4, Jei Rangovas nutraukia visus ar dalj Sutartyje numatyty Darby be pateisinamos
prieZasties, Sutarties jvykdymo uZtikrinimas Rangovui negraZinamas ir UZsakovui pareikalavus,
UZsakovui sumokama suma, nurodyta $iame uZtikrinime.

9.5. Jei Rangovas neatlicka visy Darby Sutartyje nustatytu laiku, Sutarties jvykdymo
utikrinimas Rangovui negraZinamas ir UZsakovui pareikalavus, UZsakovui sumokama suma,
nurodytg $iame uZtikrinime. Jei §iuo atveju, Sutartis nenutraukiama, ir Rangovas jsipareigoja
toliau vykdyti Sutartj, jis U¥sakovui papildomai moka 0,05 procento delspinigius uZ kiekviena
pavéluotg dieng nuo Sutartyje nurodytos visos Sutarties objekto kainos;

9.6. Rangovui nepradéjus taisyti defekty pagal techninés arba projekto vykdymo
priezidros vykdytojy rasti¥kus reikalavimus dél atlikty Darby kokybés ilgiau negu per 3 (tris)
kalendorines dienas, o esant pagrjstiems Rangovo argumentams per technologiSkai biiting laik,
Sutarties jvykdymo uZtikrinimas Rangovui negraZinamas ir UZsakovui pareikalavus, UZsakovui
sumokama suma, nurodyta Siame uZtikrinime ir jei 3iuo atveju, Sutartis nenutraukiama, ir
Rangovas jsipareigoja toliau vykdyti Sutartj, Rangovas papildomai moka Uzsakovui 0,05
procento delspinigius uZ kiekvieng pavéluots dieng nuo Sutartyje nurodytos Sutarties objekto
kainos iki bus i$taisyti defektai.

9.7. Jeigu Rangovas, suderintu su UZsakovu laiku nepaalina defekty, UZsakovo
nustatyty per garantinj laika, jis atlygina UZsakovo iSlaidas, susijusias su defekty Salinimu.

9.8. Jei Uzsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo uztikrinimu arba, pratgsus Darby
atlikimo terming, baigiasi jos galiojimo laikas, Rangovas, siekdarnas toliau vykdyti Sutarties
isipareigojimus, privalo per 5 (penkias) darbo dienas pateikti nauja Sutarties jvykdymo
uztikrinima, kurio suma ne maZesné kaip 5 (penki) procentai nuo visos Sutarties kainos.

9.9. Jeigu Sutarties galiojimas Saliy radtisku susitarimu yra pratgsiamas, Sutarties
ivykdymo uZtikrinimo dokumento galiojimas turi biiti pratesiamas Sutarties pratesimo
laikotarpiui. Rangovas per 5(penkias) darbo dienas privalo pateikti Lietuvoje ar uZsienyje

registruoto banko garantijg ar draudimo bendrovés laidavimo rasta.

9.10. Rangovui véluojant atlikti Darbus ar juos atlikus nekokybiskai, su defektais,
taip pat vilkinant Darbus ar piktnaudZiaujant, UZsakovas, sickdamas apginti savo teisétus
interesus, gali atlikti neapmokeéty sumy jskaitymus j nuostolius (vienaSalis sandoris).

10. Pakeitimai ir pataisym ai

10.1. Jei dél nenumatyty aplinkybiy butina/tikslinga atsisakyti atskiro Sutartyje
nurodyto Darbo, ar batina/tikslinga maZinti Darby apimtis, Rangovas pateikia nevykdytiny
Darby lokaling samata, kurios pagrindu koreguojama Sutarties kaina.

10.2. Jei dél nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausandiy aplinkybiy Sutartyje
numatytus atskirus Darbus (ar jy dalj) biitina keisti kitais IDarbais, Rangovas pateikia
nevykdytiny Darby lokaling samatg bei sifilymg dél keistiny Darbu, ir, UZsakovui sutikrinus
Rangovo sifilymo atitikima rinkos kainomis bei jvykdZius derybas (jei reikalinga), koreguojama
Sutarties kaina (jos nedidinant).
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10.3. Jei nuo Rangovo nepriklausandiy aplinkybiy Rangovas negali naudoti
Pasitilyme nurodyty medZiagy/jrangos (jei rinkoje nebegaminamos/nebetickiamos reikalingos
medZiagos/jranga ar pan.), ar dél kity nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausandiy
aplinkybiy, bitina keisti Sutartyje numatytas medZiagas ar irangg, Rangovas pateikia lokaling
samatg bei sililymg dél keistiny medZiagy/jrangos, ir, UZsakovui sutikrinus Rangovo sitilymo
atitikimg rinkos kainoms bei jvykdZius derybas (jei reikalinga), koreguojama (nedidinant)
Sutarties kaina (jei reikia).

10.4. Aplinkybés, sglygojanéios biitinybe atlikti auki$&iau minétus Pakeitimus,
pagrindZiamos rastu.

10.5. Visi aukS€iau minéti Pakeitimai turi biiti UZsakovo patvirtinti ragtu.

10.6. UZsakovas galés pirkti papildomus Darbus Viesyjy pirkimy jstatyme nustatyta
tvarka, jei del aplinkybiy, kuriy nebuvo galima numatyti, paaiskéty, kad reikia papildomy Darby,
nejradyty j Sutartj, taciau be kuriy negalima uZbaigti Sutarties vykdymo. Tokiy papildomai
sudaryty pirkimo sutar¢iy kaina negali vir8yti 30 (trisdeSimt) procenty pradinés Sutarties kainos.

10.7. Papildomy, Sutartyje nenumatyty Darby (ir/ar jrangos, medZiagy) pirkimas
vykdomas VieSyjy pirkimy jstatymo nustatyta tvarka.

11. Nekokybiskai atlikti darbai

11.1. Jeigu Rangovas atliko Darbus paZeisdamas techninéje specifikacijoje, statinio
projekto ir Sutartyje numatytas sglygas, nesilaiké normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés
akty reikalavimy, UZsakovas turi teisg reikalauti, kad Rangovas:

11.1.1. Nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty Darby atlikima, arba

11.1.2. Neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medZiagas, gaminiu, arba

11.1.3. Neatlygintinai pagerinty atlickamy Darby kokybe, arba

11.1.4. Neatlygintinai iStaisyty netinkamai atliktus Darbus, arba

11.1.5. Atlyginty UZsakovui Darby trikumy $alinimo i3laidas.

12. Sutarties nutraukimas prie§ terming

12.1. UZsakovas turi teise, jspéjes Rangova pries 20 (dvidesimt) dieny, vienagaliskai
(be teismo) nutraukti Sutartj dél esminio jos paZeidimo. Esminiu Sutarties pazeidimu bus
laikomas bet kurio jsipareigojimo pagal Sutartj nejvykdymas arba netinkamas jvykdymas.

12.2. UZsakovas turi teis¢ vienaSalidkai nutraukti Sutart] ir pareikalauti i¥ Rangovo
atlyginti UZsakovo nuostolius, jeigu:

12.2.1. Rangovui iSkeliama bankroto arba restruktiirizavimo byla.

12.2.2. Rangovas daugiau nei ménesj véluoja ubaigti Darby etapg arba galutinai
pabaigti Darbus.

12.2.3.Po raltifko UzZsakovo jspéjimo Rangovas nevykdo Darby kokybés
reikalavimy ar kity Sutarties sglygy arba po rastisko Uzsakovo jspéjimo jas dar kartg paZeidZia.

12.2.4. Sutarties jvykdymo uZtikrinimg (banko garantija arba draudimo bendroveés
laidavimo ra3ta) iSdaves subjektas negali jvykdyti savo isipareigojimy, o Rangovas, UZsakovui
raStu pareikalavus per nustatyta terming nepateikia naujo Sutarties Ivykdymo uztikrinimo tomis
paiomis sglygomis, kaip ir ankstesnysis.

12.3. UZsakovui vienaSaliSkai nutraukus Sutartj, Rangovas privalo perduoti visus iki
Sutarties nutraukimo atliktus Darbus, pasiradant perdavimo- priémimo akta. Uzsakovas privalo
apmoketi tik uZ tinkamai atliktus Darbus (jei Sutartis nutraukta dél Rangovo kaltés, i§ mokétinos
sumos iSskaiCiaves netesybas ir nuostolius).

12.4. Rangovas turi teis¢ vienaSali¥kai nutraukti Sutartj ir pareikalauti atlyginti
nuostolius, jeigu UZsakovas be pateisinamy prieZasdiy véluoja apmokéti daugiau kaip 60
(SeSiasdesimt) kalendoriniy dieny, nuo PVM saskaitos faktiiros iSra§ymo dienos u% perdu
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priimtus tinkamai atliktus Darbus, i8skyrus Sutartyje numatytus atvejus, kuomet terminas gali
biiti atidétas.

12.5. UZsakovui arba Rangovui vienaSaliskai nutraukus Sutartj Rangovas privalo
perduoti iki Sutarties nutraukimo datos atliktus Darbus, Salims pasiradant prwnumo—perdawmo
aktg. UzZsakovas privalo apmokeéti tik uz tinkamai atliktus Darbus, i§ mokéting sumy
i§skai¢iuojant netesybas ir nuostolius, jeigu Sutartis nutraukiama dél Rangovo kaltés.

12.6. Salys neturi teisés viena3alidkai nutraukti Sutarties nesant pagrindo, nurodyto
Sutartyje arba Lietuvos Respublikos teisés aktuose.

12.7. Salys turi teise nutraukti Sutartj abipusiu rastisku sutarimu.

13. Nenugalimos jégos aplinkybés

13.1. Salis gali biiti visidkai ar i¥ dalies atleidZiama nuo atsakomybés dél ypatingy ir
neisvengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos (force maj eure) nustatytos ir jas patyrusios Salies
;rodytos pagal Lietuvos Respublikos cmhn; kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranesé kitai Saliai
apie aplinkybes bei juy poveikj jsipareigojimy vykdymui.

13.2. Nenugahmos jégos aplinkybiy sagvoka apibréZiama ir Saliy teisés, pareigos ir
atsakomybé esant Siomis aplinkybémis reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.212 straipsnyje bei ,,Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force
majeure) aplinkybéms taisyklése® (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés
nutarimas Nr. 840 ,, D¢l Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybéms taisykliy patvirtinimo®).

13.3. Jei kuri nors Sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force
majeure) aplinkybés, dél kuriy ji negali vykdyti savo jsipareigojimy, ji nedelsdama (ne véliau
kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suZinojimo apie jy atsiradima)
informuoja apie tai kitg Salj, praneSdama apie aplinkybiy pobidj, galimg trukme ir tikéting
poveikj. Jei UZsakovas ra§tu nenurodo kitaip, Rangovas toliau vykdo savo jsipareigojimus pagal
Sutart] tiek, kiek jmanoma, ir ie$ko alternatyviy blidy savo jsipareigojimams, kuriy vykdyti
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés netrukdo, vykdyti.

13.4. Rangovas patvirtina, kad jis neZino apie nenugalimos jégos aplinkybeés (force
majeure), kuriy Sutarties Salys negali numatyti ar i§vengti, nei kaip nors pagalinti ir dél kuriy
visigkai ar i§ dalies nejmanoma vykdyti Sutartyje nustatyty jsipareigojimy.

13.5. Jeigu Sutarties Salis, kurig paveiké nenugalimos jégos aplinkybés (force
majeure), émési visy pagristy atsargos priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumaZinty su tuo
susijusias i§laidas, panaudojo visas reikiamas priemones, kad §i Sutartis bity tinkamai jvykdyta,
Sutarties Salies nesugebéjimas jvykdyti Sutartyje numatyty jsipareigojimy nebus traktuojamas
kaip Sutarties paZeidimas ar Sutarties jsipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties
Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiq (force majeure) atsiradimo
momento arba, jeigu apie jg néra laiku pranesta, nuo pranes1m0 momento. Laiku nepranesus apie
nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), jsipareigojimu nevykdanti Salis tampa 18 dalies
atsakinga uZ nuostoliy, kuriy prieSingu atveju bty buve i§vengta, atlyginima.

13.6. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 180
(vienas $imtas aStuoniasdeSimt) kalendoriniy dieny, tuomet, nepaisant Sutarties jvykdymo
termino pratesimo, kuris dél minétyjy aphnkybm gali biiti Rangovm suteiktas, bet kuri Sutarties
Salis turi teisg nutraukti Sutartj jspédama apie tai kita Salj prie§ 30 (trisde§imt) kalendonmq
dieny. Jei pasibaigus $iam 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny laikotarpiui nenugalimos jégos
(force majeure) aplinkybés vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties salygas Salys
atleidZiamos nuo tolesnio Sutarties vykdymao.
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14. Gindy sprendimas

14.1. Visus gindus, klausimus ar nesutarimus dé] Sutarties salygy, kurie gali atsirasti
vykdant Sutart] taip pat dél to, kas neaptarta Sutartyje, Salys susitaria spresti ir Sutart] aiskinti
vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos viedyjy pirkimy
istatymu, kitais teisés aktais, reglamentuojandiais vieSuosius pirkimus ir Sutarties dalyka,
uZsakymo dokumentais, Rangovo uZsakymui pateiktais dokumentais.

14.2. §alys susitaria, kad kiekvienas gin&as, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i}
Sutarties ar su ja susijes, turi baiti sprendZiamas deryby bidu. Jeigu anks&iau nurodyti gindai,
nesutarimaj ar reikalavimai negali buti iSspresti deryby keliu per 20 (dvide$imt) kalendoriniy
dieny, tai Salys susitaria spresti juos Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka Lietuvos
Respublikos teismuose.

15. Kitos Sutarties sglygos

15.1. Pastabas dél vykdomy Darby gali pateikti projekto vykdymo prieZidros,
techninés prieZitiros vadovui rastu — jragais statybos darby Zurnale ir UZsakovas.

15.2. Sutartis jsigalioja nuo (datg nurodo Salys Sutarties sudarymo metu
(data turi blti ne ankstesné kaip Sutarties pasira§ymo bei ne vélesné kaip 60 (3eSiasdeSimt)
kalendoriniy dieny nuo Sutarties pasira$ymo dienos) ir kai Rangovas pateikia UZsakovui
reikalaujama Sutarties jvykdymo uZtikrinima.

15.3. Sutartis galioja nuo jos jsigaliojimo momento iki visy Darby uZbaigimo ir
atsiskaitymo uZ juos, bei kity sutartiniy Isipareigojimy jvykdymo. Sutartis nustoja galios, kai
Rangovas pagal Sig Sutart] jvykdo savo jsipareigojimus Uzsakovui, jeigu ji yra tinkamai ivykdyta
ir pilnai apmokeéta, jei ji nutraukiama Sutartyje nustatyta tvarka, taip pat esant atitinkamam
teismo sprendimui ar jstatymy nustatytais atvejais Lietuvos Respublikos Vyriausybés
sprendimu.

15.4. Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti kei¢iamos,
i§skyrus tokias Sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti VieSujy pirkimy jstatymy 3
straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokiems Sutarties salygy pakeitimams yra gautas
VieSyjy pirkimy tarnybos sutikimas. Sutartyje numatyti atvejai pirkimo tikslui pasiekti, dél kuriy
Sutarties vykdymo metu numatomi radytiniai susitarimai prie Sutarties ar kuriy pagrindu
sudaromi tokie susitarimai, nelaikomi Sutarties salygy keitimu.

15.5. Salys laiko paslaptyje Sutarties salygas bei savo kontrahento darbo veiklos
principus ir metodus, kuriuos suZinojo vykdant Sutartj, i¥skyrus atvejus, kai §i informacija yra
vieSa arba §i informacija atskleista is::atqu numatytais atvejais. galys susitaria, kad vykdant
Sutartj suZinota informacija apie kita Salj ir Sutarties salygas yra konfidenciali informacija, kuri
laikoma paslaptyje, i§skyrus tuos atvejus, kai $ios informacijos gali biti reikalaujama jstatymy
nustatyta tvarka ar ji jau yra vie3ai Zinoma.

15.6. Bet kokius mokes¢ius, kuriais gali biiti apmokestinamos sumos, kurias gauna
Rangovas arba UZsakovas Sutarties pagrindu, privalés sumokéti atitinkamai pats Rangovas arba
UzZsakovas.

15.7. Kiekviena 3alis padengs savo i3laidas, susijusias su Sutarties sudarymu,
Sutarties pasiraSymu, ir vykdymu, iSskyrus atvejus, aigkiai nurodytus Sutartyje.

15.8. Rangovo apskaita privalo bati vedama taip, kad bty galima jvertinti pateikty
apmokejimui pagal Sutartj saskaity teisinguma. Visi sanaudas ir pajamas pagal Sutart]
patvirtinantys dokumentai turi bliti saugomi 10 (deSimt) mety nuo galutinio mokéjimo pagal
Sutartj.

15.9. Jeigu kurios nors Sutarties sglygos paskelbiamos negaliojan¢iomis, kitos
Sutarties sglygos lieka ir toliau galioti.
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16. Baigiamosios nuostatos

16.1. Visi su Sutartimi susije prane§imai, praéymai kiti dokumentai ar
susirafinéjimas yra siunciami el. paStu, jteikiami pasiraSytinai, jy originalus visais atvejais
jteikiant kitai Saliai asmeni¥kai ar siuniant registruotu ar kurjeriniu pastu, kiekvienam i§ jy
Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu. Siystas praneSimas laikomas gautu jo gavimo diena.
Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai praneSimas siun¢iamas faksu. Apie savo
adreso ar kity rekvizity pasikeitimg kiekviena Salis nedelsdama, ta¢iau ne véliau ka1p per 3 (tris)
darbo dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu informuoja kita Salj. Kol apie pasikeitusj
adresg nustatyta tvarka nebuvo praneSta, ankstesniu adresu pristatyti laiSkai/pranedimai yra
laikomi gautais.

16.2. Sutartis sudaroma lietuviy kalba.

16.3. Sutartis sudaroma dviem vienodg juriding galig turin¢iais egzemplioriais - po

viena kiekvienai i§ Saliy.

UZSAKOVAS RANGOVAS
UAB Anyks¢iy komunalinis tkis UAB ,,Guresta*

Adresas: GeguZés g. 47, 29107 Anyksé&iai Adresas: V. Krévés pr. 128G, 51108 Kaunas
Kodas: 154111083 Kodas: 303355372

PVM kodas: LT541110811 PVM kodas: LT100008894813

A.s.Nr. LT777182100002467735, A. 5. Nr. LT417300010140780656

AB ,,Siauliy bankas® Bankas Swedbank AB

Tel. 8 381 51478 Tel. +37067885538

El p. info@anykom.1t El p. info@guresta.lt

Kontaktinis asmuo Kontaktinis asmuo

Vardas, pavarde, pareigos: Vardas, pavardé, pareigos:

Linas Pravilionis, renovacijos projekty vadovas Osvaldas Petru€ionis, Statybos direktorius
Tel.: 861278907 Tel.: +37060413157

Pasira$antis asmuo PasiraSantis asmuo
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