RANGOS DARBU SUTARTIS Nr. AKU-§

2020 m, liepos mén. 28 d.
Anyk3¢iai

UAB Anyk$¢iy komunalinis iikis, kodas 154111083 (toliau — UZsakovas),
adresas Geguzés g. 47, Anyk$¢iai, toliau Sutartyje — »UZsakovas®, atstovaujamas direktoriaus
Kazio Sapokos, ir UAB »Curesta®, imonés kodas 303355372, adresas V. Kréves per. 128G,
Kaunas, toliau Sutartyje -,,Rangovas* sudaréme rangos darby (toliau - Darbai) sutartj (toliau
- Sutartis). Abi kartu toliau vadinamos ,,Sutarties Salimis®, o kiekviena atskiraj - . Salimi®,

1. Sutarties dalykas

1.1. Sutarties dalykas — daugiabugio namo, adresu P. Cvirkos g. 1, Kavarske
atnaujinimo (modernizavimo) rangos darbai pagal konkurso sglygose pateiktg technine
specifikacija.

Rangovas jsipareigoja:

1.1.1. Sioje Sutartyje nustatytomis salygomis atlikti daugiabugio namo atnaujinimo
(modernizavimo) darbus (toliau — Darbai) ir perduoti Darby rezultatg, UZsakovui $ioje
Sutartyje nustatytomis sglygomis, terminais ir tvarka, o UZsakovas isipareigoja priimti
tinkamai atliktus Darbus ir apmokéti Rangovui u¥ tinkamai atliktus Darbus $ioje Sutartyje
nustatytomis salygomis, terminais ir tvarka.

1.2. Sutartis sudaryta atsi¥velgiant j tai, kad Rangovas turi §iai sutaréiai vykdyti
reikalingas licencijas, yra Darby srities specialistas ir turi patirties, reikalingos $ios Sutarties
isipareigojimams jvykdyti, taip pat turi Ziniy, kurias pagal jstatyma privalo turéti Rangovas.

1.3. Saliy teisiy ir jsipareigojimy pagrindai yra: 81 Sutartis (sutartj sudarantys
dokumentai), LR statybos jstatymas, statybos techniniai reglamentai, LR civilinis kodeksas ir
kiti Lietuvos Respublikos norminiai dokumentai.

2. Sutarties vykdymo pradZia ir Darby atlikimo terminai

2.1. Sutarties vykdymo pradZia laikoma Sutarties isigaliojimo data. :

2.2. Darbai turi biti atlikti per 3 (tris) ménesius nuo Sutarties 1sigaliojimo dienos.
Sutarties vykdymo metu paai¥kéjus nenumatytoms aplinkybéms ir dél Sutarties pratgsimo
nesant finansavimo trukd#iy, Saliy sutarimu Sutartis gali biiti pratesta vieng kartg 3 (trims)
menesiams. Darby atlikimo termino pratesimas nustatomas UZsakovo ir Rangovo ra$ytiniu
susitarimu. Darby atlikimo terminas gali bati pratestas tiek, kiek truko ne nuo Rangovo
priklausanéios aplinkybés, dél kuriy negaléjo biiti atlickami Darbai.

2.3.  Rangovui suteikiama teisé j Darby pabaigos termino pratesima, jeigu:

2.3.1.Uzsakovas nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatytus
Isipareigojimus ir todél Rangovas negali vykdyti Darby i§ dalies arba pilnai, arba

2.3.2.UZsakovo Rangovui pateikiami nurodymai turi jtakos Rangovo Darby
atlikimo terminams, arba

2.3.3.I3skirtinai nepalankios klimato sglygos technolo giniams procesams vykdyti,
arba

2.3.4. Valstybés ir savivaldos institucijy veiksmai arba bet koks uzdelsimas, klititys
arba trukdymai, sukelti arba priskirtini U¥sakovui ir (arba) UZsakovo samdomiems tretiesiems
asmenims Rangovui trukdo laiku atlikti Darbus.

2.4. Darbus Rangovas vykdo pagal Darby vykdymo grafika, kuris gali bati abiejy
Saliy rastisku susitarimu detalizuojamas.

2.5. Statybos rangos Darby pradZia yra laikoma diena, kai Rangovas gavo visus
reikalingus dokumentus (pasiradytas statybvietés perdavimo ir priémimo aktas). Iki Darby
pradZios Rangovas privalo tinkamai pasirengti Darby atlikimui: parengti lokakides s as,
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kuriose numatytos sumos pagrindZia ir atitinka Sutartyje numatyta Darby kaing ir kitus
reikalingus dokumentus), jsigyti reikiamus jrankius, medZiagas, kitas priemones ir pan.

2.6. Statybos rangos Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus
uZbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai, iStaisyti defektai, uZpildytas statybos darby Furnalas,
pateikti medZiagy sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kita iSpildomoji dokumentacija ir
pasiradyti Darby priémimo- perdavimo aktai, suraSytas statybos uZbaigimo aktas ir U¥sakovui
perduoti visi statybos uzbaigimo ir su tuo susije dokumentai, kuriuos teisétai turi saugoti
Uzsakovas.

2.7. Pastebety Darby trakumy ar defekty Salinimas neprailgina Sutartyje nustatyto
galutinio Darby atlikimo termino. Visas pretenzijas UZsakovas pareiskia Darby priémimo ir
perdavimo momentu, o jeigu jis to nepadaro, tai vélesnis UZsakovo papildomy pretenzijy
pareiskimas del akivaizdZiy Draby trikumy negali buti prieZastis, kuria remiantis UZsakovas
gali atsisakyti priimti Darbus ir (ar) uZ juos nemokeéti.

2.8. Jeigu Rangovas mano, kad pagal kurig nors Sutarties nuostatg jam turi biiti
suteikta teise gauti kokj nors Darby atlikimo terminy pratesima, tai Rangovas privalo rastu
pranesti UZsakovui, nurodydamas jvykj arba aplinkybes, dél kuriy kyla $is reikalavimas ir
Rangovas igyja teisg | Darby atlikimo terminy pratgsimg atitinkamai atidedant Darby
uZbaigimo data.

2.9. Rangovas turi teis¢ uzbaigti Darbus anks&iau sutarto termino.

3. Sutarties kaina

3.1. Bendra Sutarties kaina yra 5.899,77 (penki tikstandiai a¥tuoni Simtai
devyniasdeSimt devyni, 77 ct ) Eur su PVM, kurig sudaro 4.875,84 (keturi tiikstandiai a$tuoni
Simtai septyniasdeSimt penki, 84 ct) Eur ir PVM 1.023,93 (vienas tikstantis dvidesimt trys, 93
ct) Eur. Si suma atitinka kaing Rangovo CVP IS priemonémis pateiktame pasiiilyme.

3.2. UZ Sig kaing Rangovas jsipareigoja atlikti Darbus, numatytus Sutartyje. I
Sutarties kaing jeina darbo jégos, mechanizmy ir medZiagy kaina, mokeséiai, draudimo,
transportavimo, techninés dokumentacijos Darby objekto statybos uzbaigimo komisijai
parengimo i§laidos (kadastriniy matavimo byla, i§pildomoji dokumentacija ar kiti reikiami
dokumentai) ir visos kitos, Rangovui pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus
bei Sutart] priklausanéios ilaidos.

3.3. Sie keitimai laikytini numatytais Sutartyje ir vykdomi atsiZvelgiant j poreikj
uztikrinti Darby objekto funkcing paskirtj vadovaujantis tokia tvarka:

3.4. Atskiry Darby (ar jy dalies) atsisakymas ar Darby apimties maZinimas
galimas, Rangovo pateiktg nevykdytiny Darby lokaling samatg jforminant dvisaliu UZsakovo
ir Rangovo susitarimu. Atskiry Darby (ar jy dalies) atsisakymo ar Darby apimties maZinimo
atveju Sutarties kaina bus perskai¢iuojama (maZinama) pagal Rangovo pateikta nevykdytiny
Darby lokaling sagmata.

3.5. Atskiry Darby (ar jy dalies) pakeitimas kitais Darbais, Rangovui pateikus
nevykdytiny Darby lokaling sagmatg bei sililymg dél keistiny Darby, ir, UZsakovui sutikrinus
Rangovo sitllymo atitikima rinkos kainoms bei jvykdZius derybas (jei reikalinga), iforminamas
dviSaliu UZsakovo ir Rangovo aktu. Atskiry Darby (ar jy dalies) pakeitimo kitais Darbais atveju
Sutarties kaina bus perskaiCiuojama pagal Rangovo pateikta nevykdytiny Darby lokaline
sgmatg bei jvykdyty deryby (jei jos vykdomos) rezultatus. Esant tokiam kainy perskai&iavimo
atvejui, Sutarties kaina negali buti didinama.

3.6. ] Sutarties kaing jtrauktas visas uz Darbus numatytas uZmokestis ir Rangovas
neturi teisés reikalauti padengti jokiy i8laidy, vir§ijandiy kaing, jeigu dél to nebuvo atskiro
radytinio Saliy susitarimo Sutartyje nustatyta tvarka.

3.7. Pridétinés vertés mokestis bus mokamas Rangovui pagal galiojan&ius Lietuvos
Respublikos teises aktus bei tarptautinius susitarimus, susijusius su Sutarties vykdymu.



3.8. Sutarties vykdymo laikotarpiu Sutarties kaina (tkainiai) perskaitiuojama
(didinami ar maZinami) pasikeitus (padidéjus ar sumaz¢jus) pridétinés vertés mokesdio tarifui,
kuris turéjo tiesioginés jtakos kainai. Rastiskai patvirtinus UZsakovui bei Rangovui ir ne véliau
kaip iki atitinkamy Darby ar ju dalies perdavimo-priémimo akto pasiraSymo dienos,
perskaiiuojama tik ta kainos (jkainiy) dalis, kuriai tur¢jo jtakos pasikeites pridétings vertés
mokes¢io tarifas ir tik pasikeitusio mokesé&io dydziu.

3.9. Sutarties kainos (jkainiy) perskai¢iavimg dél pasikeitusio (padidéjusio ar
sumaZgjusio) pridétinés vertés mokeséio tarifo inicijuoja Rangovas, kreipdamasis 1 UZsakova
rastu, pateikdamas konkretius skai¢iavimus dél pasikeitusio mokesdio tarifo jtakos kainai
(ikainiui). UZsakovas taip pat turi teis¢ inicijuoti jkainiy perskaitiavima dél pasikeitusio
(padidéjusio ar sumaZéjusio) pridétinés vertés mokesgio tarifo.

3.10. Sutarties kainos (jkainiy) perskaidiavimas iforminamas Saliy pasiraSomu
protokolu/susitarimu, kuriame uzfiksuojami perskaiiuoti ikainiai bei Sutarties kaina ir $io
perskai¢iavimo jsigaliojimo sglygos.

3.11. Sutarties kainos (jkainiy) perskaidiavimas del kity mokeséiy pasikeitimo
nebus atliekamas.

3.12. Sutarties vykdymo laikotarpiu, vieng kartg metuose kovo meénesj, Sutarties
kaina gali buti kei¢iama (didinama ar maZinama) §iais atvejais ir tokia tvarka:

3.12.1. Sutarties kaina perskai¢iuojama ne véliau kaip kiekvieny mety kovo 31 d.,
taikant Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés paskelbtus statybos
sqnaudy kainy indeksus (http:/www.stat.gov.lt), vadovaujantis VieSyjy pirkimy tarnybos prie
Lietuvos Respublikos Vyriausybés direktoriaus 2003 m. vasario 25 d. jsakymu Nr. 18-21
patvirtinta ,,VieSojo pirkimo — pardavimo sutaréiy kainos ir kainodaros taisykliy nustatymo
metodika®, jeigu nuo pasifilymo pateikimo dienos arba nuo Sutarties kainos paskutinio
indeksavimo statybos sgnaudy kainy pokytis yra didesnis kaip 5 procentai.

3.12.2. PerskaiGiavimas kiekvieny kity mety ménes;j atliekamas statybos Darby
kaing dauginant i§ perskaigiavimo koeficiento, gauto pragjusiy mety gruodZio ménesio kainy
indeksg dalijant i§ paskutinio indeksavimo metu naudoto kainy indekso, t. y. i§ uz praéjusiy
mety gruodZio ménesio kainy indekso;

3.12.3. Statybos sanaudy kainy indeksai skelbiami Statistikos departamento
interneto svetaingje adresu http://www.stat.gov.lt ir publikuojami Statistikos departamento
informaciniuose leidiniuose ,Ménesiné informacija apie statybos sanaudy pokydius® bei »
Vartotojy ir gamintojy kainy indeksai®, Tikslinant kaing, pirmenybeé teikiama informaciniam
leidiniui - ,Ménesiné informacija apie statybos sgnaudy poky&ius®;

3.12.4. Kainos pakeitimas jforminamas dvifaliu Ussakovo ir Rangovo aktu ir
papildomu susitarimu prie Sutarties;

3.12.5. Indeksuojama kaina jsigalioja nuo akto pasira§ymo abiejy Saliy atstovy
dienos. Nauja kaina taikoma tik UZsakovo mokejimas pagal Sutartj uZ atliktus po indeksavimo

Darbus;

3.12.6. Jei kiekvienu indeksavimo atveju aktas ir papildomas susitarimas dél ne nuo
Uzsakovo priklausanciy prieZas¢iy néra pasira§omas iki kovo 31 dienos, UZsakovas turi teise
uZ Darbus, atliktus po einamyjy mety kovo ménesio atsiskaityti su Rangovu vadovaujantis iki
to momento galiojusiais Darby jkainiais;

3.12.7. Kainos indeksavimas negalimas, jeigu Rangovas nesilaiké Darby vykdymo
grafike nustatyty Darby atlikimo terminy ir jei terminy keitimas nebuvo rastu suderintas su
UZsakovu, t. y. kainos keitimas negalimas dél ty Darby, kuriy atlikimo terminy nebuvo
laikomasi, o rasytinio suderinimo dél Draby vykdymo terminy pakeitimo nebuvo.

3.13. Salys sutaria, kad Darby kaina detalizuojama Tkainoty veikly sarase.
Apmokéjimas uZ faktiskai atliktus Darbus vykdomas pagal Tkainoty veikly sgrase numa
Darby veikly pavadinimus ir jkainius.
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3.14. Darbai, kurie néra Sutarties dalykas, yra atskiro vieSojo pirkimo objektas. U%
Sutartyje nenurodytus, ta¢iau Rangovo dél kokiy nors prieZasciy atliktus Darbus (jeigu taip
jvykty), Uzsakovas nemoka.

4. Apmokéjimy tvarka

4.1. Darbai pagal Sutartj perduodami ir priimami pagal Atlikty Darby akts (-us).
Pavyzdiné Atlikty Darby akto forma pateikiama Sutarties priede Nr. 1 Darby jvykdymo data
laikoma data, kai UZsakovas pasiraSo dviSalj Atlikty Darby akta. Atlikty Darby akte Rangovas
turi nurodyti Darby/priemoniy pavadinima, faktiSkai atlikty Darby procentine iSraiska bei jy
verte.

4.2. Kai visi pagal Sutart] Darbai yra atlikti, Darbai perduodami ir priimami pagal
Darby perdavimo — priémimo akta.

4.3. Atlikus Sutartyje numatyta veikla, Rangovas privalo pateikti UZsakovui
Ataskaitg, nurodant sumg, kartu pateikiant Darby eigos ataskaita (galutiniam mokéjimui —
Darby baigimo ataskaitg).

4.4. Rangovas pateikia sgskaita — faktlra ar PVM saskaitg — faktiirg (toliau
sgskaita). Sgskaita Rangovas gali i8raSyti tik po to, kai abi Salys pasirasé Atlikty Darby (etapo)
akta (galutiniam mokéjimui — Darby perdavimo — priémimo aktg). Saskaitoje turi biti
nurodytas Sutarties ir Atlikty Darby (etapo) akto (Darby perdavimo — priémimo akto) numeris.
Prie saskaitos turi biiti pridétas abiejy Saliy pasiraSytas Atlikty Darby (etapo) aktas (galutiniam
mokéjimui - Darby perdavimo — priémimo aktas) bei kiti pagal Sutartj numatyti dokumentai.

4.5. Apmokéjimas yra vykdomas dalimis po atitinkamo perdavimo — priémimo
akto pasira§ymo per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny. Galutinis apmokéjimas yra vykdomas
po Darby perdavimo — priémimo akto pasiraymo ir atitinkamo garantinio rasto pateikimo per
30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny. Siame punkte nurodyti mokéjimy terminai, susieti su
finansavimu, gaunamu i§ treCiyjy Saliy, gali baiti pratesti, ta¢iau bet kokiu atveju $ie terminai
negali vir8yti 60 (3eSiasdeSimt) dieny. Nurodytu atveju ilgesnio apmokeéjimo termino taikymo
galimybg UZsakovas jgyja tik tuo atveju, jei jis Rangovui pateikia jrodymus, patvirtinandius
apie finansavimo i§ tre¢iyjy $aliy vélavima.

4.6. PVM sgskaita — faktlira rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos
pridétines vertés mokescio jstatymo nuostatomis.

4.7. Mokejimo valiuta — eurai.

4.8. Nuo 2017 m. liepos 1 d. visi Sutarties mokéjimy dokumentai yra teikiami
vadovaujantis vieSuosius pirkimus reglamentuojanéiy teisés akty numatyta tvarka.

S. Atlikty Darby perdavimo ir priémimo tvarka

5.1. Rangovas privalo vykdyti Darbus Sutartyje nurodytame statinyje,
laikydamasis Sutarties, Lietuvos Respublikos jstatymy ir kity norminiy akty nuostaty. Darbai
apima reikalingy leidimy ir licencijy gavimg, reikalingos vykdomosios dokumentacijos
jforminima ir jos perdavimg UZsakovui.

5.2. Tarpiniai atlikty Darby perdavimai ir pri¢émimai atliekami uz Darbus, atliktus
per vieng ménesj, o atlikus visus Darbus — priduodamas visas uzbaigtas Statinys. | atlikty Darby
aktus jtraukiamos visos Rangovui pagal Sutarties nuostatas mokeétinos sumos. Darby priémimo
akta pasiraSo: i§ Rangovo pusés — Rangovo statybos vadovas arba jgaliotas asmuo, o i
Uzsakovo pusés — Techninis priZilirétojas ir UZsakovo vadovo jgaliotas asmuo.

5.3. Atlikty Darby priémimas atlickamas pasiraSant atlikty Darby perdavimo —
priémimo akta, paZymg apie atlikty Darby ir i8laidy vertg (toliau — Aktai). Rangovas pateikia
2 Akty egzempliorius UZsakovui iki einamojo ménesio paskutinés darbo dienos, UZsakovas
per 5 (penkias) darbo dienas nuo paZymos apie atliktus Darbus gavimo dienos priima Darbus
ir pasiraSo pateiktus Aktus, tuo paciu terminu graZindamas ji Rangovui, arba tuo pagiu terminu



priima neginCijamg atlikty Draby dalj ir pareitkia rastu Sutarties nuostatomis pagrjstas
pretenzijas dél tinkamo Darbo atlikimo.

5.4. Galutinis Darby perdavimas ir priémimas atlickamas pilnai uZbaigus Darbus
ir Sutartimi bei teisés akty nustatyta tvarka perdavus technine — i3pildomaja dokumentacija.

5.5. Rangovas prie§ 10 (desimt) darbo dieny prane$a UzZsakovui rastu apie
pasirengimg galutinai perduoti Darbus. UZsakovas organizuoja galutinj Darby priémimg ne
véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Rangovo praneSimo gavimo dienos ir per
sekancias 5 (penkias) darbo dienas pasira$o perdavimo ir priémimo akta arba tuo padiu terminu
pareiSkia raStu Sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas. Sis terminas atidedamas, jeigu
UZsakovas pareikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos apie atliktus Darbus ar
naudotas medZiagas. IStaisius Darby defektus, Darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami
priimti.

5.6. Rangovas privalo visus Darbus, kurie bus paslépti kitais Darbais ir
konstrukcijomis (vadinamuosius ,,pasléptus Darbus®), pateikti UZsakovo priémimui, jspéjes Ji
apie tai maZiausiai prie§ vieng darbo dieng, bei jforminti paslépty Darby akts.

5.7. Jeigu bet kuriuo Sutarties vykdymo metu paaiSkéja, kad atlikti Darbai
neatitinka Sutartyje ar jos prieduose nustatyty kokybés reikalavimy, naudotos prastesnés
kokybés medziagos, nukrypsta nuo techninés specifikacijos ar projekto ir kity Darby
reikalavimy be UZsakovo rastisko sutikimo, tokie atvejai fiksuojami jra%ais statybos darby
Zurnale bei sudaromas abiejy Saliy pasiraSomas Defektinis aktas, Rangovui nepagristai
atsisakius pasira$yti Defektinj akts, jis pasirafomas UZsakovo vienaSali¥kai (vienagalis
sandoris) ir jteikiamas Rangovui pasira$ytinai arba igsiun¢iamas registruotu pastu.

5.8. UZsakovas turi teise nepasiradyti Akty ir neatlikti mokeéjimy, kol Rangovas
savo saskaita nepaSalina Defektiniame akte nurodyty trikumy ir nekompensuoja nuostoliy, jei
tokie atsirasty arba kol Salys nesusitaria (rastu) dél ju kompensavimo tvarkos. U¥sakovas turi
teis¢ pareiksti Rangovui pretenzijas dél idaiskéjusiy atlikty Darby trikumy, jei biity nustatyta,
kad jie atsirado dél Tiekéjo kaltés, taip pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, tagdiau
tebegaliojant Sutartimi nustatytiems atlikty Darby garantiniams laikotarpiams, nurodytiems
Sutartyje. Tokiu atveju UZsakovas turi teis¢ reikalauti, kad Rangovas iStaisyty nustatytus
trakumus savo sgskaita, arba kompensuoty UZsakovo patirtus nuostoljus.

5.9. Rangovas, uZbaiges Darbus, dalyvaujant UZsakovui, teisés akty nustatyta
tvarka, nedelsiant organizuoja Statybos uZbaigimo komisijos sudarymg ir jos darbg, paruosia
Statybos uzbaigimo aktg ir pateikia Statybos uZbaigimo komisijai visg reikiamg dokumentacija
vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimais ir dalyvauja oficialiose
procedirose. Rangovas privalo per protingai trumpa laikotarpj paSalinti Statybos uZbaigimo
komisijos nariy nustatytus defektus.

6. Garantijos

6.1. Statinio garantinis terminas, skai&iuojant nuo statybos uZbaigimo akto
suraS§ymo dienos ir yra:

6.1.1.5 (penkeri) metai — statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams;

6.1.2.10 (de3imt) mety — pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms,
laidams ir kt.);

6.1.3.20 (dvideSimt) mety — esant ty&ia paslépty defekty.

6.2. Rangovas garantuoja, kad statybos uzbaigimo metu jo atlikti Darbai atitiks
techninéje specifikacijoje numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés
akty reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumaZinty atlikty Darby verte.

6.3. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu
laikotarpiu atsako uZ iaiskéjusius atlikty Darby defektus. Garantinio laikotarpio metu
iSrySkeje Darby defektai fiksuojami Sutartyje nuodyta tvarka. Siame akte nurodomas termina
per kurj Rangovas pats arba tretiyjy asmeny pagalba jsipareigoja Rangovo sgs
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garantiniu laikotarpiu paaiSkeéjusj defekts, jo iStaisymo bidg bei tvarks. Rangovas neatsako, jei
defektai atsirado dél neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, neteisingy, nuo Rangovo
nepriklausanéiy sprendimy, stichiniy nelaimiy ar kity jstatymuose numatyty atsakomybe
Salinan¢iy aplinkybiy.

6.4. Rangovas privalo atlyginti visus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius,
kuriuos patiria UZsakovas, i8taisydamas defekts, jskaitant UZsakovo kastus ieskant kito tiekéjo

ir pana$iai.
7. UZztikrinimai ir draudimai

7.1. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo verté 5 % sutarties vertés su PVM. Sutarties
jvykdymo uztikrinima Tiekéjas pateikia ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo sutarties
pasiraSymo. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas jsigalioja banko, kredito unijos garantijos arba
draudimo bendrovés laidavimo radto iSdavimo dieng ir turi galioti visa Sutarties vykdymo
laikotarpj. Jei Tiekéjas per nurodyty Siame punkte laikotarpj Sutarties jvykdymo uZtikrinimo
nepateikia, laikoma, kas Tiekéjas atsisaké sudaryti Sutartj, o pasiralyta Sutarties laikoma
negaliojantia nuo jos pasiraS§ymo momento. UZtikrinimas turi galioti iki visiko Rangovo
Isipareigojimy UZsakovui jvykdymo iki bus pateiktas Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu
uztikrinimas — Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko garantija ar draudimo bendrovés
laidavimas, tafiau ne trumpiau kaip iki 30 (trisdesimtos) kalendorinés dienos po Sutartyje
numatyto véliausio sutartiniy jsipareigojimy vykdymo termino pabaigos.

7.2. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasira¥ymo dienos
apdraudZia statybos laikotarpiui visus Sutartyje numatytus statybos ir montavimo Darbus pilna
atstatomgja verte nuo visy galimy riziky UZsakovo naudai ir jteikia draudimo liudijima
UZsakovui.

7.3. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasiraS§ymo dienos
apdraudZia civiline atsakomybe dél Zalos atlyginimo UZsakovui ir tretiesiems asmenims,
padarytos statybos objekte dél Rangovo kaltés 5 % sutarties vertés sumai visam statybos
laikotarpiui.

7.4. Jei Rangovas netinkamai vykdo arba nevykdo reikalavimo apsidrausti, jis yra
vienintelis uZ $io reikalavimo nevykdyma atsakingas asmuo ir padengia visas su UZsakovo ar
tretiesiems asmenims padaryta Zala ar nuostolius susijusias sumas, kurias prieSingu atveju biity
padengusi draudimo bendrové.

7.5. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo visy Darby atlikimo pabaigos
privalo pateikti Defekty istaisymo garantiniu laikotarpiu uZtikrinima - Lietuvoje ar uZsienyje
registruoto banko garantijg ar draudimo bendrovés laidavima 5 (penkiy) procenty nuo visos
Sutarties kainos. Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uZtikrinimas turi bati besglyginis ir
neatSaukimas ir turi galioti 12 (dvylika) ménesiy nuo Darby objekto priémimo naudoti dienos.

7.6. Jeigu Rangovas neapsidraudZia arba neturi galiojandio draudimo, kaip to
reikalauja Sutarties sglygos, UZsakovas gali savo saskaita apdrausti ir palaikyti tokius
draudimus ir mokeéti draudimy jmokas, o tokiy jmoky suma atimama i§ artimiausiy mokéjimy

Rangovui.

8. Saliq teisés ir pareigos

8.1. Uzsakowvas turi teise:

8.1.1.Kontroliuoti ir priZifiréti, ar atliekamy Darby atlikimo eiga, kiekis, kaina,
medZiagy kokybé atitinka techninj darbo projekts, Rangovo parengtus jkainotus Darby kiekiy
Ziniara$Cius, Aktus, sgskaitas — faktiiras, UZsakovo pateikty medZiagy naudojima;

8.1.2.Reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdyty pagal techninj projekta/techninj
darbo projekta ir laikydamasis normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas
nukrypsta nuo techninio projekto/techninio darbo projekto, Saliy patvirtinto kalendorinio



Darby vykdymo grafiko, nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ir (ar)
statybos Darby vykdymo protokoluose nurodyty ir Rangovo prisiimty  jsipareigojimy,
Uzsakovas turi teisg rastu reikalauti Salinti defektus, nepriimti nekokybiskai atlikty Darby ir
nemokeéti uz netinkamai atliktus Darbus iki nustatyty statybos Darby defekty pasalinimo arba
pasalinti trikumus tre¢iyjy asmeny pagalba Rangovo saskaita;

8.1.3.Duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti ju vykdymo, jei statybos eigoje
atsilieckama nuo Kalendorinio Darby vykdymo grafiko ar sistemingai paZeidZiami Sutartyje
nurodyti kokybés reikalavimai;

8.1.4.Darby vykdymo metu reikalauti, kad Rangovas savo saskaita atlikty
projektinéje dokumentacijoje pakeitimus, i§ esmes nekeiCiandius  statinio projektiniy
sprendimy, biitiny pirkimo objekto tinkamam funkcionalumui uztikrinti;

8.1.5.Reikalauti, kad Rangovas savo sgskaita pasalinty Darby defektus,
atsiradusius per garantinj laikotarpj.

8.2. UZsakovas jsipareigoja:

8.2.1.Per jmanomai trumpiausius terminus po radytinio Rangovo prasymo gavimo
pateikti pastarajam visus sutikimus, jgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus leidimus bei
dokumentus, kad Rangovas galéty veikti kaip UZsakovo jgaliotas asmuo visose
kompetentingose institucijose ta apimtimi, kiek tai susije su visais Darbais;

8.2.2. Pateikti statybos Darbams vykdyti reikalingus dokumentus, kuriuos pagal
istatymus ar kitus teisés aktus UZsakovas privalo pateikti Rangovui. Tuo atveju, jeigu
Rangovui bus reikalingi kiti, Sutartyje nenurodyti dokumentai, jis isipareigoja apie tai jspéti
Uzsakova ne véliau kaip prie§ 5 (penkias) darbo dienas, rastu nurodydamas konkre&iai kokiy
dokumenty jam reikia ir kokia forma jie turéty biiti pateikti;

8.2.3.Organizuoti ir uztikrinti techninio projekto ekspertize (jei privaloma
vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisés aktais, o tuo atveju jei neprivaloma — savo
nuoziiira);

8.2.4. Bendradarbiauti su Rangovu vykdant Sutartj;

8.2.5. Sumoketi Rangovui uZ tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus
Sutartyje numatytais terminais ir tvarka.

8.2.6. Uztikrinti Rangovui galimybg laisvai patekti i Statinio Darby atlikimo vietg
iki sutartiniy Darby pabaigos.

8.2.7.Vykdyti UzZsakovo funkcijas ir Darby techning prieZifirg. Darby techning
prieziurg vykdo UZsakovo paskirtas techninis priZitirétojas. UZsakovas turi teisg Sutarties
galiojimo metu keisti Techninj priZitirétojg arba pasitelkti dar kelis Techninjus priZitrétojus,
pries tai prane§damas Rangovui. Techniniu priZilirétoju UZsakovas gali skirti savo atsakinga
darbuotoja arba tam tikslui samdyti kita fizinj asmenj (pagal darbo sutartj) ar juridinj asmenj.

8.2.8.Nedelsiant spresti tarp Rangovo ir objekto kuriame atliekami Darbai,
savininky bei naudotojy kylan&ias problemas, klausimus;

8.2.9. Sutartyje nustatytomis sglygomis priimti i§ Rangovo tinkamai atliktus
Darbus;

8.2.10. Patvirtinti, kad turi teis ir visus reikalingus jgalinimus sudaryti su Rangovu
Sutart] dél Darby atlikimo tre¢iyjy asmeny nuosavybéje ir intervencijos i ja tiek, kiek tai yra
butina Darbams atlikti.

8.3. Rangovas turi teise:

8.3.1.Naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo, statybos techniniuose
reglamentuose ir kituose Lietuvos Respublikos jstatymuose numatytomis Rangovo teisémis.

8.3.2. Darby atlikimui Rangovas turi teise pasitelkti $iuos subrangovus:. Sutartyje
nurodyti subrangovai gali buti kei¢iami tik gavus UZsakovo sutikimg ir tai jforminus atskiru
radytiniu Saliy susitarimu. Rangovas bet kokiu atveju atsako uZ visg sutartiniy jsipareigojimy
ivykdyma, nepaisant to, ar Sutarties vykdymui pasitelkiami tretieji asmenys.

8.3.3. Gauti UZsakovo apmokéjima uz jvykdytus Darbus pagal Sutartyje
salygas ir tvarka.

statyta,




8.3.4.Naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis Rangovo teisémis.

8.4. Rangovas jsipareigoja:

8.4.1. Techninéje specifikacijoje nurodytus darbus atlikti savo pajégumais.

8.4.2.Tuo atveju, jeigu néra galimybés atlikti Sutartyje numatyty Darby pagal
nustatytus Darby atlikimo terminus, Rangovas privalo radtikai apie tai informuoti UZsakova
ir nedelsdamas nurodyti konkregias prieZastis bei nurodyti Darby atlikimo terminy paZeidimo
paSalinimo priemones.

8.4.3.Pradéti Darbus, suderines su Uzsakovu, savo rizika prisiimdamas patirtas
i§laidas uZ atliktus Darbus, kai UzZsakovas pateikia Rangovui jam privalomus pateikti
dokumentus, statybvietés perdavimo ir priémimo aktg ir informuoja Rangovg apie paskirtg
technin] priZitirétoja.

8.4.4.Prie§ 3 (tris) darbo dienas iki Darby pradZios jsakymu ar kitu tvarkomuoju
dokumentu, jstatymu nustatyta tvarka paskirti statinio Statybos vadovg ir atestuotg asmeni,
atsakingg uZ elektros tikj ir darby saugg;

8.4.5.Ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos,
paskirti Rangovo atstova ir suteikti jam visus jgaliojimus, butinus Rangovo vardu veikti pagal
Sutartj. Rangovo atstovas jgyja teis¢ Sutarties tikslais veikti Rangovo vardu nuo momento, kai
Rangovas prane3a UZsakovui apie jo paskirtg atstovs.

8.4.6.Teisés akty nustatyta tvarka, atlikti visus veiksmus, kuriuos turi atlikti
Rangovas, kad biity tinkamai paruoSta ir pateikta Statybos uzbaigimo komisijai visa reikiama
dokumentacija vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimais, kuri reikalinga
Statybos uZbaigimo aktui parengti, bei dalyvauti oficialiose procedurose.

8.4.7. Aktyviai dalyvauti surasant Statybos uZbaigimo aktg, imtis visy priemoniy,
kurios priklauso nuo jo valios, tam, kad bity paSalinti bet kokie esami ir (arba) potencialiis
trikumai, dél kuriy nebiity iSduotas Statybos uzbaigimo aktas ir (arba) kurie biity nurodyti
Statybos uZbaigimo akte, Statybos uZbaigimo komisijos protokoluose ir (arba) kituose su §iuo
procesu susijusiuose dokumentuose. Vykdydamas Siame punkte numatytas prievoles,
Rangovas privalo biiti lojalus UZsakovui, teikti nemokamas konsultacijas ir sprendimus, kuriy
pagrindu biity 3alinami bet kokie projekto defektai ir (arba) Statinio statybos trikumai, jeigu
juos nulémé netinkamas ir (arba) nei§samus techninis darbo projektas arba jo priedai.

8.4.8. Uztikrinti ir savo jégomis bei saskaita, gavus i§ UZsakovo atitinkamus
leidimus ir (ar) jgaliojimus, atlikti visus Darby suderinimus su valstybés ir (ar) savivaldos
institucijomis, kitais asmenimis. Salys ai¥kiai susitaria, kad visus Darby atlikimo derinimo
klausimus Rangovas privalo i§spresti savarankiSkai jam UZsakovo suteikiamy jgaliojimy
ribose.

8.4.9. Vykdyti statybos Darbus pagal techninj darbo projekts, statybos techninj
reglaments ir kity teisés akty, reglamentuojaniy statybos veikla (normy, taisykliy)
reikalavimus. Garantuoti, kad Darby priémimo metu jie atitiks projekte nustatytas savybes,
normatyviniy dokumenty reikalavimus, bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty arba sumaZinty
ju verte arba tinkamuma projekte numatytam panaudojimui.

8.4.10. Kalendoriniame Darby vykdymo grafike pradeti, kokybiSkai atlikti,
uZbaigti ir perduoti UZsakovui visus Sutartyje nurodytus Darbus ir iStaisyti defektus, nustatytus
iki Darby perdavimo UZsakowvui ir (ar) per garantinj laikotarpj.

8.4.11. SavarankiZkai apsirtipinti materialiniais iStekliais, reikalingais Sutartyje
numatytiems Darbams atlikti. Darby vykdymui naudoti medZiagas, gaminius, atitinkancius
projektinéje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos
jstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medZiagas ir gaminius, garantuoti tinkamg statybiniy
ir kity medZiagy ir gaminiy priémima, organizuoti sandéliavimg, apsauga (nuo vagystés bei
sugadinimo, jskaitant meteorologiniy salygy poveikj) ir taupy naudojima. Tikrinti jy kokybe
bei jos atitikties dokumentus, sertifikatus (medZiagos turi atitikti projektinius bei pateiktuose

sertifikatuose nurodytus kokybés reikalavimus) ir reguliariai pateikti juos UZsakovui.
s



8.4.12. Keisti su UZsakovu suderintus projektinius sprendimus tik gavus jo ratiska

sutikimg, 0 Darby vykdymo grafika, pasirasant papildomus susitarimus.

8.4.13. Laiku ir tinkamaj informuoti Uzsakova apie atlikty Darby etapus bei apie
atlikty Darby priémimo-perdavimo datg bei pateikti U¥sakovui atlikty Darby perdavimo-
priémimo aktus, i§rayti sgskaitas- faktiras, kita normatyviniy statybos dokumenty nurodyta
statybos Darby atlikimo dokumentacija. UZsakovui papra$ius papildomos informacijos, per
3 (tris) darbo dienas pranesti apie darby eiga bei rezultatus, pateikti kitg su projekto vykdymu
susijusig informacijg.

8.4.14. Sudaryti salygas UZsakovo atstovams bei techniniam priZitrétojui lankytis
rekonstruojamame objekte bei susipaZinti su visa Darby dokumentacija;

8.4.15. Informuoti UZsakova apie objekte dirbangius subrangovus;

8.4.16. Garantuoti saugy darba, prieSgaisring ir aplinkos apsaugg bei darbo higiena
statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugg ir greta statybos
teritorijos gyvenanciy, dirbanéiy, poilsiaujandiy ir judanéiy Zmoniy apsaugg nuo atliekamy
Darby sukeliamy pavojy. Rangovas uztikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji
asmenys, uZ kuriuos atsakingas Rangovas, Darby atlikimo metu nebility apsvaige nuo
alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniy medziagy.

8.4.17. Saugoti atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystés, nuo
meteorologiniy salygy poveikio iki objekto perdavimo naudoti komisijai dienos. Pastatuose
ar jy dalyje, kurioje atliekama rekonstrukcija, atsitiktinio Fuvimo ar sugadinimo rizika tenka
Rangovui iki darby uZbaigimo pabaigos ir Darby perdavimo-priémimo akty suragymo.

8.4.18. Savo sgskaita iStaisyti Darbus, kurie del Rangovo kaltés yra netinkamai
ivykdyti ir neatitinkantys Sutarties salygy bei projektinés dokumentacijos. Taip pat savo
sgskaita iStaisyti atlikty Darby trikumus ir defektus, iSaiSkéjus ar atsiradusius pasibaigus
Sutarties vykdymo laikui, bet tebegaliojant objekto garantiniam laikotarpiui, UZsakovui
pateikus rastiskg pretenzijg, ne véliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dieny, jeigu del defekto
pobiidZio jie neturi biiti pasalinti anks&iau.

8.4.19. Darbams naudoti tik naujas, Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta
tvarka sertifikuotas medZiagas, suderintas su UzZsakowvu, taip pat atitinkangius jiems keliamus
Lietuvos Respublikos standartus ir normas.

8.4.20. Atlikti Darbus tvarkingai, neterSiant teritorijos, kompaktiskai laikyti
statybos atliekas bei i§veZus jas i§ teritorijos pateikti U¥sakovui patvirtinanéius dokumentus
apie statybinio lauZo, grunto iveZimg j tam specialiai skirtas vietas,

8.4.21. Esant butinybei, nustatyta tvarka uZsakyti ir gauti nutiesty inZineriniy tinkly
geodezines nuotraukas ir apmokéti jy isleidimo i§laidas.

8.4.22. Esant butinybei, kartu su UZsakovu suderinti su inZinerinius tinklus
eksploatuojanciomis organizacijomis veikiangiy inZineriniy tinkly perjungima.

8.4.23. Savo 1éSomis jrengti laikinus aptvérimus, o pabaigus Darbus juos iSardyti.

8.4.24. Uztikrinti, kad i rekonstruojama statinj, medZiagy saugojimo aik3teles ar
vietas nepatekty paSaliniai asmenys.

8.4.25. Atlikus Darbus, pagal techninio darbo projekto reikalavimus (bet kokiu
atveju ne blogiau negu buvo prie§ pradedant Darbus) sutvarkyti tvarkoma statinj ir kitas
vietas, kurie buvo perduoti Rangovui sutartiniu laikotarpiu. I§veZti savo statybines atliekas ir
statybinj lauzg savo sgskaita.

8.4.26. Suteikti Darbams Sutartyje nurodytas garantijas.

8.4.27. Atsakyti uZ subrangovy atliktus Darbus ir jy kokybg ar padarytg ~ala.

8.4.28. Suraant Statybos uzbaigimo akts, pateikti visus reikiamus paaiskinimus,
normatyviniuose dokumentuose ir projekte nustatyts i$pildomaja projektine dokumentacija,
gaminiy ir jrenginiy techninius pasus, eksploatavimo instrukcijas ir kitus biitinus
dokumentus.

8.4.29. Savo sgskaita sumokeéti uZ suvartotg elektros energija, vand
komunalines paslaugas.
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8.4.30. Uzsakovo pageidavimu jrengti informacinj stenda.
8.4.31. Vykdyti visus teisétus ir neprieStaraujanéius Sutarties nuostatoms rastiskus

UzZsakovo nurodymus.
8.4.32. Atitikti teisés aktuose numatytus ir Darby vykdymui privalomus

kvalifikacijos reikalavimus.

9. Saliy atsakomybé

9.1. UzZsakovas, nevykdantis sutartiniy jsipareigojimuy, t. y. véluojantis apmokeéti
uZ atliktus Darbus be pateisinamos prieZasties, moka 0,05 procento delspinigiy uZ kiekviena
pavéluotg dieng nuo véluojamos sumokéti sumos.

9.2. UZsakovas nevykdantis ar netinkamai vykdantis sutartj, privalo atlyginti dél
tokiy jo veiksmy (neveikimo) Rangovo patirtus nuostolius.

9.3. UZsakovas turi teis¢ vienaSaliSkai (be teismo), praneses prie§ 20 (dvideSimt)
dieny, nutraukti Sutartj, jei Rangovas be pateisinamos prieZasties nevykdo pnsumtq
jsipareigojimy. Siuo atveju Sutarties jvykdymo uZtikrinimas Rangovui negragZinamas ir
UZsakovui pareikalavus, UZsakovui sumokama suma, nurodyta §iame uZtikrinime.

9.4. Jei Rangovas nutraukia visus ar dalj Sutartyje numatyty Darby be pateisinamos
prieZasties, Sutarties jvykdymo uZtikrinimas Rangovui negraZinamas ir UzZsakovui
pareikalavus, UZsakovui sumokama suma, nurodyta Siame uztikrinime.

9.5. Jei Rangovas neatlicka visy Darby Sutartyje nustatytu laiku, Sutarties
ivykdymo uZtikrinimas Rangovui negragZinamas ir UZsakovui pareikalavus, UZsakovui
sumokama suma, nurodyta Siame uZtikrinime. Jei $iuo atveju, Sutartis nenutraukiama, ir
Rangovas jsipareigoja toliau vykdyti Sutartj, jis UZsakovui papildomai moka 0,05 procento
delspinigius uz kiekvieng pavéluota dieng nuo Sutartyje nurodytos visos Sutarties objekto
kainos;

9.6. Rangovui nepradéjus taisyti defekty pagal techmnes arba projekto vykdymo
prieZiliros vykdytojy rastiSkus reikalavimus dél atlikty Darby kokybés ilgiau negu per 3 (tris)
kalendorines dienas, o esant pagristiems Rangovo argumentams per technologi¥kai biiting
laika, Sutarties jvykdymo uztikrinimas Rangovui negrgZinamas ir UZsakovui pareikalavus,
UZsakovui sumokama suma, nurodyta Siame uZtikrinime ir jei §uo atveju, Sutartis
nenutraukiama, ir Rangovas jsipareigoja toliau vykdyti Sutartj, Rangovas papildomai moka
Uzsakovui 0,05 procento delspinigius uz kiekvieng pavéluotg dieng nuo Sutartyje nurodytos
Sutarties objekto kainos iki bus iStaisyti defektai.

9.7. Jeigu Rangovas, suderintu su UZsakovu laiku nepa$alina defekty, UZsakovo
nustatyty per garantinj laika, jis atlygina UZsakovo i§laidas, susijusias su defekty $alinimu.

9.8. Jei UZsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo uZtikrinimu arba, pratesus
Darby atlikimo terming, baigiasi jos galiojimo laikas, Rangovas, siekdamas toliau vykdyti
Sutarties jsipareigojimus, privalo per 5 (penkias) darbo dienas pateikti nauja Sutarties
jvykdymo uZtikrinima, kurio suma ne maZesné kaip 5 (penki) procentai nuo visos Sutarties
kainos.

9.9. Jeigu Sutarties galiojimas Saliy radtisku susitarimu yra pratesiamas, Sutarties
jvykdymo uZtikrinimo dokumento galiojimas turi bti pratgsiamas Sutarties pratesimo
laikotarpiui. Rangovas per 5(penkias) darbo dienas privalo pateikti Lietuvoje ar uZsienyje
registruoto banko garantijg ar draudimo bendrovés laidavimo rasta.

9.10. Rangovui véluojant atlikti Darbus ar juos atlikus nekokybiskai, su defektais,
taip pat vilkinant Darbus ar piktnaudziaujant, UZsakovas, siekdamas apginti savo teisétus
interesus, gali atlikti neapmokéty sumy jskaitymus i nuostolius (vienaSalis sandoris).
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10. Pakeitimai ir pataisymai

10.1. Jei dél nenumatyty aplinkybiy butina/tikslinga atsisakyti atskiro Sutartyje
nurodyto Darbo, ar biitina/tikslinga maZinti Darby apimtis, Rangovas pateikia nevykdytiny
Darby lokaling samatg, kurios pagrindu koreguojama Sutarties kaina.

10.2. Jei dél nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausanciy aplinkybiy Sutartyje
numatytus atskirus Darbus (ar jy dalj) bitina keisti kitais Darbais, Rangovas pateikia
nevykdytiny Darby lokaling samatg bei siiilyma dél keistiny Darby, ir, UZsakovui sutikrinus
Rangovo sililymo atitikimg rinkos kainomis bei ivykdZius derybas (jei reikalinga),
koreguojama Sutarties kaina (jos nedidinant).

10.3. Jei nuo Rangovo nepriklausangiy aplinkybiy Rangovas negali naudoti Pasitilyme
nurodyty —medZiagy/jrangos (jei rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos reikalingos
medZiagos/jranga ar pan.), ar dél kity nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausandiy
aplinkybiy, bitina keisti Sutartyje numatytas medZiagas ar jranga, Rangovas pateikia lokaline
samaty bei siillyma dél keistiny medZiagy/jrangos, ir, UZsakovui sutikrinus Rangovo sifilymo
atitikimg rinkos kainoms bei jvykdZius derybas (ei reikalinga), koreguojama (nedidinant)
Sutarties kaina (jei reikia).

10.4. Aplinkybeés, sglygojangios bitinybg atlikti auk$tiau minétus Pakeitimus,
pagrindZiamos ra$tu.

10.5. Visi auk$¢iau minéti Pakeitimai turi biiti U¥sakovo patvirtinti rastu.

10.6. UZsakovas galés pirkti papildomus Darbus VieSyjy pirkimy jstatyme nustatyta
tvarka, jei dél aplinkybiy, kuriy nebuvo galima numatyti, paai$kéty, kad reikia papildomy
Darby, nejraSyty i Sutartj, tatiau be kuriy negalima uzbaigti Sutarties vykdymo. Tokiy
papildomai sudaryty pirkimo sutar&iy kaina negali virSyti 30 (trisdeSimt) procenty pradinés
Sutarties kainos.

10.7. Papildomy, Sutartyje nenumatyty Darby (ir/ar jrangos, medZiagy) pirkimas
vykdomas VieSyjy pirkimy jstatymo nustatyta tvarka.

11. Nekokybiskai atlikti darbai

11.1. Jeigu Rangovas atliko Darbus paZeisdamas techningje specifikacijoje,
statinio projekto ir Sutartyje numatytas sglygas, nesilaike normatyviniy statybos dokumenty ir
kity teisés akty reikalavimy, UZsakovas turi teisg reikalauti, kad Rangovas:

11.1.1. Nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty Darby atlikima, arba

11.1.2. Neatlygintinai pakeisty nekokybigkas medZiagas, gaminiu, arba

11.1.3. Neatlygintinai pagerinty atlickamy Darby kokybe, arba

11.1.4. Neatlygintinai i§taisyty netinkamai atliktus Darbus, arba

11.1.5. Atlyginty UZsakovui Darby trikumy $alinimo ilaidas.

12. Sutarties nutraukimas prie§ terming

12.1. UzZsakovas turi teise, ispéjes Rangova prie§ 20 (dvideSimt) dieny,
vienaSaliSkai (be teismo) nutraukti Sutartj dél esminio jos paZeidimo. Esminiu Sutarties
paZeidimu bus laikomas bet kurio jsipareigojimo pagal Sutartj nejvykdymas arba netinkamas
ivykdymas.

12.2. UZsakovas turi teise viena3aliskai nutraukti Sutart] ir pareikalauti i§ Rangovo
atlyginti UZsakovo nuostolius, jeigu:

12.2.1. Rangovui iskeliama bankroto arba restruktiirizavimo byla.

12.2.2. Rangovas daugiau nei ménesj véluoja uzbaigti Darby etapg arba galutingi

pabaigti Darbus.

é 2&2{/ e //
11



12.2.3. Po rastiSko UZsakovo jspéjimo Rangovas nevykdo Darby kokybés
reikalavimy ar kity Sutarties salygy arba po rastisko UZsakovo jspéjimo jas dar kartg paZeidia.

12.2.4. Sutarties jvykdymo uZtikrinimg (banko garantijg arba draudimo bendrovés
laidavimo rastg) iSdaves subjektas negali jvykdyti savo jsipareigojimy, o Rangovas,
UZsakovui rastu pareikalavus per nustatyts terming nepateikia naujo Sutarties jvykdymo
uZtikrinimo tomis paciomis salygomis, kaip ir ankstesnysis.

12.3. UZsakovui vienaSaliSkai nutraukus Sutartj, Rangovas privalo perduoti visus
iki Sutarties nutraukimo atliktus Darbus, pasiraSant perdavimo- priémimo akta. UZsakovas
privalo apmoketi tik uz tinkamai atliktus Darbus (jei Sutartis nutraukta dél Rangovo kaltés, i3
mokétinos sumos iSskaidiaves netesybas ir nuostolius).

12.4. Rangovas turi teis¢ vienaSaliSkai nutraukti Sutartj ir pareikalauti atlyginti
nuostolius, jeigu UZsakovas be pateisinamy prieZas¢iy véluoja apmokeéti daugiau kaip 60
(SesiasdeSimt) kalendoriniy dieny, nuo PVM sgskaitos faktiiros iSragymo dienos uz perduotus-
priimtus tinkamai atliktus Darbus, i$skyrus Sutartyje numatytus atvejus, kuomet terminas gali
biiti atidétas.

12.5. UZsakovui arba Rangovui viena$aliSkai nutraukus Sutart; Rangovas privalo
perduoti iki Sutarties nutraukimo datos atliktus Darbus, Salims pasirasant priémimo- perdavimo
akty. UZsakovas privalo apmokéti tik uZ tinkamai atliktus Darbus, i§ mokétiny sumy
i§skaiCiuojant netesybas ir nuostolius, jeigu Sutartis nutraukiama dél Rangovo kaltés.

12.6. Salys neturi teisés vienasaliskai nutraukti Sutarties nesant pagrindo, nurodyto
Sutartyje arba Lietuvos Respublikos teisés aktuose.

12.7. Salys turi teise nutraukti Sutartj abipusiu ratisku sutarimu.

13. Nenugalimos jégos aplinkybés

13.1. Salis gali biiti visiskai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybeés dél ypatingy
ir nei§vengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios
Salies 1rodytos pagal Lietuvos Respubl:kos 01v111m kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranesé kitai
Saliai apie aplinkybes bei jy poveiki jsipareigojimy vykdymui.

13.2. Nenugalimos jégos aplinkybiy savoka apibréZiama ir Saliy teisés, pareigos ir
atsakomybé esant Siomis aplinkybémis reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.212 straipsnyje bei ,,Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force
majeure) aplinkybéms taisyklése® (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés
nutarimas Nr. 840 ,,Dél Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybéms taisykliy patvirtinimo).

13.3. Jei kuri nors Sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force
majeure) aplinkybés, dél kuriy ji negali vykdyti savo isipareigojimq, ji nedelsdama (ne véliau
kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy aphnkyblq atsiradimo ar suZinojimo apie jy ats1rad1mq)
informuoja apie tai kit Salj, prane$dama apie aplinkybiy pobad;, galima trukme; ir tikéting
poveikj. Jei UZsakovas rastu nenurodo kitaip, Rangovas toliau vykdo savo 131parelg0J1mus
pagal Sutartj tiek, kiek jmanoma, ir ieSko alternatyviy biidy savo jsipareigojimams, kuriy
vykdyti nenugalimos jégos (force majeure) aplmkybes netrukdo, vykdyti.

13.4. Rangovas patvirtina, kad jis neZino apie nenugahmos Jégos aplinkybés (force
majeure), kuriy Sutarties Salys negali numatyti ar i$vengti, nei ka1p nors paSalinti ir dél kuriy
visiSkai ar i§ dalies nejmanoma vykdyti Sutartyje nustatyty jsipareigojimy.

13.5. Jeigu Sutarties Salis, kuria paveiké nenugalimos jégos aplinkybés (force
majeure) émési visy pagristy atsargos priemoniy ir déjo visas pastangas kad sumaZinty su tuo
susijusias iSlaidas, panaudojo visas reikiamas priemones, kad i Sutartis butq tinkamai
ivykdyta, Sutarties Salies nesugebéjimas jvykdyti Sutartyje numatytq Jsipareigojimy nebus
traktuojamas kaip Sutarties paZeidimas ar Sutarties jsipareigojimy nevykdymas Pagrindas
atleisti Sutarties Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos Jjégos aplmkybwr (force
majeure) atsiradimo momento arba, jeigu apie ja néra laiku prane$ta, nuo pranefimo momento.
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Laiku nepraneSus apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), Isipareigojimy
nevykdanti Salis tampa i§ dalies atsakinga uZ nuostoliy, kuriy prieSingu atveju bity buve
iSvengta, atlyginima.

13.6. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 180
(vienas Simtas atuoniasdegimt) kalendoriniy dieny, tuomet, nepaisant Sutarties ivykdymo
termino pratesimo, kuris dél minétyjy aplinkybiy gali bati Rangovui suteiktas, bet kuri
Sutarties Salis turi teisg nutraukti Sutartj jspédama apie tai kit Salj prie§ 30 (trisdesimt)
kalendoriniy dieny. Jei pasibaigus Siam 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny laikotarpiui
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal
Sutarties salygas Salys atleidZiamos nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

14. Ginéy sprendimas

14.1. Visus gindus, klausimus ar nesutarimus dél Sutarties salygy, kurie gali
atsirasti vykdant Sutart] taip pat dél to, kas neaptarta Sutartyje, Salys susitaria spresti ir Sutart]
aiskinti vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos vieSyjy
pirkimy jstatymu, kitais teisés aktais, reglamentuojandiais vie$uosius pirkimus ir Sutarties
dalykg, uZsakymo dokumentais, Rangovo uzsakymui pateiktais dokumentais.

14.2. Salys susitaria, kad kiekvienas gindas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis
i§ Sutarties ar su ja susijes, turi biiti sprend¥iamas deryby biidu. Jeigu anks&iau nurodyti ginéai,
nesutarima}i ar reikalavimai negali biti i§spresti deryby keliu per 20 (dvidesimt) kalendoriniy
dieny, tai Salys susitaria spresti juos Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka Lietuvos
Respublikos teismuose.

15. Kitos Sutarties salygos

15.1. Pastabas dél vykdomy Darby gali pateikti projekto vykdymo prieZidiros,
techninés prieZitros vadovui ra$tu — jragais statybos darby Zurnale ir U¥sakovas,

15.2. Sutartis jsigalioja nuo (data nurodo Salys Sutarties sudarymo
metu (data turi biti ne ankstesné kaip Sutarties pasiraSymo bei ne vélesne kaip 60
(Sesiasdesimt) kalendoriniy dieny nuo Sutarties pasiraSymo dienos) ir kai Rangovas pateikia
Uzsakovui reikalaujama Sutarties jvykdymo uztikrinimg.

15.3. Sutartis galioja nuo jos jsigaliojimo momento iki visy Darby uZbaigimo ir
atsiskaitymo uZ juos, bei kity sutartiniy isipareigojimy jvykdymo. Sutartis nustoja galios, kai
Rangovas pagal $ig Sutartj jvykdo savo isipareigojimus UZsakovui, jeigu ji yra tinkamai
ivykdyta ir pilnai apmokéta, jei ji nutraukiama Sutartyje nustatyta tvarka, taip pat esant
atitinkamam teismo sprendimui ar Istatymy nustatytais atvejais Lietuvos Respublikos
Vyriausybés sprendimu.

15.4. Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti kei¢iamos,
i8skyrus tokias Sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti Viesujy pirkimy Istatymy 3
straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokiems Sutarties salygy pakeitimams yra gautas
Viedyjy pirkimy tarnybos sutikimas, Sutartyje numatyti atvejai pirkimo tikslui pasiekti, dél
kuriy Sutarties vykdymo metu numatomi raSytiniai susitarimai prie Sutarties ar kuriy pagrindu
sudaromi tokie susitarimai, nelaikomi Sutarties sglygy keitimu.

15.5. Salys laiko paslaptyje Sutarties sglygas bei savo kontrahento darbo veiklos
principus ir metodus, kuriuos suZinojo vykdant Sutartj, i§skyrus atvejus, kai § informacija yra
vieSa arba §i informacija atskleista jstatymy numatytais atvejais. Salys susitaria, kad vykdant
Sutart] suzinota informacija apie kita Salj ir Sutarties sglygas yra konfidenciali informacija,
kuri laikoma paslaptyje, i¥skyrus tuos atvejus, kai $os informacijos gali biiti reikalaujama
Istatymy nustatyta tvarka ar ji jau yra vie$ai Zinoma.
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15.6. Bet kokius mokes€ius, kuriais gali biiti apmokestinamos sumos, kurias gauna
Rangovas arba UZsakovas Sutarties pagrindu, privalés sumokéti atitinkamai pats Rangovas
arba UZsakovas.

15.7. Kiekviena $alis padengs savo iSlaidas, susijusias su Sutarties sudarymu,
Sutarties pasiraSymu, ir vykdymu, i8skyrus atvejus, aiSkiai nurodytus Sutartyje.

15.8. Rangovo apskaita privalo biti vedama taip, kad biity galima jvertinti pateikty
apmokéjimui pagal Sutart] saskaity teisingumg. Visi sgnaudas ir pajamas pagal Sutartj
patvirtinantys dokumentai turi bati saugomi 10 (deSimt) mety nuo galutinio mokéjimo pagal
Sutartj.

15.9. Jeigu kurios nors Sutarties salygos paskelbiamos negaliojangiomis, kitos
Sutarties sglygos lieka ir toliau galioti.

16. Baigiamosios nuostatos

16.1. Visi su Sutartimi susij¢ prane§imai, pra§ymai kiti dokumentai ar
SuSlrasme}lmas yra siunfiami el. paStu, jteikiami pasira§ytinai, jy originalus visais atve]als
jteikiant kitai Saliai asmeniskai ar siun&iant registruotu ar kurjeriniu patu, kiekvienam i¥ ju
Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu. Siystas praneSimas laikomas gautu jo gavimo diena.
Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai praneSimas siun¢iamas faksu. Apie savo
adreso ar kity rekvizity pasikeitima kiekviena Salis nedelsdama, tagiau ne vehau kaip per 3
(tris) darbo dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu informuoja kita Salj. Kol apie
pasikeitusj adresg nustatyta tvarka nebuvo prane$ta, ankstesniu adresu pristatyti
laiskai/praneSimai yra laikomi gautais.

16.2. Sutartis sudaroma lietuviy kalba.

16.3. Sutartis sudaroma dviem vienodg juriding galig turindiais egzemplioriais -

po vieng kiekvienai i§ Saliy.

UZSAKOVAS RANGOVAS
UAB AnykS$¢iy komunalinis tkis UAB ,,Guresta“

Adresas: Geguzés g. 47, 29107 Anyks&iai V. Krévés per. 128G, 51108 Kaunas
Kodas: 154111083 Kodas:303355372

PVM kodas: LT541110811 PVM kodas: LT100008894813
A.s.Nr. LT777182100002467735, A.s.Nr. LT417300010140780656

AB ,,Siauliy bankas* Bankas Swedbank AB

Tel. 8 381 51478 Tel. +370 878 85538

El. p. info@anykom.It El p. info@guresta.lt

Kontaktinis asmuo Kontaktinis asmuo

Vardas, pavardé, pareigos: Vardas, pavardeé, pareigos:

Linas Pravilionis, renovacijos projekty vadovas Osvaldas Petrugionis, Statybos direktorius
Tel.: 861278907 Tel.: +37060413157

PasiraSantis asmuo PasiraSantis asmuo

Paras3as:
Data.
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