Priedas Nr. 3

STATYBOS RANGOS SUTARTIS Nr. DA - 138
Zarasai, 2020-08-28

Zarasg profesiné mokykla, atstovaujama direktores Nijolés Guobienés, veikian&ios pagal Zarasy
profesinés mokyklos jstatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos $vietimo, mokslo ir Sporto ministro
2018 m. gruodzio 7 d. isakymu Nr. V-1027, (toliau — UzZsakovas) ir UAB sLangasta%
atstovaujama direktoriays Alvydo Riboko, veikianéio pagal jmonés jstatus (toliau — Rangovas), ir
toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, sudare Sig Statybos rangos suta,u'tj
(toliau — Sutartis).

1. SAVOKOS

1.1 Darb.ai = visi darbai, nustatyti Techninés specifikacijos-uZduoties sprendimuose ir kiti
darbai bei biitinos Sutargiai atlikti paslaugos (jeigu yra), kuriuos pagal Sutartj privalo
atlikti Rangovas.

1.2 Darby atlikimo terminas — laikas, skai¢iuojamas dienomis nuo Darby pradzios iki
Darby perdavimo UZsakovui, atlikus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma), kuriy
rezultatai yra teigiami, ir pasiragius Darby perdavimo-priémimo akta.

1.3 Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, patvirtinantis, kad Rangovas
perdaveé, o Uzsakovas priémé Darbus, pasiraSomas vadovaujantis Sutarties salygy 8.2
papunkciu.

1.4 Darby pradzia — Statybvietés perdavimo-priémimo akto pasira§ymo data arba data po
14 dieny kai jsigaliojo Sutartis, jeigu statybvietés perdavimo-priémimo aktas per §j
dieny skai¢iy néra pasirasytas.

1.5 Techninés specifikacija-uzduotis - dokumentai, kuriais vadovaujantis pasiekiami
remonto tikslai.

1.6 Techningés specifikacijos-uzduoties klaida — reikalavimai (ju visuma), kuriy negalima
lgyvendinti (i) atsiZvelgiant j normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir
normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty nuostatas ir (arba) (ii) nepaZeidus
kurio nors i§ juy, kai abejojama dél Sutarties salygy.

1.7 I8laidos — visos pagristai Statybvietéje ar uz jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir
netiesioginés ilaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | i$laidas negali biti
iskai¢iuojamos negautos pajamos.

1.8 Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar Ju dalj.

1.9 Medziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i8skyrus Jrangg).

1.10  Pakeitimas — Techninés specifikacijos-uzduoties reikalavimy keitimas, Uzsakovo
nurodytas padaryti pagal 10 skyriy.

.11 Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti
daiktai, reikalingi Darbams vykdyti, uZbaigti ir bet kuriems defektams i$taisyti.
Rangovo jrengimams nepriskiriama [ranga, MedZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti
Darbus ar jy dalj.

1.12 Rangovo pasililymas — Rangovo uZpildyti ir vieSojo darby pirkimo metu pgteikti
dokumentai, kuriais sitiloma UZsakovui atlikti darbus pagal UZsakovo nustatytas vie$ojo
darby pirkimo salygas.
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1.13

1.15
1.16

1.17

1.18

1.19

1.20

2.1

3.1.

3.2

3.3,

Rangovo personalas — visi Statybvietéje dirbantys Rangovui arba Subrangovui
darbuotojai ir kiti asmenys, padedantys Rangovui vykdyti Darbus.

Statypvieté = Darb}; vykdymo vieta ar vietos, j kurias turi bati pristatoma Jranga bei
Medziagos, ir kurios ribos apibréZiamos perduodant Rangovui Statybviete ir jos
valdymo teis¢ vadovaujantis Sutarties sglyguy 4.1. punktu.

Subrangovas — asmuo Rangovo pasitilyme ir Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas.

S.quvirties galiqjimas — Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasiraSius Sutartj ir galioja iki
visiSko Sutartyje numatyty Isipareigojimy jvykdymo.

Sutarties' kaina — Sutarties 9.1. punkte nurodyta suma, kuri turi blti sumokéta
Rangovui uZ laiku ir tinkamai atliktus Darbus pagal Sutartj.

Uisalfovo personalas — visi UZsakovui dirbantys arba UZsakovo igalioti asmenys, taip
pat kitas personalas, apie kurj UZsakovas pranesé Rangovui kaip apie Uzsakovo
personalg.

Veikly sgrafas — Darby grupiy (etapy) Ziniarastis, uZpildytas Rangovo sililomomis
Darby kainomis. Veikly sgrasas nurodo pagrindines Darby, kuriy apimtis apibrézta
Darby uZduotyje, veiklas ir joms priskirtinas sumas.

Kitos vartojamos savokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos
civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme, Lietuvos Respublikos
architektiiros jstatyme ir Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyme ir susijusiuose
Istatymy jgyvendinamuosiuose teisés aktuose.

2. SUTARTIES DALYKAS

Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyta Darby atlikimo terming ir
Sutartyje nustatytomis salygomis atlikti ir perduoti praktiniy uZsiémimy Kkorpuso
antrojo etapo paprastojo remonto grindy, santechnikos ir elektrotechnikos darbus
pagal techning specifikacijy ir darby kiekiy Ziniaraiius (toliau — techniné
specifikacija ir darby kiekiy Ziniara$&iai), kaip numatyta Sutartyje bei istaisyti po
Darby atlikimo termino nustatytus defektus, o Uzsakovas jsipareigoja sudaryti
Rangovui butinas salygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti tinkamai
atlikty Darby rezultatg ir sumokéti Rangovui Sutarties kaing Sutartyje numatytomis
salygomis ir tvarka.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai, jstatymy
igyvendinamieji teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai
dokumentai.

Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi bati suprantami kaip
paaiSkinantys vienas kitg. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

3.2.1. Sios Sutarties sglygos;

3.2.2. Techniné specifikacija-uzduotis;

3.2.3. Veikly sarasas;

3.2.4. Rangovo pasitlymas.

3.2.5. Rangovo pasiiilymo samatiniai skai¢iavimai su siilomy darby jkainiais;
3.2.6. Subrangovy sarasas;

3.2.7. kiti Sutartj sudarantys dokumentai (jeigu yra).

Sutartis gali biti kei¢iama tik Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyme nustatytais
atvejais neatliekant naujos pirkimo procediros.
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3.4.

4.1.

4.2.

4.3.

Sutarties salygy pagrindiniai duomenys:

Pavadinimas | Punktas \ Duomenys ir sglygos

UZsakovo skiriamas asmuo 4.3 : Vadovaujantis  Lietuvos Respublikos
- | vieSyjy pirkimy jstatymo 87 straipsnio 1
dalies 12 punkto nuostatomis, uz
i sutarties vykdyma atsakingas Alfredas
Ragénas, tel. 861494288,
; zzumdirpavukioreikalams@gmail.com,
| uz sutarties ir pakeitimy paskelbima,
pagal Lietuvos Respublikos vieyjy
i pirkimy jstatymo 86 straipsnio 9 dalies
: nuostatas, atsakinga Loreta Guogiene,

! tel. 868353619,
............. oo | Zzumsandelininke@gmail.com
Darby atlikimo terminas 61. 5 (penki) ménesiai nuo darby pradios
Darbq' atlikimo termino | 6.4. 60-1-(§fe-r-{(i5r-i-ﬁi{;— Hféﬁf; --------------------------
pratesimas | [jei Darby pirkimo skelbime nurodytas

| pratgsimo terminas, jis jrajomas ¢ia]

__I?_e_l_s_p_i_r}i_g_ifa_i_ delDarbq velavimo | 6.7 : 0,05 % Sutarties kainos per dieng

Sutarties kaina, 9.1. : 200000,00 eury (du Simtai tukstandiy
i eury, 00 ct.)

B S { [suma skaiCiais ir od%ais] _

i§ kuriy PVM sudaro 19.1. 1 34710,74  eury  (trisde§imt  keturi

: | tikstan¢iai septyni Simtai defimt eury,

1 74 ct.)

__________________________________________________________ . [suma skaiCiais ir JodZiais]

Mokéjimy terminas 1 9.6 30dieny

Delspinigiai dél  véluojangio | 9.7. “""-EUOZ-O-.%"%--IERH--ﬁ-e-aif)}iib-lié:c'dé--éﬁr}ii)-smﬁé_r' '

mokéjimo | dieng

Darby garantinis terminas 11.2 5 mety

| [terminas,  vadovaujantis  Lietuvos
' Respublikos civilinio kodekso 6.664 ir
| 6.666 straipsniy nuostatomis, neturi bati
| trumpesnis nei 2 metai]

4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Uzsakovas privalo perduoti Rangovui Statybvietg ir jos valdymo teise ne véliau kaip per
Sutarties 1.4 papunktyje nurodytg dieny skai€iy. Statybvieté yra perduodama Salims
pasiraSant Statybvietés perdavimo ir priémimo aktg STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai.
Statinio statybos prieZitira“ nustatyta tvarka. Jeigu UZsakovas §iame punkte nustatyta
tvarka laiku neperdavé Statybvietés Rangovui, Rangovas turi teise prasyti Darby
atlikimo termino pratgsimo pagal 6.4.3. papunkt;.

UZsakovas turi teis¢ bet kuriuo metu tikrinti Darby eigg ir kokybe, o pastebéjes
nukrypimus nuo Sutarties salygy, bloginandius Darby rezultato kokybe, ar kitus
trikumus, nedelsiant apie tai pranesti Rangovui.

UZsakovas yra atsakingas uZ tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei
laikytysi darbo saugos reikalavimy Statybvietéje. UzZsakovo skiriamas asmuo,
atsakingas uz Sutarties vykdyma, Sutarties ir jos pakeitimy paskelbimg pagal Lietuvos
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4.4.

4.5.

4.6.

3.1.

5.2,

3.3,

5.4.

5.5.

5.06.

5.1.

5.8.

5.9.

Respublikos viesujy pirkimy istatymo nuostatas, yra nurodytas 3.4 papunktyje.

U_isakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangova, Rangovo personalg ir
atitinkamus jy atstovus nuo pretenzijy, kompensacijy, nuostoliy ir I$laidy, susijusiy su

bet kurio asmens suZalojimu negalavimu, li irtimi i i i
. A » l1ga ar mirtimi kylangius arba atsir :
UZsakovo kaltes. 4 adustus del

UZsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama:

4:5.1. gisakovo r}audojimasis bet kuria Darby dalimi iki Darby perdavimo Uzsakovui
dienos, 1ssl§yms kaip gali biti numatyta pagal Sutartj;

4.5.2. klaidos, netikslumai ar trikumai Techninéje specifikacijoje-uzduotyje kaip
nustatyta 1.6 papunktyje. ’

Rangovui tinkamai atlikus Darbus, Usakovas privalo sumokéti Sutarties kaina.
S. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Rvangove‘ls privalo vykdyti ir uZbaigti Darbus pagal Sutartj, Techningje specifikacijoje-
ugduoty_]e nustatytais reikalavimais, laikydamasis Veikly sgrae pateikto grafiko,
Lietuvos Respublikoje galiojanéiy jstatymy, jstatymy lgyvendinamyjy teisés akty,
normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimy.

Rangovas privalo uztikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave
visus bitinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pazymeéjimus ar kitokius dokumentus,
leidZianCius uZsiimti Sioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy
isipareigojimy dalis.

Rangovas yra atsakingas uZ visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma,
patikimumg bei darby saugg visu Darby vykdymo laikotarpiu.

Iki Darby pradZios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta
tvarka atestuotg Statybos darby vadova, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR
1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieZifira“.

Rangovas, dalj Darby perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uZ Subrangovo, jo
igalioty atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikima taip, kaip atsakyty uz savo paties
veiksmus ar neveikimg.

Rangovas patvirtina, kad yra gaves visg biting informacijg, kurig Rangovas,
panaudodamas visas savo Zinias ir ripestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasiragymo,
ir kuri gali turéti jtakos Sutarties kainai arba Darbams. Turi bati laikoma, kad Sutartyje
nurodyta kaina apima visus Rangovo sutartinius jsipareigojimus ir visa, kas biitina
tinkamam Darby vykdymui ir uZbaigimui, jskaitant bitinus Sutariai jvykdyti darbus,
kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti Sutartyje, taiau kuriuos Rangovas turéjo ir
galéjo numatyti ir jvertinti dar iki pasifilymy pateikimo termino pabaigos.

Darby faktiniy kiekiy neatitikimas orientaciniams (projektiniams) kiekiams, kurie gali
biiti nustatyti Veikly saraSe ar projekto dokumentuose — sgnaudy kiekiy Ziniara$¢iuose —
priskiriamas Rangovo atsakomybei ir rizikai.

Rangovas privalo apsaugoti UZsakovo turtg dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo,
atsiradusiy dél Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy biitiny
atsargumo priemoniy, kad Rangovo jrengimai ir personalas biity tik Statybvietéje ir bet
kokiose papildomose patalpose, kurias UZsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas
persirengimui, sandéliavimui ar administracinéms reikméms.

Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.9.1. statybines atliekas tvarkyti vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2006 m. gruodZio 29 d. jsakymu Nr. D1-637 patvirtintomis Statybiniy atlieky

tvarkymo taisyklémis. . '
5.9.2. atlieky apskaitg vykdyti Vieningoje gaminiy, pakuoéiy ir atlieky apskaitos
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informacinéje sistemoje.

.5.9.3.. sandélivoti arba i§vezti perteklines MedZiagas ir nereikalingus Rangovo
jrengimus;

5.9.4. valyti ir prizitiréti patekimo 1 Statybviete kelius, koridorius, laiptines ir aplinkg
nuo S‘i.ukéliq, dulkiy ar kity terSaly. Statybvieté ir visos tokios patekimui j Statybviete
naudojamos patalpos bei keliai turi biti saugils, paZenklinti jspéjamaisiais Zenklais ir
nekelti pavojaus UZsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi biiti

ats_ell(kingas uz bet kokj iy patalpy ar keliy remontg, kurio gali prireikti dél Rangovo
veiksmy.

5.10. Rangovui Darbams vykdyti gali biti suteikta teise naudotis tokiu $ilumos, elektros,
yandens bei kity paslaugy, kuriy jam gali reikéti, kiekiu, kokj saugiai, be neigiamos
itakos UZsakovui, galima gauti Statybvietéje ar Salia jos. Rangovas privalo jrengti
apskaitos prietaisus ir apmokeéti UZsakovui uZ sunaudotus resursus rinkos kainomis,
llglrigs Uzsakovas moka energetiniy istekliy tiekimo imonéms, jeigu nesusitariama

itaip.

5.11. Rangovo personalas turi biiti kvalifikuotas, igudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby
vykdymui. UZsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personala,
kuris nekompetentingai ar aplaidZiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sglygy
arba savo elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. Jeigu
kei¢iami asmenys, nurodyti Rangovo pasiiilyme, tuomet blisimojo Rangovo personalo
kvalifikacija turi biiti ne prastesné, nei kei¢iamojo jiems nurodyti kvalifikaciniai
reikalavimai pirkimo dokumentuose.

5.12. Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo salygoms tinkamg Jrangg ir
MedZiagas pagal Techningje specifikacijoje-uZduotyje nurodytus reikalavimus.

5.13. Rangovas atsako uZ nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dél to, kad Rangovas
neuZtikrino saugos objekte ir/ar kitu blidu paZeidé Sutart], ir atleidZia UZsakova nuo Sios
atsakomybés tre€iyjy asmeny atzvilgiu. Rangovas privalo atlyginti UZsakovui visus
nuostolius, kuriuos pastarasis patyré dél $iy reikalavimy tre¢iyjy asmeny atZvilgiu.

5.14. Rangovas privalo sudaryti salygas UZsakovo atstovams lankytis statybos objekte bei
susipazinti su visa Darby dokumentacija.

5.15. Rangovas privalo prisiimti visg atsakomyb¢ uz Darbus nuo Darby pradzios iki kol
Darbai bus perduoti UZsakovui. Jeigu Darbams padaroma Zala arba jie prarandami, kai
uZ jy priezitirg atsako Rangovas ir atsakomybeé uZ tg praradimg nepriskirtina UZsakovui,
tai Rangovas savo rizika ir sgskaita privalo i§taisyti praradimus ar Zalg taip, kad Darbai
atitikty Sutartj.

5.16. Rangovas Sutarties informacijg privalo laikyti privacia ir konfidencialia, i§skyrus tai, ko
reikia sutartinéms prievoléms atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas,
be iSankstinio UZsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad biity paskelbta arba
atskleista bet kuri informacija apie Darbus kokiame nors komerciniame arba
techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.

5.17. Rangovas jsipareigoja prane§ti UZsakovui Subrangovy pavadinimus, kontaktinius
duomenis ir jy atstovus Subrangovy sgra$e (3.2.5 papunktis), taip pat jsipareigoja
informuoti apie minétos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip
pat apie naujus Subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau. Sutarties vykdqu
metu Rangovas gali pakeisti Subrangovus informuodamas UZsakova. Gaves tokj
prane§img ir jvertings Rangovo sililymg, UZsakovas, jei sutinka, kartu su Rangovu
protokolu jformina susitarima del Subrangovo pakeitimo.

5.18. Jeigu Techningje specifikacijoje-uzduotyje ar Veikly sarade yra nurodyti k(')nkr.etﬁs
modeliai, konkretus procesas ar prekés Zenklas, patentas, tipas, konl;retaus gamintojo ar
kilmés MedZiagos, Jranga ar Mechanizmai, galima naudoti analogiSkus, ne prastesniy

parametry ir kokybés MedZiagas, Jrangg ar Mechanizmus.

Crtevirtinr i
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6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6. DARBU ATLIKIMO TERMINALI, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

Darby atlikifr'lo terminas yra 3..4 papunktyje nurodytas kalendoriniy dieny skai&ius nuo
Darbo p‘radz.los. angovas iki Darby atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus
Darbus, jskaitant baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma).

Rangoyas Darbus Yykdo p.agal grafika, nurodyta Veikly sarage. Darby vykdymo metu
nepriestaraujant UZsakovui, atsiZvelgiant j Sutartyje numatytus atvejus, grafikas gali

?ﬁti _koreguojamas kei¢iant Darby vykdymo seka, bet nekeidiant Darby atlikimo
ermino.

Jeigu Rangovas nutraukia Darbus, véluoja atlikti bet kokia Darby grupe pagal Veikly
sqr.ase pateikta vykdymo grafika, manoma, kad Rangovas nebaigs darby per Darby
atlikimo terming, ir nepateikia U¥sakovui pagristy jrodymy, pateisinanéiy Darby
Véla\fimq, UzZsakovas gali jteikti praneima, konstatuodamas Isipareigojimy nevykdyma
su relkalgvimu grei€iau jvykdyti Darbus. Jeigu rangovas, gaves tokj prane$ima, nesiéme
priemoniy isipareigojimams jvykdyti, tada Uzsakovas, jteikes antrg pranesima, gali
nu.trauktl sutartj pagal 12.3.2 papunk&io salygas. Si salyga netaikoma, jei véluojama dél
prieZas¢iy, nepriklausanéiy nuo Rangovo.

Daljbq atlikimo terminas gali buti pratestas vieng karta, o Darby vykdymo grafikas gali
bati koreguotas 3.4 papunktyje nurodytam pratgsimo terminui tik dél aplinkybiy, kurios
nepriklauso nuo Rangovo, taip pat dél:

6.4.1. i3skirtinai nepalankiy gamtiniy salygy (taikoma Darbams, kuriy kokybeé
priklauso nuo gamtiniy sglygy), kurios buvo nenumatomos arba kuriy joks patyres
rangovas nebiity galéjes tikétis ir tai jvertinti;

6.4.2. pakeitimy atliekamy vadovaujantis Sutarties salygy 9 skyriaus nuostatomis;
6.4.3. bet kokio vélavimo, klii€iy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy UzZsakovui
arba UZsakovo personalui, arba tretiesiems asmenims.

Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uZbaigti visi Sutartyje
numatyti Darbai ir pasiragytas Darby perdavimo-priémimo aktas.

UZsakovas, raStu dél pasikeitusiy aplinkybiy, kai dél jy negalima testi Darby ir, kai jos
tampa Zinomos po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiémes jy atsiradimo
rizikos, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visy Darby vykdyma, nurodydamas
(jeigu jmanoma) sustabdymo trukme dienomis.

Aplinkybés, dél kuriy gali biiti stabdomi darbai, yra:

. atsiradusios projektavimo paslaugos, be kuriy negalima uzbaigti Sutarties;

. véluojama perduoti dalj statybvietés (remontuojamame pastate dar veikia jstaigos ir pan.);

. treéiyjy Saliy jtaka;

. sustabdytas finansavimas arba triiksta finansavimo;

. laiku neatlaisvinta Darby vieta;

. butinas papildomas laikas jvykdyti papildomy Darby viesajj pirkima;

. laiku nepateikta jranga, kurig privalo pateikti UZsakovas;

. bet koks nenumatomas gamtos jégy veikimas, kurio joks patyres rangovas nebiity galéjes
tikétis;

9. fizinés Kklilitys arba kitos nei klimatinés fizinés salygos, su kuriomis vykdant darbus
susidurta Statybvietéje, ir ty kliti€iy ar sglygy Rangovas nebiity galéje¢s pagristai numatyti;

10. bet koks uzdelsimas ar sutrikimas dél Pakeitimo;

11. kitos aplinkybés, kurios nebuvo Zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurty
bet kuris rangovas.

Sustabdyti Darbai neatliekami iki Darby vykdymo atnaujinimo. UZsakovui nurodant
ra$tu Darbai atnaujinami i¥nykus aplinkybéms, dél kuriy jie buvo sustabdyti. Atnaujinp§
Darby vykdymg Darbai atlieckami per jiems likusj laikotarpj (laikg), kuris buvo likes iki
sustabdymo.
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8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

Tokio sust.al.)dymo metu visus Darbus Rangovas privalo priziiréti, sandéliuoti, saugoti
nuo sugadinimo, praradimo arba Zalos.

Siame pgnkte numatytu atveju Rangovas turi teise j pagristai patirty papildomy I8laidy
apmokeéjima.

7. SUTARTIES JVYKDYMO UZTIKRINIMAS IR DELSPINIGIAI

Sutarties jvykdymas uZtikrinamas netesybomis (bauda ir delspinigiais):

7.1.1.;Jeigu Rangovas véluoja atlikti Darbus iki Darby atlikimo termino, nurodyto
Suta.rt-les 6.1 papunktyje, pabaigos ir nepateikia Uzsakovui pagristu[’ frodymy
patgsmanéiq Darby vélavimg, UZsakovas reikalaus delspinigiy dél veélavimo, kurili
dy.dls yra nurodytas 3.4 papunktyje. Delspinigiy nebus reikalaujama, jei véluojama dél
priezas¢iy, nepriklausanéiy nuo Rangovo.

D@lgpim’giu sumokéjimas neatleidzia Saliy nuo pareigos vykdyti Sioje Sutartyje
prisiimtus jsipareigojimus.

8. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS IR STATYBOS UZBAIGIMAS

UZzsakovas perima Darbus:

8.1.1. kai visi Darbai baigti pagal Sutartj, ir
8.1.2. kai pasira§omas Darby perdavimo-priémimo aktas.

Rangovas, uZbaiges Darbus, bei, jeigu reikia, atlikes baigiamuosius bandymus, su
praSymu dél Darby perdavimo-priémimo rastu privalo kreiptis | UZsakova kartu
pateikdamas atlikty statybos darby perdavimo UZsakovui akta.

UZsakovas, gaves Rangovo pra§yma pagal 8.1 punktg, per 5 dienas privalo:

8.2.1. atlikti bendrg atlikty Darby apZiiirg ir patikrinimg, po kurio kartu su Rangovu
pasira8yti Darby perdavimo-priémimo aktg, jame nurodydami, kad Darbai buvo baigti
pagal Sutartj kartu pridedant (jei reikia) defekty, atsiradusiy dél Rangovo, MedZiagy,
Jrangos arba darbo kokybés, kurie neturés esminés jtakos naudojant Darbus pagal
paskirtj, sarasg. Jame turi biti jkainotas defekty taisymas ir nurodoma iki kada defektai
turi buti pasalinti. Tokiy defekty taisymo bendra verté neturi vir§yti 2,5 proc. Sutarties
kainos ir laikas iStaisyti defektus neturi biti ilgesnis kaip 14 dieny po Darby perdavimo-
priémimo akto pasira§ymo dienos;

arba

8.2.2. raStu atsisakyti perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrindg ir nurodant
Darbus, kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galéty biiti pasira§omas Darby perdavimo-
priémimo aktas.

Jeigu UZsakovas vengia perimti atliktg Darba, pasibaigus Sutarties salygy 8.2 punkte
nustatytam terminui, kai Darbai turéjo buti perimti pagal Sutartj, ir jeigu Darbai i3
esmeés atitinka Sutarties reikalavimus, tai turi biiti laikoma, kad Darby perdavimo-
priémimo aktas buvo i§duotas paskuting to laikotarpio dieng.

Rangovas iki Darby perdavimo-priémimo akto pasiraS§ymo dienos privalo paSalinti i3
Statybvietés visus dar likusius Rangovo jrengimus, MedZiagy pertekliy, Siuksles,
laikinuosius statinius. Darby perdavimo UZsakovui metu statinys turi biti Svarus ir
sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti UZsakovui tinkamas darbo salygas Darbams
apZifiréti, skirti biting reikalingg transporta bei specialia apranga, pateikti statinio
statybos dokumentacijg ir jrenginiy eksploatacijai reikiamus leidimus.

Darby perdavimo-priémimo aktg pasiraso UZsakovas ir Rangovas. Defekty neistaisymas
per Darby perdavimo-priémimo akte suteikta laikg UZsakovui suteikia teis¢ paciam
iStaisyti defektus ir (arba) i§skaidiuoti defekty taisymo iSlaidy sumg i§ galutinio
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8.6.

9.1,

9.2,
9.3

9.4.

9.5.

9.6.

9.7,

9.8.

mokeéjimo Rangovui.

St?tybos pabaiga bus ¥aik0mas momentas, kai bus iStaisyti defektai (jei reikia) bei
UZsakovui bus perduoti visi su statybos uZbaigimu susije dokumentai, kuriuos privalo
saugoti UZsakovas.

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

?uteixjtifas k-ai.na yra nurodyta 3.4 papunktyje. Jei suma skaiiais neatitinka sumos
ZodZiais, teisinga laikoma suma ZodZiais.

Siai Sutar¢iai taikoma fiksuotos kainos kainodara.

Apmokéjimq uz tinkamai pagal Sutartj atliktus Darbus sumai nustatyti turi biti
taikomos Veikly sgrade nurodytos fiksuotos Darby grupiy (etapy) kainos.

Veikly sgrase nurodytos Darby grupiy (etapy) fiksuotos kainos gali bati sumokétos
Rangovui dalimis atsiZvelgiant j faktigkai atlikta to Darbo grupés (etapo) dalj, 9.4 ir 9.6
papunkéiuose numatyta tvarka. Tokiu atveju, Rangovo prafymu, Uzsakovas,
patikrindamas dalinai atlikto Darbo grupés (etapo) apimtj, turi jvertinti, kokia Veikly
sgraSe numatyto Darbo grupés (etapo) dalis procentais yra faktiSkai atlikta ir pranesti
Rangovui.

Tarpiniam mokéjimui gauti, Rangovas privalo pateikti Uzsakovui atlikty darby akto du
egzempliorius ir PVM sgskaitg faktiirg. Visi atsiskaitymo dokumentai vykdant pirkimo
sutartj turés biti teikiami naudojantis informacinés sistemos ,,E. sgskaita* priemonémis.
Jeigu Rangovas nepateiks sgskaitos ,,E. sgskaita“ priemonémis, UZsakovas turés teisg
neatlikti mokéjimy. UZsakovas, gaves §iame punkte minimus dokumentus, per 10 dieny
privalo patvirtinti pasira§ydamas atlikty darby akta, i§skyrus atvejus, jeigu:

9.4.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju Uzsakovas
gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus atitinkamai
sumazinant to tarpinio mokéjimo sumg tokio netinkamo Darbo i§taisymo I$laidy arba
netinkamo daikto pakeitimo dydZiu; ir (arba)

9.4.2. Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatlicka kokio nors Darbo arba
isipareigojimo, apie kurj jam atitinkamai buvo prane$es UZzsakovas. Tokiu atveju
UZsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokeéjimo dokumentus,
atitinkamai sumazinant tarpinio mokéjimo sumg to Darbo arba jsipareigojimo verte.
Jeigu UzZsakovas per Siame punkte nustatyta terming Rangovo pateikty mokéjimo
dokumenty nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priezas€iy, turi bati laikoma, kad
Rangovo pra§oma apmokéti suma yra teisinga.

Galutinj mokéjima Rangovas gali gauti tik tada, kai Salys pasira§o Darby perdavimo-
priémimo aktg ir Rangovas iStaiso visus defektus, jvardintus Darby perdavimo-
priémimo metu, UZsakovui rastiSkai patvirtinant tokj defekty iStaisyma bei UZsakovui
gavus visus dokumentus, nurodytus 8.6 p.

Uzsakovas privalo mokéti Rangovui Sutartyje nurodyta suma per 34 -papunktyje
nurodytg dieny skaiéiy nuo Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty patvirtinimo.

Jeigu Rangovas negauna mokéjimo, Sutarties salygy 9.6. papunktyje nurodytu terminu,
tai jis turi teis¢ j delspinigius. Delspinigiy dél véluojan¢io mokéjimo dydis yra
nurodytas 3.4 papunktyje.

Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu negali biti kei¢iama. Bet koks kiekis, kuris gali
bati nustatytas Veikly sgrale ar sanaudy kiekiy Ziniara$¢iuose — yra orientacinis
(projektinis) ir neturi baiti laikomas faktiniu ir tiksliu Darbu, kuriuos Rangovui reikia
atlikti, kiekiu.
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9.9,

10.1.

10.2.

UZsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais uZ jy atliktus darbus. Apie tai
UZsakovas rastu informuoja Subrangovus per 3 darbo dienas po informacijos apie juos
gavimo. Subrangovui ra$tu pateikus pra§yma pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo
galimybe, sudaroma trisalé sutartis tarp UzZsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti
tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu tvarka, atsiZvelgiant j pirkimo dokumentuose,
Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus. Rangovas turi teis¢ priestarauti
nepagristiems mokéjimams Subrangovui triSaléje sutartyje nustatyta tvarka.

10. PAKEITIMAI

Pakeitimai atlieckami dél nuo Sutarties Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy ir dél kity
aplinkybiy.

Sutartis del Pakeitimy kuriy bendra verte vir§ija 15 procenty pradinés Sutarties vertés,
gali buti keitiama tik dél Pakeitimy, bitiny Darbams uzbaigti, ir dél iki Sutarties
pasira§ymo nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausanéiy, aplinkybiy esant Lietuvos
Respublikos viesyjy pirkimy jstatyme numatytoms salygoms.

Nuo Sutarties Saliy nepriklausan¢ioms aplinkybéms taip pat priskirtinos ir tokios
aplinkybes, kuriy atsiradimo rizikos Sutarties %alis nebuvo prisiémusi ir negaléjo jy
protingai numatyti, bei iy aplinkybiy nustatymas Sutarties vykdymo metu nepazeidzia
Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatyme nustatyty principy ir tikslo.

Sutartis deél Pakeitimy, kuriy bendra verté nevir$ija 15 procenty pradinés Sutarties
vertes, gali buti kei¢iama nevertinant auk$¢iau nurodyty aplinkybiy.

Pakeitimai, neatsiZvelgiant j jy verte, negali biiti esminis Sutarties pakeitimas, t. y. kai
Pakeitimu i§ esmés pakei¢iamas Sutarties bendrasis pobudis, kaip gali biiti numatyta
Lietuvos Respublikos jstatymuose bei jstatymy jgyvendinamuosiuose teisés aktuose.
Pakeitimai gali apimti:

10.1.1. bet kurios Darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar padéties keitima, Darby
dalies lygiy, pozicijy ir (arba) matmeny pakitimus;

10.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakymg arba Darbo apimties sumaZinima;

10.1.3. Darbo kokybés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy pakitimus;

10.1.4. bet kurj papildomg Darba, Jranga, MedZiagas.

Pakeitimas pagrindZiamas dokumentais (pvz. defektiniu (pakeitimy) aktu, bréZiniais ar
kitais dokumentais), kurie turi baiti patvirtinti Rangovo bei ra$tu suderinti su UZsakovu.

Pakeitimas jforminamas susitarimu ar protokolu dél darby pakeitimo, nurodant darby
pavadinimus, vienetus, kiekius, techninius sprendinius (pavyzdZiui, bréZinius ir .kita)?
jkainiy nustatymo pagrindima ir skaiiavima. Toks susitarimas ar protokolas turi biti
patvirtintas ir pasira$ytas Saliy ir laikomas sudétine Sutarties dalimi.

Jeigu Pakeitimas atlieckamas kitais negu apibrézti Siame skyriuje . atyejais, tokiam
pakeitimui atlikti turi bati vykdomas atskiras pirkimas, t.y. nauja pirkimo procedura
pagal Lietuvos Respublikos vieSujy pirkimy jstatymo reikalavimus.

Pakeitimai forminami tokia tvarka:

10.2.1.jei Sutartyje numatytg atskirg Darbg (ar jo dalj) bitina/tikslinga keisti kitu
Darbu, Rangovas prie tai suderina pakeitima su UZsakovu.
10.2.2.papildomi darbai, tai Sutartyje nejtraukti Darbai. Jei bﬁtina/tikslinga. atlikti
papildomus darbus, Rangovas pateikia siilymg dél papildomq.Da.rl?q, ty. pavplldoml%
Darby lokaling samata, pritaikant Sutartyje nurodytus darby jkainius ir, Uzsakovui
jvertinus Rangovo siiilyma, koreguojama Sutarties kaina.
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10.3. Pakeitimai gali biti atliekami neatsizvelgiant j jy verte ir aplinkybes, jeigu

10.3.1. pasirinkimo galimybés (opcionas), jsk. kiekiy, apimties, objekto pakeitimg, i3
anksto buvo aigkiai, tiksliai ir nedviprasmiskai suformuluotos pirkimo dokumentuose,
nurodyta pasirinkimo galimybiy (opciono) apimtis, pobidis ir aplinkybés, kuriomis tai
gali biti atlickama, ir i§ esmés nesikei¢ia Darby pobidis; arba
10.3.2. Pakeitimas néra esminis, t.y. juo nepakeitiamas Darby bendrasis pobidis.
Pakeitimas laikomas esminiy, kai dél jo

— pakei¢iama pradinio pirkimo procediiros konkurenciné padeétis (kiti priimti

kandidatai, kitas priimtas dalyviy pasitilymas, sudominta daugiau tiekéjy), arba

— pakeiCiama ekonominé pusiausvyra rangovo naudai, arba

— labai padidéja Darby apimtis.

10.4. Pakeitimai, kuriy verté nevir§ija 50 procenty, o bendra atskiry Pakeitimy pagal §j punktg
verté — 100 procenty Pradinés sutarties vertés, gali buti atliekami Siomis aplinkybeémis:

10.4.1. prireikia papildomy darby, paslaugy ar prekiy, kurie tapo bitini Darbams
uZbaigti, ta¢iau nebuvo jtraukti j pradinj pirkimg, o Rangovo pakeitimas negalimas dél
ekonominiy ar techniniy prieZaséiy ir UZsakovui sukelty dideliy nepatogumy ar nemazg
i8laidy dubliavima; arba

10.4.2. butinybeé atsirado dél aplinkybiy, kuriy protingas ir apdairus UZsakovas negaléjo
numatyti, ir i§ esmés nesikei€ia Darby pobidis.

10.5. Atlikty darby aktai turi atitikti pagal Uzsakovo nurodymg atliktus Darby vykdymo
pakeitimus.

10.6. Rangovo pasiiilyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai ir pan.), kurios
nedetalizuotos Techninéje specifikacijoje-uduotyje, gali biti keiiamos tik UZsakovo
sutikimu tiek, kiek toks keitimas neprie3tarauja Darby uZduoties reikalavimams. Tokie
keitimai Pakeitimu nelaikomi.

10.7. Jeigu bet kuris statybos dalyvis Darby vykdymo metu suZino apie Techningje
specifikacijoje-uzduotyje esan¢ig klaidg arba techninj trikuma dokumento, kuriuo
vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai jis apie tai privalo nedelsdamas
prane$ti UZsakovui. UZsakovas, gaves tokj prane§ima, privalo pateikti Rangovui
trikstamg informacijg, tinkamus paaiskinimus bei (jeigu reikia) jforminti Pakeitima.

10.8. Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su salygomis Statybvietéje, kuriy jis iki
Sutarties pasira§ymo pagristai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo
nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 5 dienas pranesti UZsakovui, detaliai nurodydamas
aplinkybes. Jeigu Rangovas, dél Siame punkte minimy prieZas€iy, uzdelsia baigti
Darbus laiku ir (arba) turi papildomy I8laidy, tai Rangovas turi teise reikalauti Darby
atlikimo termino pratesimo ir tokiy papildomy I8laidy apmokéjimo, kurie jam
priklausyty, jeigu jis biity nedelsdamas praneses.

11. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

11.1. Uzsakovas, nustates Darby trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po I?arbq
perdavimo-priémimo, jei tie trikumai ar nukrypimai negaléjo biiti nustatyti perimant
Darbg (paslépti trikumai arba atsirad¢ statinio garantinio naudojimo me@), taip pat jei
jie buvo Rangovo ty¢ia paslépti, privalo apie juos ra$tu prane$ti Rangovui.

11.2. Darby garantinis terminas nustatomas 3.4 papunktyje. Rangovas gara_ntipio laikotarpio
metu privalo, UZsakovui pareikalavus, atlikti visus defekty arba ialc?s 1§talsymo Dg.rbus.
Rangovas privalo Darbus atlikti savo saskaita ir rizika, jeigu tie Darbai susij¢ su
Sutarties neatitinkan&iomis MedZiagomis, netinkama Darby kokybe arba bet kurio
sutartinio Rangovo jsipareigojimo nejvykdymu.
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12.  SUTARTIES ESMINIS PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

12.1. Jeigu Darby vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties salygy 6.6 punkta, trunka ilgiau nei
91 dieny, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdymg. Jeigu per 21
dieng toks leidimas néra suteikiamas, Rangovas gali reikalauti nutraukti Sutartj. Tokiu
Sutarties nutraukimo atveju turi biti nustatytos ir Saliy parasais patvirtintos atlikty
Darby apimtys ir Rangovui mokétinos sumos.

12.2. J e.igu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriy nors jsipareigojimy pagal Sutartj,
tai .Uisakovas raStu gali Rangovui nurodyti jvykdyti Isipareigojimus arba iStaisyti
netinkamai atliktus Darbus per pagristai tinkama laika.

12.3. U.isakovfas pr.ivalo bet kuriuo Siame punkte i§vardintu atveju arba aplinkybéms, pries 21
dieng apie tai prane$es Rangovui, nutraukti Sutartj ir paSalinti Rangovg i§ Statybvietés
del Siy esminiy Sutarties paZeidimy, jei Rangovas:

12.3.1. nevykdo Sutarties salygy 12.2. papunktyje nurodyty UZsakovo nurodymy ir dél
to UZsakovas i§ esmés negauna Darby rezultato, kokio tikéjosi,
12.3.2. nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip aiskiai parodo ketinimg netesti savo
Isipareigojimy pagal Sutartj arba nevykdo Darby pagal Veikly sarase nurodytg grafikg ir
tampa aiSku, kad juos baigti iki Darby atlikimo termino pabaigos nejmanoma.

12.4. Nutraukus Sutartj pagal 12.3. punkta:

12.4.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus UZsakovo nurodymus dél turto
i8saugojimo arba dél Darby saugos, ir

12.4.2. Uzsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uZ tinkamai
atliktus, bet neapmokétus Darbus. Ta¢iau UZsakovas Rangovo saskaita gali padengti bet
kuriuos nuostolius ir papildomas I§laidas, susijusias su defekty itaisymu, kitas
Uzsakovo iSlaidas, atsiradusias dél $ios Sutarties, ar baudg, prilygstandia 10 proc.
nutraukimo dieng neatliktos Darby dalies vertei. Jei pareiskiamas reikalavimas dél
nuostoliy atlyginimo, bauda jskaitoma j nuostolius. UZsakovas, padares tokius
atskaitymus, visg likusig Rangovui mokéting sumg privalo i$mokéti Rangovui.

12.5. Uzsakovas bet kada dél objektyviy nuo jo nepriklausanéiy aplinkybiy, nepriklausomai
nuo Rangovo veiksmuy, turi teise nutraukti Sutartj ne véliau kaip prie§ 14 dieny apie tai
radtu prane§damas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi biiti sumokéta:

12.5.1. uz bet kurj atliktg Darbg pagal Sutartyje nustatytas kainas;

12.5.2. i8laidos uz Jrangg ar MedzZiagas, kurie skirti Darbams ir, kuriuos Rangovas tam
tikslui jsigijo. UZsakovui sumokéjus, 8i Jranga ir MedZiagos tampa UZsakovo
nuosavybe; . o
12.5.3. bet kurios kitos ISlaidos arba jsipareigojimai, kuriuos Rangovas pagristai
prisiémé tikédamasis baigti Darbus.

Uzsakovas neturi teisés nutraukti Sutarties dél to, kad planuoja Darbus vykdyti pats arba
jpareigoti juos vykdyti kita rangova.

12.6. Rangovas gali bet kuriuo $iame punkte iSvardintu atveju arba aplinkybé;rr}s, prie$ .14
dieny apie tai radtu praneSes UZsakovui, nutraukti Sutartj dél Siy esminiy Sutarties
paZeidimy:

12.6.1. per 42 dienas nuo Sutarties 9.6. papunktyje nurodyto termino pabaigos negauna
viso apmokeéjimo (i§skyrus atskaitymus pagal 8 skyriaus nuostatas);

12.6.2. Uzsakovas visikai nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy pagal Sl{tal.'ti; .
12.6.3. Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 papunktj trunka ilgiau nei 112
dienq; . . . P
12.6.4. Bendras Darby vykdymo sustabdymas trunka ilgiau nei pusé Darby atlikimo
termino ir ilgiau kaip 112 dieny.

(ﬁ///g/ﬁ///f;} 7%/



12,7,

13.1.

14.1.

14.2.

14.3.

15.1.

Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartj neturi paZeisti kuriy nors kity i§ Sutarties arba
kitaip kylan¢iy Rangovo teisiy.

Jeig}l Rangovas nutr.auké Sutartj pagal 12.6.1. ir 12.6.2. papunké&ius, jam turi bati
su.te1kta tel_sé atgauti sustabdymo ir statybvietés palikimo i§laidas kartu su bauda,
prilygstanéia 5 proc. nutraukimo dieng neatliktos Darby dalies vertei.

Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj i
ur] Sutarties sgl unkt
Rangovas per UZsakovo nurodyta termina privalo: AVER Punas,

_1v2.7.1. Putraukti visg tolesnj Darba, igskyrus tokj, kurj bitina atlikti dél gyvybes ar turto
1Ssaugojimo arba dél Darby saugos;

12.7.2. perdu.oti. U?sakovui Irangg ir MedZiagas, uz kuriuos jau sumokeéta;

12.7.3. paSalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i3 Statybvietés ir pats palikti
Statybviete.

13. GINCAI

Sutarties Salys visus gindus stengiasi i§spresti derybomis. Kilus gintui, Sutarties Salys
rastu i8désto savo nuomone kitai Saliai ir pasitilo gino sprendimg. Gavusi pasiiilyma
ginéq spresti derybomis, Salis privalo i ji atsakyti per 30 dieny. Gindas turi biti
18sprestas per ne ilgesnj nei 60 dieny terming nuo deryby pradZios. Jei gin&o idspresti
derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Salis laiku neatsako i pasililyma gin&g spresti
derybomis, kita Salis turi teise, ispédama apie tai kita Salj, pereiti prie kito gindy
sprendimo procediiros etapo. Su Sutartimi susije gin&ai, kuriy nepavyksta i8spresti
deryby keliu, sprendziami teisme pagal UZsakovo buveinés vieta, vadovaujantis
Lietuvos Respublikos jstatymais.

14. NENUGALIMA JEGA

Salis gali bati visi¥kai ar i§ dalies atleid?iama nuo atsakomybés uz Sutarties nevykdyma
deél nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo
dienos, bei nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinj
kodeksa, jeigu Salis nedelsiant prane$¢ kitai Saliai apie kliaitj bei jos poveikj
isipareigojimy vykdymui.

Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei
vykdyti prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai
pazeidzia savo prievoles. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies
veiklai turéjusios jtakos aplinkybeés, j kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj,
atsizvelgg, t. y. Lietuvoje pasitaikanéios aplinkybés, valstybés ar savivaldos institucijy
sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy reorganizavimg, privatizavima, likvidavima,
veiklos pobiidZio pakeitima, stabdyma (trukdyma), kitos aplinkybés, kurios turéty biti
laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai jg jvykdyti kitai Saliai nejmanoma deél
nenugalimos jégos (force majeure).

15. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Visi su Sutartimi susije prane$imai, nurodymai, prafymai, kiti dokumentai ar
susira§inéjimas turi bati siun¢iami ra§tu (faksu, elektroninémis priemonémis arba
pasiradytinai per pasto paslaugos teikéja ar kita tinkamg veZéja). Apie savo adreso ar
kity rekvizity pasikeitimg kiekviena Salis nedelsdama, tadiau ne véliau kaip per 5
(penkias) dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu privalo pranesti kitai Saliai. Saliy
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15.2.

15.3.

rekvizitai nurodyti Sios Sutarties 15.3 papunktyje.
Sutartis sudaryta /2] (/dviem]) egzemplioriais lietuviy kalba, po vieng kiekvienai $aliai,
Abu  Sutarties egzemplioriai yra vienodos teisinés galios. Visais su Sutarties

igyvendinimu susijusiais klausimais Sal

kalba.

ys privalo susiraSinéti ir bendrauti lietuviy

Salys g Sutartj perskaité, joms buvo i%aiskintas Sutarties turinys ir pasekmes, Salys
Sutartj suprato ir, kaip visigkai atitinkandig jy valig ir ketinimus, pasirage.

Saliy rekvizitai ir paragai:

UZSAKOVAS

Zarasy profesiné mokykla

Kodas 190808954

PVM mokétojo kodas LT90808954
Saltiniy g. 46, Dimitrigkiy k., Zarasyr.
A.s. Nr. LT107300010133003560

tel.: (8 385) 30 502

el. paStas: zarasu.zum@gmail.com

Pasirasanéiojo vardas, pavarde
Nijolé Guobiené
Pareigos direktoré (/

i

ParaSas ..........co.
2N10 o 4
Data........ 2008 60 A

RANGOVAS

UAB ,,Langasta“

Kodas 300597395

PVM mokétojo kodas LT100003452916
Vilniaus g. 30-1, Zarasai

A.s Nr. LT217300010099292855

tel.: (8 615) 76 421

el. pastas: langasta.zarasai@gmail.com

Pasira$anciojo vardas, pavardé
Alvydas Ribokas
Pareigos direktorius

Para$as .......ccooevvvennnnniico




Zarasy profesinei mokyklai
Saltiniy g. 46, Dimitriskiy k.
32100 Zarasy r.

. . PASIULYMAS
DEL PRAKTINIU UZSIEMIMY KORPUSO ANTROJO ETAPO PAPRASTOJO REMONTO
GRINDU, SANTECHNIKOS IR ELEKTROTECHNIKOS DARBU

2020-08-17 Nr. 7
(Data)
Zarasai
(Sudarymo vieta)

Tiekéjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja akio subjekty | UAB ,Langasta“

upé, suraSomi visi dalyviy pavadinimai/
Tiekéjo adresas/Jeigu dalyvauja ikio subjekty grupe, | Vilniaus g. 30-1, LT-32111 Zarasai
suraSomi visi dalyviy adresai/

Tiekéjo kodas (jeigu yra) 300597395

UZ pasiiilymg atsakingo asmens vardas, pavardé | Alvydas Ribokas

Telefono numeris (8-615) 76421

Fakso numeris -

El. pasto adresas langasta.zarasai@gmail.com

Siuo pasitilymu pazymime, kad:

1. Mes iSanalizavome ir visi$kai sutinkame su &io pirkimo skelbimo apie pirkima bei pirkimo
dokumenty turiniu, ir be jokiy i§lygy ar apribojimy sutinkame su visomis Ju nuostatomis.

2. Vadovaudamiesi Apklausos ir Zemiau nurodytomis salygomis bei terminais, be jokiy i§lygy ar
apribojimy, mes sillome atlikti praktiniy uZsiemimy korpuso antrojo etapo paprastojo remonto
grindy, santechnikos ir elektrotechnikos darbus pagal Techning specifikacija ir darby kiekiy
Ziniara3¢€ius bei iStaisyti defektus (jei tokie bus nustatyti).

3. Miisy pasiiilymo kaina:

Eil. Darby pavadinimas Kaina be PVM* <21 Kaina su
Nr. PVM, Eur | proc.>, Eur PVM, Eur
1 2 3 4 5

1. | Praktiniy uZsiémimy korpuso antrojo etapo | 16528926 34710,74 200000,00
paprastojo remonto grindy, santechnikos ir
elektrotechnikos darbai
Kaina Eur su PVM ZodZiais: du Simtai tikstanciy

*Tais atvejais, kai pagal galiojanéius teisés aktus rangovui nereikia mokéti PVM, jis atitinkamy skil&iy
nepildo ir nurodo prieZastis, dél kuriy PVM nemoka.

Pridétinés vertés mokestis bus mokamas Rangovui pagal galiojancius Lietuvos Respublikos teisés aktus

bei tarptautinius susitarimus, susijusius su sutarties vykdymu.

Detalios darby kainos pateikiamos pridedamame Sio pasiiilymo tesinyje - Ikainotame veikly
sgrasSe.

Teikdami §j pasiilyma, mes patvirtiname, kad j misy siilomg kaing jskaifiuotos visos
sutarties vykdymo iSlaidos ir visi mokesciai, jskaitant iSlaidas teikiant sgskaitg per inf(.)rmacin-q
sistem3 ,,E. saskaita®, ir kad mes prisiimame rizikg uZ visas iSlaidas, kurias, teilfd.aml- p.asn'll‘qu ir
laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatyty reikalavimy, privaléjome jskaiciuoti j pasialymo

kaing.



4. Informacija apie kiekvieno iikio subjekty grupes partnerio darby dalies verte (pil i
pasiiilyma patiekia Gikio subjekty grupé): ) B ipidam, Je

Eil. ‘ N _ Partnerio darby dalies verte
Nr. Partnerio pavadinimas ir adresas | Numatomi atlikti darbai pasiilymo kainoje be PVM,
Eur

5.**Vykdant sutartj pasitelksime $iuos subteikéjus ar specialistus ir ekspertus:

Subrangovo (-), subtiekéjo (-y) ar subteikéjo (-y) pavadinimas (-ai) UAB “Magelita”
Subrangovo (-y), subtiekéjo (-y) ar subteikéjo (-y) adresas (-ai) Jaunystés g. 21, 31230
Visaginas

Specialistai ir ekspertai, kuriais bus remiamasi irodinéjant tiekéjo kvalifikacija
ir vykdant sutartj, tafiau jie néra tiekéjo arba tiekéjo pasitelkiamo (-
subrangovo (-y), subtiekéjo (-y), subteikéjo (-y) darbuotojai pasiiilymo
Ppateikimo metu, bet laiméjimo atveju biity jdarbinti

Isipareigojimy dalis (nurodant konkre&ius pagal Pirkimo sutartj prisiimamus | 19 %
isipareigojimus), kuriai ketinama pasitelkti subrangova (-us), subtiekéja (-us) ar
subteikéja (-us)

** Pildyti tuomet, jei tiekéjas ketina pasitelkti subrangovg (-us), subtiekéjq (-us), subteikejg (-us) ar
specialistus ir ekspertus, kuriais bus remiamasi jrodinéjant tiekéjo kvalifikacijq ir vykdant sutarti, taciau pasiilymo
pateikimo metu jie néra tiekéjo arba tiekéjo pasitelkiamo (-y) subrangovo (-y), subtiekéjo (-y), subteikéjo (-y)
darbuotojai, taciau laiméjimo atveju bus jdarbinti

Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiilyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrove ir
apima viska, ko reikia visiskam ir tinkamam sutarties jvykdymui.

6. Kartu su pasitilymu pateikiami Sie dokumentai:

Eil. Pateikty dokumenty pavadinimas Dokumento puslapiy
Nr. skaiius
1.| Pasitilymo galiojimo uZtikrinimas 2
2.| EBVPD rangovo ir subrangovo 31
3.| Jungtiné paZyma 2
4.| Susitarimas 1
5.| Atlikty darby sgrasas 1
6. Kvalifikacijos atestatai 4
7.| Sutartis su atlieky tvarkytoju 11
8.| Lokalinés samatos 3

7. ***Sjame pasiiilyme yra pateikta ir konfidenciali informacija:
Eil. Nr. Pateikto dokumento pavadinimas
1, Atlikty darby saraSas
2 Lol-alinés sagmatos

*#% (pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekéjui nenurodZius, kokia informacija yra
konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiiilyme wnéra. Tiekéjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra
pasiilymo kaina arba, kad visas pasiilymas yra konfidencialus. Kas yra laikoma nekonfidencialia informacija yra apibrézia

VP] 20 str. 2d.

Pasiiilymas galioja 120 kalendoriniy dieny nuo pasiiilymy pateikimo termino pabaigos.

Mes teikiame §j pasiiilyma savo teisémis [ir kaip jungtinés veiklos partneriai, vadovaujami
<pagrindinio jungtinés veiklos partnerio pavadinimas > ] Siam pirkimui.
Mes patvirtiname, kad :



3

*  Nesame pateike jokio kito pasitilymo $iam pirkimui, nepriklausomai nuo dalyvavimo
Jame formos.

°  Nera jokiy aplinkybiy, dél kuriy mes negalétume dalyvauti §iame pirkime ar pasirasyti
Sutartj.

® Mums Zinoma, kad jeigu Perkangioji organizacija nustatyty, jog pateikti duomenys yra
neteisingi arba pateikti dokumentaj yra suklastoti, ji gali kreiptis | teismg ir iSie3koti padarytus
nuostolius.

e PabréZiame, jog mums yra Zinoma, kad Perkan&ioji organizacija, vadovaudamasi
VieSujy pirkimy jstatymu, bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teise nutraukti pirkimo
procediiras, jeigu atsirado aplinkybiy, kuriy nebuvo galima numatyti [Pasinaudodama §ia teise,
Perkancioji organizacija nebus mums jokiu biidu atsakinga.

Direktorius Alvydas Ribokas

(Tiekejo arba jo jgalioto asmens pareigy (Parasas) (Vardas ir pavardé)
pavadinimas)

Dokumentg elektroniniu
parasu pasirase
ALVYDAS,RIBOKAS

Data: 2020-08-17 22:13:07
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