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PAGĖGIŲ PASIENIO RINKTINĖS KOPGALIO ANGARO RENOVACIJOS
 DARBŲ VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS

2020 m. rugsėjo 4 d. Nr. (21)-16-396
Vilnius

Užsakovas – Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Tarnyba), atstovaujama Tarnybos vado pavaduotojo Antano Montvydo, veikiančio pagal Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatus, patvirtinus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. vasario 22 d. nutarimu Nr. 194 ,,Dėl Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo“,  ir Tarnybos vado 2020 m. vasario 24 d. įsakymo Nr. 4-90 „Dėl Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos struktūrinių padalinių veiklos organizavimo“ 3.1.4 papunktį ir pagal 2020 m. liepos 8 d. tarnybos vado įsakymą Nr. A-987 „Dėl kasmetinių atostogų suteikimo“, ir
Rangovas – UAB „Simonta“, atstovaujama direktoriaus Egidijaus Stonio, veikiančio (-ios) pagal UAB „Simonta“ įstatus (toliau – Rangovas), toliau kartu šioje darbų viešojo pirkimo–pardavimo sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, sudarėme šią darbų viešojo pirkimo–pardavimo sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“, ir susitarėme dėl toliau išvardintų sąlygų.


I SKYRIUS
 SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis Rangovas įsipareigoja atlikti Tarnybos Pagėgių pasienio rinktinės Kopgalio angaro renovacijos darbus (toliau – darbai). 
1.2. Perkamų darbų aprašymas, apimtys ir savybės nustatytos pateiktoje Techninėje specifikacijoje ir jos prieduose (Sutarties 1 priedas). Darbai turi atitikti Techninės specifikacijos reikalavimus. 
1.3. Bendro viešųjų pirkimų žodyno (BVPŽ) kodas – 45000000-7 (Statybos darbai).


II SKYRIUS
 DARBŲ ATLIKIMO VIETA IR TERMINAS

2.1. Darbų atlikimo vieta – Smiltynės g. 2A, Klaipėda.
2.2. Rangovas įsipareigoja darbus pradėti po Sutarties įsigaliojimo ir baigti iki 2020 m. gruodžio 1 d. 
2.3. Rangovas turi teisę užbaigti darbus anksčiau sutarto termino.
2.4. Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai užbaigti visi Sutartyje numatyti darbai ir sumontuota įranga bei pasirašytas galutinis darbų  priėmimo-perdavimo aktas (Sutarties 5 priedas).

III SKYRIUS
[bookmark: _Ref227942311] SUTARTIES KAINA

3.1. Darbų įkainiai ir kaina nurodyti Sutarties 2 priede ,,Tiekėjo (rangovo) pasiūlymas“, kuris yra neatsiejama Sutarties dalis. 
3.2. Sutarties kaina, nurodyta 3.1 papunktyje, apima visas tiesiogines ir netiesiogines išlaidas, susijusias su darbais. Jokie kainos pakeitimai, grindžiami klaidomis, praleidimais ar darbų kiekių neatitikimais, negalimi. Visą riziką dėl darbų kiekių ir išlaidų svyravimo prisiima Rangovas.
3.3. Sutarties kaina apima visas Rangovo išlaidas, susijusias su Sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymu (pvz., transportavimo, krovimo, tranzito, tikrinimo, draudimo, pristatytos įrangos įdiegimo, testavimo, naudojimo ir priežiūros instrukcijų pateikimo išlaidas, garantinio remonto išlaidas, numatomas Sutartyje nurodytam laikotarpiui ir kt.).
3.4. Sutarčiai taikomas Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2019 m. sausio 24 d. Nr. 1S-13 „Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymo nr. 1S-95 „Dėl kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo“, 35 punkte (fiksuoto įkainio) numatytas sutarties kainos apskaičiavimo būdas. 
3.5. Sutarties vykdymo metu už faktiškai atliktus darbus su Rangovu bus atsiskaitoma pagal sutartyje 3.1 punkte nustatytus įkainius, neviršijant Sutarties 3.1 punkte nurodytos kainos bei Užsakovo planuotos maksimalios sutarties vertės, t. y. 250 000 Eur su PVM. 
3.6. Užsakovas gali įsigyti nenumatytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių darbų, neviršijant 15 procentų pradinės sutarties vertės, nurodytos Sutarties 3.1 punkte. Nenumatyti darbai, galės būti perkami surašius papildomą susitarimą, kuriame bus nurodyti papildomų darbų kiekiai bei Rangovo pateiktą ir su Užsakovu suderintą lokalinę sąmatą.
3.7. Sutarties 3.1 papunktyje nurodyta kaina nebus keičiama, išskyrus atvejus kai:
3.7.1. Sutarties vykdymo metu paaiškėja, kad būtina atlikti papildomus, sutartyje nenumatytus darbus;
3.7.2.  Sutarties galiojimo laikotarpiu pasikeičia pridėtinės vertės mokestis (toliau – PVM). Pasikeitus PVM, už paslaugas, suteiktas po naujo PVM tarifo įsigaliojimo, atsiskaitoma taikant naują PVM tarifą;
               3.7.3. dėl nepakankamo finansavimo Užsakovas atsisako tam tikrų  darbų. Sutarties vertė tokiu būdu sumažinama atsisakomų darbų vertėmis.


IV SKYRIUS
 ATSISKAITYMO IR APMOKĖJIMO TVARKA

4.1. Užsakovas apmoka Rangovui už atliktus darbus ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros ir Šalių pasirašyto atliktų darbų akto (Sutarties 4 priedas) gavimo dienos. 
4.2.  Vykdant Sutartį, PVM sąskaitas faktūras, sąskaitas faktūras, kreditinius ir debetinius dokumentus bei avansines sąskaitas teikti naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“,  priemonėmis, E. sąskaitoje nurodant Užsakovo atsakingo už sutarties vykdymą asmens vardą, pavardę, Sutarties datą ir numerį. Darbų įkainiai (be PVM) išrašomose E. sąskaitose faktūrose turi sutapti su Sutarties 2 priede nurodytais darbų įkainiais (be PVM). Jei informacinės sistemos „E. sąskaita“ funkcinės galimybės nepakankamos ar laikinai neužtikrinamos, Rangovas gali pateikti reikalingą informaciją raštu. 
4.3.  Apmokėjimas vykdomas, Rangovui pateikus atliktų darbų aktą ir išankstinę sąskaitą faktūrą, o Užsakovui tuos darbus patikrinus ir priėmus.
4.4. Užsakovas atlieka galutinį atsiskaitymą su Rangovu atlikus visus Sutartyje numatytus darbus įskaitant ir defektų, nustatytų priimant darbus, pašalinimą per 14 dienų po darbų užbaigimo akto įforminimo.
4.5. Užsakovas turi teisę nepasirašyti galutinio darbų priėmimo-perdavimo akto, jeigu dėl Rangovo kaltės nepašalinti anksčiau nurodyti atliktų darbu akte darbų defektai. 


V SKYRIUS
 DARBŲ ATLIKIMO KOKYBĖ IR GARANTIJA

5.1. Darbai atliekami laikantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, visų Lietuvos Respublikoje galiojančių Statybos techninių reglamentų (toliau – STR), standartizavimo ir sertifikavimo reikalavimų bei įmonėje galiojančių Statybos taisyklių.
              5.2. Darbams atlikti naudojamos Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka sertifikuotos medžiagos bei įrenginiai. Visos medžiagos ir prekės naudojamos darbams atlikti privalo būti naujos. 
5.3. Darbų rezultatas turi atitikti nustatytus kokybės reikalavimus visą garantinį terminą. Jeigu darbų defektai nustatomi per garantinį terminą, Rangovas privalo neatlygintinai pašalinti defektus arba atlyginti Užsakovui jų šalinimo išlaidas.
5.4. Sutarties Objekto garantinis terminas, skaičiuojant nuo visų Rangovo atliktų statybos darbų rezultatų perdavimo Užsakovui dienos (galutinio darbų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo data), 5 metai, paslėptų statinio elementų (konstrukcijų, tinklų ir kt.) - 10 metų, o jeigu buvo nustatyta šiuose elementuose tyčia paslėptų defektų, - 20 metų.
5.5. Garantinio laikotarpio metu nustatyti statybos darbų defektai fiksuojami atskiru šalių surašytu aktu. Šiame akte nurodomas terminas, per kurį Rangovas įsipareigoja nemokamai ištaisyti garantiniu laikotarpiu atsiradusį jo atliktų darbų defektą, jo ištaisymo būdas bei tvarka. Jei Rangovas pranešime nurodytu laiku neatvyksta apžiūrėti jo atliktų rekonstrukcijos darbų defektų bei nepasirašo akto, jį vienašališkai pasirašo Užsakovas.
[bookmark: _Hlk32392106]               5.6. Garantinis laikotarpis techniniai įrangai ir prekėms yra 24 mėnesiai, kuris pradedamas skaičiuoti nuo galutinio darbų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo datos.
5.7. Rangovas garantiniu laikotarpiu išaiškėjusius jo atliktų darbų trūkumus (defektus) įsipareigoja pašalinti savo lėšomis ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo pranešimo gavimo dienos, arba per atskirai su Užsakovu suderintą terminą. Jeigu Rangovas nepradeda šalinti jo atliktų darbų trūkumų per šiame punkte nurodytą terminą, bei nepašalina šių trūkumų nedelsiant, Užsakovas savo pasirinkimu gali Rangovo sąskaita pats pašalinti tokius trūkumus, pasamdyti trečiuosius asmenis trūkumams pašalinti arba pasinaudoti Rangovo pateikta garantinio laikotarpio garantija. Jei Užsakovas šalina garantinio laikotarpio Rangovo atliktų darbų trūkumus savo ar trečiųjų asmenų sąskaita, Rangovas privalo atlyginti visus Užsakovo patirtus su trūkumų šalinimu susijusius nuostolius.


VI SKYRIUS
 RANGOVO ĮSIPAREIGOJIMAI IR TEISĖS

6.1. Rangovas įsipareigoja:
6.1.1. darbus atlikti savo medžiagomis, įrengimais ir mechanizmais;
6.1.2. darbus atlikti kokybiškai ir pagal STR reikalavimus;
6.1.3. užtikrinti darbų saugą ir priešgaisrinę saugą darbo vietoje, o už įvykusius nelaimingus atsitikimus juridiškai ir materialiai atsakyti;
6.1.4. iki Sutarties 2.2 papunktyje nurodyto termino ir nurodyta tvarka, perduoti darbus Užsakovui. Atlikus visus darbus surašomas galutinis darbų perdavimo-priėmimo aktas;
6.1.5. nedelsiant raštu informuoti Užsakovą apie bet kurias aplinkybes, kurios trukdo ar gali sutrukdyti Rangovui atlikti Sutartyje numatytus darbus Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka;
6.1.6. neatlygintinai pašalinti Užsakovo nurodytus darbų trūkumus;
6.1.7. užtikrinti iš Užsakovo gautos Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu susijusios informacijos konfidencialumą ir apsaugą.
6. 2. Rangovas turi teisę:
6.2.1. darbams atlikti gauti visą reikalingą informaciją ir dokumentaciją;
6.2.2. darbus atlikti ir perduoti Užsakovui anksčiau Sutartyje numatyto termino. 


VII SKYRIUS
 UŽSAKOVO ĮSIPAREIGOJIMAI  IR TEISĖS

7.1. Užsakovas įsipareigoja:
7.1.1. Rangovui tinkamai įvykdžius sutartinius įsipareigojimus, priimti atliktus darbus iš Rangovo pagal atliktų darbų aktus ir pagal galutinį darbų perdavimo-priėmimo aktą ir sumokėti už atliktus darbus šioje Sutartyje nustatyta tvarka.
7.2. Užsakovas turi teisę:
7.2.1. bet kuriuo metu tikrinti darbų atlikimo eigą ir kokybę;
7.2.2. pastebėjęs nukrypimus nuo Sutarties sąlygų, bloginančius darbų kokybę ar kitus darbų trūkumus Užsakovas turi teisę atsisakyti priimti atliktus darbus iki Rangovas ištaisys Užsakovo nurodytus trūkumus;
7.2.3. jeigu Rangovas nepradeda laiku vykdyti Sutarties arba atlieka darbą taip lėtai, kad jį baigti iki termino pabaigos pasidaro aiškiai negalima, Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį ir reikalauti atlyginti nuostolius;
7.2.4. pareikšti reikalavimus dėl nekokybiškų darbų atlikimo, kurie buvo nustatyti per garantinį laikotarpį.
                                                                                                                    
                                                        
                                                       VIII SKYRIUS
SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

	        8.1. Rangovas, per 5 darbo dienas nuo pirkimo Sutarties pasirašymo dienos, turi pateikti Užsakovui Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo raštą. Rangovas pateikia pirkimo sąlygose nurodytus reikalavimus atitinkantį Pirkimo Sutarties įvykdymo užtikrinimą, kurio vertė – 2 procentai nuo Rangovo pasiūlyme nurodytos bendros pirkimo Sutarties kainos su PVM. Jei Rangovas nepateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimo, Sutartis neįsigalioja.
8.2. Jei Sutarties vykdymo metu užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo (garantas, laiduotojas) negali įvykdyti savo įsipareigojimų, Užsakovas raštu pareikalauja Rangovo per 14 (keturiolika) dienų nuo Užsakovo rašto gavimo dienos pateikti naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą, tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir ankstesnysis. Jei Rangovas nepateikia naujo užtikrinimo, Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį. 
8.3. Užsakovas Sutarties įvykdymo užtikrinimą grąžina Rangovui ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo šio Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo termino pabaigos, Rangovui pateikus raštišką prašymą. 


IX SKYRIUS
RANGOVO TEISĖ PASITELKTI TREČIUOSIUS ASMENIS (SUBRANGA)

9.1. Rangovas prisiima visą atsakomybę, susijusią su subrangovų darbo sąlygų reguliavimu. 
9.2. Rangovas gali keisti Sutarties 2 priede nurodytus subrangovus tik prieš tai raštu pranešęs Užsakovui apie tokio keitimo būtinybę ir gavęs jo raštišką sutikimą. 
9.3. Rangovas Sutarties vykdymo metu gali inicijuoti subrangovo, numatyto Sutarties 2 priede, pakeitimą, nurodydamas tokio keitimo motyvus.
9.4. Jei subrangovui Pirkimo dokumentuose buvo keliami kvalifikaciniai reikalavimai arba subrangovas buvo pasitelktas pagrindžiant rangovo pasiūlymo atitikimą Pirkimo dokumentuose nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams, keičiamas subrangovas turi atitikti atitinkamus Pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus ir neturi būti Viešųjų pirkimų įstatyme numatytų pašalinimo pagrindų. Tokiu atveju, jeigu subrangovo padėtis atitinka bent vieną pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnį nustatytą pašalinimo pagrindą, Užsakovas reikalauja, kad Rangovas per Užsakovo nustatytą terminą pakeistų minėtą subrangovą reikalavimus atitinkančiu subrangovu.
9.5. Užsakovui sutikus su subrangovo pakeitimu, Užsakovas kartu su Rangovu raštu sudaro susitarimą dėl subrangovo pakeitimo, kurį pasirašo Šalys. Šis susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.
9.6. Rangovas kartu su Užsakovu gali raštu sudaryti susitarimą dėl Rangovo sutarties įsipareigojimų perdavimo subrangovui, kurį pasirašo Šalys. Šis susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.
X SKYRIUS
 ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

10.1. Užsakovas, nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už kokybiškai atliktus ir nustatyta tvarka priimtus darbus Sutartyje nustatytais terminais, Rangovui raštu pareikalavus moka 0,03 % nuo bendros Sutarties kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną.
10.2. Užsakovas neprisiima atsakomybės už Rangovo darbo vietose nebuvimą prevencinių darbo priemonių nelaimingiems atsitikimams išvengti.
10.3. Jeigu Rangovas netinkamai vykdo arba nevykdo šioje Sutartyje nurodytus darbus nustatytu terminu, Užsakovo raštišku pareikalavimu moka 0,03 % nuo bendros Sutarties kainos dydžio delspinigius už kiekvieną dieną ir atlygina dėl to Užsakovo patirtus pagrįstus nuostolius ir išlaidas.
   
XI SKYRIUS
 DARBŲ PERDAVIMAS IR PRIĖMIMAS

11.1. Rangovas privalo atlikti darbus ir įdegti įrangą pagal techninėje specifikacijoje ir juos prieduose nustatytus reikalavimus (Sutarties 1 priedas), įskaitant visas su tuo susijusias pareigas, teises ir rizikas.
11.2. Darbams priskiriami ir tie darbai bei veiksmai, kurie nors tiesiogiai ir nenumatyti Sutarties dokumentuose, bet yra būtini vykdant Sutartį, Rangovas turėjo juos numatyti ir įvertinti sudarydamas Sutartį bei privalo juos atlikti.
11.3. Bet kokie atlikti darbai priduodami Užsakovui bei pastarasis tvirtina jų atlikimo faktą tiktai juos tinkamai atlikus, pateikus Užsakovo vertinimui jų rezultatus, visus būtinus lydinčiuosius dokumentus bei medžiagą, atlikus visus būtinus darbų rezultato bandymus.
11.4. Rangovas atlikęs darbus nedelsdamas apie tai informuoja Užsakovą.
11.5. Užsakovas per 5 (penkias) darbo dienas patikrina ir priima Rangovo tinkamai atliktus darbus. Darbų priėmimas įforminamas galutiniu darbų perdavimo-priėmimo aktu (Sutarties 5 priedas), kurį pasirašo Šalių įgalioti asmenys. Atlikus darbų dalį, kuri buvo iš anksto suderinta su Užsakovu, pasirašomas atliktų darbų aktai (Sutarties 4 priedas).
11.6.  Rangovas kartu su kiekvienu atliktų darbų aktu Užsakovui pateikia atitinkamą dalį vykdomosios dokumentacijos, o pateikiant galutinį aktą - visą vykdomąją dokumentaciją.
11.7. Jeigu darbų priėmimo metu Užsakovas pastebi nukrypimus nuo Sutarties sąlygų, bloginančius darbų rezultato kokybę, ar kitus trūkumus, per 5 (penkias) darbo dienas surašo motyvuotą pretenziją Rangovui, kurioje nurodo trūkumus ir terminus jiems pašalinti. Jeigu Rangovas per pretenzijoje nustatytą terminą nepašalina trūkumų, Užsakovas gali vienašališkai nutraukti Sutartį XIV skyriuje nustatyta tvarka.
11.8. Jeigu Rangovas atsisako pašalinti trūkumus, Užsakovas trūkumus pašalinti gali pavesti trečiajam asmeniui Rangovo sąskaita arba turi teisę atskaityti iš sumų, priklausančių Rangovui už atliktus darbus, sumą, reikalingą tiems trūkumams pašalinti.
11.9. Jei Užsakovas pastebi jau priimtų darbų pagrįstus trūkumus, kurių jis nepastebėjo priimdamas darbus, Užsakovas privalo pranešti apie trūkumus Rangovui per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų po jų pastebėjimo. Pranešus apie trūkumus, Rangovas privalo ištaisyti juos per Užsakovo nurodytą technologiškai reikalingą, protingą terminą. Jeigu Rangovas per nurodytą protingą terminą nepašalina atliktų darbų trūkumų, apie kuriuos jį informavo Užsakovas, tai jis privalo atlyginti Užsakovui tiesioginius nuostolius, kuriuos šis patirs šalindamas trūkumus savo iniciatyva, pasitelkdamas trečiuosius asmenis. Esant galimybei, tokie nuostoliai (išlaidos tretiesiems asmenims trūkumams šalinti) yra išskaitomi iš Rangovui mokėtinų sumų.
11.10. Šalys turi teisę užsakyti reikalingas ekspertizes atliktų darbų kokybei nustatyti. Ekspertizės atlikimo išlaidas apmoka ekspertizės užsakovas. Jei ekspertizės metu išaiškinamos kitos šalies klaidos, ekspertizės atlikimo išlaidas apmoka šalis, padariusi klaidą.
11.11. Jeigu Rangovui kiltų abejonių dėl darbų vykdymo, dėl įvairių kitų, nuo Rangovo nepriklausančių, aplinkybių, sudarančių grėsmę darbų tinkamumui, saugumui, visas abejones Rangovas privalo pateikti Užsakovui iki atitinkamų darbų vykdymo pradžios. Rangovas, pastebėjęs netikslumų Techninėje specifikacijoje, statinio techniniame, darbo ar kitame projekte ar jų neatitikimų statybos veiklą reglamentuojantiems teisės aktams, privalo nedelsdamas apie tai informuoti Užsakovą ir darbus pratęsti tik po Užsakovo nurodymo.


XII SKYRIUS
 SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS IR PABAIGA

12.1. Sutartis įsigalioja, kai Sutartį pasirašo abi Sutarties Šalys ir Rangovas pateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimą.
12.2. Sutartis galioja iki visiško Sutarties Šalių įsipareigojimų įvykdymo. 
                                                    

XIII SKYRIUS
                                SUTARTIES SĄLYGŲ KEITIMAS

13.1. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos pirkimo dokumentuose. Tais atvejais, kai Sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant pirkimo dokumentus ir (ar) Sutarties sudarymo metu, Sutarties Šalys gali keisti tik neesmines Sutarties sąlygas, arba atlikti pakeitimus numatytus Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje ir kituose viešuosius pirkimus reglamentuojančiuose teisės aktuose.
13.2. Sutarties sąlygų keitimą gali inicijuoti kiekviena Šalis, pateikdama kitai Šaliai atitinkamą prašymą bei jį pagrindžiančius dokumentus. Šalis, gavusi tokį prašymą, privalo jį išnagrinėti per 20 kalendorinių dienų ir kitai Šaliai pateikti motyvuotą raštišką atsakymą. Šalių nesutarimo atveju sprendimo teisė priklauso Užsakovui. Sutarties sąlygų keitimas įforminamas Šalių sutarimu, kuris tampa neatskiriama Sutarties dalimi. 

                                                       
XIV SKYRIUS
SUTARTIES VYKDYMO SUSTABDYMAS

[bookmark: _Hlk37859453]14.1. Sutarties galiojimo laikotarpiu Rangovui nevykdant arba netinkamai vykdant Sutartį arba atsiradus kitoms svarbioms priežastims, Užsakovas gali sustabdyti visų ar dalies savo įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymą tol, kol Rangovas pašalins Sutarties vykdymo trūkumus arba kol išnyks šiame punkte nurodytos atsiradusios svarbios priežastys per Užsakovo nustatytą terminą. Jei Rangovas per Užsakovo nustatytą terminą trūkumų nepašalina, Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį. 
14.2. Jei Sutarties vykdymas stabdomas daugiau nei 90 (devyniasdešimt) dienų, ir stabdoma ne dėl Rangovo kaltės, Rangovas gali rašytiniu pranešimu Užsakovui reikalauti atnaujinti Sutarties vykdymą per 30 (trisdešimt) dienų nuo Rangovo pranešimo gavimo dienos. Jei Užsakovas per nurodytą terminą Sutarties vykdymo neatnaujina, Rangovas turi teisę Sutartį nutraukti Sutarties XV skyriuje  numatyta tvarka. 

XV SKYRIUS
 SUTARTIES NUTRAUKIMO SĄLYGOS

15.1. Sutartis gali būti nutraukiama raštišku Šalių susitarimu.  
15.2. Užsakovas, įspėjęs Rangovą prieš 14 ( keturiolika) dienų, turi teisę nutraukti Sutartį, neatsisakydamas kitų savo teisių gynimo būdų, šiais atvejais:
15.2.1. kai Rangovas nesilaiko sutartinių įsipareigojimų vykdymo terminų, nustatytų Sutarties II skyriuje;
15.2.2. kai Rangovas nevykdo kitų savo sutartinių įsipareigojimų;
15.2.3. kai Rangovas yra likviduojamas, su kreditoriais sudaro taikos Sutartį, sustabdo ar apriboja ūkinę veiklą, arba jo padėtis pagal Šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus tampa tokia pati ar panaši; kai Rangovui iškeliama restruktūrizavimo, bankroto byla, jo atžvilgiu vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba jam vykdomos analogiškos procedūros pagal Šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus;
15.2.4. kai keičiasi Rangovo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai gali turėti įtakos tinkamam Sutarties vykdymui; 
     15.3. Užsakovas turi teisę, netaikydamas Sutarties 15.2 papunktyje numatyto 14                       (keturiolikos) dienų įspėjimo termino, nutraukti Sutartį tuo atveju, kai Sutarties įvykdymo užtikrinimą išdavęs ūkio subjektas negali įvykdyti savo įsipareigojimų, o Rangovas, Užsakovui raštu pareikalavus, kaip numatyta Sutarties 8.2 papunktyje, nepateikia naujo Sutarties įvykdymo užtikrinimo tomis pačiomis sąlygomis, kaip ir ankstesnysis.
15.4. Užsakovas, įspėjęs Rangovą prieš 30 (trisdešimt) dienų, turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį atsiradus svarbioms, nuo jo nepriklausančioms priežastims:
15.4.1. Sutartis buvo pakeista pažeidžiant Sutarties XIII skyriaus nuostatas; 
15.4.2. paaiškėjo, kad Rangovas, su kuriuo sudaryta Sutartis, turėjo būti pašalintas iš pirkimo procedūros pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalį;
15.4.3. paaiškėjo, kad su Rangovu neturėjo būti sudaryta Sutartis dėl to, kad Europos Sąjungos Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 258 straipsnį pripažino, kad nebuvo įvykdyti įsipareigojimai pagal Europos Sąjungos steigiamąsias sutartis ir Direktyvą 2014/24/ES.
15.5. Nutraukiant Sutartį Sutarties 15.4 papunktyje nurodytais pagrindais, laikomasi šių reikalavimų:
15.5.1. Sutarties nutraukimas atleidžia Užsakovą ir Rangovą nuo Sutarties vykdymo; 
15.5.2. Sutarties nutraukimas neturi įtakos ginčų nagrinėjimo tvarką nustatančių Sutarties sąlygų ir kitų Sutarties sąlygų galiojimui, jeigu šios sąlygos pagal savo esmę lieka galioti ir po Sutarties nutraukimo; 
15.5.3. kai Sutartis nutraukta, Rangovas gali reikalauti grąžinti jam viską, ką jis yra perdavęs Užsakovui vykdydamas Sutartį, jeigu jis tuo pat metu grąžina Užsakovui visa tai, ką buvo iš pastarosios gavęs. Kai grąžinimas natūra neįmanomas ar nepriimtinas dėl Sutarties dalyko pasikeitimo, atlyginama pagal to, kas buvo gauta, vertę pinigais, jeigu toks atlyginimas neprieštarauja protingumo, sąžiningumo ir teisingumo kriterijams. Jeigu Sutarties vykdymas yra tęstinis ir dalus, galima reikalauti grąžinti tik tai, kas buvo gauta po Sutarties nutraukimo. Restitucija neturi įtakos sąžiningų trečiųjų asmenų teisėms ir pareigoms.
15.6. Rangovas prieš 14 ( keturiolika) dienų įspėjęs Užsakovą, turi teisę nutraukti Sutartį, jei Užsakovas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų arba juos vykdo netinkamai ir tai yra esminis Sutarties pažeidimas arba yra priimtas teismo sprendimas, kuriuo tenkinami Užsakovo reikalavimai pripažinti Sutarties neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą esminiu ir atlyginti dėl to patirtus nuostolius. Esminiu Sutarties pažeidimu laikytina tokie pažeidimai, kurie yra laikomi esminiais pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2 dalies kriterijus bei Rangovui nustatytų sutartinių terminų nesilaikymas, netinkamų darbų atlikimas, kai Rangovas darbų trūkumų nepašalina per Užsakovo Sutarties 11.3. papunktyje nustatytą papildomą terminą ir esminių Sutarties sąlygų, (įskaitant Sutarties kainą, sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminą) nesilaikymas.






XVI SKYRIUS
 NENUGALIMOS JĖGOS  APLINKYBĖS (FORCE MAJEURE)

16.1. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią Sutartį neįvykdymą ar dalinį neįvykdymą, jeigu Šalis įrodo, kad sutartiniai įsipareigojimai neįvykdyti ar dalinai neįvykdyti dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad negalėjo užskirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui.
Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir kituose LR teisės aktuose. Esant nenugalimos jėgos aplinkybėms, Šalys Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka yra atleidžiamos nuo atsakomybės už Sutartyje numatytų sutartinių įsipareigojimų neįvykdymą, dalinį neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, o įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsiamas.
16.2. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai raštu apie nenugalimos jėgos aplinkybes nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama dokumentus, patvirtinančius šių aplinkybių buvimą bei įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, o taip pat pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Pranešimo taip pat reikalaujama, kai išnyksta įsipareigojimų nevykdymo pagrindas.
16.3. Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo momento. Jeigu Šalis laiku neišsiunčia pranešimo arba neinformuoja ir nepateikia nenugalimos jėgos aplinkybių buvimą patvirtinančių dokumentų, ji privalo kompensuoti kitai Šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo.


XVII SKYRIUS
                                     GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

17.1. Bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp Šalių dėl šios Sutarties vykdymo, sprendžiami dvišalių derybų būdu. 
17.2. Jeigu Šalims nepavyksta išspręsti ginčo dvišalių derybų būdu per 30 (trisdešimt) dienų nuo derybų pradžios, ginčas spendžiamas Lietuvos Respublikos teismuose pagal Užsakovo buvimo vietą, jei įstatymai nenustato išimtinio bylų teismingumo. Derybų pradžia laikoma diena, kurią viena iš Šalių pateikė prašymą raštu kitai Šaliai su siūlymu pradėti derybas.
17.3. Nepaisydamos to, kad ginčas yra nagrinėjamas teisme, Šalys ir toliau vykdo savo sutartinius įsipareigojimus, jeigu nesusitarta kitaip.


XVIII SKYRIUS
                   ASMENYS, ATSAKINGI UŽ SUTARTIES VYDYMĄ, 
                            IR KITOS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

18.1. Asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą:

	
	              Užsakovo atstovai
	Rangovo atstovas

	Vardas, pavardė
	Rytis Kostiuška
	Audrius Jakas
	Egidijus Stonys

	Rolandas Daugmaudis

	Adresas
	-
	-
	
	

	Telefonas
	+370 44157955
+370 698 10895
	+370 46397869
+370 643 98108
	+370 46 235828 +370 620 64110
	+370 46 235828 +370 687 77100

	El. paštas
	rytis.kostiuska@vsat.vrm.lt
	audrius.jakas@vsat.vrm.lt
	info@simonta.lt
	 rolandas@simonta.lt



18.2. Jei pasikeičia Šalies adresas ir/ar kiti duomenys, tokia Šalis turi informuoti kitą Šalį pranešdama ne vėliau, kaip per 2 (dvi) darbo dienas. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliepimą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais žinomais jai duomenimis, prieštarauja Sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.
18.3. Jei bet kuri šios Sutarties nuostata teisės aktų nustatyta tvarka tampa ar pripažįstama visiškai ar iš dalies negaliojančia, tai neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui.
18.4. Sutartis yra Sutarties Šalių perskaityta, jų suprasta ir jos autentiškumas patvirtintas Šalių tinkamus įgaliojimus turinčių asmenų parašais.
18.5. Ši Sutartis sudaryta lietuvių kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai. 
18.6. Sutarties priedai yra sudėtinės ir neatskiriamos šios Sutarties dalys. Sutarties priedai pateikiami pirmumo tvarka:
18.6.1.  1 priedas: Techninė specifikacija;
18.6.2.  2 priedas: Rangovo pasiūlymas; 
18.6.3.  3 priedas: Rangovo lokalinės sąmatos;
18.6.4.  4 priedas: Atliktų darbų aktas;
18.6.5.  5 priedas: Galutinis darbų perdavimo-priėmimo aktas.


XIX SKYRIUS
 ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI
	
UŽSAKOVAS

	
RANGOVAS

	Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie 
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 
Įmonės kodas 188608252		 
PVM mokėtojo kodas LT 886082515 
Savanorių pr. 2, LT-03116 Vilnius 
Tel. (8 5) 271 9305    
El. p. dvks@vsat.vrm.lt 
Atsisk. sąsk. LT 95 7300 0100 0054 3098
Swedbank“, AB 
Banko kodas 73000   
                                                                               
Tarnybos vado pavaduotojas	 

Antanas Montvydas                                                           
	UAB „Simonta“

Įmonės kodas 241934160
PVM mokėtojo kodas LT419341610
Dubysos g. 60, LT-94107 Klaipėda
Tel./faksas 8 46 235828
El.p.  info@simonta.lt 
Atsisk. sąsk. LT35 7044 0600 0059 5242
SEB bankas
Banko kodas 70440

Direktorius

Egidijus  Stonys



