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PAPRASTOJO REMONTO DARBU RANGOS VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO
SUTARTIS

I. SPECIALIOJI DALIS

2020 m. rugpjidio A d. Nr. A~k 4§
Vilnius

Lietuvos kariuomenés Logistikos valdybos Jguly aptarnavimo tarnyba, atstovaujama vado plk. lItn.
Dariaus Mikalausko, veikian¢io pagal Iguly aptarnavimo tarnybos nuostatus, patvirtintus Krasto
apsaugos ministro 2014 m. geguzés 30 d. jsakymu Nr. V-470 (toliau — UzZsakovas), ir UAB

,,Alkuras®, juridinio asmens kodas 302312279, atstovaujama direktoriaus Kazio Urbono, veikiancio
pagal imones jstatus (toliau — Rangovas), toliau kartu 3ioje sutartyje vadinami ,,Salimis®, o
kiekvienas atskirai — ,,Salimi®, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymu,
sudaré §ig Paprastojo remonto darby rangos vie$ojo pirkimo - pardavimo sutartj, toliau vadinama
Sutartimi®, ir susitaré dél toliau i§vardinty salygu.

1. Sutarties objektas

1.1. Rangovas jsipareigoja savo jégomis, medziagomis, rizika ir atsakomybe pagal teisés aktuose,
Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus atlikti orlaiviy stovéjimo aikStelés statiniy,
adresu % juos¢io k.,1, Velzio sen., PanevéZio r. sav., griovimp projekto — apraSo parengimo ir
0r10v1m darbus (toliau — darbai), atitinkandius Sutarties 2Epriede ,»Statiniy, esan¢iy adresu
PaJuoscm k.,1, VelZio sen., PanevéZio r. sav., griovimo projekto — apraso ir griovimo darby
techniné specifikacija“ (toliau — priedas Nr. 2) nustatytus reikalavimus, o UZsakovas jsipareigoja
priimti tinkamai atliktus darbus bei uZ juos sumokeéti Rangovui Sutartyje ir jos prieduose nustatyta
tvarka ir saglygomis.

1.2. Rangovo atliekami darbai ir su darby atlikimu susijusios teikiamos paslaugos detalizuojami
kituose Sutarties punktuose ir Sutarties prieduose.

2. Darby kaina/kainodaros taisyklés

2.1. Darby kaina 17424,00 EUR (septyniolika tikstanéiy keturi §imtai dvideSimt keturi eurai, 00
euro centy) su PVM visais kitais mokes¢iais ir i§laidomis, atsirandanc¢iomis vykdant §ig Sutartj.
2.2. Sutarties kaina gali buti kei¢iama $iais atvejais:

2.2.1. Pasikeitus pridétinés vertés mokes¢io tarifui, darby kaina, nurodyta Sutarties specialiosios
dalies 2.1 papunktyje ir jkainiai, nurodyti Sutarties 1 priede ,,Remonto darby lokaliné samata®
perskaiciuojami Sutarties bendrojoje dalyje nustatyta tvarka.

2.2.2. Sutarties kaina taip pat gali biiti kei¢iama $iais atvejais (kiekio (apimties) keitimas):

2.2.2.1. kai dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy, racionaliai naudojant darby
vykdymui skirtas 1éSas, Sutartyje numatyta atskirg darba (ar jo dalj) biitina keisti kitu darbu. Tokiu
atveju rastu pagrindziamos aplinkybés, salygojancios butinybe atlikti darby pakeitimus, Rangovas
pateikia nevykdytiny darby lokaline samats, kurioje nurodo nevykdytiny darby kainas,
apskaiCiuotas pagal Sutartyje nurodytus atitinkamy darby jkainius, bei sitilyma deél keistiny darby,
t.y. vietoje nevykdomy darby sifilomy atlikti darby lokaling sgmata, UZsakovui jvertinus Rangovo
sifilyma, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

2.2.2.2. kai konkreciy darby atlikimas ar statybos produkty panaudojimas (ar sumontavimas)
tampa nereikalingais.

2.2.2.3. dél papildomy darby jsigijimo poreikio, kurio nebuvo galima numatyti prieS sudarant
Sutart], tai Sutartyje nenumatyti, taciau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais susije ir biitini

pasitlyma (konkursui/deryboms) ir sudarydamas §ig Sutart].

nurodyty darby apimtis skiriasi daugiau kaip 0 (nulis) procenty.

Sutar€iai jvykdyti (uzbaigti) darbai ir kuriy Rangovas negal¢jo numatyti pateikdamas savo

2.3. Sutarties kaina -gali biiti pakeista (didinama arba mazinama) tik tuo atveju,-jeigu Sutarty1e» =
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2.4. Dél Sutarties specialiosios dalies 2.2 papunk¢iuose iSvardyty pnezascm pas1ke1tus1 Sutarties
kaina yra perskai¢iuojama ir jforminama raStu Salims pasirasius susitarimg ir pridéjus prie jo Saliy
pasiraSytus atlikty darby aktus, paZymas apie darby ir ilaidy verte ir kitus reikalingus dokumentus
pagrindzian¢ius Sutarties kainos pasikeitima. Saliy pasirasyti susitarimai tampa neatskiriama
Sutarties dalimi.

2.5. Kiekio (apimties) keitimas (Sutarties keitimas) privalo atitikti Lietuvos Respublikos vieSyjy
pirkimy jstatymo 89 straipsnyje ir Kainodaros taisykliy nustatymo metodikoje (toliau — Metodika),
patvirtintoje VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birZelio 28 d. jsakymu Nr. 1S-95
(2019 m. sausio 24 d. jsakymo Nr. 1S-13 redakcija), nustatytas salygas. '

3. Mokéjimo salygos

3.1. Saskaitose fakturose Uzsakovu nurodoma [guly aptarnavimo tarnyba, o mokétoju — Lietuvos
kariuomene.

3.2. Mokéjimai pagal $ig Sutartj vykdomi Sutarties bendrojoje dalyje nustatyta tvarka.

3.3. Rangovas, i§raSydamas PVM saskaitg faktiirg, turi taikyti PVM istatymo 96 straipsnj visiems
darbams;

3.4. Rangovui yra apmokama suma be PVM pagal PVM istatymo 96 straipsnj, o Pirkéjas PVM uz
Rangova sumoka j VMI surenkamajg sgskaita;

3.5. Pasikeitus PVM jstatymo 96 straipsnio nuostatoms, Sutarties specialiosios dalies 3.3 ir 3.4
punktai bus kei¢iami.

3.6. PVM saskaitos — faktiiros teikiamos VadovauJantls Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy
jstatymo 22 straipsnio 3 dalies nuostatomis.

3.7. Avansas nenumatytas. f’
3.8. Tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéjais (subrangoval) galimybé — numatyta Sutarties
bendrosios dalies 5.7. punkte nustatyta tvarka.

4. Darby atlikimo vieta, terminai ir sglygos

4.1. Darby atlikimo vieta — Pajuos€io k.1, Velzio sen., Panevézio 1. sav.

4.2. Darby atlikimo terminas — nurodytas Sutarties priede Nr. 3 ,Kalendorinis darby atlikimo
grafikas“ (toliau — priedas Nr. 3). ] §j terming nejskaitomas galimas Sutarties sustabdymas,
numatytas Sutarties bendrosios dalies 10 punkte.

4.3. Rangovas atlieka darbus pagal Sutarties ir priedo Nr. 2 salygas.

4.4, Kalendorinis darby vykdymo grafikas gali biti koreguojamas tik dél aplinkybiy, kurios
nepriklauso nuo Rangovo, taip pat del:

4.4.1. i8skirtinai nepalankiy gamtiniy salygy (taikoma darbams, kuriy kokybé priklauso nuo
gamtiniy salygy);

4.4.2. pakeitimy atliekamy vadovaujantis sutarties specialiosios dalies 6 punktu;

4.4.3. bet kokio vélavimo, klii¢iy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy UzZsakovui arba
Uzsakovo personalui.

4.5. Esant poreikiui bus taikomas Sutarties bendrosios dalies 4.2.12.2 punktas.

5. Kitos Saliy teisés ir pareigos
5.1. Saliy teisés ir pareigos numatytos Sutarties bendrojoje dalyje.

6. Papildomi darbai

6.1. Taikomos salygos, numatytos Sutarties bendrosios dalies 2.9. — 2.11. punktuose.

6.2. Papildomi darbai vykdomi juos jteisinus vadovaujantis krasto apsaugos ministro 2012 m.
liepos 16 d. jsakyme Nr. V-808 ,,Dél statinio paprastojo remonto darby tvarkos apraSo tvirtinimo®
nustatyta tvarka.

7. saliq atsakomybé
7.1. Sutartinés atsakomybés taitkymo Rangovui salygos numatytos Sutarties bendrosios dalies 8.1
— 8.11. punktuose.

8. Sutarties galiojimas
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8. 1. Sutartis galioja 4 ménesius nuo Sutarties jsigaliojimo dienos arba iki visiSko sutartiniy
isipareigojimy jvykdymo.
8.2. Pratesimas nenumatytas.

9. Sutarties jvykdymo uztikrinimas
9.1. Banko ar draudimo bendrovés garantijos rastas nereikalaujamas.

10. Kitos salygos

10.1. Rangovui véluojant pradeéti vykdyti ar atlikti darbus daugiau kaip 5 darbo dienas nuo
Sutarties priede Nr. 3 nustatyty terminy, UZsakovas turi teis¢ Sutarties bendrojoje dalyje nustatyta
tvarka nutraukti Sutart].

10.2. UZsakovo techninis prizidrétojas — Panevézio jgulos aptarnavimo centro Infrastruktdros
priezifiros skyriaus statiniy prieziaros inzinierius Vaidas Augustinas, tel. 8 633 77188.
10.3.Uzsakovo atsakingas asmuo uZ Sutarties koordinavimg — Panevézio jgulos aptarnavimo
centro vedéjas, tel. 8 706 74215.

10.4. Rangovo statybos vadovas — Kazys Urbonas, tel. 8 670 39788.

11. Sutarties priedai

1 priedas ,,Paprastojo remonto darby lokalinés samata®, 1 lapas;

2 priedas ,,Statiniy, esanliy adresu PajuosCio k.1, VelZio sen., PanevéZio r. sav., griovimo
projekto — apraso ir griovimo darby techniné specifikacija“ 2 lapai;

3 priedas ,,Kalendorinis sutarties vykdymo grafikas®, 1 lapas.

12. Uzsakovo rekvizitai 13. Rangovo rekvizitai

LK LV Jguly aptarnavimo tarnyba | UAB ,,Alkuras®

Mindaugo g. 26, LT-03215 Vilnjus 4, Jono Karolio Chodkeviciaus g. 10, LT- 971530
Filialo kodas 300066843 i Kretinga

Tel. (8 5)278 53 43 ‘ Imonés kodas 302312279

Faksas (8 5) 211 38 14 PVM kodas LT100005138216

Mokétojo rekvizitai: A.s. LT90 7300 0101 3195 7236

Lietuvos kariuomené AB bankas Swedbank, banko kodas 73000
juridinio asmens kodas 188732677 Tel. 8 670 39788

Sv. Ignoto g. 8, LT-01120 Vilnius El. p. uabalkuras@gmail.com

A.s.LT48 7300 0100 0246 0179

AB bankas Swedbank, banko kodas 73000

PVM mokétojo kodas 1L.T887326716

Uzsakovo vardu ) Rangovo vardu
Vadas Direktorius
-
JQ%Danus Mikalauskas
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PAPRASTOJO REMONTO DARBU RANGOS VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO
SUTARTIS

II. BENDROJI DALIS

1. Sgvokos
1.1. Sioje sutartyje naudojamos pagrindinés savokos:
1.1.1. Darbai — paprastojo remonto darbai, kuriuos pagal Sutart] privalo atlikti Rangovas.
1.1.2. Darby pradzia — Statybvietés perdavimo ir priémimo akto pasiraSymo data.
1.1.3. Darby atlikimo terminas — laikas, skai¢iuojamas nuo Darby pradZios iki Darby perdavimo-
priémimo dienos, jskaitant atliktus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma).
1.1.4. Atlikty darby aktas — dokumentas, jforminantis Darby perdavima-priémimg, pasiraSomas
vadovaujantis Sutarties salygomis.
1.1.5. ISlaidos — visos pagristai Statybvietéje ar uz jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir
netiesioginés i8laidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | iSlaidas negali buti
iskai¢iuojamos negautos pajamos.
1.1.6. Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.
1.1.7. Kainodaros taisyklés — sutarties kainos apskaiéiavimo bei kainos koregavimo taisyklés.
1.1.8. MedZziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (iSskyrus Jrangg).
1.1.9. Papildomi darbai — tai Sutartyje nenumatyti, taciau tiesiogiai su Sutartyje numatytais
darbais susije ir batini Sutar&iai jvykdyti (uzbaigti) darbai ir kuriy Rangovas negaléjo numatyti
(pvz. papildomy darby bitinumas-paaiskéjo tik atidengus konstrukcijas ir pan.) {ateikdamas savo
pasitilyma (konkursui/dery%bms) ir sudarydamas $ig Sutart]. B
1.1.10. Nevykdomi darbai — Sutartyje numatyti darbai ir/ar su jais susijusios projektavimo ir
inzinerinés paslaugos, kurie tampa nebitini (nereikalingi) statiniui suremontuoti.
1.1.11. Rangovas — tai Sutarties $alis, atliekanti darbus $ioje Sutartyje nurodytomis sglygomis.
1.1.12. Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo jrengimams
nepriskiriama [ranga, MedZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.
1.1.13. Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvietéje, tame tarpe
gali buti darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti asmenys ir kitas personalas,
padedantis Rangovui vykdyti Darbus.
1.1.14. Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, i kurias turi biiti pristatoma [ranga bei
Medziagos, ir kurios ribos apibréziamos perduodant Rangovui Statybviete.
1.1.15. Statinio remonto priziarétojas (toliau sutartyje — priziarétojas) — UZsakovo paskirtas
darbuotojas, kuris atstovauja UZzsakovui, vykdo konkretaus statinio paprastojo remonto darby
priezitiros funkcijas, numatytas nuostatuose (pareigybés apraSyme), Sutartyje ir/ar teisés aktuose
(kai privaloma).
1.1.16. Subrangovas - asmuo Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas.
1.1.17. Suremontuoto statinio (statinio dalies) pripazinimas suremontuotu — Uzsakovo
sudarytai  Statinio (statinio dalies) pripaZinimo suremontuotu komisijai suraSius statinio
pripazinimo suremontuotu aktg ir pripaZinus statinj (jo dal}) suremontuotu.
1.1.18. Sutarties kaina — Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta pinigy suma, kuria UZsakovas
Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais jsipareigoja sumokéti Rangovui uz visus tinkamai atliktus
darbus, numatytus Sutartyje. : '
1.1.19. Sutarties Salys — Rangovas ir UZsakovas.
1.1.20. Saliy i§ anksto sutarti minimaliis nuostoliai — tai Sutarties nustatyta tvarka apskai¢iuota ir
neginéijama pinigy suma, kurig $alis jsipareigoja sumokéti kitai $aliai, jeigu prievolé nejvykdyta
arba netinkamai jvykdyta.
1.1.21. Tretieji asmenys — tai bet kurie fiziniai ar juridiniai asmenys (taip pat valstybe, valstybes
institucijos, savivaldybé, savivaldybés institucijos), kurie néra Sios Sutarties Salys.



1.1.22. Uzsakovo personalas — visi Uzsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti UZsakovo, taip pat
kitas personalas, apie kurj Uzsakovas pranesé¢ Rangovui kaip apie UZsakovo personalg.

1.1.23. Gavéjas — statinio naudotojas ir kitos kra$to apsaugos sistemos institucijos ir jy padaliniai.
1.2. Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy skai¢iavimas pradedamas nuo kitos dienos, kai
suéjo sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terminas ir baigiamas Sutarties Saliai jvykdZius
isipareigojimus (paskutiné skaifiavimo diena yra laikoma jsipareigojimy jvykdymo diena) arba
nutraukus sutart].

1.3. Sutarties daliy ir straipsniy pavadinimai yra naudojami tik nuorody patogumui, ir aiSkinant
Sutartj gali buti naudojami tik kaip papildoma priemoné.

1.4. Jeigu Sutartyje nenustatyta kitaip, Sutarties trukmé ir kiti terminai yra skaiCiuojami
kalendorinémis dienomis.

1.5. Jeigu mokéjimy ar kity prievoliy jvykdymo terminas sutampa su oficialiy Svenciy ir ne darbo
diena Lietuvos Respublikoje, tai pagal Sutartj mokéjimy ar kity prievoliy jvykdymo terminas yra
artimiausia po $ventinés dienos einanti darbo diena.

1.6. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, zodziai pateikti vienaskaitoje, gali turéti daugiskaitos
prasmg ir atvirksciai.

1.7. Tais atvejais, kai tam tikra prasmé yra skirtinga tarp nurodytosios ZodZziais ir nurodytosios
skaiciais, vadovaujamasi Zodine prasme.

1.8. Sutarties objektas apibréziamas Sutarties specialiojoje dalyje

2. Sutarties kaina (kainodaros taisyklés)

2.1: Sutarties kaina — Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta pipigy suma, kuria UZsakovas
Sutartyje nusi“atyta tvarka, salygomis ir terminais jsipareigoja sumok%a Rangovui uz visus tinkamai
atliktus darbus, numatytus Sutartyje. Siai Sutaréiai yra taikomas:fiksuotos kainos su perZiira
apskaiCiavimo biidas arba kitas Sutarties specialiojoje dalyje nustatytas bidas. Sutarties
specialiosios dalyje nurodyta Sutarties kaina apima ir tuos darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai
nustatyti pirkimo dokumentuose ir Sutartyje, bet yra biitini Sutarciai jvykdyti, o Rangovas turéjo ir
galéjo juos numatyti ir jvertinti dar iki pasifilymy pateikimo termino pabaigos (pavyzdZiui pagal
Sutarties dokumentus numatyta vietoje seny ir netinkamy naudoti laipty jrengti naujus, taciau
Sutarties dokumentuose nebuvo numatyti seny laipty demontavimo ir kiti su tuo susije darbai
(statybiniy atlieky iSvezimas ir kt.). Siuo atveju bus laikoma, kad seny laipty demontavimo darbai ir
kiti su tuo susije darbai yra jskaiciuoti j nawjy laipty jrengimo kaing ir atitinkamai ir j Sutarties
kaing, o uz juos papildomai Rangovui nebus apmokama).

2.2. Sutarties kaina gali biiti perzitirima (keifiama) §iais atvejais:

2.2.1. kai po Sutarties pasiraSymo pasikeicia PVM tarifas. Tokiu atveju kaina kei¢iama atsizvelgus

1 pasikeitusio PVM tarifo dydj, o kainos pokyc¢io dydis yra proporcingas mokescio tarifo pokycio
dydziui. Perskaiciuojant sutarties kaing, perskaiCiuojama tik ty darby, kurie yra neatlikti ir bus
atliekami tik po Saliy pasiradyto susitarimo jsigaliojimo dienos, kaina;

2.2.2. dél bendro kainy lygio kitimo. Pirmus metus po Sutarties jsigaliojimo Sutarties kaina dél
bendro kainy lygio kitimo neperskai¢iuojama. Praéjus 12 (dvylikai) ménesiy po Sutarties
isigaliojimo, sekancio kalendorinio ménesio pirmgjg dieng likusiy darby kaina perskaiéiuojama
pagal paskutin] Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés paskelbta
statybos sgnaudy kainy indekso pokyti uz 12 (dvylika) kalendoriniy ménesiy, taciau kaina
neperskaifiuojama tuo atveju, jeigu pokyc€io procentiné iSraiSka nevirSija 5 (penkiy) procenty.
Kaina perskaiCiuojama kas 12 (dvylika) kalendoriniy ménesiy Sutarties galiojimo metu. Like
darbai suprantami kaip faktiSkai like neatlikti darbai. Tiekéjas praranda teise reikalauti
perskaiCiuoti ty darby, kuriuos jis dél savo kaltés vélavo atlikti Sutartyje numatytais terminais,
kaing. Kaina perskaifiuojama pagal tai, kiek bus pakites paskutinis einamyjy mety paskelbtas
statybos sgnaudy kainy indeksas lyginant su prie§ tai buvusiy mety atitinkamo ménesio kainy
indeksu (Sio papunkcio sqlygos taikomos kai Sutarties trukme yra ilgesné kaip 12 ménesiy).

2.3. Sutarties kaing perZiiirint antrg ir vélesnj karta, perskaic¢iuojami tik neiSpirkti pagal Sutartj
darby kiekiai (apimtis).
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2.4. Sutarties kaina taip pat gali buti kei¢iama $iais atvejais (kiekio (apimties) keitimas):
2.4.1. kai dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy, racionaliai naudojant darby
vykdymui skirtas 1é8as, Sutartyje numatyta atskira darbg (ar jo dalj, pvz.: pasialyme nurodyti
statybos produktai/medZiagos/jranga rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos ar pan.) bitina keisti
kitu darbu. Tokiu atveju rastu pagrindZiamos aplinkybés, salygojanéios biitinybe atlikti darby
pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytiny darby lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny
darby kainas, apskaitiuotas pagal Sutartyje nurodytus atitinkamy darby jkainius, bei sitlymg dél
keistiny darby, t.y. vietoje nevykdomy darby sitilomy atlikti darby lokaling samata, sudarytg pagal
Sutarties bendrosios dalies 2.9.2 papunktyje nurodytus darby kainy nustatymo budus, ir,
Uzsakovui jvertinus Rangovo sitilyma, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);
2.4.2. dél papildomy darby, tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais susijusiy ir biitiny SutarCiai
ivykdyti (uzbaigti), poreikio (jskaitant, bet neapsiribojant, ir Sutar¢iai jvykdyti reikalingy darby,
numatyty Sutartyje ar jos prieduose, kiekiy padidéjimo atvejj) arba kai UZsakovui prireikia jsigyti
papildomy darby ar paslaugy, kurie nebuvo jtraukti i pirminj pirkima;
2.4.3. kai konkre¢iy darby atlikimas (jskaitant, bet neapsiribojant, ir Sutar¢iai jvykdyti reikalingy
darby, numatyty Sutartyje ar jos prieduose, kiekiy sumazéjimo atveji) ar statybos produkty
panaudojimas (ar sumontavimas) tampa nereikalingais deél:
2.43.1. sutardiai jvykdyti reikalingy darby, numatyty Sutartyje ar jos prieduose, kiekiy
sumazejimo;
2.4.3.2. projekto (techninio ir/ar darbo), pagal kurj vykdomi darbai, keitimo;
2.4.3.3. pasikeitusiy teisés akty reikalavimy tampa nereikalinga atlikti konkre€ius darbus ar
~panaudoti (sumontuoti) statybos produktus ir Uzsakovas priima sprendimg dél jy atsisakymo;
~<24.3.4. kai Sutarties bendrosios dalies 3.1.2 papunkjyje nurodytu atveju UZsakovas atsisako
konkretiy paslaugy, darby atlikimo ar statybos produkty:panaudojimo (ar sumontavimo);
2.4.3.5. dél papildomy darby isigijimo poreikio, kurio nebuvo galima numatyti prieS sudarant
Sutartj, tampa nereikalinga atlikti Sutartyje numatytus darbus ar panaudoti (sumontuoti) statybos
produktus;
2.4.6. dél Sutarties specialiojoje dalyje nurodyty atveju.
2.5. Sutartyje ir/ar jos prieduose numatyty darby kiekiy pasikeitimo atveju Sutarties kaina gali bti
pakeista (didinama arba mazinama) tik tuo atveju, jeigu darby apimtis (kiekis) skiriasi daugiau
kaip Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu procentiniu dydziu, skai¢iuojant nuo pradinés Sutarties
vertés (kainos) (Pavyzdziui, pirkimo dokumentuose ir sutartyje pirkimo vykdytojas nurodo, kad
perkami 2000 m vamzdZiy klojimo darbai nuo objekto A iki B, uZ kuriuos Rangovui bus mokama
fiksuota kaina. Darby vykdymo eigoje paaiSkéja, kad realus atstumas nuo objekto A iki B yra 280
m mazesnis ar didesnis, atitinkamai reikia pakloti maZiau ar daugiau vamzdZiy, nei numatyta
pirkimo dokumentuose ir sutartyje. Siuo atveju Rangovui vis tiek turés biti sumokéta sutartyje
numatyta fiksuota kaina, nes suma uz Siy darby pasikeitusig apimtj nesiekia Sutarties specialiojoje
dalyje nurodyto procentinio dydzio nuokrypio, skaiciuojant nuo pradinés Sutarties vertés).
Rangovui sumokama tik suma, virSijanti Sutarties specialiojoje dalyje nurodytg procentinj dydj.
Kitais nei nurodyta Siame papunktyje atvejais, Sutarties kaina gali buti mazinama arba didinama
Sutartyje nustatyta tvarka ir salygomis apskai¢iuotu faktiniu nevykdytiny ar papildomy darby
kainos dydziu, iSskyrus Sutartyje numatytus atvejus, kai papildomy darby atsiradimo rizika
priskirtina Rangovui.
2.6. Dél Sutarties bendrosios dalies 2.2 ir 2.4 papunkciuose iSvardyty prieZasCiy pasikeitusi
Sutarties kaina yra perskai¢iuojama ir jforminama ra$tu Salims pasirasius susitarimg ir pridéjus
prie jo Saliy pasirasytus atlikty darby aktus, paZymas apie darby ir i§laidy verte ir kitus reikalingus
dokumentus pagrindZian¢ius Sutarties kainos pasikeitima. Saliy pasirayti susitarimai tampa
neatskiriama Sutarties dalimi.
2.7. Uzsienio valiuty kursy svyravimo, teisés akty pasikeitimo (iSskyrus Sutartyje numatytas
18imtis), statybos produkty, irenginiy ir medZiagy pabrangimo (iSskyrus Sutartyje numatytas
iSimtis), Sutarties sustabdymo ir nepalankiy meteorologiniy sglygy rizikos tenka Rangovui (jei



Sutarties Specialiojoje dalyje nenurodyta kitaip). Rangovas patvirtina, kad visa rizika yra
jvertines, pateikdamas savo pasitilymg (konkursui/deryboms).

2.8. Perzitra ir (ar) kiekio (apimties) keitimas (Sutarties keitimas) privalo atitikti Lietuvos
Respublikos vieSuju pirkimy jstatymo 89 straipsnyje ir Kainodaros taisykliy nustatymo metodikoje
(toliau — Metodika), patvirtintoje VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birzelio 28
d. jsakymu Nr. 1S-95, nustatytas salygas.

2.9. Papildomi darbai:

2.9.1. Uz darbus, kuriuos Rangovas atlieka savarankiskai, be Uzsakovo leidimo, nukrypdamas
nuo Sutarties, neatlyginama. UZsakovui pareikalavus, Rangovas privalo, per UZsakovo nurodyta
terming pasalinti be Uzsakovo leidimo atliktus darbus;

2.9.2. Uzsakovas, apskai¢iuodamas atsisakomy arba jsigyjamy papildomy darby kainas (keiciant
darbus, jy kaina skai¢iuojama kaip vieny darby atsisakymas ir papildomy darby jsigijimas) pagal
kiekio (apimties) keitimo salygas, taiko Zemiau pateikiamus biidus prioritetine tvarka, t. y. tik
nesant galimybés taikyti auks$¢iau esantj buda, gali biiti tatkomas Zemiau esantis biidas:

2.9.2.1. pritaikant tiekéjo (Rangovo) pasitilyme nurodytus darby jkainius;

2.9.2.2 jei jmanoma, i§skaiciuojant kainos dalj i§ Sutartyje numatyto ikainio, pavyzdziui, tinkavimo
jkainj iSskaiciuojant is sutartyje numatyto ,, Tinkavimas, glaistymas, dazymas“ darbo jkainio;
2.9.2.3. pritaikant Sutartyje numatytus panaSiy darby jkainius. PanaSius darbus pagrindzia ir
nustatyto Uzsakovas.

Pavyzdziui, sutartyje numatyti 1 mm storio skardos palangiy apskardinimo darbai. PaaiSkéjus, kad
reikia atlikti papildomus apskardinimo darbus (apskardinti angokmsczus ar papzldomus parapetus
ir panasiai) galima pritaikyti tokj skardinimo jkainj; -~ - FT
2.9.2.4. jvertinant pagristas tiesiogines (dgbo uzmokescio ir su juo susijusius mokes&ius, statyb(;p
produkty ir jrengimy, mechanizmy sanaudas) bei netiesiogines (pridétines, statybvietés ir pelno)
iSlaidas pagal Metodikos priedo ,,Tiesioginiy ir netiesioginiy iSlaidy apskai¢iavimo taisykles™
nuostatas.

2.10. Apie papildomy darby atlikimo poreikj Salys viena kitg privalo informuoti ne véliau kaip per
5 darbo dienas nuo tokio poreikio atsiradimo dienos;

2.11. Jeigu atlikti papildomus darbus sitilo Rangovas, papildomy darby biitinuma Rangovas
visais atvejais turi pagristi dokumentais, kurie turi bati pateikti vertinimui UZsakovui;

2.12. Jei Rangovas atlieka darby, nurodyty Sutartyje, daugiau nei buvo numatyta, laikoma, kad tie
darby kiekiai buvo jskai€iuoti ] mokéting pagal sutart] kaing, t. y. nepriklausomai nuo atlikty darby
apimties, Sutarties kaina negali biti kei¢iama. Didesni Rangovo pagal Sutart] atlikty darby kiekiai
(apimtys), nesant sutarties Saliy rastisko susitarimo dél jy atlikimo, nelaikomi (nepripaZjstami)
papildomais darbais (nepriklausomai nuo to ar Sie darbai yra bitini $iai Sutar¢iai jvykdyti ar ne) ir
Salys sutaria kad tokie darbai laikomi atliktais Rangove pastangy ir istekliy (piniginiy,
materialiniy ir/ar kity) saskaita, o UZsakovas uz Siuos darbus Rangovui nemoka.

3. Uzsakovo teisés ir pareigos

3.1. Uzsakovas turi teise:

3.1.1. kontroliuoti atlieckamy darby kieki, terminus ir kokybe;

3.1.2. neatlygintinai atsisakyti dalies Sutartyje numatyty dar neatlikty remonto darby jspéjes
Rangova apie tai ne véliau kaip likus Sutarties specialiojoje dalyje nustatyto termino iki konkre¢iy
darby atlikimo pradzios;

3.1.3. 1S Rangovo reikalauti pateikti sutariy su pagrindiniy statybos produkty bei jrenginiy
tiekéjais iSraSus, tiekimo terminus bei techninius duomenis apie tiekiamus statybos produktus ir
jrenginius;

3.1.4. skirti priZziGirétoja sutartiniams jsipareigojimams kontroliuoti.

3.2 Uisakovas isipareigoja

3. 2 2 organizuoti statybvietés (statinio ar statlmo dalies) perdavima Rangovui pagal statybvietés
perdavimo ir priémimo aktg;



3.2.3. perduoti Rangovui dokumentus, leidZian¢ius vykdyti darbus;

3.2.4. pranesti Rangovui apie pastebétus darby defektus nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 darbo
dienas nuo dienos, kurig suZinojo apie darby defektus;

3.2.5. priimti i Rangovo Sutarties ir jos priedy reikalavimus atitinkancius atliktus darbus bei
sumokeéti uz juos Sutartyje nustatyta tvarka.

4. Rangovo teisés ir pareigos

4.1. Rangovas turi teise Uzsakovui véluojant atsiskaityti uz atliktus darbus ilgiau nei 2 (du)
meénesius, sustabdyti darbus ir po 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny nutraukti Sutartj.

4.2. Rangovas jsipareigoja:

4.2.1. per Sutarties specialiojoje dalyje nustatyta terming (terminus) atlikti Sutartyje numatytus
darbus, pagal Sutarties ir jos priedo (priedy) salygas;

4.2.2. skirti remonto darby vadova, nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje;

4.2.3. pagal Statybvietés perdavimo ir priémimo akta priimti i§ UZsakovo statybviete (statinj ar
statinio dalj);

42.4. iki statybvietés (statinio ar statinio dalies) priémimo i§ UZsakovo pagal Statybvietes
perdavimo ir priémimo akts dienos pateikti UZsakovui saraSa darbuotoju, kurie dirbs ir lankysis
darby atlikimo vietoje (statybvietéje) bei saraSa mechanizmy ir transporto priemoniy, kurie bus
naudojami darby atlikimo vietoje, taip pat pasiraSytinai supazindinti Rangovo darbuotojus su
Uzsakovo pateikta Darbuotojy, atliekan¢iy darbus pagal sutartj elgesio instrukcija;

4.2.5. rengti ir teikti prizitirétojui tikrinti ir pasiraSyti (vizuoti) atlikty darby aktus, pasleptq darby
aktus, pazymas ap1e athktq darbur ir i§laidy verte, PVM saskaitas fakturas;

patv1rt1nan01us atitikties dokumentus (techninius pasus, sertifikatus, at1t1kt1es deklaracu as,
techninius liudijimus) ir statybos produkty pavyzdzius, atlikti jy matavimus ir bandymus;

4.2.7. nevykdyti prizitrétojo reikalavimy atlikti Sutartyje papildomy (nenumatyty) darby, rastu
nesuderinus su Uzsakovu;

4.2.8. Uzsakovui pareikalavus ir per Uzsakovo nurodyta laikg savo sgskaita paSalinti atliktus
Sutartyje nenumatytus darbus, kuriuos jis atliko;

4.2.9. nedelsiant rastu pranes$ti Uzsakovui apie pastebétus darby defektus, bet ne véliau kaip per 2
(dvi) darbo dienas nuo dienos, kurig suzinojo apie darby defektus;

4.2.10. atsakyti uz savo ir subrangovy atlikty darby bei statybos produkty kokybe ir jy atitikima
numatytoms techninéms specifikacijoms;

4.2.11. Uzsakovo reikalavimu pakeisti darbuotoja, kuris statybvietéje nesilaiko Sutarties bendrosios
dalies 4.2.4 punkte nurodytos instrukcijos;

4.2.12. sutarties vykdymo laikotarpiu:

42.12.1. tvarkyti statybviete vadovaudamasis teisés aktais, reglamentuojanciais darbovieciy
irengimo statybvietése salygas ir tvarka, o pabaiges visus darbus, sutvarkyti (iSvalyti) ir i§veZti i§
teritorijos, kurioje buvo vykdomi su Sia sutartimi susije darbai, jvairias liekanas, SiukSles ir
nuolauzas, paliekant patalpas ir statybvietes teritorijg bei jrenginius Svarius ir saugius;

4.2.12.2. kompensuoti UZsakovui ar statinio naudotojui komunaliniy paslaugy (elektros energijos,
Silumos, vandentiekio, SiukSliy i§veZimo ir pan.) iSlaidas, patirtas dél Rangovo vykdomy darby.
Minétoms Uzsakovo ar statinio naudotojo iSlaidoms kompensuoti tarp Uzsakovo (arba statinio
naudotojo) ir Rangovo pasiraSoma sutartis (faikoma jei nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje)
arba kompensavimo sglygos ir tvarka nustatomi Sutarties specialiojoje dalyje;

4.2.12.3. iSsaugoti aplinkag, kelius, aikSteles, netvarkomy patalpy apdailg, konstrukeijas, baldus ir
lrenginius nepazeistus, o juos pazeidus, savo 1éSomis atstatyti jy bikle;

4.2.13. uztikrinti, kad:

4.2.13.1. vykdant darbus biity naudojami tik nauji statybos produktai ir gaminiai, ir tik paoal
techniniy specifikacijy reikalavimus;



4.2.13.2. pries tiekiant jrenginius ir statybos produktus | statybviete, biity patikrinta jrenginiy,
statybos produkty ir jy sudétiniy daliy kokybé, ir jie priimti pagal prekiy kokybés kontrolés tvarka,
o nustadius juose defekty, savo saskaita pakeisti | kokybiskus;
42.14. per Uzsakovo nurodyts laika neatlygintinai paSalinti darby atlikimo metu Uzsakovo
nustatytus darby defektus ir jy padarinius, atsiradusius dél Rangove ar subrangovy kaltés, o
- atsisakius Salinti defektus ir jeigu $iuos defektus paSalina Uzsakovas savo saskaita, sumokeéti
Uzsakovui defekty pasalinimo kaing ir kompensuoti kitas UZsakovo turétas iSlaidas, susijusias su
defekty Salinimu; ’
4.2.15. nedelsdamas rastu pranesti Uzsakovui apie iSkilusias aplinkybes, uz kurias Rangovas néra
atsakingas ir kurios daro negalimg visy arba dalies Sutartyje numatyty jsipareigojimy atlikima,
nurodant $iy aplinkybiy atsiradimo prieZastis;
4.2.16. rastu informuoti Uzsakova apie baigtus darbus ir per 10 (deSimt) dieny pateikti prizitirétojui
su statinio remontu susijusius dokumentus: atlikty darby akta (aktus), paZymas apie atlikty darby ir
i§laidy verte, paslépty darby aktus, apraSymus ir panaudoty gaminiy bei statybos produkty atitikties
sertifikatus arba atitikties deklaracijas, o importiniy gaminiy bei medziagy — gaminancios Salies
sertifikatus ir atitikties deklaracijas, taip pat, kitus dokumentus, numatytus techninése
specifikacijose;
4.2.17. dalyvauti suremontuoto statinio ar jo dalies darby uZzbaigimo procediirose ir teikti
paaiskinimus Statinio pripazinimo suremontuotu komisijai;
4.2.18. Statinio pripazinimo suremontuotu komisijai pasiraSius Statinio (jo dalies) pripazinimo
suremontuotu aktg ir patvirtinus, kad darbai yra baigti, ir Salims pasiraSius Atlikty darby rezultato
: "perdaV1mo—pnen11mo akta, Statybvietés perdavimo ir priémimo aktu graZinti statybviete Uzsakovui -
pilnai ir tlnkamag sutvarkyta; ;;‘
4.2.19. Uzsakovui keiéiant einamyjy mety finansavimo dydj, pasirasytipapildomus susitarimus su
Uzsakovu dél Kalendorinio darby vykdymo grafiko pakeitimo (jeigu taikoma);
4.2.20. konkurso pasiilymo samatos jkainyje praleistus, sumazintus arba nejvertintus statybos
produktus ir iSlaidas, biitinas jvykdyti Sutartj, numatytus konkurso salygose, papildomomis ar
nenumatytomis iSlaidomis nepripaZinti ir atlikti savo sgskaita.

5. Moke¢jimo terminai ir salygos

5.1. Moke¢jimai uz atliktus darbus vykdomi pagal Rangovo pateiktas PVM sgskaitas — faktiiras,
Salims pries tai pasirasius atlikty darby aktus ir paZyma apie atlikty darby ir i8laidy verte. PVM
saskaitos — fakttiros teikiamos vadovaujantis VieSyjy pirkimy jstatymo 22 straipsnio 3 dalyje
nustatytais reikalavimais.

5.2. Rangovui uz atliktus darbus sumokama per 30 (trisdeSimt) dieny nuo PVM saskaitos faktiiros
pateikimo UZzsakovui dienos.

5.3. Uzsakovo sutikimu Rangovui avansu gali biiti sumokama iki 10 % Sutarties specialiojoje
dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM, jeigu Uzsakovas turi 1éSy, o Rangovui yra bitina jsigyti
medZiagas arba jrangg konkretiems darbams atlikti ir Rangovas pateikia banko garantijg arba
draudimo bendrovés laidavimo rasta visai avanso sumai. Kartu su draudimo bendrovés laidavimo
raStu, Rangovas privalo pateikti draudimo bendrovés rastiska patvirtinima, kad teikiamas laidavimo
raStas yra galiojantis. UZsakovo avansu sumokéta suma Rangovui uzskaitoma kaip iSankstinis
apmokéjimas uz atliktus darbus. Tolesni mokéjimai atskaiCius avansa vykdomi vadovaujantis
UZzsakovo priimtais atlikty darby aktais ir pagal pateiktas PVM saskaitas — faktliras (jeigu
specialiojoje dalyje numatyta, kad $i sqlyga taikoma).

5.4. Sutarties bendrosios dalies 5.3 punkte nurodytuose Avansinio apmokéjimo banko garantijoje
ar draudimo bendrovés laidavimo raste, kuri/is pateikiamas Uzsakovui:

5.4.1. privalo biiti jraSyta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besalygiskai jsipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo rastiSko praneSimo, patvirtinanéio Sutarties nutraukimag dél bent vieno i3
Sutarties bendrosios dalies 11.2.1 — 11.2.11 punktuose i$vardinty pagrindy arba kad Rangovas ne
pagal paskirt] naudoja (panaudojo) avansu sumokéta sumg, i§ Uzsakovo gavimo, sumokeéti
Uzsakovui suma, nevirSijant laidavimo/garantijos sumos, pinigus pervedant ] Uzsakovo sgskaita.
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5.4.2. negali buti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uz tiesioginiy nuostoliy
atlyginima.

5.4.3. negali biiti jraSytos nuostatos ar salygos, kurios jpareigoty UZsakova jrodyti garantijg ar
laidavimo ra$tg iSdavusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai arba kitaip leisty
garantija ar laidavimo raStg iSdavusiai jmonei nemokeéti garantija ar laidavimu uZtikrinamos
(laiduojamos) sumos.

5.4.4. Avansinio apmokéjimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas turi galioti
2 (dvejais) ménesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo terminas.
5.5. Avansinio apmokéjimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo raStas,
neatitinkantys Sutarties 5.4 punkte nustatyty reikalavimy, nebus priimami. Tokiu atveju bus
laikoma, kad Ramgovas avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo bendroves
laidavimo ra$to Uzsakovui nepateiké ir bus taikomas Sutarties bendrosios dalies 5.6 punktas.

5.6. Rangovui nepateikus avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo bendroves
laidavimo rasto Sutarties 5.4 punkte nustatytomis salygomis, Rangovas jsipareigoja visus Sutartyje
numatytus sutartinius jsipareigojimus jvykdyti Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir
terminais be avansinio mokéjimo. Tokiu atveju Uzsakovas uz atliktus darbus su Rangovu
atsiskaito Sutarties bendrosios dalies 5.1 ir 5.2 punktuose nustatyta tvarka.

5.7. Uzsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéjais (subrangovais) galimybe,
vadovaujantis Siame punkte nustatyta tvarka. Uzsakovas ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo Sios
Sutarties jsigaliojimo dienos rastu informuoja subtiekéjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybe, o
subtiekéjas, norédamas pasinaudoti tokia galimybe, raStu pateikia praSymg Uzsakovui. Tais
atvejais, kai ‘subtiekéjas iSreiskia norg pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi biti==7:
sudé’foma trisalé sutartis tarp Uzsakovo, Rangovo ir jo spbtiekéjo, kurioje apraSoma tiesioginio
atsiskaitymo su subtiekéju tvarka, kurioje numatoma teisé Rangovui prieStarauti nepagristiems
mokéjimams subtiekéjui (punkto sqlygos taikomos jei nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje).

5.8. Uzsakovas paskutinj mokéjima, kurj sudaro ne mazesné nei 5 procenty nuo Sutarties kainos su
PVM suma, Rangovui uz atliktus darbus atliecka tik tada kai Rangovas pateikia Uzsakovui
garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uZztikrinimo dokumentg (Sutarties bendrosios dalies 10.2
papunktis) ir kai teisés akty nustatyta tvarka statyba laikoma uzbaigta (suraSomas statybos
uzbaigimo aktas, pateikiama deklaracija apie statybos uzbaigima ir kt.). Rangovui nepateikus
UZzsakovui garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimo dokumento, visa sulaikyta suma ar jos
dalis grazinama Rangovui tik po to kai sueis pirmieji 3 (trys) statinio garantinio termino metai. Kai
Rangovas nepateikia Uzsakovui garantiniy jsipareigojimy uztikrinimo dokumento Sutartyje
nustatyta tvarka ir salygomis, Uzsakovas turi teise i$ sulaikytos sumos apmokéti darby defekty
Salinimo iSlaidas, jeigu Rangovas atsisako ar nevykdo (per pirmuosius 3 statinio garantinio termino
metus) pareigos Salinti garantiniu laikotarpiu nustatytus defektus ir Siuos defektus paSalinus
Uzsakovui.

6. Darby perdavimas ir priémimas, garantiniai isipareigojimai

6.1. Darbai laikomi priimtais, kai Rangovas pagal tarpinius atlikty darby aktus perduoda darbus, o
Uzsakovas juos priima. Darbai arba kiekviena darby dalis ar etapas turi buti pilnai baigti ir perduoti
UZzsakovui Sutartyje nustatyta tvarka. | atlikty darby perdavimo-priémimo aktus jtraukiamos visos
Rangovui pagal Sutarties nuostatas uz atliktus darbus mokétinos sumos (taikoma i$skyrus atvejus,
kai numatomas darby perdavimas tik Rangovui uzbaigus visus Sutartyje numatytus darbus).

6.2. Rangovui uzbaigus visus Sutartyje numatytus darbus ir atlikus Statinio (statinio dalies)
pripazinimo suremontuotu procediras tarp Saliy pasiraSomas Atlikty darby rezultato perdavimo-
priémimo aktas. '

6.3. Iki Atlikty darby rezultato perdavimo priémimo akto pasiraS§ymo Uzsakovui nustacius defektus
del darby, kurie jau buvo priimti pagal tarpinius atlikty darby aktus, Uzsakovas gali pareiksti
Rangovui reikalavima dél tokiy defekty pasalinimo, o Rangovas, gaves tokj reikalavima, privalo
palalinti reikalavime nurodytus statybos defektus per reikalavime nurodytg terming.
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. 6.4. Rangovas, ne véliau kaip pries 10 (de$imt) dieny, rastu praneSa UZsakovui apie numatomg

darby uzbaigima, praSydamas organizuoti ju priémima. UZsakovas organizuoja darby uzbaigimo
procediras tik po Statinio (statinio dalies) pripazinimo suremontuotu procedury atlikimo.
Uzsakovas turi teise priimti negindijamg atlikty darby dalj, pateikiant motyvuotg raSyting pretenzijg del
netinkamo darby atlikimo arba kokybés bei atitikimo Sutarties salygoms. Rangovas pateikia
Uzsakovui pasiraSyti Atlikty darby rezultato perdavimo priémimo akta po to, kai Statinio (statinio
dalies) pripazinimo suremontuotu komisija patvirtina, kad darbai yra baigti ir atlikti tinkamai.

6.5. Uzsakovas pasira3o Rangovo pateikta Atlikty darby rezultato perdavimo priémimo akta per 5
dienas, nuo jo pateikimo dienos (jei pateiktas vadovaujantis 6.4 punkto saglygomis).

6.6. Uzsakovas sprendZia ar darbai buvo atlikti pagal $ios Sutarties salygas ir ar atitinka UZsakoveo
reikalavimus.

6.7. Salys susitaria, kad Sutartyje nustatyti darby ir paslaugy atlikimo terminai yra esminé Sutarties
salyga.

6.8. Rangovas kartu su Atlikty darby rezultato perdavimo priémimo aktu turi pateikti UZsakovui
galiojantj dokumentg (draudimo bendrovés i$duota laidavimo ra$ta arba kredito jstaigos garantija),
kuriuo uZtikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal pasiraSyta Sutarti. Sis
dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi uztikrinti dél Rangove kaltés atsiradusiy
defekty, nustatyty per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, Salinimo iSlaidy apmokéjima
UZsakovui. Defekty Salinimo uZtikrinimo suma statinio garantiniu 3 mety laikotarpiu turi biiti ne
mazesné kaip 5 procenty darby kainos. UZzsakovas turi teis¢ pareikalauti iS Rangovo pateikti
jrodymus, kad dokumentas, kuriuo uzt1kr1namas garantinio laikotarpio prlevohq ivykdymas paoal
pasiraSytg Sutartj, yra galiojantis.

6.9. dokumente, uztikrinan¢iame Rangovo 0813;11’[11’111} Isipareigojimy 1vykdqu, privalo buti 1rasyta =
kad laiduotojas arba garantas neatSaukiamai ir besglygiskai i 151pare1001a per 14 (keturiolika) dieny -

nuo ra$tiSko praneS§imo, patvirtinanéio apie Rangovo garantiniy jsipareigojimy nevykdyma i3
Uzsakovo gavimo, sumoketi Uzsakovui:

6.9.1. sumg, reikalingg sumokéti uz darby defekty, nustatyty statinio garantiniu laikotarpiu,
pasalinimg, pinigus pervedant j praneSime nurodyta saskaita;

6.9.2. visg likusig laidavimo/garantijos suma, neiSmokétg Sutarties bendrosios dalies 6.9.1
papunktyje numatytu(ais) atveju(ais).

6.10. Rangovas, laiku nepateikes Uzsakovui dokumento, kuriuo uZtikrinamas garantinio
laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal pasiraSyta Sutartj, moka Uzsakovui 0,1 procento dydzio nuo
Sutarties kainos be PVM Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uz kiekvieng uzdelsta diena.
6.11. Patirtg zalg, jeigu jos visai arba dalinai nekompensuoja draudikai, privalo atlyginti Rangovas.
6.12. Nustatomi tokie statinio garantiniai terminai: Statinio garantinis terminas — 5 metai, paslépty
statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir kt.) — 10 mety, o jeigu buvo nustatyta Siuose
elementuose tyCia paslépty defekty — 20 mety. Garantiniai terminai pradedami skaiéiuoti nuo
Atlikty darby rezultato perdavimo-priémimo akto pasiraSymo dienos

6.13. Statinyje naudojamy statybos produkty ir jrenginiy, kurie nesusije¢ su Lietuvos Respublikos
statybos istatymo reikalavimais (iSskyrus statybos produktus ir irenginius pasléptose statinio
konstrukcijose), garantinis laikas (nemokamas garantinis remontas ir garantingé prieZilira)
nustatomas tiekéjo (Rangovo) i§duodamuose dokumentuose.

6.14. Garantiniu terminu iSrySkéje statinio remonto defektai Salinami vadovaujantis Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos statybos istatymo ir kity teisés akty nustatyta
tvarka.

6.15. Uzsakovas, per statinio garantin] terming nustates remonto defektus, pakvie¢ia Rangova ir
suraso dvisalj aktg, kuriame nurodo remonto defektus, dél defekty atsiradusius padarinius ir defekty
bei padariniy paSalinimo terminus. Jei Rangovas neatvyksta arba atsisako pasirasyti dvisali aktg,

- Uzsakovas vienasaliSkai suraso defekty aktg ir apie tai nedelsiant informuoja Rangova.

6.16. Rangovas jsipareigoja savo saskaita paSalinti per statinio garantinj terming nustatytus
remonto defektus savo 1éSomis per 10 (deSimt) darbo dieny nuo Uzsakovoe rastiSko prane$imo
(pastu, faksu, elektroniniu pastu) pateikimo dienos arba per kitag Uzsakovo nustatyta termina.
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6.17. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neiStaiso statybos defekty ar neatitaiso tiesioginés tokio
defekto padarytos zalos per akte suderinta ar statinio naudotojo nurodyta protinga laikg (kai
suradomas vienasalis defekty aktas) ilgiau kaip 60 (3esiasdedimt) dieny, statinio naudotojas gali
padalinti $iuos defektus savo saskaita arba defektai gali buti pasalinti Vadovaujantls Sutarties
bendrosios dalies 5.8 papunkéio salygomis. Tokiu atveju Rangovas privalo atlyginti visas statinio
naudotojo islaidas (iSskyrus atvejus kai defekty Salinimo iSlaidos kompensuojamos 1§ Sutarties
bendrosios dalies 5.8 papunk&io pagrindu sulaikytos sumos), ir sumokéti statinio naudotojui arba
Uzsakovui (kai taikomas 5.8 papunkéio sglygos) 20 proc. nuo visy islaidy, susijusiy su statybos
defekty $alinimu, dydzio be PVM, 3aliy i$ anksto sutartus minimalius nuostolius.

7. Nenugahmos iégos (force majeure) aplinkybés

7.1. Né viena i Saliu neatsako uz dalinj ar visitka prisiimty jsipareigojimy ne;vykdqu, jeigu ji
laiku jrodys, kad jsipareigojimy nejvykde dél nenugalimos jégos aplinkybiy.

7.2. Sutarties Salis, kuri dél nenugalimos jégos aplinkybiy negali jvykdyti savo isipareigojimuy,
privalo nedelsdama, bet ne véliau kaip per 14 (keturiolika) dieny nuo aplinkybiy atsiradimo ar
paaikéjimo, rastu informuoti apie tai kitg Salj.

7.3. Nenugalimos jégos aplinkybémis laikomos aplinkybés, nurodytos Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso 6.212 straipsnyje ir Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos
aplinkybéms (force majeure) taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m.
liepos 15 d. nutarimu Nr. 840.

8. Saliy atsakomybé

8.1. Rangovas jsipareigoja: e i

8.1.1. véluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais terminais
uZbaigti visus darbus, mokéti Uzsakovui 0,1 proc. nuo Sutarties kainos be PVM dydzio Saliy i3
anksto sutartus minimalius nuostolius uz kiekvieng pavéluotg dieng. Darbai taip pat bus laikomi
neuzbaigtais, kai paskirtoji Statinio pripazinimo suremontuotu komisija dél Rangovo kaltes
nepripazino suremontuoto statinio (jo dalies) tinkamu naudoti;

8.1.2. véluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais terminais atlikti
darby dalj ar darby etapg (jei darbai vykdomi pagal projekte numatytus etapus), moketi Uzsakovui
0,2 proc. veluojamy atlikti darby dalies ar darby etapo kainos be PVM dydZio Saliy i§ anksto
sutartus minimalius nuostolius uz kiekvieng pavéluota dieng;

8.2. Rangovas, per Sutartyje nustatytus terminus nepateikes UZsakovui Sutartyje nurodyty
privalomy dokumenty arba juos pateikes nekokybiskus, moka UZzsakevui 0,02 % nuo Sutarties
specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM dydZio Saliy i§ anksto sutartus minimalius
nuostolius uz kiekvieng pavéluotg diena iki dokumentai bus tinkamai parengti ir pateikti
Uzsakovui, o dokumenty praradimo atveju, savo léSomis parengia naujus.

8.3. Rangovas, per UZsakovo nustatyta terming (Sutarties bendrosios dalies 4.2.14 punktas)
nepasalines darby defekty ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padariniy, moka UZsakovui 0,1 %
nuo Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM dydZio Saliy i§ anksto
sutartus minimalius nuostolius uz kiekvieng pavéluota dieng iki defektai bus paSalinti. Rangovui
atsisakius $alinti darby defektus ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padarinius, juos gali paSalinti
Uzsakovas savo saskaita, o Rangovas tokiu atveju privalo kompensuoti UZsakovui visas su
defekty ar Sutartyje nenumatyty darby padariniy Salinimu susijusias ir turétas iSlaidas ir papildomai
sumokeéti 20 % $iy iSlaidy vertes dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius.

8.4. Rangovas, per Sutarties bendrosios dalies 6.16 punkte nustatyta terming nepaSalings remonto
defekty, moka Uzsakovui 0,2 % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM
dydzio Saliu i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uz kiekviena pavéluota diena, kuriy
sumokéjimas neatleidzia Rangovo nuo pareigos atlyginti UZzsakovo patirtus nuostolius Rangovui
nevykdant arba netinkamai vykdant savo isipareigojimus, susijusius su darby garantija.

8.5. Rangovui atsisakius arba vengiant Salinti per garantinj laika nustatytus darby defektus,
Uzsakovas turi teise, apie tai jspéjes Rangova rasStu, Siuos defektus paSalinti savo saskaita.
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Uzsakovui palalinus darby defektus savo saskaita, Rangovas privalo kompensuoti UZsakovui
visas su defekty Salinimu susijusias ir turétas iSlaidas ir papildomai sumokeéti 20 % Siy iSlaidy vertés
be PVM dydZio Saliu i§ anksto sutartus minimalius nuostolius.

8.6. Rangovas sutinka, kad Uzsakovas Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius (netesybas)
iskai¢iuoty i§ darby kainos. Tokiu atveju Rangovui sumokama darby kaina, kuri lygi kainai,
susidaranéiai i§ darby kainos nurodytos Sutarties specialiojoje dalyje, atémus Saliy i§ anksto
sutartus minimalius nuostolius, mokétinus UzZsakovui.

8.7. Rangovui neatlyginama uz Sutartyje nenumatytus darbus, dél kuriy atlikimo su UZsakovu
nebuvo rastu susitarta.

8.8. Rangovas visiSkai atsako tretiesiems asmenims uZz jo vykdant darbus padarytus patenty,
autoriy, turtiniy teisiy ir kitokiy teisiy pazeidimus.

8.9. Nutraukus Sutartj dél bent vienos i§ Sutarties bendrosios dalies 11.2.1 — 11.2.11 punktuose
iSvardinty prieZas¢iy, Rangovas per 14 (keturiolika) dieny (skai¢iuojant nuo Sutarties nutraukimo
dienos) turi sumokéti Uzsakovui 10 (desimt) % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties
kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy, bet ne daugiau kaip visy pagal
Sig Sutart] nejvykdyty isipareigojimy vertés (kai darbai vykdomi ir uz juos apmokama ez‘apazs)
Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy sumokéjimas neatleidZia Rangovo nuo pareigos
atlyginti visus UZsakovo patirtus nuostolius, Rangovui nevykdant ar netinkamai vykdant sutart].
8.10. Saliu i§ anksto sutarti minimal@is nuostoliai nemokami, jei ne dél Rangovo kaltés
suremontuotas statinys (jo dalis) nepripaZjstamas tinkamu naudoti arba ne dél Rangovo kaltés
Sutartyje numatytu laiku neuzbaigiami darbai.

= 811.-Uzsakovui- VeluOJant atsiskaityti uz atliktus darbus, taikomos Lletuvos Respublikos -

mokeéjimy, athekamq i'pagal komercines sutartis, vélavimo prevencijos ;statyq;o nuostatos.

9. Sutarties gallojlmas

9.1. Sutarties Salims pasirasius Sutartj, ji isigalioja (sglyga taikoma, jeigu sutarties vykdymas nebus
uztikrintas draudimo bendroveés laidavimu arba banko garantija). Jeigu Sutarties vykdymas bus
uztikrinamas draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija, Sutartis jsigalioja Salims ja
pasiradius ir Rangovui pateikus UZsakovui Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantijg ar
draudimo bendrovés laidavimo rasta, uztikrinant Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytos
sumos sumokéjimg. Kartu su draudimo bendrovés laidavimo ra$tu, Rangovas privalo pateikti
draudimo bendroveés rastiska patvirtinima, kad teikiamas laidavimo rastas yra galiojantis.

9.2. Sutarties 9.1 punkte nurodytuose Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantijoje ar
draudimo bendrovés laidavimo raste, kuri/is pateikiamas UZsakovui:

9.2.1. privalo buti jraSyta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besalygiskai jsipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo rastiSko prane§imo, patvirtinanc¢io Sutarties nutraukimg dél bent vieno i§
11.2.1 — 11.2.11 punktuose iSvardinty priezas€iy, 1§ Uzsakovo gavimo, sumokéti UZsakovui
Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodyta suma, pinigus pervedant | Uzsakovo sgskaitg.

9.2.2. Negali buti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uZ tiesioginiy nuostoliy
atlyginimg. Turi biiti jsipareigojama atlyginti konkrecig Sutarties jvykdymo uztikrinimo suma,
nurodytg Sutarties 8.9 punkte.

9.2.3. Negali biti jraSytos nuostatos ar salygos, kurios jpareigoty Uzsakova jrodyti garantijg ar
laidavimo raStg iSdavusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai arba kitaip leisty
garantija ar laidavimo raStg iSdavusiai jmonei nemokéti garantija ar laidavimu uztikrinamos
(laiduojamos) sumos.

9.2.4. Sutarties jvykdymo uZztikrinimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas
turi galioti 2 (dvejais) ménesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo
galutinis terminas.

9.2.5. Banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo raStas, neatitinkantys Sutarties
bendrosios dalies 9.2.1 — 9.2.4 punktuose nustatyty reikalavimy, nebus priimami ir Sutartis
neisigalios. -



9.3. Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantija ar draudimo bendrovés laidavimo rastg,
uztikrinant] Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytos sumos sumokejima, Rangovas
pateikia Uzsakovui ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas po Sutarties pasiraSymo.

9.4. Jei Sutarties vykdymo metu sutarties jvykdymo uZztikrinimg i8daves juridinis asmuo (bankas ar
draudimo bendrove) negali jvykdyti savo jsipareigojimy, Rangovas per 10 (deSimt) dieny pateikia
naujg Sutarties vykdymo uztikrinimg, tokiomis paciomis sglygomis kaip ir ankstesnysis. Jei
Rangovas nepateikia naujo sutarties jvykdymo uZtikrinimo, UZsakovas turi teis¢ nutraukti Sutartj
joje nustatyta tvarka (jeigu sutarties vykdymas bus uztikrintas draudimo bendrovés laidavimu arba
banko garantija).

9.5. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas grazinamas per 10 (deSimt) dieny nuo S§io uZtikrinimo
galiojimo termino pabaigos Rangovui pateikus rastiska praSyma (jeigu sutarties vykdymas bus
uztikrintas draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija).

9.6. Sutarties salygos jos galiojimo laikotarpiu gali buti kei¢iamos vadovaujantis VieSyjy pirkimy
istatymo 89 straipsnyje nustatyta tvarka ir salygomis.

9.7. Sutartis galioja iki visisko Saliy sutartiniy isipareigojimy jvykdymo.

9.8. Sutarties galiojimas gali biiti pratgstas Sutarties Specialiojoje dalyje nustatytomis sglygomis.

10. Sutarties pakeitimas ar sustabdymas

10.1. Jeigu Rangovui vykdant darbus atsiranda trukdziy arba kitokiy klifi¢iy, trukdanéiy tinkamai
vykdyti darbus pagal Sutart], jis privalo rastu nedelsdamas, bet ne véliau kaip - per 1 (vieng) darbo
diena, apie tai pranesti Uzsakovui, pateikdamas minéty aplinkybiy egzistavimo jrodymus. Tokiu atveju

' :Rangovas turi teis¢ praSyti- UZsakovo sustabdyti -darby -pagal Sutart; vykdyma, kol bus paSalinti - -

nurodyt){, trukdziai ar klititys. UZzsakovui sutikus, darbai gali bug, sustabdomi tik minéty aplinkybiy
egzistavimo laikotarpiui, ir jas pasalinus Rangovas privalo nedelsiant atnaujinti darby vykdyma. Darby
vykdymas nestabdomas, jeigu aplinkybés, dél kuriy atsiradimo yra praSoma stabdyti darbus, atsiradimo
dél Rangovo kaltés (jskaitant dél subrangovy/subtiekéjy kaltés) arba iy aplinkybiy atsiradimo rizika
pagal Sutart] yra numatyta Rangovui.

10.2. Darbai gali biiti sustabdyti dél $iy aplinkybiy: papildomy tyrimy ir tyringjimy, kurie nebuvo
numatyti, bet kuriuos bitina atlikti, poreikio; papildomy projektavimo paslaugy (kai darbai buvo
perkami pagal techninj projekta), be kuriy negalima uzbaigti Sutarties, poreikio; dél statinio
projekto klaidy; kai véluojama perduoti statybviete (rekonstruojamame pastate dar veikia jstaigos ir
pan.); tre€iyjy Saliy jtakos; dél finansavimo sustabdymo ar trikumo; bitinas papildomas laikas
1vykdyti papildomy darby vieSaji pirkima; dél nenugalimos jégos ar kity aplinkybiy, kurios nebuvo
zinomos pirkimo vykdymo metu.

10.3. Uzsakovas turj teis¢ savo iniciatyva sustabdyti darby vykdyma, nustadius Sutarties
bendrosios dalies 10.2 papunktyje nurodytas aplinkybes arba dél kity svarbiy priezaséiy,
itakojanciy Sutarties vykdyma. Rangovas privalo nedelsiant, bet ne véliau kaip per 1 (viena)
darbo dieng, sustabdyti darby, ju dalies arba darby etapo vykdyma, gaves rastiska pranesimg i$
Uzsakovo, kuriame nurodoma tai padaryti. Darby sustabdymas nereiskia Sutarties nutraukimo.

10.4. Jeigu darbai sustabdomi ilgesniam nei 90 (devyniasdeSimties) dieny laikotarpiui, kiekviena
Sutarties Salis gali viena3aliskai nutraukti Sutarti, praneSant apie tai kitai Sutarties Saliai rastu ne
veliau kaip prie§ 15 (penkiolika) darbo dieny. Pasinaudoti §iame papunktyje suteikta teise
vienaSaliSkai nutraukti Sutartj Salys gali tik darby vykdymo sustabdymo aplinkybiy egzistavimo
laikotarpiu. _
10.5. Sutarties Salis, kuriai tapo Zinoma apie darby vykdymo sustabdymo aplinkybiy iSnykima,
privalo apie tai raStu informuoti kita Sutarties $alj ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo
suZinojimo dienos. Darby vykdymo sustabdymo aplinkybéms i$nykus, Sutarties Salys sudaro radytinj
susitarimg dél sutartiniy terminy pratgsimo. Sutartiniai terminai pratesiami laikui, kuriam buvo
sustabdytas darby vykdymas.

11. Sutarties nutraukimas
11.1. Sutartis gali buti nutraukta:
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M
o, 2

11.1.1. rastisku Saliy susitarimu; §
11.1.2. nenugalimos jégos aplinkybéms uztrukus ilgiau nei 3 (trys) menesius ir abiem Salims
nesudarius susitarimy dél $os Sutarties pakeitimo, leidZiandio Salims toliau vykdyti savo
Isipareigojimus.

11.2. Uzsakovas, ne véliau kaip prie§ 15 (penkiolika) dieny rastu informaves Rangova turi teise
vienaSaliSkai nutraukti Sutartj, jeigu: ,

11.2.1. Rangovas ilgiau kaip 10 (desimt) dieny véluoja pradéti darbus Sutarties specialioje dalyje
nurodytu terminu;

11.2.2. Rangovas ilgiau kaip 20 (dvideSimt) dieny véluoja uzbaigti darbus Sutarties specialioje
dalyje nurodytu terminu; v
11.2.3. Rangovas nepateikia ar véluoja pateikti UZsakovui pagal Sutart] privalomus dokumentus
Sutarties specialiojoje ar Bendrojoje dalyje nurodytais terminais;

11.2.4. Rangovas nepaSalina darby defekty ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padariniy
Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu terminu;

11.2.5. Rangovas vienaSaliSkai didina darby kainas/jkainius, i§skyrus Sutartyje numatytus atvejus;
11.2.6. Rangovas nevykdo Sutarties bendrosios dalies 9.4 punkte numatyto jsipareigojimo (jeigu
taikoma);

11.2.7. Rangovo atlikty darby kokybé neatitinka Sutartyje ir jos priede(-uose) nustatyty
reikalavimy;

11.2.8. Rangovas vienaSaliSkai be UZzsakovo sutikimo sustabdo Sutarties vykdymg iSskyrus
Sutarties bendrosios dalies 4.1. punkte numatytg atveji;

- =11.2.9. Rangovas ilgiau kaip 20 (dvideSimt) dieny nevykdo kity Sutartyje nustatyty jsipareigojimuy;

11.2.10. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduoyamas, sustabdo tiking veikla arba kituose teisés
aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija; '
11.2.11. Rangovas, jsiteis¢jusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripazintas
kaltu dél profesinio pazeidimo, suk¢iavimo, korupcijos, pinigy plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje
organizacijoje;

11.2.12. Sutarties galiojimo laikotarpiu Rangovas yra jtraukiamas j Nepatikimy tiekéjy sgrasa
arba Melagingg informacija pateikusiy tiekéjy sarasa.

11.2.13. paaiskéja, kad Rangovas (jskaitant subrangovus ar subtiekéjus) néra patikimas ir kelia
pavojy nacionaliniam saugumui.

11.2.14. Sutarties vykdymo metu paaiSkéja VieSuyjuy pirkimy jstatymo 46 straipsnio 1 dalyje
numatytos aplinkybés;

11.2.15. Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad Sutartis buvo pakeista pazeidziant Viedyju
pirkimy jstatymo 89 straipsni/Vie$yju pirkimy atliekamy gynybos ir saugumo srityje jstatymo 53
straipsnj.

11.2.16. paaiSkéja, kad darbai nebereikalingi ir toliau netikslinga testi Sutarties vykdyma.

11.3. Sutarties bendrosios dalies 11.2.1, 11.2.2, 11.2.4-11.2.8, 11.2.11-11.2.15 punktuose nurodyti
atvejai laikomi esminiais Sutarties salygy paZeidimais.

11.4. Nutraukus Sutartj Rangovas per 15 (penkiolika) dieny nuo Sutarties nutraukimo dienos
privalo UZsakovui grazinti visus i§ UZsakovo gautus dokumentus ir sumokétg avansa (jei toks buvo
sumoketas) uz darbus, kurie nebuvo atlikti ir palikti statybviete, perduodant jg UZsakovui pagal
Statybvietés perdavimo ir priémimo akta.

12. Gincy sprendimo tvarka

12.1. Sutartis sudaryta ir turi biiti aiskinama pagal Lietuvos Respublikos teise.

12.2. Visi tarp Sutarties Saliy kile gindai ar nesutarimai, susije su Sutartimi, sprendZiami deryby
budu, o nepavykus taip iSspresti gin€o, jis bus nagrinéjamas Lietuvos Respublikos teisés akty
nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal Uzsakovo buveinés viets.

13. SusiraSinéjimas
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13.1. Visi su Sutartimi susije prane$imai, praSymai, kiti dokumentai ar susiraSinejimas yra
siundiami lietuviw/angly (taikoma, jeigu sutartis sudaroma angly kalba) kalba faksu ar elektriniu
pastu, jy originalus visais atvejais jteikiant UZzsakovo ir Rangovo atstovams asmeniSkai ir
pasiraSytinai ar siunéiant registruotu ar kurjeriy (pasiuntiniy) pastu kiekvienam i§ jy Sutartyje
nurodytu atitinkamu adresu. Prane$imai dél Sutarties nutraukimo visais atvejais jteikiami
UZsakovo ir Rangovo atstovams asmeniskai ir pasiraSytinai arba siun¢iant registruotu ar kurjerfy”
(pasiuntiniy) pastu Sutartyje nurodytais adresais. . PraneSimai turi biti siunGiami Sutarties
specialiojoje dalyje Saliy rekvizituose nurodytais adresaus numeriais. Jei siuntéjui reikia gavimo
patvirtinimo, jis nurodo tokj reikalavima pranesime.

13.2. Salys jsipareigoja ne véliau kaip per 3 (tris) darbo rastu viena kitai pranesti aple Sutarties
specialiojoje dalyje nurodyty Salies rekvizity pasikeitima. Sutarties Salis nepranesusi apie savo
rekvizity pasikeitima laiku, negali reikdti pretenzijy dél kitos Salies veiksmu, atlikty vadovaujantis
Sutartyje pateiktais Salies rekvizitais.

14. Informacijos konfidencialumas, slaptumas ir asmens duomenys

14.1. Salys sutinka laikyti §ios Sutarties salygas, visa dokumentacija ir informacija, kurig Sutarties
Salys gauna viena i$ kitos vykdydamos Sutartj, konfidencialia ir be i$ankstinio kitos Salies rasytinio
sutikimo neplatinti treCiosioms Salims apie ja jokios informacijos, iSskyrus atvejus, kai to
reikalaujama LR teisés akty nustatyta tvarka. Uz informacijos pagal Sig Sutart] paskleidima, kaltoji
Salis, privalo atlyginti kitai Saliai dél to atsiradusius nuostolius.

142. Sio isipareigojimo pazeidimu nebus laikomas vieSas informacijos apie Uzsakova
atskleidimas, jei~Uzsakovas pazeidZia ‘mokéjimo terminus, ir -informacijos apie Rangovg:
atskleidimas, jei Rangovas paZeidziaglarby atlikimo terminus. T
14.3. Sutartyje ir jos prieduose nurodyti asmens duomenys (vardai, pavardés, kontaktiné
informacija) gali biiti naudojami tik nustatant Saliy ar Gavéjo atsakingus asmenis uz Sutarties
vykdymg ir bendrauti Sutarties vykdymo klausimais. Jei Sutarties vykdymo metu yra tvarkomi
kokie nors papildomi asmens duomenys, Sie duomenys ir jy tvarkymo tikslas yra jvardinami
Sutarties Specialiojoje dalyje.

14.4. Sutarties Salys uztikrina, kad su asmens duomenimis tvarkomais vykdant Sutart] susipaZins tik
tie asmenys, kuriems tai yra biitina vykdant jsipareigojimus pagal Sutart;.

14.5. Sutartyje ir jos prieduose nurodyti asmens duomenys be atskiro kitos Salies sutikimo negali
biiti perduoti tretiesiems asmenims, i3skyrus Rangovo jvardintus subtiekéjus ir Gavejg (jei toks
nurodytas), kurie yra pasitelkiami Sutarties vykdymui ir tik tais atvejais, kai tai yra biitina Sutarties
vykdymui arba tokiy duomeny neatskleidimas sukelty itin didelius sunkumus vykdant Sutartj. Jei
subtiekéjas Sutartyje numatyta tvarka yra keiiamas, turi biiti gautas atskiras kitos Salies sutikimas
dél duomeny perdavimo.

14.6. Jei Sutarties vykdymo metu paaisSkéja, kad yra tvarkomi asmens duomenys, kurie néra aptarti
Sutarties salygose, Sutarties Salys turi nedelsiant informuoti kita $ali dél tokiy duomeny ir iSlaikyti
$iy duomeny konfidencialuma.

14.7. Visi asmens duomenys, kurie buvo tvarkomi siekiant jvykdyti Sutartyje numatytus
isipareigojimus, gali biiti tvarkomi iki to momento, kai pasibaigia Saliy prievolés pagal $ia Sutart].
Gali buti nenaikinami tik tokie asmens duomenys, kuriy sunaikinimas reik$ty neprotingai dideles
laiko ar finansines sgnauda ir bity nepateisinamas tolesnio sutarties rezultato naudojimo tikslais.
14.8. Salys privalo imtis pakankamy techniniy ir organizaciniy priemoniy informacijos saugumui ir
konfidencialumui uZtikrinti. Apie bet kokj Saliy dél $ios Sutarties vykdymo padaryta duomeny
tvarkymo pazeidima, Salys viena kita informuoja per 1 darbo diena. PraneSime apie pazeidimg
privalo buti nurodytas pazeidimo pobudis, galimos pazeidimo pasekmeés ir priemonés, kuriy buvo
imtasi, pazeidimo padariniams panaikinti ar suSvelninti.

14.9. Salys neatlygina viena kitos patirty islaidy ir nuostoliy dél asmens duomeny tvarkymo
isipareigojimy pagal Sig Sutart] vykdymo.

15. Baigiamosios nuostatos
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15.1. Pagal Sutart] darby priezitirg vykdys Sutarties specialiojoje dalyje nurodytas Uzsakovo
atstovas.

15.2. Sutartyje nurodyty dokumenty perdavimo ir priémimo faktas visais atvejais turi biiti
iforminamas Saliy pasiradytais dokumentu perdavimo ir priémimo aktais.

15.3. Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem egzemplioriais (po viena kiekvienai Saliai). Abu tekstai
autentiSki ir turi vienoda teising galig. Atsiradus neatitikimams tarp teksty lietuviy ir angly
kalbomis, pirmenybé¢ teikiama tekstui angly kalba (faikoma, jeigu sutartis sudaroma lietuviy ir
angly kalba).

15.4. Sig sutartj sudaro Sutarties bendroji ir specialioji dalys bei sutarties priedas (-ai). Visi §ios -
Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.

15.5. Né viena i§ Saliy neturi teisés perduoti tre¢iajam asmeniui teisiy ir isipareigojimy pagal Sig
Sutartj be iSankstinio rastigko kitos Salies sutikimo.

15.6 Pazeidegs Sutarties bendrosios dalies 15.5 punkte nurodytg jpareigojima Teikéjas moka
Pirkéjui 5 % sutarties/pasiilymo kainos be PVM dydZio $aliy i$ anksto sutarty minimaliy nuostoliy
suma, jeigu sutarties Specialiojoje dalyje nenustatyta kitaip.

15.7. Rangovas garantuoja, kad turi visas Sutarties jvykdymui reikalingas licencijas, sertifikatus,
leidimus ir pan. Rangovas jsipareigoja atlyginti Uzsakovui nuostolius, jeigu UZsakovui bity
pateikta pretenzijy ar iSkelta byly dél patenty ar licencijy pazeidimy, kylan¢iy i§ Sutarties ar
padaryty jg vykdant.

15.8. Sutarties Salys patvirtina, kad sudarydamos Sutartj nevirsijo ir nepazeidé savo kompetencijos
(istaty, nuostaty, statuto, jokio Sutarties Salies valdymo organo (savininko, steigéjo ar kito

-~~~ kompetentingo subjekto) nutarimo, sprendimo, jsakymo, jokio privalomo teisés akto (taip pat ir =

lokalinio, individualaus);sandorio, teismo sprendimo (nutarties, nutarimo) ar kt:fi?
-15.9. Sutarties vykdymas-gali biiti aiSkinamas Saliy rastisku sutarimu, ta¢iau toks aiSkinimas negali
keisti Sutarties salygy.
15.10. Saliy rekvizitai nurodomi Sutarties specialiojoje dalyje. Rekvizituose turi biiti nurodyti Saliy
juridinio asmens kodas, adresas, telefono numeris, fakso numeris, elektroninis pastas, banko
saskaitos numeris, kontaktinio asmens duomenys (pareigos, vardas, pavardeé, telefonas, elektroninis

pastas).
UZsakovo vardu Rangovo vardu
Vadas Direktorius

KazysHtbonas
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2020 m. rugpjuciodd. Sutarties Nr. U- & 4 4 1 priedas

SUDERINTA: Eur.

ATBAKINGAS ATSTOVAS

2020M. MEN. D

[GULY
APTARNAVIVO

020 M. MEN. D

Siatiniy grupé  Oriaiviu stovéjime aiksteles stai
darbai

Tesu Pajuosiio k.,1, VelZio sen., Panevézio r. sav., griovime

Statinys  Orlaiviu stovéfimo aikStelés statiniy, adresu Pajuosdio k.,1, VelZio sen., Panevéio 1. sav., griovimo projekio
— aprado parengimo ir griovimo darbai

Zintarastis 1 Griovimo darbai
2020.08.13 Suma Ziniaradfiui 174240 EUR
Sam. Darby aprasymai Mato i Kaina EUR
ISKIS !
eil. z vni Vienato kaina IS visa =
| ¥
1 Griovime apradc parengimas, suderinimas 1.0 860,08 88Ce
2 Konstrukciiy ardymas, statybinio lauzo m2 44800 27 12096.0
smulkinimas, tinkamuy panaudoti plok&ciy
susandéliavimas vieloje, statybiniy atlieky
Bvezimas.
3 Teritorijos iElyginimas pagal esama reljefs m2 4480,0 6,3 1344.0
ZiniaraStyle 1 144000
Pridétings vertés mokestis 21.00% 3024,0
i8 viso Ziniarastyje 1 17424,
Sudaré:
Tiekéjo arba jo jgalloto asmens vardas, pavardé, paradas
Uzsakovo vardu Rangovo vardu
Vadas Direktorius

plk. Itn. Darius Mikalauskas Kazys Urbonas



2020 m. rugpjicio =¢¢ d. Sutarties Nr. U- & 48 2 priedas

STATINIU, ESANCIU ADRESU PAJUOSCIO K. 1, VELZIO SEN., PANEVEZIO R. S

GRIOVIMO PROJEKTO — APRASO IR GRIOVIMO DARBU
TECHNINE SPECIFIKACIJA

1. Projekto pavadinimas: Lietuvos kariuomenés Logistikos valdybos Iguly aptarnavimo tarn

AV.,

ybos

Orlaiviy stovéjimo aikStelés statiniy, adresu Pajuoscio k. 1, VelZio sen., Panevézio r. sav., griovimo

s e R

projekto - apraSo parengimas ir griovimo darby atlikimas.

2. Objektai: Lietuvos kariuomenés Logistikos valdybos Jguly aptarnavimo tarnybos
Zemiau pateikta sarasa adresu Pajuoscio k. 1, VelZio sen., PanevéZio r. sav.

3. Objekto apibudinimas:

statiniai pagal

Eil | Adresas Statinio pavadinimas Unikalus Nr. Bendras Statybos
Nr. plotas m? metai
1 | Panevezior., Orlaiviy stovejimo aikstelé | 6698-0027-4014 4480,00 1980
Velzio sen. 32b-1, 32b-2 :
Pajuoscio k. 1 %
4. Statiniy griovimo projektui rengti pateikiami dokumentai (bus pateikiami pasiraius

sutartj): Nekilnojamojo turto registro iSraas, turima statinio kadastrinés bylos k
reikalingus dokumentus Lietuvos kariuomenés Logistikos valdybos Iguly aptarna
(toliau — UZsakovas) pateiks Rangovui pasira$ius sutartj.

5. Statytojo (uzsakovo) reikalavimai (techniné specifikacija): Perkama statinio griovimo ir a

darby paslauga turi biiti atliekama pagal rangovo paruosta, su UZsakovu ir savivaldybés

pagal poreikj suderintg griovimo darby projekta - apralg, su darby kaing pagrind;

skaifiuojamaja kainos nustatymo samata, atitinkancia pasialymo kaing. Rangovas prie
pasitlyma, gali atvykti apzitiréti darby vykdymo viets i$ anksto suderines su technini

Ln‘stituc

] ateik
prizi

kad jvertinty esamga situacija, savo galimybes, rizika, darby kiekius ir visas galima
18siaiSkinti kitas aplinkybes ruoSiant pasitlyma, rengiant griovimo aprasa, vykdant r.
Papildomos 1é30s darbams néra numatytos. UZsakovo jgaliojimu, Rangovas gauna vi

sutikimus, pritarimus statinio projektui ar statyba leidZian¢ius dokumentus griauti statinius (;
privalomi). Nugriovus statinius ir sutvarkius sklypa UZsakovo jgaliojimu atlikti statiniy kadas

matavimus NTR duomeny patikslinimui (statiniy iSregistravimui).
6. Griovimo projekto - apraso sudétis (dalys):
6.1. bendroji, sklypo sutvarkymo;

6.2. darby kiekiy Ziniaras¢iai: statybinei-griovimo daliai; lauko ir vidaus inZineriniy tinkly naik
- perkélimo, taip pat pateikiant perkelty linijy - jvady schemas (jei yra poreikis perkelti);

6.3. konstrukeijy ardymo ir statybos darby organizavimas (statinio griovimo aprasas);
6.4. statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymas kainos pagrindimui;
6.5. techninés specifikacijos (jeigu to reikalauja teisés aktai);

6.6. raSytiniai pritarimai, sutikimai, statybg leidZiantys dokumentai griovimo darbams

privalomuma).
7. Reikalavimai griovimo darby projektui - aprasui:

7.1. Projektas turi biti parengtas vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavir

ngos ¢

S
u
s |iSlaid
al
sus ras

ekspertizé“ nuostatomis.

nas, pr

oI:i)ija ir kitus
vimo tarnyba

rdymo
1jomis
ziancia
damas
rétoju,
las bei
larbus.
ytinius
jel bus
trinius

Kinimo

(pagal
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7.2. Projektas turi atitikti visus prieSgaisrinés saugos, higienos, darbo saugos ir aplinkosaugos
reikalavimus. '

7.3. Visi jrenginiai turi biiti parinkti racionaliai, atsizvelgiant i jy darbo efektyvuma ir kaina.

7.4.1 griovimo darby kiekiy Ziniara$¢ius ir samata jtraukti visus statybos darbus ir kitus spec. darbus
reikalingus inzineriniams tinklams panaikinti-perkelti (jei yra poreikis).

7.5. Griovimo apraSa Rangovas pateikia UZzsakovui pilnai suderintg su visomis reikalingomis
institucijomis. Esant reikalui, Rangovas paruo$ia visus reikalingus dokumentus tinkamam
griovimo aprasui parengti.

7.6. Griovimo leidimg (jei toks reikalingas) turi gauti Rangovas. Esant poreikiui, Rangovas turi rastu
informuoti JAT dél Uzsakovo jgaliojimo.

8. Griovimo darby projekto - aprado rengimo (iforminimo), komplektavimo ir pateikimo

reikalavimai:

8.1. projektinéje dokumentacijoje pateikti racionalius ir ekonomiskiausius sprendinius griovimo
darbams atlikti;

8.2. darby kiekiy ZiniaraS¢iuose turi biiti pozicijy nuorodos j konkre¢iy techniniy specifikacijy
Zymenis;

8.3. techninése specifikacijose pateiktas apra$ymas kiekvienam darbui, statybos produktui;

8.4. projekta rengti vadovaujantis galiojanciy jstatymuy, teisés akty ir normatyviniy statybos techniniy
dokumenty reikalavimais;

8.5. parengtas projektas su priklausiniais (inZineriniy tinkly perkélimo atveju) privalo biti pateiktas
2 egz. spausdinta versija ir 1 egz. skaitmenine versija elektroninéje laikmenoje iki pradedant
statybos (griovimo) darbus. i

9. Paslaugy atlikimo terminai: paslaulqos atlikimo terminas 4 mén. nuo sutarties pasira$ymo. t

UZsakovo vardu Rangovo vardu
Vadas o Direktorius

Kazys Urbonas
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