

PIRKIMO SUTARTIS

2015 m. rugpjūčio 10 d. Nr. S-492
Vilnius

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, įstaigos kodas 188710638, kurios registruota buveinė yra J.Basanavičiaus g. 36, Vilnius, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direkoriaus pavaduotojo Mūso Gedvilio veikiančio pagal Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 3-457, toliau vadinama Užsakovu, ir

UAB „Fegda“, įmonės kodas 110801759, kurios registruota buveinė yra Geologų g. 12, Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Žydriaus Baublio, veikiančio pagal įmonės įstatų, toliau vadinama Rangovu, sutartyje vadinamos šalimis, o kiekviena atskirai šalimi, sudarė šią darbų viešojo pirkimo ir pardavimo sutartį, toliau vadinama Sutartimi:

I. SUTARTIES OBJEKTAS

1. Vadovaudamasis šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis ir tvarka Rangovas įsipareigoja:

1.1. pagal Užsakovo patvirtintą techninę specifikaciją (techninę užduotį) parengti techninį darbo projektą „Poilsio aikštelės, magistralinio kelio A1 Vilnius – Kaunas – Klaipėda 38,090 km, infrastruktūros sutvarkymas, Vievio sen., Elektrėnų sav.“, suderinti jį su visomis suinteresuotomis institucijomis ir Užsakovu,

1.2. pagal suderintą ir Užsakovo patvirtintą techninį darbo projektą, gavus statybą leidžiantį dokumentą, atlikti numatytus statybos darbus,

1.3. atlikti techninio darbo projekto vykdymo priežiūrą statybos darbų vykdymo metu (toliau – darbai), o Užsakovas įsipareigoja priimti kokybišką darbų rezultatą ir sumokėti Rangovui Sutartyje numatytą kainą Sutartyje numatytais sąlygomis ir terminais.

II. PRIIMTA SUTARTIES SUMA IR DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI

2. Priimta Sutarties suma nustatyta viešojo pirkimo metu, yra 349 872,23 eurai su PVM (trys šimtai keturiasdešimt devyni tūkstančiai aštuoni šimtai septyniasdešimt du eurai 23 centai). Priimtos Sutarties sumos sudėtinės dalys:

2.1. priimta Sutarties suma be PVM 289 150,60 eurų (du šimtai aštuoniasdešimt devyni tūkstančiai vienas šimtas penkiasdešimt eurų 60 centų);

2.2. 21 proc. PVM – 60 721,63 eurai (šešiasdešimt tūkstančių septyni šimtai dvidešimt vienas euras 63 centai).

3. Sutarties kaina priklausys nuo faktiškai nupirktų darbų apimčių, reikalingų pirkimo Sutarčiai tinkamai įvykdyti, tačiau neviršys statinio statybos skaičiuojamosios kainos, nustatytos vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-708 (toliau – STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“).

4. Priimta Sutarties suma visą Sutarties galiojimo laikotarpį nebus perskaičiuojama pagal bendro kainų lygio kitimą ar darbų grupių kainų pokyčius.

5. Priimta Sutarties suma dėl pasikeitusių mokesčių perskaičiuojama tokia tvarka:

5.1. mokestis, kuriam pasikeitus perskaičiuojama priimta Sutarties suma: pridėtinės vertės mokestis (PVM). Pasikeitus kitiems mokesčiams, priimta Sutarties suma nebus perskaičiuojama;

5.2. perskaičiavimas atliekamas įsigaliojus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymui, kuriuo keičiasi mokesčio tarifas;

5.3. perskaičiavimo formulė: pasikeitus PVM tarifo dydžiui priimtoje Sutarties sumoje esantis PVM tarifas neatliktiems darbams keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal teisės aktus;

5.4. priimtos Sutarties sumos pakeitimas įforminamas papildomu susitarimu;

5.5. perskaičiuota priimta Sutarties suma pradeda taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymo, kuriuo keičiasi šio mokesčio tarifas, nurodytos tarifo įsigaliojimo dienos.

6. Rangovas darbus pradeda įsigaliojus šiai Sutarčiai ir baigia per 5 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo. Į šį laikotarpį neįskaitomas darbų atlikimo sustabdymo laikotarpis, kuris prasideda gruodžio 15 d. ir baigiasi kitų metų kovo 15 d. Šalių susitarimu sudaromas detalus darbų ir atskirų jų etapų atlikimo grafikas, Rangovas darbus privalo atlikti laikydamasis darbų grafike nustatytų terminų.

7. Sutarties vykdymo metu dėl (vykdymo metu dėl darbų atlikimui nepalankių gamtinių sąlygų, dėl trečiųjų šalių neveikimo arba netinkamo veikimo ir kt.) 1 kartą gali būti nukelta darbų atlikimo termino pabaiga, bet ne ilgiau kaip 1 (vieną) mėn., termino pabaigos nukėlimą fiksuojant papildomu susitarimu.

III. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

8. Užsakovas įsipareigoja:

8.1. atlikti Rangovo parengto ir Užsakovui pateikto techninio darbo projekto ekspertizę;

8.2. atlikus techninio darbo projekto ekspertizę, Užsakovo direktoriaus įsakymu patvirtinti techninį darbo projektą;

8.3. pateikti techninį darbo projektą Rangovui darbams vykdyti;

8.4. priimti iš Rangovo atliktus darbus Sutartyje nustatyta tvarka;

8.5. nedelsiant pašalinti Rangovo įspėjime nurodytas aplinkybes, kurios trukdo tinkamai vykdyti Sutartį, jei jos priklauso nuo Užsakovo valios;

8.6. pagal pateiktus atsiskaitymo dokumentus apmokėti Rangovui už atliktus darbus su sąlyga, kad darbai atlikti tinkamai, laiku ir kokybiškai.

9. Užsakovo teisės:

9.1. turi teisę tikrinti Rangovo darbų atlikimo eigą ir kokybę, suderinus laiką su Rangovu ir nesikišant į Rangovo ūkinę komercinę veiklą;

9.2. be atskiro Rangovo įspėjimo pasitelkti trečiuosius asmenis nustatytiems trūkumams pašalinti ir turėtomis išlaidomis sumažinti Rangovui pagal Sutartį mokėtinas sumas, jei Rangovas laiku nepašalina darbų trūkumų;

9.3. nemokėti už nekokybiškai atliktus darbus arba, atsiradus trūkumų ar defektų, sustabdyti darbus, iki trūkumai ar defektai bus pašalinti;

9.4. raštu pranešus Rangovui, turi teisę sustabdyti Rangovui pagal Sutartį priklausančius mokėjimus, jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo Sutarties 20–25 punktuose prisiimtus įsipareigojimus, kol šie įsipareigojimai bus tinkamai įvykdyti.

10. Rangovas įsipareigoja:

10.1. parengti techninį darbo projektą „Poilsio aikštelės, magistralinio kelio A1 Vilnius – Kaunas – Klaipėda 38,090 km, infrastruktūros sutvarkymas, Vievio sen., Elektrėnų sav.“ pagal Užsakovo patvirtintas technines specifikacijas (techninę užduotį), laikantis projektavimo sąlygų, teritorijų planavimo dokumentų, ir užtikrinti, kad parengtas techninis darbo projektas atitiktų visus STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ reikalavimus;

10.2. atlikti numatytus statybos darbus pagal suderintą ir Užsakovo patvirtintą techninį darbo projektą, pradėti statybos darbus tik gavus statybą leidžiantį dokumentą;

10.3. statybos darbų vykdymo metu atlikti techninio darbo projekto vykdymo priežiūrą;

10.4. savo rizika atlikti darbus kokybiškai pagal Užsakovo užduotį ir parengtą techninį darbo projektą, laikantis normų, taisyklių, standartų, papildomų techninių Sutarties sąlygų reikalavimų, Užsakovui vykdamas darbų techninę priežiūrą;

10.5. per 10 (dešimt) darbo dienų, jeigu Šalys nesusitaria kitaip, pataisyti techninį darbo projektą pagal ekspertizės akte nurodytas privalomas pastabas;

10.6. atlikdamas darbus Rangovas atsako už tai, kad jo darbuotojai laikytųsi darbų saugos taisyklių reikalavimų. Įvykus nelaimingam atsitikimui su Rangovo darbuotoju, nelaimingą atsitikimą tiria ir apskaito Rangovas;

10.7. savarankiškai apsirūpinti projektui ir darbams atlikti reikalingais materialiniais ištekliais, atsakyti už blogą medžiagų kokybę;

10.8. prižiūrėti kelio ruožą, kuriame vykdomi darbai;

10.9. garantuoti objekte darbo ir priešgaisrinę saugą, aplinkos apsaugą, pastatyti kelio ženklus, teisės aktų nustatyta tvarka aptverti darbo vietą kelyje dirbant kelio juostoje;

10.10. esant būtinumui keisti Užsakovo patvirtintus projektinius sprendinius tik gavus jo rašytinį sutikimą;

10.11. visą darbų atlikimo laikotarpį tinkamai kaupti, pildyti, saugoti ir tvarkyti visus Rangovo pagal Sutartį privalomus parengti (gauti), pateikti ir jam vykdant Sutartį perduotus darbų dokumentus, kitą dokumentaciją bei medžiagą. Rangovas atsako už parengtuose (užpildytuose) dokumentuose pateikiamų duomenų teisingumą ir atitiktį faktinėms aplinkybėms. Rangovas praradęs, sunaikinęs, sugadinęs ar padaręs kitokią žalą tokiai dokumentacijai (medžiagai), privalo ją tinkamai atkurti ir atlyginti dėl to kilusius nuostolius;

10.12. atlikdamas darbus Rangovas, neturi trukdyti dirbti kitiems Užsakovo rangovams, privalo leisti Užsakovo ir Užsakovo nurodytiems asmenims bet kada tikrinti atliekamų darbų kokybę, būdą ir naudojamas medžiagas;

10.13. ne vėliau kaip iki kiekvieno mėnesio 5 (penktos) dienos pateikti Užsakovui pažymą apie atliktus darbus ir PVM sąskaitą faktūrą;

10.14. raštu pranešti Užsakovui apie darbų užbaigimą, ne vėliau kaip prieš dvi savaites, prašant organizuoti jų priėmimą;

10.15. savo sąskaita ištaisyti Užsakovo nustatytus darbų trūkumus, defektus ir (ar) netikslumus;

10.16. pateikti Užsakovui patvirtinančius dokumentus apie statybinio laužo išvežimą į tam skirtas vietas, sutvarkyti darbo vietą;

10.17. Sutarties vykdymo metu laikytis visų nurodymų, pateiktų Užsakovo parengtoje atmintinėje Rangovui, kuri yra neatskiriama Sutarties dalis;

10.18. ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po Sutarties pasirašymo pateikti Užsakovui pasirašytą sutikimą dėl pasiūlyme esančios konfidencialios informacijos atskleidimo (pateikimo).

10.19. Atlikus poilsio aikštelės įrengimo darbus, parengti ir perduoti perkančiajai organizacijai išpildomąją dokumentaciją, bei parengti kadastrinių matavimų bylas.

11. Rangovas turi teisę projektavimą ir darbus užbaigti anksčiau nustatyto termino.

IV. ATSISKAITYMO TVARKA

12. Už faktiškai atliktus darbus Užsakovas apmoka Rangovui per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo dienos, kai Užsakovas gauna sąskaitą faktūrą arba lygiavertį dokumentą. Tais atvejais, kai vėluoja finansavimas iš biudžeto – vėlavimo laikotarpiu, bet ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo darbų atlikimo, dienos.

13. Mokėjimai už atliktas projektavimo paslaugas pradedami gavus ekspertų teigiamą išvadą, leidžiančią Užsakovui įsakymu tvirtinti techninį darbo projektą ir jį patvirtinus pagal pateiktus atsiskaitymo dokumentus šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.

14. Bendra priimtų tarpinių darbų priėmimo vertė neturi viršyti 90 % priimtos Sutarties sumos. Likusioji 10 % priimta Sutarties suma sumokama per 12 punkte nustatytus terminus šiomis sąlygomis:

14.1. sulaikyta 5 % priimta Sutarties suma sumokama po Sutartyje numatyto kelio ruožo statybos užbaigimo akto pasirašymo dienos;

14.2. likusi sulaikyta 5 % priimta Sutarties suma sumokama po Rangovo garantinio arba laidavimo draudimo rašto, nurodyto šios Sutarties 24 punkte, pateikimo dienos. Jeigu Rangovas pateikia Užsakovui išduotą garantinio laikotarpio garantinį arba laidavimo draudimo raštą trumpesniam negu 3 (trejų) metų galiojimo laikotarpiui, tai Užsakovas sumoka Rangovui tik dalį neišmokėtos likusios priimtos Sutarties sumos, kuri yra apskaičiuojama tokia tvarka, t.y. proporcingai išduotame garantinio laikotarpio garantiniame arba laidavimo draudimo rašte numatyto galiojimo laikotarpio ir šios Sutarties 24 punkte numatyto 3 (trijų) metų galiojimo laikotarpio santykiui. Jeigu toks garantinis arba laidavimo draudimo raštas nėra pateikiamas, sulaikytą neišmokėtą likusią Sutarties sumą Užsakovas sumoka Rangovui pasibaigus 3 (trejų) metų laikotarpiui po paskutinio Sutartyje numatyto kelio ruožo statybos užbaigimo akto pasirašymo dienos.

15. Sutartyje nustatyta tvarka, laiku ir tinkamai neįvykdžius ir nepridavus Užsakovui darbų (atitinkamos jų dalies) ir to nepatvirtinus atitinkamu jų atlikimo aktu arba nepateikus tinkamos PVM sąskaitos faktūros, atitinkamos kainos dalies sumokėjimo terminai yra nukeliami tiek, kiek yra susivėlinama tai padaryti.

16. Pagal šią Sutartį priklausančias sumokėti pinigų sumas Užsakovas sumoka Rangovui mokėjimo pavedimu. Laikoma, kad pinigai sumokėti tą dieną, kurią jie buvo įskaityti į Rangovo banko sąskaitą.

17. Vėluojant finansavimui iš biudžeto mokėjimai gali būti atidėti. Užsakovas, vėluojant finansavimui iš biudžeto, delpinigių ir palūkanų nemoka.

18. Tuo atveju, kai Užsakovas atsisako paslaugų teikimo, Užsakovas sumoka Rangovui tik už tinkamai ir laiku atliktus darbus pagal Sutartį iki Sutarties nutraukimo dienos.

19. Užsakovas turi teisę be atskiro išankstinio Rangovo įspėjimo sulaikyti ir (ar) išskaičiuoti iš Rangovui pagal šią Sutartį mokamų sumų visas ir bet kokias nuostolių kompensavimo ir (ar) netesybų (delpinigių, baudų ir pan.) sumas, Rangovo mokėtinas Užsakovui, t.y. Užsakovui vienašališkai įskaitant vienaaršį priešpriešinį reikalavimą dėl atitinkamos sumos. Apie atliktą įskaitymą Užsakovas raštu informuoja Rangovą.

V. SUTARTIES SĄLYGŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS. DRAUDIMAS.

20. Rangovas privalo per 5 (penkias) darbo dienas po Sutarties pasirašymo dienos savo sąskaita pateikti „Poilsio aikštelės, magistralinio kelio A1 Vilnius – Kaunas – Klaipėda 38,090 km, infrastruktūros sutvarkymo, Vievio sen., Elektrėnų sav., projektavimas, projekto vykdymo priežiūra ir darbų atlikimas“ 45.1.2 punkte nurodytos sumos dydžio banko arba draudimo bendrovės išduotą Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo garantinį arba laidavimo draudimo raštą pagal Užsakovo konkurso sąlygų 5-6 prieduose pateiktas formas. Šis Rangovo pateiktas Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo garantinis arba laidavimo draudimo raštas turi galioti ne trumpiau kaip iki konkurso sąlygų 45.3 punkte nurodyto galiojimo laikotarpio pabaigos. Jeigu Rangovas pateikia draudimo bendrovės išduotą Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo laidavimo draudimo raštą, tai kartu su šiuo laidavimo draudimo raštu Rangovas turi pateikti ir draudimo liudijimo originalą bei mokestinio pavedimo kopiją, kad draudimo įmoka už išduotą laidavimo draudimo raštą yra sumokėta. Jeigu pateiktas garantinis arba laidavimo draudimo raštas pasibaigs anksčiau, negu numatyta šiame Sutarties punkte, tai Rangovas iki pateikto garantinio arba laidavimo draudimo rašto galiojimo pabaigos įsipareigoja savo sąskaita pratęsti šį garantinį arba laidavimo draudimo raštą ir pateikti Užsakovui.

21. Rangovas, raštu suderinęs privalomojo draudimo sutarties sąlygas, iki darbų statybvietėje pradžios privalo savo sąskaita apdrausti rangovo civilinę atsakomybę privalomuoju draudimu ne mažesnei kaip 43.445,00 Eur (keturiasdešimt trys tūkstančiai keturi šimtai keturiasdešimt penki) eurų draudimo sumai vienam draudžiamajam įvykiui visam Sutartyje numatytų darbų įvykdymo laikotarpiui pagal Statybos įstatymo 37 ir 39 straipsnių keliamus reikalavimus ir pateikti Užsakovui rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimo (poliso) ir mokestinio pavedimo, patvirtinančio draudimo įmokos ar jos dalies sumokėjimą, patvirtintas kopijas. Rangovas savo sąskaita privalo pratęsti (atnaujinti) privalomojo draudimo sutartį ir pateikti Užsakovui tai patvirtinančius dokumentus, jeigu ši draudimo sutartis pasibaigs anksčiau, negu nurodyta šiame punkte.

22. Rangovas privalo iki darbų statybvietėje pradžios Užsakovui priimtinoje draudimo bendrovėje ir su juo raštu iš anksto suderintomis draudimo sąlygomis savo sąskaita apdrausti atsiradusius nuostolius dėl Rangovo ir (arba) pasamdytų subtiektųjų vykdomų darbų visam Sutartyje numatytų darbų vykdymo laikotarpiui iki objekto statybos užbaigimo akto arba deklaracijos apie statybos užbaigimą pasirašymo datos ir 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantiniam laikotarpiui po objekto statybos užbaigimo akto arba deklaracijos apie statybos užbaigimą pasirašymo dienos statybų visų rizikų savanorišku draudimu, kuris turi apimti toliau išvardytus turtinius nuostolius, ir pateikti Užsakovui statybų visų rizikų savanoriško draudimo liudijimo (poliso) ir mokestinio pavedimo, patvirtinančio draudimo įmokos ar jos dalies sumokėjimą, patvirtintas kopijas:

- atsiradusių nuostolių vykdomiems Sutartyje numatytiems darbams visai priimtai Sutarties sumai, įskaitant panaudotus statybos produktus ir įrenginius;

- papildomas nenumatytas draudimo vietos sutvarkymo išlaidas po draudžiamąjį įvykio pirmos rizikos draudimu ne mažesnei kaip 15.000,00 Eur (penkiolika tūkstančių) eurų draudimo sumą;
- atsiradusius nuostolius statybvietyje esančiam Užsakovui priklausančiam turtui pirmos rizikos draudimu už ne mažesnę kaip 30.000,00 Eur (trisdešimt tūkstančių) eurų draudimo sumai.

Sudarytoje draudimo sutartyje Užsakovas ir Rangovo visi pasamdyti subtiekejai papildomai turi būti nurodyti kaip apdraustieji asmenys. Draudimo liudijime (polise) nurodytos išskaitos (franšizė) pagal kiekvieną poziciją atskirai negali būti didesnės kaip 5.000,00 Eur (penki tūkstančiai) eurų. Rangovas savo sąskaita privalo pratęsti (atnaujinti) statybų visų rizikų draudimo sutartį ir pateikti Užsakovui tai patvirtinančius dokumentus, jeigu ši draudimo sutartis pasibaigs anksčiau, negu nurodyta šiame punkte.

23. Rangovas, raštu suderinęs privalomojo draudimo sutarties sąlygas, privalo per 5 (penkias) darbo dienas po Sutarties pasirašymo dienos savo sąskaita pateikti statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomąjį draudimą vienu iš žemiau išvardintų variantų:

23.1. jeigu Rangovas turi teisę verstis projektavimo veikla, tai Rangovas privalo pagal Statybos įstatymo 37 ir 38 straipsnių keliamus reikalavimus sudaryti statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį dėl netinkamai parengto Sutartyje numatyto techninio darbo projekto ir netinkamai vykdomų statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugų už ne mažesnę kaip 100.000,00 Eur (vienas šimtas tūkstančių) eurų draudimo sumą vienam draudžiamajam įvykiui ir pateikti Užsakovui statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimo (poliso) ir mokestinio pavedimo, patvirtinančio draudimo įmokos ar jos dalies sumokėjimą, patvirtintas kopijas. Rangovas savo sąskaita privalo pratęsti (atnaujinti) privalomojo draudimo sutartį ir pateikti Užsakovui tai patvirtinančius dokumentus, jeigu ši draudimo sutartis pasibaigs anksčiau, negu bus baigtas statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugų teikimas, arba jeigu Rangovas neturi teisės verstis projektavimo veikla, tai Rangovas įsipareigoja teikti Užsakovui informaciją apie sudarytas sutartis su turinčiais teisę verstis projektavimo veikla subtiekejais, kurie vykdys Sutartyje numatyto techninio darbo projekto parengimo darbus bei statinio projekto vykdymo priežiūrą ir per 5 (penkias) darbo dienas po šių sutarčių pasirašymo pateikti Užsakovui subtiekejų statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimų (polisų) patvirtintas kopijas už ne mažesnę kaip 100.000,00 Eur (vienas šimtas tūkstančių) eurų draudimo sumą vienam draudžiamajam įvykiui visam pasirašytose sutartyse su subtiekejais numatyto techninio darbo projekto ar jo dalies rengimo ir statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugų teikimo laikotarpiui pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 37 ir 38 straipsnių keliamus reikalavimus. Kartu su pateikiamomis subtiekejų sudarytomis privalomojo draudimo sutartimis būtina pateikti ir mokestinių pavedimų, patvirtinančių privalomojo draudimo sutartyse numatytą draudimo įmoką ar jų dalių sumokėjimą, patvirtintas kopijas. Rangovas privalo pateikti subtiekejų pratęstas (atnaujintas) privalomojo draudimo sutartis ir pateikti Užsakovui tai patvirtinančius dokumentus, jeigu šios pateiktos draudimo sutartys pasibaigs anksčiau, negu bus baigtas statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugų teikimas;

23.2 jeigu Rangovas veikia kaip jungtinės veiklos dalyvis, tai visi turintys teisę verstis projektavimo veikla jungtinės veiklos sutarties dalyviai (partneriai) bendrai privalo sudaryti vieną bendrą statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį dėl netinkamai parengto Sutartyje numatyto techninio darbo projekto ir netinkamai vykdomų statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugų už ne mažesnę kaip 100.000,00 Eur (vienas šimtas tūkstančių) eurų draudimo sumą vienam draudžiamajam įvykiui ir pateikti Užsakovui konkretaus objekto statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimo (poliso) ir mokestinio pavedimo, patvirtinančio draudimo įmokos ar jos dalies sumokėjimą, patvirtintas kopijas. Rangovas savo sąskaita privalo pratęsti (atnaujinti) privalomojo draudimo sutartį ir pateikti Užsakovui tai patvirtinančius dokumentus, jeigu ši draudimo sutartis pasibaigs anksčiau, negu bus baigtas statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugų teikimas, arba kiekvienas jungtinės veiklos sutarties dalyvis (partneris), turintis teisę verstis projektavimo veikla, vykdydamas Sutartyje numatyto techninio darbo projekto ar jo dalies projektavimo darbus bei statinio projekto vykdymo priežiūrą, atskirai privalo apsidrausti savo civilinę atsakomybę statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartimi už ne mažesnę kaip 50.000,00 Eur (penkiasdešimt tūkstančių) eurų draudimo sumą vienam draudžiamajam įvykiui visam Sutartyje numatyto techninio darbo projekto ar jo dalies atlikimo ir statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugų teikimo laikotarpiui pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 37 ir

38 straipsnių keliamus reikalavimus. Kiekvienos jungtinės veiklos sutarties dalyvis (partneris), Užsakovui pateikdamas sudarytos privalomojo draudimo sutarties patvirtintą kopiją, kartu turi pateikti ir mokestinio pavedimo, patvirtinančio draudimo įmokos ar jos dalies sumokėjimą, patvirtintą kopiją. Kiekvienas jungtinės veiklos sutarties dalyvis (partneris) savo sąskaita įsipareigoja pratęsti (atnaujinti) pateiktą privalomojo draudimo sutartį ir pateikti Užsakovui tai patvirtinančius dokumentus, jeigu ši draudimo sutartis pasibaigs anksčiau, negu bus baigtas statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugų teikimas.

24. Rangovas privalo per 5 (penkias) darbo dienas po paskutinio Sutartyje numatyto kelio ruožo statybos užbaigimo akto pasirašymo dienos savo sąskaita pateikti likusios nesumokėtos 5 % nuo užaktuotos nurodytos darbų sumos dydžio su PVM banko arba draudimo bendrovės išduotą garantinio laikotarpio įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo garantinį arba laidavimo draudimo raštą pagal Užsakovo konkurso sąlygų 12 priede pateiktą formą. Šis Rangovo pateiktas garantinio laikotarpio įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo garantinis arba laidavimo draudimo raštas turi galioti ne trumpiau kaip 3 (trejus) metus po paskutinio Sutartyje numatyto kelio ruožo statybos užbaigimo akto pasirašymo dienos. Jeigu Rangovas pateikia draudimo bendrovės išduotą garantinio laikotarpio įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo laidavimo draudimo raštą, tai kartu su šiuo laidavimo draudimo raštu Rangovas turi pateikti ir draudimo liudijimo originalą bei mokestinio pavedimo kopiją, kad draudimo įmoka už išduotą laidavimo draudimo raštą yra sumokėta. Jeigu pateiktas garantinis arba laidavimo draudimo raštas pasibaigs anksčiau, negu numatyta šiame Sutarties punkte, tai Rangovas iki pateikto garantinio arba laidavimo draudimo rašto galiojimo pabaigos įsipareigoja savo sąskaita pratęsti šį garantinį arba laidavimo draudimo raštą ir pateikti Užsakovui.

25. Rangovas per visą draudimo sutarčių apsaugos galiojimo laikotarpį nedelsdamas, kai to pareikalauja Užsakovas, turi pateikti įrodymus, patvirtinančius draudimo apsaugos galiojimą ir reguliary draudimo įmokų mokėjimą.

VI. DARBŲ ATLIKIMAS IR PERDAVIMAS

26. Vykdydamos šią Sutartį, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir kitais įstatymais bei kitais teisės aktais, normatyviniais techniniais dokumentais, statybos techniniais reglamentais, Užsakovo parengtais pirkimo dokumentais bei viešojo pirkimo metu pateiktu Rangovo pasiūlymu.

27. Rangovas, užbaigęs darbus anksčiau nustatyto termino, apie tai raštu informuoja Užsakovą.

28. Darbų ar darbų dalies rezultatą, įrangos ir medžiagų dalį Rangovas perduoda Užsakovui, o Užsakovas priima pasirašydami per praėjusį mėnesį atliktų darbų priėmimo aktą, kuriuo Užsakovas patvirtina priėmęs, o Rangovas perdavęs atliktus darbus.


29. Jeigu darbų priėmimo metu nustatoma trūkumų, Užsakovas turi teisę nustatyti terminą trūkumams pašalinti arba atskaityti iš sumų, priklausančių Rangovui už atliktus darbus, sumą, reikalingą tiems trūkumams pašalinti. Šią teisę Užsakovas turi ir tada, kai nustatomi paslėpti darbo trūkumai. Nustatyti trūkumai ar defektai šalinami Rangovo sąskaita.

30. Galutinai priimant ir perduodant darbus bei priimant ir perduodant papildomus darbus, jei jie buvo atlikti, taikomos šio skyriaus nuostatos. Iki galutinio darbų priėmimo akto pasirašymo Rangovas savo sąskaita turi: visiškai pašalinti Užsakovo nurodytus darbų ar jų etapų trūkumus, visiškai ir tinkamai sutvarkyti darbų atlikimo vietą ir aplinkines teritorijas, kurios buvo naudotos Rangovo reikmėms, įskaitant likusio statybinio laužo, užteršto grunto, šiukšlių ir pan. išgabenimą, ir perduoti Užsakovui tinkamai užpildytą visą kitą dokumentaciją.

31. Darbai laikomi visiškai baigtais, Užsakovui pasirašius galutinį atliktų darbų priėmimo ir perdavimo aktą.

32. Objekto statybos užbaigimo aktas arba deklaracija apie objekto statybos užbaigimą Užsakovo ir Rangovo privalo būti pasirašoma ne vėliau kaip Rangovo pagal Sutarties 22 punkto reikalavimus pateikto statybų visų rizikų savanoriškojo draudimo liudijimo paskutinę galiojimo dieną.

VII. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

33. Rangovas, neužbaigęs darbų Sutartyje numatytu laiku ir neįgijęs teisės į terminų pratęsimą, taip pat nesilaikęs pagal darbų vykdymo grafiką darbų atlikimo terminų, įsipareigoja sumokėti Užsakovui 0,03% dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo visos priimtos Sutarties sumos ir atlygina Užsakovui dėl to patirtus nuostolius, kurių nepadengia minėtos netesybos.

34. Užsakovui nustačius darbų trūkumų, defektų ir (ar) netikslumų, Rangovas įsipareigoja savo sąskaita juos ištaisyti per laiką, raštu suderintą su Užsakovu ir kelio valdytoju (valstybės įmone), ir atlyginti Užsakovui dėl to patirtus tiesioginius nuostolius, kurių nepadengia minėtos netesybos (įskaitant, bet neapsiribojant išlaidomis už papildomai sunaudotas medžiagas ir atliktus darbus, kurie buvo atlikti ištaisyti darbų trūkumus, defektus ir (ar) netikslumus).

35. Rangovas, nepašalinęs trūkumų, defektų ir (ar) netikslumų per Užsakovo nurodytą laiką, įsipareigoja sumokėti Užsakovui 0,03% dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo visos priimtos Sutarties sumos), Užsakovui pareikalavus sumokėti 20 % dydžio baudą nuo darbų trūkumų, defektų ir (ar) netikslumų šalinimo darbų kainos ir atlyginti Užsakovui dėl to patirtus tiesioginius nuostolius, kurių nepadengia minėtos netesybos.

36. Nepašalinus trūkumų, defektų ir (ar) netikslumų per nustatytą laiką, Užsakovas turi teisę be atskiuro Rangovo įspėjimo pasitelkti trečiuosius asmenis nustatytiems trūkumams, defektams ir (ar) netikslumams pašalinti ir turėtomis išlaidomis sumažinti Rangovui pagal Sutartį mokėtinas sumas. Tokiu atveju Rangovas privalės atlyginti visus Užsakovo patirtus su trūkumų, defektų ir (ar) netikslumų šalinimu susijusius tiesioginius nuostolius.

37. Užsakovas, nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už atliktus darbus Sutartyje numatyta tvarka ir terminais, moka Rangovui Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo nustatyto dydžio palūkanas nuo neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną, išskyrus atvejį, numatytą 17 punkte.

38. Rangovui pagal šią Sutartį neįvykdžius arba netinkamai įvykdžius Sutarties įsipareigojimus, kurie yra užtikrinti Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimu arba Sutarties 46-47 punktų atvejais, Užsakovas turi teisę pasinaudoti jam pateiktu Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimu.

39. Užsakovui ir (ar) atitinkamų valdžios institucijų atstovams nustačius, jog atliktų darbų aktuose ir (ar) galutiniame atliktų darbų akte nurodytas atliktų darbų kiekis ir (ar) kaina neatitinka faktiškai atliktų darbų kiekio ir (ar) kainos, Rangovas sumoka Užsakovui baudą, kurios dydis yra lygus skirtumui tarp atliktų darbų aktuose ir (ar) galutiniame atliktų darbų akte nurodytų darbų kiekio (kainos) ir faktiškai atliktų darbų kiekio (kainos).

40. Rangovas, yra visiškai atsakingas už žalą, padarytą tretiesiems asmenims, jų turtui, vykdant Sutartyje numatytus darbus. Rangovas taip pat atsako už subtiekęjo, jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą.

VIII. KONFIDENCIALUMAS

41. Šalys įsipareigoja neskelbti tretiesiems asmenims informacijos apie šios Sutarties sudarymo sąlygas ir kitos informacijos apie Sutarties šalis daugiau, negu to reikia Sutarčiai tinkamai vykdyti, išskyrus tuos atvejus, kai tai yra privaloma pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.

42. Jeigu šalis, vykdydama Sutartį, gavo iš kitos šalies informaciją, kuri yra komercinė paslaptis, arba kitokią konfidencialią informaciją, tai ji neturi teisės suteikti šios informacijos tretiesiems asmenims be kitos šalies sutikimo, išskyrus tuos atvejus, kai tai yra privaloma pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.

IX. NENUGALIMA JĖGA (*force majeure*)

43. Šalys visiškai ar iš dalies atleidžiamos nuo šios Sutarties ar jos dalies įsipareigojimų vykdymo, jei tai įvyko dėl nenugalimos jėgos, atsiradusios po šios Sutarties pasirašymo. Nenugalimos jėgos faktą turi įrodyti šalis, nevykdanti ar nebegalinti vykdyti Sutartyje nustatytų įsipareigojimų.

44. Nenugalimos jėgos aplinkybės turi būti patvirtintos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimo Nr.840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“ ir Lietuvos

Respublikos Vyriausybės 1997 m. kovo 13 d. nutarimo Nr. 222 „Dėl Nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos patvirtinimo“ nustatyta tvarka.

45. Apie tokių aplinkybių atsiradimą viena šalis kitai įsipareigoja pranešti ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo aplinkybių atsiradimo. Nepranešimas neatleidžia nuo Sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymo.

46. Nenugalimos jėgos atveju šalys dėl atsiradusių nuostolių papildomo atlyginimo ir darbų atlikimo terminų pratęsimo susitaria abipusiu susitarimu.

X. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

47. Užsakovas, įspėjęs prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, gali nutraukti Sutartį vienašališkai ir reikalauti atlyginti nuostolius, jeigu Rangovas:

47.1. nepradeda laiku vykdyti Sutarties, darbus teikia nesilaikydamas nustatyto statybinių tyrinėjimų ir statinių statybos projektavimo kalendorinio darbų atlikimo grafiko arba darbą atlieka taip lėtai, kad jį baigti iki nustatyto termino pabaigos pasidaro aiškiai negalima;

47.2. darbus atlieka nekokybiškai, naudoja ne tą įrangą ir (ar) medžiagas, kurios nurodytos projektinėje dokumentacijoje, arba Rangovas nepašalina darbų trūkumų per nustatytus terminus, arba trūkumai yra esminiai ir Rangovas nepajėgus užbaigti darbų be esminių trūkumų ar didelių nuostolių Užsakovui;

47.3. kitais Sutarties ir teisės aktų numatytais atvejais.

48. Užsakovas be išankstinio įspėjimo gali nutraukti Sutartį vienašališkai ir reikalauti atlyginti nuostolius, jeigu Rangovas:

48.1. negavęs Užsakovo sutikimo, visus darbus paveda vykdyti subtiekejui, sudarydamas su juo subrangos sutartį, ar kitaip perleidžia Sutartį;

48.2. bankrutuoja arba tampa nemokus;

48.3. paaiškėjus, jog Rangovas, siekdamas sudaryti Sutartį su Užsakovu, buvo sudaręs susitarimą, neleistinai ribojantį konkurenciją.

49. Paaiškėjus, kad šio techninio darbo projekto įgyvendinimo (statybos) finansavimas yra nenumatytas ar sustabdytas, ar dėl kitų svarbių priežasčių, Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį apie tai raštu įspėjęs Rangovą ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Tokiu atveju atsiskaitymai tarp šalių Sutarties nutraukimo dienai atliekami Sutarties IV skyriuje nustatyta tvarka.

50. Jeigu Užsakovas nutraukia Sutartį dėl priežasčių, nurodytų Sutarties 47–48 punktuose, Užsakovas sumoka už iki Sutarties nutraukimo tinkamai atliktus darbus pagal pateiktus ir tarpusavyje suderintus atsiskaitymo dokumentus Sutarties IV skyriuje nustatyta tvarka. Taip pat Rangovas privalo atlyginti Užsakovui visas dėl šios Sutarties nutraukimo susidariusias išlaidas ir kompensuoti dėl šios Sutarties nutraukimo patirtus nuostolius.

51. Rangovas, nutraukęs Sutartį dėl nepateisinamos priežasties, netenka teisės reikalauti Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo dokumente nurodytos sumos. Ši suma yra laikoma Užsakovo minimaliais nuostoliais ir neatleidžia Rangovo nuo pareigos atlyginti visus Užsakovo nuostolius, viršijančius Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo dokumente nurodytą sumą.

52. Šalių susitarimu Sutartis gali būti nutraukta bet kuriuo metu. Tokiu atveju atsiskaitymai tarp Šalių Sutarties nutraukimo dienai atliekami Sutarties IV skyriuje nustatyta tvarka.

XI. RANGOVO PRIEVOLĖS PER GARANTINĮ TERMINĄ

53. Rangovas (kartu su statinio projektuotoju ir techniniu prižiūrėtoju) Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, taip pat Statybos įstatymo nustatyta tvarka atsako už statinio sugriuvimą ar per garantinį terminą nustatytus defektus.

54. Visiems atliktiems darbams, įskaitant jiems panaudotas medžiagas, priemones bei visas jų sudedamąsias dalis, Rangovas suteikia 5 (penkerių) metų garantinį terminą.

55. Nutraukus Sutartį joje nurodytais pagrindais, atliktiems darbams yra suteikiamas bendras Sutartyje nustatytas garantinis terminas.

56. Rangovas per Užsakovo nustatytą terminą savo sąskaita remontuoja ir (arba) pakeičia tinkama tą darbų dalį, kuri neatlaiko eksploatacijos išbandymų ar kitoku būdu pagrįstai nustatoma Užsakovo kaip neatitinkanti Sutarties sąlygų. Rangovas garantiniu laikotarpiu savo sąskaita per Užsakovo nustatytą terminą po Užsakovo ar kelio valdytojo raštiško pranešimo apie defektus ar trūkumus gavimo pradeda remontuoti ar keisti tinkama trūkumų turinčią darbų dalį, ir yra atsakingas už bet kokią žalą, kurią gali tiesiogiai arba netiesiogiai sukelti trūkumai arba jų atitaisymas.

57. Jeigu Rangovas nepradeda šalinti trūkumų per nustatytą terminą arba nepašalina šių trūkumų per Užsakovo nustatytą terminą (tačiau visais atvejais ne ilgiau nei per protingą, pagrįstai tam reikalingą laiko tarpą), Užsakovas gali Rangovo rizika ir sąskaita pats arba pasitelkdamas trečiuosius asmenis pašalinti trūkumus. Tokiu atveju Rangovas privalės atlyginti visus Užsakovo patirtus su trūkumų šalinimu susijusius nuostolius.

58. Garantinio laikotarpio metu atsiradus darbų defektų, tos darbų dalies garantinis laikotarpis yra sustabdomas laikotarpiui nuo Užsakovo pirmojo pranešimo apie defektus dienos iki visiško defektų pašalinimo dienos. Po visiško defektų pašalinimo garantinis terminas yra pratęsimas tam laikotarpiui, kuriam buvo sustabdytas.

59. Užsakovas turi teisę, Rangovui nepašalinus defektų nurodytu terminu, apie tai raštu informuoti Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Aplinkos ministerijos dėl Rangovo veiklos įvertinimo ir (ar) dokumento, suteikiančio rangovui teisę vykdyti atitinkamus statybos darbus, galiojimo panaikinimo.

XII. SUBRANGOVAI, SUBTIEKĖJAI AR SUBTEIKĖJAI. JŲ KEITIMO TVARKA

60. Sutarčiai vykdyti pasitelkiami šie subrangovai, subtiekėjai ar subteikėjai (toliau – subrangovai): *UAB „Urban line“*.

61. Subrangovų keitimas vietomis tarp Sutartyje numatytų subrangovų ar didesnės (mažesnės) darbų dalies, negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje numatytam subrangovui galimas tik tiems darbams, kuriuos rangovas pasiūlyme buvo numatęs perduoti subrangovams ir tik gavus Užsakovo sutikimą.

62. Sutarties galiojimo metu papildomų subrangovų pasitelkimas arba Sutartyje numatytų subrangovų atsisakymas galimas, tik gavus Užsakovo sutikimą ir esant vienai iš šių priežasčių:

62.1. Sutartyje numatytas subrangovas yra likviduojamas, bankrutavęs arba jam yra iškelta bankroto byla;

62.2. subrangovas rangovui atsisako atlikti jam Sutartyje numatytą darbų dalį;

62.3. siekiant tinkamai ir laiku įvykdyti Sutartį būtina padidinti darbų spartą;

62.4. atsiradus nenumatytiems papildomiems darbams;

62.5. elektros tinklų arba dujotiekio operatoriai (savininkai) paskiria įmonę elektros tinklų arba dujotiekio rekonstravimo arba perkėlimo darbams atlikti.

63. Sutarties 61 ir 62 punktuose nurodytais atvejais statybos darbų techninės priežiūros vadovui ir Užsakovui pateikiamas pagrįstas prašymas, pridedant jį pagrindžiančius dokumentus. subrangovas gali pradėti vykdyti darbus, tik Rangovui gavus Užsakovo sutikimą.

XIV. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

64. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo išimtis.

65. Visi kilę ginčai ar nesutarimai sprendžiami derybų būdu. Šalims nesusitarus, ginčai ar nesutarimai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal Užsakovo buveinės vietą.

66. Sutartis įsigalioja šalims pasirašius ją ir Rangovui pateikus Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo dokumentą ir galioja iki visų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo arba Sutarties nutraukimo.

67. Šalys neturi teisės perduoti trečiajam asmeniui reikalavimo teisės pagal šią Sutartį be raštiško kitos šalies sutikimo.

68. Sutartis sudaryta lietuvių kalba 2 (dviem) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną Užsakovui ir Rangovui.

69. Dėl visko, kas tiesiogiai neregamentuota šioje Sutartyje, šalys privalo vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais.

70. Pirkimo dokumentai, viešojo pirkimo metu pateiktas Rangovo pasiūlymas ir Sutarties 79 punkte nurodyti priedai yra neatsiejama šios Sutarties dalis.

71. Sutarties priedai:

71.1. Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo dokumentas;

71.2. atmintinė Rangovui;

71.3. statybų visų rizikų savanoriško draudimo liudijimo (poliso) patvirtinta kopija;

71.4. Rangovo civilinės atsakomybės privalomo draudimo liudijimo (poliso) patvirtinta kopija;

71.5. statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomo draudimo liudijimo (poliso) patvirtinta kopija;

71.6. suderintas su Užsakovu kalendorinis darbų vykdymo grafikas ir eiliškumas.

71.7. Sutikimas dėl konfidencialios informacijos pateikimo.

Užsakovas:

Lietuvos automobilių kelių direkcija

prie Susisiekimo ministerijos

J.Basanavičiaus g. 36

LT-03109 Vilnius

Įstaigos kodas 188710638

Telefonas (8 5) 232 9600

Faksas (8 5) 232 9609

El. paštas lakd@lakd.lt

A.s. LT 37 7300 0100 0245 6303

AB „Swedbank“, 73000

Lietuvos automobilių kelių direkcijos

prie Susisiekimo ministerijos

Direktoriaus pavaduotojas

Juozas Gedvilas

20

(pareigos, vardas, pavardė, parašas ir atspaudas)

(data)



Rangovas:

UAB „Fegda“

Geologų g. 12, LT-02190 Vilnius

Įmonės kodas 110801759

PVM mokėtojo kodas LT108017515

Telefonas (8 5) 230 6234

Faksas (8 5) 216 7285

El. paštas vilnius@fegda.lt

A.s. LT27 2150 0510 0001 1527

Pohjola Bank PLC Lietuvos filialas,
21500

Generalinis direktorius

Žydrius Baublys

(pareigos, vardas, pavardė, parašas ir atspaudas)

(data)



Juozas Klimavičius
Renata Klimavičienė
2015-08-05

Viešųjų pirkimų skyriaus
patarėja
Milda Losienė
2015-08-05

Valstybės turto skyriaus
vedėjas
Juozas Kondrotas
2015-08-05

LAKD Filialas
Irena Jureviciene
2015-02-05