

Pasiūlymo forma 1 priedas

(kai ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas
išrenkamas pagal kainą)

**DĖL ATVIRO (TARPTAUTINIO) KONKURSO OBJEKTO „KLAIPĖDOS VALSTYBINIO
JŪRŲ UOSTO ŠIAURINIO BANGOLAUŽIO, VĖTROS G., KLAIPĖDA, IR PIETINIO
BANGOLAUŽIO, SMILTYNĖS G., KLAIPĖDA, REKONSTRAVIMAS IR DALIES KURŠIŲ
NERIJOS ŠLAITO TVIRTINIMAS “I STATYBOS ETAPO ŠIAURINIO IR PIETINIO
BANGOLAUŽIŲ (MOLŲ) REKONSTRAVIMO STATYBOS DARBAI**

2020-06-08

Tiekėjo pavadinimas ir kodas <i>(jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė, nurodomi visų partnerių pavadinimai ir kodai)</i>	Hecker Bau GmbH & CO. KG kodas HRA 203226 Herbosch-Kiere N.V. kodas 0404.637.280
Tiekėjo adresas <i>(jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė, nurodomi visų partnerių adresai)</i>	Hecker Bau GmbH & CO. KG, Hatter Landstraße 27, 26209 Hatten, Vokietija Herbosch-Kiere N.V., Sint-Jansweg 7 – Haven 1158, 9130 Kallo, Belgija
Tiekėjo įgaliotas asmuo pasirašyti pasiūlymą	
Tiekėjo įgaliotas asmuo bendrauti pateikto pasiūlymo klausimais	
Tiekėjo telefono Nr. ir el. pašto adresas	+49 40 22923 218; christoph.wellendorf@hecker-bau.de

Pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis.

Mūsų fiksuotų įkainių paketo siūloma kaina:

	Darbų, paslaugų pavadinimas	Kaina Eur be PVM	PVM, Eur	Bendra suma Eur su PVM
1.	Objekto „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto šiaurinio bangolaužio, Vėtros g., Klaipėda, ir pietinio bangolaužio, Smiltynės g., Klaipėda, rekonstravimas ir dalies Kuršių nerijos šlaito tvirtinimas“ I statybos etapo šiaurinio ir pietinio bangolaužių (molų) rekonstravimo darbų kaina (pagal darbų kiekių ir kainų žiniaraštį (pirkimo dokumentų 9 priedą):	40.496.689,84	8.504.304,87	49.000.994,71

Keturiasdešimt devyni milijonai devyni šimtai devyniasdešimt keturi curai septyniasdešimt vienas centas.

(pasiūlymo kaina žodžiais įskaitant PVM ir visas išlaidas ir mokesčius)

Prie pasiūlymo pateikiame užpildytą darbų kiekių ir kainų žiniaraštį (pirkimo dokumentų 9 priedas), užpildant visas darbų kiekių ir kainų žiniaraštyje esančias lentelės pozicijas, tiksliai prisilaikant nurodytų darbų eiliškumo ir nurodant ties kiekviena pozicija vieneto kainą ir bendrą kainą (skaičiais).

Į pasiūlymo kainą įskaityti visi tiekėjo mokami mokesčiai ir visos tiekėjo patiriamos su pirkimo sutarties vykdymu susijusios išlaidos.

Siūlomi darbai / paslaugos visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Jeigu pasiūlymą pateikia Tiekėjų grupė pagal jungtinės veiklos sutartį: sutinkame, kad pasirašant sutartį, papildomai į ją bus įrašytos šio pirkimo dokumentų 4.3 p. nurodytos nuostatos.

Dalyvis pasiūlyme privalo išviešinti ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi bei nurodyti, kokius subrangovus/subtiekėjus/subteikėjus ketina pasitelkti sutarties vykdymui

Informacija apie ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiamasi siekiant atitikti kvalifikacijos reikalavimus ir vykdant pirkimo sutartį:

Eil. Nr.	Ūkio subjekto, pavadinimas, kodas ir adresas	Kvalifikacijos reikalavimas, kuriam atitikti bus pasitelkiami kito ūkio subjekto pajėgumai	Ūkio subjektui vykdyti perduodama sutarties dalis (konkretūs darbai, paslaugos) (jei perduodama)
1.		Kvalifikacijos reikalavimams nurodytiems pirkimo dokumentų 3.6.5. punkte	Projekto ir projekto dalies vadovo funkcijų atlikimas.

Informacija apie ekspertus, kuriais bus **remiamasi** įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdančią:

Eil. Nr.	Kvalifikacijos reikalavimas, kurį atitinka specialistas/ekspertas/ kvalifikacijos atestato ar teisės pripažinimo dokumento Nr.	Specialistas/ekspertas pasiūlymo teikimo momentu yra/nėra Tiekėjo personalo dalimi („YRA“/“NĖRA“)
1.	Specialistas tenkina reikalavimus, nurodytus pirkimo dokumentų 3.6.5. punkte 8168 (išdavė SPSC) 14695 (išdavė SPSC)	NĖRA
2.	Specialistas tenkina reikalavimus, nurodytus pirkimo dokumentų 3.6.6. punkte MPC7-2305 (išdavė Klaipėdos valstybinė kolegija)	YRA

3.	Joris Santermans	Dokumentai teisės pripažinimui pateikti 2020-05-14. Specialistas tenkina reikalavimus, nurodytus pirkimo dokumentų 3.6.3. ir 3.6.4. punktuose.	YRA
4.	Cristoph Wellendorf	Dokumentai teisės pripažinimui pateikti 2020-04-16. Specialistas tenkina reikalavimus, nurodytus pirkimo dokumentų 3.6.3. punkto dalį „įrengta ne mažiau kaip 190 įlaidinės sienutės (sukalto įlaido) arba lygiavertės konstrukcijos ir 3.6.4. punkto dalį „įrengta ne mažiau kaip 190 įlaidinės sienutės (sukalto įlaido) arba lygiavertės konstrukcijos	YRA
5.	Christian Buhmann	Dokumentai teisės pripažinimui pateikti 2020-05-08. Specialistas tenkina reikalavimus, nurodytus pirkimo dokumentų 3.6.3 ir 3.6.4 punktuose	YRA

Informacija apie sutarties vykdymui ketinamus pasitelkti subrangovus/subtiekėjus/subteikėjus,:

Eil. Nr.	Subrangovo / subtiekėjo pavadinimas, kodas ir adresas (jei pasiūlymo metu konkretus subtiekėjas nežinomas, nurodyti „nežinomas“)	Subtiekėjui vykdyti perduodama sutarties dalis (konkretūs darbai, paslaugos)
1.	Nežinomas	Apžvalgos aikštelių, komunikacijos kanalų įrengimas, dangų ir sienutės paviršių tvarkymas
2.	Nežinomas	Gruntinių inkarų įrengimo ir bandymo darbai
3.	Nežinomas	Techninės dokumentacijos rengimas
4.	Nežinomas	Navigacinių ženklų įrengimas
5.	Nežinomas	Narų darbų atlikimas po vandeniu

Mūsų pasiūlyme konfidencialią informaciją sudaro:

Eil. Nr.	Dokumentų (ar jų dalių) pavadinimai
----------	-------------------------------------

1.	Darbų kiekių ir kainų žiniaraštis
2.	Hecker Bau GmbH & CO. KG „Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)“ 2020-06-08
3.	Herbosch-Kiere N.V. „Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)“ 2020-06-08
4.	Rauf Zabolonkov „Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)“ 2020-06-08
5.	Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo garantija Nr. 20-021951-GM, 2020.06.08
6.	Konsorciumo (jungtinės veiklos) sutartis tarp Hecker Bau GmbH & CO. KG ir Herbosch-Kiere N.V. Hatten 2020-06-04
7.	Ketinimų protokolą tarp Hecker Bau GmbH & CO. KG ir Rauf Zabolonkov 2020-05-21
8.	Ketinimų protokolą tarp Hecker Bau GmbH & CO. KG ir Algirdo Aužbikavičiaus 2020-05-21
9.	Hecker Bau GmbH & CO. KG įgaliojimas Christoph Wellendorf 2020-06-04
10.	Herbosch-Kiere įgaliojimas Christoph Wellendorf 2020-06-04
11.	Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo garantiją Nr. 20-021951-GM, 2020.06.08 paaiškinantis tekstas .pdf formate.

Pastaba. Jei dalyvis šios lentelės neužpildė ir (ar) failo (bylos) pavadinime nenurodė „konfidencialu“, VĮ KVVJUD laiko, kad jo pateiktame pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos.


Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai

Eil. Nr.	Dokumentų pavadinimai
1.	Darbų kiekių ir kainų žiniaraštis
2.	Hecker Bau GmbH & CO. KG „Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)“ 2020-06-08
3.	Herbosch-Kiere N.V. „Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)“ 2020-06-08
4.	Rauf Zabolonkov „Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)“ 2020-06-08
5.	Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo garantija Nr. 20-021951-GM, 2020.06.08
6.	Konsorciumo (jungtinės veiklos) sutartis tarp Hecker Bau GmbH & CO. KG ir Herbosch-Kiere N.V. Hatten 2020-06-04
7.	Ketinimų protokolą tarp Hecker Bau GmbH & CO. KG ir Rauf Zabolonkov 2020-05-21
8.	Ketinimų protokolą tarp Hecker Bau GmbH & CO. KG ir Algirdo Aužbikavičiaus 2020-05-21
9.	Hecker Bau GmbH & CO. KG įgaliojimas Christoph Wellendorf 2020-06-04
10.	Herbosch-Kiere įgaliojimas Christoph Wellendorf 2020-06-04
11.	Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo garantiją Nr. 20-021951-GM, 2020.06.08 paaiškinantis tekstas .pdf formate.

Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokia teisę turintis asmenys.

Pasiūlymas galioja 90 dienų po pasiūlymu pateikimo galutinės datos

Įgaliotas asmuo



Pastaba. Šis dokumentas teikiamas pasirašytas įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens.



VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija


**KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO ŠIAURINIO BANGOLAUŽIO, VĖTROS G.,
KLAIPĖDA IR PIETINIO BANGOLAUŽIO, SMILTYNĖS G., KLAIPĖDA,
REKONSTRAVIMO IR DALIES KURŠIŲ NERIJOS ŠLAITO TVIRTINIMO PROJEKTAS**

I STATYBOS ETAPAS. BANGOLAUŽIŲ (MOLŲ) REKONSTRAVIMAS

PIRKIMO DOKUMENTAI

DARBŲ KIEKIŲ IR KAINŲ ŽINIARAŠČIAI

KLAIPĖDA 2019



TURINYS

1. I STATYBOS ETAPAS. BANGOLAUŽIŲ (MOLŲ) REKONSTRAVIMAS.....	3
1.1 TECHNINĖS DOKUMENTACIJOS RENGIMAS.....	3
1.2 PIETINIS BANGOLAUŽIS (MOLAS).....	3
1.3 ŠIAURINIS BANGOLAUŽIS.(MOLAS)	15
1.4 ATRAMINĖ SIENUTĖ, PIETINIO BANGOLAUŽIO (MOLO).....	18
1.5 ATRAMINĖ SIENUTĖ, ŠIAURINIO BANGOLAUŽIO (MOLO)	20
1.6 NAVIGACINIŲ ŽENKLŲ ĮRENGIMAS.....	21
1.7 PAPILDOMŲ TETRAPODŲ IR BETONINIŲ KUBŲ ĮRENGIMAS.....	22
1.8 KLIŪČIŲ PAŠALINIMO DARBAI.....	22
2. SUVESTINIS STATYBOS KAINOS APSKAIČIAVIMAS.....	22

**KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO ŠIAURINIO BANGOLAUŽIO, VĖTROS G.,
KLAIPĖDA IR PIETINIO BANGOLAUŽIO, SMILTYNĖS G., KLAIPĖDA,
REKONSTRAVIMO IR DALIES KURŠIŲ NERIJOS ŠLAITO TVIRTINIMO
PROJEKTAS. I STATYBOS ETAPAS. BANGOLAUŽIŲ (MOLŲ) REKONSTRAVIMAS**

Pozicij aEil. Nr.	Pavadinimas, techninės charakteristikos	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina be PVM, €	Bendra suma be PVM, €
1	2	3	4	5	6
1	I STATYBOS ETAPAS. BANGOLAUŽIŲ (MOLŲ) REKONSTRAVIMAS				
1.1	TECHNINĖS DOKUMENTACIJOS RENGIMAS				
1.1.1	Darbo projekto rengimas (I statybos etapui)	kompl.	1	593.235,17	593.235,17
1.1.2	Bangolaužių (molų) techninių pasų rengimas	kompl.	2	54.181,11	108.362,22
1.1.3	Bangolaužių (molų) išpildomosios dokumentacijos rengimas statybos darbų užbaigimo procedūroms (įskaitant detalią geodezinę nuotrauką ir kitų privalomų dokumentų paruošimą I statybos etapui)	kompl.	2	21.672,45	43.344,90
	Bendra suma pagal žiniaraštį 1.1.:				744.942,29
1.2	PIETINIS BANGOLAUŽIS (MOLAS)				
1.2.1	PK 0 - PK 25				
1.2.1.1	Esamo akmenų metinio atstatymas į projektinę padėtį, įskaitant akmenų metinio įrengimą iš 0,5-1,5 t akmenų ir planiravimą, kai vidutinis sluoksnio storis $D_{n50}=1,5$ m, laivybos kanalo pusėje, įskaitant narų darbą ir nuslinkusių akmenų pašalinimą. ⁵ Darbus vykdančios plaukiojančių priemonių. ³	m ²	1100	131,42	144.562,00
1.2.1.2	Gelžbetoninio borto 600x200 mm demonravimas ir plukdymas/ transportavimas utilizuoti.	m ¹	80	51,83	4.146,40
1.2.1.3	Gelžbetoninių konstrukcijų (~20 m ³) bangolaužio šaknies dalyje pašalinimas ir išvežimas utilizuoti, ir sutvarkymas iš jūros pusės po gelžbetoninių konstrukcijų pašalinimo.	vnt.	1	5.182,90	5.182,90
	Bendra suma pagal žiniaraštį 1.2.1.				153.891,30
1.2.2	PK 25 - PK 45				
1.2.2.1	Akmenų metinio įrengimas iš 1,5-4 t akmenų ir planiravimas, vienu sluoksniu, kai vidutinis sluoksnio storis $D_{n50}=1,0$ m, priešais tetrapodus, jūros pusėje, prieš tai pašalinus nuslinkusius tetrapodus ir akmenis. ⁵ Darbus vykdančios plaukiojančių priemonių. ³	m ²	840	88,11	74.012,40
	Bendra suma pagal žiniaraštį 1.2.2.:				74.012,40
1.2.3	PK 45 - PK 56				

Pozicij a Eil. Nr.	Pavadinimas, techninės charakteristikos	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina be PVM, €	Bendra suma be PVM, €
1	2	3	4	5	6
1.2.3.1	Akmenų metinio įrengimas iš 4-7 t akmenų ir planiravimas, vienu sluoksniu, kai vidutinis sluoksnio storis $D_{n50}=1,25$ m, priešais tetrapodus, jūros pusėje, prieš tai pašalinus nuslinkusius tetrapodus ir akmenis. ⁵ Darbus vykdant nuo plaukiojančių priemonių. ³	m ²	600	120,47	72.282,00
	Bendra suma pagal žiniaraštį 1.2.3.:				72.282,00
1.2.4	PK 56 - PK 65				
1.2.4.1	Esamo akmenų metinio iš 0,1-300 kg akmenų demontavimas, kai vidutinis sluoksnio storis $h_{vid}=1,3$ m, laivybos kanalo pusėje, įskaitant nuslinkusių tetrapodų pašalinimą ir narų darbą. ⁵ Darbus vykdant nuo plaukiojančių priemonių. ³ Dėl demontuotos medžiagos pakartotinio panaudojimo (žiūrėti techninė specifikacija). Nepanaudotų akmenų plukdymas, transportavimas sandėliuoti į Užsakovo nurodytą vietą.	m ²	1630	41,00	66.830,00
1.2.4.2	Esamo grunto kasimas po vandeniu, kai vidutinis sluoksnio storis $h_{vid}=7,3$ m, ir šlaito 1:2 planiravimas, laivybos kanalo pusėje. Darbus vykdant nuo plaukiojančių priemonių. ³ Iškasto grunto plukdymas į dampingo vietą ir gramzdinimas jūroje.	m ²	4150	95,33	395.619,50
1.2.4.3	Geotekstilės sluoksnio ant iškasto ir suplaniruoto šlaito įrengimas. Darbus vykdant po vandeniu įskaitant narų darbą.	m ²	4150	14,90	61.835,00
1.2.4.4	Akmenų metinio (filtracinio sluoksnio) įrengimas iš 40-200 kg akmenų ir planiravimas šlaite, kai vidutinis sluoksnio storis $h_{vid}=1,4$ m, laivybos kanalo pusėje. Darbus vykdant nuo plaukiojančių priemonių. ³	m ²	3310	124,52	412.161,20
1.2.4.5	Akmenų metinio (apsauginio sluoksnio) įrengimas iš 4-7 t akmenų ir planiravimas šlaite, kai vidutinis storis $h_{vid}=2,5$ m, laivybos kanalo pusėje. Darbus vykdant nuo plaukiojančių priemonių. ³	m ²	4320	199,48	861.753,60
1.2.4.6	Akmenų metinio (apsaugos nuo išplovimų) įrengimas iš 0,1-300 kg akmenų ir planiravimas, kai vidutinis sluoksnio storis $h_{vid}=1,0$ m, laivybos kanalo pusėje. Darbus vykdant nuo plaukiojančių priemonių.	m ²	540	94,72	51.148,80

Pozicij aEil. Nr.	Pavadinimas, techninės charakteristikos	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina be PVM, €	Bendra suma be PVM, €
1	2	3	4	5	6
1.2.4.7	Šlaito jūros pusėje lyginimas, įskaitant akmenų metinio įrengimą ir demontavimą: 0,1-1500 kg: ~140 m ³ , demontavimą 7-10 t: ~1620 m ³ , demontavimą 7-10 t: ~170 m ³ , įrengimą Darbus vykdant nuo plaukiojančių priemonių. ³ Dėl demontuotos medžiagos pakartotinio panaudojimo (žiūrėti techninę specifikaciją). Nepanaudotų akmenų plukdymas, transportavimas sandėliuoti į Užsakovo nurodytą vietą.	m ²	2600	30,48	79.248,00
1.2.4.8	Akmenų metinio (apsaugos nuo išplovimų) įrengimas iš 0,1-1500 kg akmenų ir planiravimas su šlaito formavimu, kai vidutinis storis $h_{vid}=1,0$ m, jūros pusėje. Darbus vykdant nuo plaukiojančių priemonių.	m ²	690	66,69	46.016,10
1.2.4.9	Akmenų metinio (bermos) įrengimas iš 0,5-1500 kg akmenų ir planiravimas, kai vidutinis sluoksnio storis $h_{vid}=1,4$ m, jūros pusėje. Darbus vykdant nuo plaukiojančių priemonių.	m ²	600	92,00	55.200,00
1.2.4.10	Akmenų metinio (apsauginio sluoksnio) įrengimas iš 6-10 t akmenų ir planiravimas, kai vidutinis sluoksnio storis $h_{vid}=1,45$ m, jūros pusėje. Darbus vykdant nuo plaukiojančių priemonių. ³	m ²	1870	122,51	229.093,70
	Bendra suma pagal žiniaraštį 1.2.4. ;				2.258.905,90
1.2.5	PK 65 – PK 80				
1.2.5.1	Esamo akmenų metinio iš 0,1-300 kg akmenų demontavimas, kai vidutinis sluoksnio storis $h_{vid}=1,3$ m, laivybos kanalo pusėje, įskaitant narų darbą. Darbus vykdant nuo plaukiojančių priemonių. ³ Dėl demontuotos medžiagos pakartotinio panaudojimo (žiūrėti techninę specifikaciją). Nepanaudotų akmenų plukdymas, transportavimas sandėliuoti į Užsakovo nurodytą vietą.	m ²	2520	32,92	82.958,40
1.2.5.2	Esamo grunto kasimas po vandeniu, kai vidutinis sluoksnio storis $h_{vid}=8,0$ m, ir šlaito 1:2 planiravimas, laivybos kanalo pusėje. Darbus vykdant nuo plaukiojančių priemonių. ³ Iškasto grunto plukdymas į dampingo vietą ir gramzdinimas jūroje.	m ²	7150	92,22	659.373,00
1.2.5.3	Geotekstilės sluoksnio ant iškasto ir suplaniruoto šlaito įrengimas. Darbus vykdant po vandeniu įskaitant narų darbą.	m ²	7150	16,27	116.330,50

Pozicij a Eil. Nr.	Pavadinimas, techninės charakteristikos	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina be PVM, €	Bendra suma be PVM, €
1	2	3	4	5	6
1.2.5.4	Akmenų metinio (filtracinio sluoksnio) įrengimas iš 40-200 kg akmenų ir planiravimas šlaite, kai vidutinis sluoksnio storis $h_{vid}=1,4$ m, laivybos kanalo pusėje. Darbus vykdant nuo plaukiojančių priemonių. ³	m ²	5730	105,93	606.978,90
1.2.5.5	Akmenų metinio (apsauginio sluoksnio) įrengimas iš 4-7 t akmenų ir planiravimas šlaite, kai vidutinis storis $h_{vid}=2,5$ m, laivybos kanalo pusėje. Darbus vykdant nuo plaukiojančių priemonių. ³	m ²	7410	198,56	1.471.329,60
1.2.5.6	Akmenų metinio (apsaugos nuo išplovimų) įrengimas iš 0,1-300 kg akmenų ir planiravimas, kai vidutinis sluoksnio storis $h_{vid}=1,0$ m, laivybos kanalo pusėje. Darbus vykdant nuo plaukiojančių priemonių.	m ²	900	77,63	69.867,00
1.2.5.7	Šlaito jūros pusėje lyginimas įskaitant akmenų metinio įrengimą ir demontavimą, ir narų darbą: 0,1-1500 kg: ~140 m ³ , demontavimą 7-10 t: ~1080 m ³ , demontavimą 7-10 t: ~650 m ³ , įrengimą Darbus vykdant nuo plaukiojančių priemonių. ³ Dėl demontuotos medžiagos pakartotinio panaudojimo (žiūrėti techninę specifikaciją). Nepanaudotų akmenų plukdymas, transportavimas sandėliuoti į Užsakovo nurodytą vietą.	m ²	4720	23,74	112.052,80
1.2.5.8	Akmenų metinio (apsaugos nuo išplovimų) įrengimas iš 0,1-1500 kg akmenų ir planiravimas su šlaito formavimu, kai vidutinis storis $h_{vid}=1,3$ m, jūros pusėje. Darbus vykdant nuo plaukiojančių priemonių.	m ²	820	93,94	77.030,80
1.2.5.9	Akmenų metinio (bermos) įrengimas iš 0,5-1500 kg akmenų ir planiravimas, kai vidutinis sluoksnio storis $h_{vid}=1,4$ m, jūros pusėje. Darbus vykdant nuo plaukiojančių priemonių.	m ²	1090	105,14	114.602,60
1.2.5.10	Akmenų metinio (apsauginio sluoksnio) įrengimas iš 10-15 t akmenų ir planiravimas, kai vidutinis sluoksnio storis $h_{vid}=1,65$ m, jūros pusėje. Darbus vykdant nuo plaukiojančių priemonių. ³	m ²	3380	145,47	491.688,60
	Bendra suma pagal žiniaraštį 1.2.5.:				3.802.212,20
1.2.6	PK 80 – PK 96				

Pozicij a Eil. Nr.	Pavadinimas, techninės charakteristikos	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina be PVM, €	Bendra suma be PVM, €
1	2	3	4	5	6
1.2.6.1	Esamo akmenų metinio iš 0,1-300 kg akmenų demontavimas, kai vidutinis sluoksnio storis $h_{vid}=1,3$ m, laivybos kanalo pusėje, įskaitant nuslinkusių akmenų ir tetrapodų pašalinimą, ir narų darbą. ³ Darbus vykdant nuo plaukiojančių priemonių. ³ Dėl demontuotos medžiagos pakartotinio panaudojimo (žiūrėti techninę specifikaciją). Nepanaudotų akmenų plukdymas, transportavimas sandėliuoti į Užsakovo nurodytą vietą.	m ²	2080	39,89	82.971,20
1.2.6.2	Esamo grunto kasimas po vandeniu, kai vidutinis sluoksnio storis $h_{vid}=8,5$ m, ir šlaito 1:2 planiravimas, laivybos kanalo pusėje. Darbus vykdant nuo plaukiojančių priemonių. ³ Iškasto grunto plukdymas į dampingo vietą ir gramzdinimas jūroje.	m ²	7200	97,69	703.368,00
1.2.6.3	Geotekstilės sluoksnio įrengimas ant iškasto ir suplanuoto šlaito. Darbus vykdant po vandeniu įskaitant narų darbą.	m ²	7200	17,55	126.360,00
1.2.6.4	Akmenų metinio (filtracinio sluoksnio) įrengimas iš 40-200 kg akmenų ir planiravimas šlaite, kai vidutinis sluoksnio storis $h_{vid}=1,4$ m, laivybos kanalo pusėje. Darbus vykdant nuo plaukiojančių priemonių. ³	m ²	5920	104,95	621.304,00
1.2.6.5	Akmenų metinio (apsauginio sluoksnio) įrengimas iš 6-10 t akmenų ir planiravimas šlaite, kai vidutinis storis $h_{vid}=2,9$ m, laivybos kanalo pusėje. Darbus vykdant nuo plaukiojančių priemonių. ³	m ²	6360	236,90	1.506.684,00
1.2.6.6	Akmenų metinio (apsaugos nuo išplovimų) įrengimas iš 0,1-300 kg akmenų ir planiravimas, kai vidutinis sluoksnio storis $h_{vid}=1,0$ m, laivybos kanalo pusėje. Darbus vykdant nuo plaukiojančių priemonių. ³	m ²	960	75,92	72.883,20
1.2.6.7	Šlaito jūros pusėje lyginimas įskaitant akmenų metinio įrengimą ir demontavimą, įskaitant nuslinkusių tetrapodų ir akmenų pašalinimą, ir narų darbą ⁵ : 0,1-1500 kg: ~70 m ³ , demontavimą 7-10 t: ~650 m ³ , demontavimą 7-10 t: ~1250 m ³ , įrengimą Darbus vykdant nuo plaukiojančių priemonių. ³ Dėl demontuotos medžiagos pakartotinio panaudojimo (žiūrėti techninę specifikaciją). Nepanaudotų akmenų plukdymas, transportavimas sandėliuoti į Užsakovo nurodytą vietą.	m ²	5010	27,27	136.622,70

Pozicij a Eil. Nr.	Pavadinimas, techninės charakteristikos	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina be PVM, €	Bendra suma be PVM, €
1	2	3	4	5	6
1.2.6.8	Akmenų metinio (apsaugos nuo išplovimų) įrengimas iš 0,1-1500 kg akmenų ir planiravimas su šlaito formavimu, kai vidutinis storis $h_{vid}=1,1$ m, jūros pusėje. Darbus vykdant nuo plaukiojančių priemonių. ³	m ²	1530	69,77	106.748,10
1.2.6.9	Akmenų metinio (bermos) įrengimas iš 0,5-1500 kg akmenų ir planiravimas, kai vidutinis sluoksnio storis $h_{vid}=1,4$ m, jūros pusėje. Darbus vykdant nuo plaukiojančių priemonių.	m ²	1210	91,58	110.811,80
1.2.6.10	Akmenų metinio (apsauginio sluoksnio) įrengimas iš 11-18 t akmenų ir planiravimas, kai vidutinis sluoksnio storis $h_{vid}=1,8$ m, jūros pusėje. Darbus vykdant nuo plaukiojančių priemonių. ³	m ²	4280	167,24	715.787,20
	Bendra suma pagal žiniaraštį 1.2.6.:				4.183.540,20
1.2.7	PK 96 – PK 103				
1.2.7.1	Šlaito jūros pusėje ir akmenų metinio laivybos kanalo pusėje lyginimas įskaitant akmenų metinio įrengimą ir demontavimą, įskaitant nuslinkusių akmenų ir tetrapodų pašalinimą, ir darbų ⁵ : Smėlio: ~1110 m ³ , iškasimą; 0,1-300 kg akmenų: ~40 m ³ , demontavimą; 0,3-1500 kg akmenų: ~150 m ³ , demontavimą; 0,3-1500 kg akmenų: ~120 m ³ , įrengimą; 7-10 t akmenų: ~1080 m ³ , įrengimą. Darbus vykdant nuo plaukiojančių priemonių. ³ Dėl demontuotos medžiagos pakartotinio panaudojimo (žiūrėti techninę specifikaciją). Iškasto grunto plukdymas į dampingo vietą ir gramzdinimas jūroje. Nepanaudotų akmenų plukdymas, transportavimas sandėliuoti į Užsakovo nurodytą vietą.	m ²	3300	42,27	139.491,00
1.2.7.2	Akmenų metinio (apsaugos nuo išplovimų) įrengimas iš 0,1-1500 kg akmenų ir planiravimas, kai vidutinis sluoksnio storis $h_{vid}=1,2$ m, jūros pusėje. Darbus vykdant nuo plaukiojančių priemonių.	m ²	730	75,32	54.983,60
1.2.7.3	Akmenų metinio (bermos) įrengimas vienu sluoksniu iš 0,5-1,5 t akmenų ir planiravimas, kai vidutinis sluoksnio storis $h_{vid}=1,4$ m, jūros pusėje ir laivybos kanalo pusėje iki atraminės sienutės. Darbus vykdant nuo plaukiojančių priemonių. ³	m ²	1320	94,43	124.647,60

Pozicija Eil. Nr.	Pavadinimas, techninės charakteristikos	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina be PVM, €	Bendra suma be PVM, €
1	2	3	4	5	6
1.2.7.4	Akmenų metinio įrengimas iš 6-10 t akmenų, nuolydžiu 1:2, priešais tetrapodus, kai vidutinis sluoksnio storis $h_{vid}=2,9$ m, laivybos kanalo pusėje. Darbus vykdant nuo plaukiojančių priemonių. ³	m ²	1130	240,18	271.403,40
1.2.7.5	Akmenų metinio (apsauginio sluoksnio) įrengimas iš 11-18 t akmenų ir planiravimas šlaite, kai vidutinis sluoksnio storis $h_{vid}=1,8$ m, jūros pusėje. Darbus vykdant nuo plaukiojančių priemonių. ³	m ²	1980	171,74	340.045,20
1.2.7.6.	Bangolaužio, laivybos kanalo pusėje tarp PK56-PK103 esamų tetrapodų masyvo papildymas Užsakovo pateiktais 13 tonų tetrapodais, įskaitant tetrapodų plukdymą iš Užsakovo nurodytos vietos ir įrengimą. (Tetrapodus patikimia uszakovas)	Vnt.	55	896,96	49.332,80
	Bendra suma pagal žiniaraštį 1.2.7.:				979.903,60
1.2.8	PK 103 – PK 107				
1.2.8.1	Dugno paviršiaus lyginimas, nukasant smėlį, kai vidutinis sluoksnio storis $h_{vid}=1,0$ m, jūros pusėje, įskaitant nuslinkusių tetrapodų iškėlimą ir narų darbą. ⁵ Darbus vykdant nuo plaukiojančių priemonių. Iškasto grunto plukdymas į dampingo vietą ir gramzdinimas jūroje.	m ²	50	91,36	4.568,00
1.2.8.2	Akmenų metinio (bermos) įrengimas iš 4-7 t akmenų ir planiravimas, kai vidutinis sluoksnio storis $h_{vid}=2,7$ m, laivybos kanalo pusėje. Darbus vykdant nuo plaukiojančių priemonių. ³	m ²	220	213,14	46.890,80
1.2.8.3	Akmenų metinio (apsaugos nuo išplovimų) įrengimas iš 0,1-300 kg akmenų ir planiravimas, kai vidutinis sluoksnio storis $h_{vid}=0,5$ m, jūros pusėje. Darbus vykdant nuo plaukiojančių priemonių. ³	m ²	720	43,13	31.053,60
1.2.8.4	Akmenų metinio (bermos) įrengimas iš 0,5-1,5 t akmenų ir planiravimas, kai vidutinis sluoksnio storis $h_{vid}=1,4$ m, jūros pusėje. Darbus vykdant nuo plaukiojančių priemonių. ³	m ²	390	107,43	41.897,70
1.2.8.5	Esamos betoninių kubų konstrukcijos pataisymas įrengiant betoninius kubus, jūros ir laivybos kanalo pusėse, priimant, kad vidutinis sluoksnio storis $h_{vid}=2,65$ m. Šiame ruože gali būti pakartotinai panaudoti kubai demontuoti ruože PK107-110, jeigu nėra pažeisti, žiūr. tech. spec. Darbus vykdant nuo plaukiojančių priemonių, kai dalis betoninių kubų yra po vandeniu, dalis virš vandens. ³	m ²	1210	40,77	49.331,70

Pozicij aEil. Nr.	Pavadinimas, techninės charakteristikos	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina be PVM, €	Bendra suma be PVM, €
1	2	3	4	5	6
	Bendra suma pagal žiniaraštį 1.2.8.				173.741,80
1.2.9	PK 107 – PK 110				
1.2.9.1	Betoninių kubų demontavimas nuo bangolaužio keteros ir laivybos kanalo pusėje, priimant, kad vidutinis sluoksnio storis $h_{vid}=2,65$ m. Demontuoti kubai gali būti pakartotinai panaudoti ruože PK103-107, jeigu nėra pažeisti (žiūrėti techninė specifikacija). Darbus vykdant nuo plaukiojančių priemonių, kai dalis betoninių kubų yra po vandeniu, dalis virš vandens. Nepanaudotų betoninių kubų plukdymas, transportavimas utilizuoti.	m ²	1470	33,56	49.333,20
1.2.9.2	Šlaito formavimas jūros ir laivybos kanalo pusėse, demontuojant akmenų metinį, įskaitant: smėlio: ~110 m ³ , iškasimą; 0,1-300 kg akmenų: ~200 m ³ , demontavimą; 0,3-1500 kg akmenų: ~80 m ³ , demontavimą; 4-7 t akmenų: ~280 m ³ , demontavimą; 7-10 t akmenų: ~820 m ³ , demontavimą. Dėl demontuotos medžiagos pakartotinio panaudojimo (žiūrėti techninė specifikacija). Darbus vykdant nuo plaukiojančių priemonių. Iškasto grunto plukdymas į dampingo vietą ir gramzdinimas jūroje. Nepanaudotų akmenų plukdymas, transportavimas sandėliuoti į Užsakovo nurodytą vietą.	m ²	2130	22,41	47.733,30
1.2.9.3	Akmenų metinio (filtracinio sluoksnio) įrengimas iš 0,1-300 kg akmenų ir planiravimas, laivybos kanalo pusėje, kai vidutinis sluoksnio storis $h_{vid}=0,7$ m (po atraminės sienutės sumontavimo) ir jūros pusėje, kai vidutinis sluoksnio storis $h_{vid}=0,5$ m. Darbus vykdant nuo plaukiojančių priemonių.	m ²	850	49,90	42.415,00
1.2.9.4	Bangolaužio profilio atstatymas laivybos kanalo pusėje, įskaitant tarpų užpildymą, įrengiant akmenų metinį iš 4-7 t akmenų, kai vidutinis sluoksnio storis $h_{vid}=2,8$ m. Darbus vykdant nuo plaukiojančių priemonių.	m ²	1330	227,31	302.322,30
1.2.9.5	Akmenų metinio (bermos) įrengimas iš 0,5-1,5 t akmenų ir planiravimas, kai vidutinis sluoksnio storis $h_{vid}=1,4$ m, laivybos kanalo ir jūros pusėje. Darbus vykdant nuo plaukiojančių priemonių.	m ²	550	120,55	66.302,50

Pozicij aEil. Nr.	Pavadinimas, techninės charakteristikos	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina be PVM, €	Bendra suma be PVM, €
1	2	3	4	5	6
1.2.9.6	Akmenų metinio (apsauginio sluoksnio) įrengimas iš 6-10 t akmenų ir planiravimas, laivybos kanalo pusėje, kai vidutinis sluoksnio storis $h_{vid}=2,9$ m. Darbus vykdant nuo plaukiojančių priemonių.	m ²	760	232,16	176.441,60
1.2.9.7	Akmenų metinio (apsauginio sluoksnio) įrengimas iš 11-18 t akmenų ir planiravimas, jūros pusėje, kai vidutinis sluoksnio storis $h_{vid}=3,6$ m. Darbus vykdant nuo plaukiojančių priemonių.	m ²	930	348,37	323.984,10
	Bendra suma pagal žiniaraštį 1.2.9.:				1.008.532,00
1.2.10	PK 110 – PK 120				
1.2.10.1	Šlaito formavimas ir lyginimas laivybos kanalo ir jūros pusėje, demontuojant ir įrengiant akmenų metinį, įskaitant: smėlio: ~90 m ³ , iškasimą; 0,3-1500 kg akmenų: ~440 m ³ , demontavimą; 4-7 t akmenų: ~2040 m ³ , demontavimą; 7-10 t akmenų: ~1070 m ³ , demontavimą; 10-13 t akmenų: ~1830 m ³ , demontavimą; 4-7 t: ~4700 m ³ , įrengimą; 7-10 t: ~80 m ³ , įrengimą. Darbus vykdant nuo plaukiojančių priemonių (dalis akmenų metinio turi būti pašalinta prieš atraminės sienutės įrengimą). Dėl demontuotos medžiagos pakartotinio panaudojimo (žiūrėti techninę specifikaciją). Iškasto grunto plukdymas į dampingo vietą ir gramzdinimas jūroje. Nepanaudotų akmenų plukdymas, transportavimas sandėliuoti į Užsakovo nurodytą vietą.	m ²	7970	68,21	543.633,70
1.2.10.2	Akmenų metinio (apsauginio sluoksnio) įrengimas iš 6-10 t akmenų ir planiravimas, kai vidutinis sluoksnio storis $h_{vid}=2,9$ m, laivybos kanalo pusėje (po atraminės sienutės įrengimo). Darbus vykdant nuo plaukiojančių priemonių. ³	m ²	2880	238,91	688.060,80
1.2.10.3	Akmenų metinio (apsauga nuo erozijos) įrengimas iš 0,1-300 kg akmenų ir planiravimas, kai vidutinis sluoksnio storis $h_{vid}=1,0$ m, jūros pusėj. Darbus vykdant nuo plaukiojančių priemonių.	m ²	690	69,95	48.265,50
1.2.10.4	Akmenų metinio (bermos) įrengimas iš 0,5-1,5 t akmenų ir planiravimas, jūros pusėje, kai vidutinis sluoksnio storis $h_{vid}=1,4$ m. Darbus vykdant nuo plaukiojančių priemonių.	m ²	800	106,70	85.360,00

Pozicij a Eil. Nr.	Pavadinimas, techninės charakteristikos	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina be PVM, €	Bendra suma be PVM, €
1	2	3	4	5	6
1.2.10.5	Akmenų metinio (apsauginio sluoksnio) įrengimas iš 11-18 t akmenų ir planiravimas, kai vidutinis sluoksnio storis $h_{vid}=3,6$ m, jūros pusėje ir ant bangolaužio keteros. Darbus vykdant nuo plaukiojančių priemonių.	m ²	2930	344,61	1.009.707,30
	Bendra suma pagal žiniaraštį 1.2.10.:				2.375.027,30
1.2.11	PK 120 – PK 133				
1.2.11.1	Šlaito formavimas ir lyginimas laivybos kanalo ir jūros pusėje, demontuojant ir įrengiant akmenų metinį, įskaitant: 0,1-300 kg akmenų: ~1000 m ³ , demontavimą; 0,3-1500 kg akmenų: ~5400 m ³ , demontavimą; 4-7 t akmenų: ~4750 m ³ , demontavimą; 7-10 t akmenų: ~4610 m ³ , demontavimą; 10-13 t: ~3180 m ³ , demontavimą 4-7 t: ~500 m ³ , įrengimą Darbus vykdant nuo plaukiojančių priemonių (dalis akmenų metinio turi būti pašalinta prieš atraminės sienutės įrengimą). Dėl demontuotos medžiagos pakartotinio panaudojimo (žiūrėti techninę specifikaciją). Nepanaudotų akmenų plukdymas, transportavimas sandėliuoti į Užsakovo nurodytą vietą.	m ²	11200	28,98	324.576,00
1.2.11.2	Akmenų metinio (apsauginio sluoksnio) įrengimas iš 10-15 t akmenų ir planiravimas, kai vidutinis sluoksnio storis $h_{vid}=3,3$ m, laivybos kanalo pusėje (po atraminės sienutės įrengimo). Darbus vykdant nuo plaukiojančių priemonių.	m ²	3710	274,69	1.019.099,90
1.2.11.3	Akmenų metinio (filtracinio sluoksnio) įrengimas iš 0,1-300 kg akmenų ir planiravimas šlaite, jūros pusėje, kai vidutinis sluoksnio storis $h_{vid}=1,0$ m. Darbus vykdant nuo plaukiojančių priemonių.	m ²	1390	69,68	96.855,20
1.2.11.4	Akmenų metinio (bermos) įrengimas iš 0,5-1,5 t akmenų ir planiravimas, jūros pusėje, kai vidutinis sluoksnio storis $h_{vid}=1,4$ m. Darbus vykdant nuo plaukiojančių priemonių.	m ²	1050	111,02	116.571,00
1.2.11.5	Akmenų metinio (apsauginio sluoksnio) įrengimas iš 11-18 t akmenų ir planiravimas, kai vidutinis sluoksnio storis $h_{vid}=3,6$ m, jūros pusėje. Darbus vykdant nuo plaukiojančių priemonių.	m ²	4180	345,46	1.444.022,80
	Bendra suma pagal žiniaraštį 1.2.11:				3.001.124,90
1.2.12	PK 133 – PK 137 (įskaitant bangolaužių (molo) galvą) /				

Pozicij aEil. Nr.	Pavadinimas, techninės charakteristikos	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina be PVM, €	Bendra suma be PVM, €
1	2	3	4	5	6
1.2.12.1	Tetrapodų demontavimas, priimant, kad vidutinis sluoksnio storis $h_{vid}=5,8$ m, ir nuslinkusių tetrapodų iškėlimas laivybos kanalo pusėje. ⁵ Nepažeisti tetrapodai gali būti pakartotinai panaudoti šiauriniam bangolaužiui ruožuose PK16n-20 ir Pjūvis E – Pjūvis G. Darbus vykdant nuo plaukiojančių priemonių. Nepanaudotų tetrapodų plukdymas, transportavimas utilizuoti.	m ²	2000	111,92	223.840,00
1.2.12.2	Šlaito formavimas laivybos kanalo ir jūros pusėje, demontuojant akmenų metinį, įskaitant: Smėlio: ~480 m ³ iškasimą; 4-7 t akmenų: ~2990 m ³ demontavimą. Darbus vykdant nuo plaukiojančių priemonių (dalis akmenų turi būti pašalinti prieš atraminės sienutės įrengimą). Dėl demontuotos medžiagos pakartotinio panaudojimo (žiūrėti techninę specifikaciją). Iškasto grunto plukdymas į dampingo vietą ir gramzdinimas jūroje. Nepanaudotų akmenų plukdymas, transportavimas sandėliuoti į Užsakovo nurodytą vietą.	m ²	3900	20,71	80.769,00
1.2.12.3	Akmenų metinio (apsaugos nuo išplovimų) įrengimas iš 0,1-300 kg akmenų ir planiravimas, kai vidutinis sluoksnio storis $h_{vid}=1,0$ m, jūros pusėje. Darbus vykdant nuo plaukiojančių priemonių.	m ²	670	69,12	46.310,40
1.2.12.4	Šlaito ir keteros formavimas ir lyginimas laivybos kanalo ir jūros pusėje iš 4-7t akmenų, įskaitant akmenų metinio (bermos) įrengimą ir planiravimą, kai vidutinis sluoksnio storis $h_{vid}=2,2$ m. Darbus vykdant nuo plaukiojančių priemonių.	m ²	2830	175,75	497.372,50
1.2.12.5	Akmenų metinio (apsauginio sluoksnio) įrengimas iš 17-25 t akmenų ir planiravimas, kai vidutinis sluoksnio storis $h_{vid}=4,0$ m, laivybos kanalo ir jūros pusėje (darbus vykdant įrengus atraminę sienutę). Darbus vykdant nuo plaukiojančių priemonių.	m ²	3670	399,92	1.467.706,40
	Bendra suma pagal žiniaraštį 1.2.12.:				2.315.998,30
1.2.13	APŽVALGOS AIKŠTELĖS				
1.2.13.1	Esamos g/b konstrukcijos demontavimas, kai vidutinis sluoksnio storis $h_{vid}=0,3$ m ir išvežimas utilizuoti.	m ²	150	185,17	27.775,50

Pozicij a Eil. Nr.	Pavadinimas, techninės charakteristikos	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina be PVM, €	Bendra suma be PVM, €
1	2	3	4	5	6
1.2.13.2	Betoninio paviršiaus paruošimas betonavimui, valymas abrazyvinėmis medžiagomis, paviršiaus padengimas betono sukibimą gerinančiomis medžiagomis.	m ²	350	22,21	7.773,50
1.2.13.3	Armatūros inkaravimas esamose gelžbetoninėse konstrukcijose įskaitant skylių gręžimą, išvalymą ir užpildymą chemine inkaravimo derva, kai skylių vid. gylis 150 mm, skylių diametras d20 mm, vidutinė skylių išeiga 9 vnt./m ² .	m ²	350	68,12	23.842,00
1.2.13.4	Gelžbetoninių konstrukcijų įrengimas įskaitant konstrukcijos armavimą ir betonavimą betonu C35/45.	m ³	550	704,55	387.502,50
1.2.13.5	Metalinų turėklų gamyba ir montavimas įskaitant dvigubus porankius, turėklų statramsčių tvirtinimo detales ir inkarinių varžtų įrengimą. Elementai karštai cinkuoti ir dažyti.	m ¹	150	311,29	46.693,50
	Bendra suma pagal žiniaraštį 1.2.13.:				493.587,00
1.2.14	KOMUNIKACIJŲ KANALO IR DANGŲ TVARKYMAS				
1.2.14.1	Esamo 400x200 mm komunikacijų kanalo tvarkymas įskaitant: esamų kabelių demontavimą, jų išsaugojimą, vamzdžių apibetonavimo ir plieninių vamzdžių demontavimą ir išvežimą utilizuoti; inkarinės armatūros įrengimą išgręžiant skyles, kai skylių vid. žingsnis 200 mm, vid. gylis 60 mm, diametras 14 mm, ir užpildant chemine inkaravimo derva; paviršiaus valymą ir padengimą sukibimą gerinančia medžiaga; naujų kabelių apsaugos vamzdžių paklojimą (2xDN110), apibetonavimo armavimą, apžiūros liukų įrengimą ir vamzdžių apibetonavimą; tranšėjų kasimą tarp PK2 ir PK6, vamzdžių paklojimą ir tranšėjų užpylimą iškastu gruntu; demontuotų kabelių atstatymą, elektros tiekimo į bokštą užtikrinimą visą statybos laikotarpį.	m ¹	1040	313,77	326.320,80
1.2.14.2	Esamos tako dangos paviršiaus valymas, suirusių/pažeistų gelžbetoninių elementų armatūros apsauga naudojant antikorozinį/adhezinį mišinį, apsauginio sluoksnio atstatymas remontiniais mišiniais, deformacinių siūlių atstatymas, horizontalių eismo veikiamų paviršių apsauginis padengimas poliuretanine danga su smėlio pabarstu.	m ²	6400	128,88	824.832,00

Pozicij aEil. Nr.	Pavadinimas, techninės charakteristikos	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina be PVM, €	Bendra suma be PVM, €
1	2	3	4	5	6
1.2.14.3	Esamo šulinio dangčio demontavimas ir naujo įrengimas	kompl.	1	5.182,90	5.182,90
1.2.14.4	Esamų plieninių vartų smėliavimas, sutvarkymas ir nudažymas	kompl.	1	5.182,90	5.182,90
	Bendra suma pagal žiniaraštį 1.2.14.:				1.161.518,60
	Bendra suma pagal žiniaraštį 1.2.:				22.054.277,50
1.3	ŠIAURINIS BANGOLAUŽIS (MOLAS)				
1.3.1	PK 0n – PK 16n				
1.3.1.1	Šlaito formavimas ir lyginimas laivybos kanalo ir jūros pusėje, demontuojant akmenų metinį, įskaitant: Smėlio: ~310 m ³ iškasimą; 0,1-300 kg akmenų: ~690 m ³ , demontavimą; 0,3-1500 kg akmenų: ~390 m ³ , demontavimą; 4-7 t akmenų: ~1000 m ³ , demontavimą; 7-10 t akmenų: ~3010 m ³ , demontavimą; 10-13 t: ~3410 m ³ , demontavimą Darbus vykdant nuo plaukiojančių priemonių. Dėl demontuotos medžiagos pakartotinio panaudojimo (žiūrėti techninė specifikacija). Iškasto grunto plukdymas į dampingo vietą ir gramzdinimas jūroje. Nepanaudotų akmenų plukdymas, transportavimas sandėliuoti į Užsakovo nurodytą vietą.	m ²	7970	23,96	190.961,20
1.3.1.2	Akmenų metinio (apsauga nuo erozijos) įrengimas iš 0,1-300 kg akmenų ir planiravimas, kai vidutinis sluoksnio storis $h_{vid}=1,0$ m, jūros ir laivybos kanalo pusėje. Darbus vykdant nuo plaukiojančių priemonių.	m ²	1610	74,43	119.832,30
1.3.1.3	Akmenų metinio (bermos) įrengimas iš 0,5-1,5 t akmenų ir planiravimas, jūros pusėje, kai vidutinis sluoksnio storis $h_{vid}=1,4$ m. Darbus vykdant nuo plaukiojančių priemonių.	m ²	1880	108,58	204.130,40
1.3.1.4	Akmenų metinio (bermos) įrengimas iš 4-7 t akmenų ir planiravimas, laivybos kanalo pusėje, kai vidutinis sluoksnio storis $h_{vid}=4,1$ m. Darbus vykdant nuo plaukiojančių priemonių.	m ²	1360	328,78	447.140,80
1.3.1.5	Akmenų metinio (apsauginio sluoksnio) įrengimas iš 10-15 t akmenų ir planiravimas, kai vidutinis sluoksnio storis $h_{vid}=3,3$ m, laivybos kanalo pusėje. Darbus vykdant nuo plaukiojančių priemonių.	m ²	1940	274,75	533.015,00

Pozicij aEil. Nr.	Pavadinimas, techninės charakteristikos	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina be PVM, €	Bendra suma be PVM, €
1	2	3	4	5	6
1.3.1.6	Akmenų metinio (apsauginio sluoksnio) įrengimas iš 11-18 t akmenų ir planiravimas, kai vidutinis sluoksnio storis $h_{vid}=3,6$ m, jūros pusėje ir ant bangolaužio keteros. Darbus vykdant nuo plaukiojančių priemonių.	m ²	4600	346,49	1.593.854,00
	Bendra suma pagal žiniaraštį 1.3.1.:				3.088.933,70
1.3.2	PK 16n – PK 20n				
1.3.2.1	Esamo 4-7 t akmenų metinio demontavimas, tetrapodų įrengimo vietoje, priimant, kad vidutinis sluoksnio storis $h_{vid}=0,7$ m, įskaitant nuslinkusių tetrapodų pašalinimą iš laivybos kanalo. ⁵ Darbus vykdant nuo plaukiojančių priemonių. Dėl demontuotos medžiagos pakartotinio panaudojimo (žiūrėti techninė specifikacija).	m ²	1750	14,11	24.692,50
1.3.2.2	Akmenų metinio (bermos) įrengimas iš 4-7 t akmenų ir planiravimas, laivybos kanalo ir jūros pusėje, kai vidutinis sluoksnio storis $h_{vid}=2,3$ m. Darbus vykdant nuo plaukiojančių priemonių.	m ²	470	189,38	89.008,60
1.3.2.3	Akmenų metinio (apsauga nuo erozijos) įrengimas iš 0,1-300 kg akmenų ir planiravimas, kai vidutinis sluoksnio storis $h_{vid}=1,0$ m, jūros ir laivybos kanalo pusėje. Darbus vykdant nuo plaukiojančių priemonių.	m ²	350	87,17	30.509,50
1.3.2.4	Tetrapodų įrengimas ant bangolaužio keteros, laivybos kanalo ir jūros pusėje, kai vidutinis sluoksnio storis $h_{vid}=4,5$ m. Gali būti pakartotinai panaudoti demontuoti, nepažeisti tetrapodai nuo pietinio bangolaužio PK133-PK137. Darbus vykdant nuo plaukiojančių priemonių.	m ²	1670	44,31	73.997,70
	Bendra suma pagal žiniaraštį 1.3.2.:				218.208,30
1.3.3	PJŪVIS E – PJŪVIS G (galva)				
1.3.3.1	Esamo 4-7 t akmenų metinio demontavimas, atraminės sienutės įrengimo vietoje, priimant, kad vidutinis sluoksnio storis $h_{vid}=0,7$ m. Darbus vykdant nuo plaukiojančių priemonių. Dėl demontuotos medžiagos pakartotinio panaudojimo (žiūrėti techninė specifikacija).	m ²	390	31,62	12.331,80

Pozicij aEil. Nr.	Pavadinimas, techninės charakteristikos	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina be PVM, €	Bendra suma be PVM, €
1	2	3	4	5	6
1.3.3.2	Esamo 0,1-300 kg akmenų metinio demontavimas, atraminės sienutės ir tetrapodų įrengimo vietose, priimanč, kad vidutinis sluoksnio storis $h_{vid}=1,0$ m. Darbus vykdant nuo plaukiojančių priemonių. Dėl demontuotos medžiagos pakartotinio panaudojimo (žiūrėti techninę specifikaciją).	m ²	380	32,45	12.331,00
1.3.3.3	Akmenų metinio (bermos) įrengimas iš 4-7 t akmenų ir planiravimas, kai vidutinis sluoksnio storis $h_{vid}=1,0$ m. (darbus vykdant įrengus atraminę sienutę). Darbus vykdant nuo plaukiojančių priemonių.	m ²	140	88,52	12.392,80
1.3.3.4	Tetrapodų įrengimas šlaite ir ant bangolaužio keteros, kai vidutinis sluoksnio storis $h_{vid}=4,5$ m. Gali būti panaudoti demontuoti nepažeisti tetrapodai nuo pietinio bangolaužio PP133-PK137. Darbus vykdant nuo plaukiojančių priemonių.	m ²	730	67,57	49.326,10
	Bendra suma pagal žiniaraštį 1.3.3.:				86.381,70
1.3.4	DANGŲ IR SIENUTĖS PAVIRŠIŲ TVARKYMAS				
1.3.4.1	Esamos tako dangos paviršiaus valymas, suirusių/pažeistų gelžbetoninių elementų armatūros apsauga naudojant antikorozinį / adhezinį mišinį, apsauginio sluoksnio atstatymas remontiniais mišiniais, deformacinių siūlių atstatymas, horizontalių eismo veikiamų paviršių apsauginis padengimas poliuretanine danga su smėlio pabarstu	m ²	1300	81,45	105.885,00
1.3.4.2	Esamos sienutės vertikalų ir horizontalų paviršių valymas, suirusių/pažeistų gelžbetoninių elementų armatūros apsauga naudojant antikorozinį / adhezinį mišinį, apsauginio sluoksnio atstatymas remontiniais mišiniais, deformacinių siūlių atstatymas, vertikalų (ir kitų eismo neveikiamų paviršių) gelžbetoninių paviršių apsauginis padengimas elastingais betono dažais.	m ²	1000	118,04	118.040,00

Pozicij aEil. Nr.	Pavadinimas, techninės charakteristikos	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina be PVM, €	Bendra suma be PVM, €
1	2	3	4	5	6
1.3.4.3.	Esamo komunikacijų kanalo tvarkymas įskaitant: esamų kabelių demontavimą, jų išsaugojimą, vamzdžių apibetonavimo ir plieninių vamzdžių demontavimą ir išvežimą utilizuoti; inkarinės armatūros įrengimą išgręžiant skylės, kai skylių vid. žingsnis 200 mm, vid. gylis 60 mm, diametras 14 mm, ir užpildant chemine inkaravimo derva; paviršiaus valymą ir padengimą sukibimą gerinančia medžiaga; naujų kabelių apsaugos vamzdžių paklojimą (2xDN110), apibetonavimo armavimą, vamzdžių apibetonavimą; demontuotų kabelių atstatymą, elektros tiekimo į bokštą užtikrinimą visą statybos laikotarpį.	m	30	500,84	15.025,20
1.3.4.4.	Esamų plieninių vartų smėliavimas, sutvarkymas ir nudažymas	kompl.	1	5.923,32	5.923,32
	Bendra suma pagal žiniaraštį 1.3.4.:				244.873,52
	Bendra suma pagal žiniaraštį 1.3.:				3.638.397,22
1.4	ATRAMINĖ SIENUTĖ, PIETINIO BANGOLAUŽIO (MOLO)				
1.4.1	ATRAMINĖS SIENUTĖS ĮRENGIMAS PK 96 – PK 115 (Pietinis bangolaužis (molas)), Tipas 1				
1.4.1.1	Kombinuotos spraustasienės įrengimas ² , iš vamzdinių polių (pagrindiniai elementai), kurių viršaus alt. -6,50 m, apačios alt. -26,30 m, plieno klasė S355, elastinis atsparumo momentas $W_{el} \geq 17500 \text{ cm}^3/\text{m}^1$, diametras $D \geq 1200 \text{ mm}$, sienelės storis $t \geq 16 \text{ mm}$, įskaitant 7 vnt. vamzdinių polių įrengimą, kurių viršaus alt. +4,00 m, įskaitant vamzdinių polių armavimą ir užbetonavimą, įskaitant sujungimų spynas ir jų privirinimą, plieninių elementų viršutinės ir apatinės dalies sustiprinimus privirinant plieno lakštus, ir iš Z profilio įlaidų (tarpinių elementų), kurių viršaus alt. -6,50 m, apačios alt. -20,0 m, plieno klasė $\geq S355 \text{ GP}$, elastinis atsparumo momentas $W_{el} \geq 2300 \text{ cm}^3/\text{m}^1$, sienelės storis $t \geq 11 \text{ mm}$, plotis $\leq 1500 \text{ mm}$ (dvigubo įlaido) įskaitant plieninių elementų viršutinės ir apatinės dalies sustiprinimus privirinant plieno lakštus, įskaitant akmenų ir tetrapodų, trukdančių įrengti spraustasienę, pašalinimą/patraukimą. Darbus vykdant nuo plaukiojančių priemonių	m ¹	197	13.947,54	2.747.665,38

Pozicij aEil. Nr.	Pavadinimas, techninės charakteristikos	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina be PVM, €	Bendra suma be PVM, €
1	2	3	4	5	6
1.4.1.2	Gruntinių inkarų $P_{a,d} \geq 1162$ kN, įrengimas po vandeniu, vid. žingsniu 2,66 m, vid. ilgis $L_{vid}=33,0$ m, (įskaitant tvirtinimo detales, apsauginius plieninius vamzdžius, angų išpjovimus spraustasienėje, cemento skiedinio injektavimą, inkarų įtempimą ir angų aplink inkarus užtaisymą privirinant lakštinį plieną). Darbus vykdant nuo plaukiojančių priemonių. ⁴	m ¹ sprausta- sienės	197	5.793,84	1.141.386,48
1.4.1.3	Gruntinių inkarų, įrengtų po vandeniu, į kiekvieną vamzdinį polį, bandymas. Darbus vykdant nuo plaukiojančių priemonių. ⁴	m ¹ sprausta- sienės	197	1.460,18	287.655,46
	Bendra suma pagal žiniaraštį 1.4.1.:				4.176.707,32
1.4.2	ATRAMINĖS SIENUTĖS ĮRENGIMAS PK 115 – PK 133 (Pietinis bangolaužis (molas)), Tipas 2				
1.4.2.1	Kombinuotos spraustasienės įrengimas ² iš vamzdinių polių (pagrindiniai elementai), kurių viršaus alt. -10,70 m, apačios alt. -23,40 m, plieno klasė S355, elastinis atsparumo momentas $W_{el} \geq 7500$ cm ³ /m ¹ , diametras $D \geq 850$ mm, sienelės storis $t \geq 14$ mm, įskaitant 6 vnt. vamzdinių polių įrengimą, kurių viršaus alt. +4,00 m, įskaitant vamzdinių polių armavimą ir užbetonavimą, įskaitant sujungimų spynas ir jų privirinimą, plieninių elementų viršutinės ir apatinės dalies sustiprinimus privirinant plieno lakštus, ir iš Z profilio įlaidų (tarpinių elementų), kurių viršaus alt. -10,70 m, apačios alt. -20,0 m, plieno klasė $\geq S355$ GP, elastinis atsparumo momentas $W_{el} \geq 2300$ cm ³ /m ¹ , sienelės storis $t \geq 11$ mm, plotis ≤ 1500 mm (dvigubo įlaido) įskaitant plieninių elementų viršutinės ir apatinės dalies sustiprinimus privirinant plieno lakštus, įskaitant akmenų ir tetrapodų, trukdančių įrengti spraustasienę, pašalinimą/patraukimą. Darbus vykdant nuo plaukiojančių priemonių.	m ¹	179	10.907,90	1.952.514,10
1.4.2.2	Gruntinių inkarų $P_{a,d} \geq 613$ kN, įrengimas po vandeniu, vid. žingsniu 2,29 m, vid. ilgis $L_{vid}=22,0$ m, (įskaitant tvirtinimo detales, apsauginius plieninius vamzdžius, angų išpjovimus spraustasienėje, cemento skiedinio injektavimą, inkarų įtempimą ir angų aplink inkarus užtaisymą privirinant lakštinį plieną). Darbus vykdant nuo plaukiojančių priemonių. ⁴	m ¹ sprausta- sienės	179	6.716,63	1.202.276,77
1.4.2.3	Gruntinių inkarų, įrengtų po vandeniu, į kiekvieną vamzdinį polį, bandymas. Darbus vykdant nuo plaukiojančių priemonių. ⁴	m ¹ sprausta- sienės	179	1.693,88	303.204,52

Pozicij aEil. Nr.	Pavadinimas, techninės charakteristikos	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina be PVM, €	Bendra suma be PVM, €
1	2	3	4	5	6
	Bendra suma pagal žiniaraštį 1.4.2.:				3.457.995,39
1.4.3	ATRAMINĖS SIENUTĖS ĮRENGIMAS PK 133 – PJŪVIS C (Pietinis bangolaužis (molas)), Tipas 3				
1.4.3.1	Kombinuotos spraustasienės įrengimas ² iš vamzdinių polių (pagrindiniai elementai), kurių viršaus alt. -7,70 m, apačios alt. -24,80 m, plieno klasė S355, elastinis atsparumo momentas $W_{el} \geq 10500 \text{ cm}^3/\text{m}^1$, diametras $D \geq 1000 \text{ mm}$, sienelės storis $t \geq 14 \text{ mm}$, įskaitant 6 vnt. vamzdinių polių įrengimą, kurių viršaus alt. +4,00 m, įskaitant vamzdinių polių armavimą ir užbetonavimą, įskaitant sujungimų spynas ir jų privirinimą, plieninių elementų viršutinės ir apatinės dalies sustiprinimus privirinant plieno lakštus, ir iš Z profilio įlaidų (tarpinių elementų), kurių viršaus alt. -7,70 m, apačios alt. -20,0 m, plieno klasė $\geq S355 \text{ GP}$, elastinis atsparumo momentas $W_{el} \geq 2300 \text{ cm}^3/\text{m}^1$, sienelės storis $t \geq 11 \text{ mm}$, plotis $\leq 1500 \text{ mm}$ (dvigubo įlaido) įskaitant plieninių elementų viršutinės ir apatinės dalies sustiprinimus privirinant plieno lakštus, įskaitant akmenų ir tetrapodų, trukdančių įrengti spraustasienę, pašalinimą/patraukimą. Darbus vykdant nuo plaukiojančių priemonių.	m ¹	104	13.588,12	1.413.164,48
1.4.3.2	Gruntinių inkarų $P_{a,d} \geq 936 \text{ kN}$, įrengimas po vandeniui, vid. žingsniu 2,45 m, vid. ilgis $L_{vid}=31 \text{ m}$, (įskaitant tvirtinimo detales, apsauginius plieninius vamzdžius, angų išpjovimus spraustasienėje, cemento skiedinio injektavimą, inkarų įtempimą ir angų aplink inkarus užtaisymą privirinant lakštinį plieną). Darbus vykdant nuo plaukiojančių priemonių. ⁴	m ¹ sprausta- sienės	104	6.437,45	669.494,80
1.4.3.3	Gruntinių inkarų, įrengtų po vandeniui, į kiekvieną vamzdinį polį, bandymas. Darbus vykdant nuo plaukiojančių priemonių. ⁴	m ¹ sprausta- sienės	104	1.607,22	167.150,88
	Bendra suma pagal žiniaraštį 1.4.3.:				2.249.810,16
	Bendra suma pagal žiniaraštį 1.4.:				9.884.512,87
1.5	ATRAMINĖ SIENUTĖ, ŠIAURINIO BANGOLAUŽIO (MOLO)				
1.5.1	ATRAMINĖS SIENUTĖS ĮRENGIMAS PK 16n – PJŪVIS G (Šiaurinis bangolaužis (molas)), Tipas 3				

Pozicij aEil. Nr.	Pavadinimas, techninės charakteristikos	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina be PVM, €	Bendra suma be PVM, €
1	2	3	4	5	6
1.5.1.1	Kombinuotos spraustasienės įrengimas ² iš vamzdinių polių (pagrindiniai elementai), kurių viršaus alt. -7,70 m, apačios alt. -24,80 m, plieno klasė S355, elastinis atsparumo momentas $W_{el} \geq 10500 \text{ cm}^3/\text{m}^1$, diametras $D \geq 1000 \text{ mm}$, sienelės storis $t \geq 14 \text{ mm}$, įskaitant 8 vnt. vamzdinių polių įrengimą, kurių viršaus alt. +4,00 m, įskaitant vamzdinių polių armavimą ir užbetonavimą, įskaitant sujungimų spynas ir jų privirinimą, plieninių elementų viršutinės ir apatinės dalies sustiprinimus privirinant plieno lakštus, ir iš Z profilio įlaidų (tarpinių elementų), kurių viršaus alt. -7,70 m, apačios alt. -20,0 m, plieno klasė $\geq S355 \text{ GP}$, elastinis atsparumo momentas $W_{el} \geq 2300 \text{ cm}^3/\text{m}^1$, sienelės storis $t \geq 11 \text{ mm}$, plotis $\leq 1500 \text{ mm}$ (dvigubo įlaido) įskaitant plieninių elementų viršutinės ir apatinės dalies sustiprinimus privirinant plieno lakštus, įskaitant akmenų ir tetrapodų, trukdančių įrengti spraustasienę, pašalinimą/patraukimą. Darbus vykdant nuo plaukiojančių priemonių.	m ¹	162	13.227,07	2.142.785,34
1.5.1.2	Gruntinių inkarų $P_{a,d} \geq 936 \text{ kN}$, įrengimas po vandeniu, vid. žingsniu 2,45 m, vid. ilgis $L_{vid}=31 \text{ m}$, (įskaitant tvirtinimo detales, apsauginius plieninius vamzdžius, angų išpjovimus spraustasienėje, cemento skiedinio injektavimą, inkarų įtempimą ir angų aplink inkarus užtaisymą privirinant lakštinį plieną). Darbus vykdant nuo plaukiojančių priemonių. ⁴	m ¹ sprausta- sienės	162	6.293,87	1.019.606,94
1.5.1.3	Gruntinių inkarų, įrengtų po vandeniu, į kiekvieną vamzdinį polį, bandymas. Darbus vykdant nuo plaukiojančių priemonių. ⁴	m ¹ sprausta- sienės	162	1.583,69	256.557,78
	Bendra suma pagal žiniaraštį 1.5.:				3.418.950,06
1.6	NAVIGACINIŲ ŽENKLŲ ĮRENGIMAS				
1.6.1	Navigacinių žymeklių viršaus plieninių konstrukcijų gamyba ir montavimas. Montavimo darbus vykdant nuo plaukiojančių priemonių.	kompl.	27	6.055,66	163.502,82
1.6.2	Vamzdinių polių, nuo alt -2,00 m iki viršaus, 0,3 m vamzdžio viduje, betoninių paviršių ir plieninių konstrukcijų dažymas, įskaitant dažomų paviršių paruošimo darbus.	m ²	760	59,83	45.470,80
1.6.3	Navigacinio žibinto įrengimas įskaitant papildomą jo įrangą. Montavimo darbus vykdant nuo plaukiojančių priemonių.	kompl.	27	7.903,88	213.404,76

Pozicij aEil. Nr.	Pavadinimas, techninės charakteristikos	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina be PVM, €	Bendra suma be PVM, €
1	2	3	4	5	6
	Bendra suma pagal žiniaraštį 1.6.:				422.378,38
1.7.	PAPILDOMŲ TETRAPODŲ IR BETONINIŲ KUBŲ ĮRENGIMAS				
1.7.1.	25 tonų tetrapodo įrengimas įskaitant tetrapodo gamybą, transportavimą ir montavimą. ⁶	m³	540	351,04	189.561,60
1.7.2.	45 tonų betoninio kubo (masyvo) įrengimas įskaitant kubo gamybą, transportavimą ir montavimą. ⁶	m³	160	527,73	84.436,80
	Bendra suma pagal žiniaraštį 1.7.:				273.998,40
1.8.	KLIŪČIŲ PAŠALINIMO DARBAI				
1.8.1.	Nenumatytos kliūtis slūgsančios giliai grunte, tokios kaip akmenų riedulys ar kitos konstrukcijos, pašalinimas ją iškasant sprautasienės įrengimo zonoje, kai kliūtis trukdo įrengti sprautasienę. ⁷	vnt.	1	59.233,12	59.233,12
	Bendra suma pagal žiniaraštį 1.8.:				59.233,12
	Bendra suma pagal žiniaraščius 1.1. - 1.8. be PVM:				40.496.689,83
	PVM:				8.504.304,87
	Bendra suma pagal žiniaraščius 1.1. - 1.8. su PVM:				49.000.994,70

2 Suvestinis statybos kainos apskaičiavimas

Eil. Nr.	Objekto statybos etapai	Nuoroda į žiniaraštį	Suma be PVM, EUR	PVM (21%) suma, EUR	Suma, įskaitant PVM (21%), EUR
1	2	3	4	5	6
1	I STATYBOS ETAPAS. BANGOLAUŽIŲ (MOLŲ) REKONSTRAVIMAS				
1.1	Techninės dokumentacijos rengimas	1.1÷1.1.3	744.942,29	156.437,88	901.380,17
1.2	Pietinis bangolaužis (molas)	1.2÷1.2.14.4	22.054.277,50	4.631.398,28	26.685.675,78
1.3	Šiaurinis bangolaužis (molas)	1.3÷1.3.4.2	3.638.397,22	764.063,42	4.402.460,64
1.4	Atraminė sienutė, pietinio bangolaužio (molo)	1.4÷1.4.3.3	9.884.512,87	2.075.747,70	11.960.260,57
1.5	Atraminė sienutė, šiaurinio bangolaužio (molo)	1.5÷1.5.1.3	3.418.950,06	717.979,51	4.136.929,57
1.6	Navigacinių ženklų įrengimas	1.6÷1.6.3	422.378,38	88.699,46	511.077,84
1.7.	Papildomų tetrapodų ir betoninių kubų įrengimas	1.7÷1.7.2.	273.998,40	57.539,66	331.538,06
1.8.	Kliūčių pašalinimo darbai	1.8÷1.8.1.	59.233,12	12.438,96	71.672,08
	Bendra suma pagal žiniaraštį		40.496.689,84	8.504.304,87	49.000.994,71

KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO ŠIAURINIO
SMILTYNĖS G., KLAIPĖDA, REKONSTRAVIMO
I STATYBOS ETAPAS.

Darbų kiekių žiniaraščiai

PASTABOS:

- ¹ - Rangovas planuodamas statybos darbų vykdymo technologiją ir skaičiuodamas statybos skaičiuojamąją kainą įsivertina būtinumą dėl laikinų konstrukcijų/švartavimosi vietų įrengimo (jų skaičių, konstrukcijų įrengimo vietas ir išlaidas) statybos darbams atlikti. Už tai papildomai nebus apmokama.
- ² - sprautasienės įrengimo ruožų ilgiai, vidutiniai įlaidų ilgiai priimti skaičiuojamajai kainai nustatyti. Parametrai darbo projekto metu tikslinami pagal pasirinktą plieninių įlaidų gamintoją/tiekėją.
- ³ - pažymėtose pozicijose darbų atlikimo technologiją numato Rangovas. Atkreipiame dėmesį, kad pietinio bangolaužio gelžbetoninio antstato konstrukcija ir tinkamumas eksploatuoti statybinę techniką yra nežinomas. Rangovas privalo įsivertinti, kad statybos darbai turės būti vykdomi nuo plaukiojančių priemonių.
- ⁴ - gruntinių inkarų įrengimo žingsnis, inkarus veikianti jėga, bendras ilgis, gręžimo galvutės diametras ir šaknies (injektuoto skiedinio) ilgis priimti skaičiuojamajai kainai nustatyti. Parametrai darbo projekto metu tikslinami pagal pasirinktą gruntinių inkarų gamintoją/tiekėją. Gruntinių inkarų parinkimas pagal skaičiuotiną veikiančią jėgą $P_{a,d}$ aprašytas techninėse specifikacijose.
- ⁵ - atliekant akmenų metinio, tetrapodų įrengimą ir planiravimą būtina pašalinti įrengimui trukdančius akmenis, tetrapodus ir kitus elementus. Akmenų, tetrapodų ir kitų elementų pašalinimas atliekamas iki esamo laivybos kanalo ribos. Atliekant akmenų, tetrapodų įrengimą ar pašalinimą, Rangovas privalo įsivertinti galimai reikalingą narų darbą.
- ⁶ - projekte numatytas pakartotinas demontuotų tetrapodų ir betoninių kubų įrengimas, jeigu jų esama būklė tenkina techninių specifikacijų reikalavimus. Kadangi būklės reikalavimus tenkinančių elementų kiekis nežinomas ir neįmanoma įvertinti maksimalaus darbų kiekio, rangovas turi numatyti žiniaraštyje nurodytą kiekį. Jei paaiškės kad papildomas kiekis nėra reikalingas, šie darbai vykdomi nebus.
- ⁷ - pažymėta darbų pozicija gali būti taikoma tik esant šioms sąlygoms: kliūtis slūgsojimo gylis yra didesnis nei 2,0 m nuo esamo dugno grunto paviršiaus iki kliūtis viršaus; kliūtis vidutinis diametras yra didesnis nei 1,0 m; buvo išbandyti visi technologiniai sprendiniai (pragręžimas, praplovimas ir pan.) kliūtis pašalinimui jos neiškasant.
- nurodyti akmenų metinio įrengimo, demontavimo, šlaitų lyginimo kiekiai yra orientaciniai ir gali skirtis nuo faktinių, kadangi išskirtų ir nurodytų ruožų kiekiai yra apskaičiuoti remiantis tuose ruožuose galiojančiais skersiniais pjūviais.
- nurodyti kiekiai kvadratiniais metrais (m^2) gali būti perskaičiuojami į kubinius metrus (m^3) padauginus iš nurodyto vidutinio sluoksnio storio. Kubiniai metrai (m^3) gali būti perskaičiuojami į tonas (t) padauginant iš medžiagos konvertavimo santykio γ , t/m^3 (piltinio tankio). Konvertavimo santykis nurodytas aiškinamajame rašte.
- skaičiuojamajai kainai nustatyti priimtas medžiagų transportavimas sandėliuoti į Užsakovo nurodytą vietą susideda iš medžiagų plukdymo vandens transportu iki 10 km atstumu ir transportavimo sausumos transportu iki 20 km atstumu.

VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijai
J. Janonio g. 24,
92251 Klaipėda, Lietuva

PASIŪLYMO GALIOJIMO UŽTIKRINIMO GARANTIJA Nr. 20-021951-GM

2020 m. birželio 08 d.

Vilnius

JV Hecker Bau GmbH - Herbosch-Kiere NV, Landstrasse 27, D-26209 Hatten, Vokietija, (toliau – Tiekėjas) pateikė pasiūlymą dalyvauti atvirame (tarptautiniame) konkurse „Objekto „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto šiaurinio bangolaužio, Vėtros g., Klaipėda, ir pietinio bangolaužio, Smiltynės g., Klaipėda, rekonstravimas ir dalies Kuršių Nerijos šlaito tvirtinimas“ I statybos etapo šiaurinio ir pietinio bangolaužių (molų) rekonstravimo statybos darbai“ (toliau – Konkursas).

„Swedbank“, AB, Konstitucijos pr. 20A, 03502 Vilnius, Lietuva, (toliau – Bankas) šioje garantijoje nustatytais sąlygomis neatšaukiamai įsipareigoja sumokėti VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijai, J. Janonio g. 24, 92251 Klaipėda, Lietuva, (toliau – Užsakovas) ne daugiau kaip

500 000 (penkis šimtus tūkstančių) eurų, gavęs pirmą raštišką Užsakovo reikalavimą mokėti (originalą), kuriame nurodytas garantijos Nr. 20-021951-GM. Užsakovas neprivalo pagrįsti savo reikalavimo, tačiau savo rašte turi nurodyti, kad reikalaujama suma priklauso jam pagal vieną ar kelias žemiau nustatytas sąlygas:

1. Tiekėjas atšaukia arba pakeičia savo pasiūlymą pasiūlymo galiojimo laikotarpiu;

2. laimėjęs Konkursą, Tiekėjas:

2.1. vengia arba atsisako pasirašyti sutartį Užsakovo nurodytu laiku, arba

2.2. vengia arba atsisako pateikti sutarties įvykdymo užtikrinimo garantiją per sutartyje nustatytą terminą.

Šis įsipareigojimas privalomas Bankui ir jo teisių perėmėjams.

Bet kokius raštiškus pranešimus Užsakovas turi pateikti Bankui kartu su gautu savo banko patvirtinimu (originalu), kad Užsakovo atstovų parašai yra autentiški.

Bankas įsipareigoja tik Užsakovui, todėl ši garantija yra neperleistina ir neįkeistina.

Šioje garantijoje nurodyta suma atitinkamai sumažės po kiekvieno Banko mokėjimo Užsakovui pagal šią garantiją.

Ši garantija galioja iki **2020 m. spalio 09 d.** imtinai.

Visi Banko įsipareigojimai Užsakovui pagal šią garantiją baigiasi, jei:


1. iki paskutinės garantijos galiojimo dienos imtinai Bankas aukščiau nurodytu savo adresu nebus gavęs Užsakovo raštiško reikalavimo mokėti (originalo) ir Užsakovo banko patvirtinimo (originalo), kad Užsakovo atstovų parašai yra autentiški; arba

2. Užsakovas raštu praneša Bankui, kad atsisako savo teisių pagal šią garantiją.

Bet kokie Užsakovo reikalavimai mokėti nebus vykdomi, jeigu jie bus gauti aukščiau nurodytu Banko adresu pasibaigus garantijos galiojimo laikotarpiui.

Šiai garantijai taikytina Lietuvos Respublikos teisė. Šalių ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

Srities vadovas



Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)

I dalis. Informacija apie pirkimo procedūrą ir perkančiąją organizaciją ar perkantįjį subjektą

Informacija apie paskelbimą

Skelbimo numeris OL S (tik tarptautiniams pirkimams):

2020/S 037-088454

Skelbimo numeris CVP IS (kur rasti?):

473951

Perkančiosios organizacijos / Perkančiojo subjekto tapatybė

Oficialus pavadinimas:

VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija

Šalis:

Lietuva

Informacija apie pirkimo procedūrą

Procedūros tipas

Atvira

Pavadinimas:

Objekto „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto šiaurinio bangolaužio, Vėtros g., Klaipėda, ir pietinio bangolaužio, Smiltynės g., Klaipėda, rekonstravimas ir dalies Kuršių nerijos šlaito tvirtinimas“ I statybos etapo šiaurinio ir pietinio bangolaužių (molų) rekonstravimas

Trumpas aprašymas:

Objekto „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto šiaurinio bangolaužio, Vėtros g., Klaipėda, ir pietinio bangolaužio, Smiltynės g., Klaipėda, rekonstravimas ir dalies Kuršių nerijos šlaito tvirtinimas“ I statybos etapo šiaurinio ir pietinio bangolaužių (molų) rekonstravimas. Rekonstruojamo pietinio bangolaužio rodikliai: ilgis m 1374,0 keteros plotis m 6,0 ÷ 7,2 keteros viršaus altitudė m +3,50 ÷ +5,50 (Baltijos aukščių sistema (BAS77) uosto akvatorijos gylis (dugno altitudė) m -17,00 (Baltijos aukščių sistema (BAS77) povandeninės atraminės sienutės ilgis m 480,0 povandeninės atraminės sienutės projektinis gylis (dugno altitudė) m -17,00 (Baltijos aukščių sistema (BAS77) Rekonstruojamo šiaurinio bangolaužio rodikliai:

ilgis m 733,0 keteros plotis m 7,2 ÷ 8,0 keteros viršaus altitudė m +3,50 ÷ +5,50
(Baltijos aukščių sistema (BAS77) uosto akvatorijos gylis (dugno altitudė) m -17,00
(Baltijos aukščių sistema (BAS77) povandeninės atraminės sienutės ilgis m 162,0
povandeninės atraminės sienutės projektinis gylis (dugno altitudė) m -17,00
(Baltijos aukščių sistema (BAS77))

**Perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto (jei taikoma)
priskirtas dokumento numeris:**

-

II dalis. Informacija apie ekonominės veiklos vykdytoją

A. Informacija apie ekonominės veiklos vykdytoją

Tiekėjo pavadinimas arba vardas ir pavardė (jei fizinis asmuo):

Hecker Bau GmbH & Co. KG

Gatvė ir namo numeris:

Hatter Landstraße 27

Pašto kodas:

26209

Miestas:

Hatten

Šalis:

Vokietija

Interneto adresas (jei yra):

www.hecker-bau.de

E. paštas:

info@hecker-bau.de

Telefonas:

+49 40 22923 218

Asmuo ar asmenys ryšiams:

PVM mokėtojo kodas, jei yra:

DE 282605433

**Jei PVM mokėtojo kodo nėra, nurodykite kitą nacionalinį identifikacinį
numerį (Lietuvoje - įmonės kodą)**

-

**Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra labai maža, mažoji ar vidutinė
įmonė?**

☒ Taip

☐ Ne

Tik tuo atveju, kai pirkimas rezervuotas: ar ekonominės veiklos vykdytojas yra globojama darbo grupė (neįgaliųjų socialinė įmonė), socialinė įmonė? Ar jis vykdys sutartį pagal globojamų darbo grupių (neįgaliųjų socialinių įmonių) užimtumo programas?

☐ Taip

☒ Ne

Jei taikoma, ar ekonominės veiklos vykdytojas įtrauktas į oficialų patvirtintų ekonominės veiklos vykdytojų sąrašą arba ar jis turi lygiavertį sertifikatą (pvz., pagal nacionalinę (išankstinę) kvalifikacijos vertinimo sistemą)? Lietuvos tiekėjai renkasi „ne“

☒ Taip

☐ Ne

- Atsakykite į likusius šio skirsnio, šios dalies B skirsnio ir reikiama atvejais C skirsnio klausimus, užpildykite V dalį (jei taikytina) ir bet kuriuo atveju užpildykite ir pasirašykite VI dalį.

a) Nurodykite atitinkamą registracijos ar sertifikavimo numerį, jei taikytina:

Hecker Bau 010.063160

b) Jei registracijos ar sertifikavimo sertifikatas prieinamas elektroniniu būdu, nurodykite:

-

c) Pateikite nuorodas, kuriomis grindžiama registracija ar sertifikavimas ir, jei taikytina, klasifikavimas oficialiajame sąraše:

www.zert-bau.de

d) Ar registracija ar sertifikavimas apima visus reikalaujamus atrankos kriterijus?

☐ Taip

☒ Ne

Ar ekonominės veiklos vykdytojas pirkimo procedūroje dalyvauja kartu su kitais? Žymima TAIP, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė (konsorciumas) pagal jungtinės veiklos sutartį

☒ Taip

ONe

- Užtikrinkite, kad kiti susiję asmenys pateiktų atskirą EBVPD formą.

a) Nurodykite ekonominės veiklos vykdytojo vaidmenį grupėje (vadovavimas, atsakomybė už konkrečias užduotis ir t. t.):

Atsakingas partneris

b) Nurodykite kitus ekonominės veiklos vykdytojus, kurie kartu dalyvauja viešojo pirkimo procedūroje:

Herbosch-Kiere N.V. Sint-Jansweg 7 - Haven 1558 9130 Kallo, Belgija BE
0404637280

c) Jei taikytina, dalyvaujančios grupės pavadinimas:

-

Jei pirkimas padalintas į dalis, nuoroda į pirkimo dalį (-is), dėl kurios (-ių) ekonominės veiklos vykdytojas nori dalyvauti konkurse:

-

B. Informacija apie ekonominės veiklos vykdytojo teisinius atstovus #1

- Šis skirsnis pildomas, jeigu tiekėjo vadovas įgalioja kitą asmenį pasirašyti pasiūlymą, bendrauti su pirkimo vykdytoju, įgalioja atstovauti ir pasirašyti EBVPD, bendrauti su pirkimo vykdytoju dėl EBVPD pateiktos informacijos, teikiamų kvalifikaciją ir pašalinimo pagrindų nebuvimą pagrindžiančių dokumentų, dėl pasiūlymo ir pan.

Jei taikytina, nurodykite asmens (-ų), įgalinto (-ų) atstovauti ekonominės veiklos vykdytojui šios pirkimo procedūros tikslais, vardą ir pavardę ir adresą:

Vardas

Pavardė

Gimimo data

Gimimo vieta

Gatvė ir namo numeris:

Pašto kodas:

Miestas:

Šalis:

Lietuva

E. paštas:

christoph.wellendorf@hecker-bau.de

Telefonas:

+49 40 22923 218

Pareigos arba statusas:

Įmonės vadovas

Prireikus pateikite išsamią informaciją apie atstovavimą (formą, aprėptį, paskirtį ir t. t.):

Įgaliotas bendrauti su pirkimo vykdytoju, atstovauti ir pasirašyti EBVPD, bendrauti su pirkimo vykdytoju dėl EBVPD pateiktos informacijos, teikiamų kvalifikaciją ir pašalinimo pagrindų nebuvimą pagrindžiančių dokumentų, pasirašyti ir CVP IS priemonėmis pateikti konkursinį pasiūlymą.

C. Informacija apie rėmimąsi kitų subjektų pajėgumais

Ar siekdamas patenkinti IV dalyje nurodytus atrankos kriterijus ir V dalyje nurodytus kriterijus bei taisykles (jei tokių yra) ekonominės veiklos vykdytojas remiasi kitų subjektų pajėgumais?

☒ Taip

☐ Ne

- Dėl kiekvieno iš susijusių subjektų pateikite atskirą, tų subjektų tinkamai užpildytą ir pasirašytą EBVPD formą su informacija, kurios reikalaujama pagal šios dalies A ir B skirsnius ir III dalį.

Atkreipkite dėmesį, kad reikėtų įtraukti ir visus specialistus arba technines įstaigas, nepriklausomai nuo to, ar jie tiesiogiai priklauso ekonominės veiklos vykdytojo įmonei, pirmiausia atsakingus už kokybės kontrolę, o viešojo darbų pirkimo sutarčių atveju – specialistus arba technines įstaigas, į kuriuos ekonominės veiklos vykdytojas gali kreiptis, siekdamas atlikti darbą.

Jei svarbu pranešti apie konkretų pajėgumą arba pajėgumus, kuriais remiasi ekonominės veiklos vykdytojas, IV ir V dalyse reikalaujamą informaciją pateikite apie kiekvieną susijusį subjektą.

D. Informacija apie subrangovus, kurių pajėgumais ekonominės veiklos vykdytojas nesiremia

- (Skirsnį reikia pildyti, tik jei šios informacijos aiškiai reikalauja perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas ketina kurias nors sutarties dalis subrangos sutartimi pavesti atlikti trečiosioms šalims?

☒ Taip

☐ Ne

Jei taip ir tiek, kiek žinoma, išvardykite siūlomus subrangovus:

nėra iš anksto žinomų subrangovų

- Jei perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas aiškiai prašo šios informacijos, šalia informacijos pagal šį skirsnį, pateikite pagal šios dalies A ir B skirsnius ir III dalį reikalaujamą informaciją apie kiekvieną susijusį subrangovą (subrangovų kategorijas).

III dalis. Pašalinimo pagrindai

A. Su baudžiamaisiais nuosprendžiais susiję pagrindai

Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 1 dalyje nustatyti šie pašalinimo pagrindai

Dalyvavimas nusikalstamos organizacijos veikloje (VPĮ 46 str. 1 d. 1 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už dalyvavimą nusikalstamos organizacijos veikloje, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2008 m. spalio 24 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2008/841/TVR dėl kovos su organizuotu nusikalstamumu 2 straipsnyje (OL L 300, 2008 11 11, p. 42).

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

Korupcija (VPĮ 46 str. 1 d. 2 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už korupciją, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta Konvencijos dėl kovos su korupcija, susijusia su Europos Bendrijų pareigūnais ar Europos Sąjungos valstybių narių pareigūnais, 3 straipsnyje (OL C 195, 1997 6 25, p. 1) ir 2003 m. liepos 22 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2003/568/TVR dėl kovos su korupcija privačiame sektoriuje 2 straipsnio 1 dalyje (OL L 192, 2003 7 31, p. 54). Į pašalinimo pagrindus taip pat įtraukta korupcija, kaip apibrėžta perkančiosios organizacijos (perkančiojo subjekto) arba ekonominės veiklos vykdytojo nacionalinėje teisėje.

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

Sukčiavimas (VPĮ 46 str. 1 d. 3 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už sukčiavimą, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Pagal Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos konvencijos 1 straipsnį (OL C 316, 1995 11 27, p. 48).

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

Teroristiniai nusikaltimai arba su teroristine veikla susiję nusikaltimai (VPĮ 46 str. 1 d. 5 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už teroristinius nusikaltimus arba su teroristine veikla susijusius nusikaltimus, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2002 m. birželio 13 d. Tarybos pamatinio sprendimo dėl kovos su terorizmu 1 ir 3 straipsniuose (OL L 164, 2002 6 22, p. 3). Į pašalinimo pagrindus taip pat įtrauktas nusikalstamos veikos kurstymas, pagalba ar bendrininkavimas ją vykdant arba kėsinimasis ją įvykdyti, kaip nurodyta to pamatinio sprendimo 4 straipsnyje.

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

Pinigų plovimas arba teroristų finansavimas (VPĮ 46 str. 1 d. 6 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už pinigų plovimą arba teroristų finansavimą, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2005 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/60/EB dėl finansų sistemos apsaugos nuo jos panaudojimo pinigų plovimui ir teroristų finansavimui 1 straipsnyje (OL L 309, 2005 11 25, p. 15).

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐Taip

☒Ne

Vaikų darbas ir kitos prekybos žmonėmis formos (VPĮ 46 str. 1 d. 7 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už vaikų darbą arba kitas prekybos žmonėmis formas, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2011 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/36/ES dėl prekybos žmonėmis prevencijos, kovos su ja ir aukų apsaugos, pakeičiančios Tarybos pamatinį sprendimą 2002/629/TVR, 2 straipsnyje (OL L 101, 2011 4 15, p. 1).

Jūsų atsakymas

☐Taip

☒Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐Taip

☒Ne

**B. Su mokesčių ar socialinio draudimo įmokų mokėjimu susiję pagrindai
Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 2 dalyje nustatytos šios pašalinimo priežastys**

Mokesčių mokėjimas VPĮ 46 str. 3 d.

Ar ekonominės veiklos vykdytojas pažeidė savo pareigas, susijusias su mokesčių mokėjimu, tiek šalyje, kurioje yra įsisteigęs, tiek perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto valstybėje narėje, jei tai nėra jo įsisteigimo šalis?

Jūsų atsakymas

☐Taip

☒Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

Socialinio draudimo įmokų mokėjimas VPĮ 46 str. 3 d.

Ar ekonominės veiklos vykdytojas pažeidė savo pareigas, susijusias su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, tiek šalyje, kurioje yra įsisteigęs, tiek perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto valstybėje narėje, jei tai nėra jo įsisteigimo šalis?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

C. Su nemokumu, interesų konfliktu ar profesiniais nusižengimais susiję pagrindai

Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 4 dalyje nustatyti šie pašalinimo pagrindai

Su kitais ekonominės veiklos vykdytojais sudaryti susitarimai, kuriais siekta iškraipyti konkurenciją (VPĮ 46 str. 4 d. 1 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas su kitais ekonominės veiklos vykdytojais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekta iškraipyti konkurenciją?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Pripažinimas kaltu dėl sunkaus profesinio nusižengimo VPĮ 46 str. 4 d. 7 p., VPĮ 46 str. 6 d. 3 p.

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra pripažintas kaltu dėl sunkaus profesinio nusižengimo kaip nurodyta žemiau?

I. ar ekonominės veiklos vykdytojas yra padaręs profesinį pažeidimą, kai už finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimus ekonominės veiklos vykdytojui ar jo vadovui paskirta administracinė nuobauda ar ekonominė sankcija, nustatytos Lietuvos Respublikos

įstatymuose ar kitų valstybių teisės aktuose, ir nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos arba nuo dienos, kai asmuo įvykdė administracinį nurodymą, praėjo mažiau kaip vieni metai?

II. Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra padaręs kurį nors vieną iš žemiau nurodytų rimtų profesinių pažeidimų(taikoma tik tada kai, ir tik tiek, kiek apibrėžta kituose pirkimo dokumentuose):

a) profesinės etikos pažeidimas, kai nuo ekonominės veiklos vykdytojo pripažinimo nesilaikančiu profesinės etikos normų momento praėjo mažiau kaip vieni metai;

b) konkurencijos, darbuotojų saugos ir sveikatos, informacijos apsaugos, intelektinės nuosavybės apsaugos pažeidimas, už kurį ekonominės veiklos vykdytojui ar jo vadovui yra paskirta administracinė nuobauda ar ekonominė sankcija, nustatytos Lietuvos Respublikos ar kitų valstybių įstatymuose, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, arba nuo dienos, kai asmuo įvykdė administracinį nurodymą, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai;

c) draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, pažeidimas, kai nuo sprendimo paskirti Konkurencijos įstatyme ar kitos valstybės teisės akte nustatytą ekonominę sankciją įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai;

d) ekonominės veiklos vykdytojas, kuris yra fizinis asmuo, arba ekonominės veiklos vykdytojo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos padalinys, vadovas, kitas valdymo ar priežiūros organo narys ar kitas asmuo, turintis (turintys) teisę atstovauti ekonominės veiklos vykdytojui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, arba dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, yra pripažintas kaltu dėl tyčinio bankroto, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme ar panašaus pobūdžio kitų valstybių teisės aktuose, kai nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Interesų konfliktas dėl dalyvavimo pirkimo procedūroje (VPĮ 46 str. 4 d. 2 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas žino apie kokius nors interesų konfliktus, kaip nurodyta nacionalinėje teisėje, atitinkamame skelbime ar pirkimo dokumentuose, kylančius dėl jo dalyvavimo pirkimo procedūroje?

Jūsų atsakymas

☐Taip

☒Ne

Tiesioginis arba netiesioginis dalyvavimas rengiant šią pirkimo procedūrą (46 str. 4 d. 3 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas arba su juo susijusi įmonė konsultavo perkančiąją organizaciją ar perkantįjį subjektą arba kitaip dalyvavo rengiant pirkimo procedūrą?

Jūsų atsakymas

☐Taip

☒Ne

Sutarties nutraukimas anksčiau laiko, žala ar kitos panašios sankcijos (VPĮ 46 str. 4 d. 6 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas turėjo tokios patirties: ankstesnė viešoji sutartis, ankstesnė sutartis su perkančiuoju subjektu arba ankstesnė koncesijos sutartis buvo nutraukta anksčiau laiko; arba buvo pareikalauta atlyginti su ankstesne sutartimi susijusią žalą ar skirtos kitos panašios sankcijos?

Lietuvoje (be kita ko) - ar ekonominės veiklos vykdytojas yra įtrauktas į nepatikimų tiekėjų sąrašą ?

Jūsų atsakymas

☐Taip

☒Ne

Pripažinimas kaltu dėl faktų iškraipymo, informacijos nuslėpimo, negalėjimas pateikti reikalaujamų dokumentų ir su šia procedūra susijusios konfidencialios informacijos gavimas (46 str. 4 d. 4 p. ir 46 str. 4 d. 5 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra susijęs su vienu iš šių atvejų, kai jis :

a) buvo labai iškreipęs faktus pateikdamas informaciją (**pateikęs melagingą informaciją**), reikalingą patikrinti, ar nėra pagrindų pašalinti, arba patikrinti atitiktį atrankos kriterijams;

b) slėpė tokią informaciją;

c) delsė pateikti patvirtinamuosius dokumentus, kurių reikalavo perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas,

d) siekė daryti neteisėtą įtaką perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto sprendimų priėmimo procesui, kad gautų konfidencialios informacijos, dėl kurios per pirkimo procedūrą įgytų nepagrįstą pranašumą, arba tyčia teikti klaidinančios informacijos, kuri gali turėti esminės įtakos sprendimams dėl pašalinimo, atrankos ar sutarties skyrimo?



Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

D. Išimtinai nacionaliniai pašalinimo pagrindai

Išimtinai nacionaliniai pašalinimo pagrindai, nurodyti atitinkamame skelbime ar pirkimo dokumentuose.

Išimtinai nacionaliniai pašalinimo pagrindai (VPĮ 46 str. 1 d. 4 p., 46 str. 4 d. 8 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra susijęs su vienu iš šių atvejų, kai:

a) jis **neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų**, nustatytų Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 40¹ straipsnio 1 dalyje ir dėl to laikomas padariusiu šiurkštų profesinį pažeidimą.

b) pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo **nuteistas galutiniu teisimo sprendimu už nusikalstamą bankrotą**, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

IV dalis. Atrankos kriterijai

a. Visų atrankos kriterijų bendra nuoroda

Dėl atrankos kriterijų ekonominės veiklos vykdytojas pareiškia, kad jis atitinka visus reikalaujamus atrankos kriterijus

Jūsų atsakymas

☒ Taip

☐ Ne

Baigti

IV dalis. Baigiamieji pareiškimai

Ekonominės veiklos vykdytojai oficialiai pareiškia, kad II-V dalyse pateikta informacija yra tiksli ir teisinga ir kad ji pateikta visiškai suvokiant didelio faktų iškreipimo padarinius.

Ekonominės veiklos vykdytojai oficialiai pareiškia, kad pareikalavus gali nedelsdami pateikti nurodytus sertifikatus ir kitų formų įrodomuosius dokumentus, išskyrus tuos atvejus, kai:

- a) perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas turi galimybę atitinkamus patvirtinamuosius dokumentus tiesiogiai gauti naudodamiesi prieiga prie bet kurios iš valstybių narių nemokamos nacionalinės duomenų bazės (su sąlyga, kad ekonominės veiklos vykdytojas pateikė reikalingą informaciją (interneto adresą, išduodančiąją instituciją ar įstaigą, tikslias dokumentų nuorodas), kuri perkančiajai organizacijai ar perkančiajam subjektui leidžia tai padaryti (pareikalavus dėl tokios prieigos turi būti pridėtas atitinkamas sutikimas), arba
- b) perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas yra gavusi ir turi aktualius susijusius dokumentus iš ankstesnių (kitų) pirkimo procedūrų.

Ekonominės veiklos vykdytojai oficialiai sutinka perkančiajai organizacijai ar perkančiajam subjektui, nurodytam I dalyje, leisti susipažinti su dokumentais, kuriais patvirtinama informacija, pateikta šio Europos bendrojo viešųjų pirkimų dokumento III ir IV dalyse, kiek tai susiję su pirkimu, nurodytu I dalyje.

Data, vieta ir, jei reikia ar būtina, parašas (-ai):


Data

15-06-2020

Vieta

Hamburgas

Parašas



Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)

I dalis. Informacija apie pirkimo procedūrą ir perkančiąją organizaciją ar perkantįjį subjektą

Informacija apie paskelbimą

Skelbimo numeris OL S (tik tarptautiniams pirkimams):

2020/S 037-088454

Skelbimo numeris CVP IS (kur rasti?):

473951

Perkančiosios organizacijos / Perkančiojo subjekto tapatybė

Oficialus pavadinimas:

VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija

Šalis:

Lietuva

Informacija apie pirkimo procedūrą

Procedūros tipas

Atvira

Pavadinimas:

Objekto „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto šiaurinio bangolaužio, Vėtros g., Klaipėda, ir pietinio bangolaužio, Smiltynės g., Klaipėda, rekonstravimas ir dalies Kuršių nerijos šlaito tvirtinimas“ I statybos etapo šiaurinio ir pietinio bangolaužių (molų) rekonstravimas

Trumpas aprašymas:

Objekto „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto šiaurinio bangolaužio, Vėtros g., Klaipėda, ir pietinio bangolaužio, Smiltynės g., Klaipėda, rekonstravimas ir dalies Kuršių nerijos šlaito tvirtinimas“ I statybos etapo šiaurinio ir pietinio bangolaužių (molų) rekonstravimas. Rekonstruojamo pietinio bangolaužio rodikliai: ilgis m 1374,0 keteros plotis m 6,0 ÷ 7,2 keteros viršaus altitudė m +3,50 ÷ +5,50 (Baltijos aukščių sistema (BAS77) uosto akvatorijos gylis (dugno altitudė) m -17,00 (Baltijos aukščių sistema (BAS77) povandeninės atraminės sienutės ilgis m 480,0 povandeninės atraminės sienutės projektinis gylis (dugno altitudė) m -17,00 (Baltijos aukščių sistema (BAS77) Rekonstruojamo šiaurinio bangolaužio rodikliai:

ilgis m 733,0 keteros plotis m 7,2 ÷ 8,0 keteros viršaus altitudė m +3,50 ÷ +5,50
(Baltijos aukščių sistema (BAS77) uosto akvatorijos gylis (dugno altitudė) m -17,00
(Baltijos aukščių sistema (BAS77) povandeninės atraminės sienutės ilgis m 162,0
povandeninės atraminės sienutės projektinis gylis (dugno altitudė) m -17,00
(Baltijos aukščių sistema (BAS77))

**Perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto (jei taikoma)
priskirtas dokumento numeris:**

-

II dalis. Informacija apie ekonominės veiklos vykdytoją

A. Informacija apie ekonominės veiklos vykdytoją

Tiekėjo pavadinimas arba vardas ir pavardė (jei fizinis asmuo):

HERBOSCH-KIERE N.V.

Gatvė ir namo numeris:

Sint-Jansweg 7 - Haven 1558

Pašto kodas:

9130

Miestas:

Kallo

Šalis:

Belgija

Interneto adresas (jei yra):

www.herbosch-kiere.com

E. paštas:

Info.HK@eiffage.com

Telefonas:

+3235750282

Asmuo ar asmenys ryšiams:

PVM mokėtojo kodas, jei yra:

BE 0404637280

**Jei PVM mokėtojo kodo nėra, nurodykite kitą nacionalinį identifikacinį
numerį (Lietuvoje - įmonės kodą)**

-

**Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra labai maža, mažoji ar vidutinė
įmonė?**

☒ Taip

☐ Ne

Tik tuo atveju, kai pirkimas rezervuotas: ar ekonominės veiklos vykdytojas yra globojama darbo grupė (neįgaliųjų socialinė įmonė), socialinė įmonė? Ar jis vykdys sutartį pagal globojamų darbo grupių (neįgaliųjų socialinių įmonių) užimtumo programas?

☐ Taip

☒ Ne

Jei taikoma, ar ekonominės veiklos vykdytojas įtrauktas į oficialų patvirtintų ekonominės veiklos vykdytojų sąrašą arba ar jis turi lygiavertį sertifikatą (pvz., pagal nacionalinę (išankstinę) kvalifikacijos vertinimo sistemą)? Lietuvos tiekėjai renkasi „ne“

☒ Taip

☐ Ne

- Atsakykite į likusius šio skirsnio, šios dalies B skirsnio ir reikiamais atvejais C skirsnio klausimus, užpildykite V dalį (jei taikytina) ir bet kuriuo atveju užpildykite ir pasirašykite VI dalį.

a) Nurodykite atitinkamą registracijos ar sertifikavimo numerį, jei taikytina:

Belgium: 13.608

b) Jei registracijos ar sertifikavimo sertifikatas prieinamas elektroniniu būdu, nurodykite:

-

c) Pateikite nuorodas, kuriomis grindžiama registracija ar sertifikavimas ir, jei taikytina, klasifikavimas oficialiajame sąrašė:

www.erkenning.be

d) Ar registracija ar sertifikavimas apima visus reikalaujamus atrankos kriterijus?

☐ Taip

☒ Ne

Ar ekonominės veiklos vykdytojas pirkimo procedūroje dalyvauja kartu su kitais? Žymima TAIP, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė (konsorciumas) pagal jungtinės veiklos sutartį

☒ Taip

ONe

- Užtikrinkite, kad kiti susiję asmenys pateiktų atskirą EBVPD formą.

a) Nurodykite ekonominės veiklos vykdytojo vaidmenį grupėje (vadovavimas, atsakomybė už konkrečias užduotis ir t. t.):

Partneris

b) Nurodykite kitus ekonominės veiklos vykdytojus, kurie kartu dalyvauja viešojo pirkimo procedūroje:

Hecker Bau GmbH & Co. KG Hatter Landstraße 27 26209 Hatten Vokietija DE
2822605433

c) Jei taikytina, dalyvaujančios grupės pavadinimas:

-

Jei pirkimas padalintas į dalis, nuoroda į pirkimo dalį (-is), dėl kurios (-ių) ekonominės veiklos vykdytojas nori dalyvauti konkurse:

-

B. Informacija apie ekonominės veiklos vykdytojo teisinius atstovus #1

- Šis skirsnis pildomas, jeigu tiekėjo vadovas įgalioja kitą asmenį pasirašyti pasiūlymą, bendrauti su pirkimo vykdytoju, įgalioja atstovauti ir pasirašyti EBVPD, bendrauti su pirkimo vykdytoju dėl EBVPD pateiktos informacijos, teikiamų kvalifikaciją ir pašalinimo pagrindų nebuvimą pagrindžiančių dokumentų, dėl pasiūlymo ir pan.

Jei taikytina, nurodykite asmens (-ų), įgalinto (-ų) atstovauti ekonominės veiklos vykdytojui šios pirkimo procedūros tikslais, vardą ir pavardę ir adresą:

Vardas

Pavardė

Gimimo data

Gimimo vieta

Gatvė ir namo numeris:

Pašto kodas:

Miestas:

Šalis:

Vokietija

Telefonas:

+49 40 22923 218

Pareigos arba statusas:

[monės vadovas, Hecker Bau GmbH & Co. KG

Prireikus pateikite išsamią informaciją apie atstovavimą (formą, aprėptį, paskirtį ir t. t.):

[galioja bendrauti su pirkimo vykdytoju, pasirašyti ir CVP IS priemonėmis pateikti konkursinį pasiūlymą.

C. Informacija apie rėmimąsi kitų subjektų pajėgumais

Ar siekdamas patenkinti IV dalyje nurodytus atrankos kriterijus ir V dalyje nurodytus kriterijus bei taisykles (jei tokių yra) ekonominės veiklos vykdytojas remiasi kitų subjektų pajėgumais?

☐ Taip

☒ Ne

D. Informacija apie subrangovus, kurių pajėgumais ekonominės veiklos vykdytojas nesiremia

- (Skirsnį reikia pildyti, tik jei šios informacijos aiškiai reikalauja perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas ketina kurias nors sutarties dalis subrangos sutartimi pavesti atlikti trečiosioms šalims?

☒ Taip

☐ Ne

Jei taip ir tiek, kiek žinoma, išvardykite siūlomus subrangovus:

nėra iš anksto žinomų subrangovų

B

- Jei perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas aiškiai prašo šios informacijos, šalia informacijos pagal šį skirsnį, pateikite pagal šios dalies A ir B skirsnius ir III dalį reikalaujamą informaciją apie kiekvieną susijusį subrangovą (subrangovų kategorijas).

III dalis. Pašalinimo pagrindai

A. Su baudžiamaisiais nuosprendžiais susiję pagrindai

Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 1 dalyje nustatyti šie pašalinimo pagrindai

Dalyvavimas nusikalstamos organizacijos veikloje (VPĮ 46 str. 1 d. 1 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už dalyvavimą nusikalstamos organizacijos veikloje, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2008 m. spalio 24 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2008/841/TVR dėl kovos su organizuotu nusikalstamumu 2 straipsnyje (OL L 300, 2008 11 11, p. 42).

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

Korupcija (VPĮ 46 str. 1 d. 2 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už korupciją, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta Konvencijos dėl kovos su korupcija, susijusia su Europos Bendrijų pareigūnais ar Europos Sąjungos valstybių narių pareigūnais, 3 straipsnyje (OL C 195, 1997 6 25, p. 1) ir 2003 m. liepos 22 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2003/568/TVR dėl kovos su korupcija privačiame sektoriuje 2 straipsnio

1 dalyje (OL L 192, 2003 7 31, p. 54). Į pašalinimo pagrindus taip pat įtraukta korupcija, kaip apibrėžta perkančiosios organizacijos (perkančiojo subjekto) arba ekonominės veiklos vykdytojo nacionalinėje teisėje.

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

Sukčiavimas (VPĮ 46 str. 1 d. 3 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už sukčiavimą, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Pagal Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos konvencijos 1 straipsnį (OL C 316, 1995 11 27, p. 48).

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

Teroristiniai nusikaltimai arba su teroristine veikla susiję nusikaltimai (VPĮ 46 str. 1 d. 5 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už teroristinius nusikaltimus arba su teroristine veikla susijusius nusikaltimus, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2002 m. birželio 13 d. Tarybos pamatinio sprendimo dėl kovos su terorizmu 1 ir 3 straipsniuose (OL L 164, 2002 6 22, p. 3).

[pašalinimo pagrindus taip pat įtrauktas nusikalstamos veikos kurstymas, pagalba ar bendrininkavimas ją vykdant arba kėsinimasis ją įvykdyti, kaip nurodyta to pamatinio sprendimo 4 straipsnyje.

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

Pinigų plovimas arba teroristų finansavimas (VPĮ 46 str. 1 d. 6 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už pinigų plovimą arba teroristų finansavimą, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2005 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/60/EB dėl finansų sistemos apsaugos nuo jos panaudojimo pinigų plovimui ir teroristų finansavimui 1 straipsnyje (OL L 309, 2005 11 25, p. 15).

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

Vaikų darbas ir kitos prekybos žmonėmis formos (VPĮ 46 str. 1 d. 7 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už vaikų darbą arba kitas prekybos žmonėmis formas, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2011 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos

2011/36/ES dėl prekybos žmonėmis prevencijos, kovos su ja ir aukų apsaugos, pakeičiančios Tarybos pamatinį sprendimą 2002/629/TVR, 2 straipsnyje (OL L 101, 2011 4 15, p. 1).

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

B. Su mokesčių ar socialinio draudimo įmokų mokėjimu susiję pagrindai
Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 2 dalyje nustatytos šios pašalinimo priežastys

Mokesčių mokėjimas VPĮ 46 str. 3 d.

Ar ekonominės veiklos vykdytojas pažeidė savo pareigas, susijusias su mokesčių mokėjimu, tiek šalyje, kurioje yra įsisteigęs, tiek perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto valstybėje narėje, jei tai nėra jo įsisteigimo šalis?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

Socialinio draudimo įmokų mokėjimas VPĮ 46 str. 3 d.

Ar ekonominės veiklos vykdytojas pažeidė savo pareigas, susijusias su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, tiek šalyje, kurioje yra įsisteigęs, tiek perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto valstybėje narėje, jei tai nėra jo įsisteigimo šalis?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

C. Su nemokumu, interesų konfliktu ar profesiniais nusižengimais susiję pagrindai

Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 4 dalyje nustatyti šie pašalinimo pagrindai

Su kitais ekonominės veiklos vykdytojais sudaryti susitarimai, kuriais siekta iškraipyti konkurenciją (VPĮ 46 str. 4 d. 1 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas su kitais ekonominės veiklos vykdytojais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekta iškraipyti konkurenciją?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Pripažinimas kaltu dėl sunkaus profesinio nusižengimo VPĮ 46 str. 4 d. 7 p., VPĮ 46 str. 6 d. 3 p.

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra pripažintas kaltu dėl sunkaus profesinio nusižengimo kaip nurodyta žemiau?

I. ar ekonominės veiklos vykdytojas yra padaręs profesinį pažeidimą, kai už finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimus ekonominės veiklos vykdytojui ar jo vadovui paskirta administracinė nuobauda ar ekonominė sankcija, nustatytos Lietuvos Respublikos įstatymuose ar kitų valstybių teisės aktuose, ir nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos arba nuo dienos, kai asmuo įvykdė administracinį nurodymą, praėjo mažiau kaip vieni metai?

II. Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra padaręs kurį nors vieną iš žemiau nurodytų rimtų profesinių pažeidimų (taikoma tik tada kai, ir tik tiek, kiek apibrėžta kituose pirkimo dokumentuose):

a) profesinės etikos pažeidimas, kai nuo ekonominės veiklos vykdytojo pripažinimo nesilaikančiu profesinės etikos normų momento praėjo mažiau kaip vieni metai;

b) konkurencijos, darbuotojų saugos ir sveikatos, informacijos apsaugos, intelektinės nuosavybės apsaugos pažeidimas, už kurį ekonominės veiklos vykdytojui ar jo vadovui yra paskirta administracinė nuobauda ar ekonominė sankcija, nustatytos Lietuvos Respublikos ar kitų valstybių įstatymuose, kai nuo

sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, arba nuo dienos, kai asmuo įvykdė administracinį nurodymą, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai;
c) draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, pažeidimas, kai nuo sprendimo paskirti Konkurencijos įstatyme ar kitos valstybės teisės akte nustatytą ekonominę sankciją įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai;

d) ekonominės veiklos vykdytojas, kuris yra fizinis asmuo, arba ekonominės veiklos vykdytojo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos padalinys, vadovas, kitas valdymo ar priežiūros organo narys ar kitas asmuo, turintis (turintys) teisę atstovauti ekonominės veiklos vykdytojui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, arba dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, yra pripažintas kaltu dėl tyčinio bankroto, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme ar panašaus pobūdžio kitų valstybių teisės aktuose, kai nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Interesų konfliktas dėl dalyvavimo pirkimo procedūroje (VPĮ 46 str. 4 d. 2 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas žino apie kokius nors interesų konfliktus, kaip nurodyta nacionalinėje teisėje, atitinkamame skelbime ar pirkimo dokumentuose, kylančius dėl jo dalyvavimo pirkimo procedūroje?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Tiesioginis arba netiesioginis dalyvavimas rengiant šią pirkimo procedūrą (46 str. 4 d. 3 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas arba su juo susijusi įmonė konsultavo perkančiąją organizaciją ar perkantįjį subjektą arba kitaip dalyvavo rengiant pirkimo procedūrą?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Sutarties nutraukimas anksčiau laiko, žala ar kitos panašios sankcijos (VPĮ 46 str. 4 d. 6 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas turėjo tokios patirties: ankstesnė viešoji sutartis, ankstesnė sutartis su perkančiuoju subjektu arba ankstesnė koncesijos sutartis buvo nutraukta anksčiau laiko; arba buvo pareikalauta atlyginti su ankstesne sutartimi susijusią žalą ar skirtos kitos panašios sankcijos?

Lietuvoje (be kita ko) - ar ekonominės veiklos vykdytojas yra įtrauktas į nepatikimų tiekėjų sąrašą ?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Pripažinimas kaltu dėl faktų iškraipymo, informacijos nuslėpimo, negalėjimas pateikti reikalaujamų dokumentų ir su šia procedūra susijusios konfidencialios informacijos gavimas (46 str. 4 d. 4 p. ir 46 str. 4 d. 5 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra susijęs su vienu iš šių atvejų, kai jis :

a) buvo labai iškreipęs faktus pateikdamas informaciją (**pateikęs melagingą informaciją**), reikalingą patikrinti, ar nėra pagrindų pašalinti, arba patikrinti atitiktį atrankos kriterijams;

b) slėpė tokią informaciją;

c) dėsė pateikti patvirtinamuosius dokumentus, kurių reikalavo perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas,

d) siekė daryti neteisėtą įtaką perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto sprendimų priėmimo procesui, kad gautų konfidencialios informacijos, dėl kurios per pirkimo procedūrą įgytų nepagrįstą pranašumą, arba tyčia teikti klaidinančios informacijos, kuri gali turėti esminės įtakos sprendimams dėl pašalinimo, atrankos ar sutarties skyrimo?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

D. Išimtinai nacionaliniai pašalinimo pagrindai

Išimtinai nacionaliniai pašalinimo pagrindai, nurodyti atitinkamame skelbime ar pirkimo dokumentuose.

Išimtinai nacionaliniai pašalinimo pagrindai (VPĮ 46 str. 1 d. 4 p., 46 str. 4 d. 8 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra susijęs su vienu iš šių atvejų, kai:

a) jis **neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų**, nustatytų Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 40¹ straipsnio 1 dalyje ir dėl to laikomas padariusiu šiurkštų profesinį pažeidimą.

b) pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo **nuteistas galutiniu teismo sprendimu už nusikalstamą bankrotą**, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

IV dalis. Atrankos kriterijai

a. Visų atrankos kriterijų bendra nuoroda

Dėl atrankos kriterijų ekonominės veiklos vykdytojas pareiškia, kad jis atitinka visus reikalaujamus atrankos kriterijus

Jūsų atsakymas

☒ Taip

☐ Ne

Baigti

IV dalis. Baigiamieji pareiškimai

Ekonominės veiklos vykdytojai oficialiai pareiškia, kad II-V dalyse pateikta informacija yra tiksli ir teisinga ir kad ji pateikta visiškai suvokiant didelio faktų iškreipimo padarinius.

Ekonominės veiklos vykdytojai oficialiai pareiškia, kad pareikalavus gali nedelsdami pateikti nurodytus sertifikatus ir kitų formų įrodomuosius dokumentus, išskyrus tuos atvejus, kai:

a) perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas turi galimybę atitinkamus patvirtinamuosius dokumentus tiesiogiai gauti naudodamiesi prieiga prie bet kurios iš valstybių narių nemokamos nacionalinės duomenų bazės (su sąlyga, kad ekonominės veiklos vykdytojas pateikė reikalingą informaciją (interneto adresą, išduodančiąją instituciją ar įstaigą, tiksliai dokumentų nuorodas), kuri perkančiajai organizacijai ar perkančiajam subjektui leidžia tai padaryti (pareikalavus dėl tokios prieigos turi būti pridėtas atitinkamas sutikimas), arba

b) perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas yra gavusi ir turi aktualius susijusius dokumentus iš ankstesnių (kitų) pirkimo procedūrų.


Ekonominės veiklos vykdytojai oficialiai sutinka perkančiajai organizacijai ar perkančiajam subjektui, nurodytam I dalyje, leisti susipažinti su dokumentais, kuriais patvirtinama informacija, pateikta šio Europos bendrojo viešųjų pirkimų dokumento III ir IV dalyse, kiek tai susiję su pirkimu, nurodytu I dalyje.

Data, vieta ir, jei reikia ar būtina, parašas (-ai):

Data

15-06-2020

Vieta



Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)

I dalis. Informacija apie pirkimo procedūrą ir perkančiąją organizaciją ar perkantįjį subjektą

Informacija apie paskelbimą

Skelbimo numeris OL S (tik tarptautiniams pirkimams):

2020/S 037-088454

Skelbimo numeris CVP IS (kur rasti?):

473951

Perkančiosios organizacijos / Perkančiojo subjekto tapatybė

Oficialus pavadinimas:

VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija

Šalis:

Lietuva

Informacija apie pirkimo procedūrą

Procedūros tipas

Atvira

Pavadinimas:

Objekto „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto šiaurinio bangolaužio, Vėtros g., Klaipėda, ir pietinio bangolaužio, Smiltynės g., Klaipėda, rekonstravimas ir dalies Kuršių nerijos šlaito tvirtinimas“ I statybos etapo šiaurinio ir pietinio bangolaužių (molų) rekonstravimas

Trumpas aprašymas:

Objekto „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto šiaurinio bangolaužio, Vėtros g., Klaipėda, ir pietinio bangolaužio, Smiltynės g., Klaipėda, rekonstravimas ir dalies Kuršių nerijos šlaito tvirtinimas“ I statybos etapo šiaurinio ir pietinio bangolaužių (molų) rekonstravimas. Rekonstruojamo pietinio bangolaužio rodikliai: ilgis m 1374,0 keteros plotis m 6,0 ÷ 7,2 keteros viršaus altitudė m +3,50 ÷ +5,50 (Baltijos aukščių sistema (BAS77) uosto akvatorijos gylis (dugno altitudė) m -17,00 (Baltijos aukščių sistema (BAS77) povandeninės atraminės sienutės ilgis m 480,0 povandeninės atraminės sienutės projektinis gylis (dugno altitudė) m -17,00 (Baltijos aukščių sistema (BAS77) Rekonstruojamo šiaurinio bangolaužio rodikliai:

ilgis m 733,0 keteros plotis m 7,2 ÷ 8,0 keteros viršaus altitudė m +3,50 ÷ +5,50
(Baltijos aukščių sistema (BAS77) uosto akvatorijos gylis (dugno altitudė) m -17,00
(Baltijos aukščių sistema (BAS77) povandeninės atraminės sienutės ilgis m 162,0
povandeninės atraminės sienutės projektinis gylis (dugno altitudė) m -17,00
(Baltijos aukščių sistema (BAS77))

**Perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto (jei taikoma)
priskirtas dokumento numeris:**

-

II dalis. Informacija apie ekonominės veiklos vykdytoją

A. Informacija apie ekonominės veiklos vykdytoją

Tiekėio pavadinimas arba vardas ir pavardė (jei fizinis asmuo):

[Redacted]

Gatvė ir namo numeris:

Pašto kodas:

Miestas:

Šalis:

Interneto adresas (jei yra):

-

E. paštas:

info@hidrosfera.lt

Telefonas:

Asmuo ar asmenys ryšiams:

-

PVM mokėtojo kodas, jei yra:

-

**Jei PVM mokėtojo kodo nėra, nurodykite kitą nacionalinį identifikacinį
numerį (Lietuvoje - įmonės kodą)**

-

**Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra labai maža, mažoji ar vidutinė
įmonė?**

☐ Taip

☒ Ne

Tik tuo atveju, kai pirkimas rezervuotas: ar ekonominės veiklos vykdytojas yra globojama darbo grupė (neįgaliųjų socialinė įmonė), socialinė įmonė? Ar jis vykdys sutartį pagal globojamų darbo grupių (neįgaliųjų socialinių įmonių) užimtumo programas?

☐ Taip

☒ Ne

Jei taikoma, ar ekonominės veiklos vykdytojas įtrauktas į oficialų patvirtintų ekonominės veiklos vykdytojų sąrašą arba ar jis turi lygiavertį sertifikatą (pvz., pagal nacionalinę (išankstinę) kvalifikacijos vertinimo sistemą)? Lietuvos tiekėjai renkasi „ne“

☐ Taip

☒ Ne

- Be to, užpildykite trūkstamą informaciją IV dalies A, B, C arba D skirsniuose, atsižvelgdami į konkretų atvejį TIK jei to reikalaujama atitinkamame skelbime arba pirkimo dokumentuose:

e) Ar ekonominės veiklos vykdytojas galės pateikti sertifikatą dėl socialinio draudimo įmokų ir mokesčių mokėjimo arba pateikti informaciją, kuri leistų perkančiajai organizacijai ar perkančiajam subjektui jį gauti tiesiogiai naudojantis prieiga prie bet kurios iš valstybių narių nemokamos nacionalinės duomenų bazės?

☒ Taip

☐ Ne

Jei atitinkami dokumentai prieinami elektroniniu būdu, nurodykite:

-

Ar ekonominės veiklos vykdytojas pirkimo procedūroje dalyvauja kartu su kitais? Žymima TAIP, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė (konsorciumas) pagal jungtinės veiklos sutartį

☐ Taip

☒ Ne

Jei pirkimas padalintas į dalis, nuoroda į pirkimo dalį (-is), dėl kurios (-ių) ekonominės veiklos vykdytojas nori dalyvauti konkurse:

B. Informacija apie ekonominės veiklos vykdytojo teisinius atstovus #1

- Šis skirsnis pildomas, jeigu tiekėjo vadovas įgalioja kitą asmenį pasirašyti pasiūlymą, bendrauti su pirkimo vykdytoju, įgalioja atstovauti ir pasirašyti EBVPD, bendrauti su pirkimo vykdytoju dėl EBVPD pateiktos informacijos, teikiamų kvalifikaciją ir pašalinimo pagrindų nebuvimą pagrindžiančių dokumentų, dėl pasiūlymo ir pan.

Jei taikytina, nurodykite asmens (-ų), įgalioto (-ų) atstovauti ekonominės veiklos vykdytojui šios pirkimo procedūros tikslais, vardą ir pavardę ir adresą:

Vardas

-

Pavardė

-

Gimimo data

-

Gimimo vieta

-

Gatvė ir namo numeris:

-

Pašto kodas:

-

Miestas:

-

Šalis:

Lietuva

E. paštas:

-

Telefonas:

-

Pareigos arba statusas:

-

Prireikus pateikite išsamią informaciją apie atstovavimą (formą, aprėptį, paskirtį ir t. t.):

C. Informacija apie rėmimąsi kitų subjektų pajėgumais

Ar siekdamas patenkinti IV dalyje nurodytus atrankos kriterijus ir V dalyje nurodytus kriterijus bei taisykles (jei tokių yra) ekonominės veiklos vykdytojas remiasi kitų subjektų pajėgumais?

☐ Taip

☒ Ne

D. Informacija apie subrangovus, kurių pajėgumais ekonominės veiklos vykdytojas nesiremia

- (Skirsnį reikia pildyti, tik jei šios informacijos aiškiai reikalauja perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas ketina kurias nors sutarties dalis subrangos sutartimi pavesti atlikti trečiosioms šalims?

☐ Taip

☒ Ne

- Jei perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas aiškiai prašo šios informacijos, šalia informacijos pagal šį skirsnį, pateikite pagal šios dalies A ir B skirsnius ir III dalį reikalaujamą informaciją apie kiekvieną susijusį subrangovą (subrangovų kategorijas).

III dalis. Pašalinimo pagrindai

A. Su baudžiamaisiais nuosprendžiais susiję pagrindai

Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 1 dalyje nustatyti šie pašalinimo pagrindai

Dalyvavimas nusikalstamos organizacijos veikloje (VPĮ 46 str. 1 d. 1 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už dalyvavimą nusikalstamos organizacijos veikloje, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta

2008 m. spalio 24 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2008/841/TVR dėl kovos su organizuotu nusikalstamumu 2 straipsnyje (OL L 300, 2008 11 11, p. 42).

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

Korupcija (VPĮ 46 str. 1 d. 2 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už korupciją, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta Konvencijos dėl kovos su korupcija, susijusia su Europos Bendrijų pareigūnais ar Europos Sąjungos valstybių narių pareigūnais, 3 straipsnyje (OL C 195, 1997 6 25, p. 1) ir 2003 m. liepos 22 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2003/568/TVR dėl kovos su korupcija privačiame sektoriuje 2 straipsnio 1 dalyje (OL L 192, 2003 7 31, p. 54). Į pašalinimo pagrindus taip pat įtraukta korupcija, kaip apibrėžta perkančiosios organizacijos (perkančiojo subjekto) arba ekonominės veiklos vykdytojo nacionalinėje teisėje.

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

Sukčiavimas (VPĮ 46 str. 1 d. 3 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už sukčiavimą, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas

pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Pagal Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos konvencijos 1 straipsnį (OL C 316, 1995 11 27, p. 48).

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

Teroristiniai nusikaltimai arba su teroristine veikla susiję nusikaltimai (VPĮ 46 str. 1 d. 5 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už teroristinius nusikaltimus arba su teroristine veikla susijusius nusikaltimus, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2002 m. birželio 13 d. Tarybos pamatinio sprendimo dėl kovos su terorizmu 1 ir 3 straipsniuose (OL L 164, 2002 6 22, p. 3). Į pašalinimo pagrindus taip pat įtrauktas nusikalstamos veikos kurstymas, pagalba ar bendrininkavimas ją vykdant arba kėsinimasis ją įvykdyti, kaip nurodyta to pamatinio sprendimo 4 straipsnyje.

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

Pinigų plovimas arba teroristų finansavimas (VPĮ 46 str. 1 d. 6 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už pinigų plovimą arba teroristų finansavimą, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus

arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2005 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/60/EB dėl finansų sistemos apsaugos nuo jos panaudojimo pinigų plovimui ir teroristų finansavimui 1 straipsnyje (OL L 309, 2005 11 25, p. 15).

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

Vaikų darbas ir kitos prekybos žmonėmis formos (VPĮ 46 str. 1 d. 7 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už vaikų darbą arba kitas prekybos žmonėmis formas, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2011 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/36/ES dėl prekybos žmonėmis prevencijos, kovos su ja ir aukų apsaugos, pakeičiančios Tarybos pamatinį sprendimą 2002/629/TVR, 2 straipsnyje (OL L 101, 2011 4 15, p. 1).

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

B. Su mokesčių ar socialinio draudimo įmokų mokėjimu susiję pagrindai
Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 2 dalyje nustatytos šios pašalinimo priežastys

Mokesčių mokėjimas VPĮ 46 str. 3 d.

Ar ekonominės veiklos vykdytojas pažeidė savo pareigas, susijusias su mokesčių mokėjimu, tiek šalyje, kurioje yra įsisteigęs, tiek perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto valstybėje narėje, jei tai nėra jo įsisteigimo šalis?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

Socialinio draudimo įmokų mokėjimas VPĮ 46 str. 3 d.

Ar ekonominės veiklos vykdytojas pažeidė savo pareigas, susijusias su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, tiek šalyje, kurioje yra įsisteigęs, tiek perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto valstybėje narėje, jei tai nėra jo įsisteigimo šalis?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

C. Su nemokumu, interesų konfliktu ar profesiniais nusižengimais susiję pagrindai

Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 4 dalyje nustatyti šie pašalinimo pagrindai

Su kitais ekonominės veiklos vykdytojais sudaryti susitarimai, kuriais siekta iškraipyti konkurenciją (VPĮ 46 str. 4 d. 1 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas su kitais ekonominės veiklos vykdytojais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekta iškraipyti konkurenciją?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Pripažinimas kaltu dėl sunkaus profesinio nusižengimo VPĮ 46 str. 4 d. 7 p., VPĮ 46 str. 6 d. 3 p.

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra pripažintas kaltu dėl sunkaus profesinio nusižengimo kaip nurodyta žemiau?

I. ar ekonominės veiklos vykdytojas yra padaręs profesinį pažeidimą, kai už finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimus ekonominės veiklos vykdytojui ar jo vadovui paskirta administracinė nuobauda ar ekonominė sankcija, nustatytos Lietuvos Respublikos įstatymuose ar kitų valstybių teisės aktuose, ir nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos arba nuo dienos, kai asmuo įvykdė administracinį nurodymą, praėjo mažiau kaip vieni metai?

II. Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra padaręs kurį nors vieną iš žemiau nurodytų rimtų profesinių pažeidimų(taikoma tik tada kai, ir tik tiek, kiek apibrėžta kituose pirkimo dokumentuose):

- a) profesinės etikos pažeidimas, kai nuo ekonominės veiklos vykdytojo pripažinimo nesilaikančiu profesinės etikos normų momento praėjo mažiau kaip vieni metai;
- b) konkurencijos, darbuotojų saugos ir sveikatos, informacijos apsaugos, intelektinės nuosavybės apsaugos pažeidimas, už kurį ekonominės veiklos vykdytojui ar jo vadovui yra paskirta administracinė nuobauda ar ekonominė sankcija, nustatytos Lietuvos Respublikos ar kitų valstybių įstatymuose, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, arba nuo dienos, kai asmuo įvykdė administracinį nurodymą, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai;
- c) draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, pažeidimas, kai nuo sprendimo paskirti Konkurencijos įstatyme ar kitos valstybės teisės akte nustatytą ekonominę sankciją įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai;
- d) ekonominės veiklos vykdytojas, kuris yra fizinis asmuo, arba ekonominės veiklos vykdytojo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos padalinys, vadovas, kitas valdymo ar priežiūros organo narys ar kitas asmuo, turintis (turintys) teisę atstovauti ekonominės veiklos vykdytojui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, arba dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, yra pripažintas kaltu dėl tyčinio bankroto, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme ar panašaus pobūdžio kitų valstybių teisės aktuose, kai nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Interesų konfliktas dėl dalyvavimo pirkimo procedūroje (VPĮ 46 str. 4 d. 2 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas žino apie kokius nors interesų konfliktus, kaip nurodyta nacionalinėje teisėje, atitinkamame skelbime ar pirkimo dokumentuose, kylančius dėl jo dalyvavimo pirkimo procedūroje?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Tiesioginis arba netiesioginis dalyvavimas rengiant šią pirkimo procedūrą (46 str. 4 d. 3 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas arba su juo susijusi įmonė konsultavo perkančiąją organizaciją ar perkantįjį subjektą arba kitaip dalyvavo rengiant pirkimo procedūrą?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Sutarties nutraukimas anksčiau laiko, žala ar kitos panašios sankcijos (VPĮ 46 str. 4 d. 6 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas turėjo tokios patirties: ankstesnė viešoji sutartis, ankstesnė sutartis su perkančiuoju subjektu arba ankstesnė koncesijos sutartis buvo nutraukta anksčiau laiko; arba buvo pareikalauta atlyginti su ankstesne sutartimi susijusią žalą ar skirtos kitos panašios sankcijos?

Lietuvoje (be kita ko) - ar ekonominės veiklos vykdytojas yra įtrauktas į nepatikimų tiekėjų sąrašą ?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Pripažinimas kaltu dėl faktų iškraipymo, informacijos nuslėpimo, negalėjimas pateikti reikalaujamų dokumentų ir su šia procedūra susijusios konfidencialios informacijos gavimas (46 str. 4 d. 4 p. ir 46 str. 4 d. 5 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra susijęs su vienu iš šių atvejų, kai jis :

a) buvo labai iškreipęs faktus pateikdamas informaciją (**pateikęs melagingą informaciją**), reikalingą patikrinti, ar nėra pagrindų pašalinti, arba patikrinti atitiktį atrankos kriterijams;

- b) slėpė tokią informaciją;
- c) delsė pateikti patvirtinamuosius dokumentus, kurių reikalavo perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas,
- d) siekė daryti neteisėtą įtaką perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto sprendimų priėmimo procesui, kad gautų konfidencialios informacijos, dėl kurios per pirkimo procedūrą įgytų nepagrįstą pranašumą, arba tyčia teikti klaidinančios informacijos, kuri gali turėti esminės įtakos sprendimams dėl pašalinimo, atrankos ar sutarties skyrimo?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

D. Išimtinai nacionaliniai pašalinimo pagrindai

Išimtinai nacionaliniai pašalinimo pagrindai, nurodyti atitinkamame skelbime ar pirkimo dokumentuose.

Išimtinai nacionaliniai pašalinimo pagrindai (VPĮ 46 str. 1 d. 4 p., 46 str. 4 d. 8 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra susijęs su vienu iš šių atvejų, kai:

- a) jis **neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų**, nustatytų Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 40¹ straipsnio 1 dalyje ir dėl to laikomas padariusiu šiurkštų profesinį pažeidimą.
- b) pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo **nuteistas galutiniu teismo sprendimu už nusikalstamą bankrotą**, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

IV dalis. Atrankos kriterijai

a. Visų atrankos kriterijų bendra nuoroda

Dėl atrankos kriterijų ekonominės veiklos vykdytojas pareiškia, kad jis atitinka visus reikalaujamus atrankos kriterijus

Jūsų atsakymas

☒ Taip

☐ Ne

Baigti

IV dalis. Baigiamieji pareiškimai

Ekonominės veiklos vykdytojai oficialiai pareiškia, kad II-V dalyse pateikta informacija yra tiksli ir teisinga ir kad ji pateikta visiškai suvokiant didelio faktų iškreipimo padarinius.

Ekonominės veiklos vykdytojai oficialiai pareiškia, kad pareikalavus gali nedelsdami pateikti nurodytus sertifikatus ir kitų formų įrodomuosius dokumentus, išskyrus tuos atvejus, kai:

- a) perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas turi galimybę atitinkamus patvirtinamuosius dokumentus tiesiogiai gauti naudodamiesi prieiga prie bet kurios iš valstybių narių nemokamos nacionalinės duomenų bazės (su sąlyga, kad ekonominės veiklos vykdytojas pateikė reikalingą informaciją (interneto adresą, išduodančiąją instituciją ar įstaigą, tikslias dokumentų nuorodas), kuri perkančiajai organizacijai ar perkančiajam subjektui leidžia tai padaryti (pareikalavus dėl tokios prieigos turi būti pridėtas atitinkamas sutikimas), arba
- b) perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas yra gavusi ir turi aktualius susijusius dokumentus iš ankstesnių (kitų) pirkimo procedūrų.

Ekonominės veiklos vykdytojai oficialiai sutinka perkančiajai organizacijai ar perkančiajam subjektui, nurodytam I dalyje, leisti susipažinti su dokumentais, kuriais patvirtinama informacija, pateikta šio Europos bendrojo viešųjų pirkimų dokumento III ir IV dalyse, kiek tai susiję su pirkimu, nurodytu I dalyje.

Data, vieta ir, jei reikia ar būtina, parašas (-ai):


Data

15-06-2020

Vieta

Klaipėda

Parašas



HECKER BAU GMBH & CO. KG

ATLIKŲ DARBŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Objekto pavadinimas Statinio kategorija	Užsakovas	Atlikti darbai	Darbų vertė be PVM, EUR	Darbų įvykdymo pradžią ir pabaigą
1.	Ypatingas statinys		Gylis statybos vietoje nuo -10 m iki -13 m Dalis darbų atlikta po vandenių naudojant antimagnetines medžiagas. Įrengtas priėjimas pėstiesiems.	23.079.000	2013.08-2020.03
2.	Ypatingas statinys	Vokietija	Krantinės nauja statyba. Krantinės ilgis L=250 m; Gylis H=17 m; Sukalta įlaidų 4.330 t; Paklota betono ir sumontuota gelžbetonio 6.500 m ³ ; Užpilta smėlio 1.000.000 m ³	10.535.000	2016.05-2018.05
3.	Ypatingas statinys	Vokietija	Krantinės statyba. Krantinės ilgis L=700 m; Gylis H=13,5 m. Sukalta špunto 1.800 t; Paklota betono ir sumontuota gelžbetonio 835 m ³ ; Atliktų žemės darbų kiekis 40.000 m ³ .	3.652.007	2017.11-2018.07
4.	Ypatingas statinys	Vokietija	Atlikta švartavimosi krantinės rekonstrukcija įrengiant 122 vnt gelžbetoninių polių. Sunaudota 2000 m ³ surenkamo gelžbetonio. Atliktų žemės darbų kiekis 38.000 m ³ .	1.941.572	2017.10-2018.05
5.	Ypatingas statinys	Vokietija	58 vnt. injekcinių polių įrengimas vibracijos būdu, siekiant paremti statybvietės duobės sieną, esančią prie Čikagos krantinės.	1.355.000	2017
6.	Ypatingas statinys	Vokietija	Krantinės rekonstrukcija. Krantinės ilgis L=60 m; Gylis H=17,5 m.	1.080.000	2017.07-2017.12

7.		J C Vokietija	Uosto krantinių ir dalies teritorijos rekonstrukcija. Krantinių ilgis L=87 m; Gylis H=-12,4 m. Panaudota plieno 599 t; Paklota betono 450 m ³ ; Atliktų žemės darbų kiekis 48.130 m ³ .	4.500.000	2017.10-2018.12
8.	Ypatingas statinys	Vokietija	Ismanų švartavimosi vietos su priėjimo tiltu statyba. Ilgis L=210 m; Gylis H=-10 m Sukalta įlaidų 268 t; Sumontuota metalo konstrukcijų 76 t.	2.986.690	2018.05-2019.05
9.	Ypatingas statinys		Rekonstruota krantinė Nr.4. Krantinės ilgis L=460 m; Gylis prie krantinės H=-12,10 m;	22.274.000	2018.09-2020.04
10.			Pastatyta didelio tonožo laivų laukimo vieta. Pastatyti 15 vnt naujų švartavimosi vamzdžių nuo D2000 mm iki 2300 mm	7.533.000	2018.11-2020.04
11.	Ypatingas statinys	Vokietija	Tanklaivių pakrovimo krantinės statyba Krantinės ilgis L=260 m; Gylis H=-12,5 m; Sukalta šunto AZ 30-70 – 869 t; Paklota gelžbetonio 1.400 m ³	3.454.000	2018.12-2019.11

12.	Ypatingas statinys	C	Esamas sausas dokas, esantis V industriniame parke, kurio pagrindiniai matmenys: - ilgis L=195 m; - plotis B=35 m. buvo rekonstruotas pailginant jį 7 metrais ir paplatinant 11 metrų. Statybos metu: - Pastatyta nauja doko špuntinė siena L=40 m; - Įrengtas gelžbetonis antstatas 1,5 x 1,2 x 25 m - Naujai pastatyta doko špuntinė siena papildomai inkaruota horizontaliais inkarais; - Rekonstrukcija įvykdyta nenutrausiant ganybos	1.243.000	2019.05-09
13.	Ypatingas statinys	Vokietija	Kelių švartavimosi vietos nauja statyba, įskaitant molo rekonstrukciją ir dalies naujo statybą. Švartavimosi vietos ilgis L=500 m; Gylis H=6,20 m.	2.906.752	2017.06-2019.08
14.	Ypatingas statinys	Rehtedamm	Apsauginio polderio nuo potvynių statyba. Polderio ilgis L=2.150 m; Apsauginės nuo potvynių sienos aukštis H=7,85	3.804.000	2014.10-2018.08
15.	Ypatingas statinys	20457 Hamburg	Apsauginio polderio nuo potvynių statyba. Polderio ilgis L=1.500 m; Apsauginės nuo potvynių sienos aukštis H=8,3 m.	1.676.280	2013.08-2017.09
16.	Ypatingas statinys		Atlikta krantinės sienos rekonstrukcija. Įrengiant naują špuntinę sienutę 1.700 m2 su 125 ilgio betoniniu antstatu.	1.362.625	2017.11-2018.08
			VISO:	93.382.926	

Įmonės vadovas



[Handwritten signature]

HERBOSCH-KIERE NV
ATLIKTŲ DARBŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Objekto pavadinimas Statinio kategorija	Užsakovas	Atlikti darbai	Darbų vertė be PVM, EUR	Darbų įvykdymo pradžia ir pabaiga
1.	Ypatingas statinys	Nyvertindai	Bangolaužio rekonstravimo darbai rytiniame upės krante, stabilizuojant jį nauju akmenų metinio sluoksniu: - rekonstruojamas plotas: 74.510 m ² - Gylis: 55 ir 60 m.	3.891.880	2018.11-2019.02
2.	Ypatingas statinys		Naujos jūrinės prieplaukos, skirtos naftos perpumpavimui, Statybos metu: - įrengti nauji prieplaukos stulpai, nauji švartavimosi stulpai, naujos atmušos, signalizacija apšvietimas; - išgilinta ir iškasta 9.000 m ³ grunto; - plieninių pamatinių polių įrengimas 158 vnt (1150 t); - atlikta betonavimo darbų 3.000 m ³ ; - sumontuotas plieninis tiltas; - antikorozinis plieninių konstrukcijų padengimas; - sumontuoti du nauji trapai patekimui į laivus; - pilnai sumontuota platforma, patekimui nuo kranto į prieplauką. Gylis: 18 m.	13.534.334	2017.11-2019.01

3.	Ypatingas statinys	Belgija	Polių 83 vnt. ir betoninės prieplaukos plokščių 31 vnt. pakeitimas (renovacija): Statybos metu atliktas: - ištraukti ir pašalinti poliai; - įrengti nauji poliai; - senų jungiamųjų laiptų demontavimas ir naujų įrengimas; - senų betoninių plokščių demontavimas ir naujų įrengimas; - turėklų įrengimas. Gylis: 8 m.	1.332.476	2017.02-2018.03
4.				734.022	2018.01-2018.05
5.	Ypatingas statinys	Prancūzija	Bangolaužio apsauginio sluoksnio stabilizacija, instaliuojant staciakampių betoninius blokus ir stambius uolienos gabalus. Statybos metu panaudota: - 472 betoniniai blokai, sveriantys po 50 tonų; - 151 betoniniai blokai, sveriantys po 33 tonas; - 88 uolos, sveriančios po 6-10 tonų. Upės gylis: 10 m. Bangolaužio aukštis: 16 m virš jūros dugno.	1.157.698	2017.02-2017.08
6.	Ypatingas statinys	Belgija	Prieplaukos statyba. Statybos metu 90 t vibratoriaus pagalba suleisti 2,9 m diametro vamzdžiai, prie jų pritvirtinant almušas. Dugno apsaugai įrengtas povandeninis asfalto paklotas.	2.403.369	2015.04-2016.05
7.	Ypatingas statinys	Lenkija	Dugno apsaugos nuo erozijos įrengimas. Statybos metu plaukiojančių priemonių pagalba įrengtas povandeninis paklotas. Vienos pakloto dalies matmenys 30 x 11 m, storis 30 cm.	2.330.818	2016.06-2016.07

8.	Ypatingas statinys	Belgija	Esamos krantinės, pastatytos 2009 metais, išplėtimas. Statybos metu: - įrengti 169 vnt. pamatiniai plieniniai poliai, kurių diametras iki 914 mm; - įrengti 27 vnt. plieniniai poliai jūrinėms konstrukcijoms, kurių diametras iki 2660 mm; - sunaudota 5.000 m ³ betono ir 400 t plieno konstrukcijų; - įrengta 17 švartavimosi stulpų ir 250 plieninių pėsčiųjų takų. Gylis: 24,5 m.	8.019.318	2015.04-2016.05
9.	Ypatingas statinys	Belgija	Statybos metu paklotas filtracinis ir akmenų sluoksnis iš skaldytos uolienos. Statybos metu paklota 550.000 t akmenų. Gylis statybos vietoje > 6 m	2.362.448	2014.12-2016.01
10.	Ypatingas statinys	Belgija	Statybos metu po vandeniu iškasta tranšėja ir paklotas pirmas akmenų sluoksnis. Statybos metu paklota 420.000 t akmenų. Gylis statybos vietoje > 6 m	5.085.500	2019.03-2020.01
11.	Ypatingas statinys	Belgija	istorinės krantinės rekonstrukcija. Statybos metu: - Stabilizuota istorinės krantinės siena; - sumažinta užtvindymo rizika; - įrengta puošni vieša erdvė; Statybos metu: - įrengta nauja kombinuota 663 m ilgio siena, tuo pačiu nugriauta egzistavusi siena – 67.000 m ³ ; - įrengti 869 vnt. gręžinių įkranų. - pašalinta 1.056.603 statybinio laužo; gylis : 14 m.	14.572.988	2015

12.	Ypatingas statinys	Belgija	pastatyta:	metu	28.766.437	2013.09-2020.01
			- naujas šliuzas, su žuvų pakelėju; - išgilinta Leie upė; - dviratininkų tiltas per Leie upę; - renovuota krantinė, gatvė ir upės sala; Statybos metu sunaudota: - 40.000 m3 betono; - 3.000 t armatūros; - 14.400 t plieninių gaminių; - 1.100 vnt inkarų; - 100.000 m3 gilinto darbo; 250 t šliuzo vartai.			
					VISO: 84.191.287	

PAŽYMA
apie specialisto Joris Santermans įvykdytus objektus

Eil. Nr.	Objekto pavadinimas ir adresas, statinio kategorija	Pagrindiniai statinio požymiai ir techniniai parametrai	Užsakovas	Statybos pradžios ir užbaigimo metai
1.	Belgija. Ypatingas statinys.	Dviejų aukštos įtampos elektros linijos bokštų montavimas, įskaitant giluminių pamatų vandenįje (upės vagoje) ir platformos ant jų įrengimą. Statybos metu įrengta: - plieniniai vamzdiniai įlaidai – bendras ilgis 2.500 m arba 1.000 t; - sienutė iš plieninių įlaidų – sienutės ilgis 210 m, įlaidų ilgis nuo 15 m iki 15,5 m; - 4.500 m ³ armuotas gelžbetonis; Statybos metu į didelį aukštį buvo užkeltos ir sumontuotos 70 t sveriančios metalinės konstrukcijos, naudojant savaime pasikeliantį pontoną ir baržas Upės gylis: 7 m; Bokšto aukštis: 192 m (antras pagal aukštį Europoje).		2017-2020
2.	Nyderlandai. Ypatingas statinys	stabilizacija, išklojant upės dugną skaldytomis medžiagomis. Paklotas 74.510 m ² akmenų melinio (rip-rap), kurio storis nuo 0,8 iki 1,55 m. Upės gylis: nuo 50 iki 60 m.		2018 - 2019
3.	Prancūzija. Ypatingas statinys.	Bangolaužio apsauginio siukšnio stabilizacija, instaliuojant betoninius blokus, kurie uždengia 4.000 m ² , atlikdami tetrapodų funkciją, ir stambius uolienos gabalus. Statybos metu įrengta: - betoniniai blokai, sveriantys po 50 tonų – 472 vnt.		2017



		- betoniniai blokai, sveriantys po 33 tonas – 151 vnt; - uolienos luitai, sveriantys po 6-10 tonų – 88 vnt Upės gylis: 10 m; Bangolaužio aukštis: 16 m virš jūros dugno.		
4.	Ypatingas statinys	- y bangolaužių nauja statyba. Rytinis molas – 791 m ilgio; Vakarinis molas – 694 m ilgio. Statybos metu įrengia: - Skaldyti akmenys:- 822.000 t (>60.000 m2 akmens mešinio (rip-rap)); - Haro-blokų (tetrapodo atitikmuo), sveriantys po 15 t/vnt – 5.100 vnt (>20.000 m2).	-	2010-2012

Pastaba: pridedami užsakovų atsiliepimai apie įvykdytus objektus

BV Visionbuild nuolatinis atstovas

Vydančysis direktorius

Data: 2020.07.03



PAŽYMA

Apie specialisto Christian Buhmann įvykdytus objektus

Eil. Nr.	Objekto pavadinimas ir adresas, statinio kategorija	Pagrindiniai statinio požymiai ir techniniai parametrai	Užsakovas	Statybos pradžios ir užbaigimo metai
1.	Ypatingas statinys. Susisiekimo komunikacijos: vandens uostų statinys, hidrotechnikos statinys	Statybos metu pastatyta: - Švyturio platforma vandenyje, besilaikanti ant 11 (vienuolikos) vamzdinių polių. Platformos diametras D=13 m. Platforma iškilusi virš vandens 3 m. Gylis statybos vietoje H=14 m. Švyturio platforma nutolusi 30 m nuo kranto. - Špuntinė sienutė L=87,2 m ilgio.	Vokietija	2019.11 – 2020.03
2.	Ypatingas statinys. Susisiekimo komunikacijos: vandens uostų statinys, hidrotechnikos statinys	- ilgis L=190 m; - plotis B=35 m. buvo rekonstruotas pailginant jį 7 metrais ir paplatinant 11 metrų. Statybos metu: - Pastatyta nauja doko špuntinė siena L=40 m; - Įrengtas gelžbetonis anstatas 1,5 x 1,2 x 25 m - Naujai pastatyta doko špuntinė siena papildomai inkaruota horizontaliais inkarais; - Rekonstrukcija įvykdyta nenutrausiant gamybos	Švedija	2019.05-09
3.	Ypatingas statinys. Susisiekimo komunikacijos: vandens uostų statinys, hidrotechnikos statinys		Vokietija	2017.10-2018.05

		reikalavimus atsparumui druskai (XF4), paviršiaus nusilifavimui (XM2) ir lygumui (SB2). Statybos metu įrengta: - 122 vnt gelžbetoninių polių; - 2.300 m³ gelžbetonio konstrukcijų; - atlikta žemės darbų 38.000 m³; - įrengta kombinuota špunitinė sienutė L=86,4 m ilgio Pirso ilgis L=115 m. Pirso gylis H=11 m.		
4.	Ypatingas statinys. Susisiekimo komunikacijos: vandens uostų statinys, hidrotechnikos statinys	Naujajame žvejybos uoste atlikta švartavimosi vietos rekonstrukcija. Atlikti sekantys darbai: - Naujos kombinuotos vamzdinės-špunitinės sienos statyba L=71,25 m ilgio; - Įrengti gruntiniai inkarai. Gylis H=8 m	Vokietija	2017.10-2018.05
5.	Ypatingas statinys. Susisiekimo komunikacijos: vandens uostų statinys, hidrotechnikos statinys	Bangolaužio ilgis L=3 km; Gylis H=12,5 m. Bangolaužio statybos metu įrengta: - >2000 m² betono gaminių (tetrapodų ir X formos bloku); - 2.300 m ilgio inkaruotos kombinuotos špunitinės sienos. - 50.000 m² akmenų metinio	, Szczecin	2010-2012

PAŽYMA


apie specialisto Christoph Wellendorf darbo patirtį vadovaujant ypatingų statinių statybos ar rekonstrukcijos ar remonto darbams

Eil. Nr.	Objekto pavadinimas ir adresas, statinio kategorija	Pagrindiniai statinio požymiai ir techniniai parametrai	Užsakovas	Statybos pradžios ir užbaigimo metai
1.	Ypatingas statinys. Susisiekimo komunikacijos: vandens uostų statinys, hidrotechnikos statinys.	terminalo ilgis 800 m ir plotis 320 m, visa tai apima virš 40 ha plotą. Statybos metu pastatyta: - švartavimosi vieta L=265 m ir gylis H=13,5 m; - švartavimosi vieta L=385 m ir gylis H=16,5 m; - RoRo tipo laivų švartavimosi rampa; - Kombinuota plieninių įlaidų sienutė L=650 m; - Plieninio špunto sienutė L=850 m; - Sudėta >1000 m² tetrapodams lygiaverčių betoninių konstrukcinių elementų, sugeriančių ir nukreipiančių bangas; - Įrengta akmens metinio 110.000 m².	Užsakovas	2005.10-2007.10
2.	Ypatingas statinys. Susisiekimo komunikacijos: gatvės, kiti transporto statiniai, hidrotechnikos statinys.	Statybos metu įrengta špuntinė sienutė L=>500 m. Špuntas ir poliai sukalti į 14 m gylį.		1999.05-2000.12
3.	Ypatingas statinys. Susisiekimo komunikacijos: vandens uostų statinys, hidrotechnikos statinys.	Burchardo karninės Nr.1 Hamburgo uoste statyba. Statybos metu pastatyta: - krantinė L=370 m ir gylis H=16,5 m	Vokietija	1996.12-1998.12

		- pokraniniai keliai plotis B=18m ir B=35 m; - kombinuota špuntinė sienutė L=368 m.		
--	--	--	--	--

Pastaba: Darbo patirį įrodantys dokumentai yra užsakovų pažymos apie įgyvendintus objektus, pridėtos kartu su C. Wellendorf įvykdytų

objektų sąrašą



VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS

Lvevo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 268 8262, faks. (8 5) 268 8311, el. p. info@registrucentras.lt

KOMPETENTINGŲ INSTITUCIJŲ TVARKOMŲ JUNGTINIŲ DUOMENŲ APIE VIEŠŲJŲ
PIRKIMŲ PROCEDŪROJE DALYVAUJANTĮ TIEKĖJĄ (FIZINĮ ASMENĮ)

PAŽYMA

2020-06-18 Nr. 522097

Tiekėjo vardas
pavardė
asmens kodasValstybinė mokesčių inspekcija prie
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos:duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su
valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės
pinigų fondais

Atsiskaitęs

Duomenų suformavimo data

2020-06-18

Valstybinio socialinio draudimo fondo
valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos:duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su
valstybinio socialinio draudimo fondu

Neįsiskolinęs

Duomenų suformavimo data

2020-06-17

Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų
registas:

duomenys apie tiekėją


Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro 2020-06-18

, nuteistas (-a). Pažyma parengta vadovaujantis
Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46
straipsnio 1 dalies ir 3 dalies nuostatomis.

Duomenų suformavimo data

2020-06-18

Pažymą išspausdino:

Asmenų registrų tvarkymo tarnybos Juridinių as
registro departamento JAR Klaipėdos skyriaus
Vyriausioji registratorė



VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS VILNIAUS SKYRIUS

Biudžetinė įstaiga, Laisvės pr. 28, LT-04540 Vilnius,
tel. (8 5) 210 8001, faks. (8 5) 210 8381, el. p. vilnius@sodra.lt, informacija telefonu 1883.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191683350

Hecker Bau GmbH & Co. KG
Hatter Landstr. 27, Hatten, Vokietija

| 2020-06-22 prašymą

PAŽYMA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO BIUDŽETUI ĮVYKDYMĄ

2020-06-22 Nr. KA_PZ1-2091
Vilnius

Informuojame, kad Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinės sistemos duomenimis Hecker Bau GmbH & Co. KG, draudėjo kodas – 3579661, įsipareigojimus 2020-06-22 Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui yra įvykdęs.



Skola Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui	Iš jos atidėtos skolos suma
0	0

Duomenų formavimo data – 2020-06-22, laikas – 16:20:50.

Pastaba. Ši pažyma gali būti naudojama priimant sprendimą dėl tiekėjo pašalinimo/nepašalinimo iš pirkimo procedūros pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą.

*Skolos, atidėtos skolos ir įsipareigojimus Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui įvykdžiusio draudėjo sąvokos nustatytos Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinės sistemos duomenų, kurie pagal įstatymą laikomi viešais, teikimo tvarkos apraše, patvirtintame Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2011 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. V-50 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinės sistemos duomenų, kurie pagal įstatymą laikomi viešais, teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Pagal šį aprašą, draudėjas laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui (t.y. įvykdęs įsipareigojimus, susijusius valstybinio socialinio draudimo įmokų mokėjimu), jei jis nėra skolingas Valstybinio socialinio draudimo fondui (draudėjo skolos suma lygi nuliui) arba turi tik atidėtą skolą (draudėjo skolos suma lygi atidėtos skolos sumai).

Vyriausioji specialistė





**VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS
VILNIAUS SKYRIUS**

Biudžetinė įstaiga, Laisvės pr. 28, LT-04540 Vilnius,
tel. (8 5) 210 8001, faks. (8 5) 210 8381, el. p. vilnius@sodra.lt, informacija telefonu 1883,
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191683350

Herbosch - Kiere
Sint-Jansweg(KAL) 7, Haven 1558, Belgija

I 2020-06-22 prašymą

**PAŽYMA
APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO
BIUDŽETUI ĮVYKDYMĄ**

2020-06-22 Nr. KA_PZ1- 2092
Vilnius

Informuojame, kad Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinės sistemos duomenimis Herbosch - Kiere, draudėjo kodas – 3581128, įsipareigojimus 2020-06-22 Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui yra įvykdęs.



Skola Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui	Iš jos atidėtos skolos suma
0	0

Duomenų formavimo data – 2020-06-22, laikas – 16:20:50.

Pastaba. Ši pažyma gali būti naudojama priimant sprendimą dėl tiekėjo pašalinimo/nepašalinimo iš pirkimo procedūros pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą.

*Skolos, atidėtos skolos ir įsipareigojimus Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui įvykdžiusio draudėjo sąvokos nustatytos Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinės sistemos duomenų, kurie pagal įstatymą laikomi viešais, teikimo tvarkos apraše, patvirtintame Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2011 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. V-50 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinės sistemos duomenų, kurie pagal įstatymą laikomi viešais, teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Pagal šį aprašą, draudėjas laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui (t.y. įvykdęs įsipareigojimus, susijusius valstybinio socialinio draudimo įmokų mokėjimu), jei jis nėra skolingas Valstybinio socialinio draudimo fondui (draudėjo skolos suma lygi nuliui) arba turi tik atidėtą skolą (draudėjo skolos suma lygi atidėtos skolos sumai).

Vyriausioji specialistė





**VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS**


Hecker Bau GmbH & Co. KG

**ATSISKAITYMO SU VALSTYBĖS IR/AR SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETAIS, PINIGŲ
FONDAIS PAŽYMA**

Nr.

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, pranešame, kad Hecker Bau GmbH & Co. KG (9001767506) yra / buvo atsiskaitęs su valstybės ir / ar savivaldybių biudžetais, pinigų fondais, t. y., 2020-07-08 duomenimis, visos privalomos mokesčių deklaracijos yra / buvo pateiktos, 2020-07-08 VMI turimais mokesčių apskaitos duomenimis, yra / buvo neskolingas valstybės ir / ar savivaldybių biudžetams, pinigų fondams.

Vyresnysis specialistas





**VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS**

HERBOSCH – KIERE

**ATSISKAITYMO SU VALSTYBĖS IR/AR SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETAIS, PINIGŲ
FONDAIS PAŽYMA**

Nr.

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, pranešame, kad HERBOSCH – KIERE (9001777192) yra / buvo atsiskaitęs su valstybės ir / ar savivaldybių biudžetais, pinigų fondais, t. y., 2020-07-08 duomenimis, visos privalomos mokesčių deklaracijos yra / buvo pateiktos, 2020-07-08 VMI turimais mokesčių apskaitos duomenimis, yra / buvo neskolingas valstybės ir / ar savivaldybių biudžetams, pinigų fondams.

Vyresnysis specialistas

