

STATYBOS RANGOS SUTARTIS Nr. 20-0967

2020 m. liepos 8d.
Ukmergė

1

VŠĮ Ukmergės ligoninė, juridinio asmens kodas 182935350, kurios registruota buveinė yra Vytauto g. 105, LT-20184 Ukmergė, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama vyriausiojo gydytojo Rimvydo Civilkos, veikiančio pagal įstaigos įstatus (toliau - **Užsakovas**), ir

UAB „S Projektai“, juridinio asmens kodas 302817801 atstovaujama direktoriaus Rolando Žilinsko veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – **Rangovas**), toliau kartu vadinami **Šalimis**, o kiekvienas atskirai – **Šalimi**, sudarėme šią sutartį, kurioje susitariame:

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Sutartyje vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymuose.

1.2. Visus ginčus, klausimus ar nesutarimus dėl Sutarties sąlygų, kurie gali atsirasti vykdant šią Sutartį, taip pat dėl to, kas neaptarta šioje Sutartyje, Šalys susitaria spręsti ir Sutartį aiškinti vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, kitais teisės aktais, pirkimo dokumentais ir pirkimo sąlygomis su visais šių dokumentų priedais.

II. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis **Rangovas** savo jėgomis ir lėšomis įsipareigoja atlikti **Medicininį dujų sistemos išpėtimą Ukmergės ligoninės pastate 1D/3p.**

2.2. **Rangovas** įsipareigoja perduoti Darbų rezultatą Užsakovui šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis, terminais ir tvarka.

2.3. Šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis **Užsakovas** įsipareigoja sumokėti **Rangovui** už tinkamai ir laiku atliktus, sutartyje numatytus Darbus.

III. SUTARTIES KAINA

3.1. Bendra sutarties kaina **5278,02 Eur** (penki tūkstančiai du šimtai septyniasdešimt aštuoniurai, 2 ct) iš jų PVM 21 proc. 916,02 Eur (devyni šimtai šešiolika eurų, 2 ct).

3.2. Už šią kainą **Rangovas** įsipareigoja atlikti Darbus, numatytus Sutarties 2.1. punkte.

V. PAPILDOMI DARBAI, PAKEITIMAI

4.1. Jeigu Sutarties vykdymo metu kyla poreikis įsigyti papildomų darbų ir (ar) dalies darbų atsisakyti, nenumatytų ir (ar) nevykdomų darbų apimtys įforminamos dvišaliu **Užsakovo** ir **Rangovo** pasirašytu aktu.

V. SUTARTIES DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI IR ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

5.1. Rangovas turi atlikti Darbus laikydamasis šių terminų: Darbų pradžia –sutarties įsigaliojimo diena, Darbų pabaiga – per **1 mėn.** nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

5.2. Darbai turi būti atliekami laikantis darbo saugos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos, higienos normų reikalavimų.

5.3. Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje numatyti darbai, ištaisyti defektai ar trūkumai.

5.4. Atliktiems darbams taikomas Lietuvos Respublikos įstatymų numatytas 5 metų garantinis terminas.

5.5. **Rangovas** turi teisę užbaigti Darbus anksčiau sutarto termino.

5.6. Neįvykdęs laiku numatytų įsipareigojimų, **Rangovas** moka 0,02 proc. delspinigių už kiekvieną pavėluotą dieną.

5.7. **Užsakovas** įsipareigoja priimti darbus ir už juos sumokėti, o uždelsęs atsiskaityti moka **Rangovui** 0,02 proc. delspinigių už kiekvieną uždelstą dieną.

VI. ATLIKTŲ DARBŲ PERDAVIMO IR PRIĖMIMO TVARKA

6.1. Atliktų darbų priėmimas atliekamas pasirašant atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktą.

6.2. **Užsakovas**, dalyvaujant **Rangovui** užbaigus Objekto Darbus, teisės aktų nustatyta tvarka, per tris dienas organizuoja baigtų Darbų priėmimą iš **Rangovo**.

VII. ATSISKAITYMŲ TVARKA

7.1. Už atliktus darbus **UŽSAKOVAS** apmoka **RANGOVUI** pagal atliktų darbų perdavimo ir priėmimo aktą ir PVM sąskaitą faktūrą.

7.2 Pirkėjas sumoka tiekėjui už faktiškai atliktus darbus per 30 kalendorinių dienų, o vėluojant lėšų pervedimui iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, mokėjimai pratęsimi, bet ne ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų.

7.3 Atsiskaitoma eurais, mokėjimo pavedimu į Tiekėjo Sutartyje nurodytą sąskaitą. Mokėjimas laikomas įvykdytu, kai pinigai patenka į Tiekėjo Sutartyje nurodytą sąskaitą.

VIII. GINČŲ SPRENDIMAS

8.1. Šalys susitaria, kad kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš Sutarties ar su ja susijęs, turi būti sprendžiamas derybų keliu. Jeigu anksčiau nurodyti ginčai, nesutarimai ar reikalavimai negali būti išspręsti derybų keliu per 10 (dešimt) darbo dienų, tai Šalys susitaria spręsti juos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.


IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

9.1. Sutartis gali būti koreguojama dėl pasikeitusių objektyvių aplinkybių, padidėjusių/sumažėjusių darbo apimčių.

9.2. Bet kokie ginčai tarp **Užsakovo** ir **Rangovo**, susiję arba kylantys iš šios sutarties sąlygų nevykdymo ar netinkamo įvykdymo, jeigu jų negalima išspręsti šalių tarpusavio derybų keliu, sprendžiami LR galiojančių teisės aktų numatyta tvarka.

9.3. Visi pranešimai yra laikomi tinkamai įteiktais sutarties šalies nurodytu adresu arba elektroninio pašto adresu, arba faksu iki to momento, kai kita sutarties šalis gauna pranešimą apie pasikeitusią įmonės buveinę ar veiklos vietą.

9.4. Sutartis sudaroma lietuvių kalba.



- 9.5. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai.
9.6. Sutartis įsigalioja nuo sutarties pasirašymo dienos ir galioja iki visiško įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau nei 2 mėn.
9.7. Už sutarties vykdymą atsakingi asmenys:
Užsakovo – Gintaras Gladkauskas, pavaduotojas ekonomikai ir ūkiui, el. p. pavaduotojasukiui@uklig.lt
Rangovo - direktoriaus Rolando Žilinsko el. p. rolandas@sprojektai.lt

X. SUTARTIES DOKUMENTAI

- 10.1. Sutarties priedai, kurie yra neatskiriama Sutarties dalis:
10.1.1. Darbų ir medžiagų kiekių žiniaraštis, 1 lapas.

XI. ŠALIŲ REKVIZITAI

UŽSAKOVAS:

VšĮ Ukmergės ligoninė
Vytauto g. 105, 20184 Ukmergė
Įstaigos kodas 182935350
AB Swedbank
a/s LT387300010002603240
PVM kodas LT829353515
tel. (8 340) 65435, faksas (8 340) 65092
el. p. administracija@uklig.lt

RANGOVAS:

UAB „S Projektai“
Pramonės g. 97, Vilnius
Įmonės kodas 302817801
AB SEB bankas
a/s LT14 7044 0600 0784 0356
PVM kodas LT 100007019012
tel. +370 685 00600
el. p. office@sprojektai.lt

Vyr. gydytojo pavaduotoja medicinai
pavarduojanti vyriausiąjį gydytoją

Marija Švedienė

A.V.

Direktorius

Rolandas Žilinskas



2020 m. liepos 8 d.
Rangos sutarties Nr. 20-096
Priedas

Darbų ir medžiagų kiekių žiniaraštis

Eil. Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina	Suma
1	Medicininų dujų rozetė su greitaeige jungtimi ir atbuliniu vožtuvu, su montavimo darbais	Vnt.	7	120,00	840,00
2	Ventilis magistralinis	Vnt.	9	22,00	198,00
3	Medicininų dujų varinis vamzdis D8 su fasoninėmis detalėmis suvirinimo ir montavimo darbais	m	68	25,00	1700,00
4	Medicininų dujų varinis vamzdis D8 su fasoninėmis detalėmis suvirinimo ir montavimo darbais	m	56	29,00	1624,00
			Viso:		4362,00
			PVM21%		916,02
			Iš viso:		5278,02

Vyr. gydytojo pavaduotoja medicinai
pavadojanti vyriausiąjį gydytoją

Marija Švedienė



Direktorius

Rolandas Žilinskas

