

RANGOS SUTARTIS

2020 m. RUGSĖJO 11 d. Nr. 5-415

Visaginas

Visagino savivaldybės administracija (į. k. 188711925) (toliau – Užsakovas), atstovaujama administracijos direktoriaus Virginijaus Andriaus Bukausko, veikiančio pagal Visagino savivaldybės administracijos nuostatus, viena šalis, ir

UAB „Vigotema“ (į. k. 303224832) (toliau – Rangovas), atstovaujama direktorės Daivos Stankūnienės, veikiančios pagal įmonės įstatus, kita šalis, kartu vadinamos Šalimis,

vadovaudamosi Visagino savivaldybės administracijos Tiekėjų apklausos rezultatais (2020 m. rugpjūčio 27 d. pažyma Nr. (4.45)-C1-343) sudarė šią rangos sutartį (toliau – Sutartis) ir susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų:

I. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Sutarties objektas – elektros tiekimo skirstomosioms spintoms Santarvės a., Visagine, įrengimo darbai (toliau – Darbai) pagal šios Sutarties ir 2020 m. liepos 17 d. Elektros tiekimo skirstomosioms spintoms Santarvės a., Visagine, įrengimo techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus, už kuriuos Užsakovas apmoka Rangovui Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.

1.2. Darbų apimtys ir reikalavimai Darbams yra pateikti 2020 m. liepos 17 d. Elektros tiekimo skirstomosioms spintoms Santarvės a., Visagine, įrengimo techninėje specifikacijoje (toliau – Techninė specifikacija), kuri yra neatsiejama Sutarties dalis, (Sutarties priedas Nr. 1).

II. BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1. Rangovas pradeda vykdyti Darbus nuo skirstomųjų spintų LSS-T, LSS-5, LSS-6 Santarvės a., Visagine, perdavimo dienos, pasirašant skirstomųjų spintų perdavimo–priėmimo aktą (antro parašo) dienos, ir baigia ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo skirstomųjų spintų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo (antro parašo) dienos.


2.2. Sutarties objektui nustatomas garantinis laikotarpis – 5 metai, o paslėptiems darbams – 10 metų. Rangovas savo lėšomis ištaiso defektus, išaiškėjusius per garantinį laikotarpį.

2.3. Vykdydamos šią Sutartį, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Statybos įstatymu, Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Elektros įrenginių relinės apsaugos ir automatikos įrengimo taisyklių, Skirstyklų ir pastorių elektros įrenginių įrengimo taisyklių, Elektros tinklų apsaugos taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių ir kitų teisės aktų, reikalingų Darbų vykdymui, reikalavimais, Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtinta 2020 m. liepos 17 d. Elektros tiekimo skirstomosioms spintoms Santarvės a., Visagine, įrengimo technine specifikacija (Sutarties priedas Nr. 1) ir šios Sutarties sąlygomis bei reikalavimais.

III. DARBŲ KAINA IR ATSISKAITYMŲ TVARKA

3.1. Sutarties Darbų kaina, įskaitant visas išlaidas ir visus mokesčius, susijusius su Sutarties vykdymu, yra **3 043,15 Eur (trys tūkstančiai keturiasdešimt trys eurai 15 ct) su PVM**. Sutartyje nustatyta fiksuota kaina, kuri nebus keičiama per visą Sutarties vykdymo laikotarpį, išskyrus atvejus, kai pasikeičia pridėtinės vertės mokesčio, taikomo atliekamiems Darbams, dydis. Tokiu atveju, Darbų kainos pokyčio dydis ar jo dalis bus proporcingas pridėtinės vertės mokesčio pokyčio dydžiui. Perskaičiuota Darbų kaina įforminama Sutarties Šalių pasirašytu papildomu susitarimu prie Sutarties, kuris yra neatskiriama Sutarties dalis.

3.2. Užsakovas apmoka Rangovui už tinkamai ir laiku atliktus Darbus per 30 kalendorinių dienų po atliktų Darbų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo ir sąskaitos faktūros gavimo dienos.



3.3. Atliktų darbų perdavimo–priėmimo aktas pasirašomas 2 (dviem) vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Sutarties Šaliai.

3.4. Sąskaita faktūra Užsakovui turi būti teikiama naudojantis informacine sistema „E. sąskaita“.

3.5. Už atliktus Darbus Užsakovas atsiskaito mokestiniu pavedimu. Mokėjimas laikomas įvykdytu, kai Užsakovas atlieka mokestinį pavedimą į Rangovo nurodytą banko sąskaitą.

3.6. Užsakovas turi teisę sulaikyti mokėjimus už atliktus darbus, jeigu dėl Rangovo kaltės Darbai atlikti ne laiku.

3.7. Užsakovas turi teisę sulaikyti mokėjimus už atliktus darbus, jeigu atlikti darbai pagal Sutartį neatitinka Sutartyje ir techninėje specifikacijoje keliamų reikalavimų. Tokiu atveju mokėjimai yra sulaikomi iki tol, kol trūkumus pašalina Rangovas. Tuo atveju, jei Rangovas per protingą, Šalių suderintą terminą, trūkumų nepašalina, Užsakovas įgyja teisę pašalinti trūkumus savo jėgomis ir už tokių trūkumų pašalinimą atsiskaityti iš Rangovui mokėtinų lėšų.

IV. ATLIKTŲ DARBŲ PERDAVIMO IR PRIĖMIMO TVARKA

4.1. Šalys susitaria, kad Darbai pagal šią Sutartį yra atlikti, kai abi Šalys pasirašo atliktų darbų perdavimo–priėmimo aktą.

4.2. Užsakovas pasirašo atliktų darbų perdavimo–priėmimo aktą arba pateikia Rangovui pagrįstas pastabas dėl atliktų Darbų per 3 (tris) darbo dienas nuo Darbų dokumentacijos perdavimo dienos, kuri bus nurodyta lydraštyje.

4.3. Jeigu Užsakovas per 3 (tris) darbo dienas nepateikia pastabų ir nepagrįstai nepasirašo atliktų darbų perdavimo–priėmimo akto, Šalys supranta, kad Darbai pagal šią Sutartį yra atlikti, ir Rangovas turi teisę reikalauti, kad Užsakovas sumokėtų Sutarties 3.1 punkte nurodytą kainą.

4.4. Jeigu Užsakovas nesuderino atliktų Darbų perdavimo–priėmimo akto ir nurodė nesuderinimo priežastis, Rangovas atsižvelgęs į Užsakovo nurodytas pastabas, turi pateikti patikslintą atliktų Darbų perdavimo–priėmimo aktą per 2 darbo dienas nuo pranešimo apie nesuderinimą gavimo dienos.

V. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

5.1. Rangovas įsipareigoja:

5.1.1. Darbus atlikti kokybiškai ir Sutartyje nustatytu laiku, laikydamasis esamų normų ir taisyklių, standartų, papildomų techninių sutarties sąlygų (jei tokios yra) reikalavimų;

5.1.2. atliekant Darbus savarankiškai apsirūpinti reikalingais materialiniais ištekliais;

5.1.3. keisti Užsakovo patvirtintus sprendimus arba Darbų apimtį tik gavęs jo rašytinį sutikimą;

5.1.4. ištaisyti savo sąskaita atliktų Darbų išaiškėjusias defektus, klaidas (neatitikimus);

5.1.5. pranešti Užsakovui apie Darbų vykdymo užbaigimą ne vėliau kaip per 2 kalendorines dienas, prašant organizuoti priėmimą;

5.1.6. perduoti Užsakovui tinkamai ir laiku atliktus Darbus pasirašant atliktų darbų perdavimo–priėmimo aktą;

5.1.7. užtikrinti, kad Darbus atliks kvalifikuotas personalas;

5.1.8. neperleisti savo įsipareigojimų tretiesiems asmenims;


5.1.9. atlyginti Užsakovo ar trečiųjų asmenų pagrįstus patirtus nuostolius, susijusius su netinkamu Sutarties vykdymu ar jos nutraukimu.

5.2. Užsakovas įsipareigoja:

5.2.1. Rangovui pareikalavus, suteikti jam reikalingus turimus duomenis bei informaciją, reikalingą Sutarties vykdymui;

5.2.2. vykdyti visas šioje Sutartyje jam priskiriamas pareigas ir atsakomybę;

5.2.3. nustatyta tvarka ir terminais priimti tinkamai ir Sutarties sąlygas atitinkančiu laiku atliktus Darbus, pasirašant atliktų darbų perdavimo–priėmimo aktą, bei apmokėti už juos.




VI. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

6.1. Šalių atsakomybė už netinkamą Sutarties sąlygų įvykdymą arba už kitokius Sutarties pažeidimus:

6.1.1. Užsakovas:

6.1.1.1. laiku neapmokėjęs už atliktus Darbus, Rangovui pareikalavus, moka 0,03 proc. dydžio delspinigius, skaičiuojamus nuo neapmokėtų Darbų vertės už kiekvieną pavėluotą kalendorinę dieną;

6.1.1.2. nutraukęs sutartį ne dėl Rangovo kaltės, atlygina Rangovui jo turėtas pagrįstas išlaidas ir nuostolius, susijusius su sutarties nutraukimu;

6.1.2. Rangovas:

6.1.2.1. Sutarties 2.1 punkte nustatyto laiku neatlikus Darbų, Užsakovui pareikalavus, moka 0,03 proc. dydžio delspinigius, skaičiuojamus nuo neatliktų Darbų vertės už kiekvieną pavėluotą kalendorinę dieną, ir atlygina Užsakovui dėl to patirtus nuostolius;

6.1.2.2. nustačius esminius nukrypimus nuo šios Sutarties sąlygų, nuo Techninės specifikacijos arba kitokius esminius darbo trūkumus ir nutraukus Sutartį dėl Rangovo kaltės, atlygina Užsakovo patirtus nuostolius;

6.1.2.3. Užsakovo nurodytu laiku neištaisęs išaiškėjusių klaidų, susijusių su netinkamai atliktais Darbais, nustatytų per 5 darbo dienas nuo Darbų perdavimo-priėmimo dienos, atlygina patirtas Užsakovo išlaidas;

6.1.2.4. atlikdamas Sutartyje numatytas Darbus, atsako už žalą, padarytą tretiesiems asmenims.

VII. SUTARTIES GALIOJIMO, PAKAITIMO IR NUTRAUKIMO SĄLYGOS

7.1. Sutartis įsigalioja nuo Sutarties pasirašymo (antro parašo) dienos ir galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.

7.2. Šalis, negalinti vykdyti Sutarties dėl nenugalimos jėgos aplinkybių, privalo per 5 (penkias) kalendorines dienas apie tai pranešti kitai Šaliai. Sutartis lieka galioti po tokių aplinkybių išnykimo.

7.3. Sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 2 dalyje numatytus reikalavimus. Sutarties pakeitimai gali būti atliekami tik raštu, abiem Šalims pasirašant papildomą susitarimą.

7.4. Jeigu Šalis neįvykdė arba netinkamai vykdo Sutarties sąlygas, kita Šalis gali vienašališkai nutraukti Sutartį, raštu įspėjusi kitą šalį prieš 5 (penkias) kalendorines dienas.

7.5. Užsakovas turi teisę prieš terminą nutraukti sutartį ir pareikalauti iš Rangovo atlyginti dėl to patirtus visus nuostolius šiais atvejais:

7.5.1. jeigu Rangovas, nepaisydamas Užsakovo raginimo, nepradeda vykdyti Darbų sutartu laiku arba atlieka Darbus taip lėtai, kad tinkamai atlikti Darbus Sutartyje nustatyto laiku būtų tikrai neįmanoma;

7.5.2. jeigu Rangovas nesilaiko Sutarties sąlygų Darbų kokybės: prastai atlieka Darbus, nepaiso Užsakovo nurodymų pašalinti trūkumus nustatytais terminais ar elgiasi kitaip, nei nustatyta Sutartyje ir dėl to Užsakovas turi pagrindo manyti, kad Rangovas nepajėgs atlikti Darbų be trūkumų ar nuostolių Užsakovui.


7.6. Sutartis gali būti nutraukta raštišku šalių susitarimu. Sutartis, nutraukiama Šalių susitarimu, laikoma nutraukta Šalims pasirašius susitarimą.

7.7. Sutartis gali būti nutraukta kitais Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, kitų įstatymų numatytais atvejais.

7.8. Sutarties nutraukimas atleidžia Užsakovą ir Rangovą nuo Sutarties vykdymo.

7.9. Sutarties nutraukimas neturi įtakos ginčų nagrinėjimo tvarką nustatančių Sutarties sąlygų ir kitų Sutarties sąlygų galiojimui, jeigu šios sąlygos pagal savo esmę lieka galioti ir po Sutarties nutraukimo.

7.10. Kai Sutartis nutraukta, Rangovas gali reikalauti grąžinti jam viską, ką jis yra atlikęs



Užsakovui vykdydamas Sutartį, jeigu jis tuo pat metu grąžina Užsakovui visa tai, ką buvo iš pastarojo gavęs. Kai grąžinimas natūra neįmanomas ar nepriimtinas dėl Sutarties dalyko pasikeitimo, atlyginama pagal to, kas buvo gauta, vertę pinigais, jeigu toks atlyginimas neprieštarauja protingumo, sąžiningumo ir teisingumo kriterijams. Jeigu Sutarties vykdymas yra tęstinis ir dalus, galima reikalauti grąžinti tik tai, kas buvo gauta po Sutarties nutraukimo. Restitucija neturi įtakos sąžiningų trečiųjų asmenų teisėms ir pareigoms.

7.11. Nutraukus Sutartį, Šalys neatleidžiamos nuo įsipareigojimų iki Sutarties nutraukimo dienos visiškai atsiskaityti viena su kita už iki Sutarties nutraukimo atliktus darbus.

7.12. Ginčai dėl Sutarties nevykdymo arba netinkamo vykdymo sprendžiami susitarimu, o nesutarus – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

7.13. Sutartis sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną Užsakovui ir Rangovui.

7.13. Užsakovo skiriamas asmuo, atsakingas už Sutarties vykdymą, Visagino savivaldybės administracijos Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyriaus inžinierius (vyriausiasis specialistas) Andrej Chmelevskij.

VIII. SUTARTIES PRIEDAI

8.1. Sutarties priedas yra neatsiejama šios Sutarties dalis ir juo tiesiogiai vadovaujamasi atliekant Darbus. Sutarties priedas – Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtinta 2020 m. liepos 17 d. Elektros tiekimo skirstomosioms spintoms Santarvės a., Visagine, įrengimo techninė specifikacija, 3 lapai.

IX. ŠALIŲ REKVIZITAI

9.1. Užsakovas: Visagino savivaldybės administracija, įmonės kodas 188711925; adresas: Parko g. 14, LT-31139 Visaginas; a. s. LT95 7300 0100 4214 4361, AB „Swedbank“; tel. (8 386) 31 551, faksas (8 386) 31 286, el. p. visaginas@visaginas.lt.

9.2. Rangovas: UAB „Vigotema“, įmonės kodas 303224832, PVM mokėtojo kodas LT100008353915; adresas: Sartų g. 19, Užtiltės kaimas, Zarasų r.; a. s. LT484010051001872505, Luminor bank AS Lietuvos skyrius; tel. (8 603) 07746, el. p. vigotema@gmail.com.

Visagino savivaldybės administracija:



UAB „Vigotema“:

Administracijos direktorius
Virginijus Andrius Bukauskas

Direktorė
Daiva Stankūnienė


(parašas)

Data 2020-09-09


(parašas)

Data 2020-09-09

Visagino savivaldybės administracijos
Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus
teisininkas (vyriausiasis specialistas)

Justinas LAUTERIS

Visagino savivaldybės administracijos
Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyriaus
inžinierius (vyriausiasis specialistas)

Visagino savivaldybės administracijos
Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyriaus
vedėja

Valentina RAČKŠKIENĖ

Andrej CHMELEVSKIJ

TVIRTINU:
Administracijos direktorius
Virginijus Andrius Bukauskas

ELEKTROS TIEKIMO SKIRSTOMOSIOMS SPINTOM SANTARVĖS A., VISAGINE, ĮRENGIMO


TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

2020 m. liepos 17 d.
Visaginas

Visagino savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas), siekdama užtikrinti elektros tiekimo galimybę Visagino miesto viešuosiuose erdvėse organizuojamų viešųjų renginių metu, planuoja atlikti elektros tiekimo skirstomosioms spintom LSS-5, LSS-6 įrengimo darbus (toliau – Darbai).

Vykdam Darbus būtina vadovautis galiojančių Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Elektros įrenginių relinės apsaugos ir automatikos įrengimo taisyklių, Skirstyklų ir pastočių elektros įrenginių įrengimo taisyklių, Elektros tinklų apsaugos taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių ir kitų teisės aktų reikalavimais bei atsižvelgti į žemiau išvardintus reikalavimus bei techninius sprendimus. Visa naudojama įranga ir medžiagos turi turėti Lietuvoje galiojančius atitikties sertifikatus. Visos medžiagos ir įrenginiai turi turėti CE žymenį. Visi vienodos kategorijos prietaisai turi būti vieno gamintojo.

1 pav. Skirstomųjų spintų LSS-T, LSS-5, LSS-6 išdėstymas Santarvės aikštėje.



Elektros skirstomosios spintos LSS-T, LSS-5, LSS-6 įrengtos Santarvės a., Visagine. Spintų išdėstymo preliminarios koordinatės: LSS-T (LKS-94: X: 6165090, Y: 653734; WGS-84: platuma: 55.59635°, ilguma: 26.43937°); LSS-5 (LKS-94: X: 6165056, Y: 653723; WGS-84: platuma: 55.59605°, ilguma: 26.43918°), LSS-6 (LKS-94: X: 6165057, Y: 653688; WGS-84: platuma: 55.59607°, ilguma: 26.43862°).

Elektros tiekimas. Elektros tiekimas skirstomosioms spintoms LSS-5, LSS-6 atliekamas požeminėmis 0,4 kV kabelių linijomis (KL) (žiūrėti 1 pav.).

KL kabeliai per visą ilgį žemėje turi būti apsaugoti apsauginiais vamzdžiais. Po įvažiavimu į kiemą KL klojama ne mažiau kaip 1 m gylyje (nuo asfalto dangos paviršiaus lygio) apsauginiame vamzdyje D 100 mm, po šaligatviais iš trinkelų KL taip pat klojamos apsauginiame vamzdyje D 100 mm, žalioje vejoje – 0,7 m gylyje apsauginiame vamzdyje D 50 mm. Po įvažiavimais į kiemus ir po šaligatviais iš trinkelų vamzdis D 100 mm tiesiamas prastūmimo būdu neardant asfalto dangos.

LSS-T spintos prijungiamas prie LAVS transformatorinėje pastotėje TP-203 atliekamas 0,4 kV požemine KL nuo per trifazį automatinį jungiklį, kuris demontuojamas iš esamos sieninės LSS-T spintos ir montuojamas LAVS spintoje lygiagrečiai kitiems esantiems automatiniams jungikliams. Šiai 0,4 kV požeminei KL bus naudojamas esamas kabelis AXMK 4x25 mm², kuris šiuo metu yra laikinai sumontuotas ant 6 m aukščio atramų, kaip oro KL.

Darbai. Darbų apimtis:

Eil. Nr.	Darbų aprašymas	Mato vienetas	Kiekis
	Demontavimo darbai:		
1.	Šaligatvių ar pėsčiųjų tako plytelių (500x500 mm) dangos ardymas	m ²	3,5
2.	Šaligatvių ar pėsčiųjų tako plytelių (300x300 mm) dangos ardymas	m ²	4,98
3.	Trinkelų dangos ardymas	m ²	7,5
	Montavimo darbai:		
4.	Tranšėjų 0,9 m gylio ir 0,5 m pločio iškasimas žaliuosiuose plotuose rankiniu būdu, tranšėjos dugno išlyginimas, akmenų ir statybinių šiukšlių šalinimas	m	100,0
5.	100 mm skersmens PVC vamzdžių klojimas tranšėjose	m	17,0
6.	50 mm skersmens PVC vamzdžių klojimas tranšėjose	m	105,0
7.	Topografinės nuotraukos sudarymas (iki)	m	100,0
8.	Tranšėjų užpylimas gruntu sutankinant gruntą visu ilgiu, signalinės juostos tranšėjoje virš pakloto kabelio 0,4 m gylyje nuo žemės paviršiaus klojimas, grunto užpylimas ir sutankinimas	m	100,0
9.	Kabelio AL 4x16 su dviguba PVC izoliacija, iki 1 kV (skirtas tiesti žemėje) tiesimas paklotose vamzdžiuose	m	140,0
10.	Keturių gyslų kabelių, kai gyslų skerspjūvis 16 mm ² , galų paruošimas įtampai iki 1kV, užpresuojant antgalius, naudojant galines movas („pirštines“), žymint kabelio gyslas spalvomis bei naudojant informacines lenteles (1 vnt. vienam kabeliui)	kompl.	4
11.	Kabelių gyslų, kurių skerspjūvis 16 mm ² su užpresuotais antgaliais prijungimas prie gnybtų	vnt.	16
12.	Šaligatvių ar pėsčiųjų tako plytelių (500x500 mm) dangos ir po plytelėmis esančių dangų sluoksnių atkūrimas	m ²	3,5
13.	Šaligatvių ar pėsčiųjų tako plytelių (300x300 mm) dangos ir po plytelėmis esančių dangų sluoksnių atkūrimas	m ²	4,98
14.	Trinkelų dangos ir po trinkelėmis esančių dangų sluoksnių atkūrimas	m ²	7,5
15.	Derlingo paviršinio 10 cm storio sluoksnio atkūrimas virš užkastos 0,5 m pločio tranšėjos visu ilgiu atvežant juodžemį, įterpiant žolės sėklas į	m ²	50,0

Eil. Nr.	Darbų aprašymas	Mato vienetas	Kiekis
	juodžemį		
16.	Kabelių gyslų izoliacijos varžų matavimas megometru	vnt.	12
17.	Sujungimo varžos matavimas	kompl.	4

Apskaičiuojant Darbų kainą turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir išlaidos (darbo sąnaudos, medžiagos, prekės, transportavimo išlaidos, mechanizmų panaudojimo išlaidos, šiukšlių bei metalo laužo utilizavimo išlaidos ir kt.). Bus taikoma bendros kainos kainodara.

Darbų atlikimo terminas – 30 kalendorinių dienų.

Baigus Darbus, juos atliekanti įmonė (toliau – Rangovas) turi pakviesti Užsakovo atstovą patikrinti naujai įrengtų elektros įrenginių veikimą ir perduoti atliktus Darbus Užsakovui pasirašant atliktų darbų perdavimo–priėmimo aktą. Užsakovui kartu su atliktais Darbais turi būti pateikti elektros matavimo protokolai, įrengtų KL topografinę nuotrauką, kitą galimą techninę dokumentaciją.

Kiti reikalavimai: pirkimą laimėjęs Rangovas turi būti atestuotas ir turėti Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos išduotą licenciją (leidimą) verstis veikla – elektros įrenginių iki 1000 V įrengimo darbai. Rangovas turės teisės aktų nustatyta tvarka gauti galimybę patekti į priklausančią AB „Energijos skirstymo operatorius“ transformatorinę pastotę TP-206 (adresas; Tarybų g. 6A, Visagine).

Kilus klausimų dėl Darbų galima kreiptis į Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyrių el. p. andrej.chmelevskij@visaginas.lt arba mob. tel. +370 615 70677.

Rengėjas

Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyriaus inžinierius (vyr. specialistas) Andrej Chmelevskij

Visagino savivaldybės administracijos
Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyriaus
vyriausioji specialistė

Ljubov SVERČKOVA

