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RANGOS SUTARTIS  Nr. (9.27E)D1-732
2020 m. rugsėjo   8  d.

Prienai

Prienų rajono savivaldybės administracija, kodas 288742590, atstovaujama administracijos direktorės Jūratės Zailskienės, veikiančios pagal tarnybines pareigas, toliau vadinama Užsakovu, ir AB Kelių priežiūra, įmonės kodas 232112130, atstovaujama Pardavimų ir verslo vystymo skyriaus vadovo Eugenijaus Jankausko, veikiančio pagal įgaliojimą GG-129, toliau vadinamas Rangovu, sudarė šią sutartį.
1. Sutarties objektas – Prienų rajono savivaldybės Pakuonio seniūnijos vietinės reikšmės kelių ir gatvių asfaltbetonio dangos duobių užtaisymo išdaužų vietose remonto darbai. Darbai atliekami pagal vykusio pirkimo sąlygas, techninėje specifikacijoje pateiktą darbų aprašymą ir Rangovo AB Kelių priežiūra pateiktą pasiūlymą, kuris yra neatskiriama sutarties dalis.
2. Preliminari (maksimali) sutarties vertė 12 mėnesių ne didesnė kaip 3908,30  Eur su PVM (trys tūkstančiai devyni šimtai aštuoni Eur ir 30 ct). Ši suma priklausys nuo gaunamo finansavimo iš Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų arba kitų finansavimo šaltinių, nekeičiant priimtų darbų teikimo įkainių. Darbų įkainiai be PVM, nurodyti Rangovo pasiūlyme, per visą sutarties galiojimo laikotarpį išlieka pastovūs ir nekintami. Darbų įkainiui įtakos negali turėti terminų pažeidimas, medžiagų, įrengimų, darbo užmokesčio ir kitų panašių išlaidų išaugimas.
3. Konkrečią asfaltbetonio dangos duobių užtaisymo išdaužų vietose remonto darbų vietą ir apimtį  užsako Pakuonio seniūnijos seniūnas.
              3.1. Gavęs raštišką seniūno užsakymą Rangovas darbus turi pradėti per 5 dienas.
3.2. Rangovas per vieną darbo dieną turi išfrezuoti ir užtaisyti ne mažiau kaip 50m2 asfaltbetonio dangos duobių.
4. Užsakovas už faktiškai atliktus darbus apmoka pagal gautus atsiskaitymo dokumentus (sąskaitą faktūrą, darbų pridavimo aktą ir pažymą) ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po lėšų gavimo iš Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų, arba per  30 dienų iš kitų finansavimo šaltinių. Tiekėjas PVM sąskaitą-faktūrą privalo pateikti naudojantis elektrone paslauga ,,E. sąskaita“ (elektroninės paslaugos ,,E. sąskaita“ svetainė pasiekiama adresu www.esaskaita.eu). Užsakovo kontaktinis asmuo sąskaitų teikimo klausimais – Ingrida Laurinaitienė, tel. (8 319) 61118, el. p. ingrida.laurinaitiene@prienai.lt.
5. Sutartis sudaroma 12 mėn. laikotarpiui su galimybe pratęsti 1 (vieną) kartą 12 mėn.,  pasirašius abipusį šalių raštišką papildomą susitarimą prie pagrindinės sutarties, kuris yra galiojančios sutarties tąsa ir neatskiriama jos dalis. 
6. Sutarties objektui numatomas __1__ metų garantinis laikotarpis. Rangovas savo lėšomis ištaiso defektus, išaiškėjusius per garantinį laikotarpį. 
7. Vykdydamos šią sutartį, šalys vadovaujasi įstatymais, normatyviniais statybos dokumentais šios sutarties sąlygomis.
8. Rangovas įsipareigoja:
8.1. darbus atlikti kokybiškai, laikydamasis esamų normų ir taisyklių, standartų, techninės priežiūros vykdytojo reikalavimų;
8.2. Rangovas įsipareigoja, kad per vieną dieną išfrezuos ir užtaisys ne mažiau kaip 50 m2 asfaltbetonio dangos duobių.
8.2. darbus atlikti pagal deklaruotas statybos taisykles;
8.3. savarankiškai apsirūpinti darbų atlikimui reikalingais materialiniais ištekliais, atsakyti už blogą medžiagų kokybę;
8.4. garantuoti objekte darbų saugumą, priešgaisrinę apsaugą, aplinkos ekologinę apsaugą, apstatymą kelio ženklais;
8.5. prižiūrėti remontuojamą kelio ruožą, apvažiavimo ir privažiavimo kelius, jeigu jais vyksta autotransporto eismas;
8.6. ne vėliau kaip kiekvieno mėnesio 23 d. pateikti užsakovui atliktų darbų priėmimo aktą, pasirašytą techninio prižiūrėtojo, ir sąskaitą faktūrą.
9. Šalių atsakomybė už netinkamą sutarties sąlygų vykdymą arba kitokius sutarties pažeidimus:
Užsakovas :
9.1. nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už atliktus darbus nustatytuoju laiku, pagal rangovo rašytinį prašymą gali mokėti rangovui 0,03 procentų pradinės neapmokėtų darbų kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną;
9.2. nutraukęs sutartį ne dėl rangovo kaltės, atlygina rangovui jo turėtas pagrįstas objekto darbų išlaidas ir nuostolius, susijusius su sutarties nutraukimu;
9.3. turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį, jei rangovas netinkamai vykdo savo įsipareigojimus, įspėjęs rangovą prieš 30 kalendorinių dienų ir reikalauti atlyginti patirtus nuostolius;  
Rangovas:
9.4. užsakovui nurodytu laiku nepašalinęs defektų, nustatytų per garantinį laiką, moka užsakovui 10 proc. dydžio baudą nuo pradinės darbų kainos ir atlygina užsakovo išlaidas, susijusias su defektų šalinimu, ir dėl to užsakovo patirtus nuostolius;
9.5. laiku neįvykdęs seniūno nurodymo pirmą kartą – sumoka 200 Eur baudą, antrą kartą – 500 Eur baudą. Po trečio seniūno nurodymo neįvykdymo Užsakovas gali vienašališkai nutraukti sutartį; 
9.6. vienašališkai nutraukęs Sutartį ne dėl Užsakovo kaltės, sumoka Užsakovui 10 procentų be PVM bendros sutarties objekto kainos dydžio baudą ir dėl sutarties nutraukimo patirtus nuostolius.
10. Iškilusių tarp šalių ginčų neišsprendus taikiai, jų nagrinėjimas perduodamas teismams Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
11. Sutartis įsigalioja nuo jos sudarymo dienos. Ji sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną Užsakovui ir Rangovui.
12. Šalių adresai, telefonų, faksų numeriai, atsiskaitomosios sąskaitos, banko pavadinimas, kodas:
Užsakovo: 
Laisvės a. 12, LT-59126 Prienai, tel. (8 319) 61103, faksas (8 319) 61199, atsisk. sąsk. Nr. LT087300010076935559, AB bankas ,,Swedbank”, banko kodas 73000.
Už sutarties vykdymą atsakingas asmuo: Pakuonio seniūnijos seniūnas Antanas Keturakis, tel. 861692305, el. p. antanas.keturakis@prienai.lt
Rangovo:  Savanorių pr. 321C, LT-50120 Kaunas, tel. +370 620 95 975, atsisk. sąsk. Nr. LT274010042502586607, AB „Luminor“ bankas, banko kodas 40100.
Ši sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, vienas užsakovui, vienas rangovui.

Sutarties priedas: 2020-08-13 pasiūlymas „DĖL PRIENŲ R. SAV., PAKUONIO SENIŪNIJOS ASFALTBETONIO DANGOS DUOBIŲ UŽTAISYMO IŠDAUŽŲ VIETOSE REMONTO DARBŲ PIRKIMO“.
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