

SUTARTIS

2015-08-13 Nr. A62-73/15(3.10.21-AD4)

Vilnius

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, atstovaujama Miesto ūkio ir transporto departamento direktoriaus Virginijaus Paužos, veikiančio pagal 2015-06-16 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą Nr. 30-2245, esanti adresu Konstitucijos pr. 3, Vilnius, kodas 188710061, toliau vadinamo **Užsakovu** ir UAB „Lemminkainen Lietuva“, registruotos adresu Granito g. 4, Vilnius, kodas 122657512, toliau vadinama **Rangovu**, atstovaujama generalinio direktoriaus Jono Davidavičiaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus, sudarė ir pasirašė šią darbų atlikimo sutartį, toliau vadinamą **Sutartimi**:

I. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja pagal Užsakovo nurodymus, savo priemonėmis atlikti **Vilniaus miesto gatvių dangos remonto, naudojant stabilizuojančius priedus pagrindams įrengti, bei pagrindų regeneravimo šaltuoju būdu kelyje darbus**, toliau vadinamus **Darbai**, o Užsakovas įsipareigoja už darbus apmokėti Sutartyje nustatyta tvarka.

1.2. Sutartis sudaroma 12 (dvylikai) mėnesių nuo Sutarties pasirašymo dienos su galimybe Sutartį pratęsti dar 2 (du) kartus po 12 (dvylika) mėnesių. Bendra su pratėsimais Sutarties trukmė ne ilgesnė kaip 36 (trisdešimt šeši) mėnesiai.

1.3. Darbų apimtys nurodytos techninėje specifikacijoje (Sutarties 1 priedas).

II. KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA

2.1. Šioje Sutartyje numatytų atlikti Darbų įkainiai:

Eil. nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Vieneto įkainis, Eur be PVM	Vieneto įkainis, Eur su PVM
1.	Pagrindų regeneravimas šaltuoju būdu kelyje	m ²	10,26	12,41
2.	Pagrindų įrengimas su cementu ir bitumu	m ²	10,21	12,35
3.	Pagrindų įrengimas su cementu ir UPD priedu	m ²	6,39	7,73
4.	AC 16 PD (arba lygiaverčio) asfaltbetonio 6 cm storio viensluoksnės dangos įrengimas	m ²	10,08	12,20

2.2. Užsakovas moka Rangovui už faktiškai atliktus Darbus pagal įkainius, nurodytus Sutarties 2.1 punkte. Darbus Rangovas atlieka iš Užsakovo gavęs raštišką užsakymą konkretaus objekto remonto darbams pagal jame nurodytą darbų atlikimo vietą (gatvę, jos atkarpą) ir terminą, per kurį darbai turi būti atlikti.

2.3. Darbai priimami, jei jie atlikti tinkamai, kokybiškai ir laiku.

2.4. Užsakovas sumoka Rangovui Darbų kainą po to, kai yra priimti Darbai.

2.5. Atsižvelgiant į Sutarties pobūdį ir ypatumus, už atliktus Darbus Užsakovas sumoka Rangovui pagal atliktų Darbų priėmimo-perdavimo aktą (forma F-2), darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą (forma F-3) ir pateiktas PVM sąskaitas-faktūras per 3 darbo dienas nuo dienos, kai Užsakovas gavo lėšas iš Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos, bet ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) dienų po Darbų priėmimo-perdavimo akto (forma F-2) bei

darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymos (forma F-3) ir PVM sąskaitos-faktūros priėmimo dienos su sąlyga, kad Darbai atlikti laiku ir yra tinkamos kokybės.

2.6. Įkainiai, nurodyti Sutarties 2.1 punkte, apima visas tiesiogines ir netiesiogines išlaidas, susijusias su Darbų atlikimu. Įkainiams įtakos negali turėti Darbų atlikimo terminų pažeidimai.

2.7. Sutarties vykdymo laikotarpiu Sutarties darbų atlikimo įkainiai dėl bendro kainų lygio kitimo perskaičiuojami tokia tvarka:

2.7.1. Darbų įkainiai – kintantis dydis, kuris kinta proporcingai Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės skelbiamiems statybos sąnaudų elementų kainų indeksams (statinių pagal tipą klasifikatorius – „Keliai ir gatvės“). Įkainiai tikslinami 2016 m., 2017 m. ir 2018 m. kovo mėnesį, jei Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m., 2017 m. ir 2018 m. kovo mėnesį oficialiai skelbiami 2016, 2017 ir 2018 metų sausio mėnesio statybos sąnaudų elementų kainų indeksai (statinių pagal tipą klasifikatorius – „Keliai ir gatvės“) pakinta daugiau kaip 8 proc.:

* 2016 metų kovo mėnesį – 2016 metų sausio mėnesio indeksą lyginant su pasiūlymo pateikimo mėnesio indeksu;

* 2017 metų kovo mėnesį – 2017 metų sausio mėnesio indeksą lyginant su 2016 metų sausio mėnesio indeksu, jei įkainiai buvo tikslinti, jei ne – lyginant su pasiūlymo pateikimo mėnesio indeksu.

* 2018 metų kovo mėnesį – 2018 metų sausio mėnesio indeksą lyginant su 2017 metų sausio mėnesio indeksu, jei įkainiai buvo tikslinti, jei ne – su 2016 metų sausio mėnesio indeksu, jei įkainiai buvo tikslinti, jei ne – lyginant su pasiūlymo pateikimo mėnesio indeksu.

Sutarties galiojimo laikotarpiu įkainiai keičiami iki 2016 m., 2017 m. ir 2018 m. kovo mėnesio 10 d.

Įkainiai keičiami pagal perskaičiavimo formulę:

$a_1 = a \times k$, kur:

a – pasiūlymo pateikimo mėnesį buvę darbų atlikimo įkainiai (ar 2016 m., ar 2017 m. kovo mėn. patikslinti darbų atlikimo įkainiai, jei įkainiai buvo tikslinti);

a₁ – 2016 m. (2017 m., 2018 m.) kovo mėnesio 10 d. perskaičiuoti darbų atlikimo įkainiai;

k – perskaičiavimo koeficientas, $k = b_1 : b$, kur:

b – pasiūlymo pateikimo mėnesio Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės oficialiai skelbiamas statybos sąnaudų elementų kainų indeksas (statinių pagal tipą klasifikatorius – „Keliai ir gatvės“) (jei įkainiai jau buvo tikslinti, tai 2016 m. (2017 m.) sausio mėnesio Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės oficialiai skelbiamas statybos sąnaudų elementų kainų indeksas (statinių pagal tipą klasifikatorius – „Keliai ir gatvės“));

b₁ – Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. sausio mėnesio oficialiai skelbiamas statybos sąnaudų elementų kainų indeksas (statinių pagal tipą klasifikatorius – „Keliai ir gatvės“) (jei įkainiai jau buvo tikslinti, tai 2017 m. (2018 m.) sausio mėnesio indeksas).

2.7.2. Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai skelbiami Statistikos departamento interneto svetainėje, adresas – <http://www.stat.gov.lt>.

2.8. Įkainių pakeitimas įforminamas dvišaliu Užsakovo ir Rangovo aktu po atitinkamų metų sausio mėnesio Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės statybos sąnaudų kainų oficialaus indekso paskelbimo iki atitinkamų metų kovo mėn. 10 d. Akte nurodomas įkainio pakeitimo pagrindas, indeksų dydžiai ir Darbų įkainių pasikeitimo skaičiavimas pagal 2.7.1 punkte pateiktą formulę.

2.9. Indeksuoti Darbų įkainiai įsigalioja nuo dienos, kai 2.8 punkte nurodytą aktą pasirašo abiejų šalių atstovai. Nauji įkainiai taikomi tik Užsakovo mokėjimams pagal Sutartį už atliekamus Darbus atliktus po įkainių pakeitimo akto įsigaliojimo.

2.10. Jei kiekvienu indeksavimo atveju 2.8 punkte nurodytas aktas dėl ne nuo Užsakovo priklausančių priežasčių nėra pasirašomas iki po 2.7.1 punkte nurodyto įkainių tikslinimo mėnesio einančio sekančio mėnesio 5 d., Užsakovas turi teisę, vykdydamas mokėjimus už Darbus, atliktus atitinkamai po 2016-03-10, 2017-03-10 ir 2018-03-10 vadovautis šioje Sutartyje nurodytais įkainiais, o tuo atveju, jei įkainiai buvo patikslinti ir įforminti 2.8 punkte nurodytu aktu – perskaičiuotais įkainiais.

2.11. Pasikeitus PVM dydžiui, Darbų įkainiai keičiami proporcingai PVM pasikeitimo dydžiui. Įkainiai perskaičiuojami per 1 d. d. po Lietuvos Respublikos Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymo įsigaliojimo dienos ir įforminamas papildomu susitarimu. Perskaičiuoti įkainiai taikomi po perskaičiavimo atliktiems Darbams apmokėti. Pasikeitus kitiems mokesčiams, Darbų įkainiai perskaičiuojami nebus.

2.12. Šalys susitaria, kad nepaisant to, kas nurodyta mokėjimo pavedimuose, Užsakovui atlikus mokėjimus pagal Sutartį, įmokos pirmiausiai yra skiriamos padengti anksčiausiai atsiradusiems įsiskolinimams pagal Sutartį, antrąją eilę – delspinigiams apmokėti (jeigu jie buvo priskaičiuoti pagal Sutartį), trečiąją eilę – palūkanoms apmokėti (jeigu jos buvo priskaičiuotos pagal Sutartį).

2.13. Jei Rangovas Darbus atlieka kaip ūkio subjektų grupė, apmokėjimas už atliktus Darbus bus vykdomas per jungtinės veiklos sutartyje nurodytą įgaliotą partnerį.

2.14. Rangovas negali perleisti tretiesiems asmenims visų ar dalies savo teisių, susijusių su Sutartimi, įskaitant reikalavimo teisę į Užsakovo mokėtinas sumas, be išankstinio Užsakovo rašytinio sutikimo. Be Užsakovo išankstinio rašytinio sutikimo sudaryti sandoriai dėl teisių ar pareigų pagal šią Sutartį perleidimo laikytini niekiniais ir negaliojančiais nuo jų sudarymo momento.

III. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

3.1. Vilniaus miesto gatvių dangos remonto, naudojant stabilizuojančius priedus pagrindams įrengti, bei pagrindų regeneravimo šaltuoju būdu kelyje darbų pirkimo supaprastinto atviro konkurso sąlygos yra neatskiriama Sutarties dalis.

3.2. Užsakovas įsipareigoja:

3.2.1. suteikti Rangovui visą informaciją ir reikalingus dokumentus Sutartyje numatytiems Darbams atlikti;

3.2.2. už Darbus apmokėti pagal šios Sutarties II skyriaus nuostatas;

3.2.3. grąžinti Sutarties įvykdymo užtikrinimą Rangovui, jei jis laiku ir tinkamai įvykdė visus sutartinius įsipareigojimus, per 30 kalendorinių dienų, Rangovui pateikus raštišką prašymą.

3.3. Rangovas įsipareigoja:

3.3.1. Darbus atlikti tinkamai, kokybiškai ir laiku;

3.3.2. Darbus atlikti techninėje specifikacijoje (Sutarties 1 priedas) nurodyta tvarka ir būdais, vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir galiojančiais statybos techniniais reglamentais;

3.3.3. gavęs užsakymą konkretaus objekto remonto darbams, iki darbų pradžios ne ilgiau kaip per 1 mėn. parengti paprastojo/kapitalinio remonto darbų aprašą pagal galiojančių teisės aktų, statybos techninių reglamentų, normatyvinių dokumentų reikalavimus;

3.3.4. nuo Darbų priėmimo dienos suteikti atliktiems darbams 3 metų garantiją. Atsiradus defektams, pagal defektinį aktą savo lėšomis ir medžiagomis ištaisyti trūkumus per nurodytą akte laiką;

3.3.5. Užsakovui ir tretiesiems asmenims atlyginti visus nuostolius, kurie atsirado dėl netinkamo Darbų atlikimo;

3.3.6. pateikti Užsakovui atliktų Darbų priėmimo-perdavimo aktus (forma F-2) ir darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą (forma F-3) iki kito mėnesio, einančio po Darbų priėmimo, 5 dienos;

3.3.7. užtikrinti, kad privalomojo civilinės atsakomybės draudimo sutartis nenutrūkstamai galiotų nuo Sutarties įsigaliojimo iki Rangovo visų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pabaigos. Jeigu, įvykus draudimui, draudimo sumos neužtenka padengti visus nuostolius, Rangovas padengia nuostolius, viršijančius civilinės atsakomybės draudimo išmokų dydį.

3.3.8. vykdant Darbus, atsakyti už eismo saugumą darbų vykdymo zonoje. Siekiant užtikrinti eismo saugumą, naudoti kelio darbams skirtus laikinus kilnojamus išpėjamuosius, draudžiamuosius ir nukreipiamuosius kelio ženklus, atitinkančius LST 1335 ir LST 1405 standartų (arba lygiaverčių) reikalavimus, atitvėrimus, apsaugines signalines tvoreles, automašinos kelyje privalo dirbti su įjungtais oranžinės spalvos švyturėliais, darbininkai privalo vilkėti spec. rūbus, skirtus dirbti keliuose. Automašinos, darbininkų apranga, atitvėrimai turi būti paženklinėti Rangovo atributais;

3.3.9. atsakyti už tai, kad jo darbuotojai laikytųsi darbų saugos taisyklių reikalavimų. Įvykus nelaimingam atsitikimui su Rangovo darbuotoju, nelaimingą atsitikimą tiria ir apskaito Rangovas;

3.3.10. savarankiškai apsirūpinti Darbams atlikti reikalingais materialiniais ištekliais, atsakyti už blogą gaminių ar medžiagų kokybę;

3.3.11. darbuotojams, vykdantiems viešojo pirkimo sutartį, mokėti ne mažesnę kaip 90 procentų darbo užmokesį negu nurodytas Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės pagal pateikiamus paskutinius oficialius duomenis vidutinis darbo užmokestis, atsižvelgiant į viešojo pirkimo sutarties ekonominės veiklos sritį Vilniaus mieste;

3.3.12. Užsakovui raštu pareikalavus, per Užsakovo nurodytą terminą ir duomenų pateikimo būdą (deklaracija, kompetentingų institucijų išduotos pažymos ar pan.) pateikti informaciją apie darbuotojams (įskaitant subrangovų, jungtinės veiklos partnerių ar kt. darbuotojus), vykdančius ar vykdančius viešojo pirkimo sutartį, mokamo darbo užmokesčio dydį. Rangovas sutinka, kad Užsakovas turi teisę tiesiogiai kreiptis į oficialias institucijas dėl informacijos apie Rangovo mokamo darbuotojams darbo užmokesčio dydį.

3.4. Sutarčiai vykdyti pasitelkiami šie subrangovai: nėra.

IV. ATSAKOMYBĖ

4.1. Sutarties įvykdymas užtikrinamas deramai įforminta banko besąlygiška ir neatšaukiama Sutarties sąlygų įvykdymo garantija 25 000 Eur sumai, atitinkančia Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus ir pateikta Užsakovui priimtina forma.

4.2. Jei Užsakovas pasinaudoja Sutarties įvykdymo užtikrinimu – banko garantija, Rangovas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties įsipareigojimus, privalo per 5 (penkis) dienas nuo pranešimo, kad Užsakovas pasinaudojo Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimu – banko garantija, gavimo pateikti naują Sutarties sąlygų įvykdymo garantiją 4.1 punkte nurodytai sumai.

4.3. Pratešiant Sutarties galiojimo terminą, Rangovas turi pateikti Užsakovui naują Sutarties sąlygų įvykdymo garantiją 25000 Eur sumai.

4.4. Kiekvienu atveju Užsakovui nustačius, kad Rangovas neįvykdė ar netinkamai įvykdė bet kurį įsipareigojimą pagal šią Sutartį, Sutarties įvykdymo užtikrinime – banko garantijoje nurodyta suma atitenka Užsakovui.

4.5. Kiekvienu atveju Rangovui praleidus bet kurios pareigos įvykdymo terminą, nustatytą šioje Sutartyje, Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma atitenka Užsakovui ir Rangovas papildomai moka Užsakovui 0,02 (dvi šimtasias) procento delspinigius nuo neatliktų darbų kainos už kiekvieną uždelstą dieną.

4.6. Užsakovas, praleidęs terminą laiku atsiskaityti su Rangovu pagal šią Sutartį už atliktus darbus, Rangovui pareikalavus moka 0,02 (dviejų šimtųjų) procento delspinigius nuo laiku nesumokėtos pinigų sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Šalys susitaria, kad šiuo atveju palūkanos nemokamos.

4.7. Užsakovas turi teisę, išpėjęs Rangovą prieš 15 (penkiolika) dienų, vienašališkai nutraukti šią Sutartį dėl esminio jos pažeidimo. Esminiu šios Sutarties pažeidimu bus laikomas bet kurio įsipareigojimo pagal Sutartį neįvykdymas arba netinkamas įvykdymas.

4.8. Šalys susitaria, kad kilus teisminiam ginčui dėl atsiskaitymo už atliktus darbus, Rangovas gali reikalauti priteisti ne didesnes kaip 5 (penkių) procentų metines palūkanas nuo nesumokėtos sumos, kaip tai numatyta LR CK 6.210 str. 1 d.

V. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS

5.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl ypatingų ir neišvengiamų aplinkybių – nenugalimos jėgos (*force majeure*), nustatytos ir jas patyrusios Šalies įrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.

5.2. Nenugalima jėga (*force majeure*) nelaikomos šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos sutartį, atsižvelgė, t.y. Lietuvoje, jos ūkyje pasitaikančios aplinkybės, sąlygos, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje sutarties sudarymo metu yra tikėtinos. Nenugalima jėga (*force majeure*) tai pat nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

6.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo Sutarties pasirašymo dienos ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų pagal šią Sutartį įvykdymo.

6.2. Šalys, vykdydamos Sutarties įsipareigojimus, vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais, šia Sutartimi, Vilniaus miesto gatvių dangos remonto, naudojant stabilizuojančius priedus pagrindams įrengti, bei pagrindų regeneravimo šaltuoju būdu kelyje darbų konkurso sąlygomis ir pateiktu pasiūlymu.

6.3. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti viešųjų pirkimų principai ir tikslas bei tokiems Sutarties pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas.

6.4. Bet kokie pranešimai, informacija, dokumentacija ar korespondencija dėl Sutarties ar jos vykdymo turi būti įforminta raštu lietuvių kalba ir išsiųsta registruotu paštu per kurjerį, faksu ar elektroniniu paštu. Jeigu informacija perduodama faksu ar elektroniniu paštu, ji laikoma tinkamai perduota tik tuo atveju, jeigu Šalis, kuriai skirta tokia informacija, faksu arba elektroniniu paštu patvirtina jos gavimo faktą.

6.5. Pasikeitus Šalies buveinės adresui, banko sąskaitos numeriui ar kitiems rekvizitams, Šalis privalo apie tai pranešti kitai Šaliai. Neįvykdžius šių reikalavimų Šalis neturi teisės reikšti pretenzijų ar atsikirtimų, kad kitos Šalies veiksmai, atlikti vadovaujantis paskutine turima informacija, neatitinka Sutarties sąlygų, arba kad ji negavo pranešimų, siųstų pagal paskutinius turimus rekvizitus.

6.6. Kiekvieną ginčą, nesutarimą ar reikalavimą, kylantį iš šios Sutarties ar susijusį su šia Sutartimi, jos sudarymu, galiojimu, vykdymu, pažeidimu, nutraukimu, šalys spręs derybomis. Ginčo, nesutarimo ar reikalavimo nepavykus išspręsti derybomis, ginčas bus sprendžiamas teisme pagal Užsakovo buveinės vietą.

6.7. Sutartis sudaryta 2 (dviem) vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais. Vienas Sutarties egzempliorius atitenka Užsakovui, kitas Rangovui.

VII. SUTARTIES PRIEDAI


7.1. Vilniaus miesto gatvių dangos remonto, naudojant stabilizuojančius priedus pagrindams įrengti, bei pagrindų regeneravimo šaltuoju būdu kelyje darbų techninė specifikacija (Sutarties 1 priedas).

VIII. ŠALIŲ REKVIZITAI**Užsakovas:**

Vilniaus miesto savivaldybės administracija
Įmonės kodas 188710061
PVM kodas LT887100610
Konstitucijos pr. 3, LT-09061 Vilnius
Tel. (8 5) 211 2000
Faksas (8 5) 211 2222
El. paštas savivaldybe@vilnius.lt
A. s. LT 56 4010 0424 0392 0304
AB DNB banko kodas 40100

Miesto ūkio ir transporto departamento
direktorius Virginijus Pauza

A. V.

**Rangovas:**

UAB „Lemminkainen Lietuva“
Įmonės kodas 122657512
PVM kodas LT226575113
Granito g. 4, LT-02241 Vilnius
Tel. (8 5) 264 0330
Faksas (8 5) 264 1717
El. paštas vilnius@lemminkainen.com
A. s. LT 94 2140 0300 0001 1244
Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius
banko kodas 21400

UAB „Lemminkainen Lietuva“
generalinis direktorius Jonas Davidavičius



**VILNIAUS MIESTO GATVIŲ DANGOS REMONTO, NAUDOJANT
STABILIZUOJANČIUS PRIEDUS PAGRINDAMS ĮRENGTI,
BEI PAGRINDŲ REGENERAVIMO ŠALTUOJU BŪDU KELYJE DARBŲ
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

1. Technologija yra patvirtinta 2011 m. rugpjūčio 23 d. Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus įsakymu Nr. V-324 „Dėl metodinių nurodymų atliekant regeneravimą kelyje šaltuoju būdu MN RK-ŠB 11 patvirtinimo“. Metodinius nurodymus galima rasti: <https://www.e-tar.lt/portal/legalActPrint.html?documentId=TAR.815B11CEAF12>

2. Perkami šie darbai:

2.1. pagrindų regeneravimas šaltuoju būdu kelyje. Šis būdas taikomas asfaltuotose miesto gatvėse, kur yra prastai įrengti gatvės pagrindai, gatvės danga banguojasi, atsiranda provėžos. Tiekėjas turi įvertinti inžinerinių šulinių liukų pakėlimą asfaltavimo metu, kitas sąnaudas;

2.2. pagrindų įrengimas su cementu ir bitumu. Šis būdas yra taikomas, kai tvarkomas esamas žvyrkelis, po to įrengiant asfaltbetonio dangą (asfalto dangos įrengimas neskaičiuojamas). Tiekėjas turi įvertinti kelkraščių po 0,5 metro pločio abiejose pusėse įrengimą iš žvyro-skaldos mišinio, kitas sąnaudas;

2.3. pagrindų įrengimas su cementu ir UPD priedu. Šis būdas yra taikomas, kai tvarkomas esamas žvyrkelis ar gruntkelis su molingais gruntais, po to įrengiant asfaltbetonio dangą (asfalto dangos įrengimas neskaičiuojamas). Tiekėjas turi įvertinti kelkraščių po 0,5 metro pločio abiejose pusėse įrengimą iš žvyro-skaldos mišinio, augalinio sluoksnio pašalinimą ir kitas sąnaudas;

2.4. AC 16 PD (arba lygiaverčio) asfaltbetonio 6 cm storio viensluoksnės dangos įrengimas.

3. Užsakovas pateikia tiekėjui raštišką užsakymą, nurodydamas jame darbų atlikimo vietą (gatvę, jos atkarpą) ir terminą, per kurį darbai turi būti atlikti.

4. Tiekėjas, gavęs užsakymą konkretaus objekto remonto darbams, iki darbų pradžios ne ilgiau kaip per 1 mėn. turės parengti paprastojo/kapitalinio remonto darbų aprašą pagal galiojančių teisės aktų, statybos techninių reglamentų, normatyvinių dokumentų reikalavimus.

5. Orientacinis metinis (12 mėn.) darbų kiekis, atliekant Vilniaus miesto gatvių dangos remonto, naudojant stabilizuojančius priedus pagrindams įrengti, bei pagrindų regeneravimo šaltuoju būdu kelyje darbus:

Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Orientacinis metinis (12 mėn.) darbų kiekis
1	2	3
1. Pagrindų regeneravimas šaltuoju būdu kelyje	m ²	4000
2. Pagrindų įrengimas su cementu ir bitumu	m ²	8000
3. Pagrindų įrengimas su cementu ir UPD priedu	m ²	3500
4. AC 16 PD (arba lygiaverčio) asfaltbetonio 6 cm storio viensluoksnės dangos įrengimas	m ²	14200

Bendras orientacinis metinis (12 mėn.) perkamų darbų kiekis (1-3 pozicijos) – 15 500 m², gali didėti iki 50 % (iki 23 250 m² – bendro maksimalaus metinio kiekio). Užsakovas pagal poreikį darbus gali užsakyti tik iš vienos, kelių ar visų pozicijų (1, 2 ar 3 pozicija), bet kuriuo atveju neviršijant bendro maksimalaus metinio (12 mėn.) kiekio.

Bendras orientacinis metinis (12 mėn.) perkamų darbų kiekis (4 pozicija) – 14 200 m², gali didėti iki 50 % (iki 21 300 m² – maksimalaus metinio kiekio).

6. Atliktiems darbams turi būti suteikiama 3 metų garantija.