Pirkimo sutartis Nr. CPQ146522

Kupiskio komunalininkas, UAB, Dimuon‘us

atstovaujama anaudas_sazmaitis

(vardas, pavardé ir pareigos)

(toliau vadinamas — UZsakovas), ir

Generalinis i
Statkorpas, AB, Donatas Sgg@ﬁef IH§

atstovaujama

(vardas, pavard¢ ir parcigos)

(toliau vadinamas ~ Tiekéjas),
toliau kartu vadinami Salimis, vadovaudamiesi dinaminés pirkimo sistemos ,,Daugiabuciy namy atnaujinimo (modernizavimo) rangos darby be projektavimo
paslaugy uzsakymai per CPO LT elektroninij kataloga® Nr. 483588 ivykusiu rangos darby be projektavimo paslaugy konkregiu pirkimu, sudarome §ig

statybos rangos darby sutartj (toliau — Pirkimo sutartis):

1. Bendrosios nuostatos

1.1, Pirkimo sutartyje naudojamos savokos:

L.I.1. CPO LT ~ Vieoji jstaiga CPO LT, atlickanti prekiu, paslaugy ar darby vieSuju pirkimy procediiras kity perkangiujy organizacijy naudai.

1.1.2. Elektroninis katalogas — CPO LT valdoma ir tvarkoma informaciné sistema, kurioje vykdomi uzsakymai. Internetinis adresas http://www.cpo.lt.

1.1.3. Darbai — Pirkimo sutartyje uzsakyti visi rangos darbai be projektavimo paslaugy pagal pateikta suderinta technini darbo projektq (priedas Nr. 2).

1.1.4. Darby pradZia — diena, kai TIEKEJAS gavo visus reikalingus dokumentus (parengtas, suderintas, ekspertuotas ir UZSAKOVO patvirtintas techninis darbo
projektas, iSduotas statyba leidZiantis dokumentas, pasirasytas statybvietés perdavimo ir pri¢mimo aktas) ir UZSAKOVAS paskiria techninj

priZitirétoja.

1.1.5. Darby pabaiga — momentas, kai uzbaigti visi Pirkimo sutartyje numatyti Darbai, iStaisyti defektai, uZpildytas statybos darby Zurnalas, pateikti

medziagy sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kita iSpildomoji dokumentacija ir pasiraSytas atlikty Darby aktas ir TIEKEJO atlikty darby perdavimo
UZSAKOVUI aktas ir UZSAKOVUI perduoti visi statybos uzbaigimo ir su tuo susijg dokumentai, kuriuos teisétai turi saugoti UZSAKOVAS.

1.1.6. Pradinés Pirkimo sutarties verté — Pirkimo sutarties kaina be pridétinés vertés mokeséio (toliau — PVM), lygi TIEKEJO pusiﬁlymo kainai be PVM, nurodytai
Pirkimo sutarties priede Nr.2 uZ visa perkamy Darby apimtj,

1.2. UZSAKOVAS, sudarydamas Pirkimo sutartj su TIEKEJU, patvirtina kad turi teisg bei visus reikalingus jgalinimus sudaryti su TIEKEJU Pirkimo sutartj

del Darby atlikimo tregiyjy asmeny nuosavybéje ir intervencijos { ja tiek, kiek tai yra bitina Darbams atlikti,

2. Pirkimo sutarties dalykas

2.1. Pirkimo sutartimi TIEKEJAS isiparcigoja UZSAKOVUI savo jégomis, medziagomis, rizika bei atsakomybe, pagal UZSAKOVO pateiktg suderintg.
techninj darbo projekta, atlikti Darbus, o UZSAKOVAS isipareigoja priimti tinkamai (kokybiskai) atliktus Darbus ir sumokéti uZ juos Pirkimo sutartyje
aptartomis salygomis ir tvarka.

2.2. Darby atlikimo vieta Liepy g. 8, Sepeta, Kupiskior..

3. Pirkimo sutarties kaina

3.1. Pirkimo sutartis yra fiksuotos kainos su perzitira kainodaros sutartis, kuomet fiksuota Pirkimo sutarties kaina su perzifira taikoma visiems perkamiems

Darbams ir yra nurodyta Pirkimo sutarties priede Nr. 2, stulpelyjc ,,Pirkimo sutarties kaina su PVM*,

3.2. Pirkimo sutarties kaina sumokama TIEKEJUI uZ visus Pirkimo sutartyje numatytus darbus. Faktiniy Darby kiekiy neatitikimas projektiniams Darby kiekiams
(nustatytiems pateiktame suderintame techniniame darbo projekte) priskiriamas TIEKEJO rizikai. Salys susitaria, kad atsirade papildomi, Pirkimo sutartyje nenumatyti,
Darbai atlickami tik pasiragius rastiska susitarima su UZSAKOVU.

3.3. [ Pirkimo sutarties kaina jeina darbo jégos, mechanizmy ir medziagy kaina, mokeséiai, draudimo, transportavimo, techninés dokumentacijos statybos

uzbaigimo komisijai parengimo i$laidos, (i§pildomoji dokumentacija ar kiti reikiami dokumentai) ir visos kitos, TIEKEJUI pagal Lietuvos Respublikos istatymus

ir kitus teisés aktus bei Pirkimo sutartj priklausancios ilaidos. Pirkimo sutarties kaina apima ir tuos darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogi;i nustatyti pirkimo

dokumentuose ir Pirkimo sutartyje, bet yra bitini Pirkimo sutaréiai jvykdyti, o TIEKEJAS tur¢jo ir gal&jo juos numatyti ir jvertinti dar iki pasitilymy
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pateikimo termino pabaigos.

3.4. | Pirkimo sutarties kaing jtrauktas visas uZ Darbus numatytas uzmokestis ir TIEKEJAS neturi teisés reikalauti padengti jokiy ilaidy, vir§ijanciy

Pirkimo sutarties kaing , jeigu dél to nebuvo atskiro rasytinio Saliy susitarimo.

3.5. PVM mokamas pagal galiojancius Lietuvos Respublikos teisés aktus bei tarptautinius susitarimus, susijusius su Pirkimo sutarties vykdymu.

3.6. Pirkimo sutarties vykdymo laikotarpiu Pirkimo sutarties kaina perskaiciuojama (didinama ar maZinama) pasikeitus (padidéjus ar sumazéjus) PVM tarifui.
Rajtiskai patvirtinus UZSAKOVUI bei TIEKEJUI ir ne véliau kaip iki atitinkamy Darby ar jy dalics perdavimo-priemimo akto pasira§ymo dienos,
perskaitiuojami tik ty Darby kaina, kuriems turéjo jtakos pasikeites PVM tarifas ir tik pasikeitusio mokesio dydziu.

3.7. Pirkimo sutarties kainos perskai¢iavima dél pasikeitusio (padidejusio ar sumaZ¢jusio) PVM tarifo inicijuoja TIEKEJAS, kreipdamasis | UZSAKOVA

rastu, pateikdamas konkretius skaigiavimus dél pasikeitusio mokesio tarifo jtakos Pirkimo sutarties kainai. UZSAKOVAS taip pat turi teisg inicijuoti Pirkimo
sutarties kainos perskaiciavima dél pasikeitusio (padidéjusio ar sumazgjusio) PVM tarifo.

3.8. Pirkimo sutarties kainos perskaiiavimas jforminamas Saliy pasirasomu protokolu/susitarimu, kuriame uZfiksuojama perskaiciuota Pirkimo sutarties kaina ir
Sio perskaiciavimo jsigaliojimo salygos.

3.9. Pirkimo sutarties kainos ir Pradinés Pirkimo sutartics vertés perskaiciavimas dél kity mokeséiy pasikeitimo nebus atlickamas.

3.10. Pirkimo sutarties vykdymo laikotarpiu (jei Pirkimo sutarties galiojimas kartu su pratgsimu yra ilgesnis nei vieneri metai), viena karta metuose kovo meénesj
Pirkimo sutarties kaina ir Pradinés Pirkimo sutarties verte perZilirima (didinama ar mazinama) $iais atvejais ir tokia tvarka:

3.10.1. Pirkimo sutarties kaina perskaigiuojama ne véliau kaip kiekvieny mety kovo 31 d., taikant Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés
paskelbtus statybos sanaudy kainy indeksus, jeigu nuo Pirkimo sutarties isigaliojimo dienos arba, jeigu Pirkimo sutarties kaina buvo perZitiréta — nuo Pirkimo
sutarties kainos paskutinés perZifiros, statybos sanaudy kainy pokytis yra didesnis kaip 5 % (penki procentai);

3.10.2. Perskaiciavimas kiekvieny kity mety kovo ménes; atliekamas neatlikty Pirkimo sutarties kaing dauginant i§ perskai¢iavimo koeficiento, gauto

pracjusiy mety gruodzio ménesio kainy indeksq dalijant i§ kainy indekso Pirkimo sutartics isigaliojimo diena, o jeigu Pirkimo sutartics kaina buvo

perziiiréta - i§ paskutinio indeksavimo metu naudoto kainy indekso. Atitinkamai perzitirima Pradinés Pirkimo sutarties verté;

3.10.3. Pirkimo sutarties kainos, Pradinés Pirkimo sutarties vertés pakeitimas {forminamas papildomu susitarimu prie Pirkimo sutarties;

3.10.4. Perskaiciuota Pirkimo sutarties kaina pradedama taikyti nuo papildomo susitarimo isigaliojimo dienos. Nauja kaina taikoma tik UZSAKOVO mokéjimams
pagal Pirkimo sutartj uZ atliktus po indeksavimo Darbus nuo balandzio ménesio;

3.10.5. Jei kiekvienu perskaidiavimo atveju papildomas susitarimas dél ne nuo UZSAKOVO priklausanéiy prieZas¢iy néra pasira¥omas iki kovo 31 dienos,
UZSAKOVAS turi teise uz Darbus, atliktus po einamuyjy mety kovo ménesio atsiskaityti su TIEKEJU vadovaujantis iki to momento galiojusia Pirkimo sutarties

kaina.

4, Pirkimo sutarties Darby atlikimo terminai

4.1. Darbai turi bati atlikti per 12 ménesiy nuo Darby pradzios.

4.2. Darby atlikimo terminas, numatytas Pirkimo sutarties 4.1 punkte, rastisku Saliy susitarimu gali biiti pratgsiamas ir (ar) Darby vykdymas sustabdomas esant
ne nuo TIEKEJO priklausan&ioms aplinkybéms, dél kuriy negalgjo biiti atliekami Darbai, terminui, kol isnyks Sios aplinkybés. Darby atlikimo termino
pratgsimas ir (ar) sustabdymas galimas esant bent vienam i §iy atveju:

4.2,1. UZSAKOVAS nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Pirkimo sutartimi jam nustatytus sipareigojimus ir todél TIEKEJAS negali vykdyti Darby i§ dalies arba
pilnai (kaip numatyta Pirkimo sutarties 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3., 8.2.6., 8.2.7 ir 8.2.8 punktuose), arba

4.2.2. UZSAKOVO TIEKEJUI pateikiami nurodymai turi jtakos TIEKEJO Darby atlikimo terminams, kai siekiama apginti tre¢iyju asmeny ir (ar) pastato
savininky ir (ar) naudotojy teisétus interesus, jvykus inZineriniy tinkly avarijai, i¥kilus grésmei pastato savininkams ir (ar) naudotojams ir pastato namo
konstrukcijai (-oms); arba

4.2.3. isskirtinai nepalankios klimato salygos technologiniam procesui vykdyti (i§skirtinai nepalankiomis salygomis nelaikomos tokios klimatinés salygos, kuriy
galima tikétis pagal vietos klimatines salygas), arba

4.2.4. valstybés ir savivaldos institucijy veiksmai arba bet koks uzdelsimas, klititys arba trukdymai, sukelti arba priskirtini UZSAKOVUTI ir (arba)
UZSAKOVO samdomiems tretiesiems asmenims TIEKEJUI trukdo laiku atlikti Darbus; arba

4.2.5. isigyjamos papildomos projektavimo paslaugos, be kuriy negalima uzbaigti Pirkimo sutarties.

4.3, Jeigu TIEKEJAS mano, kad atsirado objektyvus pagrindas (kaip numatyta Pirkimo sutarties 4.2 punkte) pratesti ir (ar) stabdyti Darby atlikimo termina, tai
TIEKEJAS privalo ratu per 2 darbo dienas nuo ivykio ar aplinkybiy atsiradimo pranesti UZSAKOVUI, nurodydamas ivyki arba aplinkybes, dél ko
TIEKEJAS negali vykdyti ar tinkamai vykdyti Darby pagal Pirkimo sutartj.

4.4, Darbus TIEKEJAS vykdo pagal Kalendorinj Darby vykdymo grafika (priedas Nr.3), nurodytq Uzsakyty darby sarae, kuris gali biiti Saliy rastisku
susitarimu detalizuojamas.

4.5. Darby atlikimo termino pratgsimas ir (ar) sustabdymas nustatomas UZSAKOVO ir TIEKEJO ra§ytiniu papildomu susitarimu prie Pirkimo sutarties.
Atnaujinant ir (ar) pratgsiant darby atlikimo terming, atitinkamai koreguojamas Kalendorinis darby vykdymo grafikas.

4.6. Iki Darby pradzios TIEKEJAS privalo parengti visus Darby atlikimui reikalingus dokumentus (lokalines samatas, kuriose numatytos sumos pagrindzia ir
atitinka Pirkimo sutartyjc numatyta Darby kaina ir kitus reikalingus dokumentus) ir tinkamai pasirengti Darby atlikimui.

4.7. Pastebéty Darby trikumy ar defekty alinimas neprailgina Pirkimo sutartyje nustatyto galutinio Darby atlikimo termino. Visas pretenzijas UZSAKOVAS
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parciskia Darby priémimo ir perdavimo momentu, o jeigu jis to nepadaro, tai vélesnis UZSAKOVO papildomy pretenzijy pareiskimas dél akivaizdziy
Darby trikumy negali biiti priczastis, kuria remiantis UZSAKOVAS gali atsisakyti priimti Darbus ir (ar) uz juos nemokéti.

4.8. Bendras pratesimy ir sustabdymy terminas negali biiti ilgesnis kaip 12 mén.

4.9. Jei UZSAKOVAS sustabdo Darby vykdyma daugiau nei 60 (SeSiasdesimt) dieny ne dél TIEKEJO kaltés ir ne dél aplinkybiy, kuriy atsiradimo rizika
tenka TIEKEJUL, TIEKEJAS gali radytiniu prane§imu pareikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdyma per 30 (trisdesimt) dieny, o tokio leidimo negaves
Sutart{ nutraukti apic tai rastu prancidamas Uzsakovui Pirkimo sutartyje nustatyta tvarka.

4.10. TIEKEJAS turi teisg uZbaigti Darbus ankséiau sutarto termino.

5. Atlikty Darby perdavimo ir priémimo bei apmokéjimo tvarka

5.1. Darbai pagal Pirkimo sutartj perduodami ir priimami pagal atlikty Darby akta (-us) (toliau — Aktas). Akto forma pateikiama Pirkimo sutarties priede Nr. 1.
Darby jvykdymo data laikoma data, kai UZSAKOVAS pasiraso dvisali Akta, Akte TIEKEJAS turi nurodyti Darby pavadinimg (nustatytiems pateiktame
suderintame techniniame darbo projekte) jvardinti atlikty Darby procentg bei jy verte.

5.2. TIEKEJUI uz tinkamai atliktus Darbus yra sumokama ne daugiau kaip 95 % (devyniasdesimt penki procentai) atlikty Darby kainos. Likusicji 5 % (penki
procentai) sumokami po galutinio Akto ir TIEKEJO atlikty Darby perdavimo Uzsakovui akto pasiraSymo dienos, UZSAKOVUI gavus Defekty iStaisymo
garantiniu laikotarpiu uztikrinima arba sulaikius mokéjima visam garantiniam Defekty istaisymo laikotarpiui - Pirkimo sutarties 7.4 punkte nustatyta tvarka.
5.3. Tarpiniai atlikty Darby perdavimai ir priémimai atliekami uz Darbus, atliktus per vieng ménesj, o atlikus visus Darbus — priduodamas visas uzbaigtas
statinys. | Aktus jtraukiamos visos TIEKEJUI pagal Pirkimo sutarties nuostatas mokétinos sumos. Akta pasirado: i§ TIEKEJO pusés — TIEKEJO statybos
vadovas arba galiotas asmuo, o i§ UZSAKOVO pusés — Techninis prizitirétojas ir UZSAKOVO vadovo jgaliotas asmuo. UZSAKOVAS priimdamas

Darbus, sprendzia, ar Darbai buvo atlikti pagal Pirkimo sutarties salygas ir ar atitinka UZSAKOVO reikalavimus. UZSAKOVAS neapmoka uz papildomus
Pirkimo sutartyje nenumatytus Darbus kai dél jy nebuvo susitarta rastu i§ anksto.

5.4. TIEKEJAS pateikia 2 Akty egzempliorius UZSAKOVUI iki einamojo ménesio paskutinés darbo dienos. UZSAKOVAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo
Akto gavimo dienos priima Darbus ir pasirago pateiktus Aktus, tuo padiu terminu grazindamas ji TIEKEJUTI, arba tuo pagiu terminu priima negin¢ijama atlikty
Darby dalj ir pareiskia rastu Pirkimo sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas dél netinkamo Darby atlikimo.

5.5. Galutinis Darby perdavimas ir priémimas atliekamas visiskai uzbaigus Darbus ir Pirkimo sutartimi bei teisés akty nustatyta tvarka perdavus techning —
i$pildomaja dokumentacija. TIEKEJAS prie¥ 10 (de$imt) darbo dieny iki numatomos visy Darby pabaigos pranesa UZSAKOVUI rastu apie pasirengima
galutinai perduoti Darbus pateikdamas pasirasyta Akta ir TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZSAKOVUI akta, UZSAKOVAS organizuoja galutinj

Darby priémima ne véliau kaip per 10 (desimt) darbo dieny nuo TIEKEJO pranciimo gavimo dienos ir per kitas 5 (penkias) darbo dicnas pasiraso Aktg ir
TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZSAKOVUI akta arba tuo paciu terminu pareigkia ra$tu Pirkimo sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas. Sis terminas
atidedamas, jeigu UZSAKOVAS pagristai ir motyvuotai pareikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos apie atliktus Darbus ar naudotas medziagas.
I8taisius Darby defektus, Darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti.

5.6. TIEKEJAS privalo visus Darbus, kurie bus paslépti kitais Darbais ir konstrukcijomis (vadinamuosius ,,pasléptus Darbus®), pateikti UZSAKOVO priémimui,
ispejes ji apie tai maZiausiai pries vien darbo diena, bei tinkamai {forminti paslépty Darby aktg.

5.7. Jeigu bet kuriuo Pirkimo sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad atlikti Darbai neatitinka Pirkimo sutartyje ar jos prieduose nustatyty kokybés reikalavimuy,
naudotos prastesnés kokybés medZiagos, nukrypta nuo techninés specifikacijos ar projekto ir kity Darby reikalavimy be UZSAKOVO rastigko sutikimo,

tokie atvejai fiksuojami jradais statybos darby Zurnale bei sudaromas abiejy $aliy pasira¥omas nustatyty Statybos defekty aktas. TIEKEJUI nepagristai
atsisakius pasiraSyti nustatyty Statybos defekty akta, jis pasira§omas UZSAKOVO vienasalizkai ir jteikiamas TIEKEJUT pasiraSytinai arba

i8siunciamas registruotu pastu. TIEKEJAS neatsako, jei defektai atsirado dél neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, neteisingy, nuo TIEKEJO nepriklausanéiy
sprendimuy, ar kity istatymuose numatyty atsakomybg Salinanéiy aplinkybiy.

5.8. UZSAKOVAS turi teisg nepasirasyti Akty ir neatlikti mokéjimy, kol TIEKEJAS savo saskaita nepasalina nustatyty Statybos defekty akte nurodyty
trikumy ir nekompensuoja nuostoliy, jei tokic atsirasty arba kol Salys nesusitaria (rastu) dél ju kompensavimo tvarkos. UZSAKOVAS turi teise pareik§ti
TIEKEJUI pretenzijas dél iSaiskéjusiy atlikty Darby tritkumuy, Jei bty nustatyta, kad jic atsirado dél TIEKEJO kaltes, taip pat ir pasibai gus Pirkimo

sutarties vykdymo laikui, taciau tebegaliojant Pirkimo sutartimi nustatytiems atlikty Darby garantiniams laikotarpiams, nurodytiems Pirkimo sutartyje. Tokiu atveju
UZSAKOVAS turi teisg reikalauti, kad TIEKEJAS i8taisyty nustatytus triikumus savo saskaita. Jei TIEKEJAS per protingag UZSAKOVO nurodyty terming
nurodyty tritkumy neistaiso arba atsisako juos istaisyti, UZSAKOVAS turi teise reikalauti, kad TIEKEJAS kompensuoty patirtus nuostolius (jskaitant
UZSAKOVO savo leSomis jgyvendinty statybos darby, kuriais i§taisomi nurodyti triikumai, i3laidas).

5.9. TIEKEJAS privalo per protinga, su UZSAKOVU suderinta, laikotarpj pasalinti Statybos uzbaigimo komisijos nustatytus trikumus. Trikumy

istaisymo laikotarpis su UZSAKOVU suderinamas atsiZvelgiant i Statybos uzbaigimo komisijos nustatyta trikumy istaisymo laikotarpj ir

iforminamas papildomu susitarimu, kuriame nurodami papildomi statybos darbai ir jy atlikimo laikotarpis.

5.10. Saskaita TIEKEJAS gali israsyti tik po to, kai abi 3alys pasirasé Akty (galutiniam mokéjimui — galutinj Akta, TIEKEJO atlikty Darby perdavimo
UZSAKOVUI akta ir TIEKEJUI pateikus Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinima). Saskaitoje turi biti nurodytas Pirkimo sutarties ir Akto
numeris. Prie sgskaitos turi biiti pridétas abiejy Saliy pasirasytas Aktas (galutiniam mokeéjimui — galutinis Aktas ir TIEKEJO atlikty Darby perdavimo
UZSAKOVUI aktas) bei kiti pagal Pirkimo sutartj numatyti dokumentai. TIEKEJAS saskaitojc Galutiniam apmokéjimui turi nurodyti nc maziau kaip 5 % (penki

procentai) Pirkimo sutarties kainos mokétinos sumos.
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3.11. Apmokéjimas yra vykdomas dalimis po atitinkamo Akto pasira§ymo per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny. Galutinis apmokeéjimas yra vykdomas per 30
(trisdesimt) kalendoriniy dieny po Akto, TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZSAKOVUI akto pasiraSymo ir Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu
uztikrinimo dokumento pateikimo. Siame punkte nurodyti mokejimy terminai, susieti su finansavimu, gaunamu i treciujy aliy, gali biti pratgsti, ta¢iau

bet kokiu atveju ie terminai negali virSyti 60 (Sesiasdegimt) dieny. Nurodytu atveju ilgesnio apmokéjimo termino taikymo galimybg UZSAKOVAS igyja

tik tuo atveju, jei jis TIEKEJUI pateikia jrodymus, patvirtinangius apie finansavimo i§ trediyjy $aliy vélavima.

5.12. Tiesioginio atsiskaitymo TIEKEJO pasitelkiamicms subtickéjams (subrangovams) galimybés jgyvendinamos §ia tvarka:

5.12.1. Subtiekéjas, noredamas, kad UZSAKOVAS tiesiogiai atsiskaityty su juo pateikia prayma UZSAKOVUI ir inicijuoja triSalés sutarties tarp jo,
UZSAKOVO ir TIEKEJO sudaryma. Sutartis turi bti sudaryta ne véliau kaip iki pirmojo UZSAKOVO atsiskaitymo su subtiekeju (subrangovu). Sioje sutartyje
nurodoma TIEKEJO teis¢ prictarauti nepagristiems mokéjimams, tiesioginio atsiskaitymo su subtick¢ju (subrangovu) tvarka, atsizvelgiant i pirkimo
dokumentuose ir subtiekimo sutartyje nustatytus reikalavimus.

5.12.2. Subtiekejas (subrangovas), pries pateikdamas saskaita UZSAKOVUI, turi ja suderinti su TIEKEJU, Suderinimas laikomas tinkamu, kai subtiekéjo
(subrangavo) iSrasyta saskaita ra§tu patvirtina atsakingas TIEKEJO atstovas, kuris yra nurodytas tridaléje sutartyje. UZSAKOVO atlikti mokéjimai

subtickéjui (subrangovui) pagal jo pateiktas sgskaitas atitinkamai maZina suma, kurig UZSAKOVAS turi sumokéti TIEKEJUI pagal Pirkimo sutartics sqlygas ir
tvarka. TIEKEJAS, i§raSydamas ir pateikdamas saskaitas UZSAKOVUI, atitinkamai | jas nejtraukia subtiekéjo (subrangovo) tiesiogiai UZSAKOVUI

pateikty ir TIEKEJO patvirtinty saskaity sumy.

5.12.3. Tiesioginis atsiskaitymas su subtiekéju (subrangovu) neatleidzia TIEKEJO nuo jo prisiimty sipareigojimy pagal sudaryt Pirkimo sutartj. Nepaisant
nustatyto galimo tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju (subrangovu), TIEKEJUI Pirkimo sutartimi numatytos teisés, pareigos ir kiti {sipareigojimai nepereina
subtiekéjui (subrangovui).

5.12.4. Atsiskaitymas su subtiekéju (subrangovu) vykdomas per 30 (trisdesimt) kalendariniy dieny nuo tinkamos saskaitos pateikimo UZSAKOVUL $iame
punkte nurodyti mokeéjimy terminai, susicti su finansavimu, gaunamu i§ tregiyjy Saliy, gali biti pratesti, taciau bet kokiu atveju Sic terminai negali virdyti

60 (Sesiasdesimt) dieny. Nurodytu atveju ilgesnio apmokéjimo termino taikymo galimybe UZSAKOVAS igyja tik tuo atveju, jei jis subtiekéjui (subrangovui)
pateikia jrodymus, patvirtinandius apie finansavimo i§ treéiyjy 3aliy vélavima.

5.12.5. Atsiskaitymai su subtiekéju atliekami tri3aléje sutartyje nustatyta tvarka, atsizvelgiant { Pirkimo sutartyje nustatyta kainodara. Atsiskaitymai su
subtiekéju (subrangovu) atliekami trifaléje Sutartyje nustatyta kaina, bet ne didesne, nei nustatyta Pirkimo sutartyje.

5.12.6. Jei dél tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju (subrangovu) faktigkai nesutampa TIEKEJO ir subtiekéjo (subrangovo) nurodyti faktiniai kiekiai / apimtys /
mokétinos sumos, rizika prie§ UZSAKOVA tenka TIEKEJUI ir neatitikimai pasalinami TIEKEJO saskaita.

5.13. Saskaita — faktiira rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokeséio {statymo ir jo {gyvendinamuyjy teisés akty nuostatomis.

5.14. Jei faktiSkai atlikty ménesio Darby apimtis nesutampa su UZsakyty darby sarage numatyta ménesio Darby apimtimi, visi reikalaujami dokumentai
iforminami bei mokéjimai atlickami vadovaujantis faktiskai atlikty Darby apimtimis.

5.15. Vykdant Pirkimo sutart, visi Pirkimo sutarties mokeéjimy dokumentai (saskaitos faktiiros, jskaitant Aktus, TIEKEJO atlikty Darby perdavimo
UZSAKOVUI aktus) teikiamos tik elektroniniu biidu, Elektroninés saskaitos faktiiros, atitinkancios Europos elektroniniy saskaity faktiiry standarta, kurio
nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos igyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dél nuorodos i Europos elektroniniy saskaity faktiiry standarty ir
sintaksiy sgrao paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau — Europos elektroniniy saskaity faktiry
standartas), teikiamos TIEKEJO pasirinktomis priemonémis. Europos elektroniniy saskaity faktiiry standarto ncatitinkanéios clektroninés saskaitos faktiros
gali biti teikiamos tik naudojantis informacinés sistemos ,,E. saskaita® priemonémis. Perkantioji organizacija elektronines saskaitas faktiiras priima ir apdoroja

naudodamasi informacinés sistemos ,,E. saskaita" priemonémis, i¥skyrus Viesyjy pirkimy jstatymo 22 straipsnio 12 dalyje nustatytus atvejus.

6. Garantijos ir Darby kokybés uZtikrinimas

6.1. Statiniui galioja Civiliniame kodekse nustatyti minimaliis garantiniai terminai.

6.2. TIEKEJAS garantuoja, kad statybos uzbaigimo metu jo atlikti Darbai atitiks techniniame darbo projekte / techniniame ir darbo projektuose numatytas savybes,
normatyviniy statybos dokumenty ir kity teis¢s akty reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty Darby verte.

6.3. TIEKEJAS Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako uZ i$ai¥kéjusius atlikty Darby defektus.

6.4. Jeigu TIEKEJAS atliko Darbus pazeisdamas techninéje specifikacijoje, techniniame darbo projekte / techniniame ir darbo projektuose ir Pirkimo sutartyje
numatytas salygas, nesilaiké normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimy, UZSAKOVAS turi teisg reikalauti, kad TIEKEJAS:

6.4.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty Darby atlikima, arba

6.4.2. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medZiagas, gaminius, arba

6.4.3. neatlygintinai pagerinty atliekamy Darby kokybg, arba

6.4.4. neatlygintinai istaisyty netinkamai atliktus Darbus, arba

6.4.5. atlyginty UZSAKOVUTI Darby triikumy 3alinimo i§laidas.

7. UZtikrinimai ir draudimai

7.1. TIEKEJAS per 5 darbo dicnas nuo Pirkimo sutartics pasiraiymo dicnos privalo pateikti Pirkimo sutartics {vykdymo uZtikrinima, kurio verté ne mazesné

kaip 5 % nuo Pirkimo sutarties kainos su PYM. UZtikrinimas turi biiti besalyginis ir neatSaukiamas ir galioti iki visidko TIEKEJO jsipareigojimy
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UZSAKOVUI jvykdymo iki bus pateiktas Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinimas — pirmo pareikalavimo UZSAKOVO naudai iduota

Lietuvoje ar uzsienyje registruoto Banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimas / mokéjimas | UZSAKOVO saskaity (suma ne maZesn¢ kaip 5 %
Pirkimo sutarties kainos su PVM), tagiau ne trumpiau kaip iki 30 (trisdesimtos) kalendorinés dienos po Pirkimo sutartyje numatyto véliausio TIEKEJO sutartiniy
isipareigojimy vykdymo termino pabaigos. Kai Pirkimo sutarties trukmé ilgesné nei metai, TIEKEJAS gali pateikti dalinj tokios pat vertés Pirkimo sutarties
ivykdymo uztikrinima, ne trumpesniam nei mety laikotarpiui. Tokiu atveju, nauja Pirkimo sutarties {vykdymo utikrinimg TIEKEJAS privalo pateikti ne

véliau nei pasibaigia anks¢iau pateikto Pirkimo sutartics jvykdymo uztikrinimo galiojimas. Salims rastiskai sutarus atlikti papildomus Darbus, TIEKEJAS per 5
darbo dienas nuo susitarimo pasira§ymo dienos privalo pateikti UZSAKOVUI $iy darby {vykdymo uZtikrinima, kurio verté ne maZesné kaip 5 % nuo

papildomy Darby vertés.

7.2. TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dicnas nuo Pirkimo sutartics pasiraSymo dienos privalomai apdraudzia statybos laikotarpiui visus Pirkimo sutartyje numatytus
Darbus pilna atstatomaja verte nuo visy galimy riziky UZSAKOVO naudai Darby, atlikimg reglamentuojanéiuose teisés aktuose nustatyta tvarka ir jteikia
galiojantj draudimo liudijima UZSAKOVUI.

7.3. TIEKEJO civiliné atsakomybe privalo biiti apdrausta Darby atlikimg reglamentuojanciuose teisés aktuose nustatyta tvarka, TIEKEJAS kartu su Pirkimo
sutartimi UZSAKOVUI privalo pateikti civilings atsakomybés draudimo faktg jrodancius dokumentus.

7.4. TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo visy Darby atlikimo pabaigos privalo pateikti Defekty istaisymo garantiniu laikotarpiu uZtikrinima — pirmo
pareikalavimo UZSAKOVO naudai i¥duota Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko garantija / draudimo bendrovés laidavimg [5 %] (penkiy procenty) ir
papildoma 16864.00 Eur nuo Pirkimo sutarties kainos su PVM arba UZSAKOVAS sulaiko mokeéjimg visam garantiniam Defekty i§taisymo laikotarpiui nuo
TIEKEJUI mokétinos sumos. Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinimas turi biti besalyginis ir neatSaukiamas ir turi galioti nuo galutinio Akto bei
TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZSAKOVUI akto sudarymo dienos ne trumpiau nei Lietuvos Respublikos statybos jstatyme nurodytais terminais ir pridedant
papildomg TIEKEJO pasiiilyts terming 5 m.

7.5. Jei Lictuvoje ar uzsienyje registruoto banko garantijg ar draudimo bendrovés laidavimo rasta i3daves juridinis asmuo negali jvykdyti savo

isipareigojimy, TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas turi pateikti nauja Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimg tomis paciomis salygomis kaip ir

ankstesnysis.

8. Saliy teisés ir pareigos

8.1. UZSAKOVAS turi teise:

8.1.1. kontroliuoti ir priZiiiréti, ar atliekamy Darby atlikimo ciga, kiekis, kaina, medziagy kokybé atitinka techninj darbo projekta, TIEKEJO parengtus

uzsakyty Darby kickiy Ziniara3cius, Aktus, saskaitas — faktiiras, UZSAKOVO patcikty medZiagy naudojima. Pastabas dél vykdomy Darby gali

pateikti projekto vykdymo prieziiiros, techninés priezitiros vadovai radtu — {ragais statybos darby zurnale ir UZSAKOVAS;

8.1.2. reikalauti, kad TIEKEJAS Darbus vykdyty pagal techninj darbo projekta ir laikydamasis normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy, Jeigu TIEKEJAS
nukrypsta nuo techninio darbo projekto, Saliy patvirtinto Kalendorinio Darby vykdymo grafiko, nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ir (ar)
statybos Darbu vykdymo protokoluose nurodyty ir TIEKEJO prisiimty isipareigojimy, UZSAKOVAS turi teisg rastu reikalauti $alinti defektus, nepriimti
nekokybiskai atlikty Darby ir nemoketi uz netinkamai atliktus Darbus iki nustatyty statybos Darby defekty pasalinimo arba pagalinti trikumus tregiyjy

asmeny pagalba TIEKEJO sgskaita;

8.1.3. duoti nurodymus TIEKEJUT ir reikalauti jy vykdymo, jei statybos cigoje atsilickama nuo Kalendorinio Darby vykdymo grafiko ar pazeidZiami Pirkimo
sutartyje nurodyti kokybés reikalavimai;

8.1.4. reikalauti, kad TIEKEJAS savo saskaita pagalinty Darby defektus, atsiradusius per garantinj laikotarpj.

8.2. UZSAKOVAS isipareigoja:

8.2.1. per 10 (desimt) darbo dieny po rasytinio TIEKEJO prasymo gavimo pateikti pastarajam visus sutikimus, igaliojimus ir (ar) kitus reikalingus leidimus bei
dokumentus, kad TIEKEJAS galéty veikti kaip UZSAKOVO igaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta apimtimi, kiek tai susijg su visais Darbais;
8.2.2. pateikti statybos Darbams vykdyti reikalingus dokumentus, kuriuos pagal istatymus ar kitus teisés aktus UZSAKOVAS privalo pateikti TIEKEJUI. Tuo
atveju, jeigu TIEKEJUI bus reikalingi kiti, Pirkimo sutartyje nenurodyti dokumentai, jis jsiparcigoja apie tai jspéti UZSAKOVA ne véliau kaip prics 5 (penkias)
darbo dienas, ra§tu nurodydamas konkreé&iai kokiy dokumenty jam reikia ir kokia forma jie turéty buti pateikti;

8.2.3. TIEKEJUL ir (ar) kitoms suinteresuotoms Salims nustagius klaidas techniniame darbo projekte ir kituose UZSAKOVO pateiktuose dokumentuose, organizuoti
techninio darbo projekto ir kity UZsakovo pateikty dokumenty i§taisyma savo léSomis;

8.2.4. bendradarbiauti su TIEKEJU vykdant Pirkimo sutartj;

8.2.5. sumoketi TIEKEJUI uz tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Pirkimo sutartyje numatytais terminais ir tvarka;

8.2.6. uztikrinti TIEKEJUI galimybe laisvai patekti { statinio Darby atlikimo vieta iki Pirkimo sutarties galiojimo pabaigos;

8.2.7. vykdyti UZSAKOVO funkcijas ir Darby technine prieziiirg. Darby techning priezilira vykdo UZSAKOVO paskirtas techninis priziiirétojas.
UZSAKOVAS turi teisg Pirkimo sutarties galiojimo metu keisti techninj priZiirétoja arba pasitelkti dar kelis techninius priZitirétojus, pries tai

prane$damas TIEKEJUL Techniniu priZiirétoju UZSAKOVAS gali skirti savo atsakinga, darbuotoj arba tam tikslui samdyti kit fizinj (pagal darbo

sutart) ar juridinj asmeni;

8.2.8. nedelsiant spresti tarp TIEKEJO ir objekto, kuriame atlickami Darbai, savininky bei naudotojy kylanéias problemas, klausimus;

8.2.9. Pirkimo sutartyje nustatytomis salygomis priimti i§ TIEKEJO tinkamai atliktus Darbus;
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8.2.10. turi per 3 darbo dienas nuo informacijos apie TIEKEJO pasitelktus (pakeistus) subtiekéjus (subrangovus) gavimo dienos rastu informuoti iuos subtiekéjus
(subrangovus) dél galimybés ticsiogiai atsiskaityti su jais;

8.2.11. patvirtinti, kad turi teisg bei visus reikalingus jgalinimus sudaryti su TIEKEJU Pirkimo sutartj dél Darby atlikimo tregiyjy asmeny nuosavybeéje ir
intervencijos { ja tiek, kiek tai yra biitina Darbams atlikti.

8.3. TIEKEJAS turi teise:

8.3.1. naudotis Lictuvos Respublikos statybos jstatymo, statybos techniniuosc reglamentuose ir kituose Lictuvos Respublikos istatymuose numatytomis TIEKEJO
(Rangovo) teisémis;

8.3.2. Darby atlikimui pasitelkti $iuos subtiekéjus (subrangovus): nepasitelkiami;

8.3.3. gauti UZSAKOVO apmokéjima uz ivykdytus Darbus pagal Pirkimo sutartyje nustatytas salygas ir tvarka;

8.3.4. naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis TIEKEJO (Rangovo) teisémis.

8.4. TIEKEJAS isipareigoja:

8.4.1. tuo atveju, jeigu néra galimybeés atlikti Pirkimo sutartyje numatyty Darby pagal nustatytus Darby atlikimo terminus, rastiskai apie tai informuoti
UZSAKOVA, nurodant konkregias pricZastis bei Darby atlikimo terminy pazcidimo pasalinimo pricmones;

8.4.2. prie§ 3 (tris) darbo dienas iki Darby pradZios {sakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu, jstatymy nustatyta tvarka paskirti kvalifikuota statinio statybos
vadova ir atestuotq asmeni, atsakinga uz elektros tikj ir darby sauga;

8.4.3. ne veliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Pirkimo sutarties pasirasymo dienos, paskirti TIEKEJO atstova ir suteikti jam visus jgaliojimus, bitinus TIEKEIO
vardu veikti pagal Pirkimo sutartj. TIEKEJO atstovas jgyja teisg Pirkimo sutarties tikslais veikti TIEKEJO vardu nuo momento, kai TIEKEJAS pranesa
UZSAKOVUI apie jo paskirta atstova;

8.4.4. teises akty nustatyta tvarka, atlikti visus veiksmus, kuriuos turi atlikti TIEKEJAS, kad biity tinkamai paruoita ir pateikta Statybos uzbaigimo komisijai
visa reikiama dokumentacija vadovaujantis Lictuvos Respublikos teisés akty reikalavimais, kuri reikalinga Statybos uzbaigimo aktui parengti, bei dalyvauti
oficialiose procediirose;

8.4.5. dalyvauti sura3ant Statybos uzbaigimo akta, imtis visy priemoniy, kurios priklauso nuo jo valios, tam, kad biity pasalinti bet kokie esami ir (arba)
potencialils tritkumai, dél kuriy nebiity iSduotas Statybos uZbaigimo aktas ir (arba) kurie biity nurodyti Statybos uzbaigimo akte, Statybos uzbaigimo
komisijos protokoluose ir (arba) kituose su $iuo procesu susijusiuose dokumentuose. Vykdydamas Siame punkte numatytas prievoles, teikti nemokamas konsultacijas
ir sprendinius, kuriy pagrindu biity 3alinami bet kokie techninio darbo projekto defektai ir (arba) statinio statybos triikumai, jeigu juos nuléme netinkamas ir
(arba) neiSsamus techninis darbo projektas arba jo priedai;

8.4.6. savo jégomis bei saskaita, gavus i§ UZSAKOVO atitinkamus leidimus ir (ar) igaliojimus, atlikti visus Darby suderinimus su valstybés ir (ar) savivaldos
institucijomis, kitais asmenimis. Salys ai3kiai susitaria, kad visus Darby atlikimo derinimo klausimus TIEKEJAS privalo i$spresti savarankigkai jam
UZSAKOVO suteikiamy jgaliojimy ribose.

8.4.7. savo jégomis bei saskaita gauti pagal galiojantius teisés aktus Darbams reikalingus leidimus ir derinimus i3 treciyjy aliy, jforminti reikalinga
vykdomajg dokumentacijg ir perduoti ja UZSAKOVUI, _

8.4.8. vykdyti statybos Darbus pagal technini darbo projekta, statybos techniniy reglamenty ir kity teisés akty, reglamentuojanéiy statybos veikla (normuy,
taisykliy) reikalavimus. Garantuoti, kad Darby priémimo metu jie atitiks techniniame darbo projekte nustatytas savybes, normatyviniy dokumenty reikalavimus, bus
atlikti be klaidy, kurios panaikinty arba sumazinty jy vertg arba tinkamuma techniniame darbo projcktc numatytam panaudojimui;

8.4.9. Kalendoriniame Darby vykdymo grafike pradéti, kokybiskai atlikti, laiku uZbaigti ir perduoti UZSAKOVUI visus Pirkimo sutartyje nurodytus Darbus ir
istaisyti defektus, nustatytus iki Darby perdavimo UZSAKOVUI ir (ar) per garantini laikotarpy;

8.4.10. savarankiskai apsirﬁpimi materialiniais iStekliais, reikalingais Pirkimo sutartyje numatytiems Darbams atlikti, Darby vykdymui naudoti medziagas,
gaminius, atitinkanéius projektinéje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lictuvos Respublikos {statymais nustatyta tvarka scrtifikuotas
medZiagas ir gaminius, garantuoti tinkama statybiniy ir kity medZiagy ir gaminiy priémima, organizuoti ju sandéliavima, apsauga (nuo vagystés bei
sugadinimo, jskaitant metcorologiniy salygy poveiki) ir taupy naudojima. Garantuoti tinkamg statybos produkty ir jrenginiy priémima, tikrinti jy

atitikties dokumentus ir teikti juos techninés priczitiros vadovui, organizuoti jy sandéliavima bei apsauga;

8.4.11. jeigu objektas dalyvauja Lietuvos Respublikos Vyriausybés patvirtintoje daugiabu&iy namy atnaujinimo (modemizavimo) programoje, ioriniy sieny ir
cokolio darbams turi biiti naudojama iSoriné termoizoliaciné sistema, turinti Europos techninj ivertinimg ir paZenklinta CE Zenklu, arba turinti

Nacionalinj techninj jvertinimg be CE Zenklo, arba minétos sistemos turi biti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE Zenklu Zenklinamus
statybos produktus;

8.4.12. inicijuoti projektiniy sprendimy keitima, papildyma ir taisyma tik gavus UZSAKOVO ra§tiSka sutikima, o Kalendorinj Darby vykdymo grafika,
pasiraSant papildomus susitarimus;

8.4.13. laiku ir tinkamai informuoti UZSAKOV A apie atliktus Darbus bei apie atlikty Darby priémimo — perdavimo data bei pateikti UZSAKOVUI Aktus ir
TIEKEJO atlikty Darby perdavimo Uzsakovui akta, i8rasyti saskaitas — faktiras, kitq normatyviniy statybos dokumenty nurodyta statybos Darby atlikimo
dokumentacija. UZSAKOVUI paprasius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas ra$tu pranesti apie darby eiga bei rezultatus, pateikti kitg su
techninio darbo projekto / techninio ir darbo projekty vykdymu susijusia informacija;

8.4.14. sudaryti salygas UZSAKOVO atstovams, techniniam priZitirétojui, projekto vykdymo pricziiiros vadovui bei valstybiniy kontroliuojanciy

institucijy atstovams lankytis Darby objekte bei susipaZinti su visa Darby dokumentacija;
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8.4.15. garantuoti saugy darba, prieSgaisring ir aplinkos apsauga bei darbo higiena statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsauga i
greta statybos teritorijos gyvenanciy, dirbanéiy, poilsiaujanéiy ir judanéiy Zmoniy apsauga nuo atlickamy Darby sukcliamy pavojy. TIEKEJAS

uztikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uz kuriuos atsakingas TIEKEJAS, Darby atlikimo metu nebiity apsvaigg nuo alkoholio,
narkotiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniy medziagy;

8.4.16. saugoti atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystés, nuo meteorologiniy salygy poveikio iki galutinio objekto pgrdavimo Uzsakovui dienos,
Pastatuose ar jy dalyje, kurioje atlickami Darbai, atsitiktinio Zuvimo ar sugadinimo rizika tenka TIEKEJUI iki Darby uzbaigimo pabaigos ir Darby
perdavimo-priémimo akty pasiralymo;

8.4.17. savo sgskaita iStaisyti Darbus, kurie dél TIEKEJO kaltés yra netinkamai ivykdyti ir neatitinkantys Pirkimo sutarties salygy bei projektinés
dokumentacijos. Taip pat savo saskaita i§taisyti atlikty Darby (ir paslaugu) tritkumus ir defektus, iSaiskéjusius ar atsiradusius pasibaigus Pirkimo sutarties
vykdymo laikui, bet tebegaliojant statinio garantiniam laikotarpiui, UZSAKOVUI pateikus rastiska pretenzija, per protinga termina, suderinta su UZSAKOVU,
jeigu dél defekto pobiidzio jie neturi biti pasalinti ankséiau;

8.4.18. Darbams naudoti tik naujas, Lictuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka sertifikuotas medZiagas, taip pat atitinkan¢ius jiems keliamus Lietuvos
Respublikos standartus ir normas;

8.4.19. atlikti Darbus tvarkingai, neterSiant teritorijos, kompaktikai laikyti statybos atliekas bei i§veZus jas i3 teritorijos pateikti UZSAKOVUI patvirtinan¢ius
dokumentus apie statybinio lauZo, grunto i§vezima i tam specialiai skirtas vietas;

8.4.20. esant bitinybei, nustatyta tvarka uZsakyti ir gauti nutiesty inZineriniy tinkly geodezines nuotraukas ir apmokéti ju parengimo islaidas;

8.4.21. esant biitinybei, kartu su UZSAKOVU suderinti su inZinerinius tinklus eksploatuojanciomis organizacijomis veikiangiy inzineriniy tinkly

perjungima;

8.4.22. pagal statybvieiy jrengimo reikalavimus savo légomis jrengti laikinus aptvérimus, o baigus Darbus juos i3ardyti;

8.4.23. uatikrinti, kad { medZiagy saugojimo aikstelcs ar victas nepatckty pasaliniai asmenys;

8.4.24. atlikus Darbus, pagal techninio darbo projekto / techninio ir darbo projekty reikalavimus (bet kokiu atveju ne blogiau negu buvo pries pradedant Darbus)
sutvarkyti tvarkoma statinj, statybvietg ir kitas vietas, kurie buvo perduoti TIEKEJUT sutartiniu laikotarpiu. I§vezti savo statybines atliekas ir statybinj lauzg
savo saskaita;

8.4.25. suteikti Darbams Pirkimo sutartyje nurodytas garantijas;

8.4.26. atsakyti uz subtiekéjy (subrangowvy) atliktus Darbus ir jy kokybe ar padaryta Zalg;

8.4.27. surafant Statybos uzbaigimo akta, pateikti visus reikiamus paaiskinimus, normatyviniuose dokumentuose ir techniniame darbo projekte / techniniame ir
darbo projcktuosc nustatyty iSpildomaja projckting dokumentacija, gaminiy ir irengimy techninius pasus, eksploatavimo instrukcijas ir kitus biitinus
dokumentus;

8.4.28. savo saskaita sumokéti uz suvartoty elektros energija, vandeni ir kitas komunalines paslaugas;

8.4.29. vykdyti visus teisétus ir neprie§taraujandius Pirkimo sutarties nuostatoms ragtiskus UZSAKOVO nurodymus;

8.4.30. atitikti teisés aktuose numatytus ir Darby vykdymui privalomus kvalifikacijos reikalavimus.

9, Saliy atsakomybé

9.1. UZSAKOVAS, nevykdantis sutartiniy isipareigojimy, t. y. véluojantis apmokeéti uz atliktus Darbus be pateisinamos priczastics, moka 0,05 procento
delspinigiy uZ kiekvieng pavéluota diena nuo véluojamos sumokéti sumos.

9.2. UZSAKOVAS nevykdantis ar netinkamai vykdantis Pirkimo sutarti, privalo atlyginti dél tokiy jo veiksmy (neveikimo) TIEKEJO patirtus nuostolius.

9.3. Pirkimo sutartj nutraukus dél TIEKEJO esminio Pirkimo sutarties pazeidimo, Pirkimo sutarties ivykdymo uztikrinimas TIEKEJUI negraZinamas ir
UZSAKOVUI parcikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyta §iame uZztikrinime.

9.4. Jei TIEKEJAS nutraukia visus ar dalj Pirkimo sutartyje numatyty Darby be pateisinamos prieZasties, Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimas

TIEKEJUI negrazinamas ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyta $iame uZtikrinime.

9.5. TIEKEJUI nepradgjus taisyti defekty pagal techninés arba projekto vykdymo prieziiiros vykdytojy rastiskus reikalavimus dél atlikty Darby kokybés
ilgiau negu per 3 (tris) darbo dienas, o esant pagristiems TIEKEJO argumentams per technologiSkai biiting laika, Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimas
TIEKEJUI negrazinamas ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyta $iame uztikrinime,

9.6. Jeigu TIEKEJAS, suderintu su UZSAKOVU laiku nepaalina defekty, UZSAKOVO nustatyty per garantinj laika, jis atlygina UZSAKOVO islaidas,
susijusias su defekty Salinimu,

9.7. Jei UZSAKOVAS pasinaudoja Pirkimo sutarties ivykdymo uZtikrinimu arba baigiasi jo galiojimo laikas, TIEKEJAS, privalo per 5 (penkias) darbo dienas
pateikti nauja Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinima, kurio suma ne mazesné kaip 10 % (degimt procenty) nuo Pradinés Pirkimo sutarties vertés.

9.8. Jeigu Darbai buvo sustabdyti Saliy rastisku susitarimu, ir Darby vykdymas atnaujinamas, Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumento galiojimas
turi biiti pratesiamas ir turi galioti iki bus pateiktas Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinimas, kaip numatyta Pirkimo sutarties 7.1 punkte. TIEKEJAS
per 5 (penkias) darbo dienas nuo $io Saliy susitarimo pasira§ymo dienos privalo pateikti Pirkimo sutarties {vykdyma uztikrinant{ dokumenta. TIEKEJUI per
Siame punkte ir 7.5 punkte nustatyta terming nepateikus tinkamo Pirkimo sutarties {vykdyma uztikrinanéio dokumento, TIEKEJUI taikoma 0,03 procento
delspinigiy uz kickviena pavéluoty dieng pateikti Pirkimo sutarties jvykdyma uztikrinantj dokumenta nuo Pirkimo sutartics kainos su PVM.

UZSAKOVAS, sickdamas apginti savo teisétus interesus, gali atlikti neapmokety sumy iskaitymus i delspinigius.
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9.9. TIEKEJUI véluojant atlikti Darbus ar juos atlikus nekokybiskai, su trikumais (defektais), taip pat vilkinant Darbus dél TIEKEJO kaltés, jis privalo mokéti 0,03
% delspinigiu uz kickviena pradelsta diena nuo Pirkimo sutartics kainos su PVM.

9.10. Pirkimo sutarties nutraukimas nepanaikina teisés reikalauti atlyginti nuostolius, atsirandangius dél isipareigojimy nevykdymo pagal Pirkimo sutartj,

10. Pirkimo sutarties pakeitimai ir pataisymai

10.1. Pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu, ncatlickant naujos pirkimo procediiros, gali biiti kei¢iama joje nustatytomis salygomis ir tvarka:

10.1.1. Darby atlikimo terminai gali bati keigiami vadovaujantis Pirkimo sutarties 4 skyriuje nustatytomis salygomis ir tvarka bei 10.1.4 punktu;

10.1.2. Pirkimo sutarties kaina ir Pradinés Pirkimo sutarties verté gali bati kei¢iama Pirkimo sutarties 3 skyriuje nustatytomis salygomis ir tvarka;

10.1.3. kitais Pirkimo sutartyje numatytais atvcjais ir tvarka;

10.1.4. Viedyjy pirkimy {statyme nustatytomis salygomis ir tvarka, jeigu Pirkimo sutarties salygy keitimas nenumatytas Pirkimo sutartyje;

10.2. Pirkimo sutarties vykdymo metu TIEKEJAS gali keisti Pirkimo sutartyje nurodytus ir/ar pasitelkti naujus subtiekéjus (subrangovus). Keigiangiojo ar naujai
pasitelkiamo subtiekéjo (subrangovo) kvalifikacija turi biiti pakankama Pirkimo sutarties uduoties jvykdymui, keiCiantysis ir/ar naujai pasitelkiamas subtickéjas
(subrangovas) turi neturéti pagalinimo pagrindy. Apie keigiamus ir (ar) naujai pasitelkiamus subtickéjus (subrangovus) TIEKEJAS turi i§ anksto rastu informuoti
UZSAKOVA nurodant subtiekéjo (subrangovo) keitimo ir/ar pasitelkimo priezastis kartu pateikiant $aliy papildomo susitarimo prie Pirkimo sutarties projekty ir
dokumentus, jrodan¢ius subtiekéjo (subrangovo) kvalifikacija (turi teisg verstis ta veikla, kuriai jis yra pasitelkiamas arba atitinka kitus pirkimo dokumentuose
nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, keliamus subtiekéjams (subrangovams), jeigu buvo remtasi jy pajégumais pagrindziant atitiktj kvalifikacijos
reikalavimams), o UZSAKOVAS privalo per 4 darbo dienas nuo kreipimosi gavimo dienos pritarti ir pasiradyti pateikty 3aliy papildoma susitarimq prie Pirkimo
sutarties arba motyvuotai nepritarti subtiekéjo (subrangovo) pakeitimui ar naujo subtiekéjo (subrangovo) pasitelkimui.

10.3. Pirkimo sutarties vykdymo metu TIEKEJAS gali keisti Pirkimo sutartyje nurodytus ir/ar pasitelkti naujus specialistus. Keitianciojo ar naujai pasitelkiamo
specialisto kvalifikacija turi biiti pakankama Pirkimo sutarties uzduotics ivykdymui. Apic keigiamus ir (ar) naujai pasitelkiamus specialistus TIEKEJAS turi i§
anksto radtu informuoti UZSAKOVA nurodant specialisto keitimo ir/ar pasitelkimo priezastis kartu pateikiant $aliy papildomo susitarimo prie Pirkimo sutarties
projekta ir dokumentus, jrodancius specialisto kvalifikacija (turi teise verstis ta veikla, kuriai jis yra pasitelkiamas), o UZSAKOVAS privalo per 4 darbo dienas
nuo kreipimosi gavimo dienos pritarti ir pasiraSyti pateikta 3aliy papildoma susitarimq prie Pirkimo sutarties arba motyvuotai nepritarti specialisto pakeitimui ar
naujo specialisto pasitelkimui;

10.4. UZSAKOVUI nustagius vieuosius pirkimus reglamentuojanéiuose teisés aktuose numatytus TIEKEJO pasitelkto ar planuojamo pasitelkti subtiekéjo
pasalinimo pagrindus, UZSAKOVAS reikalauja TIEKEJO per 4 darbo dienas tokj subtickéja pakeisti kitu..

10.5. Visi Pirkimo sutarties pakeitimai bei juos salygojusios aplinkybés jforminami atskiru ragytiniu Saliy sutarimu,

11, Pirkimo sutarties nutraukimas prie§ terming

11.1. UZSAKOVAS ir TIEKEJAS turi teisg, {spéjes kita Salj pries proting terming, o §iam suéjus ir papildomai spéjus prie§ 10 (desimt) dieny,
vienasaliskai (be teismo) nutraukti Pirkimo sutartj dél esminio jos pazeidimo bei kitais Sios Pirkimo sutarties 11.2 — 1.4 punktuose numatytais atvejais.
Nutraukus Pirkimo sutartj dél esminio $ios sutarties paZeidimo, UZSAKOVAS, vadovaudamasis viesuosius pirkimus reglamentuojanéiy teisés akty
nustatyta tvarka, jtraukia TIEKEJA { Nepatikimy tickéjy saraa, Esminiais pazeidimais i§ TIEKEJO pusés bus laikomi paZeidimai:

1111, kai ilgiau kaip | mén. i§ cilés nevykdomi Darbai pagal Kalendorinj Darby vykdymo grafika (priedas Nr.3) dél TIEKEJO kaltés, isskyrus galutin{
Darby atlikimo termina;

11.1.2. kai kompetentingy institucijy sprendimu nustatyta, kad $iurkiai paZeidZiama darbo sauga ar statybos techniniai reglamentai, sukeliant grésme
statybos proceso dalyviams, treiyjy asmeny saugumui ar gamtai;

11.1.3. netaikoma;

11.1.4. netaikoma;

I1.1.5. kai Defekty iStaisymo papildomam laikotarpiui isipareigojimy jvykdymas yra uztikrinamas trumpesniu papildomu terminu nei TIEKEJAS pasiiilé
atnaujinto varzymosi metu ir numatyta Pirkimo sutartyje ir UZSAKOVUI papragius §is trilkumas per nurodytg terming ncistaisomas;

11.1.6. kai Defekty istaisymo papildomu garantiniu laikotarpiu jsipareigojimy ivykdymas yra uztikrinamas maZesne papildoma verte nei Tiekéjas pasiiile
atnaujinto varzymosi metu ir numatyta Pirkimo sutartyje ir UZSAKOVUI papraSius §is trikumas per nurodytg termina nei§taisomas;

11.1.7. kai TIEKEJO paskirto statinio statybos vadovo kvalifikacija yra netinkama, ir UZSAKOVUI pareikalavus per UZSAKOVO nustatytg 5 (penkiy) darbo
dieny terming TIEKEJAS nepakegia tinkamos kvalifikacijos statinio statybos vadovu;

11.1.8. TIEKEJAS nepateikia naujo Pirkimo sutarties ivykdymo uztikrinimo (kai Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimas pateiktas ne visam Pirkimo sutarties
galiojimo laikotarpiui).

11.2. UZSAKOVAS turi teise vienasaliskai nutraukti Pirkimo sutartj ir (ar) sutartj, kuria kei¢iama Pirkimo sutartis, jeigu:

11.2.1. TIEKEJUI iskeliama bankroto byla;

11.2.2. po raitisko UZSAKOVO ispéjimo TIEKEJAS daugiau nei ménesj nevykdo Darby kokybés uztikrinimo reikalavimy ar kity Pirkimo sutarties
salygy arba po rastisko UZSAKOVO ispéjimo jas dar karta pazeidzia;

1'1.2.3. Pirkimo sutartics jvykdymo uztikrinima Banko garantija arba draudimo bendrovés laidavima isdaves subjektas negali jvykdyti savo

{sipareigojimy, o TIEKEJAS, UZSAKOVUI rajtu pareikalavus per nustatyty terming nepateikia naujo Pirkimo sutarties ivykdymo uztikrinimo tomis
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paciomis salygomis, kaip ir ankstesnysis. Iki kol bus pateiktas reikalaujamas uztikrinimas, UZSAKOVAS turi teisg sumag, lygia Pirkimo sutarties uztikrinimo
ivykdymui, isskaiciuoti (sulaikyti) i§ galutinio atsiskaitymo u Darbus;

I'1.2.4. Pirkimo sutartis buvo pakeista, pazeidziant Viesujy pirkimy istatymo nuostatas, reglamentuojancias sutarties pakeitimo salygas ir tvarka;

11.2.5. kitais Pirkimo sutartyje ir VieSyjy pirkimy jstatyme numatytais atvejais.

11.3. TIEKEJAS turi teisg viena$aliikai nutraukti Pirkimo sutartj ir pareikalauti atlyginti nuostolius, jeigu:

11.3.1. UZSAKOVAS be pateisinamy priezaséiy véluoja apmokéti daugiau kaip 30 (trisdesimt) (jei mokéjimai susieti su finansavimu gaunamu i3 treciy
Saliy ne daugiau kaip 60 (YeSiasdesimt)) kalendoriniy dieny nuo Pirkimo sutartyje 5.11 punkte nurodyto termino;

11.3.2. UZSAKOVAS be pateisinamy priezas¢iy neatlicka nuo jo priklausanéiy veiksmy, dél ko negalima testi Darby daugiau kaip 30 (trisdesimt)
kalendoriniy dieny i§ eilés.

11.4. Jeigu Darbai sustabdomi ilgiau nei 90 (devyniasdeimt) dieny, kiekviena Pirkimo sutarties Salis gali vienaSali$kai nutraukti Pirkimo sutartj, prane§dama
apie tai kitai Saliai rastu Pirkimo sutartyje nustatyta tvarka.

11.5. UZSAKOVUI arba TIEKEJUI vienaSaliskai nutraukus Pirkimo sutartj TIEKEJAS privalo perduoti iki Pirkimo sutarties nutraukimo datos atliktus Darbus,
Salims pasirasant Akty ir Darby perdavimo UZSAKOVUTI aktg. UZSAKOVAS privalo apmoketi tik uZ tinkamai atliktus Darbus, i§ mokétiny sumy

isskai¢iuojant netesybas ir nuostolius, jeigu Pirkimo sutartis nutraukiama dél TIEKEJO kaltés.

12. Nenugalimos jégos aplinkybés

12.1. Salis gali biti visiskai ar i§ dalies atleidziama nuo atsakomybes dél ypatingy ir nei$vengiamy aplinkybiy — nenugalimos jegos (force majeure),

nustatytos ir jas patyrusios Salies jrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilini kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranesé kitai Saliai apie aplinkybes bei jy

poveiki jsipareigojimy vykdymui.

12.2. Nenugalimos jégos aplinkybiy savoka apibréziama ir Saliy teisés, parcigos ir atsakomyb¢ csant Sioms aplinkybéms reglamentuojamos Lictuvos
Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei ,, Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklése* (1996 m. liepos 15
d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 840 ,,Dél Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy
patvirtinimo*),

12.3. Jei kuri nors Pirkimo sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes, dél kuriy ji negali vykdyti savo sipareigojimy, ji
nedelsdama (ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suzinojimo apie jy atsiradima) informuoja apie tai kita Salj,

praneSdama apie aplinkybiy pobidj, galima trukme ir tikéting poveiki. Jei UZSAKOVAS rastu nenurodo kitaip, TIEKEJAS toliau vykdo savo

isiparcigojimus pagal Pirkimo sutart] tick, kick imanoma, ir ictko alternatyviy biidy savo isiparcigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force

majeure) aplinkybés netrukdo, vykdyti.

12.4. TIEKEJAS patvirtina, kad jis nezino apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), kuriy Pirkimo sutarties Salys negali numatyti ar iSvengti, nei kaip
nors pasalinti ir dél kuriy visi3kai ar i§ dalies bty nejmanoma vykdyti Pirkimo sutartyje nustatyty {sipareigojimuy.

12.5. Jeigu Pirkimo sutarties Salis, kuria paveiké nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure), émési visy pagristy atsargos priemoniy ir déjo visas

pastangas, kad sumaZinty su tuo susijusias i¥laidas, panaudojo visas reikiamas priemones, kad §i Pirkimo sutartis biity tinkamai jvykdyta, Pirkimo sutarties
Salies nesugebéjimas ivykdyti Pirkimo sutartyje numatyty jsipareigojimy nebus traktuojamas kaip Pirkimo sutarties pazeidimas ar Pirkimo sutarties
isiparcigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Pirkimo sutartics Salj nuo atsakomybes atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy (force majeure) atsiradimo
momento arba, jeigu apie ja néra laiku pranesta, nuo prane§imo momento. Laiku nepranesusi apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure),

isipareigojimy nevykdanti Salis tampa i dalies atsakinga uZ nuostoliy, kuriy prieSingu atveju bty buve i§vengta, atlyginima.

12.6. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 180 (vienas imtas atuoniasdesimt) kalendoriniy dieny, tuomet, nepaisant Pirkimo
sutartics jvykdymo termino pratgsimo, kuris dél minétujy aplinkybiy gali biiti TIEKEJUI suteiktas, bet kuri Pirkimo sutarties Salis turi teisg nutraukti Pirkimo
sutarti jspédama apie tai kita Salj pries 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny. Jei pasibaigus Siam 30 (trisdeimt) kalendoriniy dieny laikotarpiui

nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés vis dar yra, Pirkimo sutartis nutraukiama ir pagal Pirkimo sutarties salygas Salys atleidZiamos nuo tolesnio Pirkimo

sutartics vykdymo.

13. Gindy sprendimas

13.1. Visus gintus, klausimus ar nesutarimus dél Pirkimo sutarties salygy, kuric gali atsirasti vykdant Pirkimo sutartj taip pat dél to, kas neaptarta Pirkimo sutartyje,
Salys susitaria spresti ir Pirkimo sutartj aiskinti vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu bei Lietuvos Respublikos viesuosius pirkimus
reglamentuojandiais teisés aktais.

13.2. Salys susitaria, kad kickvienas gincas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§ Pirkimo sutarties ar su ja susijes, turi bati sprendziamas deryby biidu. Jeigu
ankstiau nurodyti gincai, nesutarimai ar reikalavimai negali biiti i$spresti deryby keliu per 20 (dvidesimt) kalendoriniy dieny, tai Salys susitaria spresti juos

Lietuvos Respublikos statymy nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

14. Pirkimo sutarties galiojimo sglygos

14.1. Pirkimo sutartis {sigalioja nuo Saliy Pirkimo sutarties pasira§ymo dienos ir kai TIEKEJAS pateikia UZSAKOVUI reikalaujamg Pirkimo sutartics
ivykdymo uztikrinima. TIEKEJUI per 5 darbo dienas nepateikus reikalaujamo Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimo, Laikoma, kad TIEKEJAS atsisaké
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sudaryti Pirkimo sutartj.
14.2. Pirkimo sutartis galioja iki visitko Pirkimo sutartics $aliy isiparcigojimy {vykdymo.
14.3. Jeigu kurios nors Pirkimo sutarties salygos paskelbiamos negaliojantiomis, kitos Pirkimo sutarties salygos lieka ir toliau galioti, jeigu ju negaliojimas nedaro

kitos Pirkimo sutarties dalies tolesn{ vykdyma nejmanomg.

15, Baigiamosios nuostatos

15.1. Pirkimo sutartis yra vieSa. Salys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos suzinojo vykdant Pirkimo sutartj, i§skyrus
atvejus, kai §i informacija yra viesa arba turi biiti atskleista jstatymy numatytais atvejais.

15.2. Salys vicna kitai patvirtinta, kad vykdydamos Pirkimo sutartj ir jos pagrindu prisiimtus {sipareigojimus, laikosi visy Europos Sajungos ir Lictuvos
Respublikos teisés akty reikalavimy dél asmens duomeny apsaugos.

15.3. Visi su Pirkimo sutartimi susijg pranesimai, praSymai, kiti dokumentai ar susiraSingjimas yra siunciami elektroniniu patu, jteikiami pasiraSytinai, jy
originalus visais atvejais jteikiant kitai Saliai asmeniskai ar siungiant registruotu ar kurjeriniu patu, kickvienam i3 jy Pirkimo sutartyje nurodytu atitinkamu
adresu. Siystas pranesimas laikomas gautu jo gavimo diena, Laikoma, kad siuntimo ir gavimo dicna sutampa, kai prancsimas yra siungiamas clektroniniu pastu.
Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima kiekviena $alis nedelsdama, tatiau ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu
informuoja kita Sal, Kol apie pasikeitusj adresa nustatyta tvarka nebuvo pranesta, ankstesniu adresu pristatyti laiSkai/prane§imai yra laikomi gautais,

15.4, Pirkimo sutartis sudaroma lietuviy kalba. Kickviena Salis padengs savo i§laidas, susijusias su Pirkimo sutarties sudarymu, Pirkimo sutarties pasirasymu, ir
vykdymu, isskyrus atvejus, aigkiai nurodytus Pirkimo sutartyje.

15.5. Bet kokius mokes¢ius, kuriais gali biiti apmokestinamos sumos, kurias gauna TIEKEJAS arba UZSAKOVAS Pirkimo sutarties pagrindu, privalés sumokéti
atitinkamai pats TIEKEJAS arba UZSAKOVAS.

15.6. Pirkimo sutartis sudaroma dviem vienoda juriding galia turinéiais cgzemplioriais — po vieng kickvicnai i§ Saliy,

15.7. TIEKEJO apskaita privalo biiti vedama taip, kad biity galima jvertinti pateikty apmokéjimui pagal Pirkimo sutartj saskaity teisinguma. Visi sanaudas

ir pajamas pagal Pirkimo sutartj patvirtinantys dokumentai turi biti saugomi 10 (desimt) mety nuo galutinio mokéjimo pagal Pirkimo sutartj.

16. Pirkimo sutarties dokumentai

16.1. Prie Pirkimo sutarties pridedami $ie priedai, kurie yra neatskiriama Pirkimo sutarties dalis. Nustatomas toks dokumenty (jy daliy) pirmumas, t. y. kiekvienas
paskesnes eilés dokumentas turi Zemesng teising galia nei pries ji nurodytas dokumentas:

16.1.1. Pirkimo sutartics priedas Nr. 2. TIEKEJO pasiiilymas konkursui.

16.1.2. Techninis darbo projektas su statyba leidZiangiu dokumentu, pateiktas UZSAKOVO uzsakymo metu.

16.1.3. Pirkimo sutarties priedas Nr. 3. Kalendorinis Darby vykdymo grafikas.

16.1.4. Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumentai.

16.1.5. Draudimo polisai.

16.1.6. Pirkimo sutarties priedas Nr. 1. Atlikty Darby akto forma.

16.1.7. Pirkimo sutarties priedas Nr. 4. Bendros pasitilymo kainos iSskaidymo pagal priemones forma.
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17. Pirkimo sutarties 3aliy rekvizitai ir paragai

UZSAKOVAS

Kupiskio komunalininkas, UAB

Adresas: Energetiky g. 4, LT-40134 Kupiskis, Panevézio apskritis
Kodas: 164702526

PVM kodas: LT647025219

A.s. Nr.: LT284010043400040192, AB DNB bankas

Tel.: (8 459) 35 247

Faks.: (8 459 )35 241

EL pa3tas: info@kupkom.It

Atsakingas asmuo/asmenys:

Algimanta Jablonskiené, Vyr. finansininké (8459) 35 291 algima@kupkom.It

Uz Pirkimo sutarties/jos pakeitimy paskelbima atsakingas asmuo:

Algimanta Jablonskiené, Vyr. finansininké (8 459) 35 291 algima@kupkom. It

Atstovaujantis asmuo:

Dircktorius,
Vardas, pavardé: Vzngaudas Sarmaitis
Pareigos: J

TIEKEJAS

Statkorpas, AB

Adresas: Savitiskio g.10F, LT-37371 Panevézys, Panevézio apskritis
Kodas: 147651620

PVM kodas: LT476516219

A.s. Nr.: LT147044060002708765, AB SEB bankas

Tel.: (8-45)527311

Faks.: (8-45)527312

El. pastas: statkorpas@zilinskis.com

Atsakingas asmuo/asmenys:

Donatas Sabanskis, generalinis direktorius, 8614-79500,
donatas.sabanskis@zilinskis.com

Atstovaujantis asmuo:

Generalinis direktorius

Vardas, pavardé:

Pareigos:

Parasas: —_—

Data:

Sutartis Nr. CPO146522
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Pirkimo sutarties CPO146522 priedas Nr. 1

ATLIKTUY DARBU AKTO FORMA Nr.,
[Data]
Ataskaitinis laikotarpis nuo [Data] iki [Data]

TIEKEJAS:
UZSAKOVAS:

Objektas:

Pirkimo sutarties Nr.: [Numeris].

Siuo aktu patvirtinama, kad ataskaitiniu laikotarpiu TIEKEJAS jvykdé savo isipareigojimus pagal auks&iau nurodytos Pirkimo sutartics
meénesi. TIEKEJAS atliko UZSAKOVUI 3iuos Darbus (paslaugas):

Sumos pateikiamos eurais

Visi Darbai pagal Pirkimo sutarties kaina, Atlikta Darby nuo statybos pradzios | Atlikta Darby nuo statybos Atlikta Darby per ataskaitinj
pateikta suderintg be PVM {skaitant ataskaitini laikotarp{ pradzios iki ataskaitinio laikotarpj
techninj darbo laikotarpio
projekta
Proc. Suma Proc. Suma Proc. Suma

Suma be PVM:

PVM [tarifas] suma:

Suma su PYM:

Suma mokéjimui:

Sis aktas neatleid¥ia TIEKEJO bei UZSAKOVO nuo kity sutartiniy jsipareigojimy pagal aukigiau nurodyta Pirkimo sutartj vykdymo.

Pastaba. Objektas dalyvauja Lietuvos Respublikos Vyriausybés patvirtintoje daugiabuéiy namy atnaujinimo modernizavimo) programoje, todél atlikty
darby aktai privalomai turi biiti uZpildomi i§skaidant atliktus darbus pagal Energinj efektyvumg didinan&ias priemones ir kitas priemones

identiSkai pasidlymo kainos i§skaidymui. Taip pat biitina nurodyti Projekto administratoriy, atlikty darby kiekj procentine i§raitka. Atlikty

darby aktus papildomai pasira$o V3] Biisto energijos taupymo agentiiros arba Savivaldybés, atsakingas uZ Projekto igyvendinimg, darbuotojas.

Teisés aktais pakeitus ATLIKTY DARBY AKTO FORMA, uZ atliktus darbus turi biti pasiraSoma aktuali $io akto forma.

UZSAKOVAS TIEKEJAS
Kupiskio komunalininkas, UAB Statkorpas, AB
Atstovaujantis asmuo: Atstovaujantis asmuo: Generalinis direktorius

Dirchtorius . -
Vardas, pavardé, pareigos: !Zingaudus Sermaitis Vardas, pavardé, pareigos: Donatas Sabanskis

— /
7
Para$g Paragas:
Dat: Data;
AV, AV.

Techninés prieZiiiros atstovas

Vardas,
pavarde:
Pareigos:
Paragas:
Data:
AV.

Sutartis Nr. CPO146522 Puslapis 12




Pirkimo sutarties CPO146522 prie

TIEKEJO PASITLYMAS KONKU
2020-08-26 15:59:32

Uzsakymo sglygos:

das Nr. 2

RSUI

Konkurso trukmeé Pirkimo sutarties sudarymo trukmé| Darby atlikimo terminas Pirkimo sutarties kaina su PYM

15 pilnos d.d. 5+5 d.d. 12 mén.

168644.96

Statybos objekto duomenys

Pastato paskirtis Gyvenamoji
Pastato kadastro bylos Nr. 5797-5004-8010
Ar reikalinga parengti kadastring byla? Ne

Ar uzsakovas suteiks tiekéjui prisijungimus elektros energijai? Taip

Ar uZsakovas suteiks tiekéjui prisijungimus vandeniui? Taip

Ar UZsakovas suteiks Tiekéjui prisijungimus kitoms komunalinéms Taip
paslaugoms?

Ar tickéjas turi jrengti informacini stenda? Taip

UZSAKOVO pavadinimas: Kupikio komunalininkas, UAB

Objektas dalyvauja Lietuvos Respublikos Vyriausybés patvirtintoje daugiabuéiy namy atnaujinimo (modernizavimo) programoje.

Statybos objekto techninio darbo projekto Statybos objekto adresas Visi Darbai pagal pateiktg suderintg techninj
pavadinimas darbo projekty
GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIJU IR Liepy g. 8, Sepeta, Kupitkio r.

DAUGIAU BUTY - DAUGIABUCIALI)
PASTATO, LIEPU G. 8, SEPETOS K.,
KUPISKIO SEN. KUPISKIO R. SAV.,
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO)

PROJEKTAS
Tiekéjo pasiiilymo kaina (Eur be PYM): 139376.00
21% PYM: 29268.96
Tiekéjo pasiiilymo kaina (Eur su PYM): 168644.96

Kontaktinis asmuo, jpareigotas suteikti galimybe apZiiiréti objekty (vardas, pavardé, pareigos, tel. Nr., el. pastas):

Sariinas Jablonskas, Vadybininkas, 861132234, sarunas.jablonskas@kupkom.lt
Pasiiilymy pateikes TIEKEJAS (arba Partneriy grupés pagrindinis partneris):
Statkorpas, AB

Pasitilymg pateikes naudotojas:

Rima Kviliiiniené

ELEKTRONINIAME KATALOGE TIEKEJO NURODYTI DEFE

KTU ISTAISYMO GARANTINIAM

LAIKOTARPIUI [SIPAREIGOJIMY [VYKDYMO UZTIKRINIMO DUOMENYS

Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu jsipareigojimy jyykdymo Defekty i§taisymo garan
uZtikrinamo papildoma verté, curais uZtikrinimo papildomas

tiniu laikotarpiu jsipareigojimy jvyykdymo
terminas, metais

16864.00 5
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