

**KĖDAINIŲ MIESTO PĖSČIŲJŲ PERĖJŲ KRYPTINIO APŠVIETIMO (LED)
ĮRENGIMO DARBŲ SUTARTIS Nr. VP-1021**

2020 m. rugsėjo 23 d.
Kėdainiai

Kėdainių rajono savivaldybės administracija (įmonės kodas 188768545), atstovaujama administracijos direktoriaus Arūno Kacevičiaus (toliau vadinama „Užsakovu“), veikiančio pagal tarnybinę padėtį ir UAB „Vyteda“ (kodas 302925556), atstovaujama Direktorius Justo Aleknavičiaus (toliau vadinama „Rangovu“), veikiančio įmonės įstatų pagrindu, toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, sudarė šią rangos sutartį (toliau vadinama „Sutartimi“):

**I SKYRIUS
SUTARTIES OBJEKTAS**

1.1. Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis parengti techninius darbo projektus ir atlikti Kėdainių miesto pėsčiųjų perėjų kryptinio apšvietimo (LED) įrengimo darbus (toliau – Darbai) pagal patvirtintus: orientacinę objektinę sąmatą (Sutarties 1 priedas) ir orientacines lokalines sąmatas (Sutarties 2 priedas), kurie yra neatskiriamos šios Sutarties dalys, o Užsakovas apmokėti už atliktus Darbus.

1.2. Orientaciniai Darbų kiekiai nurodyti Sutarties 2 priede, Sutarties vykdymo laikotarpiu gali būti keičiami (didinami arba mažinami) iki 20 proc. Esant būtinybei didinti ar mažinti atliekamų Darbų kiekius, pasirašomas didinamų arba mažinamų Darbų kiekių aktas, kurį pasirašo Užsakovo atstovas ir Rangovo atstovas. Šis aktas laikomas neatskiriama šios sutarties dalimi.

**II SKYRIUS
SUTARTIES KAINA**

2.1. Sutarties kainą, nustatyta neskelbiamo mažos vertės pirkimo apklausos būdu, sudaro:

2.1.1. Kėdainių miesto Rasos - J. Basanavičiaus g. sankryžos pėsčiųjų perėjų kryptinio apšvietimo įrengimo darbų techninio darbo projekto parengimo kaina su PVM 21% 450,00 Eur (keturi šimtai penkiasdešimt Eur 00 ct), iš kurių PVM 21% sudaro 78,10 Eur, be PVM 371,90 Eur;


2.1.2. Kėdainių miesto Lakštingalų - Tiltų g. sankryžos pėsčiųjų perėjos kryptinio apšvietimo įrengimo darbų techninio darbo projekto parengimas kaina su PVM 21% 400,00 Eur (keturi šimtai Eur 00 ct), iš kurių PVM 21% sudaro 69,42 Eur, be PVM 330,58 Eur;

2.2. Fiksuoti Sutarties objekto Darbų įkainiai, pateikti Sutarties 2 priede „Orientacinės lokalinės sąmatos“. Pradinė sutarties vertė 11 830,16 Eur su PVM. Už atliktus Darbus bus apmokama neviršijant pradinės sutarties vertės.

2.3. Kainodaros taisyklės parengtos vadovaujantis Kainodaros taisyklių nustatymo metodika, patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95). Sutartyje nustatoma:

2.3.1. Fiksuota kaina (Sutarties 2.1.1.-2.1.2. punktuose nurodytiems projektavimo Darbams), kurią Užsakovas įsipareigoja sumokėti Rangovui už visas pagal Sutartį atliktus projektavimo Darbus;

2.2.2. Fiksuoti įkainiai (Sutarties 2 priede „Orientacinės lokalinės sąmatos“ nurodytiems Darbams). Galutinė kaina, kurią Užsakovas turės sumokėti Rangovui, priklauso nuo



vykdant Sutartį faktiškai atliktų Darbų apimties.

2.4. Sutarties vykdymo laikotarpiu pasikeitus PVM tarifui, Sutarties 2.1. punkte nurodytos kainos su PVM ir Sutarties 2 priede „Orientacinės lokalinės sąmatos“ nustatyti įkainiai bus perskaičiuojami ta dalimi, kurią bus pakeistas PVM tarifas. Pasikeitęs PVM tarifas taikomas jau atliktų Darbų, bet dar neapmokėtų ir tų Darbų, kurie bus atliekami po naujo PVM tarifo įsigaliojimo, įkainiams perskaičiuoti. PVM pokytį Šalys įformina, pasirašydamos papildomą susitarimą. Pasikeitus kitiems mokesčiams, Sutartyje nurodytos kainos ir įkainiai nebus perskaičiuojami.

2.5. Sutarties vykdymas finansuojamas Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis.

III SKYRIUS

DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI, SUSTABDYMAS IR SUTARTIES GALIOJIMAS

3.1. Rangovas Darbus pradeda įsigaliojus Sutarčiai ir baigia per 2 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Sutartis įsigalioja Šalims ją pasirašius ir Rangovui pateikus Sutarties IX skyriuje nurodytą Sutarties įvykdymo užtikrinimą.

3.2. Rangovas iki Darbų atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus, juos priduoti, ištaisyti galimus defektus.

3.3. Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai, ištaisyti defektai ir pasirašytas Darbų perdavimo - priėmimo aktas bei Užsakovui perduoti visi statybos užbaigimo ir su tuo susiję dokumentai, kuriuos teisėtai turi saugoti Užsakovas.

3.4. Užsakovas, raštu dėl pasikeitusių aplinkybių, kai dėl jų negalima tęsti Darbų ir, kai jos tampa žinomos po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiėmęs jų atsiradimo rizikos, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visų Darbų vykdymą, nurodydamas (jeigu įmanoma) sustabdymo trukmę dienomis.

Aplinkybės, dėl kurių gali būti stabdomi Darbai, yra:

1. papildomi archeologiniai tyrinėjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos būtina atlikti;
2. atsiradusios projektavimo paslaugos, be kurių negalima užbaigti Sutarties;
3. vėluojama perduoti dalį statyb vietės (remontuojamame pastate dar veikia įstaigos ir pan.);
4. trečiųjų šalių įtaka;
5. sustabdytas finansavimas arba trūksta finansavimo;
6. laiku neatlaisvinta Darbų vieta;
7. būtinas papildomas laikas įvykdyti papildomų Darbų viešąjį pirkimą;
8. laiku nepateikta įranga, kurią privalo pateikti Užsakovas;
9. bet koks nenumatomas gamtos jėgų veikimas, kurio joks patyręs rangovas nebūtų galėjęs tikėtis;
10. fizinės kliūtys arba kitos nei klimatinės fizinės sąlygos, su kuriomis vykdant Darbus susidurta Statyb vietėje, ir tų kliūčių ar sąlygų Rangovas nebūtų galėjęs pagrįstai numatyti;
11. bet koks uždelsimas ar sutrikimas dėl Pakeitimo;
12. kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtų bet kuris rangovas.

Sustabdyti Darbai neatliekami iki Darbų vykdymo atnaujinimo. Užsakovui nurodant raštu Darbai atnaujinami išnykus aplinkybėms, dėl kurių jie buvo sustabdyti. Atnaujinus Darbų vykdymą Darbai atliekami per jiems likusį laikotarpį (laiką), kuris buvo likęs iki sustabdymo. Tokio sustabdymo metu visus Darbus Rangovas privalo prižiūrėti, sandėliuoti, saugoti nuo sugadinimo, praradimo arba žalos. Šiame punkte numatytu atveju Rangovas turi teisę į pagrįstai patirtų papildomų Išlaidų apmokėjimą.

3.5. Rangovas turi teisę užbaigti Darbus anksčiau sutarto termino.



SUDERINTA
Teisės ir personalo skyrius

IV SKYRIUS ATSISKAITYMO IR MOKĖJIMŲ TVARKA

4.1. Už atliktus ir priimtus Darbus atsiskaitoma per 30 kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros pateikimo dienos.

4.2. Atliktų Darbų aktus pasirašo Rangovas, Kėdainių miesto seniūnijos seniūnas ar jo įgaliotas asmuo ir Užsakovo atstovas. Pažymą (forma F-3) pasirašo Rangovas ir Užsakovas.

4.3. Rangovas, per kalendorinį mėnesį atlikęs Darbus, pateikia atliktų Darbų aktus Užsakovo atstovui tik po to, kai juos pasirašo Kėdainių miesto seniūnijos seniūnas ar jo įgaliotas asmuo.

4.4. Rangovas Kėdainių miesto seniūnijos seniūno ar jo įgalioto asmens priimtus Darbus ir pasirašytus atliktų Darbų aktus, pažymą (forma F-3) pateikia Užsakovo atstovui iki einamojo mėnesio 22 dienos, bet ne vėliau kaip iki šių metų gruodžio 5 d. Galutinai atlikus visus Sutartyje numatytus Darbus, šiame punkte nurodytus dokumentus Rangovas pateikia Užsakovui ne vėliau kaip per tris darbo dienas. Užsakovo atstovas per 5 kalendorines dienas nuo aktų apie atliktus Darbus gavimo dienos priima Darbus ir pasirašo pateiktus aktus arba tuo pačiu terminu priima neginčijamą atliktų Darbų dalį ir pareiškia raštu Sutarties nuostatomis pagrįstas pretenzijas dėl netinkamo Darbų atlikimo.

4.5. Tik Užsakovui pasirašius atliktų Darbų aktus ir pažymą (forma F-3) Rangovas pateikia sąskaitą faktūrą. Sąskaitos faktūros teikiamos tik elektroniniu būdu. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19), teikiamos tiekėjo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis.

4.6. Užsakovui pareikalavus, Rangovas privalo pateikti naudojamų medžiagų ir gaminių pasus bei sertifikatus, savikontrolės bandymų dokumentus (savikontrolės bandymai turi būti atlikti atestuotose laboratorijose).

4.7. Užsakovas turi teisę sulaikyti mokėjimus už atliktus Darbus, jeigu dėl Rangovo kaltės:

4.7.1. nepašalinti Darbų trūkumai;

4.7.2. Užsakovui padaryti nuostoliai;

4.7.3. kitais Sutartyje numatytais atvejais.

4.8. Esant ginčytinoms pozicijoms (pretenzijoms dėl Darbų kokybės ir atitikimo Sutarties sąlygoms), Užsakovas priima bei apmoka neginčytiną Darbų dalį.

4.9. Užsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su subrangovais už jų atliktus Darbus. Apie tai Užsakovas raštu informuoja subrangovus per 3 darbo dienas po informacijos apie juos gavimo.

Subrangovui raštu pateikus prašymą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir jo subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarką, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus. Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams subrangovui trišalėje sutartyje nustatyta tvarka.

V SKYRIUS DARBŲ KOKYBĖS GARANTIJA

5.1. Rangovas atliktiems Darbams suteikia 5 metų garantiją. Garantiniu laikotarpiu, atsiradus atliktų Darbų defektų, Rangovas privalo šiuos defektus pašalinti savo lėšomis.

5.2. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo darbų perdavimo priėmimo akto pasirašymo.

5.3. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako už išaiškėjusius atliktų Darbų defektus. Darbų defektiniame akte nurodomas terminas, per

SUDERINTA
Teisės ir personalo skyrius

kuri Rangovas pats arba trečiųjų asmenų pagalba įsipareigoja Rangovo sąskaita ištaisyti garantiniu laikotarpiu paaiškėjusį defektą. Rangovas neatsako, jei defektai atsirado dėl neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, neteisingų, nuo Rangovo nepriklausančių sprendimų, stichinių nelaimių ar kitų įstatymuose numatytų atsakomybę šalinančių aplinkybių.

VI SKYRIUS ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

6.1. Užsakovas įsipareigoja:

- 6.1.1. nustatyti Darbų apimtį ir atlikimo sąlygas;
- 6.1.2. pranešti, kas vykdys Darbų kokybės priežiūrą;
- 6.1.3. priimti iš Rangovo užbaigtus Darbus ir už juos atsiskaityti 4.1. punkte nustatyta tvarka;
- 6.1.4. pareikalauti šalinti trūkumus, nemokėti už nekokybiškai atliktą Darbą arba sustabdyti Darbus, jeigu Rangovas nesilaiko statybos normų ir taisyklių.
- 6.1.5. nurodyti statybinio laužo, grunto ir kitų nereikalingų (netinkamų) medžiagų išpylimo vietas.

6.1.6. nedelsiant spręsti tarp Rangovo ir objekto naudotojų, kuriame atliekami Darbai, kylančias problemas, klausimus;

6.1.7. bendradarbiauti su Rangovu vykdant Sutartį.

6.2. Rangovas įsipareigoja:

- 6.2.1. Užsakovui pateikti įsakymo kopiją apie Darbų vadovo paskyrimą;
- 6.2.2. Prieš pradėdamas Darbus, Darbų vykdymo eigą suderinti su Kėdainių miesto seniūnijos seniūnu ar jo įgaliotu atstovu;
- 6.2.3. laiku pradėti, atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui visus Sutartyje nurodytus Darbus ir ištaisyti Darbo defektus, atsiradusius per garantinį laikotarpį. Jeigu Rangovas Darbo defektų nepašalina per nurodytą laikotarpį, ir Darbo defektus šalina Užsakovas, tai Rangovas apmoka defektų šalinimo išlaidas;
- 6.2.4. patiekti į statybos aikštelę reikalingas medžiagas, gaminius bei statybos techniką;
- 6.2.5. pateikti Užsakovui kitus dokumentus;
- 6.2.6. užtikrinti saugos ir sveikatos Darbe, priešgaisrinės saugos ir aplinkos apsaugos reikalavimų vykdymą;
- 6.2.7. vykdyti Darbus, nesustabdant eismo, sustatyti reikiamus kelio ženklus;
- 6.2.8. garantuoti, kad atlikti Darbai atitinka norminių statybos dokumentų reikalavimus;
- 6.2.9. savo sąskaita atlyginti nuostolius, kurie atsirado dėl netinkamo Darbų vykdymo;
- 6.2.10. įforminti priežiūros Darbų atlikimo dokumentus;
- 6.2.11. savo sąskaita atkurti prarastus Darbų atlikimo dokumentus;
- 6.2.12. savo sąskaita atlikti medžiagų ir gaminių, jei Užsakovui kilo įtarimas dėl atliktų, bet nepriduotų Darbų kokybės;
- 6.2.13. keisti Užsakovo patvirtintus Darbų atlikimo sprendimus tik gavus jo rašytinį sutikimą. Pakeitimus derinti su Užsakovu;
- 6.2.14. vykdyti darbų pirkimo metu visus pateiktus įsipareigojimus;
- 6.2.15. įspėti Užsakovą, jei jo nurodymų laikymasis kelia grėsmę atliekamų Darbų kokybei;
- 6.2.16. laiku pranešti Užsakovui apie kitas aplinkybes, kenkiančias Darbų kokybei, atlikimo terminui;
- 6.2.17. statybinio laužo vietas derinti su Užsakovu.

VII SKYRIUS ŠALIŲ TEISĖS

7.1. Užsakovas turi teisę, nesikreipdamas į teismą, nutraukti Sutartį ir apie tai raštu prieš 14 kalendorinių dienų pranešti Rangovui:

7.1.1. jeigu Rangovas laiku nepradeda Darbų arba dirba nekokybiškai arba naudoja nekokybiškas ir nesertifikuotas medžiagas;

SUDERINTA
Teisės ir personalo skyrius

7.1.2. jeigu Rangovas nepajėgia vykdyti Sutarties įsipareigojimų ir nepateikia svarių įrodymų dėl Darbų vykdymo ateityje;

7.1.3. jeigu dėl nenugalimos jėgos Darbai atidedami neribotam laikui;

7.1.4. jeigu Rangovas nesilaiko Darbų atlikimo termino, išskyrus atvejus, kai Darbų vykdyti neleidžia oro ir kitos nuo Rangovo nepriklausančios sąlygos.

7.2. Užsakovas ir Lietuvos automobilių kelių direkcijos įgaliotas atstovas turi teisę bet kuriuo metu tikrinti Darbų eigą ir kokybę, Rangovo tiekiamų medžiagų kokybę, medžiagų naudojimą, o pastebėjęs nukrypimus nuo Sutarties sąlygų, bloginančius Darbų rezultato kokybę, ar kitus trūkumus, nedelsiant apie tai pranešti Rangovui. Jeigu darbo atlikimo metu paaiškėja, kad Darbas nebus tinkamai atliktas, Užsakovas turi teisę nustatyti Rangovui protingą terminą trūkumams pašalinti, o jeigu Rangovas per nustatytą terminą šio reikalavimo neįvykdo – nutraukti Sutartį ir reikalauti atlyginti nuostolius.

7.3. Užsakovas turi teisę, be Rangovo sutikimo išskaičiuoti, iš pateiktų galutiniam apmokėjimui dokumentų ir/ar sutarties vykdymo užtikrinimo susidariusius delspinigius ir baudas.

7.4. Užsakovas, esant svarbioms priežastims, bet kuriuo metu gali nutraukti Sutartį, prieš 14 kalendorinių dienų apie Sutarties nutraukimą įspėjęs Rangovą. Užsakovas privalo apmokėti Rangovui už iki Sutarties nutraukimo atliktus Darbus.

7.5. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, kai Rangovui yra iškelta bankroto ar restruktūrizavimo byla ir surinktų duomenų visuma sudaro prielaidą, kad Rangovas nebus pajėgus įvykdyti Sutartį laiku ar Darbai gali būti atlikti nekokybiškai, ar gali būti sunkiau išieškoti nuostolius, atsiradusius dėl sutarties pažeidimo.

7.6. Užsakovas turi teisę nesikreipdamas į teismą vienašališkai nutraukti Sutartį (įspėjęs apie tai Rangovą prieš 14 kalendorinių dienų) ir pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu:

7.6.1. savo iniciatyva, nesant Užsakovo pritarimo, sustabdo Darbus daugiau kaip 14 kalendorinių dienų;

7.6.2. nesilaiko Sutarties 3.1. punkte nustatytų terminų ir tai Užsakovui suteikia pagrindą manyti, jog Darbai nebus užbaigti laiku;

7.6.3. nevykdo pagrįstų Užsakovo atstovų nurodymų dėl Rangovo atliekamų Darbų kokybės ir toliau vykdo Darbus, neatitinkančius statybą reglamentuojančių teisės aktų;

7.6.4. nevykdo kitų pagrįstų raštiškų Užsakovo atstovų dėl šioje Sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymo;

7.6.5. kitais šioje Sutartyje numatytais atvejais.

7.7. **Rangovas** turi teisę, nesikreipdamas į teismą, nutraukti Sutartį ir apie tai raštu prieš 14 kalendorinių dienų pranešti Užsakovui:

7.7.1. jeigu Užsakovas nepajėgia vykdyti Sutarties įsipareigojimų ir nepateikia realių garantijų apie galimybę juos vykdyti;

7.7.2. jeigu dėl nenugalimos jėgos Darbai atidedami neribotam laikui.

7.8. Šalis, negalinti vykdyti Sutarties įsipareigojimų, privalo nedelsiant, ne vėliau kaip per 1 darbo dieną, raštu pranešti apie tai kitai Šaliai.

7.9. Šalių susitarimas dėl Sutarties vykdymo sustabdymo arba Sutarties nutraukimo įforminamas raštu dvišaliu susitarimu.


VIII SKYRIUS ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

8.1. Užsakovas:

8.1.1. Sutarties 4 skyriuje nustatytu terminu neatsiskaitęs už atliktus Darbus, moka Rangovui 0,03 proc. delspinigių nuo nesumokėtos sumos be PVM už kiekvieną uždelstą dieną;

8.1.2. nepagrįstai uždelsęs priimti Darbus ilgiau kaip 5 darbo dienas nuo Rangovo pranešimo gavimo, moka Rangovui 0,03 proc. nepriimtų Darbų kainos be PVM dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną;

8.1.3. jei Sutartis nutraukiama Rangovo iniciatyva dėl Užsakovo kaltės, Rangovas turi teisę reikalauti, kad Užsakovas sumokėtų Rangovui baudą, lygią 10 proc. neatliktų Darbų kainos be PVM, ir atlygintų nuostolius, kiek jų nepadengia šioje Sutartyje nustatyta bauda ir delspinigiai.



8.1.4. sumokėjęs delspinigius, neatleidžiamas nuo įsipareigojimų įvykdymo.

8.2. Rangovas:

8.2.1. Užsakovo nurodytu laikotarpiu nepašalinęs defektų garantiniu laikotarpiu, moka Užsakovui 3,00 Eur baudą už kiekvieną uždelstą dieną ir atlygina Užsakovo išlaidas, susijusias su defektų šalinimu, ir dėl to Užsakovo patirtus nuostolius;

8.2.2. nutraukęs Sutartį dėl nepateisinamos priežasties ar Užsakovui nutraukus sutartį dėl Rangovo kaltės, Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Rangovas sumokėtų Užsakovui baudą, lygią 10 proc. neatliktų Darbų kainos be PVM, ir atlygintų nuostolius, kiek jų nepadengia šioje Sutartyje nustatyta bauda ir delspinigiai.

8.2.3. nepagrįstai pažeidęs Darbų atlikimo terminus, moka Užsakovui 0,03 proc. neatliktų Darbų kainos be PVM dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną;

8.2.4. sumokėjęs netesybas, neatleidžiamas nuo įsipareigojimų įvykdymo.

8.3. Rangovas atsako už nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dėl to, kad Rangovas neužtikrino saugos objekte ir/ar kitu būdu pažeidė Sutartį, ir atleidžia Užsakovą nuo šios atsakomybės trečiųjų asmenų atžvilgiu. Rangovas privalo atlyginti Užsakovui visus nuostolius, kuriuos pastarasis patyrė dėl šių reikalavimų trečiųjų asmenų atžvilgiu.

IX SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

9.1. Rangovas ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos privalo Užsakovui pateikti Sutarties įvykdymo užtikrinimą - užstatą. Užstato vertė – 300,00 Eur. Jei Rangovas per šį laikotarpį Sutarties įvykdymo užtikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisakė sudaryti Sutartį.

9.2. **Sutarties įvykdymo užtikrinimas – užstatas pervedamas per 7 (septynias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos į Kėdainių rajono savivaldybės administracijos (įm. kodas 188768545) sąskaitą LT50 7044 0600 0619 7013 AB SEB banke, banko kodas 70440.**

9.3. Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumos sumokėjimas neturi būti siejamas su visišku Užsakovo patirtų nuostolių atlyginimu ir neatleidžia Rangovo nuo pareigos juos atlyginti pilnai.

9.4. Sutarties įvykdymo užtikrinimas gražinamas kartu su galutiniu mokėjimu.

X SKYRIUS SUTARTIES PAKEITIMAS


10.1. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje nustatyti principai bei tikslai. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jeigu šios aplinkybės nustatytos aiškiai bei nedviprasmiškai ir buvo pateiktos pirkimo dokumentuose. Tais atvejais, kai Sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant pirkimo dokumentus ir Sutarties sudarymo metu, Šalys gali keisti tik neesmines Sutarties sąlygas.

10.2. Užsakovas, esant būtinybei, gali pagal pirminę Sutartį įsigyti papildomų Darbų vadovaudamasis Kainodaros taisyklių nustatymo metodika. Papildomi Darbai – tokie Darbai, kurie nebuvo numatyti pirkimo dokumentuose ir sutartyje.

10.3. Papildomų Darbų būtinumas turi būti pagrįstas dokumentais ir raštu suderintas su Užsakovu. Motyvuotą siūlymą dėl papildomų Darbų būtinybės ir jį pagrindžiančius dokumentus Užsakovui raštu pateikia Rangovas. Užsakovas, išnagrinėjęs pateiktus papildomų Darbų būtinybę pagrindžiančius dokumentus, papildomų Darbų kainą nustato ir įformina papildomus Darbus Kainodaros taisyklių nustatymo metodikoje nustatyta tvarka.

10.4. Jei faktinės aplinkybės neatitinka Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos 56 punkte nustatytų sąlygų, papildomi Darbai įsigijami vykdant naują pirkimo procedūrą.

Susitarimas dėl papildomų Darbų laikoma sudėtine Sutarties dalimi.



XI SKYRIUS GINČŲ SPRENDIMAS

11.1. Sutarties Šalys visus ginčus stengiasi išspręsti derybomis. Kilus ginčui, Sutarties Šalys raštu išdėsto savo nuomonę kitai Šaliai ir pasiūlo ginčo sprendimą. Gavusi pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, Šalis privalo į jį atsakyti per 30 dienų. Ginčas turi būti išspręstas per ne ilgesnį nei 60 dienų terminą nuo derybų pradžios. Jei ginčo išspręsti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Šalis laiku neatsako į pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, kita Šalis turi teisę, įspėdama apie tai kitą Šalį, pereiti prie kito ginčų sprendimo procedūros etapo. Su Sutartimi susiję ginčai, kurių nepavyksta išspręsti derybų keliu, sprendžiami teisme pagal Užsakovo buveinės vietą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais.

11.2. Jeigu tarp Rangovo ir Užsakovo kyla ginčas dėl darbų trūkumų, kiekviena Šalis turi teisę reikalauti ekspertizės. Ekspertizės išlaidos padengiamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.662 straipsnyje numatyta tvarka.

XII SKYRIUS SUTARTIES NUTRAUKIMAS

12.1. Šalis, negalinti vykdyti Sutarties įsipareigojimų, privalo nedelsiant, ne vėliau kaip per 1 darbo dieną, raštu pranešti apie tai kitai Šaliai.

12.2. Šalių susitarimas dėl Sutarties vykdymo sustabdymo arba Sutarties nutraukimo įforminamas raštu dvišaliu susitarimu.

12.3. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jei Rangovas nevykdo Sutarties 6.2. punkto papunkčiuose nustatytų įsipareigojimų arba, kai Rangovui yra iškelta bankroto ar restruktūrizavimo byla ir surinktų duomenų visuma sudaro prielaidą, kad Rangovas nebus pajėgus įvykdyti Sutartį laiku ar darbai gali būti atlikti nekokybiškai, ar gali būti sunkiau išieškoti nuostolius, atsiradusius dėl sutarties pažeidimo.

12.4. Jeigu Rangovas nutraukia Darbus, vėluoja atlikti Darbus ir nepateikia Užsakovui pagrįstų įrodymų, pateisinančių Darbų vėlavimą, manoma, kad Rangovas nebaigs Darbų per Darbų atlikimo terminą. Tokiu atveju Užsakovas gali įteikti pranešimą, konstatuodamas įsipareigojimų nevykdymą su reikalavimu greičiau įvykdyti Darbus. Jeigu Rangovas, gavęs tokį pranešimą, nesiėmė priemonių įsipareigojimams įvykdyti, tada Užsakovas, įteikęs antrą pranešimą, gali nutraukti Sutartį ir reikalauti, kad Rangovas sumokėtų Užsakovui 10 proc. neatliktų Darbų kainos be PVM baudą bei atlygintų nuostolius, kiek jų nepadengia šioje Sutartyje nustatyta bauda ir delspinigiai.


XIII SKYRIUS KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

13.1. Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradėdama vykdyti, Rangovas įsipareigoja Užsakovui pranešti tuo metu žinomų subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Užsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau. Sutarties vykdymo laikotarpiu Užsakovas numato galimybę keisti subrangovus lygiavertės kvalifikacijos subrangovais rašytiniu Šalių susitarimu. Jeigu bus pasitelkiami subrangovai, nurodyti subrangovus - .

13.2. Vykdydamos šią Sutartį Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais normatyviniais aktais ir šios Sutarties sąlygomis.

13.3. Šalys, Sutarties vykdymo laikotarpiu privalo bendradarbiauti. Jeigu kyla kliūčių, trukdančių tinkamai vykdyti Sutartį, kiekviena Šalis privalo imtis visų, nuo jos priklausančių, priemonių toms kliūtims pašalinti.

13.4. Rangovas, pasirašydamas šią Sutartį, patvirtina, kad yra tinkamai susipažinęs su Užsakovo pirkimo dokumentais, orientacine objektine sąmata (Sutarties 1 priedas) ir orientacinėmis lokalinėmis sąmatomis (Sutarties 2 priedas), sutinka su Užsakovo pirkimo



dokumentuose, orientacinėje objektinėje sąmatoje ir orientacinėse lokalinėse sąmatose nustatytomis sąlygomis ir reikalavimais bei įsipareigoja juos tinkamai vykdyti šioje Sutartyje nustatyta tvarka.

13.5. Už Sutarties vykdymą atsakingas Audrius Zubavičius, Statybos ir turto skyriaus vyr. specialistas, tel. (8 347) 69 529, el. p. audrius.zubavicius@kedainiai.lt.

13.6 Už Sutarties ir jos pakeitimų paskelbimą atsakinga Ugnė Kvyklienė, Viešųjų pirkimų skyriaus vyr. specialistė, tel. (8 347) 69 556, el. p. ugne.kvykliene@kedainiai.lt.

13.7. Šalys atleidžiamos nuo dalinės ar visiškos atsakomybės už savo įsipareigojimų pagal Sutartį netinkamą ar visišką nevykdymą, jei tai buvo padaryta dėl nenugalimos jėgos veikimo.

13.8. Sutarties priedai:

13.8.1. Orientacinė objektinė sąmata, 1 lapas;

13.8.2. Orientacinės lokalinės sąmatos, 4 lapai.

Sutartis sudaryta 2 egzemplioriais: 1 – Užsakovui, 1 - Rangovui

XIII SKYRIUS SUTARTIES ŠALIŲ REKVIZITAI

Užsakovas:

Kėdainių rajono savivaldybės administracija
Įmonės kodas 188768545
Ne PVM mokėtoja
J. Basanavičiaus g. 36, LT-57288 Kėdainiai
Lietuva
Tel. (+370 347) 69 550
Faks. (+370 347) 61 125
El. paštas: administracija@kedainiai.lt
Sąskaitos Nr. LT137044060006197000
AB SEB bankas

Direktorius
Arūnas Kacevičius

A.V.



Rangovas:

UAB „Vyteda“
Įmonės kodas 30295556
PVM mokėtojo kodas LT100009254014
Rasos g. 8-37, LT-57443 Kėdainiai
Lietuva
Tel. (+370 682) 05 619
Faks. –
El. paštas: justas@vyteda.lt
Sąskaitos Nr. LT057044060008090196
AB SEB bankas

Direktorius
Justas Aleknavičius

(parašas)



Statybos ir turto skyriaus
vyr. specialistas
Audrius Zubavičius

Audronė Naujalienė
SUDERINTA
Kėdainių rajono savivaldybės administracija
Statybos ir turto skyriaus vedėja
AUDRONĖ NAUJALIENĖ
20 ____ m. ____ mėn. ____ d.

Biudžeto ir finansų skyriaus
vedėja
Jolanta Sakavičienė

Neringa Petrauskienė
SUDERINTA
Kėdainių r. savivaldybės administracija
Teisės ir personalo skyriaus
vyr. specialistė
NERINGA PETRAUSKIENĖ

ORIENTACINIS SUVESTINIS STATYBOS KAINOS APSKAIČIAVIMAS

Sudaryta pagal 2020. 03 kainas

Statinių grupė: Kėdainių miesto pėsčiųjų perėjų kryptinio apšvietimo (LED) įrengimo darbai

Statybos objektų, darbų ir išlaidų aprašymas	Sąmatinė kaina su PVM (Eur)			Sąmatinė kaina su PVM (Eur)
	Statybos montavimo darbai	Įrenginiai	Kitos išlaidos	
1. Statinių ir jo dalių statyba bei įrengimas				
1.1. Kėdainių miesto Rasos - J. Basanavičiaus g. sankryžos pėsčiųjų perėjų (2 vnt.) kryptinio apšvietimo įrengimo darbai	7153,79	-	-	7153,79
1.2. Kėdainių miesto Lakštingalų - Tilto g. pėsčiųjų perėjos (1 vnt.) kryptinio apšvietimo įrengimo darbai	3497,46	-	-	3497,46
Viso 1 skyriuje:	10651,25	-	-	10651,25
2. Inžinerinės paslaugos				
2.1. Kėdainių miesto Rasos - J. Basanavičiaus g. sankryžos pėsčiųjų perėjų (2 vnt.) kryptinio apšvietimo įrengimo darbų techninio darbo projekto parengimas	-	-	450,00	450,00
2.2. Kėdainių miesto Lakštingalų - Tilto g. sankryžos pėsčiųjų perėjos (1 vnt.) kryptinio apšvietimo įrengimo darbų techninio darbo projekto parengimas	-	-	400,00	400,00
Viso 2 skyriuje:	-	-	850,00	850,00
Viso už 1-2 skyrius:	10651,25	-	850,00	11501,25

Sudarė: UAB „Vyteda“ direktorius J. Aleknavičius

Statybos ir turto skyriaus
vyr. specialistas
Audrius Zubavičius

Orientacinis darbų kiekių žiniaraštis Nr. 1

Sudaryta pagal 2020.03 kainas

Statiny
Kėdainių miesto pėsčiųjų perėjų kryptinio apšvietimo (LED) įrengimo darbai
Žiniaraštis
Rasos - J. Basanavičiaus g. sankryža (2 perėjos)

Tvirtina:
Kėdainių rajono savivaldybės
administracijos direktorius
Arūnas Kacevičius
2020-09-23

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Orientacinis kiekis	Suma žiniaraščiui 7 1 53.79 EUR	
					Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Darbai						
1 N1-428		Tranšėjų kasimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams I-II grupės grunte iki 1m gylio	km	0.0485	6001.0	291.05
2 N46-169		Betono trinkelų dangos išardymas	100m2	0.105	523.0	54.92
3 N34-89		Polietilėninių 50 mm skersmens vamzdžių paklojimas	100m	0.47	285.0	133.95
4 N21-23		Kabelio tiesimas į apšvietimo atramas ir pamatus	100m	0.66	202.0	133.32
5 N21P-0118		Kabelių įtraukimas į paklotus vamzdžius tranšėjose , kai 1 m kabelio masė iki 1 kg	100m	0.47	189.0	88.83
6 N21-6-1		Signalinės juostos paklojimas tranšėjoje virš pakloto kabelio	km	0.045	255.0	11.48
7 N21-601		Iki 1000 V įtampos iki 70mm2 skersp.kabeliui galinės movos su terminiais vamzdeliais montavimas	vnt.	8.0	19.0	152.0
8 N21P-0328		Pirmų laidų, kabelių įtraukimas į sumontuotus vamzdžius , kai laidų skerspjūvio plotas iki 6 mm2	100m	0.14	70.0	9.8
9 N27P-71-1		Šviesoforo blokų demontavimas nuo atramų k4=0.500	vnt.	7.0	52.0	364.0
10 N21P-0328		Kabelių ištraukimas iš atramų k4=0.500	100m	0.16	30.0	4.8
11 N33-98		Šviesoforų atramų demontavimas	vnt	4.0	88.0	352.0
12 N7-1		Pamatų apšvietimo atramoms montavimas, kai konstrukcijos masė iki 0.5 t	vnt	4.0	23.0	92.0
13 N33-94		Perėjos apšvietimo atramų montavimas	vnt	4.0	88.0	352.0
14 N57P-6320		Gembių montavimas ant atramų	vnt.	4.0	22.0	88.0
15 N21P-0701		Šviesos diodų lempų šviestuvų gatvių apšvietimui montavimas ant įrengtų apšvietimo atramų	vnt.	4.0	84.0	336.0
16 N21-548		Iki 100 A galios automatinių jungiklių montavimas spintose	vnt	4.0	15.0	60.0
17 N21P-0328		Esamo kabelio įtraukimas į sumontuotus vamzdžius	100m	0.16	78.0	12.48
18 N27P-71-1		Trijų sekcijų šviesoforo blokų montavimas ant apšvietimo atramos	vnt.	4.0	76.0	304.0
19 N27P-71-1		Dviejų sekcijų šviesoforo blokų montavimas ant apšvietimo atramos	vnt	3.0	65.0	195.0
20 N51-162		Sujungimo dėžutės iki 12 gnybtų montavimas	vnt	4.0	45.0	180.0
21 N1-381-1		I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis	100m3	0.45	188.0	84.6
22 N6P-0103		Pagrindų posluoksnių po danga įrengimas iš smėlio mažų apimčių	m3	1.8	22.0	39.6
23 N6P-0103		Pagrindų posluoksnių po pamatais įrengimas iš skaldos kranu	m3	1.9	20.0	38.0
24 N27-133		Betoninių trinkelų grindinio grindimas siūles užpilant smėliu	10m2	1.2	110.23	132.28
25 N33-66		Įžeminimo kontūro įrengimas	kompl.	4.0	39.0	156.0
26 D1-374-2		Kabelio izoliacijos varžos matavimas	vnt.	8.0	11.56	92.48
27 D1-380		Grandinės patikrinimas tarp įžemiklių ir įžemintų elementų (100 prijungimo taškų)	100vnt	0.16	380.0	60.8
Skyriuje 1						3819.37
2 Medžiagos						
1 3555-17		1kV aliuminiai kabeliai 4x16 mm2 plastikine izoliacija	m	61.0	1.66	101.26

Statybos ir turto skyriaus
vyr. specialistas
Audrius Zubavičius

SUDERINTA
Teisės ir personalo skyrius

2 3498-156	Instaliaciniai variniai kabeliai su PVC izoliacija 3x1,5 mm ²	m	34.0	0.78	26.52
3 261015	1 kV galinės movos 4-ių gyslų kabeliams 4 x 16mm ² vidaus sąlygom	vnt.	8.0	5.9	47.2
4 1035-43	Atviru būdu žemėje klojami vamzdžiai d50 mm	m	45.0	0.99	44.55
5 120335	Plieninė juosta (cinkuota)	m	4.0	1.33	5.32
6 260519	Pajungimo armatūros komplektas: 1F 2A aut. išjungėjas, tvirtinimo plokštė, izoliuoti atsišakojimo gnybtai	kompl.	4.0	21.0	84.0
7 160045	Kryptinis 80W šviestuvasperėjoms su LED šviesos šaltiniu, apsaugos klasė IP- 66	kompl.	4.0	150.0	600.0
8 160079	Cinkuota apšvietimo atrama h = 6,0 m su apsaugine guma	kompl.	4.0	199.0	796.0
9 260030	Betoninis pamatas atramai KBR-2	vnt.	4.0	55.0	220.0
10 261129	Cinkuota gembė 1500x1000mm	vnt.	4.0	42.0	168.0
	Skyriuje 2				2092.85
	Žiniaraštyje 1				5912.22
	Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				1241.57
	Iš viso žiniaraštyje 1				7153.79
Sudarė:	UAB "Vyteda" direktorius J.Aleknavičius				

Statybos ir turto skyriaus
vyr. specialistas
Audrius Zubavičius

Orientacinis darbų kiekių žiniaraštis Nr. 2

Sudaryta pagal 2020.03 kainas

Statiny
Žiniaraštis

Statiny
Lakštingalų - Tilto g. sankryža (1 perėja)

Kėdainių miesto pėsčiųjų perėjų kryptinio apšvietimo (LED) įrengimo darbai

Kėdainių rajono savivaldybės
administracijos direktorius
Arūnas Kacevičius

2020.07.23

Suma žiniaraščiui 3497.46 EUR


Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Orientacinis kiekis	Suma žiniaraščiui 3497.46 EUR	
					Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Darbai						
1 N1-428		Tranšėjų kasimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams I-II grupės grunte iki 1m gylio	km	0.026	6001.0	156.03
2 N46-169		Betono trinkelų dangos išardymas	100m2	0.155	523.0	81.07
3 N27-40		Šaligatvių iš betoninių plytelių išardymas	100m2	0.213	133.0	28.33
4 N34-89		Polietileningų 50 mm skersmens vamzdžių paklojimas	100m	0.16	285.0	45.6
5 N21-23		Kabelio tiesimas į apšvietimo atramas ir pamatus	100m	0.04	202.0	8.08
6 N21P-0118		Kabelių įtraukimas į paklotus vamzdžius tranšėjose , kai 1 m kabelio masė iki 1 kg	100m	0.16	189.0	30.24
7 N21-6-1		Signalinės juostos paklojimas tranšėjoje virš pakloto kabelio	km	0.014	255.0	3.57
8 N21-601		Iki 1000 V įtampos iki 70mm2 skersp.kabeliui galinės movos su terminiais vamzdeliais montavimas	vnt.	4.0	19.0	76.0
9 N21P-0328		Pirmų laidų, kabelių įtraukimas į sumontuotus vamzdžius , kai laidų skerspjūvio plotas iki 6 mm2	100m	0.16	70.0	11.2
10 N27P-71-1		Šviesoforo blokų demontavimas nuo atramų k4=0.500	vnt.	4.0	52.0	208.0
11 N21P-0328		Kabelių ištraukimas iš atramų k4=0.500	100m	0.08	30.0	2.4
12 N33-98		Šviesoforų atramų demontavimas	vnt	2.0	88.0	176.0
13 N7-1		Pamatų apšvietimo atramoms montavimas, kai konstrukcijos masė iki 0.5 t	vnt	2.0	23.0	46.0
14 N33-94		Perėjos apšvietimo atramų montavimas	vnt	2.0	88.0	176.0
15 N57P-6320		Gembių montavimas ant atramų	vnt.	2.0	22.0	44.0
16 N21P-0701		Šviesos diodų lempų šviestuvų gatvių apšvietimui montavimas ant įrengtų apšvietimo atramų	vnt.	2.0	84.0	168.0
17 N21-548		Iki 100 A galios automatinė jungiklių montavimas spintose	vnt	2.0	15.0	30.0
18 N21P-0328		Esamo kabelio įtraukimas į sumontuotus vamzdžius	100m	0.08	78.0	6.24
19 N27P-71-1		Trijų sekcijų šviesoforo blokų montavimas ant apšvietimo atramos	vnt.	4.0	76.0	304.0
20 N51-162		Sujungimo dėžutės iki 12 gnybtų montavimas	vnt	2.0	45.0	90.0
21 N1-381-1		I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis	100m3		188.0	
22 N6P-0103		Pagrindų posluoksnių po pamatais įrengimas iš smėlio mažų apimčių	m3	2.6	22.0	57.2
23 N6P-0103		Pagrindų posluoksnių po pamatais įrengimas iš skaldos kranu	m3	1.9	20.0	38.0
24 N27-133		Betoninių trinkelų grindinio grindimas siūles užpilant smėliu	10m2	1.5	110.23	165.35
25 N27-214-2		Betono plytelių šaligatvių įrengimas, užtaisant siūles smėliu	100m2	0.15	39.0	5.85
26 N33-66		Įžeminimo kontūro įrengimas	kompl.	2.0	39.0	78.0
27 D1-374-2		Kabelio izoliacijos varžos matavimas	vnt.	6.0	11.56	69.36
28 D1-380		Grandinės patikrinimas tarp įžemiklių ir įžemintų elementų (100 prijungimo taškų)	100vnt	0.04	380.0	15.2
Skyriuje 1						
2 Medžiagos						
1 3555-17		1kV aliuminiai kabeliai 4x16 mm2 plastikine izoliacija	m	20.0	1.6	32.0
2 3498-156		Instaliaciniai variniai kabeliai su PVC izoliacija 3x1,5 mm2	m	16.0	0.78	12.48

Statybos ir turto skyriaus
vyr. specialistas
Audrius Zubavičius

SUDERINTA

3 261015	1 kV galinės movos 4-ių gyslų kabeliams 4 x 16mm ² vidaus sąlygom	vnt.	2.0	5.9	11.8
4 1035-43	Atviru būdu žemėje klojami vamzdžiai d50 mm	m	16.0	0.99	15.84
5 120335	Plieninė juosta (cinkuota)	m	2.0	1.32	2.64
6 260519	Pajungimo armatūros komplektas: 1F 2A aut. išjungėjas, tvirtinimo plokštė, izoliuoti atsišakojimo gnybtai	kompl.	2.0	21.0	42.0
7 160045	Kryptinis 80W šviestuvasperėjoms su LED šviesos šaltiniu, apsaugos klasė IP- 66	kompl.	2.0	110.0	220.0
8 160079	Cinkuota apšvietimo atrama h = 6,0 m su apsaugine guma	kompl.	2.0	120.0	240.0
10 260030	Betoninis pamatas atramai KBR-2	vnt	2.0	55.0	110.0
11 261129	Cinkuota gembė 1500x1000mm	vnt.	2.0	42.0	84.0
	Skyriuje 2				770.76
	Žiniaraštyje 1				2890.47
	Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				607.0
	Iš viso žiniaraštyje 1				3497.46
Sudarė:	UAB "Vyteda" direktorius J.Aleknavičius				

Statybos ir turto skyriaus
vyr. specialistas
Audrius Zubavičius



UAB VYTEDA

Jm. k. 302925556

PVM k. LT100009254014

A/s LT057044060008090196

1 priedas

UAB VYTEDA
(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Kėdainių rajono savivaldybės administracija
(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS
DĖL KĖDAINIŲ MIESTO PĖSČIŲJŲ PERĖJŲ KRYPTINIO APŠVIETIMO (LED)
ĮRENGIMO DARBŲ

2020.09.14
(Data)
Kėdainiai
(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB VYTEDA
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Rasos g.5 -37, Kėdainiai
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Direktorius Justas Aleknavičius
Telefono numeris	+37068205619
Fakso numeris	-
El. pašto adresas	justas@vyteda.lt

/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us)/

Subrangovo (-ų) pavadinimas (-ai)	
Subrangovo (-ų) adresas (-ai)	
Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us) ir numatomų darbų pavadinimas	

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis

pirkimo dokumentuose.

Mes siūlome: **Bendra orientacinė pasiūlymo kaina su PVM 11501,25 Eur. (Vienuolika tūkstančių penki šimtai vienas euras 25 cent.)**

(bendra pasiūlymo kaina nurodoma skaičiais ir žodžiais)

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM (21%), kuris sudaro **1996,08 Eur.**

Bendra orientacinė pasiūlymo kaina be PVM **9505,17 Eur.**

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka: _____.

Tokiu atveju bendra pasiūlymo kaina yra bendra pasiūlymo kaina be PVM.

Siūlomos paslaugos visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1	Orientacinis suvestinis statybos kainos apskaičiavimas	1
2	Orientacinis darbų kiekių žiniaraštis	4
3		

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)	Dokumento puslapio (-ių) numeris (-ai)

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Direktorius

Justas Aleknavičius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)