
 JONIŠKIO RAJONO SATKŪNŲ SENIŪNIJOS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIO JN0202

(LINKAIČIAI–MILVYDŽIAI–PLATONIAI) IR VIENKIEMIO GATVĖS KAPITALINIO

REMONTO DARBŲ SUTARTIS  NR. ________________

2020 m. spalio     d.

Joniškis

Mes, Joniškio rajono savivaldybės administracija (įstaigos kodas 288712070), atstovaujama

savivaldybės administracijos direktorės Valės Kulvinskienės, veikiančios pagal Joniškio rajono

savivaldybės administracijos veiklos nuostatus (toliau – Užsakovas) 

ir Uždaroji akcinė bendrovė „LIMEGA“, (įmonės kodas 145407247), atstovaujama direktoriaus

Vytauto Vilko, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Rangovas), ir toliau kartu vadinami Šalimis, o

kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė Joniškio rajono Satkūnų seniūnijos vietinės reikšmės kelio JN0202

(Linkaičiai–Milvydžiai–Platoniai) ir Vienkiemio gatvės kapitalinio remonto darbų sutartį (toliau –

Sutartis) ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Sutartyje vartojamos sąvokos atitinka sąvokas vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame

kodekse, Lietuvos Respublikos statybos ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymuose.

1.2. Sutartis sudaroma, vadovaujantis įvykdyto supaprastinto pirkimo atviro konkurso būdu

pirkimo „Joniškio rajono Satkūnų seniūnijos vietinės reikšmės kelio JN0202

(Linkaičiai–Milvydžiai–Platoniai) ir Vienkiemio gatvės kapitalinio remonto darbai“ (toliau – Pirkimas)

rezultatais.

II. SUTARTIES DALYKAS IR OBJEKTAS

2.1. Šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka Rangovas savo jėgomis, medžiagomis, rizika

ir atsakomybe įsipareigoja pagal parengtą „Joniškio rajono Satkūnų seniūnijos Pasienio gatvės kapitalinio

remonto aprašą“ (toliau – Projektas) atlikti Joniškio rajono Satkūnų seniūnijos vietinės reikšmės kelio

JN0202 (Linkaičiai–Milvydžiai–Platoniai) ir Vienkiemio gatvės kapitalinio remonto darbus (toliau

– Darbai) ir perduoti Darbų rezultatą Užsakovui šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis, terminais ir

tvarka.

2.2. Užsakovas įsipareigoja priimti bei apmokėti Rangovui už tinkamai ir laiku atliktus Darbus.

Šalys nurodo ir susitaria, kad ši Sutartis sudaroma Užsakovo naudai ir jos interesais, todėl Užsakovas nuo

pat Sutarties įsigaliojimo dienos kontroliuoja, kaip Rangovas vykdo nustatytas pareigas, ir turi teisę

reikalauti jas tinkamai vykdyti.

2.3. Darbų atlikimo vieta: Joniškio rajonas Satkūnų seniūnija Milvydžių k.

III.  SUTARTIES DARBŲ KAINA (KAINODAROS TAISYKLĖS)

3.1.  Priimta Sutarties suma, nustatyta supaprastinto pirkimo atviro konkurso būdu, yra:

Priimta Sutarties suma (be PVM) 310 369,00 (Trys šimtai dešimt tūkstančių trys šimtai

šešiasdešimt devyni eurai ir 00 ct);

PVM (21%) 65 177,49 (Šešiasdešimt penki tūkstančiai šimtas septyniasdešimt septyni euras ir 49

ct);

Bendra priimtos Sutarties suma ir PVM suma 375 546,49 (Trys šimtai septyniasdešimt penki

tūkstančiai penki šimtai keturiasdešimt šešis eurai ir 49 ct);

3.2. Sutartyje nustatyti fiksuoti įkainiai. Šiai Sutarčiai taikoma fiksuoto įkainio su peržiūra

kainodara. Į šią bendrą priimtą Sutarties sumą ir PVM sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.

Sutartyje nurodytų statybos darbų kaina priklausys nuo faktiškai nupirktų darbų apimčių, reikalingų

Sutarčiai tinkamai įvykdyti, tačiau neviršys statinio statybos skaičiuojamosios kainos, nustatytos

vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, statinio

ekspertizė“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-

738, (toliau – STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, statinio ekspertizė“.

3.3. Bendra priimtos Sutarties suma dėl pridėtinės vertės mokesčio pasikeitimo nebus

perskaičiuojama.
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3.4. Bendra priimtos Sutarties suma dėl kainų lygio ir kitų mokesčių pasikeitimo nebus

perskaičiuojama.      

IV. SUTARTIES, SUTARTIES DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI, SUSTABDYMAI

4.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo ir Sutarties įvykdymo užtikrinimo, nurodyto Sutarties 7.1

punktyje, pateikimo Užsakovui dienos ir galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo, bet ne

ilgiau kaip 3 (tris) metus.

4.2. Darbų pradžia – kita darbo diena po Sutarties įsigaliojimo dienos ir pateikus darbų atlikimo

grafiką. 2020 metų darbų apimtis – ne mažiau 200 tūkst. Eur. Esant papildomam finansavimui 2020

metų darbų apimtis gali keistis.

4.3. Darbų pabaiga –darbai turi būti baigti per 14 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo datos, bei

Rangovas įsipareigoja ištaisyti bet kuriuos jų defektus, laikantis Sutarties ir Lietuvos Respublikos

Civilinio kodekso nuostatų. Esant nenumatytoms, nuo šalių nepriklausančioms aplinkybėms, tokioms

kaip nepalankios klimatinės sąlygos, kitų institucijų nesuteikti leidimai, nepriimti ar vilkinami

sprendimai, derinimai, priimti nauji sprendimai, teisės aktų pakeitimai, darbų atlikimo terminas, Šalims

sudarius atskirą papildomą raštišką susitarimą prie Sutarties, gali būti pratęstas vieną kartą, bet ne ilgiau

kaip 2 mėnesiams. Darbų laikotarpiu yra numatytas kapitalinio remonto darbų stabdymas.

4.4. Į Sutarties 4.3 punktyje nurodytą laikotarpį neįskaitomas kapitalinio remonto darbų atlikimo

sustabdymo laikotarpis, kuris prasideda gruodžio 15 d. ir baigiasi kitų metų kovo 15 d. kapitalinio

remonto darbų atlikimo sustabdymo laikotarpis netaikomas darbų pakeitimų rengimui, derinimui, leidimų

gavimui, statybvietės priežiūros darbams, nuolatinės priežiūros darbams/paslaugoms.

4.5. Jeigu kapitalinio remonto darbų atlikimo sustabdymo laikotarpiu, kuris prasideda gruodžio 15

d. ir baigiasi kitų metų kovo 15 d., Rangovas nuspręstų vykdyti bet kokius kapitalinio remonto darbus ir

tam yra tinkamos oro sąlygos, turi būti gauti rašytiniai statinio statybos techninio prižiūrėtojo suderinimas

ir Užsakovo sutikimas. kapitalinio remonto darbų atlikimo sustabdymo laikotarpis, kurio metu Rangovas,

gavęs rašytinį statybos techninio prižiūrėtojo suderinimą ir rašytinį Užsakovo sutikimą, vykdo kapitalinio

remonto darbus, įskaitomas į Sutarties 4.3. pupnktyje nurodytą Darbams užbaigti skirtą laikotarpį.

V. ATLIKTŲ SUTARTIES DARBŲ PERDAVIMO IR

PRIĖMIMO TVARKA

5.1. Rangovas privalo vykdyti Darbus, laikydamasis šios Sutarties, Lietuvos Respublikos

įstatymų ir kitų norminių aktų nuostatų. Darbai taip pat apima reikalingų leidimų ir licencijų gavimą,

reikalingos vykdomosios dokumentacijos įforminimą ir jos perdavimą Užsakovui, o taip pat reikalingus

įgyvendinto darbo rezultato, tarpinių etapų rezultatų matavimo, išbandymų darbus (jei tokių bus).

5.2. Kartu su atliktų darbų aktais Rangovas pateikia naudotų medžiagų ir įrengimų sertifikatus.

5.3. Parengti ir perduoti Užsakovui išpildomąją dokumentaciją, atlikti ir (arba) atnaujinti žemės

sklypo ir statinio kadastrinius matavimus, parengti ar atnaujinti Nekilnojamojo turto registre užregistruoto

statinio, o esant pakitimams – žemės sklypo (-ų) kadastrinių duomenų bylas (taip pat ir skaitmeninę jų

kopiją pdf ir dwg formatu), jas pateikti VĮ Registrų centrui išankstinei patikrai ir gauti išankstinę patikrą

liudijantį kadastro tvarkytojo spaudą ant žemės sklypo plano ar nekilnojamojo daikto kadastro duomenų

bylos bei pateikti laisvos formos deklaraciją, patvirtinančią išpildomosios geodezinės nuotraukos ir

parengtos kadastrinės bylos atitiktį parengtam projektui.

5.4. Įregistruoti deklaraciją (-as) apie statybos užbaigimą Lietuvos Respublikos statybos leidimų

ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“ pateikdamas prašymą (-us) ir

įkeldamas su prašymu (-ais) privalomus pateikti dokumentus bei, esant poreikiui juos tikslindamas.

5.5. Rangovo atlikti Darbai laikomi užbaigtais, kai yra įvykdyti visi Sutartyje numatyti Darbai,

užpildytas statybos darbų žurnalas, pateikti medžiagų ir įrengimų sertifikatai ir atitikties deklaracijos,

Rangovui priklausantys pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus, kad galėtų būti pasirašomas Darbų

perdavimo-priėmimo aktas bei pradėta statybos užbaigimo procedūra.

5.6. Rangovas užbaigęs Darbus, teisės aktų nustatyta tvarka, perduoda baigtą objektą, pateikia

visus su statyba susijusius dokumentus Užsakovui, kad būtų galima vykdyti statybos užbaigimo

procedūras.

5.7. Rangovas privalo visus Darbus, kurie bus paslėpti kitais darbais ir konstrukcijomis

(vadinamuosius „paslėptus darbus“), pateikti Užsakovui priėmimui, įspėjęs jį apie tai mažiausiai prieš

vieną darbo dieną, bei įforminti paslėptų Darbų aktą.
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5.8. Jeigu bet kuriuo šios Sutarties vykdymo metu paaiškėja, kad atlikti Darbai

neatitinka šioje Sutartyje nustatytų kokybės reikalavimų, naudotos blogesnės kokybės medžiagos, be

Užsakovo raštiško sutikimo, sudaromas abiejų Šalių pasirašomas Defektinis aktas. Rangovui nepagrįstai

atsisakius pasirašyti Defektinį aktą, jis pasirašomas Užsakovo vienašališkai (vienašalis sandoris) ir

įteikiamas Rangovui pasirašytinai arba išsiunčiamas registruotu paštu.

5.9. Užsakovas turi teisę nepasirašyti PVM sąskaitų faktūrų, atliktų darbų aktų ir neatlikti

mokėjimų, kol Rangovas savo sąskaita nepašalina Defektiniame akte nurodytų trūkumų ir nekompensuoja

nuostolių, jei tokie atsirastų arba kol Šalys nesusitaria (raštu) dėl jų kompensavimo tvarkos. Užsakovas

turi teisę pareikšti Rangovui pretenzijas dėl išaiškėjusių atliktų Darbų trūkumų, jei būtų nustatyta, kad jie

atsirado dėl Rangovo kaltės, taip pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, tačiau tebegaliojant šia

Sutartimi nustatytiems atliktų Darbų garantiniams laikotarpiams, nurodytiems šios Sutarties 6.1

papunktyje. Tokiu atveju Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Rangovas ištaisytų nustatytus trūkumus savo

sąskaita, arba kompensuotų Užsakovui patirtus nuostolius.

5.10. Atliktų darbų įvykdymo data laikoma, kai Užsakovas pasirašo dvišalį atliktų darbų aktą. Kai

visi pagal Sutartį numatyti Darbai yra atlikti, Darbai perduodami ir priimami pagal Darbų perdavimo-

priėmimo aktą.

5.11. Dėl esminių trūkumų atliktų Darbų priėmimas gali būti atidėtas iki jų pašalinimo. Kaltoji

pusė atlygina dėl to patirtus nuostolius.

VI. GARANTIJOS

6.1. Statinio garantinis terminas, skaičiuojant nuo deklaracijos apie statybos užbaigimą, yra:

6.1.1. 5 (penkeri) metai – statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams;

6.1.2. 10 (dešimt) metų – paslėptiems statinio elementams (konstrukcijoms, vamzdynams, laidams

ir kt.);

6.1.3. 20 (dvidešimt) metų – esant tyčia paslėptų defektų;

6.1.4. statybos metu sumontuotiems įrengimams ir įrangai – taikomas gamintojo nustatytas

garantinis laikotarpis, kuris negali būti trumpesnis nei 1 (vieneri) metai.

6.2. Rangovas garantuoja, kad statybos užbaigimo procedūrų metu jo atlikti Darbai atitiks

Projekte numatytas savybes, normatyvinių statybos dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimus, jie bus

atlikti be klaidų, kurios panaikintų ar sumažintų atliktų Darbų vertę.

6.3. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu

atsako už išaiškėjusius atliktų Darbų defektus. Garantinio laikotarpio metu išryškėję Darbų defektai

fiksuojami šios Sutarties 5.7 papunktyje nurodyta tvarka. Šiame akte nurodomas terminas, per kurį

Rangovas pats arba trečiųjų asmenų pagalba įsipareigoja savo sąskaita ištaisyti garantiniu laikotarpiu

paaiškėjusį defektą, jo ištaisymo būdą bei tvarką. Rangovas neatsako, jei defektai atsirado dėl neteisingos

eksploatacijos, sugadinimo, stichinių nelaimių ar kitų įstatymuose numatytų atsakomybę šalinančių

aplinkybių.

6.4. Jei Rangovas per nustatytą terminą neištaiso nustatytų defektų, Rangovas privalo atlyginti

visus nuostolius, kuriuos patiria Užsakovas, ištaisydamas defektus ir atitaisydamas žalą, įskaitant

Užsakovo kaštus ieškant kito rangovo ir pan.

VII. UŽTIKRINIMAI IR DRAUDIMAI

7.1. Sutarties įvykdymą Rangovas užtikrina pateikdamas Lietuvos Respublikoje ar užsienyje

registruoto banko, kredito unijos garantiją arba draudimo kompanijos laidavimo raštą (pateikiant jį kartu

su laidavimo draudimo liudijimu (polisu)). Sutarties įvykdymo užtikrinimą Rangovas privalo pateikti

Užsakovui ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo. Jei Rangovas per šį laikotarpį

Sutarties įvykdymo užtikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisakė sudaryti Sutartį. Sutarties

užtikrinimo vertė – ne mažiau kaip 10 % nuo priimtos Sutarties sumos be PVM. Sutarties įvykdymo

užtikrinimas turi būti besąlyginis ir neatšaukiamas ir turi galioti visą Sutarties galiojimo laikotarpį.

Sutarties įvykdymo užtikrinimas įsigalioja banko, kredito unijos garantijos arba draudimo bendrovės

laidavimo rašto išdavimo dieną ir turi galioti iki Darbų atlikimo termino pabaigos. 

7.2. Draudžiama suma privalo būti išmokama besąlygiškai, be jokių banko, kredito unijos ar

draudimo kompanijos prieštaravimų ir Užsakovas neprivalo nurodyti pateikto reikalavimo pagrindo ar

priežasties. Į Sutarties užtikrinimo tekstą turi būti įtraukta:

7.2.1. Rangovui pareikalavus, Sutarties įvykdymą užtikrinanti institucija, besąlygiškai, be jokių

prieštaravimų, išmokės Sutarties įvykdymo užtikrinime nurodytą sumą.
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7.3. Jei Sutarties vykdymo metu užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo negali įvykdyti savo

įsipareigojimų, Užsakovas raštu turi pareikalauti Rangovo per 10 dienų pateikti naują užtikrinimą. Jei

Rangovas nepateikia naujo užtikrinimo, Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį.

7.4. Siekdamas užtikrinti Sutarties įvykdymą, Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties

pasirašymo vietoj Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumento gali į Užsakovo nurodytą sąskaitą banke

pervesti sumą ne mažesnę nei 10 (dešimt) proc. nuo priimtos Sutarties sumos be PVM. Ši suma per 5

(penkias) darbo dienas yra grąžinama Rangovui tik tinkamai įvykdžius Sutartį arba Sutarties įvykdymo

užtikrinimas tapo nebereikalingas dėl kitų priežasčių. Rangovui neįvykdžius savo sutartinių

įsipareigojimų ar Sutartį nutraukus dėl Rangovo kaltės, visa šiame papunktyje nurodyta į Užsakovo

sąskaitą pervesta suma yra negrąžinama.

VIII. ATSISKAITYMŲ TVARKA

8.1. Užsakovas apmoka už tinkamai atliktus Darbus ne vėliau kaip per 30 dienų nuo atsiskaitymo

dokumentų (atliktų darbų akto, PVM sąskaitos faktūros ir pažymos apie atliktų darbų vertę, raštiškai

suderintų su Užsakovo paskirto techninio priežiūros vadovu) gavimo dienos mokėjimo pavedimu į

Rangovo nurodytą banko sąskaitą:

Sąskaitos Nr. LT457300010115267450; AB Swed bankas; Banko kodas 7300

8.2. Apmokėjimas laikomas įvykdytu, kai pinigai patenka į Rangovo 8.1 papunktyje nurodytą

sąskaitą.

8.3. Rangovas sąskaitas faktūras turi pateikti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 22

straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka.

IX. UŽSAKOVO TEISĖS IR PAREIGOS

9.1. Užsakovas turi teisę:

9.1.1. kontroliuoti ir prižiūrėti, ar atliekamų Darbų eiga, kiekiai, kaina, medžiagų kokybė ir

įrangos naudojimas atitinka Projektą, Rangovo parengtus atliktų darbų aktus, PVM sąskaitas - faktūras;

9.1.2. reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdytų laikydamasis Darbų atlikimo grafiko,

normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo Šalių patvirtinto Darbų

atlikimo grafiko, nesilaiko normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų ir (ar) statybos Darbų vykdymo

protokoluose nurodytų ir Rangovo prisiimtų įsipareigojimų, Užsakovas turi teisę raštu reikalauti šalinti

defektus, nepriimti nekokybiškai atliktų Darbų ir nemokėti už netinkamai atliktą Darbą iki nustatytų

Darbų defektų pašalinimo arba pašalinti trūkumus trečiųjų asmenų pagalba Rangovo sąskaita;

9.1.3. duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jų vykdymo, jei Darbų eigoje atsiliekama nuo darbų

grafiko ar sistemingai pažeidžiami Sutartyje nurodyti kokybiniai reikalavimai;

9.1.4. reikalauti, kad Rangovas savo sąskaita pašalintų atliktų Darbų defektus, atsiradusius per

garantinį laikotarpį.

9.1.5. Užsakovas turi ir kitas šios Sutarties bei Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų

numatytas teises.

9.2. Užsakovas įsipareigoja:

9.2.1. pateikti Darbams vykdyti reikalingus dokumentus, kuriuos pagal įstatymus ir kitus teisės

aktus Užsakovas privalo pateikti Rangovui;

9.2.2. bendradarbiauti su Rangovu vykdant Darbus;

9.2.3. užtikrinti Rangovui galimybę laisvai ir saugiai patekti į statybvietę iki Darbų pabaigos;

9.2.4. sumokėti Rangovui už tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Sutartyje

numatytais terminais ir tvarka;

9.2.5. teikti Rangovui informaciją ir duomenis reikalingus Darbams atlikti;

9.2.6. Sutartyje nustatytomis sąlygomis priimti iš Rangovo tinkamai atliktus  Darbus;

X. RANGOVO TEISĖS IR PAREIGOS

10.1. Rangovas turi teisę:

10.1.1. naudotis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir kituose Lietuvos Respublikos

įstatymuose numatytomis Rangovo teisėmis;

10.1.2. gauti iš Užsakovo apmokėjimą už Darbus pagal Sutartyje nustatytas sąlygas ir tvarką;

10.1.3. naudotis kitomis teisės aktuose numatytomis Rangovo teisėmis.

10.2. Rangovas įsipareigoja:



5

10.2.1. ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos įsakymu ar kitu

tvarkomuoju dokumentu, įstatymų nustatyta tvarka paskirti statybos vadovą. Paskirti atestuotą asmenį,

atsakingą už Darbų saugą;

10.2.2. Darbus atlikti kokybiškai, laikantis projekto, STR normų ir taisyklių, standartų.

Garantuoti, kad priėmimo metu Darbai atitiks Sutartyje numatytas sąlygas, normatyvinių statybos

dokumentų reikalavimus, jie bus atlikti be klaidų, kurios panaikintų arba sumažintų jų vertę arba

tinkamumą įprastam arba Sutartyje numatytam naudojimui;

10.2.3. savarankiškai apsirūpinti materialiniais ištekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems

Darbams atlikti, Darbų vykdymui naudoti medžiagas, dirbinius, gaminius ir įrengimus, atitinkančius

Projekte jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos įstatymais nustatyta tvarka

sertifikuotas medžiagas, dirbinius, gaminius ir įrenginius, garantuoti tinkamą statybinių ir kitų medžiagų,

įrangos, dirbinių ir gaminių priėmimą, organizuoti jų sandėliavimą, apsaugą (nuo vagystės bei

sugadinimo, įskaitant meteorologinių sąlygų poveikį) ir taupų naudojimą. Tikrinti jų kokybę bei jos

atitikties dokumentus, sertifikatus (medžiagos turi atitikti projektinius kokybės reikalavimus) ir reguliariai

pateikti juos Užsakovui.

10.2.4. sudaryti sąlygas Užsakovui bet kuriuo metu tikrinti Darbų atlikimo eigą ir kokybę;

10.2.5. garantuoti ir atsakyti už darbo saugumą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo

higieną statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta statybos

teritorijos gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo atliekamų Darbų

sukeliamų pavojų. Rangovas užtikrina, kad nebus pažeisti trečiųjų asmenų interesai, kad jo pasamdyti

darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, už kuriuos atsakingas Rangovas, Darbų atlikimo metu nebūtų

apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir (arba) psichotropinių medžiagų;

10.2.6. išsiimti būtinas prisijungimo sąlygas ir specialiuosius reikalavimus;

10.2.7. visus iškilusius klausimus derinti su Užsakovo Infrastruktūros skyriaus atsakingu

specialistu, tel. (8 426) 69 147;

10.2.8. Darbų metu pabloginęs kitų asmenų nuosavybes (keliai, aikštelės ir kt.) greta esančias su

statybos aikštele, savo lėšomis  pašalinti atsiradusius defektus;

10.2.9. saugoti atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystės, nuo meteorologinių

sąlygų poveikio iki Objekto perdavimo naudoti dienos. Objekte, kuriame atliekami darbai, atsitiktinio

žuvimo ar sugadinimo rizika tenka Rangovui visą Sutarties galiojimo laikotarpį;

10.2.10. Darbams naudoti tik naujas, Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka

sertifikuotas medžiagas, įrangą, taip pat atitinkančius jiems keliamus Lietuvos Respublikos standartus ir

normas. Užtikrinti, kad vykdant Darbus visos medžiagos atitiktų  Projekte nurodytus reikalavimus;

10.2.11. atlikti Darbus tvarkingai, neteršiant teritorijos, kompaktiškai laikyti statybos atliekas bei

išvežus jas iš teritorijos pateikti Užsakovui patvirtinančius dokumentus apie statybinio laužo, grunto

išvežimą į tam specialiai skirtas vietas;

10.2.12. savo lėšomis įrengti laikinus aptvėrimus, o baigus Darbus juos išardyti;

10.2.13. užtikrinti medžiagų saugojimo aikšteles ar vietas nepatektų pašaliniai asmenys;

10.2.14. atlikus Darbus, pagal Projekto reikalavimus sutvarkyti (bet ne blogiau negu buvo prieš

pradedant Darbus) Objektą ir kitas vietas, kurios buvo perduotos Rangovui sutartiniu laikotarpiu. Išvežti

savo statybines atliekas ir statybinį laužą savo sąskaita;

10.2.15. suteikti Darbams Sutarties VI skyriuje nurodytas garantijas;

10.2.16. vykdyti visus teisėtus ir neprieštaraujančius Sutarties nuostatoms raštiškus Užsakovo

nurodymus;

10.2.17. kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys;

10.2.18 Darbus atlikti per 14 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

XI. SUBTIEKIMAS

11.1. Vykdydamas Sutartį Rangovas pasitelks šiuos subtiekėjus (jeigu jie yra žinomi pasirašant 

Sutartį): (nurodyti kokiai Sutarties daliai ir kokie subtiekėjai (subtiekėjų pavadinimai, kontaktiniai 

duomenys, jų atstovai) pasitelkiami).

11.2. Rangovas įsipareigoja:

11.2.1. sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Užsakovui pranešti tuo

metu žinomų subtiekėjų pavadinimus, kontaktinius duomenis, jų atstovus; informuoti apie minėtos

informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekėjus, kuriuos

ketinama pasitelkti vėliau;
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11.2.2. užtikrinti, kad subtiekėjai, jeigu vykdant Sutartį jie pasitelkiami, turėtų teisę vykdyti

jiems pavestus įsipareigojimus;

11.2.3. keisti subtiekėją (-us), jeigu vykdant Sutartį jie pasitelkiami, raštu kreipęsis į Užsakovą ir

gavęs raštišką jo sutikimą ir tik tokiais atvejais, jei subtiekėjas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai

sustabdo ūkinę veiklą arba kai įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška

situacija. Naujų subtiekėjų kvalifikacija turi atitikti pirkimo dokumentuose subtiekėjams keltus

reikalavimus.

11.3. Užsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo galimybę su Sutartyje nurodytais subtiekėjais

tokiomis sąlygomis:

11.3.1. Užsakovas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo 11.2.1 papunktyje nurodytos

informacijos gavimo dienos raštu informuoja subtiekėjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę;

11.3.2. subtiekėjas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Užsakovui. Kai

subtiekėjas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp

Užsakovo, Rangovo ir šio subtiekėjo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju tvarka,

atsižvelgiant į Sutartyje ir subtiekimo sutartyje nustatytus reikalavimus. Trišalėje sutartyje atsiskaitymo

su subtiekėju tvarka bus nustatoma vadovaujantis šioje Sutartyje numatyta atsiskaitymo tvarka;

11.3.3. Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams, pateikdamas raštišką tokio

prieštaravimo Užsakovui ir subtiekėjui pagrindimą.

11.4. Tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėjais galimybė nekeičia Rangovo atsakomybės dėl

Sutarties įvykdymo.

XII. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

12.1. Užsakovas, uždelsęs sumokėti Rangovui priklausančias sumas šioje Sutartyje nustatyta

tvarka ir terminais, moka Rangovui 0,02 (dviejų šimtųjų) procento delspinigių už kiekvieną pavėluotą

dieną nuo ne laiku apmokėtos sumos. Reikalavimas sumokėti priskaičiuotus delspinigius pateikiamas

raštu.

12.2. Jei Rangovas vėluoja atlikti bet kokį Darbą per Darbų atlikimo grafike nustatytą darbų

įvykdymo terminą ir nepateikia Užsakovui pagrįstų įrodymų, pateisinančių Darbų vėlavimą, Užsakovas

gali reikalauti delspinigių dėl vėlavimo, kurių dydis yra 0,02 % nuo neatliktų darbų vertės už kiekvieną

uždelstą dieną. Delspinigiai negali būti reikalaujami, jei vėluojama dėl priežasčių, priklausančių nuo

Užsakovo.

12.3. Netesybų sumokėjimas neatleidžia Šalies nuo pareigos atlyginti nuostolius ir nuo Sutarties

įsipareigojimų vykdymo.

12.4. Rangovui neužbaigus Darbų Sutartyje numatytu laiku bei neperdavus Užsakovui Darbų

rezultato ir neįgijus teisės į terminų pratęsimą, Užsakovas kreipsis į Sutarties įvykdymo garantijos davėją

dėl sumos nurodytos garantijoje išmokėjimo.  

12.5. Jei Užsakovas pasinaudoja Sutarties įvykdymo garantija, Rangovas, siekdamas toliau

vykdyti Sutarties įsipareigojimus, privalo per 5 (penkias) darbo dienas pateikti Užsakovui naują Sutarties

įvykdymo garantiją tomis pačiomis sąlygomis ir to paties dydžio sumai.

12.6. Jei viena iš Šalių neįvykdo arba netinkamai įvykdo šioje Sutartyje numatytus

įsipareigojimus, kaltoji šalis turi atlyginti Sutarties sąlygų nevykdymu arba netinkamu vykdymu kitai

šaliai jos patirtus nuostolius.

12.7. Jeigu Rangovas atliko Darbus pažeisdamas Plane ir šioje Sutartyje numatytas sąlygas,

nesilaikė normatyvinių statybos dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimų, Užsakovas turi teisę reikalauti,

kad Rangovas:

12.7.1. nedelsiant sustabdytų ir (ar) nutrauktų Darbų atlikimą;

12.7.2. neatlygintinai pakeistų nekokybiškas medžiagas, gaminius, dirbinius, įrangą;

12.7.3. neatlygintinai pagerintų atliekamų Darbų kokybę;

12.7.4. neatlygintinai ištaisytų netinkamai atliktus Darbus.

XIII. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIEŠ TERMINĄ

13.1. Užsakovas prieš 30 dienų apie tai raštu pranešęs Rangovui, turi teisę vienašališkai nutraukti

šią Sutartį ir pareikalauti iš Rangovo atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius, jeigu:

13.1.1. Rangovas per pagrįstai Užsakovo nustatytą protingą laikotarpį neįvykdo Užsakovo

nurodymo ištaisyti netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus;

13.1.2. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą, arba kai

įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;
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13.1.3. Rangovas daugiau nei mėnesį vėluoja užbaigti Sutartyje numatytus Darbus pagal darbų

pradžioje suderintą Įkainotą kalendorinį darbų veiklos grafiką, išskyrus, kai vėluojama ne dėl Rangovo

kaltės;

13.1.4. Po raštiško Užsakovo įspėjimo Rangovas neužtikrina Darbų kokybės ar nevykdo kitų šios

Sutarties sąlygų arba raštiškai perspėtas dar kartą jas pažeidžia.

13.2. Rangovas prieš 30 dienų apie tai raštu pranešęs Užsakovui, turi teisę vienašališkai nutraukti

šią Sutartį prieš terminą šiais atvejais:

13.2.1. Kai Užsakovas nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius įsipareigojimus ir toks

nevykdymas ar netinkamas vykdymas yra esminis Sutarties sąlygų pažeidimas – dėl atitinkamos Sutarties

dalies, kurią pažeidžia Užsakovas.

13.3. Užsakovui arba Rangovui vienašališkai nutraukus Sutartį Rangovas privalo perduoti iki

Sutarties nutraukimo datos atliktus Darbus, Šalims pasirašant priėmimo – perdavimo aktą. Užsakovas

privalo apmokėti už atliktus Darbus, iš mokėtinų sumų išskaičiuojant netesybas ir nuostolius, jeigu

Sutartis nutraukiama dėl Rangovo kaltės.

13.4. Sutartis gali būti nutraukta raštišku Šalių susitarimu.

13.5. Sutartis gali būti nutraukta vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 90

straipsnio nuostatomis.

XIV. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS

14.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl ypatingų ir neišvengiamų

aplinkybių – nenugalimos jėgos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Šalies

įrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį

bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.

14.2. Nenugalimos jėgos aplinkybių sąvoka apibrėžiama ir Šalių teisės, pareigos ir atsakomybė

esant šioms aplinkybėms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei

„Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse“ (1996 m.

liepos 15 d.  Lietuvos  Respublikos  Vyriausybės  nutarimas

Nr.840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių

patvirtinimo“).

14.3. Jei kuri nors Sutarties Šalis mano, kad atsirado nenugalimos jėgos (force majeure)

aplinkybės, dėl kurių ji negali vykdyti savo įsipareigojimų, ji nedelsdama (ne vėliau kaip per 3 (tris)

darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar sužinojimo apie jų atsiradimą) informuoja apie tai kitą

Šalį, pranešdama apie aplinkybių pobūdį, galimą trukmę ir tikėtiną poveikį. Jei Užsakovas raštu nenurodo

kitaip, Rangovas toliau vykdo savo įsipareigojimus pagal Sutartį tiek, kiek įmanoma, ir ieško alternatyvių

būdų savo įsipareigojimams, kurių vykdyti nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės netrukdo,

vykdyti.

14.4. Rangovas patvirtina, kad jis nežino apie nenugalimos jėgos aplinkybes (force majeure),

kurių Sutarties Šalys negali numatyti ar išvengti, nei kaip nors pašalinti ir dėl kurių visiškai ar iš dalies

būtų neįmanoma vykdyti Sutartyje nustatytų įsipareigojimų.

14.5. Jeigu Sutarties Šalis, kurią paveikė nenugalimos jėgos aplinkybės (force majeure), ėmėsi

visų pagrįstų atsargos priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų su tuo susijusias išlaidas,

panaudojo visas reikiamas priemones, kad ši Sutartis būtų tinkamai įvykdyta, Sutarties Šalies

nesugebėjimas įvykdyti šioje Sutartyje numatytų įsipareigojimų nebus traktuojamas kaip Sutarties

pažeidimas ar šios Sutarties įsipareigojimų nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Šalį nuo atsakomybės

atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių (force majeure) atsiradimo momento arba, jeigu apie ją nėra

laiku pranešta, nuo pranešimo momento. Laiku nepranešusi apie nenugalimos jėgos aplinkybes (force

majeure), įsipareigojimų nevykdanti Šalis tampa iš dalies atsakinga už nuostolių, kurių priešingu atveju

būtų buvę išvengta, atlyginimą.

14.6. Jei nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės trunka ilgiau kaip 180 (vienas šimtas

aštuoniasdešimt) kalendorinių dienų, tuomet, nepaisant Sutarties įvykdymo termino pratęsimo, kuris dėl

minėtųjų aplinkybių gali būti Rangovui suteiktas, bet kuri Sutarties Šalis turi teisę nutraukti Sutartį

įspėdama apie tai kitą Šalį prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Jei pasibaigus šiam 30 (trisdešimt)

kalendorinių dienų laikotarpiui nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės vis dar yra, Sutartis

nutraukiama ir pagal Sutarties sąlygas Šalys atleidžiamos nuo tolesnio Sutarties vykdymo. 

XV. PAPILDOMI DARBAI
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15.1. Įvertindamas perkamų statybos darbų pobūdį, nenumatytų aplinkybių atsiradimo vykdant

statybos darbus riziką, Užsakovas, esant būtinybei, pagal šią Sutartį įsigis papildomų darbų arba neatliks

kai kurių Sutartyje numatytų statybos darbų. Papildomi darbai – bet kurio atskiro darbo, įtraukto į Sutartį,

apimties (kiekio) pakitimai ir (ar) Sutartyje nenumatyti, tačiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais

susiję ir būtini sutarčiai įvykdyti (užbaigti) statybos darbai. Neatliekami darbai – statybos darbai, kurie

Sutartyje buvo numatyti, tačiau Sutarties įgyvendinimo eigoje paaiškėjo, kad tokio pobūdžio statybos

darbų vykdymas netikslingas.

15.2. Papildomų darbų, o esant reikalui ir neatliekamų darbų, būtinumas turi būti pagrįstas

dokumentais ir raštu suderintas su Užsakovu. Motyvuotą siūlymą dėl papildomų darbų, o esant reikalui

taip pat ir dėl neatliekamų darbų, būtinybės ir jį pagrindžiančius dokumentus Užsakovo atstovui (statinio

statybos techniniam prižiūrėtojui ar kitam kompetentingam Užsakovo atstovui) raštu pateikia Rangovo

atstovas. Siūlymus dėl papildomų ir (ar) neatliekamų darbų gali teikti ir statinio projekto valdytojas,

statinio statybos techninis prižiūrėtojas. Užsakovo atstovas prašo statinio projekto (dalies) rengėjo pateikti

motyvuotą paaiškinimą dėl papildomų darbų pagrįstumo, ar nebuvo įmanoma numatyti tokių darbų

būtinybės nurodant priežastis. Užsakovo atstovas, išnagrinėjęs pateiktus papildomų darbų būtinybę

pagrindžiančius dokumentus, įformina papildomus darbus ir nurodo papildomų darbų pavadinimus,

vienetus, kiekius, taip pat pateikia argumentus, pagrindžiančius papildomų darbų būtinybę, techninius

sprendinius (pavyzdžiui, komisijos aktą, brėžinius ir kita) su rekonstrukcijos proceso dalyvių parašais,

įkainių nustatymo pagrindimą ir skaičiavimą (vadovaujantis šios Sutarties 15.5. papunkčio nuostatomis).

Jei papildomų darbų kaina Rangovo grindžiama vidutine rinkos kaina, Užsakovo atstovas pateiktą

papildomų darbų kainą palygina su vidutine rinkos kaina, kuri nustatoma pasirinktinai, įvertinus ne

mažiau kaip trijų kitų rinkoje esančių ūkio subjektų darbų kainas, išskyrus tuos atvejus, kai rinkoje nėra

tiek ūkio subjektų. Jei Užsakovo atstovas pateiktuose dokumentuose nustato netikslumų ir (ar) klaidų,

grąžina tikslinti juos Rangovui.

15.3. Papildomus darbus Užsakovas įsigyja ne didesniais įkainiais nei buvo numatyti šioje

Sutartyje su Rangovu, išskyrus tuos atvejus, kai pasikeitė rinkos kainos.

15.4. Įsigyjant papildomų darbų pagal šią Sutartį, Sutarties suma, kurią Užsakovas turi sumokėti

Rangovui, yra kaina, apskaičiuota įvertinus pagal Sutartį atliktų darbų apimtis ir papildomus darbus.

      15.5. Papildomų darbų kaina nustatoma:

            15.5.1. papildomiems darbams naudojant Sutartyje numatytų darbų įkainius arba;

            15.5.2. papildomiems darbams pritaikant Sutartyje numatytų panašių darbų įkainius arba;

            15.5.3. jeigu įmanoma, išskaičiuojant kainos dalį iš Sutartyje numatyto įkainio arba;

15.5.4. jeigu įmanoma, panaudojant Sutartyje numatyto įkainio sudėtines dalis. Taikant šį

papildomų darbų įkainio nustatymo metodą remiamasi Sutartyje numatytais įkainiais arba įkainių

išskaidymu;

15.5.5. jeigu neįmanoma pritaikyti Sutarties 15.5.1–15.5.4 papunkčiuose nurodytų papildomų

darbų įkainių nustatymo metodų, konkretaus papildomo darbo įkainis apskaičiuojamas įvertinus pagrįstas

tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų

sąnaudos) bei netiesiogines (pridėtinių išlaidų ir pelno) išlaidas, kurios negali būti didesnės už

rekomendacijose dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo nustatytas kainas, kurios galiojo

pasiūlymo teikimo metu arba už bendrą vidutinę rinkos kainą (įvertinus visas išlaidas – tiesiogines ir

netiesiogines), tačiau statybos produktų ir įrengimų kaina ne didesnė nei Rangovo patiriamos išlaidos

joms įsigyti, o pridėtinių išlaidų ir pelno dydis ne didesni kaip 5 % tiesioginių išlaidų. Rangovo parengtos

lokalinės sąmatos yra tikrinamos ir tvirtinamos Užsakovo.

15.6. Darbų pakeitimo aktas turi būti patvirtintas Užsakovo ir pasirašytas Rangovo. Rangovas

gali pradėti vykdyti papildomus darbus Užsakovui patvirtinus darbų pakeitimo aktą ir Šalims pasirašius

papildomą susitarimą dėl papildomų darbų atlikimo. Papildomas susitarimas dėl papildomų darbų

atlikimo laikomas sudėtine Sutarties dalimi.

15.7. Kai Užsakovas įsigyja darbus pagal techninį projektą, o apskaičiavęs papildomų darbų

sąmatą nustato, kad priimta Sutarties suma kartu su papildomais darbais viršys statinio statybos

skaičiuojamąją kainą, nustatytą vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, statinio

ekspertizė“ papildomiems darbams įsigyti turi vykdyti atskirą pirkimą.

15.8. Papildomų darbų apmokėjimui Rangovas pažymose apie atliktus darbus turi nurodyti atliktų

papildomų ir (ar) neatliekamų darbų, numatytų darbų pakeitime, pavadinimą, vienetus, kiekį, vieneto

kainą, bendrą sumą, kitus papildomų darbų įsigijimą pagrindžiančius dokumentus.
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XVI. GINČŲ SPRENDIMAS

16.1. Bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp Šalių dėl Sutarties, sprendžiami abipusiu

susitarimu. Šalims nepavykus susitarti, bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš Sutarties

ar susiję su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, neišspręsti Šalių susitarimu, sprendžiami Lietuvos

Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka teisme. 

16.2. Sutarčiai ir visoms iš jos atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi Lietuvos

Respublikos įstatymai ir kiti norminiai teisės aktai. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama pagal Lietuvos

Respublikos teisę.

XVII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

17.1. Visi su šia Sutartimi susiję pranešimai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas yra

siunčiami faksu, elektroniniu paštu, įteikiami pasirašytinai, jų originalus visais atvejais įteikiant kitai

Šaliai asmeniškai ar siunčiant registruotu ar kurjeriniu paštu, kiekvienam iš jų Sutartyje nurodytu

atitinkamu adresu. Siųstas pranešimas laikomas gautu jo gavimo dieną. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo

diena sutampa, kai pranešimas yra siunčiamas faksu. Apie savo adreso ar kitų rekvizitų pasikeitimą

kiekviena Šalis nedelsdama, tačiau ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minėto pasikeitimo dienos,

raštu informuoja kitą Šalį. Kol apie pasikeitusį adresą nustatyta tvarka nebuvo pranešta, ankstesniu adresu

pristatyti laiškai/pranešimai yra laikomi gautais.

17.2. Visi vykdyto Pirkimo metu Rangovo ir/ar Užsakovo pateikti dokumentai, raštai ir kiti

duomenys yra neatsiejama šios Sutarties dalis.

17.3. Sutartis gali būti keičiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89

straipsnio nuostatomis.

           17.4. Už Sutarties vykdymą Užsakovo vardu atsakingas Vidas Dirsė, Joniškio rajono savivaldybės 

Infrastruktūros skyriaus  vyriausiasis specialistas,  nesant Vido Dirsės – Infrastruktūros skyriaus  vedėjas

Arūnas Adomaitis.

17.5. Už Sutarties ir pakeitimų paskelbimą atsakinga Lina Aušrotė, Joniškio rajono savivaldybės

administracijos Teisės ir metrikacijos skyriaus Viešųjų pirkimų poskyrio vedėja, nesant Linos Aušrotės –

Teisės ir metrikacijos skyriaus Viešųjų pirkimų poskyrio vyriausioji specialistė Vijoleta Skugarienė,

nesant Vijoletos Skugarienės – Teisės ir metrikacijos skyriaus Viešųjų pirkimų poskyrio specialistė Alma

Kalninytė.

17.6. Sutartis sudaroma lietuvių kalba, dviem egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai.

Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas                                       Rangovas

Joniškio rajono savivaldybės administracija                                 UAB „LIMEGA“

kodas 288712070                                                                           kodas 145407247

Livonijos g. 4, 84124 Joniškis                                                       Kanapių g. 1C

 a. s. LT24 7300 0100 9182 0212                                                  78138   Šiauliai

 AB  „Swedbank“                                                                           a.s. LT457300010115267450

banko kodas 7300                                                                          AB  „Swedbank“

faks. (8 426) 69 143                                                                       banko kodas 7300

tel. (8 426) 69 141                                                                          tel. (8 41) 45 57987

Joniškio rajono savivaldybės                                                         UAB „LIMEGA“

administracijos direktorė                                                                direktorius

Valė Kulvinskienė                   Vytautas Vilkas

Užsakovas                                        Rangovas

___________________                   ___________________

A.V. A.V.
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