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Silalé

Silalés rajono savivaldybés administracija (toliau — Administracija), juridinio asmens kodas
188773720, kurios registruota buveiné yra J. BasanaviCiaus g. 2, 75138 Silaléje, atstovaujama
Administracijos direktoriaus Valdemaro JaseviGiaus (toliau — UzZsakovas), veikianCio pagal
Administracijos veiklos nuostatus ir

UAB STOROMA, juridinio asmens kodas 303034637, kurios registruota buveiné yra Mazeikiy g.
17 C, Telgiai, duomenys apie bendrove kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre,
atstovaujama direktoriaus Nerijaus BalGy¢io, veikian¢io pagal bendrovés jstatus (toliau —
Rangovas),

toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, sudaréme 8ig Sutartj, kurioje
susitariame:

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

I.1. Sutartyje vartojamos savokos atitinka savokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse, Lietuvos Respublikos statybos ir Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymuose.

1.2. Paslaugy teikimo ir apmokéjimo grafikas — Saliy rastu suderintas ir pasiraSytas privalomas
veiksmy planas, kuriame Salys numato darby atlikimo terminus, darby pradZios ir pabaigos datas,
darby etapy kainas.

1.3. Sutartis sudaroma, remiantis Silalés rajono savivaldybés administracijos vieSojo pirkimo
konkurso, organizuoto supaprastinto atviro konkurso biidu rezultatais.

1.4. Sioje sutartyje nurodyti Sutarties priedai laikomi neatskiriama Sutarties dalimi.

1.5. Visus gin¢us, klausimus ar nesutarimus dél Sutarties salygy, kurie gali atsirasti vykdant $ig
Sutartj taip pat dél to, kas neaptarta Sioje Sutartyje, Salys susitaria spresti ir Sutartj aiskinti
vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lictuvos Respublikos vieSyjy pirkimy
jstatymu (toliau —Viesyjy pirkimy jstatymas), kitais teisés aktais, pirkimo dokumentais ir pirkimo
salygomis su visais $iy dokumenty priedais, Rangovo pasiilymo dokumentais.

1.6. Technologiné darby pertrauka numatoma nuo kiekvieny mety gruodzio 15 d. iki kovo 15 d,,
technologinés pertraukos metu rangovui rastiskai papraSius darbai yra stabdomi, sutarties laikas

neskai¢iuojamas j bendrg sutarties laikg.
2. SUTARTIES DALYKAS

2.1.Rangovas jsipareigoja perkanéiajai organizacijai savo jégomis ir rizika uz pasiiilyta kaing
tinkamai ir laiku atlikti Silalés r. sav. Palentinio sen. Palentinio k. RaudZio g., kelias Nr. P1-12,
ir Palangos g., kelias Nr. P1-04, kapitalinio remonto rangos darbus (toliau — Darbai).

2.2. Uzsakovas jsipareigoja sumokeéti Rangovui uZ tinkamai ir laiku atliktus Sutartyje numatytus
darbus Sutartyje nustatytu laiku ir biidu. ‘

2.3. Uzsakovas jsipareigoja Rangovui sudaryti tinkamas salygas Darbams atlikti, Sutartyje
numatyta tvarka priimti Darby rezultatg.

2.4. Salys nurodo ir susitaria, kad $i Sutartis sudaroma Uzsakovo naudai ir jo interesais, todél
Uzsakovas nuo pat Sutarties jsigaliojimo dienos kontroliuoja, kaip Rangovas vykdo nustatytas
pareigas, ir turi teisg reikalauti jas tinkamai vykdyti.
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2.5. Salys susitaria, kad Sutarties salygos, susijusios su darby vykdymu, apmokeéjimu, defektiniy
akty pasira§ymo reikalavimais, jkainiy kainodara (Konkurso salygy 2 priedas), paslaugy tiekimo ir
apmokeéjimo grafiku (1.2 papunktis) laikomos esminémis Sutarties sglygomis.

3. SUTARTIES DARBU KAINA

3.1. Sutarties Darby kaina yra 349645,85 Eur (trys $imtai keturiasdeSimt devyni tiikstanciai SeSi
$imtai keturiasdeSimt penki eurai 85 ct), i§ kuriy PVM sudaro 60682,34 Eur (SeSiasdeSimt
tikstan¢iy $esi Simtai a$tuoniasdesimt du eurai 34 ct). Darby jkainiai pateikti Ziniara$Ciuose
(Konkurso salygy 4 priedas).

3.2. Rangovui mokétinos sumos turi biiti apskai¢iuojamos nustadius faktinj atlikty Darby kiekj.
Apmokeéjimo suma turi bliti nustatoma taikant Darby jkainiy saraSe numatytus Darby jkainius.
3.3.] Sutarties Darby kaing yra jskai¢iuotos visos su Darby atlikimu susijusios i§laidos, mokesciai
ir rinkliavos, jskaitant bet neapsiribojant:

3.3.1. visomis su dokumenty, kuriy pagal §ios Sutarties sglygas gali reikalauti UZsakovas, rengimu
ir pateikimu susijusiomis iSlaidomis;

3.3.2.apriipinimo jrankiais, reikalingais Darbams atlikti, transporto, komandiruotes ir kt.
iSlaidomis.

3.4. Sutarties Darby kaina Sutarties galiojimo metu nekei¢iama, i§skyrus §iame punkte nurodytais
atvejais:

34.1. Sutarties Darby kaina gali buti perziiréta/perskaicivota pasikeitus PVM tarifui.
Perskai¢iavimas jforminamas Sutarties Saliy pasiraSomu dviSaliu susitarimu, kuriame
uzfiksuojama perskaiCiuota Sutarties Darby kaina ir kuris tampa neatskiriama §ios Sutarties
dalimi;

342 esant 10.1. papunktyje nurodytoms aplinkybéms, Darby kaina gali biiti koreguojama
nevykdytiny Darby sumomis sudarant susitarimg dél Sutarties Darby kainos koregavimo.
Nevykdytiny Darby kainos apskai¢iuojamos Zemiau pateikiamais biidas:

3.4.2.1. pritaikant Sutartyje numatyty Darby kaing;

3.4.2.2. nevykdomy Darby kainoms nustatyti taikomos SISTELA programos duomeny bazéje
nurodytos Darby kainos, patvirtintos Sutarties sudarymo laikotarpiu;

3.5. Darby kaina dél kity mokes¢iy pasikeitimo nebus perskai¢iuojama.

3.6. Rangovas privalo pateikti UZsakovui atlikty Darby akto 4 egzempliorius ir PVM sgskaitg
faktiirg. UZsakovas, gaves Siame punkte minimus dokumentus, per 10 kalendoriniy dieny privalo
patvirtinti pasira§ydamas atlikty Darby aktg, i§skyrus atvejus, jei:

3.6.1. Rangovas pagal Sutart] neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba jsipareigojimo, apie
kurj jam atitinkamai buvo praneses Uzsakovas. Tokiu atveju Uzsakovas gali reikalauti Rangovo
pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus, atitinkamai sumazinant tarpinio mokéjimo suma to
Darbo arba jsipareigojimo verte.

3.6.2. Mokétinos sumos apmokamos i§ keliy priezidros ir plétros programos léSy. Uz atliktus
Darbus Uzsakovas apmoka pagal tarpusavyje suderintus atlikty Darby aktus ir jy pagrindu
pateiktas PVM saskaitas faktiiras.

4. SUTARTIES DARBU ATLIKIMO TERMINAI

4.1. Sutarties terminas 15 mén. Sutartis nebus pratesiama. Darby pradZia pagal Sig Sutart] yra
laikoma diena, kai Rangovas gavo visus reikalingus, UZsakovui pagal Lietuvos Respublikos teisés
aktus priklausan¢ius pateikti, dokumentus.

4.2. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje numatyti
darbai, iStaisyti defektai ir pasiraSyti darby priémimo — perdavimo aktai, Objektas pripaZintas
tinkamu naudoti teisés akty nustatyta tvarka ir Uzsakovui perduoti visi statinio pripaZinimo
tinkamu naudoti ir su tuo susij¢ dokumentai, kuriuos teisétai turi saugoti Uzsakovas.
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4.3. Pastebéty Darby triikumy ar defekty Salinimas neprailgina Sutarties 4.1 papunktyje nustatyto
galutinio Darby termino. Visas pretenzijas UZsakovas pareiskia Darby priémimo ir perdavimo
momentu, o jeigu jis to nepadaro, tai vélesnis Uzsakovo papildomy pretenzijy pareiskimas del
akivaizdziy Darby trikumy negali biiti priezastis, kuria remiantis UZsakovas gali atsisakyti priimti
Darbus ir (ar) uz juos nemoketi.

4.4. Rangovas turi teise uzbaigti Darbus anksciau sutarto termino.

5. ATLIKTU DARBUY PERDAVIMO IR PRIEMIMO TVARKA

5.1. Dalinis visy Darby perdavimas vykdomas pagal atlikty darby atlikimo akta, pateikta iki
einamojo ménesio 22 d., kurj rengia Rangovas, o pasiraSo Rangovas, senifinijos, kurioje atliekami
darbai, senifinas ir Perkanéioji organizacija. Darby atlikimo akto dokumentacija turi bt aiski,
detalizuota pagal perkanciosios organizacijos reikalavimus.

5.2. Uzsakovui atsisakius priimti Darbus (jy dalj) ir nepasirasius darby atlikimo akto, Salys sura$o
Defekty nustatymo akta, kuriame nurodomi Darby triikumai ir terminai jiems pasalinti. Defekty
nustatymo akte nurodytus trikumus Rangovas paSalina savo jégomis ir saskaita.

5.3. Uzsakovas turi teis¢ pareiksti Rangovui pretenzijas dél jau priimty darby ar veiksmy ne véliau
kaip per 30 (trisdesimt) darbo dieny po perduoty duomeny neatitikimo pastebéjimo momento.

5.4. Saskaita faktiira neigragoma, kol nepasirasytas 5.1 papunktyje nurodytas atlikty darby aktas.
Saskaita faktlira rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokescio
jstatymo ir jo jgyvendinamyjy teisés akty nuostatomis.

5.5. Rangovas privalo vykdyti Darbus Sutarties Objekte, laikydamasis Sios Sutarties, Lietuvos
Respublikos jstatymy ir kity norminiy akty nuostaty. Darbai apima reikalingy leidimy ir licencijy
gavimg, reikalingos vykdomosios dokumentacijos jforminimg ir jos perdavima UZsakovui, o taip
pat reikalingus matavimo, iSbandymy darbus.

5.6. Atlikty darby priemimas atliekamas pasiradant atlikty darby akty (F2), pazyma apie atlikty
darby verte (F3) (toliau — Aktai). Rangovas pateikia 4 Akty egzempliorius Uzsakovui iki einamojo
ménesio 22 dienos, o jei §i diena yra ne darbo diena — kitg dieng po jos einancig dieng.

5.7. Jeigu bet kuriuo $ios Sutarties vykdymo metu paaiSkéja, kad atlikti Darbai neatitinka Sioje
Sutartyje ar jos prieduose nustatyty kokybés reikalavimy, naudotos prastesnes kokybés medZiagos,
nukrypta nuo techninés specifikacijos ar kity darby reikalavimy be Uzsakovo rastiSko sutikimo,
tokie atvejai fiksuojami sudarant abiejy Saliy pasirasomu Defektiniu aktu. Rangovui nepagristai
atsisakius pasirasyti Defektinj akty, jis pasiraSomas Uzsakovo ir UZsakovo atsakingo asmens
vienadaligkai (vienaSalis sandoris) ir jteikiamas Rangovui pasiraSytinai arba iSsiunciamas
registruotu pastu.

5.8. Uzsakovas turi teise nepasirayti Akty ir neatlikti mokéjimy, kol Rangovas savo saskaita
nepagalina Defektiniame akte nurodyty trikumy ir nekompensuoja nuostoliy, jei tokie atsirasty
arba kol Salys nesusitaria (rastu) dél ju kompensavimo tvarkos. UZsakovas turi teise pareiksti
Rangovui pretenzijas dél isaiskéjusiy atlikty Darby trikumy, jei blity nustatyta, kad jie atsirado dél
Rangovo kaltés, taip pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, tatiau tebegaliojant Sia Sutartimi
nustatytiems atlikty Darby garantiniams laikotarpiams, nurodytiems §ios Sutarties 6.1 papunktyje.
Tokiu atveju UZzsakovas turi teisg reikalauti, kad Rangovas iStaisyty nustatytus trikumus savo
saskaita, arba kompensuoty Uzsakovo patirtus nuostolius.

6. GARANTLJOS

6.1. Rangovas garantuoja, kad jo atlikti Darbai atitiks projekte numatytas savybes, normatyviniy
statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar
sumazinty atlikty Darby verte.

6.2. Rangovas savo saskaita pasalina atlikty statybos Darby defektus, atsiradusius per garantinj (5
metai) laikotarpj.
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6.3. Rangovas privalo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria UZsakovas, iStaisydamas defekta ir
atitaisydamas Zala, jskaitant UZsakovo kastus ieskant kito rangovo ir pan.

7. ATSISKAITYMU TVARKA

7.1. Rangovas Sutarties 5 skyriuje nustatyta tvarka priimtai Darby daliai iSraSo PVM saskaitas
faktiras ir pateikia per IS E. saskaita® (UZsakovui ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po
Akty pasira§ymo dienos.

7. Uzsakovas apmoka Rangovui uz faktiskai atliktus Darbus pagal gautas PVM sgskaitas
faktdras per 3 darbo dienas, Uzsakovui gavus lésas i§ Lietuvos automobiliy keliy direkcijos, bet ne
ilgiau kaip per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny po PVM sgskaitos faktiiros gavimo.

7.3. Sutartyje nustatyta tvarka tinkamai nejvykdzius ir nepridavus Uzsakovui Darby ir to
nepatvirtinus atitinkamu jy atlikimo aktu arba nepateikus tinkamos sgskaitos faktiiros, yra
nukeliami atitinkamos kainos dalies sumokéjimo terminai tiek, kiek yra susivélinama tai padaryti.
74.Pagal 3ig Sutartj priklausancias sumokeéti pinigy sumas Uzsakovas sumoka Rangovui
mokéjimo pavedimu.

7.5. Véluojant finansavimui i§ Keliy direkcijos, mokéjimai atidedami finansavimo vélavimo
laikotarpiui. UZsakovas véluojant finansavimui delspinigiy nemoka.

7.6. Uzsakovas turi teisg be atskiro iSankstinio Rangovo jspéjimo sulaikyti ir/ar isskaiCiuoti 18
Rangovui pagal §ig Sutartj mokamy sumy visas ir bet kokias nuostoliy kompensavimo ir/ar
netesyby (delspinigiy, baudy ir pan.) sumas, Rangovo mokeétinas Uzsakovui, t. y. Uzsakovui
vienagaligkai jskaitant vienar@i§j prieSprieSinj reikalavimg atitinkamai sumai. Apie atliktg
jskaitymg UZsakovas informuoja Rangova.

7.7. Uzsakovas visiskai su Rangovu atsiskaito galutinai uzbaigus ir priémus Rangovo atliktus
Darbus, jskaitant ir defekty, nustatyty priimant Darbus, pasalinima, nuostolius, jei tokiy buvo.

7.8. Uzsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais uZ jy atliktus darbus. Apie tai UZsakovas
ra§tu informuoja Subrangovus per 3 darbo dienas po informacijos apie juos gavimo. Subrangovui
rastu pateikus pradymga pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trisalé sutartis
tarp UZsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu
tvarka, atsizvelgiant j pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus
reikalavimus. Rangovas turi teise priestarauti nepagristiems mokéjimams Subrangovui triSaléje
sutartyje nustatyta tvarka.

8. SALIU TEISES IR PAREIGOS

8.1. Uzsakovas turi teise¢:

8.1.1. Kontroliuoti ir prizifiréti, ar atliekamy Darby atlikimo eiga, kiekis, kaina, medZiagy kokybé ir
jrangos naudojimas atitinka specifikacijg, Rangovo parengtus jkainotus darby kiekiy Ziniara$¢ius,
aktus, PVM saskaitas faktiiras, Uzsakovo pateikty medziagy naudojima.

8.1.2. Reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdyty pagal pateikta darby kiekiy ZiniaraSt} 1r
laikydamasis normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo darby
kiekiy, $aliy patvirtinto Kalendorinio darby vykdymo grafiko, nesilaiko normatyviniy statybos
dokumenty reikalavimy ir (ar) statybos Darby vykdymo protokoluose nurodyty ir Rangovo
prisiimty jsipareigojimy, Uzsakovas turi teis¢ raStu reikalauti Salinti defektus, nepriimti
nekokybiskai atlikty Darby ir nemokéti uz netinkamai atlikta Darbg iki nustatyty statybos Darby
defekty pasalinimo arba pasalinti triikumus treciyjy asmeny pagalba Rangovo sgskaita.

8.1.3. Duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo, jei statybos eigoje atsilickama nuo
Kalendorinio darby vykdymo grafiko ar sistemingai pazeidziami Sutartyje nurodyti kokybiniai
reikalavimai.

8.1.4. Reikalauti, kad Rangovas savo saskaita paalinty atlikty statybos Darby defektus,
atsiradusius per garantinj laikotarpj.

8.2. UZsakovas jsipareigoja:
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8.2.1.Per jmanomai trumpiausius terminus po raSytinio Rangovo pra§ymo gavimo pateikti
pastarajam visus sutikimus, jgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus dokumentus, kad Rangovas galéty
veikti kaip Uzsakovo jgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta apimtimi, kiek tai
susij¢ su visais Darbais.

8.2.2. Bendradarbiauti su Rangovu vykdant Darbus.

8.2.3. Sumokéti Rangovui uz tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Sutartyje
numatytais terminais ir tvarka.

8.2.4. Keisti patvirtintus projektinius sprendimus tik nevir$ijant Darby sutartinés kainos ir tik gaves
Rangovo sprendimus, o jei pakeisti projektiniai sprendimai virSys Darby sutarties kainas, tai
spresti $iy Darby apmokéjima.

8.2.5. Vykdyti Uzsakovo funkcijas. Darby priezitirg vykdo UZzsakovo paskirtas atsakingas atstovas.
Uzsakovas turi teise Sutarties galiojimo metu keisti atsakingg atstovg arba pasitelkti dar kelis
atstovus, prie$ tai prane§damas Rangovui.

8.2.6. Sutartyje nustatytomis salygomis priimti i§ Rangovo tinkamai atliktus Darbus.

8.2.7. Nesudaryti iki $ios Sutarties pabaigos ar nutraukimo sutar¢iy dél analogisky Darby vykdymo
Sutarties objekte su kitais Rangovais be rastisko Rangovo sutikimo, i8skyrus 12.1 papunktyje ir kt.
Sutartyje numatytas iSimtis.

8.3. Rangovas turi teis¢:

8.3.1. Naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir kituose Lietuvos Respublikos
jstatymuose numatytomis Rangovo teisémis.

8.3.2. Gauti UZsakovo apmokéjimg uz jvykdytus statybos darbus pagal Sutartyje nustatytas salygas
ir tvarka.

8.3.3. Naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis Rangovo teisémis.

8.4. Rangovas jsipareigoja:

8.4.1. Pradéti statybos Darbus tik po to, kai jsigalioja Saliy pasiragyta Sutartis ir UZsakovas:

8.4.1.1. informuoja Rangovg apie paskirtg atsakingg atstova.

8.4.2. Rangovas privalo uztikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavg visus
biitinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos paZymeéjimus ar kitokius dokumentus, leidzianCius
uzsiimti $ioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy jsipareigojimy dalis.

8.4.3. Rangovas yra atsakingas uZ visus savo veiksmus ir darby metody tinkamumg, patikimumg
bei darby saugg visu Darby vykdymo laikotarpiu.

8.4.4. Ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Sutarties pasiraS§ymo dienos, paskirti Rangovo
atstova ir suteikti jam visus jgaliojimus, biitinus Rangovo vardu veikti pagal Sutart]. Rangovo
atstovas jgyja teise Sios Sutarties tikslais veikti Rangovo vardu nuo momento, kai Rangovas
prane$a Uzsakovui apie jo paskirtg atstova.

8.4.5. Imtis visy priemoniy, kurios priklauso nuo jo valios, tam, kad biity paSalinti bet kokie esami
ir (arba) potencialiis triilkumai. Vykdydamas §iame punkte numatytas prievoles, Rangovas privalo
biti lojalus Uzsakovui teikti nemokamas konsultacijas ir sprendinius, kuriy pagrindu bty
$alinami bet kokie defektai ir/arba trikumai, jeigu juos nulémé netinkamas ir/arba neiSsamus
darby kiekiy apraSas.

8.4.6. Vykdyti Darbus pagal darby kiekiy Ziniarastj, statybos techniniy reglamenty ir kity teisés
akty, reglamentuojanéiy statybos veikla (normy, taisykliy) reikalavimus. Garantuoti, kad Darby
priemimo metu jie atitiks projekte nustatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty
reikalavimus, bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty arba sumazinty jy verte arba tinkamumag
projekte numatytam panaudojimui.

8.4.7. Kokybigkai atlikti, uzbaigti ir perduoti UZsakovui visus Sutartyje nurodytus Darbus ir
itaisyti defektus, nustatytus iki Darby perdavimo UZsakovui ir/ar per garantinj laikotarpj.

8.4.8. Rangovas pats (savo sgskaita) apsirlipina elektros energija, vandeniu, leidimais Zemeés
darbams, eismo reguliavimui ir kt. reikalingais darby vykdymui.

8.4.9. Savarankiskai apsirlipinti materialiniais i3tekliais. Darby vykdymui naudoti medZiagas,
dirbinius, gaminius ir jrengimus, atitinkan¢ius darby kiekiy dokumentacijoje jiems nustatytus
reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medziagas,
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dirbinius, gaminius ir jrenginius, garantuoti tinkamg statybiniy ir kity medZiagy, jrangos, dirbiniy
ir gaminiy priémima, organizuoti jy sandéliavimg, apsauga (nuo vagystés bei sugadinimo,
iskaitant meteorologiniy salygu poveikj) ir taupy naudojima. Tikrinti jy kokybe bei jos atitikties
dokumentus, sertifikatus (medziagos turi atitikti projektinius bei pateiktuose sertifikatuose
nurodytus kokybés reikalavimus) ir reguliariai pateikti juos UZsakovui.

8.4.10. Laiku ir tinkamai informuoti UZsakova apie atlikty Darby etapus bei apie atlikty Darby
priémimo — perdavimo datg bei pateikti UZzsakovui atlikty statybos Darby perdavimo — priémimo
aktus, i§raSyti PVM saskaitas faktiiras, kita normatyviniy statybos dokumenty nurodyta statybos
Darby atlikimo dokumentacija, atlikti batinus bandymus ir apie jy rezultatus raStu informuoti
Uzsakova. Uzsakovui paprasius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas rastu pranesti
apie Darby eigg bei rezultatus, pateikti kitg su darby vykdymu susijusig informacijg.

8.4.11. Sudaryti sglygas Uzsakovui susipazinti su visa Darby dokumentacija.

8.4.12. Informuoti Uzsakovg apie objekte dirbancius subrangovus. Jy sgraSas turi sutapti su
konkursinio pasiiilymo dokumentuose pateiktu sgrasu.

8.4.13. Saugoti atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystés, nuo meteorologiniy salygy
poveikio iki objekto perdavimo naudoti dienos. Darby vietoje ar jy dalyje, kurioje atlickami
darbai, atsitiktinio Zuvimo ar sugadinimo rizika tenka Rangovui visg Sutarties galiojimo
laikotarpj. :

8.4.14. Uzsakovui nurodzius, atidengti konstrukeijas, atlikti konstrukeijy ir kitus bandymus. Jei po
to paaikéja, kad Darbai neatitinka galiojanciy statybos normy ir reikalavimy ir/arba projektinés
dokumentacijos, uz visas su tuo susijusias iSlaidas (tarp jy ir ilaidas, susijusias su atitinkamy
trikumu $alinimu) apmoka Rangovas. Jei paaidkéja, kad viskas atlikta laikantis galiojanéiy
statybos normy ir reikalavimy ir (arba) projektinés dokumentacijos, visas su tuo susijusias iSlaidas
apmoka UZsakovas.

8.4.15. Savo saskaita iStaisyti Darbus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai jvykdyti ir
neatitinkantys sutarties sglygy bei projektinés dokumentacijos. Taip pat savo sgskaita iStaisyti
atlikty Darby trikumus ir defektus, iSaiskéjusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties vykdymo
laikui, bet tebegaliojant objekto garantiniam laikotarpiui, UZsakovui pateikus rastiSka pretenzija,
ne véliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dieny, jeigu dél defekto poblidZio jie neturi biuti pasalinti
anksciau.

8.4.16. Atlikti Darbus tvarkingai, neterSiant teritorijos, kompaktiskai laikyti statybos atliekas bei
i$vezus jas i§ teritorijos pateikti UZsakovui patvirtinanéius dokumentus apie statybinio lauzo,
grunto i§vezima j tam specialiai skirtas vietas.

8.4.17. Savo léSomis jrengti laikinus aptvérimus, o baigus Darbus juos iSardyti.

8.4.18. Suteikti Darbams Sutarties 6 skyriuje nurodytas garantijas.

8.4.19. Atsakyti uz subrangovy atliktus Darbus ir jy kokybe ar padaryty Zalg.

8.4.20. Vykdyti visus teisétus ir neprieStaraujancius Sutarties nuostatoms raStiSkus Uzsakovo
nurodymus.

9. SALIU ATSAKOMYBE

9.1. Uzsakovas, uzdelses sumokeéti Rangovui priklausan¢ias sumas Sioje Sutartyje nustatyta tvarka
ir terminais, moka Rangovui 0,02 (dviejy Simtyjy) procento delspinigiy uz kiekvieng paveluoty
diena, isskyrus 7.5 papunktyje numatytg atvejj. Delspinigiy suma neturi virSyti 10 % preliminarios
bendros sutarties Darby kainos su PVM.

9.2. Rangovas, neuzbaiges Darby sutartyje numatytu laiku bei neperdaves UZsakovui Objekto ir
nejgijes teisés j terminy pratesimg arba Rangovui nepradéjus taisyti defekty pagal techninés arba
projekto priezitiros vykdytojy rastiskus reikalavimus dél atlikty Darby kokybés ilgiau negu per tris
(tris) kalendorines dienas, UZsakovui pareikalavus, Sutarties jvykdymo garantijos davéjas
sumokés UZsakovui suma, nurodyt Sioje garantijoje, ir Rangovas papildomai moka Uzsakovui
0,02 (dviejy Simtyjy) dydzio delspinigius uz kiekviena pavéluota dieng nuo nejvykdyty ar



netinkamai jvykdyty pagal Sutarti Darby vertés iki bus atlikti Darbai ar iStaisyti defektai.
Delspinigiy suma neturi vir§yti 10 % preliminarios bendros sutarties kainos su PVM.

9.3. Uzsakovas turi teise viena$aliSkai nutraukti Sutart, jei Rangovas be pateisinamos priezasties
nevykdo Sutarties 8.4 papunktyje prisiimty jsipareigojimy. Siuo atveju Sutarties jvykdymo
garantija Rangovui negraZinama ir Uzsakovui pareikalavus, garantijos davéjas sumokés
Uzsakovui sumg, nurodytg Sioje garantijoje.

9.4. Rangovui véluojant atlikti Darbus ar juos atlikus nekokybiskai, su defektais, taip pat vilkinant
Darbus ar piktnaudZiaujant, Uzsakovas, siekdamas apginti savo teisétus interesus, gali atlikti
neapmokéty sumy jskaitymus j nuostolius (vienasalius sandorius).

9.5. Jeigu Rangovas, suderintu su UZzsakovu laiku nepaSalina defekty, UZsakovo nustatyty per
garantinj laikg, jis atlygina UZsakovo i§laidas, susijusias su defekty Salinimu.

9.6. Jei Uzsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo garantija, Rangovas, siekdamas toliau vykdyti
Sutarties jsipareigojimus, privalo per 5 (penkias) darbo dienas pateikti UZsakovui nauja Sutarties
jvykdymo garantijg to paties dydZio sumai.

10. PAKEITIMAI

10.1. Uzsakovas $iame skyriuje nustatytomis sglygomis gali nurodyti daryti pakeitimus. Pakeitimas
gali apimti:

10.1.1. bet kurios dalies jrengimo vietos ar padéties keitima, Darby dalies lygiy, pozicijy ir (arba)
matmeny pakitimus;

10.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakymg arba Darbo apimties sumazinimg;

10.1.3. Darbo kokybés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy pakitimus;

10.1.4. bet kurj papildoma darba, nenumatytiems papildomiems darbams, be kuriy negalima
uzbaigti sutarties jvykdymo;

10.1.5. esant 1.6 papunktyje nurodytomis aplinkybémis.

10.2. Pakeitimas pagrindziamas dokumentais (pvz. defektiniu (apkeitimy) aktu, bréZiniais (jsk.
projekto korektiirg pagal jo nauja laida), ar kitais dokumentais), kurie turi biiti patvirtinti Rangovo,
techninés priezitiros vadovo ir projektuotojo parasais, bei rastu suderinti su UZsakovu.

10.3. Pakeitimas jforminamas susitarimu ar protokolu dél darby pakeitimo, nurodant darby
pavadinimus, vienetus, kiekius, techninius sprendinius (pavyzdziui brézinius ir kita), jkainiy/kainy
nustatymo pagrindimg ir skai¢iavimg (vadovaujantis 3.4 papunkéiu). Toks susitarimas ar
protokolas turi biiti patvirtintas ir pasiraSytas Saliy ir laikomas sudétine Sutarties dalimi.

10.4. Jeigu pakeitimas atliekamas kitais negu apibrézti Siame skyriuje atvejais, tokiam pakeitimui
atlikti turi biiti vykdomas atskiras pirkimas, t. y. nauja pirkimo procediira pagal Lietuvos
respublikos vie$yjy pirkimy jstatymo reikalavimus.

10.5. Pakeitimai gali biti atlickami neatsizvelgiant j jy verte ir aplinkybes, jeigu pakeitimas néra
esminis, t. y. juo nepakei¢iamas Darby bendrasis pobidis.

10.6. Rangovo pasifilyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos ir
pan.), kurios nedetalizuotos Techniniame projekte, gali biti kei¢iamos tik UzZsakovo sutikimu tiek,
kiek toks keitimas nepriestarauja Techniniam projektui (Darby apimgiai, techninei specifikacijai,
bréziniams). Tokie pakeitimai Sutarties keitimu nelaikomi.

10.7. Pasira$yta sutartis gali biiti kei¢iama vadovaujantis Vie$yjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio
nuostatomis.

11. SUBRANGA

11.1. Susitarimas, pagal kurj Rangovas dalj darby patiki treciajai Saliai yra laikoma subranga.

11.2. Subrangos susitarimas nesukuria sutartiniy santykiy tarp subrangovo ir UZsakovo.

11.3. Rangovas, ketinantis pasinaudoti Subrangovo paslaugomis nurodo jo pavadinimg ir
kiekvienam Subrangovui perduodamy Sutartimi sulygty rangos darby dalj, iSvardinant
perduodamus darbus (kiekvienam pasitelktam subrangovui sutartis papildoma nauja eilute):



11.3.1. Subrangovy pasitelkimas nenumatytas.

11.4. Subrangovy pasitelkimas nekei¢ia Rangovo atsakomybés dél numatomos sudaryti Sutarties
ivykdymo, todél bet kokiu atveju Rangovas visi$kai prisiima atsakomybg uz Subrangovy veikla
vykdant sutartj.

11.5. Rangovas, pries 5 darbo dienas rastu suderings su Uzsakovu, gali pirkimo sutarties vykdymo
metu pakeisti subrangovus, taciau pakeisti subrangovai privalo biiti ne Zemesnés kvalifikacijos ir
ne mazesnés patirties, kaip subrangovai, nurodyti Pasiiilyme. Be radtiSko Uzsakovo sutikimo
pasitelkti kitus, nei konkurso pasifilyme nurodyti subrangovai, draudZiama.

12. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIES TERMINA

12.1. Sutartis gali biiti nutraukiama rastiSku Saliy susitarimu.

12.2. Rangovas turi teise vienaSaligkai nutraukti Sutartj tik dél svarbiy priezas¢iy. Tokiu atveju
rangovas privalo visiskai atlyginti Uzsakovo patirtus nuostolius. Apie tokj Sutarties nutraukima
Rangovas rastu pranesa Uzsakovui pries 10 (trisde$imt) kalendoriniy dieny.

12.3. Uzsakovas po Sutarties nutraukimo turi kiek galima greiiau patvirtinti atlikty darby verte.
Taip pat parengiama ataskaita apie Sutarties nutraukimo dieng esancig Rangovo skolg UZsakovui
ir Uzsakovo skolg Rangovui.

12.4. Jei Sutartis nutraukiama Uzsakovo iniciatyva dél Rangovo kaltés, Uzsakovo patirti nuostoliai
ar i§laidos idieSkomi isskai¢iuojant juos i§ Rangovui mokétiny sumy.

12.5. Nutraukus Sutartj dél esminio $ios sutarties pazeidimo (Sutarties 2.5 papunktis), UZsakovas,
vadovaudamasis vieSuosius pirkimus reglamentuojanciy teisés akty nustatyta tvarka, jtraukia
Tiekéja | Nepatikimy tiekéjy sgrasy.

12.6. Sutartj nutraukus dél Rangovo kaltés, be jam priklausanéio atlyginimo uz atliktus darbus,
Rangovas neturi teisés j kokiy nors patirty nuostoliy ar Zalos kompensacijg.

13. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES

13.1. Salis gali biiti visiskai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybés dél ypatingy ir nei§vengiamy
aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies jrodytos pagal
Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranesé kitai Saliai apie klifitj bei jos
poveik] jsipareigojimy vykdymui.

13.2. Nenugalimos jégos aplinkybiy savoka apibréZiama ir Saliy teisés, pareigos ir atsakomybé
esant §ioms aplinkybéms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212
straipsnyje bei Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms
taisyklése (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 840 ,,Del
Atleidimo nuo atsakomybeés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy
patvirtinimo*).

13.3. Jei kuri nors sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes,
dél kuriy ji negali vykdyti savo jsipareigojimy, ji nedelsdama (ne véliau kaip per 3 (tris) darbo
dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suZinojimo apie jy atsiradima) informuoja apie tai kita
Salj, pranesdama apie aplinkybiy pobiidj, galimg trukme ir tikéting poveiky. Jei Uzsakovas rastu
nenurodo kitaip, Rangovas toliau vykdo savo jsipareigojimus pagal Sutartj tiek, kiek jmanoma, ir
iesko alternatyviy biidy savo jsipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybeés netrukdo, vykdyti.

13.4. Rangovas patvirtina, kad jis neZino apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), kuriy
Sutarties Salys negali numatyti ar iSvengti, nei kaip nors pagalinti ir dél kuriy visiskai ar i§ dalies
biity nejmanoma vykdyti Sutartyje nustatyty jsipareigojimy.

13.5. Jeigu Sutarties $alis, kurig paveiké nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure), €mési visy
pagristy atsargos priemoniy ir dé&jo visas pastangas, kad sumazinty su tuo susijusias iSlaidas,
panaudojo visas reikiamas priemones, kad §i Sutartis biity tinkamai jvykdyta, Sutarties Salies
nesugebéjimas jvykdyti Sioje Sutartyje numatyty jsipareigojimy nebus traktuojamas kaip Sutarties
pazeidimas ar $ios Sutarties jsipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Salj nuo
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atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy (force majeure) atsiradimo momento
arba, jeigu apie ja néra laiku pranesta, nuo praneSimo momento. Laiku nepranesSusi apie
nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), jsipareigojimy nevykdanti Salis tampa i§ dalies
atsakinga uZ nuostoliy, kuriy priesingu atveju biity buve i§vengta, atlyginimg.

13.6. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 180 (vienas Simtas
aStuoniasdesimt) kalendoriniy dieny, tuomet, nepaisant Sutarties jvykdymo termino pratgsimo,
kuris dél minétyjy aplinkybiy gali biiti Rangovui suteiktas, bet kuri Sutarties Salis turi teisg
nutraukti Sutartj jspédama apie tai kitg Salj pries 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny. Jei pasibaigus
giam 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny laikotarpiui nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés
vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties salygas Salys atleidZiamos nuo tolesnio
Sutarties vykdymo.

14. SUTARTIES VYKDYMO UZTIKRINIMAS

14.1. Sutarties jvykdymo uztikrinima Rangovas privalo pateikti UZsakovui ne veliau kaip 10
kalendoriniy dieny nuo Sutarties pasira§ymo. Jei Rangovas per §j laikotarpj Sutarties jvykdymo
uztikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisaké sudaryti Sutartj. UZtikrinimo suma — 10
(desimt) proc. nuo Pagrindinés sutarties kainos su PVM. Sutarties ivykdymo uztikrinimas
jsigalioja banko, kredito unijos garantijos arba draudimo bendrovés laidavimo ra$to iSdavimo
diena ir turi galioti iki Sutarties (darby) jvykdymo.

14.2. Sutarties jvykdymo uztikrinimu garantuojama, kad UZzsakovui bus atlyginti nuostoliai,
atsirade dél to, kad Rangovas nejvykdé visy sutartiniy jsipareigojimy ar vykde juos netinkamai.
143. Jei Sutarties vykdymo metu uztikrinimg iSdaves juridinis asmuo negali jvykdyti savo
isipareigojimy, UZsakovas ratu turi pareikalauti Rangovo per 10 dieny pateikti nauja uZtikrinimag.
Jei Rangovas nepateikia naujo uztikrinimo, UZsakovas turi teisg nutraukti Sutart;.

15. GINCU SPRENDIMAS

15.1. Salys susitaria, kad kiekvienas gin¢as, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis 1§ Sutarties ar su
ja susijes, turi biiti sprendziamas deryby keliu. Jeigu anksCiau nurodyti gindai, nesutarimai ar
reikalavimai negali buti i§spresti deryby keliu per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny, tai Salys
susitaria spresti juos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

16. INTELEKTINES NUOSAVYBES TEISES

16.1. Visi Sutarties vykdymo laikotarpiu sudaryti dokumentai, susij¢ su Sios Sutarties vykdymu,
sudaryti Rangovo su galutiniu darby perdavimo — priémimo aktu, perleidzia UZsakovui visas
autorines teises, numatytas Lietuvos Respublikos autoriniy teisiy ir gretutiniy teisiy jstatyme, |
visa dokumentacijg ir/ar jos pavienes dalis, suteikiant teis¢ UZsakovui disponuoti kiiriniais jo
nuoZitira ir/farba kitaip realizuoti turtines teises, jgytas Pirkimo sutarties pagrindu. Salys nurodo ir
susitaria, kad $iame punkte nurodytos autoringés turtinés teisés bus laikomos perleistomis
uzsakovui, kai atitinkama dokumentacija arba jos dalis bus perduota Rangovo Uzsakovui Pirkimo
sutartyje nustatyta tvarka. UZsakovas nurodo ir patvirtina, kad UZsakovas neprivalo sumoketi
Rangovui papildomai uz $iame punkte nurodytas perleistas autorines turtines teises | kdrinius.
Siame punkte nurodytas turtiniy teisiy perleidimas neribojamas Lietuvos Respublikos teritorijoje.

17. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
17.1. Uzsakovo paskirtas asmuo, atsakingas uz Sutarties vykdyma, Silalés rajono savivaldybés

administracijos Investicijy ir statybos skyriaus statybos inZinierius Saulius Liatukas, tel. (8 449)
76 125, el. p. saulius. liatukasiesilale i
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17.2. Uzsakovo paskirtas asmuo, atsakingas uz Sutarties ir pakeitimy paskelbimg pagal VieSyjy
pirkimy jstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas, Silalés rajono savivaldybés administracijos
Teisés ir viesosios tvarkos skyriaus vyriausioji specialisté Daiva Gudauskaité, tel. (8 449) 76 139,
el. p. daiva.gudauskaiteusilale 1L

17.3. Salys neturi teisés perduoti treCiajam asmeniui teisiy ir jsipareigojimy pagal $ig sutartj be
raStiSko kitos $alies sutikimo.

17.4. Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem vienoda teising galia turin¢iais egzemplioriais, po vieng
Uzsakovui ir Rangovui.

17.5.Dél  visko, kas tiesiogiai nereglamentuota §ioje sutartyje, Salys privalo vadovautis
galiojanéiais Lietuvos Respublikos jstatymais ir kitais teisés aktais.

17.6. Pirkimo dokumentai, viesojo pirkimo metu pateiktas Rangovo pasiiilymas yra neatsiejama
Sios sutarties dalis.

18. DOKUMENTAI PRIE SUTARTIES

18.1. Sutarties pasiraymo metu prie Sutarties pridedami Sie priedai, kurie yra neatskiriama
Sutarties dalis, kurie ¢ia yra i§vardinti pagal svarbg:

18.1.1. Si Sutartis.

18.1.2. Konkurso salygy 1 priedas.

18.2. Sutartj sudarantys dokumentai laikomi vienas kita paaiSkinanciais. NeaiSkumo ar
prie$taravimo atveju, vadovaujamasi 18.1 papunktyje nurodyta eilés tvarka.

Saliy rekvizitai ir paragai:

Uzsakovas Rangovas
Silales rajono savivaldybés UAB STOROMA
administracija Kodas 303034637

Kodas 188773720

Registro tvarkytojas — V] Registry
centras

Adresas: J. Basanavitiaus g. 2, 75138
Silalé

A s.Nr. LT354010044500020066,

,, Luminor Bank®, AS

Tel. (8449) 76 114

Faksas (8 449) 76 118

Elektroninis pastas info@silale.lt

Registro tvarkytojas — V] Registry
centras

Adresas: Mazeikiy g. 17C, 87101
TelSiai

PVM LT100007629613

A.s. Nr. LT517300010134964938
SSwedbank®, AB

Mob. 861529219

Elektroninis pastas storoma(ustoroma.lt

Salys $ig Sutartj perskaité, joms buvo iSaiSkintas Sutarties turinys ir pasekmeés, Salys Sutartj
suprato ir, kaip visiSkai atitinkan¢ia jy valig ir ketinimus, pasiragé:

Uzsakovas

{pareigos, vardas, pavardé, paraSas)

A V.

Rangovas

(pareigos, vardas, pavardé, paraas)

A V.



PRIEDAI
Konkurso salygy 1 priedas — Pasitilymo forma

o . PASIULYMAS
DEL SILALES R. SAV., PALENTINIO SEN., PALENTINIO K., RAUDZIO G., KELIO NR.
P1-12 IR PALANGOS G., KELIO NR. P1-04 KAPITALINIO REMONTO STATYBOS
RANGOS DARBU PIRKIMO

2020-08-27

“(data)

Telsiai

(Vieta)
Tiekéjo pavadinimas UAB ,.Storoma™
Tieké¢jo adresas Mazeikiy g. 17C, Telsiai
Uz pasiolymg  atsakingo asmens  vardas, | Tomas Grigas
pavarde e
Telefono numeris +37067624207
FFakso numeris
El. padto adresas sstoroma(@gmail.com
Asmens, pateikusio pasidlymg CVP IS

priemoneémis, vardas. pavarde. pareigos** '
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Nr. P1-04 kapitalinio remonto statybos rangos

d“‘rb}‘i . PR PUGRT - . S
: . 15 viso: | 28896351 60 682.34 | 349 645.85
Bendra pasiiilymo kaina su PVM 349 645.85 Eur Trys §imtai keturiasdesimt devyni tikstanciai 3e8i

gimtai keturiasdesimt penki eurai 85¢t

Pasitlymas galioja iki 2020-11-28

(Tickéjo arba jo igalipw asmens vardas, pavardé, parasas)
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